

Secretaria General

De: uriel chacon <chaconjimenez1@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 12 de abril de 2018 8:19 a. m.
Para: sgeneral@ibaf.gov.co
Asunto: Invitación 085/2018

Buenos días :

Con referencia a la Invitación # 085-2018 en el numeral 4.5.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE dice " haber ejecutado mínimo un contrato de obra civil relacionado con la Construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o reparación y/o rehabilitación de redes de Alcantarillado ,en las que se haya instalado tubería de diámetros mayores o iguales a 12"

Trabajando a gravedad o presión" .

Nuestra solicitud es que si para acreditar esta experiencia aceptan un contrato de instalación De redes de acueducto con entidades públicas donde se haya instalado tubería a presión de Diámetro 12".

EMPRESA : AM ARQUITECTURA + INGENIERIA SAS

NIT : 900870775-6

DIRECCION : CALLE 150A # 102B 47 TORRE 1. Oficina 801 TELÉFONOS : 3212876896 - 3134735956

CORREOS. : Chaconjimenez1@hotmail.com

CIUDAD. : Bogotá

Agradecemos la atención a la presente .

Uriel Chacón jimenez
Representante legal suplente .

Enviado desde mi iPad

Secretaria General

De: Meyer Alejandro Florez Aranda <meyer_9209@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 12 de abril de 2018 8:37 a. m.
Para: sgeneral@ibal.gov.co
Asunto: OBSERVACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO No. 085 DE 2018.
Datos adjuntos: OBSERVACIÓN.PDF

Me permito enviar archivo adjunto correspondiente a observaciones al pliego de condiciones de la Invitación No. 085 de 2018.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Meyer Alejandro Florez Aranda.
C.C. 1.105.683.710 DE ESPINAL
Telefono: 3203864512
Email: meyer_9209@hotmail.com

OBSERVACION AL PLIEGO DE CONDICIONES

Ibagué, 12 de Abril de 2018.

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
ENTIDAD CONTRATANTE


ASUNTO: INVITACIÓN N° 085 DE 2018, REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE UBICADA ENTRE LA MANZANA R Y LA MANZANA S DEL BARRIO JORDÁN 9 ETAPA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES.

El suscrito, **MEYER ALEJANDRO FLOREZ ARANDA** identificado con C.C. No. **1.105.683.710** del Espinal, obrando en nombre propio, de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, dentro del término de tiempo permitido por la entidad, me permito realizar observación respecto a:

- 6.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE. Se cita al final de este numeral lo siguiente: "Esta experiencia adicional se verificará en los contratos y actas finales y/o de liquidación que se aportaron en el ítem habilitante de experiencia general y/o específica." De acuerdo a lo anterior, solicito a la entidad favor aclarar si es permitido acreditar la cantidad de metros lineales para la obtención del puntaje relacionado en este numeral, con la **sumatoria** de los contratos que se aporten para experiencia general y experiencia específica, o solo se validará el contrato aportado de experiencia específica.

Agradezco su atención.

Atentamente,


MEYER ALEJANDRO FLOREZ ARANDA
C.C. 1.105.683.710 DE ESPINAL
INGENIERO CIVIL

Secretaria General

De: Yamel SIERRA CASTRO <yamel61@gmail.com>
Enviado el: jueves, 12 de abril de 2018 10:57 a. m.
Para: sgeneral@ibal.gov.co
Asunto: observaciones a la invitacion 085 de 2018
Datos adjuntos: Observaciones.pdf

--
YAMEL SIERRA CASTRO
Ingeniero Civil



Libre de virus. www.avg.com

Ibagué, Abril 12 de 2018

Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaría General
Carrera 3• N° 1-04 Barrio La Pola
Ibagué - Tolima - Colombia

Referencia: INVITACIÓN No. 085 DE 2018

OBJETO: REPOSICIÓN RED DE ALCANTARA RILL ADO DE LA CALLE UBICADA
ENTRE LA MANZANA R Y LA MANZANA S DEL BARRIO JORDÁN 9
ETAPA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN
CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES.

Habiendo revisado el Anexo 4 suministrado por el IBAL con los ítems y cantidades de obra, al registrar los precios unitarios oficiales de la Resolución 0636 de Sep 20 de 2016, se obtiene un valor total de obra de \$172.128.291,34, que es superior al presupuesto oficial.

Solicito aclarar si el presupuesto oficial se elaboró con base en los precios de la Resolución o hay algún ítem que difiera en cuanto a su cantidad, descripción o precio unitario.

Anexo cuadro con precios oficiales para su revisión.

Cordialmente,



YAMEL SIERRA CASTRO
Ingeniero Civil
Email: yamel51@gmail.com
Oficina 603 C Cial Pasaje Real
Tel 2623353

**ANEXO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	ML	372,13	4.580,00	1.704.355,40
1,7	Cargue y retiro de sobrantes hasta 16 kms a máquina	M3/comp	541,09	36.055,00	19.508.999,95
1,12	Suministro de recebo en zanja compactado c/15 cms. Medio mecánico	M3/comp	477,40	61.583,00	29.399.724,20
1,13	Acarreo interno en obra 50 mts.	M3	238,70	15.688,00	3.744.725,60
3	EXCAVACIONES A MAND				
	De 0 a 2 mts en seco				
3,1	Excavaciones en material común	M3	61,11	27.889,00	1.704.296,79
3,2	Excavaciones en conglomerado	M3	244,42	32.994,00	8.064.393,48
4	EXCAVACIONES A MÁQUINA				
	De 0 a 2 mts en seco				
4,1	Excavaciones en material común y conglomerado	M3	235,56	18.125,00	4.269.525,00
6	PAVIMENTACIÓN				
6,21	Corte de pavimento rígido cortadora	ML	592,00	17.929,00	10.613.968,00
6,23	Rotura de pavimento rígido	M3	32,67	123.328,00	4.029.125,76
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)				
15,1	De 0,00 a 2,00 mts				
15,1,1	De Diámetro 6"	ML	236,13	54.980,00	12.982.427,40
15,1,2	De Diámetro 12"	ML	134,00	146.982,00	19.695.588,00
19	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN				
19,1	Diámetro 1,20 m				
19,1,1	Base y Cañuela en concreto de 3000 psi e=0,30 mts	UND	2,00	477.916,00	955.832,00
19,1,2	Pañete interior	ML	1,70	101.249,00	172.123,30
19,1,3	Cilindro en ladrillo e=0,30 mts.	ML	1,20	485.345,00	582.414,00
19,1,4	Cono de reducción H=0,65 mts	UND	2,00	434.360,00	868.720,00
19,1,5	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	UND	16,00	17.643,00	282.288,00
19,1,6	Suministro e instalación Arotapa Vibrocompactada	UND	2,00	550.357,00	1.100.714,00
19,1,9	Caja de inspección 80 x 60 x 100 cmts	UNIDAD	60,00	421.446,00	25.286.760,00
2D	OTROS				
20,1	Señalización en guadua c/3mts y potisombra de h=2 mts	ML	356,00	13.948,00	4.965.488,00
20,5	Suministro e instalación de lecho en Graua para cama de tubería D=1/2 a 3/4"	M3	16,02	100.723,00	1.613.582,46
20,6	Suministro e instalación de silla Yee de 12x6" incluye agarraderas de caucho y adherencia	UNIDAD	60,00	332.625,00	19.957.500,00
20,37	Manejo de aguas con diámetros de 8" a 12"	GLB	1,00	625.740,00	625.740,00
TOTAL CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES					172.128.291,34

DISTRIBUCIÓN DEL A.I.U.
ADMINISTRACIÓN (%)
UTILIDAD (%)
IMPREVISTOS (%)