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ELABORÓ:  
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REVISÓ Y APROBÓ: 
Comité del Sistema Integrado de Gestión 

 

INVITACIÓN N° 003 de 2019 
MODALIDAD CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA SUPERE 

LOS 2.500 SMMLV 
 
“PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO: ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE II A 
ETAPA 2 CONSTRUCCION SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE AL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE IBAGUE”. 
 
El comité evaluador ajustándose al manual de contratación Acuerdo N° 001 de 2014, y a 
las normas y especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe de evaluación 
de las propuestas, teniendo en consideración la designación hecha mediante (Resolución 
0081 de 4 de febrero de 2019 el cual está integrado por las siguientes personas: 
 

a. El Director de Planeación 

b. El Director Administrativo y Financiero  

c. La Secretaria General 

 
Para respaldar el presente proceso, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 20190399 de 25 de febrero de 2019 por valor de DOCE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($12.487.804.544,00) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
Que la entidad publicó en la página web de la empresa y el portal SECOP los pliegos de 
condiciones para el proceso referido anteriormente, estableciendo en el la cronología que 
debe llevarse en el mismo. 
 
Que durante el plazo establecido para presentar propuestas se recibieron según Acta de 
recibo de propuestas un total de tres (3) propuestas así: 
 

PROP 
N° 

PROPONENTE 
RECIBIDO 

1 UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 22/03/2019 2:02 PM 

2 CONSORCIO QS F11 E2 22/03/2019 2:12 PM 

3 CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 22/03/2019 3:10 PM 

 
Según lo expuesto anteriormente el Comité Evaluador designado para tal fin, procede a 
cumplir con las funciones asignadas, atendiendo el perfil profesional que detenta cada uno 
de sus integrantes: el jurídico y el técnico económico, respondiendo cada uno según la 
profesión que se acredita, así: 
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REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Se procede con la revisión de los documentos de carácter jurídico así: 
 

I. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 

OFERENTE #1: UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 RL ORLANDO SEPULVEDA 
CELY 
INTEGRANTES: FUNDACION PRESENTE Y FUTURO 40% 
OSC ENGINEERING GROUP SAS 40% 
IDYCO SAS 20% 

 

DOCUMENTO  
(CUMPLE/NO 

CUMPLE)  
FOLIO 

1- CARTA DE PRESENTACIÓN SI 4 a 6 

DOCUMENTO CONFORMACION UNION TEMPORAL 
INTEGRANTES:  
FUNDACION PRESENTE Y FUTURO     40% 
OSC ENGINEERING GROUP SAS                                     
40% 
IDYCO SAS                                                                          
20% 

NO1 12 a 14 

DURACIÓN DEL CONSORCIO SI 14 

2- REGISTRO MERCANTIL   

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      NO2 22 a 32 

OSC ENGINEERING GROUP SAS SI  34 a 36 

IDYCO SAS NO 3 42 a 44 

3- PODER NA  

4- CEDULA DE CIUDADANÍA   

REP LEGAL CONSORCIO ORLANDO SEPULVEDA 
CELY 

SI 7 

REP LEGAL FUNDACION PRESENTE Y FUTURO 
ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ 

SI 15 

REP LEGAL OSC ENGINEERING GROUP SAS LUZ 
DARY GALLO PRADA 

SI 16 

REP LEGAL IDYCO SAS JESICA BAHAMON 
GUTIERREZ 

SI 17 

5- ACREDITACIÓN PAGO SISTEMAS DE SALUD, 
RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y 

APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE 

  

                                                           
1 de acuerdo con el numeral 4.1.1. a. “Las Uniones Temporales deberán además relacionar el  porcentaje de ejecución de cada uno de sus integrantes; debiendo su 
representante legal ostentar el mayor porcentaje de participación”.  
2 De acuerdo con el numeral 4.1.1 d: “d.- acreditar que el objeto social de cada una de las personas consorciadas o unidas temporalmente está relacionado 
expresamente con la actividad indicada en el pliego de condiciones tratándose de personas jurídicas la experiencia acreditada deberá ser en CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES” y 4.1.2.: “Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la 
persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere”. La 
actividad económica principal es: G4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 
 
3 De acuerdo con el numeral 4.1.1 d: “d.- acreditar que el objeto social de cada una de las personas consorciadas o unidas temporalmente está relacionado 
expresamente con la actividad indicada en el pliego de condiciones tratándose de personas jurídicas la experiencia acreditada deberá ser en CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES” y 4.1.2.: “Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la 
persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere”. La 
actividad económica principal es: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.  



 

ACTA DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-034 

 FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

 VERSIÓN: 02 

Página 3 de 21 

 

 
Página 3 de 21 

 
 

BIENESTAR FAMILIAR, SENA DEL MES 
ANTERIOR AL CIERRE- PERSONA JURIDICA 

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      SI 47 A 49 

OSC ENGINEERING GROUP SAS SI 51 A 54 

IDYCO SAS SI 56 

6- RUT    

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      SI 62 

OSC ENGINEERING GROUP SAS SI 66 

IDYCO SAS SI 70 

7- ANTECEDENTES PROCURADURÍA   

RL UNION TEMPORAL  NO4  

RL FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      NO5  

PERSONA JURIDICA FUNDACION PRESENTE Y 
FUTURO      

SI 63 

RL OSC ENGINEERING GROUP SAS NO 6  

PERSONA JURIDICA OSC ENGINEERING GROUP SAS SI 67 

RL IDYCO SAS. NO 7  

PERSONA JURIDICA IDYCO SAS SI 71 

8- ANTECEDENTES CONTRALORIA   

RL UNION TEMPORAL  NO 8  

RL FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      NO9  

PERSONA JURIDICA FUNDACION PRESENTE Y 
FUTURO      

SI 64 

RL OSC ENGINEERING GROUP SAS NO10  

PERSONA JURIDICA OSC ENGINEERING GROUP SAS SI 68 

RL IDYCO SAS. NO 11  

PERSONA JURIDICA IDYCO SAS SI 72 

9- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES   

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      SI 75 A 101 

OSC ENGINEERING GROUP SAS SI 103 A 131 

                                                           
4 7.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación. Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve 
la representación legal del oferente y en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. 
5 7.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación. Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve 
la representación legal del oferente y en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. 
6 7.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación. Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve 
la representación legal del oferente y en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. 
 
7 7.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación. Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve 
la representación legal del oferente y en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. 
 
8 8.- Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. - El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, según el caso, deberá anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde conste que no aparece reportado en el boletín de responsables 
fiscales. En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aporta, según lo estipulado en el artículo 
60 de la ley 610 de 2000.  
 
9 8.- Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. - El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, según el caso, deberá anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde conste que no aparece reportado en el boletín de responsables 
fiscales. En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aporta, según lo estipulado en el artículo 
60 de la ley 610 de 2000.  
 
10 8.- Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. - El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, según el caso, deberá anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde conste que no aparece reportado en el boletín de responsables 
fiscales. En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aporta, según lo estipulado en el artículo 
60 de la ley 610 de 2000.  
 
11 8.- Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. - El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, según el caso, deberá anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde conste que no aparece reportado en el boletín de responsables 
fiscales. En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aporta, según lo estipulado en el artículo 
60 de la ley 610 de 2000.  
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IDYCO SAS NO12  

10- HOJA DE VIDA FUNCIÓN PUBLICA    

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      SI 150 

OSC ENGINEERING GROUP SAS SI 152 

IDYCO SAS SI 154 

11- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 

  

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      NO13 157 

OSC ENGINEERING GROUP SAS NO 14 159 

IDYCO SAS NO 15 161 

12. PROPUESTA TÉCNICA  
12.1 PERSONAL DEL PROYECTO 

NO CUMPLE  
VER DOCUMENTOS DE CONTENIDO 

TECNICO 

Director de obra NO CUMPLE16 195 A 233 

Residente 1 NO CUMPLE17 235 A 270 

Residente 2 NO CUMPLE18 272 A 309 

Residente 3 NO CUMPLE19 311 A 340 

Ingeniero Ambiental NO CUMPLE20 342 A 360 

Sisoma SI 362 A 386 

12.2 KIT AUTOMOTOR   

Cuatro (4) Máquinas Retroexcavadoras de oruga 
tipo 320 o equivalente 

SI 
402 Y 403 

Ocho (8) Volquetas con capacidad mínima de carga c/u. de 
15 m 3 

SI 
403 Y 411 

Seis (6) Motobombas SI 402 

Ocho (8) Mezcladoras SI 402 

Ocho (8) compactadores tipo canguro de mínimo 4.5 hp SI 402 

13 CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE 
IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA 

SI  175 

14 PÓLIZA SI 388 A 393 

RECIBO DE PAGO NO21  

15- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SIP    

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO      SI 178 

OSC ENGINEERING GROUP SAS SI 181 

                                                           
12 NO PRESENTA 9.- Registro Único de proponentes. Las personas naturales o jurídicas, la unión temporal o consorcio deberán estar inscritos, calificados y clasificados 
en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio con RUP renovado a corte 31 de diciembre de 2017 (Decreto 4881 de 2008 y artículos 8 y s.s. del Decreto 1510 
de 2013); deberá aportarse en original y con fecha de expedición igual o inferior a quince (15) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
13 11.- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que 
se entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que no tiene a 
la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de pago vigente 
indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 
 
14 11.- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que 
se entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que no tiene a 
la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de pago vigente 
indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 
 
15 11.- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que 
se entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que no tiene a 
la fecha de presentación de la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de pago vigente 
indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 
 
16  NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION COMPLETA DE EXPERIENCIA 
17 NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION COMPLETA DE EXPERIENCIA 
18 NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION COMPLETA DE EXPERIENCIA 
19 NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION COMPLETA DE EXPERIENCIA 
20 NO CUMPLE CON LA FORMACION ACADEMICA EXIGIDA 
21 NO PRESENTA “ 14 … Deberá aportarse el amparo original y el original del pago de la prima 
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IDYCO SAS SI 184 

16- RECIPROCIDAD NA  
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OFERENTE #2: CONSORCIO QS F11 E2 RL IVONNE JULIANA SANCHEZ CARDENAS 
INTEGRANTES: GRUPO QUALITAS CORP 70% 
SOLUTEC INGENIERIA SAS 30% 

 

DOCUMENTO  
(CUMPLE/NO 

CUMPLE)  
FOLIO 

1- CARTA DE PRESENTACIÓN SI 1 a 4 

DOCUMENTO CONFORMACION CONSORCIO 
INTEGRANTES:  
GRUPO QUALITAS CORP                                                  
70% 
SOLUTEC INGENIERIA SAS                                              
30% 

SI 14 a 18 

DURACIÓN DEL CONSORCIO SI 16 

2- REGISTRO MERCANTIL   

GRUPO QUALITAS CORP NO22 51 

SOLUTEC INGENIERIA SAS NO23 71 a 131  

3- PODER SI24 48 

4- CEDULA DE CIUDADANÍA   

REP LEGAL CONSORCIO IVONNE JULIANA SANCHEZ 
CARDENAS 

SI 33 

REP LEGAL GRUPO QUALITAS CORP: ALVARO ULISES 
BARRIA CHACON  
APODERADO PARA COLOMBIA: YECID ALEXANDER 
CAMACHO ROMERO 

SI 45 Y 50 

REP LEGAL SOLUTEC INGENIERIA SAS JOHNSON 
BOLIVAR STEEWAR 

SI 68  

5- ACREDITACIÓN PAGO SISTEMAS DE SALUD, 
RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y 

APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, SENA DEL MES 

ANTERIOR AL CIERRE- PERSONA JURIDICA 

  

GRUPO QUALITAS CORP SI 26 

SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 27 

6- RUT    

GRUPO QUALITAS CORP NO25  

SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 63 

7- ANTECEDENTES PROCURADURÍA   

REP LEGAL CONSORCIO  SI 41 

RL GRUPO QUALITAS CORP SUCURSAL COLOMBIA SI 47 

PERSONA JURIDICA GRUPO QUALITAS CORP NO26  

RL SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 70 

                                                           
22 Presenta documento expedido 6 de diciembre de 2018. 
23 De conformidad con el numeral 4.1.2. El proponente debe “Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 
suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión 
del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario” 
24 De conformidad con la Nota 1 del numeral 14 del capitulo I 
25 NO PRESENTA. “En el caso de consorcio o Unión temporal se verificará que cada uno de los integrantes se encuentre clasificado en alguna de las actividades anteriores”  
 
26 7.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación. Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que 
lleve la representación legal del oferente y en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes. 
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PERSONA JURIDICA SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 
VERIFICADO POR EL 

COMITE 

8- ANTECEDENTES CONTRALORIA   

REP LEGAL CONSORCIO IVONNE JULIANA SANCHEZ 
CARDENAS 

SI 40 

APODERADO PARA COLOMBIA: YECID ALEXANDER 
CAMACHO ROMERO 

SI 46 

PERSONA JURIDICA GRUPO QUALITAS CORP NO27  

RL SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 69 

PERSONA JURIDICA SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 
VERIFICADO POR EL 

COMITE 

9- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES   

GRUPO QUALITAS CORP SI28 29 

SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 78 A 131 

10- HOJA DE VIDA FUNCIÓN PUBLICA    

RL CONSORCIO  34 A36 

GRUPO QUALITAS CORP NO29  

SOLUTEC INGENIERIA SAS NO30  

11- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 

  

RL CONSORCIO SI 22 

GRUPO QUALITAS CORP SI 24 

SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 23 

13. PROPUESTA TÉCNICA  
12.1 PERSONAL DEL PROYECTO 

NO CUMPLE  
VER DOCUMENTOS DE CONTENIDO 

TECNICO 

Director de obra NO CUMPLE31 254 A 300 

Residente 1 SI  301 A 322 

Residente 2 NO CUMPLE32 324 A 353 

Residente 3 SI 354 A 383 

Ingeniero Ambiental NO CUMPLE33 384 A 413 

Sisoma SI 414 A 460 

12.2 KIT AUTOMOTOR   

Cuatro (4) Máquinas Retroexcavadoras de oruga 
tipo 320 o equivalente 

SI 245-249-250 
 

Ocho (8) Volquetas con capacidad mínima de carga c/u. de 
15 m 3 

SI 246-249-250 
 

Seis (6) Motobombas SI 246 

Ocho (8) Mezcladoras SI 246 

Ocho (8) compactadores tipo canguro de mínimo 4.5 hp SI 250-251 

15 CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE 
IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA 

SI  28 

16 PÓLIZA SI 5 A 13 

RECIBO DE PAGO SI 6 

15- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SIP    

                                                           
27 8.- Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república (…) En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus 
integrantes 
28 APORTA ANEXO 10  
29 10.- HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURÍDICA. 
Presentar diligenciada la Hoja de Vida en el formato de la Función Pública para personas Jurídicas o naturales según el caso 
30 10.- HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURÍDICA. 
Presentar diligenciada la Hoja de Vida en el formato de la Función Pública para personas Jurídicas o naturales según el caso 
31  NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
32 NO CUMPLE CON LA CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
33 NO CUMPLE CON LA FORMACION ACADEMICA EXIGIDA 



 

ACTA DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-034 

 FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

 VERSIÓN: 02 

Página 8 de 21 

 

 
Página 8 de 21 

 
 

GRUPO QUALITAS CORP SI 19 

SOLUTEC INGENIERIA SAS SI 20 

17- RECIPROCIDAD SI 30 A 31 
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OFERENTE #3: CONSORCIO CONSORICIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 RL JORGE 
ORLANDO FRANCO AGUDELO 
INTEGRANTES: TECNITANQUES INGENIEROS SAS 35% 
CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 32.5% 
ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 27.5% 
OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS 5% 

 

DOCUMENTO  
(CUMPLE/NO 

CUMPLE)  
FOLIO 

1- CARTA DE PRESENTACIÓN SI 9 A 10 

DOCUMENTO CONFORMACION CONSORCIO 
INTEGRANTES:  
TECNITANQUES INGENIEROS SAS 35% 
CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 32.5% 
ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 27.5% 
OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS 5% 

SI 40-41 

DURACIÓN DEL CONSORCIO SI 41 

2- REGISTRO MERCANTIL   

TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 20 A 25 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 17 A 19 

 ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS SI 14 A 16 

 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS SI 26 A 27 

3- PODER NA  

4- CEDULA DE CIUDADANÍA   

REP LEGAL CONSORCIO JORGE ORLANDO 
FRANCO AGUDELO 

SI 12 

REP LEGAL TECNITANQUES INGENIEROS SAS: 
EUGENIO FRANCO DELGADO 

NO34 -- 

REP LEGAL CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA BRENDA 
ANAHI CORTES PIEDRA 

NO35 -- 

RL ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 
JORGE ORLANDO FRANCO AGUDELO 

SI 12 

RL OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS JUAN 
DAVID PINILLA CASTAÑEDA 

NO36 -- 

5- ACREDITACIÓN PAGO SISTEMAS DE 
SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, 

PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, 
SENA DEL MES ANTERIOR AL CIERRE- 

PERSONA JURIDICA 

  

TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 43 A 46 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 52 A 55 

 ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS  47 A 51 

 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS SI 56 A 60 

6- RUT    

TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 65 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 70 

 ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS SI  62 

                                                           
34 No Presenta 
35 No presenta 
36 No presenta 
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 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS SI 68 

7- ANTECEDENTES PROCURADURÍA   

REP LEGAL CONSORCIO JORGE ORLANDO FRANCO 
AGUDELO 

SI 80 

RL TECNITANQUES INGENIEROS SAS EUGENIO 
FRANCO DELGADO 

SI 78 

PERSONA TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 79 

RL CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA BRENDA ANAHI 
CORTES PIEDRA 

SI 82 

PERSONA JURIDICA CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 75 

 RL ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 
JORGE ORLANDO FRANCO AGUDELO 

SI 
80 

 PERSONA JURIDICA ARCOS INGENIERIA 
ARQUITECTONICA SAS 

SI 
76 

 RL OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS JUAN 
DAVID PINILLA CASTAÑEDA 

SI 
81 

 PERSONA JURIDICA OBRAS CIVILES Y PROYECTOS 
PICAS SAS 

SI 
77 

8- ANTECEDENTES CONTRALORIA   

REP LEGAL CONSORCIO JORGE ORLANDO FRANCO 
AGUDELO 

SI 
89 

RL TECNITANQUES INGENIEROS SAS EUGENIO 
FRANCO DELGADO 

SI 
88 

PERSONA TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 84 

RL CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA BRENDA ANAHI 
CORTES PIEDRA 

SI 
91 

PERSONA JURIDICA CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 87 

 RL ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 
JORGE ORLANDO FRANCO AGUDELO 

SI 
89 

 PERSONA JURIDICA ARCOS INGENIERIA 
ARQUITECTONICA SAS 

SI 
85 

 RL OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS JUAN 
DAVID PINILLA CASTAÑEDA 

SI 
90 

 PERSONA JURIDICA OBRAS CIVILES Y PROYECTOS 
PICAS SAS 

SI 
86 

9- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES   

TECNITANQUES INGENIEROS SAS  97 A 101 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 102 A 185 

 ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS SI 186 A 203 

 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS SI 204 A 212 

10- HOJA DE VIDA FUNCIÓN PUBLICA    

RL CONSORCIO  219 A 221 

TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 224 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 222 

 ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS SI 225 

 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS SI 223 

11- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 

  

RL CONSORCIO SI 3 

TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 6 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 4 

 ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS SI 5 

 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS SI 7 

14. PROPUESTA TÉCNICA  NO CUMPLE  
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12.1 PERSONAL DEL PROYECTO VER DOCUMENTOS DE CONTENIDO 
TECNICO 

Director de obra NO CUMPLE37 409 A 487 

Residente 1 NO CUMPLE 38 489 A 506 

Residente 2 NO CUMPLE39 510 A 520 

Residente 3 NO CUMPLE 40 522 A 551 

Ingeniero Ambiental NO CUMPLE41  552 A 570 

Sisoma NO CUMPLE 42 571 A 592 

12.2 KIT AUTOMOTOR   

Cuatro (4) Máquinas Retroexcavadoras de oruga tipo 320 
o equivalente 

SI 
346-354 

Ocho (8) Volquetas con capacidad mínima de carga c/u. 
de 15 m 3 

SI 
355 A 367 

Seis (6) Motobombas SI 368 A 373 

Ocho (8) Mezcladoras SI 375 A 378 

Ocho (8) compactadores tipo canguro de mínimo 4.5 hp SI 375 A 378 

17 CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE 
IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA 

SI  379 A 380 

18 PÓLIZA SI 667 

RECIBO DE PAGO SI 669 

15- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SIP    

TECNITANQUES INGENIEROS SAS SI 382 

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA SI 383 

 ARCOS INGENIERIA ARQUITECTONICA SAS  384 

 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS  385 

18- RECIPROCIDAD SI NA 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN JURÍDICA: Se concluye producto de la revisión jurídica de 

las ofertas recibidas, lo siguiente: 

  

a.- El proponente UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 NO CUMPLE con el 100% 

de los requisitos de tipo jurídico de acuerdo a los pliegos definitivos.  

b. El proponente CONSORCIO QSF11E2 NO cumple con el 100% de los requisitos de tipo 

jurídico de acuerdo a los pliegos definitivos.  

c.- El proponente NO cumple con el 100% de los requisitos de tipo jurídico de acuerdo a los 

pliegos definitivos.  

 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO JURÍDICO 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación: ARTÍCULO 
36. PRIMACÍA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL. En todo proceso de selección 
de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse 
una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 
condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los 

                                                           
37 NO CUMPLE CON LA CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
38 NO CUMPLE CON LA CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
39 NO CUMPLE CON LA CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
40 NO CUMPLE CON LA CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
41 NO CUMPLE CON LA CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
42 NO CUMPLE CON LA CONDICIONES MINIMAS DE EXPERIENCIA 
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factores de escogencia establecidos por la empresa en los pliegos de condiciones. Tales 
requisitos o documentos podrán ser requeridos por la empresa en condiciones de igualdad 
para todos los proponentes hasta la adjudicación o hasta el momento en que la empresa lo 
establezca en los pliegos de condiciones. En ningún caso se señalará taxativamente los 
requisitos o documentos subsanables o no subsanables. La subsanabilidad no dará lugar 
a mejorar la oferta presentada. Y en el numeral 4.5 del pliego de condiciones, 
“REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR: Los requisitos habilitantes 
(excepto aquellos que implique la mejora o corrección de la propuesta y/o que el pliego 
expresamente lo prohíba) podrán ser requeridos por parte del comité evaluador.   
Se otorgará a los oferentes el término establecido en el cronograma para que aporten la 
documentación que se relaciona en el cuadro que sigue a continuación so pena de ser 
rechazada la oferta. Una vez subsanados estos requisitos se continuará con la asignación 
del puntaje de acuerdo con el numeral 6.2. 
 

II. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
 

VER CUADROS ANEXOS 
 

OBSERVACIONES REVISIÓN TÉCNICA: De conformidad con los requisitos establecidos 

en el numeral 12 del pliego de condiciones y la revisión jurídica que antecede, se concluye 

producto de la revisión técnica de las ofertas recibidas, lo siguiente: 

  
a.- El proponente OFERENTE #1: UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 NO 
CUMPLE con el 100% los requisitos técnicos contenidos en el pliego de condiciones. 
b.- El proponente OFERENTE #2: CONSORCIO QSF11E2 NO CUMPLE con los requisitos 
técnicos contenidos en el pliego de condiciones. 
c.- El proponente OFERENTE #3: CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 NO CUMPLE 
con los requisitos técnicos contenidos en el pliego de condiciones. 

 
CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO TÉCNICO 

 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CONTENIDO TÉCNICO 

1 
OFERENTE #1: UNION TEMPORAL AGUA 
POTABLE 2019 

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
MINIMOS EXIGIDOS DE CONFORMIDAD 
CON EL PLIEGO DE CONDICIONES 

2 OFERENTE #2: CONSORCIO QSF11E2 

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
MINIMOS EXIGIDOS DE CONFORMIDAD 
CON EL PLIEGO DE CONDICIONES 

3 
OFERENTE #3: CONSORCIO ACUEDUCTO 
IBAGUE 2019 

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
MINIMOS EXIGIDOS DE CONFORMIDAD 
CON EL PLIEGO DE CONDICIONES 
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación: ARTÍCULO 
36. PRIMACÍA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL. En todo proceso de selección 
de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse 
una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 
condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los 
factores de escogencia establecidos por la empresa en los pliegos de condiciones. Tales 
requisitos o documentos podrán ser requeridos por la empresa en condiciones de igualdad 
para todos los proponentes hasta la adjudicación o hasta el momento en que la empresa lo 
establezca en los pliegos de condiciones. En ningún caso se señalará taxativamente los 
requisitos o documentos subsanables o no subsanables. La subsanabilidad no dará lugar 
a mejorar la oferta presentada. Y en el numeral 4.5 del pliego de condiciones, 
“REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR: Los requisitos habilitantes 
(excepto aquellos que implique la mejora o corrección de la propuesta y/o que el pliego 
expresamente lo prohíba) podrán ser requeridos por parte del comité evaluador.   
Se otorgará a los oferentes el término establecido en el cronograma para que aporten la 
documentación que se relaciona en el cuadro que sigue a continuación so pena de ser 
rechazada la oferta. Una vez subsanados estos requisitos se continuará con la asignación 
del puntaje de acuerdo con el numeral 6.2. 

 
III. VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ASPECTO FINANCIERO DE LA 

PROPUESTA  
 

Atendiendo lo previsto en el pliego de condiciones, del proceso en curso, se procede a 
verificar el cumplimiento de las exigencias financieras del proponente así: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA - FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA 
 
ÍNDICES FINANCIEROS. La capacidad financiera se calculará conforme a los indicadores 
que serán evidenciados en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme expedido 
por la Cámara de comercio.  Este aspecto ADMITE o RECHAZA la propuesta. 
 

OBSERVACIONES REVISIÓN FINANCIERA: FORMAN  PARTE INTEGRAL DE ESTA 

ACTA LOS CUADROS DE ANALISIS FINANCIEROS ANEXOS  

 

Se concluye producto de la revisión financiera de las ofertas recibidas, lo siguiente: 

  

a.- El proponente UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 Representante legal 

ORLANDO SEPULVEDA CELY NO CUMPLE con los indicadores financieros de 

conformidad con el pliego de condiciones y según el formato adjunto. 

b.- El proponente CONSORCIO QSF11E2 Representante legal YECID CAMACHO cumple 

con los indicadores financieros de conformidad con el pliego de condiciones y según el 

formato adjunto. 

c.- El proponente CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 Representante legal JAIRO 
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ORLANDO FRANCO AGUDELO cumple con los indicadores financieros de conformidad 

con el pliego de condiciones y según el formato adjunto. 

 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO FINANCIERO 
 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CAPACIDAD FINANCIERA 

1 UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 PROPUESTA PENDIENTE SUBSANAR43 

2 CONSORCIO QSF11E2 PROPUESTA ADMITIDA-CUMPLE 

3 CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 PROPUESTA ADMITIDA-CUMPLE 

 
IV. VERIFICACION DE EXPERIENCIA 

 
OFERENTE GENERAL ESPECIFICA 

UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 PRESENTA FOLIO  187 A 191   PRESENTA FOLIO  187 A 191 

CONSORCIO QSF11E2  
PRESENTA FOLIO  187 A 243 

   
PRESENTA FOLIO 187   A 243   

CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 PRESENTA FOLIO 230  A 313   PRESENTA FOLIO 230  A 313   

 
CONSOLIDADO REVISIÓN EXPERIENCIA 

VER CUADRO ANEXO 
 

PROP. PROPONENTE 
GENERAL 

 
ESPECIFICA 

1 UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 NO CUMPLE44 NO CUMPLE45 

2 CONSORCIO QSF11E2  
NO CUMPLE46 

 
NO CUMPLE47 

3 CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 NO CUMPLE48 NO  CUMPLE49 

                                                           
43 El integrante IDYCO SAS no presenta el certificado de inscripción en el registro único de proponentes de la cámara de comercio, por lo cual se hace imposible la verificación 
de sus indicadores y por ende de la unión temporal. 
44 De conformidad con el numeral 4.4.1. literales a y b, se debe anexar copia del contrato. 
45 De conformidad con el numeral 4.4.2. literales a y b, se debe anexar copia del contrato. Se activa la causal de rechazo contenida en el literal c.- Cuando no cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos en la presente invitación. 
46 De conformidad con el numeral 4.4.2. literales a y b, se debe anexar copia del contrato, siendo un documento otorgado en el exterior, de acuerdo al numeral 8.3 este debe 
venir apostillado. Por ser un documento necesario para la asignación del puntaje NO ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. Igualmente confluyen las causales de rechazo 
contenidas en los literales c.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente invitación y l.- Cuando en la propuesta se encuentre información o 
documentos que contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes 
y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya información y/o soportes inconsistentes o que no correspondan a la real idad y por ende atenten contra el principio 
de la buena fe consagrados en el artículo 83 de la Constitución Política.  
 
47 De conformidad con el numeral 4.4.2. literales a y b, se debe anexar copia del contrato, siendo un documento otorgado en el exterior, de acuerdo al numeral 8.3 este debe 
venir apostillado. Por ser un documento necesario para la asignación del puntaje NO ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. Igualmente confluyen las causales de rechazo 
contenidas en los literales c.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente invitación y l.- Cuando en la propuesta se encuentre información o 
documentos que contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes 
y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya información y/o soportes inconsistentes o que no correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio 
de la buena fe consagrados en el artículo 83 de la Constitución Política. 
48 De conformidad con el numeral 4.4.2. literales a y b, se debe anexar copia del contrato, por ser un documento necesario para la asignación del puntaje NO ES SUSCEPTIBLE 
DE SER SUBSANADO. Igualmente confluyen las causales de rechazo contenidas en los literales c.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente 
invitación y l.- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya información y/o soportes inconsistentes o 
que no correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio de la buena fe consagrados en el artículo 83 de la Constitución Política. 
 
49 De conformidad con el numeral 4.4.2. literales a y b, se debe anexar copia del contrato, por ser un documento necesario para la asignación del puntaje NO ES SUSCEPTIBLE 
DE SER SUBSANADO. Igualmente confluyen las causales de rechazo contenidas en los literales c.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente 
invitación y l.- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya información y/o soportes inconsistentes o 
que no correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio de la buena fe consagrados en el artículo 83 de la Constitución Política. 
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V. VERIFICACIÓN - PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 
De acuerdo al estudio, análisis y revisión de los documentos de contenido jurídico, técnico, 
financiero y de experiencia el comité procede a la evaluación de las propuestas económica 
presentadas:  
 

CONSOLIDADO REVISIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 

Prop. Proponente 
Revisión 

Propuesta 
Económica 

V/r  total de la oferta 
económica  

V/r  CORREGIDO 
de la oferta 
económica  

 
1 

UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 
2019 

RECHAZADA50 
$12.389.534.894,08  $12.389.536.947,83 

 

2 CONSORCIO QSF11E2  CUMPLE 
$12.456.585.033,00  
 

$12.456.589.157,78  
 

3 
CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 

2019 
CUMPLE 

$12.487.171.511,93  
 

$12.487.171.511,93  
 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

 

Del anterior estudio y análisis de la propuesta económica se concluye de la oferta recibida, 

lo siguiente: 

 

a.- El proponente UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 Representante legal 
ORLANDO SEPULVEDA CEY NO CUMPLE con las especificaciones, ítems, cantidades 
exigidas en el pliego de condiciones por cuanto incurre en causal de rechazo numeral 10 
literales: i.- Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios 
relacionado en el Anexo de a propuesta económica y j.- No diligenciar todas las 
especificaciones técnicas mínimas exigidas que se encuentran en el Anexo respectivo, o 
no cumplir con una o más de las relacionadas. 
 
b.- El proponente CONSORCIO QSF11E2 Representante legal IVONNE JULIANA 
SANCHEZ CUMPLE con las especificaciones de los ítems, cantidades y no supera el valor 
del presupuesto oficial; no obstante se hizo necesario realizar correcciones aritméticas que 
modificaron el valor total de la propuesta. De conformidad con el numeral 6.2.1. literal e.- Si 
de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las 
ofertas, el IBAL S.A E.S.P – procederá a comunicar a la Totalidad de los proponentes la(s) 
modificación(es) realizada(s). A la propuesta a la cual se le realice estas correcciones y que 
el proponente que no las acepte, su oferta será calificada con cero (0) puntos. En el 
presente documento se corre traslado al oferente para que manifieste si acepta o no las 
correcciones, de acuerdo al formato adjunto. 

 

                                                           
50 La propuesta omite cotizar el ítem 8.7 REUBICACION Y/O REPARACION REDES DE TELEFONIA Y GAS activando la causal de rechazo contenida en el literal j.- No 
diligenciar todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas que se encuentran en el Anexo respectivo, o no cumplir con una o más de las relacionadas. 
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c.- El proponente CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 Representante legal JORGE 

ORLANDO FRANCO AGUDELO CUMPLE con las especificaciones, ítems, cantidades 

exigidas en el pliego de condiciones y se verifica que no supera el presupuesto oficial. 

 
VI. CONCEPTO Y RECOMENDACIONES  

 
Previamente a rendir el concepto y recomendación, es deber de los integrantes del comité 
evaluador presentar al ordenador del gasto informe de las gestiones adelantadas para la 
verificación de la documentación allegada en especial por la UNION TEMPORAL AGUA 
POTABLE 2019 y los CONSORCIOS QSF11E2 Y ACUEDUCTO IBAGUE 2019, así: 
 

1- UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 
 

A folios 187 a 190 de manera escueta e incompleta se aporta copia de certificación expedida 
por CM CONSORCIO MONSERRATE ARQUITECTOS – INGENIEROS 
CONSTRUCTORES ASOCIADOS CON NIT 900.191.912-5, en la que hace constar que el 
consorcio OSC – CA conformado por Orlando Sepulveda Cely y Constructora Aringe 
ejecutó el proyecto de obras para la rehabilitación, ampliación, construcción de los tanques 
y PTAP en la República de Panamá. Dicho documento fue suscrito en Bucaramanga, 
Colombia; cuenta con sello de autenticación de la notaría 2 de Bucaramanga en los folios 
187 y 188; cuenta con apostille de la notaría 5 de panamá en sus folios 188 y 189 y 
finalmente No aporta el contrato exigido en el pliego de condiciones. Dado que se trata de 
un contrato ejecutado en el exterior en la República de panamá, se consultó la plataforma 
www.panamacompra.gob.pa sin éxito alguno; igualmente se realizó búsqueda selectiva en 
internet sin lograr resultado alguno. Finalmente se procedió a tomar contacto telefónico con 
los abonados en Colombia 6317926 de Bucaramanga y el celular 3134332701, sin lograr 
respuesta por lo cual se tornó en imposible la verificación de esta documentación. 
 

2- CONSORCIO QSF11E2 
 

Para el caso de la verificación del documento que reposa a folios 189 y ss denominado 
“PROYECTO DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN 
ISLA COLON PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, PRESUPUESTO DE  INVERSIONES 
EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PUBLICO PAN/13/006/06/014765 – 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2016-66-01-LP-014765”, cuyo contratante es el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN, con fecha de suscripción 
según obra a folio 203 “para constancia de lo convenido se expide y firma este documento 
en la ciudad de Panamá a los diecinueve (14) días del mes de noviembre de dos mil siete 
(2017)”, dada la inconsistencia, se consultó la plataforma gubernamental de contratación 
de la República de Panamá www.panamacompra.gob.pa, realizando una búsqueda 
avanzada por entidad, ubicando el Instituto De Acueductos Y Alcantarillados Nacionales 
con RUC 8-NT-1-10284, sin éxito en la búsqueda de la licitación 2016-66-01-LP-014765; 
no obstante sí se encontró por el objeto la licitación pública 2019-2-66-0-01-LP-014765 
 

http://www.panamacompra.gob.pa/
http://www.panamacompra.gob.pa/
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Cuya fecha de presentación de ofertas es: 

Fecha y Hora Presentación de 
Propuestas: 

24-04-2019 09:00 AM - 10:00 AM 

 
Lo anterior, llevo al comité evaluador a consultar los números telefónicos oficiales del 
Instituto 009+57+5042656, el día 9 de abril de 2019 a las 11:56 am, siendo atendidos por 
Dora Torres de la oficina de Asesoría Legal, quien nos proporcionó el teléfono de Aixia 
Quintero de la Unidad de Proyectos y a su vez Víctor Córdoba, de la misma oficina, quienes 
nos indicaron sus correos institucionales para la verificación. 
 
Es así como ese mismo día a los correos oficiales de dicha entidad: ydiaz@idaan.gob.pa, 
vcordoba1@idaan.gob.pa y dtorres@idaan.gob.pa, se solicitó la información que llevara a 
aclarar dicha situación, por lo cual se cruzó la siguiente correspondencia: 
 

a. Correo enviado desde sgeneral@ibal.gov.co y mvictoria.bobadilla@ibal.gov.co el 9 
de abril de 2019 adjuntando los folios 189 a 227 solicitando certificación sobre la 
existencia, validez y ejecución del contrato y acta aportada. 

b. Correo enviado desde sgeneral@ibal.gov.co y mvictoria.bobadilla@ibal.gov.co el 10 
de abril de 2019 allegando certificación procedente del correo 
soporte@idaan.online.com, este enviado. 

 
Posteriormente el día 10 de abril de 2019 nuevamente tuvimos comunicación telefónica con 
el abogado Omar Keene Abogado de la Unidad de Proyectos, quien nos manifestó que la 

mailto:ydiaz@idaan.gob.pa
mailto:vcordoba1@idaan.gob.pa
mailto:dtorres@idaan.gob.pa
mailto:sgeneral@ibal.gov.co
mailto:mvictoria.bobadilla@ibal.gov.co
mailto:sgeneral@ibal.gov.co
mailto:mvictoria.bobadilla@ibal.gov.co
mailto:soporte@idaan.online.com
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información allegada había sido adulterada y procederían con las acciones legales 
pertinentes.   
 

El 11 de abril de 2019 se recibió correo electrónico a sgeneral@ibal.gov.co, 
de okeene@idaan.gob.pa De: Omar Keene [mailto:okeene@idaan.gob.pa] 
Enviado el: jueves, 11 de abril de 2019 11:55 a. m. 
Para: sgeneral@ibal.gov.co 
CC: Edgardo Alexis Pérez Tamayo <eperez@idaan.gob.pa>; Johanna De 
Los Angeles Castillo Coronado <jcastillo5@idaan.gob.pa>; Yaneth Diaz 
<ydiaz@idaan.gob.pa> 
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN URGENTE INVITACIÓN 003-19 
  
Hemos aprehendido conocimiento del correo que nos precede, 
correspondiente a  la “SOLICITUD DE INFORMACIÓN URGENTE 
INVITACIÓN 003-19”,  al respecto hacemos las siguientes consideraciones 
de acuerdo al derecho panameño: 
1.       La Ley No. 38 de 2000, requiere que las actuaciones administrativas 
en todas las entidades públicas panameñas, se efectúen  con apego al 
Principio de Estricta legalidad. 
En atención a lo anterior ,le solicitamos  se tramite la solicitud de información 
requerida por los canales formales establecidos para ello, de forma que se 
pueda constatar la existencia de la entidad que requiere la información y la 
legítima representación de quienes actúan en nombre de ella.    
    Si es un ente oficial a través de los canales diplomáticos correspondientes; 
si es un grupo económico a través de apoderados legales. 
    Recomendamos apoyarse en profesionales idóneos panameños.    
2.       La petición debe ir dirigida Director Ejecutivo del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales quien actúa como represente legal 
de la entidad. 
  
3.       Por la gravedad que reviste la información suministrada a través de 
correo electrónico, estamos gestionando las acciones legales ante el 
Ministerio Público, para el inicio de las investigaciones por la posible 
comisión de un hecho punible relacionado con la Administración Pública.  
  

Igualmente, el documento aportado contiene un numero de gaceta oficial N° 25829-1 del 
viernes 14 de noviembre de 2017, el cual al ser consultado corresponde al viernes 6 de julio 
de 2007 
 

mailto:sgeneral@ibal.gov.co
mailto:okeene@idaan.gob.pa
mailto:okeene@idaan.gob.pa
mailto:sgeneral@ibal.gov.co
mailto:eperez@idaan.gob.pa
mailto:jcastillo5@idaan.gob.pa
mailto:ydiaz@idaan.gob.pa
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La Gaceta del 14 de noviembre de 2017 es la 28405.  
 

3- CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 
 
A folios 231 y ss, se aportan documentos atinentes al contrato LICO-GAMDT-006-2011 
cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE REGIONAL FRONTERA NORTE – CONDUCCIONES” celebrado entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, Ecuador y el consorciado 
CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA.  En la documentación aportada no se observa el contrato, 
sino que se aporta una certificación suscrita por el Alcalde Ing. Julio Cesar Robles G., el 22 
de mayo de 2013, en la que se observan una cantidades ejecutadas. Ante la ausencia del 
contrato, se consultó la plataforma del servicio nacional de contratación pública de Ecuador 
SERCOP, realizando la búsqueda por procesos en el Sistema Oficial de Contratación 
Publica, lo cual arrojó: 
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Al consultar el detalle del proceso se verifica que efectivamente fue adjudicada a la forma 
CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA, pero con un detalle de ítems y cantidades totalmente 
diferentes a los reportados en la certificación aportada, encontrando que la licitación tanto 
en el pliego como en la oferta del ganador, contenía tubería en diámetros no mayores a 200 
mm y sin encontrar NINGUNA correspondencia entre los nombres y números de ítems de 
la propuesta y los de la certificación, lo cual llama poderosamente la atención del comité 
evaluador, pues no obstante se sabe que los presupuestos iniciales pueden en muchos 
casos ser objeto de modificaciones o inclusiones de ítems no previstos, no es lógico que la 
totalidad de los ítems, su numeración y denominación varíen de lo contratado a lo ejecutado. 
 
 
Como quiera que ninguna de las propuestas reúne los requisitos mínimos para la 
adjudicación, incurriendo en causales de rechazo a la luz del pliego de condiciones, el 
comité evaluador recomienda al ordenador del gasto declarar desierta la convocatoria, 
aplicando para el caso el contenido del artículo 16 del manual de contratación y en especial 
el parágrafo según el cual: “Parágrafo: En caso de declararse desierto una invitación para 
contratar por cuantía superior de 2.500 S.M.L.M.V.,  la entidad podrá iniciar proceso de 
contratación dentro de los cinco días siguientes a la declaratoria acudiendo al trámite  de la 
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invitación a contratar de cuantía de 1.000 a 2.500 S.M.L.M.V., a partir de la publicación de 
los pliegos de condiciones definitivos.  En caso que se haya declarado desierto porque los 
interesados no cumplieron con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, en el 
nuevo proceso de contratación no serán aceptadas ofertas de proponentes que participaron 
o allegaron propuesta dentro del proceso anterior”. 
 
 
En constancia se firma por el comité evaluador, a los veintitrés (23) días del mes de abril 
de dos mil diecinueve (2019). 
 
 
 
JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ DELGADILLO  CIELO CONSTANZA MOICA SUSUNAGA 
Director de Planeación DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 
 
 
MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA 
Secretaria General 

 



DIRECTOR DE OBRA

a.- Un (1) director de obra que estará de forma permanente pendiente de la adecuada 

ejecución del contrato, y será quien tenga el manejo sobre el personal que conforma 

los diferentes frentes de trabajo.

DEDICACION 100%

 Debe poseer tarjeta profesional  

con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional 

correspondiente, como Ingeniero civil

 con una experiencia mínima de Diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta.

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
 VALOR CONTRATO 

CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO

CUMPLE O NO 

CUMPLE
DOCUMENTOS

300GAACOC1512006 05/06/2006 20/10/2008 868 CUMPLE 41,698,580,356$                            CUMPLE 1000 MM CUMPLE CERTIFICACION. NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

9677-04-117-2013 1,915,552,559$                               CUMPLE
ACTA DE LIQUIDACION, 

CONTRATO
NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO 

SN 10/01/2011 27/12/2011 351 NO CUMPLE US$19,892 CUMPLE 24 Y 36 CUMPLE CERTIFICACION. NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

SN 17/01/2011 28/12/2011 0 NO CUMPLE US$12,865 CUMPLE 24 Y 36 CUMPLE CERTIFICACION. NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

RESIDENTE 1

b.- Tres (3) residentes de obra, que estarán adelantando el acompañamiento permanente a las instrucciones del director y velarán por el cumplimiento adecuado de las obras. Deben poseer tarjeta o licencia profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como ingeniero civil con una experiencia mínima de seis (6) años a partir de la expedición de la tarjeta.  La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato y b) certificación expedida por la entidad contratante o certificación expedida por el contratista a cargo de la obra.

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
 VALOR CONTRATO 

CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO

CUMPLE O NO 

CUMPLE
DOCUMENTOS

9677-04-117-2013 1,915,552,559$                               CUMPLE

ACTA DE LIQUIDACION, 

CONTRATO NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO 

SN 10/01/2011 27/12/2011 351 NO CUMPLE US$19,892 CUMPLE 24 Y 36 CUMPLE CERTIFICACION. NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

SN 17/01/2011 28/12/2011 0 NO CUMPLE US$12,865 CUMPLE 24 Y 36 CUMPLE CERTIFICACION. NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de obra 

con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua 

potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos 

hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 

24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y 

el tiempo de permanencia en las labores 

196

Como Contratista o Director de Obra en la ejecución de mínimo dos (2) proyectos de 

obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de 

agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o 

proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor 

o igual a 24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto 

oficial y el tiempo de permanencia en las labores de Dirección deberá ser mayor o igual 

a un (1) año. La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato y b) 

certificación expedida por la entidad contratante o certificación expedida por el 

contratista a cargo de la obra.

CUMPLE O NO CUMPLE

UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019

OSCAR MARTINEZ SANCHEZ INGENIERO CIVIL 2005

240

236

239

236

CUMPLE O NO CUMPLE

JOSE YUBAN CUELLAR FERIA INGENIERO CIVIL 2000

199

196

198



RESIDENTE 2

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
 VALOR CONTRATO 

CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO

CUMPLE O NO 

CUMPLE
DOCUMENTOS

9677-04-117-2013 1,915,552,559$                               CUMPLE ACTA DE LIQUIDACION, 

CONTRATO

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO 

SN 10/01/2011 27/12/2011 351 NO CUMPLE US$19,892 CUMPLE 24 Y 36 CUMPLE CERTIFICACION. NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

SN 17/01/2011 28/12/2011 0 NO CUMPLE US$12,865 CUMPLE 24 Y 36 CUMPLE CERTIFICACION. NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

RESIDENTE 3

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
 VALOR CONTRATO 

CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO

CUMPLE O NO 

CUMPLE
DOCUMENTOS

300GAACOC1512006 05/06/2006 20/10/2008 868 CUMPLE  $                            41,698,580,356 CUMPLE 1000 MM CUMPLE CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017 517 CUMPLE  $                                  129,215,814 0 0 0 CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017 341258412 CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017  $                                  629,000,000 CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017  $                               1,900,000,000 CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017  $                                  500,000,000 CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017  $                               3,900,000,000 CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017  $                               1,700,000,000 CERTIFICACION.

INTERVENTORIA 01/12/2015 01/05/2017  $                                  130,000,000 CERTIFICACION.

OTGO-020-94-OC-AC 17/11/2007 14/02/2008 89  $                                  117,585,010 CERTIFICACION.

SN NO CUMPLE  $                                                        - CERTIFICACION.

IDUDTC-1462003 19/09/2005 NO CUMPLE CERTIFICACION.

790-2005 29/04/2006 08/09/2006 132  $                                                        - CERTIFICACION.

RESIDENTE 4

c- Un ingeniero Ambiental, con experiencia general superior a cinco (05) años y 

experiencia específica de por lo menos un proyecto de obra con entidades públicas o 

privadas en construcción de líneas de conducción de agua potable o agua cruda para 

sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, y/u 

oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 24”; que sumados 

sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de 

permanencia en las labores de Dirección deberá ser mayor o igual a un (1) año.

DEDICACION 50%

TARJETA PROFESIONAL

EXPERIENCIA

RESIDENTE 5

DEDICACION 100%

TARJETA PROFESIONAL

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO  VALOR CONTRATO CUMPLE O NO FOLIO CUMPLE O NO DOCUMENTOS
OTGO-020-94-OC-AC 17/11/2007 14/02/2008 89 117,585,010$                                  CERTIFICACION.

300GAACOC1512006 05/06/2006 20/10/2008 868 CUMPLE 41,698,580,356$                            CUMPLE 1000 MM CUMPLE CERTIFICACION.

524/2011 27/04/2011 30/03/2014 1068 CUMPLE 2,239,462,129$                               CUMPLE 24 CUMPLE CERTIFICACION, CONTRATO 

Dedicación

Cargo

Director de obra 100%

Residente de obra 100%

Ingeniero Ambiental 50%

Profesional SISOMA 100%

* Cuatro (4) Máquinas Retroexcavadoras de oruga tipo 320 o equivalente ok

* Ocho (8) Volquetas con capacidad mínima de carga c/u. de 15 m 3 ok

* Seis (6) Motobombas. ok

* Ocho (8) Mezcladoras ok

* Ocho (8) compactadores tipo canguro de mínimo 4.5 hp ok

d- Profesional SISOMA, Un profesional en Salud Ocupacional o en cualquier área de la ingeniería. Aportar copia del Diploma o acta de grado, tarjeta profesional y certificado COPNIA vigente El profesional que reporta como SISOMA, deberá contar con una experiencia general de cinco (5) años ejerciendo la profesión, contados a partir de la 

El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con TRES (3) años de experiencia específica certificada como: Profesional en Salud Ocupacional o Ingeniero en cualquier área con experiencia en SISOMA, en contratos de obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua potable o agua cruda para 

El oferente interesado acreditará que cuenta con el siguiente kit: 

El proponente debe acreditar que para la ejecución del contrato cuenta con el equipo mínimo requerido de igual 

forma debe adjuntar los documentos que acrediten que son de su propiedad o certificación de que cuentan con 

disponibilidad para la ejecución del presente contrato (para lo cual se debe adjuntar con la propuesta los soportes de 

la propiedad o un arrendamiento financiero (leasing), o un contrato de arrendamiento de bienes muebles,  o una 

promesa de arrendamiento de bienes muebles, en el que señale  la disponibilidad del equipo con las características 

señaladas, en caso de que le sea adjudicado el contrato.)

MONICA ALEXANDRA SANTANDER GARCIA INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL

La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato y b) certificación expedida 

por la entidad contratante o certificación del contratista a cargo de la obra 

CUMPLE O NO CUMPLE

NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

CUMPLE 

369

367

* El oferente deberá aportar cartas de compromiso y disponibilidad suscritas por cada uno de los profesionales integrantes de su equipo

** Se advierte que adicionalmente de estos profesionales, que serán verificados por la entidad al momento de ponderar las propuestas, el proponente en caso de ser seleccionado debe contratar con dos (2) cadeneros con experiencia en la labor a ejecutar y un (1) auxiliar administrativo con dedicación cada uno de 100%, los cuales deberán estar a cargo del contratista y se verificará su pago de nómina y prestaciones sociales por parte del supervisor del contrato, conforme a los datos indicados de este personal una vez se suscriba acta de inicio.
*** El proponente que participe como persona natural podrá ser el Director de Obra. En caso de Persona Jurídica, deberá indicar las personas naturales que ejercerán cada uno de los cargos exigidos, que cumplan con los perfiles y experiencia. El representante legal de la persona jurídica podrá actuar como director de obra si cumple con el perfil y experiencia exigida.

**** Las certificaciones de experiencia deberán consignar además de los datos generales del contrato, las siguientes descripciones: actividades, objeto, cuantía, plazo, datos del contratante, Nit, teléfono y dirección y serán sujetas a verificación.

GEOVANY ARTEAGA LEZA INGENIERO CIVIL 

340

NO CUMPLE PROFESION EXIGIDA

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

DATOS INSUFICIENTES, FALTA CONTRATO 

DATOS INSUFICIENTES, FALTA CONTRATO 

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

MERCEDES MARTINEZ BOHORQUEZ INGENIERO CIVIL 2000

317

313

316

317

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de obra 

con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua 

potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos 

hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 

24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y 

el tiempo de permanencia en las labores 

CUMPLE O NO CUMPLE

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de obra 

con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua 

potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos 

hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 

24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y 

el tiempo de permanencia en las labores 

CUMPLE O NO CUMPLE

NO CUMPLE (FALTA CONTRATO)

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO

277

PEDRO ANTONIO RIVEROS ROJAS INGENIERO CIVIL 2003

279

277

278



DIRECTOR DE OBRA

DEDICACION 100%

 Debe poseer tarjeta profesional  

con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional 

correspondiente, como Ingeniero civil

 con una experiencia mínima de Diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta.

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO CUMPLE O NO CUMPLE DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

003-08 05/12/2008 05/11/2010 700 CUMPLE 11,500,844,019$      
CERTIFICACION - CONTRATO - 

ACTA DE LIQUIDACION 
NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO NO CUMPLE

027 DE 2010 03/01/2011 16/12/2011 347 NO CUMPLE 40,614,646,987$      
CERTIFICACION - CONTRATO - 

ACTA DE LIQUIDACION 
NO CUMPLE  TIEMPO MINIMO NO CUMPLE

RESIDENTE 1

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

800.06.10.03 DE 2009 05/05/2009 27/12/2011 966 CUMPLE 12,634,737,074$      CUMPLE 24 Y 30 CUMPLE CONTRATO, CERTIFICACION, ACTA DE LIQUIDACION CUMPLE

RESIDENTE 2

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

003-08 05/12/2008 05/11/2010 700 CUMPLE 11,500,844,019$      CUMPLE CUMPLE CERTIFICACION - CONTRATO - ACTA DE LIQUIDACION NO CUMPLE OBJETO DEL PROYECTO 

RESIDENTE 3

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

027 DE 2010 03/12/2010 23/12/2011 385 CUMPLE 40,614,646,987$      CUMPLE 24 Y 36 CUMPLE CERTIFICACION, CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACION  CUMPLE 

INGENIERO AMBIENTAL

DEDICACION 50%

TARJETA PROFESIONAL

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

PROFESIONAL SISOMA

DEDICACION 100%

TARJETA PROFESIONAL 417

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

CT-RH-DR-003-2013 07/03/2013 16/04/2014 405 CUMPLE 11,136,353,815$      CUMPLE 24 CUMPLE CERTIFICACION, CONTRATO, ACTA FINAL CUMPLE 

800.06.10.03 DE 2009 05/05/2009 04/05/2011 729 CUMPLE 12,634,737,074$      CUMPLE 24 Y 30 CUMPLE CONTRATO, CERTIFICACION, ACTA DE LIQUIDACION CUMPLE 

1134

Dedicación

Cargo

Director de obra 100%

Residente de obra 100%

Ingeniero Ambiental 50%

Profesional SISOMA 100%

El oferente interesado acreditará que cuenta con el siguiente kit: 

* Cuatro (4) Máquinas Retroexcavadoras de oruga tipo 320 o equivalente OK 245

2 245

3 249

4 250

* Ocho (8) Volquetas con capacidad mínima de carga c/u. de 15 m 3 ok

1 246

2 246

3 246

4 249-250

5 249-250

6 249-250

7 249-250

8 249-250

* Seis (6) Motobombas. ok

1 246

2 246

3 246

4 246

5 246

6 246

* Ocho (8) Mezcladoras ok

1 246

2 246

3 246

4 246

5 246

6 246

7 246

8 246

* Ocho (8) compactadores tipo canguro de mínimo 4.5 hp 1 250-251

2 250-251

3 250-251

4 250-251

5 250-251

6 250-251

7 250-251

8 250-251

La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato y b) certificación expedida 

por la entidad contratante o certificación del contratista a cargo de la obra 

KIT DE MAQUINARIA

EXPERIENCIA

GERD WILSON TOVAR HERNANDEZ INGENIERA INDUSTRIAL 2006

414

d- Profesional SISOMA, Un profesional en Salud Ocupacional o en cualquier área de la ingeniería. Aportar copia del Diploma o acta de grado, tarjeta profesional y certificado COPNIA vigente El profesional que reporta como SISOMA, deberá contar con una experiencia general de cinco (5) años ejerciendo la profesión, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional

El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con TRES (3) años de experiencia específica certificada como: Profesional en Salud Ocupacional o Ingeniero en cualquier área con experiencia en SISOMA, en contratos de obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o 

abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos,  que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 24”.

* El oferente deberá aportar cartas de compromiso y disponibilidad suscritas por cada uno de los profesionales integrantes de su equipo

** Se advierte que adicionalmente de estos profesionales, que serán verificados por la entidad al momento de ponderar las propuestas, el proponente en caso de ser seleccionado debe 

contratar con dos (2) cadeneros con experiencia en la labor a ejecutar y un (1) auxiliar administrativo con dedicación cada uno de 100%, los cuales deberán estar a cargo del contratista y se 

verificará su pago de nómina y prestaciones sociales por parte del supervisor del contrato, conforme a los datos indicados de este personal una vez se suscriba acta de inicio.

*** El proponente que participe como persona natural podrá ser el Director de Obra. En caso de Persona Jurídica, deberá indicar las personas naturales que ejercerán cada uno de los cargos 

exigidos, que cumplan con los perfiles y experiencia. El representante legal de la persona jurídica podrá actuar como director de obra si cumple con el perfil y experiencia exigida.

**** Las certificaciones de experiencia deberán consignar además de los datos generales del contrato, las siguientes descripciones: actividades, objeto, cuantía, plazo, datos del contratante, Nit, 

teléfono y dirección y serán sujetas a verificación.

El proponente debe acreditar que para la ejecución del contrato cuenta con el equipo mínimo requerido de igual forma debe adjuntar los documentos que acrediten que son de su propiedad o certificación de que cuentan con disponibilidad para la ejecución del presente contrato 

(para lo cual se debe adjuntar con la propuesta los soportes de la propiedad o un arrendamiento financiero (leasing), o un contrato de arrendamiento de bienes muebles,  o una promesa de arrendamiento de bienes muebles, en el que señale   la disponibilidad del equipo con las 

características señaladas, en caso de que le sea adjudicado el contrato.)

NO CUMPLE PROFESION EXIGIDA

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de obra 

con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua 

potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos 

hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 

24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y 

el tiempo de permanencia en las labores 

WILLIAM JAIRO GOMEZ VERA INGENIERO CIVIL 1996

354

357

356

357

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de obra 

con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua 

potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos 

hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 

24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y 

el tiempo de permanencia en las labores 

DIANA VERONICA GARCIA ARANGO INGENIERO CIVIL 

384

c- Un ingeniero Ambiental, con experiencia general superior a cinco (05) años y experiencia específica de por lo menos un proyecto de obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o 

igual a 24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en las labores de Dirección deberá ser mayor o igual a un (1) año.

CARLOS ALBERTO CAICEDO GUZMAN INGENIERO CIVIL 1986

324

327

326

327

CUMPLE

256

257

CARLOS EDUARDO ROBAYO ANGEL INGENIERO CIVIL 2010

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de obra 

con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua 

potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos 

hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 

24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y 

el tiempo de permanencia en las labores 

301

304

303

304

Como Contratista o Director de Obra en la ejecución de mínimo dos (2) proyectos de 

obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de 

agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o 

proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor 

o igual a 24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del 

presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en las labores de Dirección deberá ser 

mayor o igual a un (1) año. La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato 

y b) certificación expedida por la entidad contratante o certificación expedida por el 

contratista a cargo de la obra.

CUMPLE

b.- Tres (3) residentes de obra, que estarán adelantando el acompañamiento permanente a las instrucciones del director y velarán por el cumplimiento adecuado de las obras. Deben poseer tarjeta o licencia profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como ingeniero civil con una experiencia mínima de seis (6) años a partir 

de la expedición de la tarjeta.  La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato y b) certificación expedida por la entidad contratante o certificación expedida por el contratista a cargo de la obra.

CONSORCIO QS F11 E2

YASSHIR SAID YAYA GARZON INGENIERO CIVIL 1998

254

257

a.- Un (1) director de obra que estará de forma permanente pendiente de la adecuada ejecución del contrato, y será quien tenga el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de trabajo.



DIRECTOR DE OBRA

DEDICACION 100%

 Debe poseer tarjeta profesional  

con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional 

correspondiente, como Ingeniero civil

 con una experiencia mínima de Diez (10) años a partir de la expedición de la 

tarjeta.

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO CUMPLE O NO CUMPLEFOLIO DOCUMENTOS

3-4-1402 30/11/2005 08/02/2009 1166 CUMPLE 7,440,363,522$         CUMPLE 409 A 427
CERTIFICACION - ACTA DE 

LIQUIDACION - 

4600000511 08/01/2014 08/06/2014 151 CUMPLE 3,758,897,493$         CUMPLE 428 A 481 CERTIFICACION - CONTRATO 

IB-03-1-C06-CC-

136-01
21/11/2001 09/05/2002 169 CUMPLE 331,283,005$            CUMPLE 482 A 487

CONTRATO - ACTA DE 

LIQUIDACION - 

CERTIFICACION

RESIDENTE 1

b.- Tres (3) residentes de obra, que estarán adelantando el acompañamiento permanente a las instrucciones del director y velarán por el cumplimiento adecuado de las obras. Deben poseer tarjeta o licencia profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como ingeniero civil con una experiencia mínima de seis (6) años a partir de la expedición de la tarjeta.  La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato y b) certificación expedida por la entidad contratante o certificación expedida por el contratista a cargo de la obra.
disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS

SN 08/02/2017 04/06/2017 116 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 495 CERTIFICACION

SN 13/07/2016 22/03/2019 982 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 495 CERTIFICACION 

3802175 27/04/2015 15/07/2016 445 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 496 CERTIFICACION

8000000347 18/12/2014 27/04/2015 130 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 496 CERTIFICACION 

MA0028334 05/12/2013 06/12/2014 366 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 497 CERTIFICACION

CLCI-0287 01/03/2013 0 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 497 CERTIFICACION

SN 09/04/2012 25/02/2013 322 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 498 CERTIFICACION

5207716 07/06/2011 08/04/2012 306 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 498 CERTIFICACION

SN 01/02/2010 30/05/2011 483 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 499 CERTIFICACION

SN 01/12/2008 25/01/2010 420 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 499 CERTIFICACION

SN 02/05/2008 30/11/2008 212 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 500 CERTIFICACION

SN 06/04/2007 30/04/2008 390 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 500 CERTIFICACION

SN 02/05/2006 30/03/2007 332 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 501 CERTIFICACION

01/10/2005 30/04/2006 211 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 501 CERTIFICACION

20/10/2004 29/09/2005 344 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 502 CERTIFICACION

06/07/2004 20/10/2004 106 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 502 CERTIFICACION

25/02/2002 28/06/2002 123 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 503 CERTIFICACION

15/07/2002 13/12/2002 151 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 503 CERTIFICACION

01/10/2000 01/12/2000 61 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 503 CERTIFICACION

01/03/2000 01/10/2000 214 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 504 CERTIFICACION

054A1999 29/10/1998 16/02/2000 475 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 504 CERTIFICACION

06/02/1998 26/10/1998 262 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 505 CERTIFICACION

211 1997 19/06/1997 06/02/1998 232 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 505 CERTIFICACION

FROIH9682016 07/06/2017 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 506 CERTIFICACION

RESIDENTE 2

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS

SN 06/12/2013 22/03/2019 1932 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 514 CERTIFICACION 

SN 02/04/2013 05/11/2013 217 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 515 CERTIFICACION 

SN 0 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 519 CERTIFICACION 

SN 08/04/2014 15/02/2015 313 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 520 CERTIFICACION 

RESIDENTE 3

disponibilidad 100%

tarjeta profesional 

copnia

minimo 6 años de expedicion de tarjeta 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE

SN 01/11/2017 10/03/2018 129 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 527 CERTIFICACION

SN 08/05/2018 15/11/2018 191 CUMPLE NO CUMPLE 527 CERTIFICACION

SN 09/04/2015 15/06/2015 67 CUMPLE NO CUMPLE 528 CERTIFICACION

003/2015 18/06/2015 30/06/2016 378 CUMPLE NO CUMPLE 528 CERTIFICACION

8000000312 21/05/2014 02/12/2014 195 CUMPLE NO CUMPLE 529 CERTIFICACION

MA-0028334 20/09/2013 04/12/2013 75 CUMPLE NO CUMPLE 529 CERTIFICACION

CLCI-0287 08/01/2013 03/05/2013 115 CUMPLE NO CUMPLE 530 CERTIFICACION

SN 06/05/2013 01/09/2013 118 CUMPLE NO CUMPLE 530 CERTIFICACION

002/2011 17/03/2011 09/10/2011 206 CUMPLE NO CUMPLE 531 CERTIFICACION

245 12/10/2011 02/01/2013 448 CUMPLE NO CUMPLE 531 CERTIFICACION

SN 12/04/2010 10/10/2010 181 CUMPLE NO CUMPLE 533 CERTIFICACION

SN 15/02/2011 16/03/2011 29 CUMPLE NO CUMPLE 533 CERTIFICACION

SN 04/04/2008 21/07/2008 108 CUMPLE NO CUMPLE 534 CERTIFICACION

SN 09/01/2009 20/05/2009 131 CUMPLE NO CUMPLE 534 CERTIFICACION

0344-2000 18/12/2000 20/06/2001 184 CUMPLE 12,336,338,000$      CUMPLE 535 CERTIFICACION

SN 15/11/2004 30/06/2005 227 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 536 CERTIFICACION

SN 25/07/2005 15/11/2005 113 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 536 CERTIFICACION

496-2006 12/02/2007 11/07/2007 149 CUMPLE 240,364,431.64$      NO CUMPLE 537 CERTIFICACION

SN 24/04/2007 11/08/2007 109 CUMPLE  152,624,066$            NO CUMPLE 537 CERTIFICACION

SN 0 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 538 CERTIFICACION

SN 06/06/2006 01/10/2007 482 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 538 CERTIFICACION

SN 01/02/1997 31/12/1998 698 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 539 CERTIFICACION

DIRE-ACN-45002-

99-1108
01/11/1999 10/12/1999 39 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 539 CERTIFICACION

489/23/10/1996 06/11/1996 07/04/1997 152 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 540 CERTIFICACION

640/19/12/1996 21/02/1996 07/04/1997 411 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 540 CERTIFICACION

SN 15/02/1994 31/12/1994 319 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 541 CERTIFICACION

SN 01/07/1995 25/02/1996 239 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 541 CERTIFICACION

SN 12/02/1992 31/12/1992 323 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 542 CERTIFICACION

SN 02/06/1993 05/12/1994 551 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 542 CERTIFICACION

SN 16/04/1990 01/09/1991 503 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 543 CERTIFICACION

INGENIERO AMBIENTAL

DEDICACION 50%

TARJETA PROFESIONAL

COPNIA

EXPERIENCIA

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE VALOR CONTRATO
CUMPLE O NO 

CUMPLE
FOLIO DOCUMENTOS

MA0028334 07/11/2013 31/03/2015 509 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 564 CERTIFICACION

SN 07/05/2013 31/10/2013 177 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 564 CERTIFICACION

OSLI0085 01/12/2012 30/04/2013 150 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 565 CERTIFICACION

MA002820 15/11/2011 25/02/2012 102 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 565 CERTIFICACION

1003223 02/04/2011 31/10/2011 212 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 566 CERTIFICACION

SN 15/03/2010 25/02/2011 347 CUMPLE -$                                NO CUMPLE 566 CERTIFICACION

4023523 24/08/2009 17/12/2009 115 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 567 CERTIFICACION

4018445 03/06/2008 31/12/2008 211 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 567 CERTIFICACION

11/09/2007 20/05/2008 252 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 568 CERTIFICACION

CC01-CIP-

CUENTA01
10/01/2007 28/08/2007 230 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 568 CERTIFICACION

01/12/2006 30/11/2007 364 NO CUMPLE -$                                NO CUMPLE 569 CERTIFICACION

PROFESIONAL SISOMA

DEDICACION 100%

TARJETA PROFESIONAL

COPNIA 

N CONTRATO FECHA INIC FECHA FIN TIEMPO CUMPLE O NO CUMPLE FOLIO DOCUMENTOS

SN 30/03/2018 20/07/2018 112 CUMPLE 584 CERTIFICACION 

SN 05/12/2017 23/02/2018 80 CUMPLE 585 CERTIFICACION 

SN 04/11/2016 15/12/2016 41 CUMPLE 585 CERTIFICACION 

SN 24/08/2014 30/06/2016 676 CUMPLE 586 CERTIFICACION 

SN 07/02/2014 30/06/2014 143 CUMPLE 586 CERTIFICACION 

MA028334 20/09/2013 05/02/2014 138 CUMPLE 587 CERTIFICACION 

SN 16/06/2011 13/02/2012 242 CUMPLE 587 CERTIFICACION 

SN 30/10/2010 15/06/2011 228 CUMPLE 588 CERTIFICACION 

5206331 02/02/2010 23/04/2010 80 CUMPLE 588 CERTIFICACION 

SN 04/06/2008 13/04/2008 -52 NO CUMPLE 589 CERTIFICACION 

SN 03/07/2007 05/05/2008 307 CUMPLE 589 CERTIFICACION 

SN 02/01/2007 25/05/2007 143 CUMPLE 590 CERTIFICACION 

SN 01/08/2006 01/01/2007 153 CUMPLE 590 CERTIFICACION 

SN 01/11/2004 01/07/2006 607 NO CUMPLE 591 CERTIFICACION 

Dedicación

Cargo

Director de obra 100%

Residente de obra 100%

Ingeniero Ambiental 50%

Profesional SISOMA 100%

* El oferente deberá aportar cartas de compromiso y disponibilidad suscritas por cada uno de los profesionales integrantes de su equipo

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

CUMPLE O NO CUMPLE

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

d- Profesional SISOMA, Un profesional en Salud Ocupacional o en cualquier área de la ingeniería. Aportar copia del Diploma o acta de grado, tarjeta profesional y certificado COPNIA vigente El profesional que reporta como SISOMA, deberá contar con una experiencia general de cinco (5) años ejerciendo la profesión, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional

El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con TRES (3) años de experiencia específica certificada como: Profesional en Salud Ocupacional o Ingeniero en cualquier área con experiencia en SISOMA, en contratos de obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o 

abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos,  que contemplen instalación de tubería mayor o igual a 24”.

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

CUMPLE O NO CUMPLE

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

552

555

c- Un ingeniero Ambiental, con experiencia general superior a cinco (05) años y experiencia específica de por lo menos un proyecto de obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de tubería mayor o 

igual a 24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en las labores de Dirección deberá ser mayor o igual a un (1) año.

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

579

592

La experiencia se acreditará mediante: a) copia del contrato y b) certificación 

expedida por la entidad contratante o certificación del contratista a cargo de la 

obra 

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

MIGUEL ABRAHAM JANNE SANCHEZ  INGENIERO AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO 2009

CUMPLE O NO CUMPLE

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

CUMPLE O NO CUMPLE

 NO APORTA CONTRATO 

EL VALOR DEL PROYECTO NO ES IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

EL VALOR DEL PROYECTO NO ES IGUAL O MAYOR AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

CUMPLE O NO CUMPLE

546

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de 

obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción 

de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento 

y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de 

tubería mayor o igual a 24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores 

al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en las labores 

GERTRUDIS PEREZ QUINTERO INGENIERA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO 2006

571

570

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

515

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de 

obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción 

de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento 

y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de 

tubería mayor o igual a 24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores 

al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en las labores 

HUGO ARMANDO CARDENAS POSSO INGENIERO CIVIL 1990

522

546

551

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

508

Como Contratista o Director de Obra o residente en la ejecución de proyectos de 

obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas de conducción 

de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento 

y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos, que contemplen instalación de 

tubería mayor o igual a 24”; que sumados sean por lo menos iguales o mayores 

al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en las labores 

JORGE ORLANDO FRANCO AGUDELO INGENIERO CIVIL 2012

510

515

521

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

 NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

NO CUMPLE CON EL OBJETO  - NO APORTA CONTRATO - NO APORTA VALOR - NO APORTA TUBERIA 24"

CONSORCIO ACUEDUCTO 2019

Como Contratista o Director de Obra en la ejecución de mínimo dos (2) 

proyectos de obra con entidades públicas o privadas en construcción de líneas 

de conducción de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o 

abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos, que contemplen 

instalación de tubería mayor o igual a 24”; que sumados sean por lo menos 

iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en 

las labores de Dirección deberá ser mayor o igual a un (1) año. La experiencia se 

acreditará mediante: a) copia del contrato y b) certificación expedida por la 

entidad contratante o certificación expedida por el contratista a cargo de la obra.

BELMAN UVIN TORRES GIL INGENIERO CIVIL 1996

489

508

509

NESTOR ORLANDO LEON MONROY INGENIERO CIVIL 1981

391

408

488

409 Y SS

a.- Un (1) director de obra que estará de forma permanente pendiente de la adecuada ejecución del contrato, y será quien tenga el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de trabajo.



El oferente interesado acreditará que cuenta con el siguiente kit: 

* Cuatro (4) Máquinas Retroexcavadoras de oruga tipo 320 o equivalente OK 346 -347 -348

2 346- 349 A 351

3 346-352

4 346- 353 -354

* Ocho (8) Volquetas con capacidad mínima de carga c/u. de 15 m 3 ok

1 346 -355-356

2 346-357-358

3 346-359-360

4 346-361-362-363-365

5 346-361-362-363-365

6 346-361-362-363-365

7 346-361-362-363-365

8 346- 366-367

* Seis (6) Motobombas. ok 346

1 368-369-370-371

2 368-369-370-371

3 368-369-370-371

4 368-369-370-371

5 372-373

6 372-373

* Ocho (8) Mezcladoras ok 346

1 375-376-377-378

2 375-376-377-378

3 375-376-377-378

4 375-376-377-378

5 375-376-377-378

6 375-376-377-378

7 375-376-377-378

8 375-376-377-378

* Ocho (8) compactadores tipo canguro de mínimo 4.5 hp 1 375-376-377-378

2 375-376-377-378

3 375-376-377-378

4 375-376-377-378

5 375-376-377-378

6 375-376-377-378

7 375-376-377-378

8 375-376-377-378

** Se advierte que adicionalmente de estos profesionales, que serán verificados por la entidad al momento de ponderar las propuestas, el proponente en caso de ser seleccionado debe 

contratar con dos (2) cadeneros con experiencia en la labor a ejecutar y un (1) auxiliar administrativo con dedicación cada uno de 100%, los cuales deberán estar a cargo del contratista y se 

verificará su pago de nómina y prestaciones sociales por parte del supervisor del contrato, conforme a los datos indicados de este personal una vez se suscriba acta de inicio.

*** El proponente que participe como persona natural podrá ser el Director de Obra. En caso de Persona Jurídica, deberá indicar las personas naturales que ejercerán cada uno de los 

cargos exigidos, que cumplan con los perfiles y experiencia. El representante legal de la persona jurídica podrá actuar como director de obra si cumple con el perfil y experiencia exigida.

**** Las certificaciones de experiencia deberán consignar además de los datos generales del contrato, las siguientes descripciones: actividades, objeto, cuantía, plazo, datos del contratante, 

Nit, teléfono y dirección y serán sujetas a verificación.

El proponente debe acreditar que para la ejecución del contrato cuenta con el equipo mínimo requerido de igual forma debe adjuntar los documentos que acrediten que son de su propiedad o certificación de que cuentan con disponibilidad para la ejecución del presente contrato 

(para lo cual se debe adjuntar con la propuesta los soportes de la propiedad o un arrendamiento financiero (leasing), o un contrato de arrendamiento de bienes muebles,  o una promesa de arrendamiento de bienes muebles, en el que señale   la disponibilidad del equipo con las 

características señaladas, en caso de que le sea adjudicado el contrato.)

KIT DE MAQUINARIA



CONSORCIADO OSC ENGINEERING GROUP SAS 535,600$                       828,116$                                                   

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL
SALARIO MIN 2011 VALOR CONTRATO A 2019 2019

VALOR CONTRATO A 2019 SEGÚN 

% DE PARTICIPACION
DOCUMENTOS CUMPLE

ORDEN 1 296 187 CUMPLE US$19,892,204 1,920.93                               38,211,531,430$           2011 95% 71,343 59,080,620,914$                                       56,126,589,868$                                    CERTIFICACION NO APORTA CONTRATO NO CUMPLE

ORDEN 2 297 188 NO CUMPLE US$12,864,733    CERTIFICACION NO APORTA CONTRATO NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP

ORDEN 1 296 187 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

ORDEN 2 297 188 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019

4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA)

4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Demostrar máximo cinco (05) contratos relacionados con Obras Civiles de construcción  de acueductos y/o líneas de conducción de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos, cuya sumatoria sea igual o exceda el 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes, lo anterior tanto para la verificación de requisitos habilitantes como para la evaluación de la experiencia general y especifica. .

Nota 2: Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos

a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP 

expedido con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del comité evaluador

-NO APORTA CONTRATO                                              -NO REGISTRA RUP                                               - NO HAY CLARIDAD SOBRE EL CONTRATISTA Y SU PARTICIPACION EN LA UNION TEMPORAL- EL CONTRATO DE ORDEN 2 NO CUMPLE CON EL OBJETO EXIGIDO

b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del Contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del Contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el Contrato, y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el 

RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del Contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del 

Comité Evaluador.

Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales la experiencia general será la suma de la experiencia de cada uno de sus miembros.

NOTA 3: Los Contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la Experiencia General, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio en la relación de bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, en alguna de las siguientes clasificaciones:

En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que aporte para acreditar la experiencia general, en alguna de las clasificaciones exigidas.

NOTA 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el numero consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la verificación de dicha información y poder corroborar su registro.

UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL

CODIGO UNSPSC CLASIFICACION 

81101500 INGENIERIA CIVIL 

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 



4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

CONSORCIADO OSC ENGINEERING GROUP SAS 535,600$                       828,116$                                                   

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL
SALARIO MIN 2011 VALOR CONTRATO A 2019 2019

VALOR CONTRATO A 2019 SEGÚN 

% DE PARTICIPACION
DOCUMENTOS CUMPLE

ORDEN 1 296 187 CUMPLE US$19,892,204 1,920.93                               38,211,531,430$           2011 95% 71,343 59,080,620,914$                                       56,126,589,868$                                    CERTIFICACION NO APORTA CONTRATO NO CUMPLE

ORDEN 2 297 188 NO CUMPLE US$12,864,733    CERTIFICACION NO APORTA CONTRATO NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP

ORDEN 1 296 187 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

ORDEN 2 297 188 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

CONTRATO NO. FOLIO

ORDEN 1 296 187

ORDEN 2 297 188

CONTRATO NO. FOLIO CUMPLE

ORDEN 1 296 187 CUMPLE 

ORDEN 2 297 188 NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CUMPLE
ORDEN 1 296 187 CUMPLE 

ORDEN 2 297 188 NO CUMPLE

-NO APORTA CONTRATO                                              -NO REGISTRA RUP                                               - NO HAY CLARIDAD SOBRE EL CONTRATISTA Y SU PARTICIPACION EN LA UNION TEMPORAL- EL CONTRATO DE ORDEN 2 NO CUMPLE CON EL OBJETO EXIGIDO

a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del comité evaluador

b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del Contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del Contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el Contrato, y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el 

1) Suministro e instalación de como mínimo 2760 m en tuberías de CCP, HD, GRP, Acero o plásticas en diámetros mayores o iguales a 24”. 

NOTA 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta. 
UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019 NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA ESPÉCIFICA

Haber ejecutado mínimo dos (02) contratos de obra, que dentro de su objeto se encuentre la construcción de líneas de conducción de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos y el valor de uno de los contratos aportados debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado 

en salarios mínimos mensuales. Así mismo el oferente deberá demostrar que entre los contratos ejecutó como mínimo las siguientes actividades:

NOTA 2: Los Contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la Experiencia específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, en alguna de las 

siguientes clasificaciones: 

CODIGO UNSPSC CLASIFICACION

81101500 INGENIERIA CIVIL

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

so pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como especifica. 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que aporte para acreditar la experiencia específica, en alguna de las clasificaciones exigidas.

NOTA 3: Para el caso que la experiencia sea certificada en el desarrollo de un contrato como unión temporal o consorcio, la experiencia será tomada teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales la experiencia específica será la sumatoria de la 

experiencia de los integrantes.

NoNOTA 4: No serán consideradas la experiencia (General y Específica) que se pretenda  acreditar con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo  se haya subcontratado la ejecución de la obra y no se aceptaran Contratos de Administración Delegada. Igualmente no se admiten auto certificaciones de Contratos ejecutados para terceros. 

NNOTA 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los Contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la verificación de dicha información y poder corroborar su registro.

2) Construcción de un (1) Tanque de almacenamiento en acero, acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con capacidad superior o igual a 2000 m3

CUMPLE

NO SE PUEDE VERIFICAR

NO SE PUEDE VERIFICAR

NOTA 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres años de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificará la calidad de socio en el certificado de existencia y representación legal de  cámara de comercio aportado, o si los mismos no quedan inscritos en dicho 

instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la sociedad deberá certificar junto con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es socio de la persona jurídica. Para el caso de persona jurídica  era tal certificación la expedirá el apoderado de rigor. 



535,600$                828,116$                            

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL
SALARIO MIN 2011

VALOR CONTRATO A 

2019 

VALOR CONTRATO 

A 2019 SEGÚN % 

DE PARTICIPACION

DOCUMENTOS

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 187 A 227 CUMPLE US$29,903,449 $ 3,004.88 89,856,275,831$    2016 100% 167,768 138,930,955,407$               138,930,955,407$    CONTRATO, ACTA FINAL

    

644,350$                828,116$                            

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL
SALARIO MIN 2015

VALOR CONTRATO A 

2019 2019

VALOR CONTRATO 

A 2019 SEGÚN % 

DE PARTICIPACION

DOCUMENTOS

ORDEN 2 002-2015 228 A 243 CUMPLE 6,168,453,450$           6,168,453,450$      2015 100% 9,573 7,927,671,292$                  7,927,671,292$        CONTRATO, ACTA FINAL

146,858,626,700$               

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION APOSTILLE ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 187 A 227 NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NA NO CUMPLE * NA NA

ORDEN 2 002-2015 228 A 243 CUMPLE CUMPLE NO APLICA CUMPLE NA CUMPLE 24 122

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION

NA NA NA NA NA NA NA 

24 122 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSORCIO QSF11E2

Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes, lo anterior tanto para la verificación de requisitos habilitantes como para la evaluación de la experiencia general y especifica. .

Nota 2: Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos

a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, 

b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del Contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del Contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, 

Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales la experiencia general será la suma de la experiencia de cada uno de sus miembros. Para el caso que la experiencia sea certificada en el desarrollo de un contrato como unión temporal o consorcio, la 

NOTA 3: Los Contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la Experiencia General, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio en la relación de bienes, obras y servicios, identificados 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que aporte para acreditar la experiencia general, en alguna de las clasificaciones exigidas.

NOTA 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el numero consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la 

CONSORCIO QSF11E2 NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL

CONSORCIADO GRUPO QUALITAS CORP 

CONSORCIADO SOLUTEC SAS 

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL CONSORCIO EN PESOS CUMPLE

Demostrar máximo cinco (05) contratos relacionados con Obras Civiles de construcción  de acueductos y/o líneas de conducción de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos, cuya 

4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA)

4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

NO CUMPLE. EL 

CONTRATO NO SE 

ENCUENTRA 

APOSTILLADO ACORDE 

CON LA VERIFICACION 

DEL COMITÉ EVALUADOR 

NO SE PUDO 

CORROBORAR LA 

VERACIDAD DE LOS 

DATOS PLASMADOS EN 

LA DOCUMENTACION

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

* AL SER UN DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTERIOR DEBE VENIR 

APOSTILLADO. ACORDE CON LA VERIFICACION DEL COMITÉ EVALUADOR NO SE 

PUDO CORROBORAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS PLASMADOS EN LA 

DOCUMENTACION



535,600$       

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL
SALARIO MIN 2011

VALOR CONTRATO A 

2019 

VALOR CONTRATO 

A 2019 SEGÚN % 

DE PARTICIPACION

DOCUMENTOS

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 187 A 227 CUMPLE US$29,903,449 $ 3,004.88 89,856,275,831$    2016 100% 167,768 138,930,955,407$               138,930,955,407$    CONTRATO, ACTA FINAL

    

644,350$       

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL
SALARIO MIN 2015

VALOR CONTRATO A 

2019 

VALOR CONTRATO 

A 2019 SEGÚN % 

DE PARTICIPACION

DOCUMENTOS CUMPLE

ORDEN 2 002-2015 228 A 243 CUMPLE 6,168,453,450$           6,168,453,450$      2015 100% 9,573 7,927,671,292$                  7,927,671,292$        CONTRATO, ACTA FINAL CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 187 A 227 CUMPLE CUMPLE CUMPLE NA CUMPLE NA NA

ORDEN 2 002-2015 228 A 243 CUMPLE CUMPLE CUMPLE NA CUMPLE 24 122

CONTRATO NO. FOLIO 2760 ML >= 24"
CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 212-217 5,794.00                NO CUMPLE 

ORDEN 2 002-2015 241 -                             NO CUMPLE 

5,794.00                NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO
TANQUE M3 >= 

2000"

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 211-212 24,916.00               NO CUMPLE 

ORDEN 2 002-2015 241 78,000.00               CUMPLE

102,916.00             CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO 2760 ML >= 24"
CUMPLE O NO 

CUMPLE

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION

NA NA NA NA NA NA NA 

24 122 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado mínimo dos (02) contratos de obra, que dentro de su objeto se encuentre la construcción de líneas de conducción de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos y el 

a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, 

b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del Contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del Contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, 

CONSORCIADO GRUPO QUALITAS CORP 

CONSORCIADO SOLUTEC SAS 

CONSORCIO QSF11E2 NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

NO CUMPLE. EL CONTRATO NO SE ENCUENTRA APOSTILLADO ACORDE CON LA VERIFICACION DEL COMITÉ EVALUADOR NO SE PUDO CORROBORAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS PLASMADOS EN LA 

DOCUMENTACION

NOTA 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, 

Así mismo el oferente deberá demostrar que entre los contratos ejecutó como mínimo las siguientes actividades:

NOTA 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres años de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificará la calidad de socio en el certificado de existencia y representación legal 

NOTA 2: Los Contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la Experiencia específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, 

NOTA 3: Para el caso que la experiencia sea certificada en el desarrollo de un contrato como unión temporal o consorcio, la experiencia será tomada teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio. Para el caso de 

NoNOTA 4: No serán consideradas la experiencia (General y Específica) que se pretenda  acreditar con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo  se haya subcontratado la ejecución de la obra y no se aceptaran Contratos de Administración 

NNOTA 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los Contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la 

1) Suministro e instalación de como mínimo 2760 m en tuberías de CCP, HD, GRP, Acero o plásticas en diámetros mayores o iguales a 24”. 

2) Construcción de un (1) Tanque de almacenamiento en acero, acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con capacidad superior o igual a 2000 m3

NO CUMPLE. EL 

CONTRATO NO SE 

ENCUENTRA 

APOSTILLADO ACORDE 

CON LA VERIFICACION 

DEL COMITÉ EVALUADOR 

NO SE PUDO 

CORROBORAR LA 

VERACIDAD DE LOS 

DATOS PLASMADOS EN 

LA DOCUMENTACION

CUMPLE

NO CUMPLE. EL CONTRATO NO SE ENCUENTRA APOSTILLADO ACORDE CON LA VERIFICACION DEL COMITÉ EVALUADOR NO SE PUDO CORROBORAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS PLASMADOS EN LA 

DOCUMENTACION





566,700$               828,116$                           

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

SALARIO MIN 

2012

VALOR CONTRATO A 

2019 

VALOR CONTRATO A 2019 

SEGÚN % DE 

PARTICIPACION

DOCUMENTOS CUMPLE OBSERVACION

ORDEN 1

LICO-GADMT-006-2011 

MUNICIPIO DE 

TULCAN, EDUADOR

231 A 267 CUMPLE US$3,646,071 1797.45 6,553,629,618$       2012 100% 11,565 9,576,787,621$                  9,576,787,621$                   CERTIFICACION NO CUMPLE

NO PRESENTA CONTRATO- ACORDE 

CON LA VERIFICACION DEL COMITÉ 

EVALUADOR NO SE PUDO 

CORROBORAR LA VERACIDAD DE 

LOS DATOS PLASMADOS EN LA 

CERTIFICACION. SE ANEXAN 

DOCUENTOS DE CONSULTA: 

PLIEGOS, PROPUESTA Y 

ADJUDICACION

    

644,350$               828,116$                           

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

SALARIO MIN 

2015

VALOR CONTRATO A 

2019 2019

VALOR CONTRATO A 2019 

SEGÚN % DE 

PARTICIPACION

DOCUMENTOS CUMPLE

ORDEN 2
MA-0028334 

ECOPETROL 
228 A 243 CUMPLE 103,562,999,326$       103,562,999,326$    2015 100% 160,725 133,098,745,635$              133,098,745,635$                CONTRATO, ACTA FINAL NO CUMPLE

EL VALOR FINAL DEL CONTRATO NO 

SUPERA EL 50% DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL

142,675,533,256$              

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 187 A 227 CUMPLE CUMPLE CUMPLE NA CUMPLE NA NA

ORDEN 2 002-2015 228 A 243 CUMPLE CUMPLE CUMPLE NA CUMPLE 24 122

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION

0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE 

24 122 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019
4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA)

4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Demostrar máximo cinco (05) contratos relacionados con Obras Civiles de construcción  de acueductos y/o líneas de conducción de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos, cuya sumatoria sea igual o exceda el 

100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales. 

TECNITANQUES INGENIEROS SAS

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA

Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes, lo anterior tanto para la verificación de requisitos habilitantes como para la evaluación de la experiencia general y especifica. .
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL CONSORCIO EN PESOS CUMPLE

Nota 2: Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos

a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador

b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del Contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del Contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que 

generó el Contrato, y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las 

propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del Contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del Comité Evaluador.

Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales la experiencia general será la suma de la experiencia de cada uno de sus miembros. Para el caso que la experiencia sea certificada en el desarrollo de un contrato como unión temporal o consorcio, la experiencia será tomada 

teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio.

NOTA 3: Los Contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la Experiencia General, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio en la relación de bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de bienes y 

servicios en el tercer nivel, en alguna de las siguientes clasificaciones:

En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que aporte para acreditar la experiencia general, en alguna de las clasificaciones exigidas.

NOTA 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el numero consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la verificación de dicha información 

y poder corroborar su registro.

CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019 NO  CUMPLE EN LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL



566,700$               828,116$                           

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

SALARIO MIN 

2012

VALOR CONTRATO A 

2019 

VALOR CONTRATO A 2019 

SEGÚN % DE 

PARTICIPACION

DOCUMENTOS CUMPLE OBSERVACION

ORDEN 1

LICO-GADMT-006-2011 

MUNICIPIO DE 

TULCAN, EDUADOR

231 A 267 CUMPLE US$3,646,071

1797.45

6,553,629,618$       2012 100% 11,565 9,576,787,621$                  9,576,787,621$                   CERTIFICACION NO CUMPLE

NO PRESENTA CONTRATO- ACORDE 

CON LA VERIFICACION DEL COMITÉ 

EVALUADOR NO SE PUDO 

CORROBORAR LA VERACIDAD DE 

LOS DATOS PLASMADOS EN LA 

CERTIFICACION. SE ANEXAN 

DOCUENTOS DE CONSULTA: 

PLIEGOS, PROPUESTA Y 

ADJUDICACION

    

644,350$               828,116$                           

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR FINAL TRM VALOR A PESOS

FECHA 

SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

SALARIO MIN 

2015

VALOR CONTRATO A 

2019 2019

VALOR CONTRATO A 2019 

SEGÚN % DE 

PARTICIPACION

DOCUMENTOS CUMPLE

ORDEN 2
MA-0028334 

ECOPETROL 
228 A 243 CUMPLE 103,562,999,326$       103,562,999,326$    2015 100% 160,725 133,098,745,635$              133,098,745,635$                CONTRATO, ACTA FINAL NO CUMPLE

EL VALOR FINAL DEL CONTRATO NO 

SUPERA EL 50% DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1

LICO-GADMT-006-2011 

MUNICIPIO DE 

TULCAN, EDUADOR

231 A 267 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NA CUMPLE NA NA

ORDEN 2 002-2015 228 A 243 CUMPLE CUMPLE CUMPLE NA CUMPLE 24 122

CONTRATO NO. FOLIO 2760 ML >= 24"
CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 212-217 5,794.00                

ORDEN 2 002-2015 241 -                            

5,794.00                CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO
TANQUE M3 >= 

2000"

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 2016-66-01-LP-014765 211-212

24,916.00              

ORDEN 2 002-2015 241 78,000.00              

102,916.00            CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO 2760 ML >= 24"
CUMPLE O NO 

CUMPLE

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION

NA NA NA NA NA NA NA 

24 122 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NNOTA 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los Contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la verificación de dicha 

NOTA 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el 

CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019- NO CUMPLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

2) Construcción de un (1) Tanque de almacenamiento en acero, acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con capacidad superior o igual a 2000 m3

NOTA 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres años de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificará la calidad de socio en el certificado de existencia y representación legal de  cámara de comercio 

aportado, o si los mismos no quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la sociedad deberá certificar junto con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es socio de la persona jurídica. Para el caso 

de persona jurídica  era tal certificación la expedirá el apoderado de rigor. 

NOTA 2: Los Contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la Experiencia específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de 

bienes y servicios en el tercer nivel, en alguna de las siguientes clasificaciones: 

NOTA 3: Para el caso que la experiencia sea certificada en el desarrollo de un contrato como unión temporal o consorcio, la experiencia será tomada teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales la 

NoNOTA 4: No serán consideradas la experiencia (General y Específica) que se pretenda  acreditar con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo  se haya subcontratado la ejecución de la obra y no se aceptaran Contratos de Administración Delegada. Igualmente no se admiten 

4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado mínimo dos (02) contratos de obra, que dentro de su objeto se encuentre la construcción de líneas de conducción de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos y el valor de uno de los contratos 

aportados debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales. 

1) Suministro e instalación de como mínimo 2760 m en tuberías de CCP, HD, GRP, Acero o plásticas en diámetros mayores o iguales a 24”. 

TECNITANQUES INGENIEROS SAS

CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA

a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador

b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del Contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del Contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que 

generó el Contrato, y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las 

propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del Contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del Comité Evaluador.

Así mismo el oferente deberá demostrar que entre los contratos ejecutó como mínimo las siguientes actividades:





ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR EN PAPEL DIFERENCIA

1 OBRAS PRELIMINARES -$                              

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES -$                              

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m 4559.00 3,600$                                          16,412,400.00$                                     16,412,400.00$                                        -$                              

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m2 100.00 186,090$                                     18,609,000.00$                                     18,609,000.00$                                        -$                              

1.2 IMPACTO URBANO -$                                                             -$                                                                -$                              

1.2.1 SEÑALIZACIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

1.2.1.2 VALLA DE 24 M² un 2.00 3,816,000$                                  7,632,000.00$                                       7,632,000.00$                                          -$                              

1.2.1.3A SEÑALES INFORMATIVAS PREVENTIVAS Y/O REGLAMENTARIAS MÓVILES un 140.00 243,671$                                     34,113,940.00$                                     34,113,940.00$                                        -$                              

1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 VECES) m 4559.00 3,737$                                          17,036,983.00$                                     17,036,950.00$                                        33.00-$                          

1.3 CERRAMIENTOS -$                                                             -$                              

1.3.1 SEÑALIZACIÓN TUBULAR EN PLÁSTICO C/3MTS Y POLISOMBRA DE H=1,00 M m 9120.00 8,097$                                          73,844,640.00$                                     73,844,640.00$                                        -$                              

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS -$                                                             -$                                                                -$                              

2.1 DEMOLICIONES -$                                                             -$                                                                -$                              

2.1.6 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR DE CORTE 5 CM m 6018.00 11,885$                                       71,523,930.00$                                     71,523,930.00$                                        -$                              

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO, ESPESOR DE CORTE 5 CM m 1200.00 14,094$                                       16,912,800.00$                                     16,912,800.00$                                        -$                              

2.1.7 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 1370.88 78,454$                                       107,551,019.52$                                   107,551,019.52$                                      -$                              

2.1.8 DEMOLICIÓN DE ANDENES m3 1.00 12,100$                                       12,100.00$                                             12,100.00$                                                -$                              

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO m3 210.00 77,985$                                       16,376,850.00$                                     16,376,850.00$                                        -$                              

2.2 EXCAVACIONES -$                                                             -$                                                                -$                              

2.2.1 EXCAVACIONES DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN SECO -$                                                             -$                                                                -$                              

2.2.1.3 EXCAVACIONES EN ROCA DE 0,00 A 2,00 M, MAQUINA m3 580.35 29,480$                                       17,108,688.52$                                     17,108,688.52$                                        -$                              

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA -$                                                             -$                                                                -$                              

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA 0 A 2 PROFUNDIDAD m3 10214.14 14,430$                                       147,390,074.83$                                   147,390,074.83$                                      -$                              

2.8 RELLENOS -$                                                             -$                                                                -$                              

2.8.1 RELLENOS DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO C/15  CMS. m3 360.36 13,840$                                       4,987,382.40$                                       4,987,382.40$                                          -$                              

2.8.2 SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECÁNICO m3 2656.20 49,200$                                       130,685,079.36$                                   130,685,079.36$                                      -$                              

2.8.3 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3 1671.16 99,590$                                       166,431,310.40$                                   166,431,310.40$                                      -$                              

2.8.4 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m3 815.56 103,000$                                     84,002,614.08$                                     84,002,614.08$                                        -$                              

2.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 3/4 m3 1273.73 80,450$                                       102,471,546.32$                                   102,471,546.32$                                      -$                              

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24 KMS A MAQUINA m3 18748.39 38,630$                                       724,250,212.68$                                   724,250,212.68$                                      -$                              

ENTIBADO METALICO m2 5108.40 32,987$                                       168,510,790.80$                                   168,510,790.80$                                      -$                              

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" m 40.00 9,144$                                          365,760.00$                                           365,760.00$                                              -$                              

3.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9 INSTALACIÓN ELEMENTOS EN GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.2 INSTALACIÓN TUBERÍA EN GRP -$                                                             -$                              

3.9.2.8 INSTALACIÓN TUBERÍA EN GRP DE 800 MM INCLUYE INSTALACION DE ACOPLES m 4439.00 63,990$                                       284,051,610.00$                                   284,050,000.00$                                      1,610.00-$                     

3.9.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN GRP -$                                                             -$                              

3.9.3.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN GRP DE 700 MM A 1000 MM un 150.00 50,410$                                       7,561,500.00$                                       7,561,500.00$                                          -$                              

3.14 INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.14.14 INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 32"(800MM) m 120.00 83,486$                                       10,018,320.00$                                     10,018,320.00$                                        -$                              

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULA BRIDADA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.3.2.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un 14.00 61,416$                                       859,824.00$                                           859,824.00$                                              -$                              

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS -$                                                             -$                                                                -$                              

5.1 CONCRETOS SIMPLES -$                                                             -$                                                                -$                              

5.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 7.0 MPA (70KG/CM2) m3 8.00 306,111$                                     2,448,888.00$                                       2,448,888.00$                                          -$                              

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES -$                                                             -$                                                                -$                              

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 0.00 -$                                                             -$                                                                -$                              

5.2.2.1 CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) ESTRUCTURA m3 493.50 614,864$                                     303,435,384.00$                                   303,435,384.00$                                      -$                              

5.4 ACEROS -$                                                             -$                                                                -$                              

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 38640.00 3,492$                                          134,930,880.00$                                   134,930,880.00$                                      -$                              

5.5 ADITIVOS -$                                                             -$                                                                -$                              

5.5.2 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO kg 308.00 9,238$                                          2,845,304.00$                                       2,845,304.00$                                          -$                              

5.7.1 ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA m 93.00 92,227$                                       8,577,111.00$                                       8,577,111.00$                                          -$                              

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES -$                                                             -$                                                                -$                              

7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS -$                                                             -$                                                                -$                              

PAVIMENTO RIGIDO (MR 43KG/CM2) m3 168.00 464,810$                                     78,088,080.00$                                     78,088,080.00$                                        -$                              

7.1.2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m3 537.11 692,298$                                     371,837,755.74$                                   371,837,755.74$                                      -$                              

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES -$                                                             -$                                                                -$                              

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 6.00 53,039$                                       318,234.00$                                           318,234.00$                                              -$                              

8 VARIOS -$                                                             -$                                                                -$                              

8.3 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA 12" PVC m 220.00 358,000$                                     78,760,000.00$                                     78,760,000.00$                                        -$                              

8.4 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA 4" PVC m 60.00 51,840$                                       3,110,400.00$                                       3,110,400.00$                                          -$                              

8.5 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA ALCANTARILLADO DIAMETRO 6" PVC m 240.00 60,478$                                       14,514,720.00$                                     14,514,720.00$                                        -$                              

8.6 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA ALCANTARILLADO DIAMETRO 8" PVC m 240.00 43,221$                                       10,373,040.00$                                     10,373,040.00$                                        -$                              

8.7 REUBICACION Y/O REPARACION REDES DE TELEFONIA Y GAS glb 1.00 -$                                                             - -

3,237,960,172.65$                                3,237,958,529.65$                                   1,643.00-$                     

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL DIFERENCIA

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1 SUMINISTRO ELEMENTOS GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1.1.19 TUBERIA GRP DN 800 SN 5000 PN 25 m 4559.00 498,500$                                     2,272,661,500.00$                                2,272,661,500.00$                                   -$                              

3.9.1.2 SUMINISTRO ACOPLES GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1.2.24 ACOPLE GRP DN 800 PN 25 un 1215.00 644,882$                                     783,531,630.00$                                   783,531,630.00$                                      -$                              

3.9.1.3 SUMINISTRO ACCESORIOS GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1.3.1 CODOS GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1.3.1.4 CODO GRP 0°-30° DN 600 PN 25 SN5000 un 98.00 1,709,968$                                  167,576,864.00$                                   167,576,864.00$                                      -$                              

3.9.1.3.1.5 CODO GRP 31°-60° DN 600 PN 25 SN5000 un 23.00 3,010,388$                                  69,238,924.00$                                     69,238,924.00$                                        -$                              

3.9.1.3.1.6 CODO GRP 61°-90° DN 600 PN 25 SN5000 un 18.00 4,396,130$                                  79,130,340.00$                                     79,130,340.00$                                        -$                              

3.9.1.3.2 REDUCCIONES GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1.3.3 TEE GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.9.1.3.3.1 TEE GRP DN 900 X DN 150 PN 25 SN 5000 un 1.00 3,398,356$                                  3,398,356.00$                                       3,398,356.00$                                          -$                              

3.9.1.3.3.2 TEE GRP DN 800 X DN 150 PN 25 SN 5000 un 4.00 3,228,412$                                  12,913,648.00$                                     12,913,648.00$                                        -$                              

3.9.1.3.3.3 TEE GRP DN 800 X DN 100 PN 25 SN 5000 un 6.00 3,389,823$                                  20,338,938.00$                                     20,338,938.00$                                        -$                              

JOINT TESTER GRP DN800 un 2.00 6,906,124$                                  13,812,248.00$                                     13,812,248.00$                                        -$                              

3.13.1 SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.13.1.14 TUBERÍA EN HD 32" (800 MM) m 120.00 1,316,589$                                  157,990,680.00$                                   157,990,680.00$                                      -$                              

3.13.2 NIPLES EN HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.2 REDUCCIONES HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.2.3 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS EXTREMOS BRIDAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.3 CODOS HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.3.9.4 CODO HD 6" (150 MM) un 4.00 526,570$                                     2,106,280.00$                                       2,106,280.00$                                          -$                              

3.15.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.7 UNIONES HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE -$                                                             -$                                                                -$                              

OBRA CIVIL LINEA CIUDAD SUR

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ETAPA 2A DEL
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3.15.7.3.4 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 6" un 4.00 643,665$                                     2,574,660.00$                                       2,574,660.00$                                          -$                              

3.15.7.5.1 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.7.5.1.1 ACOPLE UNIVERSAL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.7.5.1.1.5 ACOPLE UNIVERSAL 6" (167 MM A 189 MM) R2 un 4.00 175,422$                                     701,688.00$                                           701,688.00$                                              -$                              

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.2.18 PASAMURO HF DE 4" EBXEB L= 0,50 A 1,00 M un 4.00 485,105$                                     1,940,420.00$                                       1,940,420.00$                                          -$                              

3.17.2.20 PASAMURO HF DE 6" ELXEB L= 0,50 A 1,00 M un 4.00 1,187,474$                                  4,749,896.00$                                       4,749,896.00$                                          -$                              

3.17.2.24 PASAMURO HF DE 6" EBXEB= 0,50 A1,00 M un 4.00 1,146,992$                                  4,587,968.00$                                       4,587,968.00$                                          -$                              

3.17.4 VALVULAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.1.2.3 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" (100 MM) CRM un 11.00 781,304$                                     8,594,344.00$                                       8,594,344.00$                                          -$                              

3.17.4.1.2.4 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) CRM un 2.00 1,465,450$                                  2,930,900.00$                                       2,930,900.00$                                          -$                              

3.17.4.4 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE O VENTOSAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.4.1 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) ACCIÓN MULTIPLE -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.4.1.6 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) 4" BRIDA un 11.00 1,290,202$                                  14,192,222.00$                                     14,192,222.00$                                        -$                              

3.17.4.7 VÁLVULAS DE RETENCIÓN (CHEQUE) SIN CONTRAPESA (BRIDAS) -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.7.4 VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHEQUE) DE 6" un 2.00 1,976,874$                                  3,953,748.00$                                       3,953,748.00$                                          -$                              

3.17.4.15.4 COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.15.4.2 CHARNELAS DE 6" un 4.00 688,195$                                     2,752,780.00$                                       2,752,780.00$                                          -$                              

3.17.7 TAPAS PARA POZOS Y PARA CAJAS DE VÁLVULAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.7.1 TAPA PARA POZOS DE D=0,61 M SIN SISTEMA DE SEGURIDAD un 18.00 751,617$                                     13,529,106.00$                                     13,529,106.00$                                        -$                              

3.17.8 OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.8.1E ACCESORIOS PARA TUBERÍA GRP -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.8.1.1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 32" (800 MM) un 3.00 28,184,015$                                84,552,045.00$                                     84,552,045.00$                                        -$                              

3.17.8.1.2 UNIÓN UNIVERSAL DE 32" un 6.00 1,588,326$                                  9,529,956.00$                                       9,529,956.00$                                          -$                              

3.17.8.1.3 PASAMUROS DE 32" ELXEB L=0.90 M un 3.00 14,719,885$                                44,159,655.00$                                     44,159,655.00$                                        -$                              

3.17.8.1.4 UNIÓN DE DESMONTAJE DE 32" un 6.00 12,839,385$                                77,036,310.00$                                     77,036,310.00$                                        -$                              

4 REDES A FLUJO LIBRE -$                                                             -$                                                                -$                              

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE -$                                                             -$                                                                -$                              

4.1.2 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 MM m 40.00 22,109$                                       884,360.00$                                           884,360.00$                                              -$                              

3,859,369,466.00$                                3,859,369,466.00$                                   -$                              

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL DIFERENCIA

1 OBRAS PRELIMINARES -$                                                             -$                                                                -$                              

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES -$                                                             -$                                                                -$                              

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m 213.00 3,600$                                          766,800.00$                                           766,800.00$                                              -$                              

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS m2 321.00 2,495$                                          800,895.00$                                           800,895.00$                                              -$                              

1.1.5 DESVIACIÓN DE CAUCE ENTRE 0 A 3 M un -$                                                             -$                                                                -$                              

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m2 -$                                                             -$                                                                -$                              

1.2 IMPACTO URBANO -$                                                             -$                                                                -$                              

1.2.1 SEÑALIZACIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 VECES) m 125.00 3,887$                                          485,875.00$                                           485,875.00$                                              -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS -$                                                             -$                                                                -$                              

2.2 EXCAVACIONES -$                                                             -$                                                                -$                              

2.2.1 EXCAVACIONES DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN SECO -$                                                             -$                                                                -$                              

2.2.1.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M, MANUAL m3 63.00 21,924$                                       1,381,212.00$                                       1,381,212.00$                                          -$                              

2.2.3 EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 M DE PROFUNDIDAD EN SECO -$                                                             -$                                                                -$                              

2.2.3.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M, MANUAL m3 25.00 36,541$                                       913,525.00$                                           913,525.00$                                              -$                              

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA -$                                                             -$                                                                -$                              

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD m3 951.00 34,197$                                       32,521,347.00$                                     32,521,347.00$                                        -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

2.8 RELLENOS -$                                                             -$                                                                -$                              

2.8.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN m3 158.00 16,980$                                       2,682,840.00$                                       2,682,840.00$                                          -$                              

2.8.2 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3 484.00 98,589$                                       47,717,076.00$                                     47,717,076.00$                                        -$                              

2.8.3 SUB-BASE GRANULAR B-400 m3 0.00 -$                                                             -$                                                                -$                              

2.8.4 BASE GRANULAR BG4 (NORMA ET-2005 IDU) m3 37.00 92,156$                                       3,409,772.00$                                       3,409,772.00$                                          -$                              

2.8.5 RELLENO CON ARENA DE RIO m3 15.00 78,114$                                       1,171,710.00$                                       1,171,710.00$                                          -$                              

2.8.6 RELLENO CON ARENA LAVADA, GRAVA O MIXTO m3 78.00 70,930$                                       5,532,540.00$                                       5,532,540.00$                                          -$                              

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA 74 KM m3 758.00 49,792$                                       37,742,336.00$                                     37,742,336.00$                                        -$                              

2.10 OBRAS DE PROTECCIÓN Y FILTROS -$                                                             -$                                                                -$                              

2.10.6 FILTROS Y DRENAJES -$                                                             -$                                                                -$                              

2.10.6.3 FILTRO CON TUBERÍA DE DRENAJE DE 100 MM m3 70.00 99,587$                                       6,971,090.00$                                       6,971,090.00$                                          -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2.2.9 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=14" m 44.00 49,587$                                       2,181,828.00$                                       2,181,828.00$                                          -$                              

3.16 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.16.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 3"(75MM) un 1.00 9,419$                                          9,419.00$                                               9,419.00$                                                  -$                              

3.16.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM) un 15.00 16,241$                                       243,615.00$                                           243,615.00$                                              -$                              

3.16.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 14" (350 MM) un 37.00 37,166$                                       1,375,142.00$                                       1,375,142.00$                                          -$                              

3.18 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.1 INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.1.13 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=14" A 16" L= 0.50 M A 1.00 M un 2.00 138,305$                                     276,610.00$                                           276,610.00$                                              -$                              

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULA BRIDADA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.3.2.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 2.00 72,253$                                       144,506.00$                                           144,506.00$                                              -$                              

3.18.3.2.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un 1.00 94,270$                                       94,270.00$                                             94,270.00$                                                -$                              

3.18.3.2.4 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 14" A 16" BRIDADAS un 5.00 219,724$                                     1,098,620.00$                                       1,098,620.00$                                          -$                              

3.18.6 INSTALACIÓN DE COMPUERTAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.6.2 INSTALACION DE CHARNELAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.6.2.1 INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" un 2.00 206,626$                                     413,252.00$                                           413,252.00$                                              -$                              

3.18.6.9 INSTALACION DE MACROMEDIDORES -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.6.9.1 INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR CON SONDAS FIJAS un 2.00 4,888,805$                                  9,777,610.00$                                       9,777,610.00$                                          -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

4 REDES A FLUJO LIBRE -$                                                             -$                                                                -$                              

4.2 INSTALACIÓN TUBERIAS PVC -$                                                             -$                                                                -$                              

4.2.1 TUBERÍA PVC DIÁMETRO110 MM A 160 MM m 4.00 11,427$                                       45,708.00$                                             45,708.00$                                                -$                              

4.2.4 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 400 MM A 450 MM m 124.00 26,760$                                       3,318,240.00$                                       3,318,240.00$                                          -$                              

4.7 POZOS DE INSPECCIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

4.7.1 BASE PARA POZO D=170CM PREFABRICADA un 3.00 96,631$                                       289,893.00$                                           289,893.00$                                              -$                              

4.7.6 INSTALACIÓN PLACA CUBIERTA POZO un 3.00 622,337$                                     1,867,011.00$                                       1,867,011.00$                                          -$                              

4.7.9 CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO m 7.00 629,349$                                     4,405,443.00$                                       4,405,443.00$                                          -$                              

4.9 CAJAS DE INSPECCIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

4.9.1 CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M un 1.00 331,310$                                     331,310.00$                                           331,310.00$                                              -$                              

4.13 INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJES -$                                                             -$                                                                -$                              

4.13.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PARA DRENAJES DE D 65 MM A D 100 MM m 70.00 4,761$                                          333,270.00$                                           333,270.00$                                              -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS -$                                                             -$                                                                -$                              

5.1 CONCRETOS SIMPLES -$                                                             -$                                                                -$                              

5.1.3 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 MPA (140KG/CM2) m3 21.00 388,858$                                     8,166,018.00$                                       8,166,018.00$                                          -$                              

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES -$                                                             -$                                                                -$                              

5.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) -$                                                             -$                                                                -$                              

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 10.00 495,700$                                     4,957,000.00$                                       4,957,000.00$                                          -$                              

OBRA CIVIL TANQUE SUR
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5.2.3.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR m3 10.00 604,434$                                     6,044,340.00$                                       6,044,340.00$                                          -$                              

5.2.3.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 10.00 588,318$                                     5,883,180.00$                                       5,883,180.00$                                          -$                              

5.4 ACEROS -$                                                             -$                                                                -$                              

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 5000.00 3,614$                                          18,070,000.00$                                     18,070,000.00$                                        -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

6 PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO -$                                                             -$                                                                -$                              

6.3

INSTALACION  TANQUE EN ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO COLOR INTERNO BLANCO NORMA AWWA D103:2009 DOMO AUTOPORTANTE 

INCLUYE ESCALERA, PLATAFORMA ANILLOS TENSORES DE VIENTO, CARRETES BRIDADOS DE SALIDA Y ENTRADA, NIPLE DE DESAGUE Y SISTEMA DE PROTECCION CATODICA Y 

ANODOS DE SACRIFICIO, CAPACIDAD 2000 M3 INCLUYE LOSA DE CIMENTACION

un 1.00 350,000,000$                              350,000,000.00$                                   

350,000,000.00$                                      -$                              

6.7 CARPINTERIA METÁLICA -$                                                             -$                                                                -$                              

6.7.4
MALLA DE CERRAMIENTO ESLABONADA GALVANIZADA H= 2M EN MODULO DE 3M, INCLUYE VIGA DE CIMENTACION, BLOQUE DE ANCLAJE PARAL EN CONCRETO, ALAMBRE DE PUAS Y 

PLATINA DE 2 1/2"X3/16"
m 214.00 122,265$                                     26,164,710.00$                                     

26,164,710.00$                                        -$                              

6.7.8
PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA, INCLUYE MALLA ESLABONADA, TENSORES DE HOJA, BLOQUE DE ANCLAJE PARAL EN CONCRETO, ALAMBRE DE PUAS Y PLATINA DE 2 1/2"X3/16", 

PARALES DE 3", PUERTA DE 2,5X4 MTS
un 1.00 1,900,719$                                  1,900,719.00$                                       

1,900,719.00$                                          -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES -$                                                             -$                                                                -$                              

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES -$                                                             -$                                                                -$                              

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 48.00 55,161$                                       2,647,728.00$                                       2,647,728.00$                                          -$                              

7.2.4 ANDENES EN ADOQUÍN m2 159.00 68,831$                                       10,944,129.00$                                     10,944,129.00$                                        -$                              

7.3 RECONSTRUCCIÓN SARDINELES -$                                                             -$                                                                -$                              

7.3.2 SARDINELES CONCRETO 0.50 M m 100.00 55,795$                                       5,579,500.00$                                       5,579,500.00$                                          -$                              

608,660,089.00$                                   608,660,089.00$                                      -$                              

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL DIFERENCIA

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC -$                                                             -$                                                                -$                              

3.1.2 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 -$                                                             -$                                                                -$                              

3.1.2.1.9 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=14" m 44.00 233,224$                                     10,261,856.00$                                     10,261,856.00$                                        -$                              

3.13.2 NIPLES EN HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.13.2.12 NIPLES EN HD 3" (75 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un 1.00 194,217$                                     194,217.00$                                           194,217.00$                                              -$                              

3.13.2.41 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EL X EL L=0,00 A 1,00 M un 2.00 368,560$                                     737,120.00$                                           737,120.00$                                              -$                              

3.13.2.42 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un 2.00 582,650$                                     1,165,300.00$                                       1,165,300.00$                                          -$                              

3.13.2.44 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=1,00 A 2,00 M un 2.00 1,350,785$                                  2,701,570.00$                                       2,701,570.00$                                          -$                              

3.13.2.48 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=3,00 A 4,00 M un 1.00 2,886,152$                                  2,886,152.00$                                       2,886,152.00$                                          -$                              

3.13.2.50 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=4,00 A 5,00 M un 1.00 3,653,985$                                  3,653,985.00$                                       3,653,985.00$                                          -$                              

3.13.2.72 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un 3.00 1,291,767$                                  3,875,301.00$                                       3,875,301.00$                                          -$                              

3.13.2.73 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EL X EL L=1,00 A 2,00 M un 2.00 2,315,425$                                  4,630,850.00$                                       4,630,850.00$                                          -$                              

3.13.2.74 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=1,00 A 2,00 M un 5.00 2,899,702$                                  14,498,510.00$                                     14,498,510.00$                                        -$                              

3.13.2.76 NIPLES EN HD 14" (1350 MM) EB X EB L=2,00 A3,00 M un 3.00 4,507,636$                                  13,522,908.00$                                     13,522,908.00$                                        -$                              

3.13.2.78 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=3,00 A 4,00 M un 5.00 6,115,570$                                  30,577,850.00$                                     30,577,850.00$                                        -$                              

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.1 TEES HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.1.3.28 TEE HD 14" X 3" (350 MM X 75 MM) EB un 1.00 2,273,223$                                  2,273,223.00$                                       2,273,223.00$                                          -$                              

3.15.1.3.34 TEE HD 14" X 14" (350 MM X 350 MM) EB un 1.00 2,984,254$                                  2,984,254.00$                                       2,984,254.00$                                          -$                              

3.15.3 CODOS HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.3.3 CODOS HD 22,5° EXTREMO LISO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.3.3.8 CODO HD 14" (350 MM) un 1.00 1,309,232$                                  1,309,232.00$                                       1,309,232.00$                                          -$                              

3.15.3.9 CODOS HD 90° EXTREMO BRIDA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.3.9.5 CODO HD 8" (200 MM) un 6.00 816,614$                                     4,899,684.00$                                       4,899,684.00$                                          -$                              

3.15.3.9.8 CODO HD 14" (350 MM) un 3.00 2,377,575$                                  7,132,725.00$                                       7,132,725.00$                                          -$                              

3.15.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.3.10.8 CODO HD 14" (350 MM) un 7.00 2,273,992$                                  15,917,944.00$                                     15,917,944.00$                                        -$                              

3.15.5 YEES HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.5.3 YEES HD EXTREMOS BRIDAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.5.3.31 YEE HD 14" X 14" (350 MM X 350 MM) EB un 2.00 4,351,660$                                  8,703,320.00$                                       8,703,320.00$                                          -$                              

3.15.7 UNIONES HD -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE -$                                                             -$                                                                -$                              

3.15.7.3.5 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 8" un 1.00 1,131,422$                                  1,131,422.00$                                       1,131,422.00$                                          -$                              

3.15.7.3.8 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 14" un 4.00 2,557,037$                                  10,228,148.00$                                     10,228,148.00$                                        -$                              

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.2.36 PASAMURO HF DE 14" EBXEB= 0,50 A1,00 M un 2.00 2,292,300$                                  4,584,600.00$                                       4,584,600.00$                                          -$                              

3.17.4 VALVULAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.2 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO NO ASCENDENTE SELLO DE BRONCE -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.2.2 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA (AWWA C-509) BRIDA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.2.2.2 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" (75 MM) SELLO DE BRONCE un 1.00 785,298$                                     785,298.00$                                           785,298.00$                                              -$                              

3.17.4.2.2.5 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 8" (200 MM) SELLO DE BRONCE un 1.00 3,095,424$                                  3,095,424.00$                                       3,095,424.00$                                          -$                              

3.17.4.2.2.8 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 14" (350 MM) SELLO DE BRONCE un 5.00 10,909,864$                                54,549,320.00$                                     54,549,320.00$                                        -$                              

3.17.4.4 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE O VENTOSAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.4.1 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) ACCIÓN MULTIPLE -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.4.1.5 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) 3" BRIDA un 1.00 890,086$                                     890,086.00$                                           890,086.00$                                              -$                              

3.17.4.6 VÁLVULAS REGULADORAS DE NIVEL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.6.8 VÁLVULA REGULADORA DE NIVEL DE 14" un 1.00 29,032,150$                                29,032,150.00$                                     29,032,150.00$                                        -$                              

3.17.4.15 COMPUERTA LATERAL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.15.4 COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.4.15.4.3 CHARNELAS DE 8" un 2.00 1,120,134$                                  2,240,268.00$                                       2,240,268.00$                                          -$                              

3.17.5 MACROMEDIDORES -$                                                             -$                                                                -$                              

3.17.5.9 MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN DE 14" un 2.00 66,680,055$                                133,360,110.00$                                   133,360,110.00$                                      -$                              

4 REDES A FLUJO LIBRE -$                                                             -$                                                                -$                              

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE -$                                                             -$                                                                -$                              

4.1.2 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 MM m 4.00 21,258$                                       85,032.00$                                             85,032.00$                                                -$                              

4.1.8 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 450 MM m 124.00 136,076$                                     16,873,424.00$                                     16,873,424.00$                                        -$                              

6 ESTACIONES DE BOMBEO -$                                                             -$                                                                -$                              

6.2

SUMINISTRO TANQUE EN ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO COLOR INTERNO BLANCO NORMA AWWA D103:2009 DOMO AUTOPORTANTE 

INCLUYE ESCALERA, PLATAFORMA ANILLOS TENSORES DE VIENTO, CARRETES BRIDADOS DE SALIDA Y ENTRADA, NIPLE DE DESAGUE Y SISTEMA DE PROTECCION CATODICA Y 

ANODOS DE SACRIFICIO, CAPACIDAD 2000 M3

un 1.00 1,195,000,000$                           1,195,000,000.00$                                

1,195,000,000.00$                                   -$                              

1,583,781,283.00$                                1,583,781,283.00$                                   -$                              

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL DIFERENCIA

1 OBRAS PRELIMINARES -$                                                             -$                                                                -$                              

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES -$                                                             -$                                                                -$                              

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m 1976.00 3,600$                                          7,113,600.00$                                       7,113,600.00$                                          -$                              

1.2 IMPACTO URBANO -$                                                             -$                                                                -$                              

1.2.1 SEÑALIZACIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 VECES) m 1976.00 3,737$                                          7,384,312.00$                                       7,384,312.00$                                          -$                              

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS -$                                                             -$                                                                -$                              

2.1 DEMOLICIONES -$                                                             -$                                                                -$                              

2.1.6 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR DE CORTE 5 CM m 3952.00 11,885$                                       46,969,520.00$                                     46,969,520.00$                                        -$                              

2.1.7 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 237.12 78,454$                                       18,603,012.48$                                     18,603,012.48$                                        -$                              

2.1.8 DEMOLICIÓN DE ANDENES m3 1.00 12,097$                                       12,097.00$                                             12,097.00$                                                -$                              

2.2 EXCAVACIONES -$                                                             -$                                                                -$                              

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA -$                                                             -$                                                                -$                              

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA 0 A 2 PROFUNDIDAD m3 2608.32 14,249$                                       37,165,951.68$                                     37,165,951.68$                                        -$                              

-$                                                             -$                                                                -$                              

2.8 RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES -$                                                             -$                                                                -$                              

2.8.2 SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECÁNICO m3 1304.16 48,412$                                       63,136,993.92$                                     63,136,993.92$                                        -$                              

2.8.3 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3 521.66 98,589$                                       51,430,332.10$                                     51,430,332.10$                                        -$                              

2.8.4 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m3 347.78 102,293$                                     35,575,050.37$                                     35,575,050.37$                                        -$                              

2.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 3/4 m3 260.83 79,181$                                       20,652,938.59$                                     20,652,938.59$                                        -$                              

VALOR OBRA CIVIL

VALOR SUMINISTRO

SUMINISTRO TANQUE SUR

OBRA CIVIL LINEA DE INTERCONEXIÓN TANQUE SUR - DISTRITO 3



2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA 74 KM m3 2438.78 38,170$                                       93,088,202.06$                                     93,088,202.06$                                        -$                              

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.2.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" m 2.00 21,543$                                       43,086.00$                                             43,086.00$                                                -$                              

3.2.2.8 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=12" m 1967.00 34,478$                                       67,818,226.00$                                     67,818,226.00$                                        -$                              

3.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC -$                                                             -$                                                                -$                              

3.4.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=10" A 12" un 27.00 117,905$                                     3,183,435.00$                                       3,183,435.00$                                          -$                              

3.16 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL -$                                                             -$                                                                -$                              

3.16.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) un 1.00 55,426$                                       55,426.00$                                             55,426.00$                                                -$                              

3.16.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM) un 2.00 55,426$                                       110,852.00$                                           110,852.00$                                              -$                              

3.16.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 12" (300 MM) un 6.00 117,905$                                     707,430.00$                                           707,430.00$                                              -$                              

3.16.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 14" (350 MM) un 2.00 117,905$                                     235,810.00$                                           235,810.00$                                              -$                              

3.18 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.1 INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.1.12 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=10" A 12" L= 0.50 M A 1.00 M un 2.00 111,815$                                     223,630.00$                                           223,630.00$                                              -$                              

3.18.2 INSTALACIÓN HIDRANTES -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.2.1 INSTALACIÓN HIDRANTE DE 4" A 6" un 1.00 284,472$                                     284,472.00$                                           284,472.00$                                              -$                              

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULA -$                                                             -$                                                                -$                              

3.18.3.1.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" un 1.00 69,474$                                       69,474.00$                                             69,474.00$                                                -$                              

3.18.3.1.3 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 10" A 12" un 1.00 136,960$                                     136,960.00$                                           136,960.00$                                              -$                              

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS -$                                                             -$                                                                -$                              

5.1 CONCRETOS SIMPLES -$                                                             -$                                                                -$                              

5.1.3 CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO m3 22.00 388,858$                                     8,554,876.00$                                       8,554,876.00$                                          -$                              

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES -$                                                             -$                                                                -$                              

5.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) -$                                                             -$                                                                -$                              

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 30.00 514,648$                                     15,439,440.00$                                     15,439,440.00$                                        -$                              

5.2.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 24.5 MPA (245KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR m3 7.00 577,264$                                     4,040,848.00$                                       4,040,848.00$                                          -$                              

5.2.3.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 20.00 604,434$                                     12,088,680.00$                                     12,088,680.00$                                        -$                              

5.4 ACEROS -$                                                             -$                                                                -$                              

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 1943.00 3,475$                                          6,751,925.00$                                       6,751,925.00$                                          -$                              

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES -$                                                             -$                                                                -$                              

7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS -$                                                             -$                                                                -$                              

7.1.2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m3 201.55 684,298$                                     137,921,630.50$                                   137,921,630.50$                                      -$                              

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES -$                                                             -$                                                                -$                              

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 1.00 53,040$                                       53,040.00$                                             53,040.00$                                                -$                              

638,851,250.70$                                   638,851,250.70$                                      -$                              

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL DIFERENCIA

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                             -$                                                                

3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC -$                                                             -$                                                                

3.1.2 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA -$                                                             -$                                                                

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 -$                                                             -$                                                                

3.1.2.1.5 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D= 6" m 2.00 56,475$                                       112,950.00$                                           112,950.00$                                              

3.1.2.1.8 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=12" m 1967.00 200,215$                                     393,822,905.00$                                   393,822,905.00$                                      

3.3 SUMINISTRIO ACCESORIOS PVC -$                                                             -$                                                                

3.3.1 SUMINISTRO CODOS PVC -$                                                             -$                                                                

3.3.1.2 SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC -$                                                             -$                                                                

3.3.1.2.1 CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21 -$                                                             -$                                                                

3.3.1.2.1.8 CODO PVC GRAN RADIO 90º RDE 21 D=12" un 2.00 1,700,870$                                  3,401,740.00$                                       3,401,740.00$                                          

3.3.1.2.2 CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21 -$                                                             -$                                                                

3.3.1.2.2.8 CODO PVC GRAN RADIO 45º RDE 21 D=12" un 3.00 1,150,840$                                  3,452,520.00$                                       3,452,520.00$                                          

3.3.1.2.3 CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21 -$                                                             -$                                                                

3.3.1.2.3.8 CODO PVC GRAN RADIO 22,5º RDE 21 D=12" un 4.00 898,965$                                     3,595,860.00$                                       3,595,860.00$                                          

3.3.1.2.4 CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21 -$                                                             -$                                                                

3.3.1.2.4.8 CODO PVC GRAN RADIO 11,25º RDE 21 D=12" un 18.00 722,890$                                     13,012,020.00$                                     13,012,020.00$                                        

3.3.7 SUMINISTRO DE UNIONES PVC -$                                                             -$                                                                

3.3.7.3 SUMINISTRO UNIONES UNIÓN MECÁNICA -$                                                             -$                                                                

3.3.7.3.5 UNIONES UNIÓN MECÁNICA D= 6" un 2.00 104,330$                                     208,660.00$                                           208,660.00$                                              

3.3.7.3.8 UNIONES UNIÓN MECÁNICA D= 12" un 10.00 530,768$                                     5,307,680.00$                                       5,307,680.00$                                          

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL -$                                                             -$                                                                

3.15.1 TEES HD -$                                                             -$                                                                

3.15.1.2 TEES HD JUNTA HIDRÁULICA PVC -$                                                             -$                                                                

3.15.1.2.24 TEE HD 12" X 6" (300 MM X 150 MM) JH PVC un 1.00 1,867,572$                                  1,867,572.00$                                       1,867,572.00$                                          

3.15.1.2.27 TEE HD 12" X 12" (300 MM X 300 MM) JH PVC un 1.00 2,802,710$                                  2,802,710.00$                                       2,802,710.00$                                          

3.15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA -$                                                             -$                                                                

3.15.1.3.24 TEE HD 12" X 6" (300 MM X 150 MM) EB un 1.00 2,434,350$                                  2,434,350.00$                                       2,434,350.00$                                          

3.15.2 REDUCCIONES HD -$                                                             -$                                                                

3.15.2.2 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS JH PVC -$                                                             -$                                                                

3.15.2.2.19 REDUCCIÓN HD 12" X 8" (300 MM X 200 MM) JH PVC un 2.00 1,188,850$                                  2,377,700.00$                                       2,377,700.00$                                          

3.15.2.2.26 REDUCCIÓN HD 14" X 12" (350 MM X 300 MM) JH PVC un 1.00 1,820,340$                                  1,820,340.00$                                       1,820,340.00$                                          

3.15.3 CODOS HD -$                                                             -$                                                                

3.15.3.5 CODOS HD 90° JH PVC -$                                                             -$                                                                

3.15.3.5.4 CODO HD 6" (150 MM) un 1.00 318,160$                                     318,160.00$                                           318,160.00$                                              

3.15.3.5.8 CODO HD 14" (350 MM) un 1.00 2,265,650$                                  2,265,650.00$                                       2,265,650.00$                                          

3.15.7 UNIONES HD -$                                                             -$                                                                

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE -$                                                             -$                                                                

3.15.7.3.7D UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 12" un 1.00 2,287,250$                                  2,287,250.00$                                       2,287,250.00$                                          

3.15.7.5.1 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA -$                                                             -$                                                                

3.15.7.5.1.1 ACOPLE UNIVERSAL -$                                                             -$                                                                

3.15.7.5.1.1.6 ACOPLE UNIVERSAL 8" (218 MM A 235 MM) R1 un 2.00 221,300$                                     442,600.00$                                           442,600.00$                                              

3.15.7.5.1.2 ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL -$                                                             -$                                                                

3.15.7.5.1.2.4 ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" (159MM A 181 MM) R1 un 1.00 151,150$                                     151,150.00$                                           151,150.00$                                              

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                             -$                                                                

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M -$                                                             -$                                                                

3.17.2.32 PASAMURO HF DE 12" ELXEB L= 0,50 A 1,00 M un 2.00 2,752,780$                                  5,505,560.00$                                       5,505,560.00$                                          

3.17.3 HIDRANTES -$                                                             -$                                                                

3.17.3.1 HIDRANTE TIPO TRÁFICO -$                                                             -$                                                                

3.17.3.1.4 HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" BRIDA un 1.00 4,213,600$                                  4,213,600.00$                                       4,213,600.00$                                          

3.17.4 VALVULAS -$                                                             -$                                                                

3.17.4.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO NO ASCENDENTE -$                                                             -$                                                                

3.17.4.1.1 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA (AWWA C-509) EL O JH PVC -$                                                             -$                                                                

3.17.4.1.1.4 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) SRM un 1.00 1,159,100$                                  1,159,100.00$                                       1,159,100.00$                                          

3.17.4.1.1.7 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 12" (300 MM) SRM un 1.00 4,287,050$                                  4,287,050.00$                                       4,287,050.00$                                          -$                              

454,847,127.00$                                   454,847,127.00$                                      -$                              

4,485,471,512.34$                                4,485,469,869.34$                                   1,643.00-$                     

5,897,997,876.00$                                5,897,997,876.00$                                   -$                              

1,121,367,878.09$                                1,121,367,467.34$                                   410.75-$                        

884,699,681.40$                                   884,699,681.40$                                      -$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

12,389,534,894.08$                                 2,053.75-$                     

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

VALOR SUMINISTRO

VALOR OBRA CIVIL

SUMINISTRO LINEA DE INTERCONEXIÓN TANQUE SUR - DISTRITO 3

-$                              

-$                              

-$                              

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD OBRA CIVIL (AIU) MAXIMO 25%

ADMINISTRACION SUMINISTROS MAXIMO 15%

 $                             12,389,536,947.83 VALOR TOTAL PROYECTO



INDICADOR 40% INDICADOR

INDICADOR  

CUMPLE/NO CUMPLE

a.- I.L. Índice de Liquidez

mayor o igual a 2.5 = Activo

Corriente / Pasivo Corriente
ACTIVO 

CORRIENTE 36,739,883,188                  

ACTIVO 

CORRIENTE 34,596,153,000$                     ACTIVO CORRIENTE

                                       18.62 
ACTIVO TOTAL 55,726,803,188                  ACTIVO TOTAL 35,775,093,222$                     ACTIVO TOTAL

b.- I.E. Índice de

Endeudamiento menor o

igual al 60% = (Total Pasivo /

Total Activo) x 100 
PASIVO 

CORRIENTE 873,520,550                        

PASIVO 

CORRIENTE 7,714,104,727$                        PASIVO CORRIENTE

9.392
PASIVO TOTAL 873,520,550                        PASIVO TOTAL 7,839,104,727$                        PASIVO TOTAL 

c.- C.T Capital de trabajo

mayor o igual al 30% del

presupuesto oficial = Activo

Corriente - Pasivo Corriente.

25,099,364,364$                     

2,997,073,091$                       2,997,073,090.56$                         

CAPACIDAD OPERACIONAL CUMPLE/NO CUMPLE

RENTABILIDAD DEL

PATRIMONIO: >= 0

RENTABILIDAD 

DEL 

PATRIMONIO: >=

0

 $                                      0.25 

RENTABILIDAD DE LOS

ACTIVOS: >= 0

RENTABILIDAD 

DE LOS ACTIVOS:

>= 0

 $                                      0.22 

INDICADOR

42.06

NO ES POSIBLE CALCULAR LOS INDICADORES DEL CONSORCIO COMO QUIERA QUE UNO DE LOS INTEGRANTES (IDYCO SAS) NO APORTO LA INFORMACION FINACIERA EXIGIDA.

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: >= 0

FUNDACION PRESENTE Y FUTURO 40% OSC ENGINEERING GROUP SAS

RENTABILIDAD 

DE LOS ACTIVOS: 

>= 0

UNION TEMPORAL AGUA POTABLE 2019

10,752,819,309                  

RENTABILIDAD 

DEL 

PATRIMONIO: >= 

0

1.79

Presupuesto Oficial 12,487,804,544$                                                      

60% del presupuesto oficial 7,492,682,726$                                                        

NO CUMPLE 

EVALUACION FINANCIERA

1.568

0.30 0.32 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: >= 0

20%

4.48

21.912

IDYCO SAS

0.10

16.82

0.63 8.76

$ 26,882,048,273 10,752,819,309.20$                       

0.13

0.25

$ 35,866,362,638 14,346,545,055$                     

0.12

0.12

12,487,804,544$                                                            

7,492,682,726$                                                              

0.30NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR CORREGIDO 

 VALOR EN PAPEL DIRERENCIA

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m  $            4,559  $                        3,591  $                                    16,371,369.00  $                                 16,370,092.00 -$                  1,277.00 

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m2  $               100  $                    185,587  $                                    18,558,700.00  $                                 18,558,652.00 -$                       48.00 

1.2 IMPACTO URBANO  $                                                          -  $                             -   

1.2.1 SEÑALIZACIÓN  $                                                          -  $                             -   

1.2.1.2 VALLA DE 24 M² un  $                   2  $                 6,500,000  $                                    13,000,000.00  $                                 13,000,000.00  $                             -   

1.2.1.3A SEÑALES INFORMATIVAS PREVENTIVAS Y/O REGLAMENTARIAS MÓVILES un  $               140  $                    243,002  $                                    34,020,280.00  $                                 34,021,621.00  $                  1,341.00 

1.2.1.5
CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 

VECES)
m  $            4,559  $                        3,727 

 $                                    16,991,393.00  $                                 16,991,119.00 -$                     274.00 

1.3 CERRAMIENTOS  $                                                          -  $                             -   

1.3.1 SEÑALIZACIÓN TUBULAR EN PLÁSTICO C/3MTS Y POLISOMBRA DE H=1,00 M m  $            9,120  $                        8,075  $                                    73,644,000.00  $                                 73,645,824.00  $                  1,824.00 

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS  $                                                          -  $                             -   

2.1 DEMOLICIONES  $                                                          -  $                             -   

2.1.6 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR DE CORTE 5 CM m  $            6,018  $                      11,853  $                                    71,331,354.00  $                                 71,333,135.00  $                  1,781.00 

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO, ESPESOR DE CORTE 5 CM m  $            1,200  $                      14,056  $                                    16,867,200.00  $                                 16,867,603.00  $                     403.00 

2.1.7 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3  $            1,371  $                      78,000  $                                  106,928,640.00  $                               106,928,640.00  $                             -   

2.1.8 DEMOLICIÓN DE ANDENES m3  $                   1  $                      80,000  $                                           80,000.00  $                                        80,000.00  $                             -   

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO m3  $               210  $                      77,774  $                                    16,332,540.00  $                                 16,332,617.00  $                       77.00 

2.2 EXCAVACIONES  $                                                          -  $                             -   

2.2.1 EXCAVACIONES DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN SECO  $                                                          -  $                             -   

2.2.1.3 EXCAVACIONES EN ROCA DE 0,00 A 2,00 M, MAQUINA m3  $               580  $                      29,400  $                                    17,062,290.00  $                                 17,062,261.00 -$                       29.00 

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA  $                                                          -  $                             -   

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA 0 A 2 PROFUNDIDAD m3  $          10,214  $                      14,210  $                                  145,142,929.40  $                               145,142,964.00  $                       34.60 

2.8 RELLENOS  $                                                          -  $                             -   

2.8.1
RELLENOS DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN COMPACTADO C/15  CMS.
m3  $               360  $                      13,802 

 $                                      4,973,688.72  $                                   4,973,804.00  $                     115.28 

2.8.2 SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECÁNICO m3  $            2,656  $                      48,281  $                                  128,243,992.20  $                               128,244,222.00  $                     229.80 

2.8.3 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3  $            1,671  $                    100,000  $                                  167,116,000.00  $                               167,116,488.00  $                     488.00 

2.8.4 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m3  $               816  $                    105,000  $                                    85,633,800.00  $                                 85,633,733.00 -$                       67.00 

2.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 3/4 m3  $            1,274  $                      78,967 
 $                                  100,582,636.91  $                               100,582,391.00 -$                     245.91 

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24 KMS A MAQUINA m3  $          18,748  $                      39,000  $                                  731,187,210.00  $                               731,187,116.00 -$                       94.00 

ENTIBADO METALICO m2  $            5,108  $                      35,000  $                                  178,794,000.00  $                               178,794,000.00  $                             -   

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  $                                                          -  $                             -   

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC  $                                                          -  $                             -   

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA  $                                                          -  $                             -   

3.2.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" m  $                 40  $                        9,119  $                                         364,760.00  $                                      364,756.00 -$                         4.00 

3.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC  $                                                          -  $                             -   

3.9 INSTALACIÓN ELEMENTOS EN GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.2 INSTALACIÓN TUBERÍA EN GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.2.8 INSTALACIÓN TUBERÍA EN GRP DE 800 MM INCLUYE INSTALACION DE ACOPLES m  $            4,439  $                      62,720  $                                  278,414,080.00  $                               278,414,080.00  $                             -   

3.9.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.3.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN GRP DE 700 MM A 1000 MM un  $               150  $                      50,274  $                                      7,541,100.00  $                                   7,541,100.00  $                             -   

3.14 INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL  $                                                          -  $                             -   

3.14.14 INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 32"(800MM) m  $               120  $                      83,260  $                                      9,991,200.00  $                                   9,991,168.00 -$                       32.00 

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS  $                                                          -  $                             -   

3.18.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULA BRIDADA  $                                                          -  $                             -   

3.18.3.2.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un  $                 14  $                      61,250  $                                         857,500.00  $                                      857,500.00  $                             -   

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS  $                                                          -  $                             -   

5.1 CONCRETOS SIMPLES  $                                                          -  $                             -   

5.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 7.0 MPA (70KG/CM2) m3  $                   8  $                    305,283  $                                      2,442,264.00  $                                   2,442,262.00 -$                         2.00 

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES  $                                                          -  $                             -   

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3  $                    -  $                 5,212,000  $                                                          -  $                             -   

5.2.2.1 CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) ESTRUCTURA m3  $               494  $                    605,000  $                                  298,567,500.00  $                               298,567,500.00  $                             -   

5.4 ACEROS  $                                                          -  $                             -   

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg  $          38,640  $                        3,600  $                                  139,104,000.00  $                               139,104,000.00  $                             -   

5.5 ADITIVOS  $                                                          -  $                             -   

5.5.2 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO kg  $               308  $                        9,213  $                                      2,837,604.00  $                                   2,837,598.00 -$                         6.00 

5.7.1 ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA m  $                 93  $                      91,978  $                                      8,553,954.00  $                                   8,553,945.00 -$                         9.00 

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES  $                                                          -  $                             -   

7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS  $                                                          -  $                             -   

PAVIMENTO RIGIDO (MR 43KG/CM2) m3  $               168  $                    463,553  $                                    77,876,904.00  $                                 77,876,860.00 -$                       44.00 

7.1.2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m3  $               537  $                    680,000  $                                  365,234,800.00  $                               365,232,420.00 -$                  2,380.00 

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES  $                                                          -  $                             -   

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2  $                   6  $                      52,896  $                                         317,376.00  $                                      317,373.00 -$                         3.00 

8 VARIOS  $                                                          -  $                             -   

8.3 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA 12" PVC m  $               220  $                 352,498.0  $                                    77,549,560.00  $                                 77,549,595.00  $                       35.00 

8.4 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA 4" PVC m  $                 60  $                 51,699.00  $                                      3,101,940.00  $                                   3,101,959.00  $                       19.00 

8.5 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA ALCANTARILLADO DIAMETRO 6" PVC m  $               240  $                 60,315.00  $                                    14,475,600.00  $                                 14,475,525.00 -$                       75.00 

8.6 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA ALCANTARILLADO DIAMETRO 8" PVC m  $               240  $                 43,104.00  $                                    10,344,960.00  $                                 10,345,037.00  $                       77.00 

8.7 REUBICACION Y/O REPARACION REDES DE TELEFONIA Y GAS glb  $                   1  $          24,500,000.00  $                                    24,500,000.00  $                                 24,500,000.00  $                             -   

 $                               3,264,937,125.23  $                                 3,264,938,971  $                  1,845.77 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL   VALOR EN PAPEL DIRERENCIA

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  $                                                          - 

3.9.1 SUMINISTRO ELEMENTOS GRP  $                                                          - 

3.9.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA GRP  $                                                          - 

3.9.1.1.19 TUBERIA GRP DN 800 SN 5000 PN 25 m  $            4,559  $                    489,799  $                               2,232,993,641.00  $                            2,232,995,169.00  $                  1,528.00 

3.9.1.2 SUMINISTRO ACOPLES GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.1.2.24 ACOPLE GRP DN 800 PN 25 un  $            1,215  $                    643,137  $                                  781,411,455.00  $                               781,411,890.00  $                     435.00 

3.9.1.3 SUMINISTRO ACCESORIOS GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.1.3.1 CODOS GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.1.3.1.4 CODO GRP 0°-30° DN 600 PN 25 SN5000 un  $                 98  $                 1,705,341  $                                  167,123,418.00  $                               167,123,463.00  $                       45.00 

3.9.1.3.1.5 CODO GRP 31°-60° DN 600 PN 25 SN5000 un  $                 23  $                 3,002,242  $                                    69,051,566.00  $                                 69,051,572.00  $                         6.00 

3.9.1.3.1.6 CODO GRP 61°-90° DN 600 PN 25 SN5000 un  $                 18  $                 4,384,235  $                                    78,916,230.00  $                                 78,916,226.00 -$                         4.00 

3.9.1.3.2 REDUCCIONES GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.1.3.3 TEE GRP  $                                                          -  $                             -   

3.9.1.3.3.1 TEE GRP DN 900 X DN 150 PN 25 SN 5000 un  $                   1  $                 3,389,160  $                                      3,389,160.00  $                                   3,389,160.00  $                             -   

3.9.1.3.3.2 TEE GRP DN 800 X DN 150 PN 25 SN 5000 un  $                   4  $                 3,219,677  $                                    12,878,708.00  $                                 12,878,706.00 -$                         2.00 

3.9.1.3.3.3 TEE GRP DN 800 X DN 100 PN 25 SN 5000 un  $                   6  $                 3,380,651  $                                    20,283,906.00  $                                 20,283,905.00 -$                         1.00 

JOINT TESTER GRP DN800 un  $                   2  $                 6,887,437  $                                    13,774,874.00  $                                 13,774,873.00 -$                         1.00 

3.13.1 SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL  $                                                          -  $                             -   

3.13.1.14 TUBERÍA EN HD 32" (800 MM) m  $               120  $                 1,292,773  $                                  155,132,760.00  $                               155,132,758.00 -$                         2.00 

3.13.2 NIPLES EN HD  $                                                          -  $                             -   

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL  $                                                          -  $                             -   

3.15.2 REDUCCIONES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.2.3 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS EXTREMOS BRIDAS  $                                                          -  $                             -   

3.15.3 CODOS HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.3.9.4 CODO HD 6" (150 MM) un  $                   4  $                    516,768  $                                      2,067,072.00  $                                   2,067,073.00  $                         1.00 

3.15.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA  $                                                          -  $                             -   

CONSORCIO QSF11E2

VALOR OBRA CIVIL
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3.15.7 UNIONES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.3.4 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 6" un  $                   4  $                    641,923  $                                      2,567,692.00  $                                   2,567,692.00  $                             -   

3.15.7.5.1 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.5.1.1 ACOPLE UNIVERSAL  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.5.1.1.

5
ACOPLE UNIVERSAL 6" (167 MM A 189 MM) R2 un  $                   4  $                    174,948 

 $                                         699,792.00  $                                      699,790.00 -$                         2.00 

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M  $                                                          -  $                             -   

3.17.2.18 PASAMURO HF DE 4" EBXEB L= 0,50 A 1,00 M un  $                   4  $                    483,793  $                                      1,935,172.00  $                                   1,935,171.00 -$                         1.00 

3.17.2.20 PASAMURO HF DE 6" ELXEB L= 0,50 A 1,00 M un  $                   4  $                 1,184,260  $                                      4,737,040.00  $                                   4,737,042.00  $                         2.00 

3.17.2.24 PASAMURO HF DE 6" EBXEB= 0,50 A1,00 M un  $                   4  $                 1,143,888  $                                      4,575,552.00  $                                   4,575,552.00  $                             -   

3.17.4 VALVULAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.1.2.3 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" (100 MM) CRM un  $                 11  $                    779,190  $                                      8,571,090.00  $                                   8,571,085.00 -$                         5.00 

3.17.4.1.2.4 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) CRM un  $                   2  $                 1,461,485  $                                      2,922,970.00  $                                   2,922,970.00  $                             -   

3.17.4.4 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE O VENTOSAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.4.1 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) ACCIÓN MULTIPLE  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.4.1.6 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) 4" BRIDA un  $                 11  $                 1,286,710  $                                    14,153,810.00  $                                 14,153,815.00  $                         5.00 

3.17.4.7 VÁLVULAS DE RETENCIÓN (CHEQUE) SIN CONTRAPESA (BRIDAS)  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.7.4 VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHEQUE) DE 6" un  $                   2  $                 1,971,525  $                                      3,943,050.00  $                                   3,943,049.00 -$                         1.00 

3.17.4.15.4 COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.15.4.2 CHARNELAS DE 6" un  $                   4  $                    686,333 
 $                                      2,745,332.00  $                                   2,745,331.00 -$                         1.00 

3.17.7 TAPAS PARA POZOS Y PARA CAJAS DE VÁLVULAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.7.1 TAPA PARA POZOS DE D=0,61 M SIN SISTEMA DE SEGURIDAD un  $                 18  $                    749,583  $                                    13,492,494.00  $                                 13,492,495.00  $                         1.00 

3.17.8 OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS  $                                                          -  $                             -   

3.17.8.1E ACCESORIOS PARA TUBERÍA GRP  $                                                          -  $                             -   

3.17.8.1.1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 32" (800 MM) un  $                   3  $               28,107,752  $                                    84,323,256.00  $                                 84,323,257.00  $                         1.00 

3.17.8.1.2 UNIÓN UNIVERSAL DE 32" un  $                   6  $                 1,584,028  $                                      9,504,168.00  $                                   9,504,168.00  $                             -   

3.17.8.1.3 PASAMUROS DE 32" ELXEB L=0.90 M un  $                   3  $               14,680,054  $                                    44,040,162.00  $                                 44,040,163.00  $                         1.00 

3.17.8.1.4 UNIÓN DE DESMONTAJE DE 32" un  $                   6  $               12,804,643  $                                    76,827,858.00  $                                 76,827,857.00 -$                         1.00 

4 REDES A FLUJO LIBRE  $                                                          -  $                             -   

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE  $                                                          -  $                             -   

4.1.2 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 MM m  $                 40  $                      22,049  $                                         881,960.00  $                                      881,951.00 -$                         9.00 

 $                               3,812,944,188.00  $                                 3,812,946,184  $                  1,996.00 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL   VALOR EN PAPEL DIRERENCIA

1 OBRAS PRELIMINARES  $                                                          - 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES  $                                                          - 

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m  $               213  $                        3,591  $                                         764,883.00  $                                      764,823.36 -$                       59.64 

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS m2  $               321  $                        2,488  $                                         798,648.00  $                                      798,605.37 -$                       42.63 

1.1.5 DESVIACIÓN DE CAUCE ENTRE 0 A 3 M un  $                                                          -  $                             -   

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m2  $                                                          -  $                             -   

1.2 IMPACTO URBANO  $                                                          -  $                             -   

1.2.1 SEÑALIZACIÓN  $                                                          -  $                             -   

1.2.1.5
CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 

VECES)
m  $               125  $                        3,876  $                                         484,500.00 

 $                                      484,502.20  $                         2.20 

 $                                                          -  $                             -   

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS  $                                                          -  $                             -   

2.2 EXCAVACIONES  $                                                          -  $                             -   

2.2.1 EXCAVACIONES DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN SECO  $                                                          -  $                             -   

2.2.1.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M, MANUAL m3  $                 63  $                      28,000  $                                      1,764,000.00  $                                   1,764,000.00  $                             -   

2.2.3 EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 M DE PROFUNDIDAD EN SECO  $                                                          -  $                             -   

2.2.3.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M, MANUAL m3  $                 25  $                      36,442  $                                         911,050.00  $                                      911,047.20 -$                         2.80 

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA  $                                                          -  $                             -   

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD m3  $               951  $                      20,000  $                                    19,020,000.00  $                                 19,020,000.00  $                             -   

 $                                                          -  $                             -   

2.8 RELLENOS  $                                                          -  $                             -   

2.8.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN m3  $               158  $                      16,934  $                                      2,675,572.00  $                                   2,675,511.33 -$                       60.67 

2.8.2 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3  $               484  $                    100,000  $                                    48,400,000.00  $                                 48,400,000.00  $                             -   

2.8.3 SUB-BASE GRANULAR B-400 m3  $                    - 130000  $                                                          -  $                             -   

2.8.4 BASE GRANULAR BG4 (NORMA ET-2005 IDU) m3  $                 37  $                    105,000  $                                      3,885,000.00  $                                   3,885,000.00  $                             -   

2.8.5 RELLENO CON ARENA DE RIO m3  $                 15  $                      77,903  $                                      1,168,545.00  $                                   1,168,538.28 -$                         6.72 

2.8.6 RELLENO CON ARENA LAVADA, GRAVA O MIXTO m3  $                 78  $                      70,738  $                                      5,517,564.00  $                                   5,517,530.93 -$                       33.07 

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA 74 KM m3  $               758  $                      65,000  $                                    49,270,000.00  $                                 49,270,000.00  $                             -   

2.10 OBRAS DE PROTECCIÓN Y FILTROS  $                                                          -  $                             -   

2.10.6 FILTROS Y DRENAJES  $                                                          -  $                             -   

2.10.6.3 FILTRO CON TUBERÍA DE DRENAJE DE 100 MM m3  $                 70  $                      99,318  $                                      6,952,260.00  $                                   6,952,258.77 -$                         1.23 

 $                                                          -  $                             -   

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  $                                                          -  $                             -   

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC  $                                                          -  $                             -   

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA  $                                                          -  $                             -   

3.2.2.9 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=14" m  $                 44  $                      49,453  $                                      2,175,932.00  $                                   2,175,938.69  $                         6.69 

3.16 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL  $                                                          -  $                             -   

3.16.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 3"(75MM) un  $                   1  $                        9,394  $                                             9,394.00  $                                          9,393.97 -$                         0.03 

3.16.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM) un  $                 15  $                      16,197  $                                         242,955.00  $                                      242,956.90  $                         1.90 

3.16.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 14" (350 MM) un  $                 37  $                      37,065  $                                      1,371,405.00  $                                   1,371,414.12  $                         9.12 

3.18 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.18.1 INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.18.1.13 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=14" A 16" L= 0.50 M A 1.00 M un  $                   2  $                    137,930  $                                         275,860.00  $                                      275,860.75  $                         0.75 

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS  $                                                          -  $                             -   

3.18.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULA BRIDADA  $                                                          -  $                             -   

3.18.3.2.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un  $                   2  $                      72,057  $                                         144,114.00  $                                      144,114.88  $                         0.88 

3.18.3.2.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un  $                   1  $                      94,015  $                                           94,015.00  $                                        94,015.08  $                         0.08 

3.18.3.2.4 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 14" A 16" BRIDADAS un  $                   5  $                    219,129  $                                      1,095,645.00  $                                   1,095,645.10  $                         0.10 

3.18.6 INSTALACIÓN DE COMPUERTAS  $                                                          -  $                             -   

3.18.6.2 INSTALACION DE CHARNELAS  $                                                          -  $                             -   

3.18.6.2.1 INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" un  $                   2  $                    206,067  $                                         412,134.00  $                                      412,133.90 -$                         0.10 

3.18.6.9 INSTALACION DE MACROMEDIDORES  $                                                          -  $                             -   

3.18.6.9.1 INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR CON SONDAS FIJAS un  $                   2  $                 4,875,577  $                                      9,751,154.00  $                                   9,751,153.19 -$                         0.81 

 $                                                          -  $                             -   

4 REDES A FLUJO LIBRE  $                                                          -  $                             -   

4.2 INSTALACIÓN TUBERIAS PVC  $                                                          -  $                             -   

4.2.1 TUBERÍA PVC DIÁMETRO110 MM A 160 MM m  $                   4  $                      11,396  $                                           45,584.00  $                                        45,582.70 -$                         1.30 

4.2.4 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 400 MM A 450 MM m  $               124  $                      26,688  $                                      3,309,312.00  $                                   3,309,281.25 -$                       30.75 

4.7 POZOS DE INSPECCIÓN  $                                                          -  $                             -   

4.7.1 BASE PARA POZO D=170CM PREFABRICADA un  $                   3  $                      96,369  $                                         289,107.00  $                                      289,108.31  $                         1.31 

4.7.6 INSTALACIÓN PLACA CUBIERTA POZO un  $                   3  $                    620,653  $                                      1,861,959.00  $                                   1,861,959.15  $                         0.15 

4.7.9 CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO m  $                   7  $                    627,646  $                                      4,393,522.00 
 $                                   4,393,520.48 -$                         1.52 

4.9 CAJAS DE INSPECCIÓN  $                                                          -  $                             -   

4.9.1 CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M un  $                   1  $                    330,414  $                                         330,414.00  $                                      330,413.66 -$                         0.34 

4.13 INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJES  $                                                          -  $                             -   

4.13.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PARA DRENAJES DE D 65 MM A D 100 MM m  $                 70  $                        4,748  $                                         332,360.00  $                                      332,391.70  $                       31.70 

 $                                                          -  $                             -   

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS  $                                                          -  $                             -   

5.1 CONCRETOS SIMPLES  $                                                          -  $                             -   

5.1.3 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 MPA (140KG/CM2) m3  $                 21  $                    387,806  $                                      8,143,926.00  $                                   8,143,917.60 -$                         8.40 

OBRA CIVIL TANQUE SUR

VALOR SUMINISTRO



5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES  $                                                          -  $                             -   

5.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2)  $                                                          -  $                             -   

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3  $                 10  $                    512,000  $                                      5,120,000.00  $                                   5,120,000.00  $                             -   

5.2.3.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR m3  $                 10  $                    605,000  $                                      6,050,000.00 
 $                                   6,050,000.00  $                             -   

5.2.3.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) PLACA Y OTROS m3  $                 10  $                    605,000  $                                      6,050,000.00  $                                   6,050,000.00  $                             -   

5.4 ACEROS  $                                                          -  $                             -   

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg  $            5,000  $                        3,600  $                                    18,000,000.00  $                                 18,000,000.00  $                             -   

 $                                                          -  $                             -   

6 PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO  $                                                          -  $                             -   

6.3

INSTALACION  TANQUE EN ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO EN VIDRIO 

FUSIONADO AL ACERO COLOR INTERNO BLANCO NORMA AWWA D103:2009 DOMO 

AUTOPORTANTE INCLUYE ESCALERA, PLATAFORMA ANILLOS TENSORES DE VIENTO, 

CARRETES BRIDADOS DE SALIDA Y ENTRADA, NIPLE DE DESAGUE Y SISTEMA DE 

PROTECCION CATODICA Y ANODOS DE SACRIFICIO, CAPACIDAD 2000 M3 INCLUYE LOSA 

DE CIMENTACION

un  $                   1  $             351,844,392  $                                  351,844,392.10 

 $                               351,844,392.10  $                             -   

6.7 CARPINTERIA METÁLICA  $                                                          -  $                             -   

6.7.4

MALLA DE CERRAMIENTO ESLABONADA GALVANIZADA H= 2M EN MODULO DE 3M, 

INCLUYE VIGA DE CIMENTACION, BLOQUE DE ANCLAJE PARAL EN CONCRETO, ALAMBRE 

DE PUAS Y PLATINA DE 2 1/2"X3/16"

m  $               214  $                    121,934  $                                    26,093,876.00 

 $                                 26,093,882.51  $                         6.51 

6.7.8

PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA, INCLUYE MALLA ESLABONADA, TENSORES DE HOJA, 

BLOQUE DE ANCLAJE PARAL EN CONCRETO, ALAMBRE DE PUAS Y PLATINA DE 2 

1/2"X3/16", PARALES DE 3", PUERTA DE 2,5X4 MTS

un  $                   1  $                 1,895,575  $                                      1,895,575.00 

 $                                   1,895,575.43  $                         0.43 

 $                                                          -  $                             -   

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES  $                                                          -  $                             -   

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES  $                                                          -  $                             -   

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2  $                 48  $                      55,011  $                                      2,640,528.00  $                                   2,640,543.36  $                       15.36 

7.2.4 ANDENES EN ADOQUÍN m2  $               159  $                      68,645  $                                    10,914,555.00  $                                 10,914,580.19  $                       25.19 

7.3 RECONSTRUCCIÓN SARDINELES  $                                                          -  $                             -   

7.3.2 SARDINELES CONCRETO 0.50 M m  $               100  $                      55,644  $                                      5,564,400.00  $                                   5,564,424.32  $                       24.32 

 $                                  610,064,140.10  $                                    610,064,017 -$                     123.32 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL   VALOR EN PAPEL DIRERENCIA

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  $                                                          - 

3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC  $                                                          - 

3.1.2 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA  $                                                          - 

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21  $                                                          - 

3.1.2.1.9 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=14" m  $                 44  $                    232,593  $                                    10,234,092.00  $                                 10,234,103.00  $                       11.00 

3.13.2 NIPLES EN HD  $                                                          -  $                             -   

3.13.2.12 NIPLES EN HD 3" (75 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un  $                   1  $                    193,691  $                                         193,691.00  $                                      193,691.00  $                             -   

3.13.2.41 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EL X EL L=0,00 A 1,00 M un  $                   2  $                    367,563  $                                         735,126.00  $                                      735,126.00  $                             -   

3.13.2.42 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un  $                   2  $                    581,074  $                                      1,162,148.00  $                                   1,162,147.00 -$                         1.00 

3.13.2.44 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=1,00 A 2,00 M un  $                   2  $                 1,347,130  $                                      2,694,260.00  $                                   2,694,260.00  $                             -   

3.13.2.48 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=3,00 A 4,00 M un  $                   1  $                 2,878,342  $                                      2,878,342.00  $                                   2,878,342.00  $                             -   

3.13.2.50 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=4,00 A 5,00 M un  $                   1  $                 3,644,098  $                                      3,644,098.00  $                                   3,644,098.00  $                             -   

3.13.2.72 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un  $                   3  $                 1,288,272  $                                      3,864,816.00  $                                   3,864,816.00  $                             -   

3.13.2.73 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EL X EL L=1,00 A 2,00 M un  $                   2  $                 2,309,160  $                                      4,618,320.00  $                                   4,618,320.00  $                             -   

3.13.2.74 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=1,00 A 2,00 M un  $                   5  $                 2,891,855  $                                    14,459,275.00  $                                 14,459,276.00  $                         1.00 

3.13.2.76 NIPLES EN HD 14" (1350 MM) EB X EB L=2,00 A3,00 M un  $                   3  $                 4,495,439  $                                    13,486,317.00  $                                 13,486,316.00 -$                         1.00 

3.13.2.78 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=3,00 A 4,00 M un  $                   5  $                 6,099,022  $                                    30,495,110.00  $                                 30,495,110.00  $                             -   

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL  $                                                          -  $                             -   

3.15.1 TEES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA  $                                                          -  $                             -   

3.15.1.3.28 TEE HD 14" X 3" (350 MM X 75 MM) EB un  $                   1  $                 2,267,072  $                                      2,267,072.00  $                                   2,267,072.00  $                             -   

3.15.1.3.34 TEE HD 14" X 14" (350 MM X 350 MM) EB un  $                   1  $                 2,976,179  $                                      2,976,179.00  $                                   2,976,179.00  $                             -   

3.15.3 CODOS HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.3.3 CODOS HD 22,5° EXTREMO LISO  $                                                          -  $                             -   

3.15.3.3.8 CODO HD 14" (350 MM) un  $                   1  $                 1,305,689  $                                      1,305,689.00  $                                   1,305,689.00  $                             -   

3.15.3.9 CODOS HD 90° EXTREMO BRIDA  $                                                          -  $                             -   

3.15.3.9.5 CODO HD 8" (200 MM) un  $                   6  $                    814,404  $                                      4,886,424.00  $                                   4,886,425.00  $                         1.00 

3.15.3.9.8 CODO HD 14" (350 MM) un  $                   3  $                 2,371,141  $                                      7,113,423.00  $                                   7,113,423.00  $                             -   

3.15.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA  $                                                          -  $                             -   

3.15.3.10.8 CODO HD 14" (350 MM) un  $                   7  $                 2,267,839  $                                    15,874,873.00  $                                 15,874,874.00  $                         1.00 

3.15.5 YEES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.5.3 YEES HD EXTREMOS BRIDAS  $                                                          -  $                             -   

3.15.5.3.31 YEE HD 14" X 14" (350 MM X 350 MM) EB un  $                   2  $                 4,339,885  $                                      8,679,770.00  $                                   8,679,770.00  $                             -   

3.15.7 UNIONES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.3.5 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 8" un  $                   1  $                 1,128,360  $                                      1,128,360.00  $                                   1,128,360.00  $                             -   

3.15.7.3.8 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 14" un  $                   4  $                 2,550,118  $                                    10,200,472.00  $                                 10,200,472.00  $                             -   

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M  $                                                          -  $                             -   

3.17.2.36 PASAMURO HF DE 14" EBXEB= 0,50 A1,00 M un  $                   2  $                 2,286,097  $                                      4,572,194.00  $                                   4,572,194.00  $                             -   

3.17.4 VALVULAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.2 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO NO ASCENDENTE SELLO DE BRONCE  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.2.2 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA (AWWA C-509) BRIDA  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.2.2.2 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" (75 MM) SELLO DE BRONCE un  $                   1  $                    783,173  $                                         783,173.00 
 $                                      783,173.00  $                             -   

3.17.4.2.2.5 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 8" (200 MM) SELLO DE BRONCE un  $                   1  $                 3,087,048  $                                      3,087,048.00 
 $                                   3,087,048.00  $                             -   

3.17.4.2.2.8 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 14" (350 MM) SELLO DE BRONCE un  $                   5  $               10,880,343  $                                    54,401,715.00 
 $                                 54,401,714.00 -$                         1.00 

3.17.4.4 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE O VENTOSAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.4.1 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) ACCIÓN MULTIPLE  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.4.1.5 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) 3" BRIDA un  $                   1  $                    887,678  $                                         887,678.00  $                                      887,678.00  $                             -   

3.17.4.6 VÁLVULAS REGULADORAS DE NIVEL  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.6.8 VÁLVULA REGULADORA DE NIVEL DE 14" un  $                   1  $               28,953,592  $                                    28,953,592.00  $                                 28,953,592.00  $                             -   

3.17.4.15 COMPUERTA LATERAL  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.15.4 COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.15.4.3 CHARNELAS DE 8" un  $                   2  $                 1,117,103  $                                      2,234,206.00 
 $                                   2,234,206.00  $                             -   

3.17.5 MACROMEDIDORES  $                                                          -  $                             -   

3.17.5.9 MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN DE 14" un  $                   2  $               66,499,625  $                                  132,999,250.00  $                               132,999,251.00  $                         1.00 

4 REDES A FLUJO LIBRE  $                                                          -  $                             -   

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE  $                                                          -  $                             -   

4.1.2 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 MM m  $                   4  $                      21,201  $                                           84,804.00  $                                        84,803.00 -$                         1.00 

4.1.8 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 450 MM m  $               124  $                    135,707  $                                    16,827,668.00  $                                 16,827,705.00  $                       37.00 

6 ESTACIONES DE BOMBEO  $                                                          -  $                             -   

6.2

SUMINISTRO TANQUE EN ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO EN VIDRIO 

FUSIONADO AL ACERO COLOR INTERNO BLANCO NORMA AWWA D103:2009 DOMO 

AUTOPORTANTE INCLUYE ESCALERA, PLATAFORMA ANILLOS TENSORES DE VIENTO, 

CARRETES BRIDADOS DE SALIDA Y ENTRADA, NIPLE DE DESAGUE Y SISTEMA DE 

PROTECCION CATODICA Y ANODOS DE SACRIFICIO, CAPACIDAD 2000 M3

un  $                   1  $          1,194,500,000  $                               1,194,500,000.00 

 $                            1,194,500,000.00  $                             -   

 $                               1,582,229,185.00  $                            1,582,229,234.00  $                       49.00 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL   VALOR EN PAPEL DIRERENCIA

1 OBRAS PRELIMINARES  $                                                          - 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES  $                                                          - 

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m  $            1,976  $                        3,591  $                                      7,095,816.00  $                                   7,095,263.00 -$                     553.00 

1.2 IMPACTO URBANO  $                                                          -  $                             -   

1.2.1 SEÑALIZACIÓN  $                                                          -  $                             -   

1.2.1.5
CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 

VECES)
m  $            1,976  $                        3,727  $                                      7,364,552.00 

 $                                   7,364,433.00 -$                     119.00 

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS  $                                                          -  $                             -   

2.1 DEMOLICIONES  $                                                          -  $                             -   

2.1.6 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR DE CORTE 5 CM m  $            3,952  $                      11,853  $                                    46,843,056.00  $                                 46,843,451.00  $                     395.00 

2.1.7 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3  $               237  $                      78,000  $                                    18,495,360.00  $                                 18,495,360.00  $                             -   

2.1.8 DEMOLICIÓN DE ANDENES m3  $                   1  $                      80,000  $                                           80,000.00  $                                        80,000.00  $                             -   

2.2 EXCAVACIONES  $                                                          -  $                             -   

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA  $                                                          -  $                             -   

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA 0 A 2 PROFUNDIDAD m3  $            2,608  $                      14,210  $                                    37,064,227.20  $                                 37,064,227.00 -$                         0.20 

OBRA CIVIL LINEA DE INTERCONEXIÓN TANQUE SUR - DISTRITO 3

SUMINISTRO TANQUE SUR

VALOR OBRA CIVIL

VALOR SUMINISTRO



 $                                                          -  $                             -   

2.8 RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES  $                                                          -  $                             -   

2.8.2 SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECÁNICO m3  $            1,304  $                      48,281  $                                    62,966,148.96  $                                 62,966,243.00  $                       94.04 

2.8.3 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3  $               522  $                      98,322  $                                    51,290,654.52  $                                 51,291,165.00  $                     510.48 

2.8.4 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m3  $               348  $                    102,016  $                                    35,479,124.48  $                                 35,478,867.00 -$                     257.48 

2.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 3/4 m3  $               261  $                      78,967  $                                    20,596,962.61 
 $                                 20,597,077.00  $                     114.39 

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA 74 KM m3  $            2,439  $                      70,000  $                                  170,714,600.00  $                               170,714,544.00 -$                       56.00 

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  $                                                          -  $                             -   

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC  $                                                          -  $                             -   

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA  $                                                          -  $                             -   

3.2.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" m  $                   2  $                      21,485  $                                           42,970.00  $                                        42,969.00 -$                         1.00 

3.2.2.8 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=12" m  $            1,967  $                      34,384  $                                    67,633,328.00  $                                 67,633,879.00  $                     551.00 

3.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC  $                                                          -  $                             -   

3.4.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=10" A 12" un  $                 27  $                    117,586  $                                      3,174,822.00  $                                   3,174,819.00 -$                         3.00 

3.16 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL  $                                                          -  $                             -   

3.16.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) un  $                   1  $                      55,276  $                                           55,276.00  $                                        55,276.00  $                             -   

3.16.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM) un  $                   2  $                      56,276  $                                         112,552.00  $                                      110,552.00 -$                  2,000.00 

3.16.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 12" (300 MM) un  $                   6  $                    117,586  $                                         705,516.00  $                                      705,515.00 -$                         1.00 

3.16.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 14" (350 MM) un  $                   2  $                    117,586  $                                         235,172.00  $                                      235,172.00  $                             -   

3.18 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.18.1 INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.18.1.12 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=10" A 12" L= 0.50 M A 1.00 M un  $                   2  $                    111,512  $                                         223,024.00  $                                      223,024.00  $                             -   

3.18.2 INSTALACIÓN HIDRANTES  $                                                          -  $                             -   

3.18.2.1 INSTALACIÓN HIDRANTE DE 4" A 6" un  $                   1  $                    283,702  $                                         283,702.00  $                                      283,702.00  $                             -   

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS  $                                                          -  $                             -   

3.18.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULA  $                                                          -  $                             -   

3.18.3.1.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" un  $                   1  $                      69,286  $                                           69,286.00  $                                        69,286.00  $                             -   

3.18.3.1.3 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 10" A 12" un  $                   1  $                    136,589  $                                         136,589.00  $                                      136,589.00  $                             -   

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS  $                                                          -  $                             -   

5.1 CONCRETOS SIMPLES  $                                                          -  $                             -   

5.1.3 CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO m3  $                 22  $                    387,806  $                                      8,531,732.00  $                                   8,531,723.00 -$                         9.00 

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES  $                                                          -  $                             -   

5.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2)  $                                                          -  $                             -   

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3  $                 30  $                    512,000  $                                    15,360,000.00  $                                 15,360,000.00  $                             -   

5.2.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 24.5 MPA (245KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR m3  $                   7  $                    576,702  $                                      4,036,914.00 
 $                                   4,029,915.00 -$                  6,999.00 

5.2.3.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) PLACA Y OTROS m3  $                 20  $                    605,000  $                                    12,100,000.00  $                                 12,100,000.00  $                             -   

5.4 ACEROS  $                                                          -  $                             -   

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg  $            1,943  $                        3,600  $                                      6,994,800.00  $                                   6,994,800.00  $                             -   

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES  $                                                          -  $                             -   

7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS  $                                                          -  $                             -   

7.1.2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m3  $               202  $                    680,000  $                                  137,054,000.00  $                               137,055,360.00  $                  1,360.00 

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES  $                                                          -  $                             -   

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2  $                   1  $                      52,896  $                                           52,896.00  $                                        52,896.00  $                             -   

 $                                  714,793,080.77  $                               714,786,108.00 -$                  6,972.77 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL   VALOR EN PAPEL DIRERENCIA

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  $                                                          -  $                             -   

3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC  $                                                          -  $                             -   

3.1.2 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA  $                                                          -  $                             -   

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21  $                                                          -  $                             -   

3.1.2.1.5 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D= 6" m  $                   2  $                      56,321  $                                         112,642.00  $                                      112,641.00 -$                         1.00 

3.1.2.1.8 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=12" m  $            1,967  $                    196,684  $                                  386,877,428.00  $                               386,877,507.00  $                       79.00 

3.3 SUMINISTRIO ACCESORIOS PVC  $                                                          -  $                             -   

3.3.1 SUMINISTRO CODOS PVC  $                                                          -  $                             -   

3.3.1.2 SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC  $                                                          -  $                             -   

3.3.1.2.1 CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21  $                                                          -  $                             -   

3.3.1.2.1.8 CODO PVC GRAN RADIO 90º RDE 21 D=12" un  $                   2  $                 1,696,269  $                                      3,392,538.00  $                                   3,392,538.00  $                             -   

3.3.1.2.2 CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21  $                                                          -  $                             -   

3.3.1.2.2.8 CODO PVC GRAN RADIO 45º RDE 21 D=12" un  $                   3  $                 1,147,726  $                                      3,443,178.00  $                                   3,443,178.00  $                             -   

3.3.1.2.3 CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21  $                                                          -  $                             -   

3.3.1.2.3.8 CODO PVC GRAN RADIO 22,5º RDE 21 D=12" un  $                   4  $                    896,532  $                                      3,586,128.00  $                                   3,586,129.00  $                         1.00 

3.3.1.2.4 CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21  $                                                          -  $                             -   

3.3.1.2.4.8 CODO PVC GRAN RADIO 11,25º RDE 21 D=12" un  $                 18  $                    720,931  $                                    12,976,758.00  $                                 12,976,752.00 -$                         6.00 

3.3.7 SUMINISTRO DE UNIONES PVC  $                                                          -  $                             -   

3.3.7.3 SUMINISTRO UNIONES UNIÓN MECÁNICA  $                                                          -  $                             -   

3.3.7.3.5 UNIONES UNIÓN MECÁNICA D= 6" un  $                   2  $                    104,048  $                                         208,096.00  $                                      208,096.00  $                             -   

3.3.7.3.8 UNIONES UNIÓN MECÁNICA D= 12" un  $                 10  $                    529,332  $                                      5,293,320.00  $                                   5,293,321.00  $                         1.00 

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL  $                                                          -  $                             -   

3.15.1 TEES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.1.2 TEES HD JUNTA HIDRÁULICA PVC  $                                                          -  $                             -   

3.15.1.2.24 TEE HD 12" X 6" (300 MM X 150 MM) JH PVC un  $                   1  $                 1,862,519  $                                      1,862,519.00  $                                   1,862,519.00  $                             -   

3.15.1.2.27 TEE HD 12" X 12" (300 MM X 300 MM) JH PVC un  $                   1  $                 2,795,124  $                                      2,795,124.00  $                                   2,795,124.00  $                             -   

3.15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA  $                                                          -  $                             -   

3.15.1.3.24 TEE HD 12" X 6" (300 MM X 150 MM) EB un  $                   1  $                 2,427,734  $                                      2,427,734.00  $                                   2,427,734.00  $                             -   

3.15.2 REDUCCIONES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.2.2 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS JH PVC  $                                                          -  $                             -   

3.15.2.2.19 REDUCCIÓN HD 12" X 8" (300 MM X 200 MM) JH PVC un  $                   2  $                 1,185,606  $                                      2,371,212.00  $                                   2,371,212.00  $                             -   

3.15.2.2.26 REDUCCIÓN HD 14" X 12" (350 MM X 300 MM) JH PVC un  $                   1  $                 1,815,417  $                                      1,815,417.00  $                                   1,815,417.00  $                             -   

3.15.3 CODOS HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.3.5 CODOS HD 90° JH PVC  $                                                          -  $                             -   

3.15.3.5.4 CODO HD 6" (150 MM) un  $                   1  $                    317,305  $                                         317,305.00  $                                      317,305.00  $                             -   

3.15.3.5.8 CODO HD 14" (350 MM) un  $                   1  $                 2,259,515  $                                      2,259,515.00  $                                   2,259,515.00  $                             -   

3.15.7 UNIONES HD  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.3.7D UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 12" un  $                   1  $                 2,281,047  $                                      2,281,047.00  $                                   2,281,047.00  $                             -   

3.15.7.5.1 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.5.1.1 ACOPLE UNIVERSAL  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.5.1.1.

6
ACOPLE UNIVERSAL 8" (218 MM A 235 MM) R1 un  $                   2  $                    220,703  $                                         441,406.00 

 $                                      441,406.00  $                             -   

3.15.7.5.1.2 ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL  $                                                          -  $                             -   

3.15.7.5.1.2.

4
ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" (159MM A 181 MM) R1 un  $                   1  $                    150,724  $                                         150,724.00 

 $                                      150,724.00  $                             -   

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO  $                                                          -  $                             -   

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M  $                                                          -  $                             -   

3.17.2.32 PASAMURO HF DE 12" ELXEB L= 0,50 A 1,00 M un  $                   2  $                 2,745,331  $                                      5,490,662.00  $                                   5,490,662.00  $                             -   

3.17.3 HIDRANTES  $                                                          -  $                             -   

3.17.3.1 HIDRANTE TIPO TRÁFICO  $                                                          -  $                             -   

3.17.3.1.4 HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" BRIDA un  $                   1  $                 4,202,186  $                                      4,202,186.00  $                                   4,202,186.00  $                             -   

3.17.4 VALVULAS  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO NO ASCENDENTE  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.1.1 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA (AWWA C-509) EL O JH PVC  $                                                          -  $                             -   

3.17.4.1.1.4 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) SRM un  $                   1  $                 1,156,000  $                                      1,156,000.00  $                                   1,156,000.00  $                             -   

3.17.4.1.1.7 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 12" (300 MM) SRM un  $                   1  $                 4,275,449  $                                      4,275,449.00  $                                   4,275,449.00  $                             -   

 $                                  447,736,388.00  $                               447,736,463.00  $                       75.00 

 $                               4,589,794,346.10  $                            4,589,789,096.00 -$                  5,250.10 

 $                               5,842,909,761.00  $                            5,842,911,881.00  $                  2,120.00 

 $                               1,147,448,586.53  $                            1,147,447,273.93 -$                  1,312.60 

 $                                  876,436,464.15  $                               876,436,782.18  $                     318.03 

 $                          12,456,585,033.00 -$                  4,124.77 

SUMINISTRO LINEA DE INTERCONEXIÓN TANQUE SUR - DISTRITO 3

VALOR SUMINISTRO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD OBRA CIVIL (AIU) MAXIMO 25%

ADMINISTRACION SUMINISTROS MAXIMO 15%

 $                             12,456,589,157.78 VALOR TOTAL PROYECTO

VALOR OBRA CIVIL



INDICADOR  
CUMPLE/NO 

CUMPLE

a.- I.L. Índice de Liquidez mayor

o igual a 2.5 = Activo Corriente /

Pasivo Corriente ACTIVO CORRIENTE  $                         166,179,596,257 

ACTIVO 

CORRIENTE  $                      6,383,594,879 

                                                6.78 
ACTIVO TOTAL  $                         260,875,703,787 

ACTIVO 

TOTAL  $                      7,538,025,597 

b.- I.E. Índice de Endeudamiento

menor o igual al 60% = (Total

Pasivo / Total Activo) x 100 
PASIVO CORRIENTE  $                           28,354,366,359 

PASIVO 

CORRIENTE  $                         714,833,385 

31.132
PASIVO TOTAL  $                           83,082,436,218 

PASIVO 

TOTAL  $                      2,220,990,981 

c.- C.T Capital de trabajo mayor

o igual al 60% del presupuesto

oficial = Activo Corriente -

Pasivo Corriente.

 $                           98,178,289,377 

PATRIMONIO 

 UTILIDAD OPERACIONAL 

 GASTOS DE INTERESES 

 $                          5,244,877,908  $                     2,247,804,818 

CAPACIDAD OPERACIONAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE

RENTABILIDAD DEL

PATRIMONIO: >= 0

0.39

RENTABILIDAD DE LOS

ACTIVOS: >= 0

0.28

INDICADOR

 $                     1,700,628,448 

0.33 

0.23

0.23

0.16 0.37 0.11

0.52 0.16

 $                        96,477,660,929 

CONSORCIO QSF11E2

EVALUACION FINANCIERA

CUMPLE 

CUMPLE 

 Presupuesto Oficial  $                                                                 12,487,804,544  $                                              12,487,804,544 

60% del presupuesto oficial  $                                                                   7,492,682,726  $                                                7,492,682,726 

CUMPLE 22.29 8.84

70%

$ 5,668,761,494

SOLUCTEC INGENIERIA SAS

 CUMPLE 4.10 2.68

GRUPO QUALITAS CORP

 $                                                               177,793,267,569 

5.86 8.93

30% INDICADOR

31.85 29.464

CUMPLE $ 137,825,229,898





ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR EN PAPEL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m 4559 3,664$                        16,704,176.00$                            16,704,176.00$                    

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m2 100 189,374$                    18,937,400.00$                            18,937,400.00$                    

1.2 IMPACTO URBANO -$                                                  -$                                          

1.2.1 SEÑALIZACIÓN -$                                                  -$                                          

1.2.1.2 VALLA DE 24 M² un 2 12,000,000$               24,000,000.00$                            24,000,000.00$                    

1.2.1.3A SEÑALES INFORMATIVAS PREVENTIVAS Y/O REGLAMENTARIAS MÓVILES un 140 247,971$                    34,715,940.00$                            34,715,940.00$                    

1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 VECES) m 4559 3,955$                        
18,030,845.00$                            18,030,845.00$                    

1.3 CERRAMIENTOS -$                                                  -$                                          

1.3.1 SEÑALIZACIÓN TUBULAR EN PLÁSTICO C/3MTS Y POLISOMBRA DE H=1,00 M m 9120 8,240$                        75,148,800.00$                            75,148,800.00$                    

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS -$                                                  -$                                          

2.1 DEMOLICIONES -$                                                  -$                                          

2.1.6 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR DE CORTE 5 CM m 6018 12,095$                      72,787,710.00$                            72,787,710.00$                    

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO, ESPESOR DE CORTE 5 CM m 1200 14,343$                      17,211,600.00$                            17,211,600.00$                    

2.1.7 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 1371 79,838$                      109,448,317.44$                          109,448,317.44$                  

2.1.8 DEMOLICIÓN DE ANDENES m3 1 12,310$                      12,310.00$                                   12,310.00$                           

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO m3 210 79,362$                      16,666,020.00$                            16,666,020.00$                    

2.2 EXCAVACIONES -$                                                  -$                                          

2.2.1 EXCAVACIONES DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN SECO -$                                                  -$                                          

2.2.1.3 EXCAVACIONES EN ROCA DE 0,00 A 2,00 M, MAQUINA m3 580 58,000$                      33,660,300.00$                            33,660,300.00$                    

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA -$                                                  -$                                          

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA 0 A 2 PROFUNDIDAD m3 10214 14,500$                      148,105,030.00$                          148,105,030.00$                  

2.8 RELLENOS -$                                                  -$                                          

2.8.1
RELLENOS DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 

COMPACTADO C/15  CMS.
m3 360 14,084$                      

5,075,310.24$                              5,075,310.24$                      

2.8.2 SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECÁNICO m3 2656 49,266$                      130,860,349.20$                          130,860,349.20$                  

2.8.3 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3 1671 100,329$                    167,665,811.64$                          167,665,811.64$                  

2.8.4 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m3 816 104,098$                    84,898,164.88$                            84,898,164.88$                    

2.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 3/4 m3 1274 80,578$                      102,634,615.94$                          102,634,615.94$                  

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24 KMS A MAQUINA m3 18748 38,844$                      728,262,461.16$                          728,262,461.16$                  

ENTIBADO METALICO m2 5108 33,060$                      168,883,704.00$                          168,883,704.00$                  

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                  -$                                          

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC -$                                                  -$                                          

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA -$                                                  -$                                          

3.2.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" m 40 9,305$                        372,200.00$                                 372,200.00$                         

3.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC -$                                                  -$                                          

3.9 INSTALACIÓN ELEMENTOS EN GRP -$                                                  -$                                          

3.9.2 INSTALACIÓN TUBERÍA EN GRP -$                                                  -$                                          

3.9.2.8 INSTALACIÓN TUBERÍA EN GRP DE 800 MM INCLUYE INSTALACION DE ACOPLES m 4439 82,000$                      363,998,000.00$                          363,998,000.00$                  

3.9.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN GRP -$                                                  -$                                          

3.9.3.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN GRP DE 700 MM A 1000 MM un 150 102,000$                    15,300,000.00$                            15,300,000.00$                    

3.14 INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL -$                                                  -$                                          

3.14.14 INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 32"(800MM) m 120 84,959$                      10,195,080.00$                            10,195,080.00$                    

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS -$                                                  -$                                          

3.18.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULA BRIDADA -$                                                  -$                                          

3.18.3.2.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un 14 62,500$                      875,000.00$                                 875,000.00$                         

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS -$                                                  -$                                          

5.1 CONCRETOS SIMPLES -$                                                  -$                                          

5.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 7.0 MPA (70KG/CM2) m3 8 450,000$                    3,600,000.00$                              3,600,000.00$                      

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES -$                                                  -$                                          

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 0 -$                                                  -$                                          

5.2.2.1 CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) ESTRUCTURA m3 494 820,000$                    404,670,000.00$                          404,670,000.00$                  

5.4 ACEROS -$                                                  -$                                          

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 38640 4,200$                        162,288,000.00$                          162,288,000.00$                  

5.5 ADITIVOS -$                                                  -$                                          

5.5.2 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO kg 308 9,401$                        2,895,508.00$                              2,895,508.00$                      

5.7.1 ESCALONES EN HIERRO D=3/4" CON PINTURA ANTICORROSIVA m 93 93,855$                      8,728,515.00$                              8,728,515.00$                      

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES -$                                                  -$                                          

7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS -$                                                  -$                                          

PAVIMENTO RIGIDO (MR 43KG/CM2) m3 168 820,000$                    137,760,000.00$                          137,760,000.00$                  

7.1.2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m3 537 696,374$                    374,029,439.14$                          374,029,439.14$                  

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES -$                                                  -$                                          

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 6 53,975$                      323,850.00$                                 323,850.00$                         

8 VARIOS -$                                                  -$                                          

8.3 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA 12" PVC m 220 359,692.0$                 79,132,240.00$                            79,132,240.00$                    

8.4 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA 4" PVC m 60 52,754.00$                 3,165,240.00$                              3,165,240.00$                      

8.5 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA ALCANTARILLADO DIAMETRO 6" PVC m 240 61,456.00$                 14,749,440.00$                            14,749,440.00$                    

8.6 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA ALCANTARILLADO DIAMETRO 8" PVC m 240 43,984.00$                 10,556,160.00$                            10,556,160.00$                    

8.7 REUBICACION Y/O REPARACION REDES DE TELEFONIA Y GAS glb 1 90,200,000.00$          90,200,000.00$                            90,200,000.00$                    

3,656,547,537.64$                       3,656,547,537.64$               

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL 

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                  -$                                          

3.9.1 SUMINISTRO ELEMENTOS GRP -$                                                  -$                                          

3.9.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA GRP -$                                                  -$                                          

3.9.1.1.19 TUBERIA GRP DN 800 SN 5000 PN 25 m 4559 404,441$                    1,843,846,519.00$                       1,843,846,519.00$               

3.9.1.2 SUMINISTRO ACOPLES GRP -$                                                  -$                                          

3.9.1.2.24 ACOPLE GRP DN 800 PN 25 un 1215 551,481$                    670,049,415.00$                          670,049,415.00$                  

3.9.1.3 SUMINISTRO ACCESORIOS GRP -$                                                  -$                                          

3.9.1.3.1 CODOS GRP -$                                                  -$                                          

3.9.1.3.1.4 CODO GRP 0°-30° DN 600 PN 25 SN5000 un 98 1,406,064$                 137,794,272.00$                          137,794,272.00$                  

3.9.1.3.1.5 CODO GRP 31°-60° DN 600 PN 25 SN5000 un 23 2,475,366$                 56,933,418.00$                            56,933,418.00$                    

3.9.1.3.1.6 CODO GRP 61°-90° DN 600 PN 25 SN5000 un 18 3,614,826$                 65,066,868.00$                            65,066,868.00$                    

3.9.1.3.2 REDUCCIONES GRP -$                                                  -$                                          

3.9.1.3.3 TEE GRP -$                                                  -$                                          

3.9.1.3.3.1 TEE GRP DN 900 X DN 150 PN 25 SN 5000 un 1 2,794,382$                 2,794,382.00$                              2,794,382.00$                      

3.9.1.3.3.2 TEE GRP DN 800 X DN 150 PN 25 SN 5000 un 4 2,654,641$                 10,618,564.00$                            10,618,564.00$                    

3.9.1.3.3.3 TEE GRP DN 800 X DN 100 PN 25 SN 5000 un 6 2,785,366$                 16,712,196.00$                            16,712,196.00$                    

JOINT TESTER GRP DN800 un 2 5,678,730$                 11,357,460.00$                            11,357,460.00$                    

3.13.1 SUMINISTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL -$                                                  -$                                          

3.13.1.14 TUBERÍA EN HD 32" (800 MM) m 120 1,100,000$                 132,000,000.00$                          132,000,000.00$                  

3.13.2 NIPLES EN HD -$                                                  -$                                          

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL -$                                                  -$                                          

3.15.2 REDUCCIONES HD -$                                                  -$                                          

3.15.2.3 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS EXTREMOS BRIDAS -$                                                  -$                                          

3.15.3 CODOS HD -$                                                  -$                                          

3.15.3.9.4 CODO HD 6" (150 MM) un 4 507,033$                    2,028,132.00$                              2,028,132.00$                      

3.15.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA -$                                                  -$                                          

3.15.7 UNIONES HD -$                                                  -$                                          

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE -$                                                  -$                                          

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ETAPA 2A DEL

ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE

OBRA CIVIL LINEA CIUDAD SUR

CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019

SUMINISTRO LINEA CIUDAD SUR

VALOR OBRA CIVIL



3.15.7.3.4 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 6" un 4 629,830$                    2,519,320.00$                              2,519,320.00$                      

3.15.7.5.1 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA -$                                                  -$                                          

3.15.7.5.1.1 ACOPLE UNIVERSAL -$                                                  -$                                          

3.15.7.5.1.1.5 ACOPLE UNIVERSAL 6" (167 MM A 189 MM) R2 un 4 171,852$                    687,408.00$                                 687,408.00$                         

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M -$                                                  -$                                          

3.17.2.18 PASAMURO HF DE 4" EBXEB L= 0,50 A 1,00 M un 4 474,679$                    1,898,716.00$                              1,898,716.00$                      

3.17.2.20 PASAMURO HF DE 6" ELXEB L= 0,50 A 1,00 M un 4 1,161,951$                 4,647,804.00$                              4,647,804.00$                      

3.17.2.24 PASAMURO HF DE 6" EBXEB= 0,50 A1,00 M un 4 1,122,339$                 4,489,356.00$                              4,489,356.00$                      

3.17.4 VALVULAS -$                                                  -$                                          

3.17.4.1.2.3 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" (100 MM) CRM un 11 764,511$                    8,409,621.00$                              8,409,621.00$                      

3.17.4.1.2.4 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) CRM un 2 1,433,953$                 2,867,906.00$                              2,867,906.00$                      

3.17.4.4 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE O VENTOSAS -$                                                  -$                                          

3.17.4.4.1 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) ACCIÓN MULTIPLE -$                                                  -$                                          

3.17.4.4.1.6 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) 4" BRIDA un 11 1,262,471$                 13,887,181.00$                            13,887,181.00$                    

3.17.4.7 VÁLVULAS DE RETENCIÓN (CHEQUE) SIN CONTRAPESA (BRIDAS) -$                                                  -$                                          

3.17.4.7.4 VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHEQUE) DE 6" un 2 1,934,384$                 3,868,768.00$                              3,868,768.00$                      

3.17.4.15.4 COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS -$                                                  -$                                          

3.17.4.15.4.2 CHARNELAS DE 6" un 4 673,403$                    2,693,612.00$                              2,693,612.00$                      

3.17.7 TAPAS PARA POZOS Y PARA CAJAS DE VÁLVULAS -$                                                  -$                                          

3.17.7.1 TAPA PARA POZOS DE D=0,61 M SIN SISTEMA DE SEGURIDAD un 18 735,462$                    13,238,316.00$                            13,238,316.00$                    

3.17.8 OTROS ACCESORIOS O ELEMENTOS -$                                                  -$                                          

3.17.8.1E ACCESORIOS PARA TUBERÍA GRP -$                                                  -$                                          

3.17.8.1.1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 32" (800 MM) un 3 27,578,250$               82,734,750.00$                            82,734,750.00$                    

3.17.8.1.2 UNIÓN UNIVERSAL DE 32" un 6 1,584,184$                 9,505,104.00$                              9,505,104.00$                      

3.17.8.1.3 PASAMUROS DE 32" ELXEB L=0.90 M un 3 14,403,507$               43,210,521.00$                            43,210,521.00$                    

3.17.8.1.4 UNIÓN DE DESMONTAJE DE 32" un 6 12,583,425$               75,500,550.00$                            75,500,550.00$                    

4 REDES A FLUJO LIBRE -$                                                  -$                                          

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE -$                                                  -$                                          

4.1.2 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 MM m 40 22,633$                      905,320.00$                                 905,320.00$                         

3,220,265,479.00$                       3,220,265,479.00$               

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL 

1 OBRAS PRELIMINARES -$                                                  -$                                          

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES -$                                                  -$                                          

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m 213 3,664$                        780,432.00$                                 780,432.00$                         

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS m2 321 2,539$                        815,019.00$                                 815,019.00$                         

1.1.5 DESVIACIÓN DE CAUCE ENTRE 0 A 3 M un -$                                                  -$                                          

1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m2 -$                                                  -$                                          

1.2 IMPACTO URBANO -$                                                  -$                                          

1.2.1 SEÑALIZACIÓN -$                                                  -$                                          

1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 VECES) m 125 3,955$                        494,375.00$                                 
494,375.00$                         

-$                                                  -$                                          

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS -$                                                  -$                                          

2.2 EXCAVACIONES -$                                                  -$                                          

2.2.1 EXCAVACIONES DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD EN SECO -$                                                  -$                                          

2.2.1.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M, MANUAL m3 63 22,311$                      1,405,593.00$                              1,405,593.00$                      

2.2.3 EXCAVACIONES DE 2.01 A 4 M DE PROFUNDIDAD EN SECO -$                                                  -$                                          

2.2.3.1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 2,01 A 4,00M, MANUAL m3 25 37,186$                      929,650.00$                                 929,650.00$                         

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA -$                                                  -$                                          

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD m3 951 34,800$                      33,094,800.00$                            33,094,800.00$                    

-$                                                  -$                                          

2.8 RELLENOS -$                                                  -$                                          

2.8.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN m3 158 17,279$                      2,730,082.00$                              2,730,082.00$                      

2.8.2 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3 484 100,329$                    48,559,236.00$                            48,559,236.00$                    

2.8.3 SUB-BASE GRANULAR B-400 m3 0 -$                                                  -$                                          

2.8.4 BASE GRANULAR BG4 (NORMA ET-2005 IDU) m3 37 93,782$                      3,469,934.00$                              3,469,934.00$                      

2.8.5 RELLENO CON ARENA DE RIO m3 15 79,492$                      1,192,380.00$                              1,192,380.00$                      

2.8.6 RELLENO CON ARENA LAVADA, GRAVA O MIXTO m3 78 72,181$                      5,630,118.00$                              5,630,118.00$                      

2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA 74 KM m3 758 80,000$                      60,640,000.00$                            60,640,000.00$                    

2.10 OBRAS DE PROTECCIÓN Y FILTROS -$                                                  -$                                          

2.10.6 FILTROS Y DRENAJES -$                                                  -$                                          

2.10.6.3 FILTRO CON TUBERÍA DE DRENAJE DE 100 MM m3 70 101,345$                    7,094,150.00$                              7,094,150.00$                      

-$                                                  -$                                          

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                  -$                                          

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC -$                                                  -$                                          

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA -$                                                  -$                                          

3.2.2.9 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=14" m 44 50,462$                      2,220,328.00$                              2,220,328.00$                      

3.16 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL -$                                                  -$                                          

3.16.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 3"(75MM) un 1 9,586$                        9,586.00$                                     9,586.00$                             

3.16.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM) un 15 16,528$                      247,920.00$                                 247,920.00$                         

3.16.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 14" (350 MM) un 37 37,822$                      1,399,414.00$                              1,399,414.00$                      

3.18 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.18.1 INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.18.1.13 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=14" A 16" L= 0.50 M A 1.00 M un 2 140,745$                    281,490.00$                                 281,490.00$                         

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS -$                                                  -$                                          

3.18.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULA BRIDADA -$                                                  -$                                          

3.18.3.2.1 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 2" A 4" BRIDADAS un 2 73,528$                      147,056.00$                                 147,056.00$                         

3.18.3.2.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" BRIDADAS un 1 95,934$                      95,934.00$                                   95,934.00$                           

3.18.3.2.4 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 14" A 16" BRIDADAS un 5 223,601$                    1,118,005.00$                              1,118,005.00$                      

3.18.6 INSTALACIÓN DE COMPUERTAS -$                                                  -$                                          

3.18.6.2 INSTALACION DE CHARNELAS -$                                                  -$                                          

3.18.6.2.1 INSTALACIÓN DE CHAPALETAS O CHARNELAS DE 4" A 8" un 2 210,272$                    420,544.00$                                 420,544.00$                         

3.18.6.9 INSTALACION DE MACROMEDIDORES -$                                                  -$                                          

3.18.6.9.1 INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR CON SONDAS FIJAS un 2 4,975,078$                 9,950,156.00$                              9,950,156.00$                      

-$                                                  -$                                          

4 REDES A FLUJO LIBRE -$                                                  -$                                          

4.2 INSTALACIÓN TUBERIAS PVC -$                                                  -$                                          

4.2.1 TUBERÍA PVC DIÁMETRO110 MM A 160 MM m 4 11,628$                      46,512.00$                                   46,512.00$                           

4.2.4 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 400 MM A 450 MM m 124 27,232$                      3,376,768.00$                              3,376,768.00$                      

4.7 POZOS DE INSPECCIÓN -$                                                  -$                                          

4.7.1 BASE PARA POZO D=170CM PREFABRICADA un 3 98,336$                      295,008.00$                                 295,008.00$                         

4.7.6 INSTALACIÓN PLACA CUBIERTA POZO un 3 633,319$                    1,899,957.00$                              1,899,957.00$                      

4.7.9 CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO m 7 640,455$                    4,483,185.00$                              4,483,185.00$                      

4.9 CAJAS DE INSPECCIÓN -$                                                  -$                                          

4.9.1 CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M un 1 337,157$                    337,157.00$                                 337,157.00$                         

4.13 INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJES -$                                                  -$                                          

4.13.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PARA DRENAJES DE D 65 MM A D 100 MM m 70 4,845$                        339,150.00$                                 339,150.00$                         

-$                                                  -$                                          

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS -$                                                  -$                                          

5.1 CONCRETOS SIMPLES -$                                                  -$                                          

5.1.3 CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 MPA (140KG/CM2) m3 21 450,000$                    9,450,000.00$                              9,450,000.00$                      

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES -$                                                  -$                                          

5.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) -$                                                  -$                                          

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 10 750,000$                    7,500,000.00$                              7,500,000.00$                      

OBRA CIVIL TANQUE SUR

VALOR SUMINISTRO



5.2.3.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR m3 10 820,000$                    8,200,000.00$                              8,200,000.00$                      

5.2.3.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 10 820,000$                    8,200,000.00$                              8,200,000.00$                      

5.4 ACEROS -$                                                  -$                                          

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 5000 4,200$                        21,000,000.00$                            21,000,000.00$                    

-$                                                  -$                                          

6 PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO -$                                                  -$                                          

6.3

INSTALACION  TANQUE EN ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL 

ACERO COLOR INTERNO BLANCO NORMA AWWA D103:2009 DOMO AUTOPORTANTE INCLUYE 

ESCALERA, PLATAFORMA ANILLOS TENSORES DE VIENTO, CARRETES BRIDADOS DE SALIDA Y 

ENTRADA, NIPLE DE DESAGUE Y SISTEMA DE PROTECCION CATODICA Y ANODOS DE SACRIFICIO, 

CAPACIDAD 2000 M3 INCLUYE LOSA DE CIMENTACION

un 1 408,799,040$             408,799,040.00$                          

408,799,040.00$                  

6.7 CARPINTERIA METÁLICA -$                                                  -$                                          

6.7.4

MALLA DE CERRAMIENTO ESLABONADA GALVANIZADA H= 2M EN MODULO DE 3M, INCLUYE VIGA 

DE CIMENTACION, BLOQUE DE ANCLAJE PARAL EN CONCRETO, ALAMBRE DE PUAS Y PLATINA DE 

2 1/2"X3/16"

m 214 124,422$                    26,626,308.00$                            

26,626,308.00$                    

6.7.8

PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA, INCLUYE MALLA ESLABONADA, TENSORES DE HOJA, BLOQUE 

DE ANCLAJE PARAL EN CONCRETO, ALAMBRE DE PUAS Y PLATINA DE 2 1/2"X3/16", PARALES DE 

3", PUERTA DE 2,5X4 MTS

un 1 1,934,262$                 1,934,262.00$                              

1,934,262.00$                      

-$                                                  -$                                          

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES -$                                                  -$                                          

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES -$                                                  -$                                          

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 48 56,132$                      2,694,336.00$                              2,694,336.00$                      

7.2.4 ANDENES EN ADOQUÍN m2 159 70,046$                      11,137,314.00$                            11,137,314.00$                    

7.3 RECONSTRUCCIÓN SARDINELES -$                                                  -$                                          

7.3.2 SARDINELES CONCRETO 0.50 M m 100 56,780$                      5,678,000.00$                              5,678,000.00$                      

704,723,199.00$                          704,723,199.00$                  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL 

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                  -$                                          

3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC -$                                                  -$                                          

3.1.2 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA -$                                                  -$                                          

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 -$                                                  -$                                          

3.1.2.1.9 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=14" m 44 237,340$                    10,442,960.00$                            10,442,960.00$                    

3.13.2 NIPLES EN HD -$                                                  -$                                          

3.13.2.12 NIPLES EN HD 3" (75 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un 1 197,644$                    197,644.00$                                 197,644.00$                         

3.13.2.41 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EL X EL L=0,00 A 1,00 M un 2 375,064$                    750,128.00$                                 750,128.00$                         

3.13.2.42 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un 2 592,932$                    1,185,864.00$                              1,185,864.00$                      

3.13.2.44 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=1,00 A 2,00 M un 2 1,374,623$                 2,749,246.00$                              2,749,246.00$                      

3.13.2.48 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=3,00 A 4,00 M un 1 2,937,084$                 2,937,084.00$                              2,937,084.00$                      

3.13.2.50 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=4,00 A 5,00 M un 1 3,718,467$                 3,718,467.00$                              3,718,467.00$                      

3.13.2.72 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=0,00 A 1,00 M un 3 1,314,563$                 3,943,689.00$                              3,943,689.00$                      

3.13.2.73 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EL X EL L=1,00 A 2,00 M un 2 2,356,286$                 4,712,572.00$                              4,712,572.00$                      

3.13.2.74 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=1,00 A 2,00 M un 5 2,959,873$                 14,799,365.00$                            14,799,365.00$                    

3.13.2.76 NIPLES EN HD 14" (1350 MM) EB X EB L=2,00 A3,00 M un 3 4,587,182$                 13,761,546.00$                            13,761,546.00$                    

3.13.2.78 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=3,00 A 4,00 M un 5 6,223,492$                 31,117,460.00$                            31,117,460.00$                    

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL -$                                                  -$                                          

3.15.1 TEES HD -$                                                  -$                                          

3.15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA -$                                                  -$                                          

3.15.1.3.28 TEE HD 14" X 3" (350 MM X 75 MM) EB un 1 2,313,339$                 2,313,339.00$                              2,313,339.00$                      

3.15.1.3.34 TEE HD 14" X 14" (350 MM X 350 MM) EB un 1 3,036,917$                 3,036,917.00$                              3,036,917.00$                      

3.15.3 CODOS HD -$                                                  -$                                          

3.15.3.3 CODOS HD 22,5° EXTREMO LISO -$                                                  -$                                          

3.15.3.3.8 CODO HD 14" (350 MM) un 1 2,419,532$                 2,419,532.00$                              2,419,532.00$                      

3.15.3.9 CODOS HD 90° EXTREMO BRIDA -$                                                  -$                                          

3.15.3.9.5 CODO HD 8" (200 MM) un 6 831,025$                    4,986,150.00$                              4,986,150.00$                      

3.15.3.9.8 CODO HD 14" (350 MM) un 3 2,419,532$                 7,258,596.00$                              7,258,596.00$                      

3.15.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA -$                                                  -$                                          

3.15.3.10.8 CODO HD 14" (350 MM) un 7 2,419,532$                 16,936,724.00$                            16,936,724.00$                    

3.15.5 YEES HD -$                                                  -$                                          

3.15.5.3 YEES HD EXTREMOS BRIDAS -$                                                  -$                                          

3.15.5.3.31 YEE HD 14" X 14" (350 MM X 350 MM) EB un 2 4,428,454$                 8,856,908.00$                              8,856,908.00$                      

3.15.7 UNIONES HD -$                                                  -$                                          

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE -$                                                  -$                                          

3.15.7.3.5 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 8" un 1 1,151,388$                 1,151,388.00$                              1,151,388.00$                      

3.15.7.3.8 UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 14" un 4 2,602,161$                 10,408,644.00$                            10,408,644.00$                    

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M -$                                                  -$                                          

3.17.2.36 PASAMURO HF DE 14" EBXEB= 0,50 A1,00 M un 2 2,332,752$                 4,665,504.00$                              4,665,504.00$                      

3.17.4 VALVULAS -$                                                  -$                                          

3.17.4.2 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO NO ASCENDENTE SELLO DE BRONCE -$                                                  -$                                          

3.17.4.2.2 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA (AWWA C-509) BRIDA -$                                                  -$                                          

3.17.4.2.2.2 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" (75 MM) SELLO DE BRONCE un 1 799,156$                    799,156.00$                                 
799,156.00$                         

3.17.4.2.2.5 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 8" (200 MM) SELLO DE BRONCE un 1 3,150,049$                 3,150,049.00$                              
3,150,049.00$                      

3.17.4.2.2.8 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 14" (350 MM) SELLO DE BRONCE un 5 11,102,391$               55,511,955.00$                            
55,511,955.00$                    

3.17.4.4 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE O VENTOSAS -$                                                  -$                                          

3.17.4.4.1 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) ACCIÓN MULTIPLE -$                                                  -$                                          

3.17.4.4.1.5 VÁLVULA VENTOSA (CÁMARA DOBLE) 3" BRIDA un 1 905,794$                    905,794.00$                                 905,794.00$                         

3.17.4.6 VÁLVULAS REGULADORAS DE NIVEL -$                                                  -$                                          

3.17.4.6.8 VÁLVULA REGULADORA DE NIVEL DE 14" un 1 29,544,481$               29,544,481.00$                            29,544,481.00$                    

3.17.4.15 COMPUERTA LATERAL -$                                                  -$                                          

3.17.4.15.4 COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS O CHARNELAS -$                                                  -$                                          

3.17.4.15.4.3 CHARNELAS DE 8" un 2 1,139,901$                 2,279,802.00$                              2,279,802.00$                      

3.17.5 MACROMEDIDORES -$                                                  -$                                          

3.17.5.9 MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN DE 14" un 2 67,856,761$               135,713,522.00$                          135,713,522.00$                  

4 REDES A FLUJO LIBRE -$                                                  -$                                          

4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA REDES A FLUJO LIBRE -$                                                  -$                                          

4.1.2 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 MM m 4 22,633$                      90,532.00$                                   90,532.00$                           

4.1.8 TUBERÍA PVC DIÁMETRO 450 MM m 124 138,477$                    17,171,148.00$                            17,171,148.00$                    

6 ESTACIONES DE BOMBEO -$                                                  -$                                          

6.2

SUMINISTRO TANQUE EN ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL 

ACERO COLOR INTERNO BLANCO NORMA AWWA D103:2009 DOMO AUTOPORTANTE INCLUYE 

ESCALERA, PLATAFORMA ANILLOS TENSORES DE VIENTO, CARRETES BRIDADOS DE SALIDA Y 

ENTRADA, NIPLE DE DESAGUE Y SISTEMA DE PROTECCION CATODICA Y ANODOS DE SACRIFICIO, 

CAPACIDAD 2000 M3

un 1 1,157,141,971$          1,157,141,971.00$                       

1,157,141,971.00$               

1,554,658,137.00$                       1,554,658,137.00$               

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL 

1 OBRAS PRELIMINARES -$                                                  -$                                          

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES -$                                                  -$                                          

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES m 1976 3,664$                        7,240,064.00$                              7,240,064.00$                      

1.2 IMPACTO URBANO -$                                                  -$                                          

1.2.1 SEÑALIZACIÓN -$                                                  -$                                          

1.2.1.5 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10 VECES) m 1976 3,955$                        7,815,080.00$                              
7,815,080.00$                      

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS -$                                                  -$                                          

2.1 DEMOLICIONES -$                                                  -$                                          

2.1.6 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR DE CORTE 5 CM m 3952 12,095$                      47,799,440.00$                            47,799,440.00$                    

2.1.7 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 237 79,838$                      18,931,186.56$                            18,931,186.56$                    

2.1.8 DEMOLICIÓN DE ANDENES m3 1 12,310$                      12,310.00$                                   12,310.00$                           

2.2 EXCAVACIONES -$                                                  -$                                          

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA -$                                                  -$                                          

2.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA 0 A 2 PROFUNDIDAD m3 2608 14,500$                      37,820,640.00$                            37,820,640.00$                    

-$                                                  -$                                          

2.8 RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES -$                                                  -$                                          

2.8.2 SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECÁNICO m3 1304 49,266$                      64,250,746.56$                            64,250,746.56$                    

2.8.3 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR m3 522 100,329$                    52,337,626.14$                            52,337,626.14$                    

2.8.4 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m3 348 104,098$                    36,203,202.44$                            36,203,202.44$                    

2.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 3/4 m3 261 80,578$                      21,017,159.74$                            21,017,159.74$                    

SUMINISTRO TANQUE SUR
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2.9 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA 74 KM m3 2439 80,000$                      195,102,400.00$                          195,102,400.00$                  

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                  -$                                          

3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC -$                                                  -$                                          

3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA -$                                                  -$                                          

3.2.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" m 2 21,923$                      43,846.00$                                   43,846.00$                           

3.2.2.8 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=12" m 1967 53,318$                      104,876,506.00$                          104,876,506.00$                  

3.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC -$                                                  -$                                          

3.4.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC D=10" A 12" un 27 119,986$                    3,239,622.00$                              3,239,622.00$                      

3.16 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL -$                                                  -$                                          

3.16.4 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) un 1 56,404$                      56,404.00$                                   56,404.00$                           

3.16.5 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM) un 2 56,404$                      112,808.00$                                 112,808.00$                         

3.16.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 12" (300 MM) un 6 119,986$                    719,916.00$                                 719,916.00$                         

3.16.8 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 14" (350 MM) un 2 119,986$                    239,972.00$                                 239,972.00$                         

3.18 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.18.1 INSTALACIÓN DE PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.18.1.12 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HF D=10" A 12" L= 0.50 M A 1.00 M un 2 113,188$                    226,376.00$                                 226,376.00$                         

3.18.2 INSTALACIÓN HIDRANTES -$                                                  -$                                          

3.18.2.1 INSTALACIÓN HIDRANTE DE 4" A 6" un 1 289,492$                    289,492.00$                                 289,492.00$                         

3.18.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS -$                                                  -$                                          

3.18.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULA -$                                                  -$                                          

3.18.3.1.2 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 6" A 8" un 1 70,700$                      70,700.00$                                   70,700.00$                           

3.18.3.1.3 INSTALACIÓN VÁLVULA DE 10" A 12" un 1 139,377$                    139,377.00$                                 139,377.00$                         

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS -$                                                  -$                                          

5.1 CONCRETOS SIMPLES -$                                                  -$                                          

5.1.3 CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO m3 22 450,000$                    9,900,000.00$                              9,900,000.00$                      

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES -$                                                  -$                                          

5.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) -$                                                  -$                                          

5.2.1.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 30 750,000$                    22,500,000.00$                            22,500,000.00$                    

5.2.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 24.5 MPA (245KG/CM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR m3 7 780,000$                    5,460,000.00$                              5,460,000.00$                      

5.2.3.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA (280KG/CM2) PLACA Y OTROS m3 20 820,000$                    16,400,000.00$                            16,400,000.00$                    

5.4 ACEROS -$                                                  -$                                          

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI kg 1943 4,200$                        8,160,600.00$                              8,160,600.00$                      

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES -$                                                  -$                                          

7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS -$                                                  -$                                          

7.1.2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m3 202 696,374$                    140,354,179.70$                          140,354,179.70$                  

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES -$                                                  -$                                          

7.2.2 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 1 56,132$                      56,132.00$                                   56,132.00$                           

801,375,786.14$                          801,375,786.14$                  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  VALOR TOTAL 

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN -$                                                  -$                                          

3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC -$                                                  -$                                          

3.1.2 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA -$                                                  -$                                          

3.1.2.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 -$                                                  -$                                          

3.1.2.1.5 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D= 6" m 2 55,260$                      110,520.00$                                 110,520.00$                         

3.1.2.1.8 TUBERÍA  PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=12" m 1967 206,171$                    405,538,357.00$                          405,538,357.00$                  

3.3 SUMINISTRIO ACCESORIOS PVC -$                                                  -$                                          

3.3.1 SUMINISTRO CODOS PVC -$                                                  -$                                          

3.3.1.2 SUMINISTRO CODOS UNIÓN MECÁNICA PVC -$                                                  -$                                          

3.3.1.2.1 CODOS PVC GRAN RADIO 90º RDE 21 -$                                                  -$                                          

3.3.1.2.1.8 CODO PVC GRAN RADIO 90º RDE 21 D=12" un 2 2,180,000$                 4,360,000.00$                              4,360,000.00$                      

3.3.1.2.2 CODOS PVC GRAN RADIO 45º RDE 21 -$                                                  -$                                          

3.3.1.2.2.8 CODO PVC GRAN RADIO 45º RDE 21 D=12" un 3 1,664,314$                 4,992,942.00$                              4,992,942.00$                      

3.3.1.2.3 CODOS PVC GRAN RADIO 22.5º RDE 21 -$                                                  -$                                          

3.3.1.2.3.8 CODO PVC GRAN RADIO 22,5º RDE 21 D=12" un 4 1,126,105$                 4,504,420.00$                              4,504,420.00$                      

3.3.1.2.4 CODOS PVC GRAN RADIO 11.25º RDE 21 -$                                                  -$                                          

3.3.1.2.4.8 CODO PVC GRAN RADIO 11,25º RDE 21 D=12" un 18 879,643$                    15,833,574.00$                            15,833,574.00$                    

3.3.7 SUMINISTRO DE UNIONES PVC -$                                                  -$                                          

3.3.7.3 SUMINISTRO UNIONES UNIÓN MECÁNICA -$                                                  -$                                          

3.3.7.3.5 UNIONES UNIÓN MECÁNICA D= 6" un 2 102,088$                    204,176.00$                                 204,176.00$                         

3.3.7.3.8 UNIONES UNIÓN MECÁNICA D= 12" un 10 519,360$                    5,193,600.00$                              5,193,600.00$                      

3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL -$                                                  -$                                          

3.15.1 TEES HD -$                                                  -$                                          

3.15.1.2 TEES HD JUNTA HIDRÁULICA PVC -$                                                  -$                                          

3.15.1.2.24 TEE HD 12" X 6" (300 MM X 150 MM) JH PVC un 1 1,827,432$                 1,827,432.00$                              1,827,432.00$                      

3.15.1.2.27 TEE HD 12" X 12" (300 MM X 300 MM) JH PVC un 1 2,742,468$                 2,742,468.00$                              2,742,468.00$                      

3.15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA -$                                                  -$                                          

3.15.1.3.24 TEE HD 12" X 6" (300 MM X 150 MM) EB un 1 2,382,000$                 2,382,000.00$                              2,382,000.00$                      

3.15.2 REDUCCIONES HD -$                                                  -$                                          

3.15.2.2 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS JH PVC -$                                                  -$                                          

3.15.2.2.19 REDUCCIÓN HD 12" X 8" (300 MM X 200 MM) JH PVC un 2 1,163,271$                 2,326,542.00$                              2,326,542.00$                      

3.15.2.2.26 REDUCCIÓN HD 14" X 12" (350 MM X 300 MM) JH PVC un 1 1,781,218$                 1,781,218.00$                              1,781,218.00$                      

3.15.3 CODOS HD -$                                                  -$                                          

3.15.3.5 CODOS HD 90° JH PVC -$                                                  -$                                          

3.15.3.5.4 CODO HD 6" (150 MM) un 1 507,033$                    507,033.00$                                 507,033.00$                         

3.15.3.5.8 CODO HD 14" (350 MM) un 1 2,419,532$                 2,419,532.00$                              2,419,532.00$                      

3.15.7 UNIONES HD -$                                                  -$                                          

3.15.7.3 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE -$                                                  -$                                          

3.15.7.3.7D UNIÓN HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE 12" un 1 2,238,076$                 2,238,076.00$                              2,238,076.00$                      

3.15.7.5.1 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA -$                                                  -$                                          

3.15.7.5.1.1 ACOPLE UNIVERSAL -$                                                  -$                                          

3.15.7.5.1.1.6 ACOPLE UNIVERSAL 8" (218 MM A 235 MM) R1 un 2 216,545$                    433,090.00$                                 433,090.00$                         

3.15.7.5.1.2 ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL -$                                                  -$                                          

3.15.7.5.1.2.4 ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" (159MM A 181 MM) R1 un 1 147,885$                    147,885.00$                                 147,885.00$                         

3.17 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO -$                                                  -$                                          

3.17.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M -$                                                  -$                                          

3.17.2.32 PASAMURO HF DE 12" ELXEB L= 0,50 A 1,00 M un 2 2,693,614$                 5,387,228.00$                              5,387,228.00$                      

3.17.3 HIDRANTES -$                                                  -$                                          

3.17.3.1 HIDRANTE TIPO TRÁFICO -$                                                  -$                                          

3.17.3.1.4 HIDRANTE TIPO TRÁFICO DE 6" BRIDA un 1 3,654,864$                 3,654,864.00$                              3,654,864.00$                      

3.17.4 VALVULAS -$                                                  -$                                          

3.17.4.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO NO ASCENDENTE -$                                                  -$                                          

3.17.4.1.1 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA (AWWA C-509) EL O JH PVC -$                                                  -$                                          

3.17.4.1.1.4 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" (150 MM) SRM un 1 1,134,223$                 1,134,223.00$                              1,134,223.00$                      

3.17.4.1.1.7 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO NO ASCENDENTE 12" (300 MM) SRM un 1 4,194,907$                 4,194,907.00$                              4,194,907.00$                      

471,914,087.00$                          471,914,087.00$                  

5,162,646,522.78$                       5,162,646,522.78$               

5,246,837,703.00$                       5,246,837,703.00$               

1,290,661,630.70$                       1,290,661,630.70$               

787,025,655.45$                          787,025,655.45$                  

12,487,171,511.93$             

SUMINISTRO LINEA DE INTERCONEXIÓN TANQUE SUR - DISTRITO 3

VALOR OBRA CIVIL

VALOR SUMINISTRO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD OBRA CIVIL (AIU) MAXIMO 25%

ADMINISTRACION SUMINISTROS MAXIMO 15%

 $                    12,487,171,511.93 VALOR TOTAL PROYECTO



EVALUACION FINANCIERA

INDICADOR  
CUMPLE/NO 

CUMPLE

a.- I.L. Índice de Liquidez mayor o igual a

2.5 = Activo Corriente / Pasivo Corriente ACTIVO CORRIENTE 54,186,536,760$                        1.53 ACTIVO CORRIENTE 2,763,702,158$                    3.71 ACTIVO CORRIENTE 2,000,886,463$                    1.98 ACTIVO CORRIENTE 219,614,069$                   331.78

                                                               18.87 ACTIVO TOTAL 104,765,342,220$                      ACTIVO TOTAL 4,735,221,737$                    ACTIVO TOTAL 2,658,035,230$                    ACTIVO TOTAL 265,607,685$                   
b.- I.E. Índice de Endeudamiento menor o

igual al 60% = (Total Pasivo / Total Activo) x 

100 PASIVO CORRIENTE 35,350,429,713$                        40.488 PASIVO CORRIENTE 745,302,568$                       41.871 PASIVO CORRIENTE 1,010,826,275$                    52.576 PASIVO CORRIENTE 661,930$                           0.249

42.250 PASIVO TOTAL 42,417,096,378$                        PASIVO TOTAL 1,982,673,505$                    PASIVO TOTAL 1,397,484,672$                    PASIVO TOTAL 661,930$                           

c.- C.T Capital de trabajo mayor o igual al

30% del presupuesto oficial = Activo

Corriente - Pasivo Corriente.

CUMPLE 
ACTIVO CORRIENTE- 

PASIVO CORRIENTE

$ 18,836,107,047 6,592,637,466$                    
ACTIVO CORRIENTE- 

PASIVO CORRIENTE

$ 2,018,399,590 655,979,867$                      
ACTIVO CORRIENTE- 

PASIVO CORRIENTE

$ 990,060,188 272,266,552$                        
ACTIVO CORRIENTE- 

PASIVO CORRIENTE

$ 218,952,139 10,947,606.95$                       

 $                                              7,531,831,492 

PATRIMONIO PATRIMONIO  $                        62,348,245,842 PATRIMONIO  $                    2,752,548,232 PATRIMONIO  $                    1,260,550,558 PATRIMONIO                       264,945,755 

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD 

OPERACIONAL  $                           9,411,379,055 UTILIDAD OPERACIONAL  $                       430,979,809 

UTILIDAD 

OPERACIONAL  $                    1,116,301,854 

UTILIDAD 

OPERACIONAL                          16,937,384 

GASTOS DE INTERESES

2,622,438,954$                    2,435,121,886$                   2,060,487,750$                    374,634,136.32$                     

CAPACIDAD OPERACIONAL 

CUMPLE/NO 

CUMPLE

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: >= 0

0.35

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: >= 0 0.08

0.17

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: >= 0

CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2019

TECNITANQUES INGENIEROS SAS 35% CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 33% OBRAS CIVILES Y PROYECTOS PICAS SAS 5%ARCOSINGENIERIA ARQUITECTONICA SAS 28%

16.59

CUMPLE 14.17

1.21

13.61

12,487,804,544$                                                                     

7,492,682,726$                                                                       

0.00

0.00

0.01

12,487,804,544$                                                         

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: >= 0

60% del presupuesto oficial 7,492,682,726$                                                                     7,492,682,726$                                                           

0.54

14.46

12,487,804,544$                                                            

7,492,682,726$                                                              

Presupuesto Oficial

CUMPLE 0.54

12,487,804,544$                                                                   

CUMPLE 0.03 0.060.41 0.110.09 0.03RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: >= 0 RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: >= 0

CUMPLE 0.05 0.060.88 0.240.15 0.050.15

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO



 Bogotá DC, 07 de abril del 2019

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) SOLUTEC INGENIERIA LTDA    identificado(a) con NIT número 9000342781:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 125237394

WEB

17:11:39

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 07 de

abril de 2019, a las 17:18:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9000342781
Código de Verificación 9000342781190407171821

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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FORMULARIO Nº 1 -  PROPUESTA 
 

Panamá, __ de_____________ de 2019. 
 
Señor 
Juan Felipe De La Iglesia 
Director Ejecutivo del IDAAN 
E.         S.          D. 
 
Estimado Director: 
 
Por este medio presentamos nuestra Propuesta Económica, para el proyecto “ESTUDIO, 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A 
LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓNM PROVINCIA DE BOCAS 
DEL TORO”. 
 

LICITACIÓN PUBLICA N° _______________ 
 
Nombre de la Persona Natural: _________________ Cédula No._______________ 
Nombre  de  Persona   Jurídica: __________________ R.U.C._____________________ 
Nombre del Consorcio o Asociación Accidental: _________________________________ 
Dirección: ________________________________________ 
Correo electrónico: _________________________________ 
Teléfonos: _______________________________ Fax: ___________________________ 
 
Representante en el Acto: (Describir Generales) cuyo poder autenticado por Notario se 
adjunta. 
Plazo de Entrega del Proyecto: ________________ días calendario. 
Fianza de Propuesta: que cubre el 10% del total del monto ofertado. 
B/._________________                                          
(Letras) 
Validez de la Propuesta:   _____________________________________ 
 
Nuestra oferta es por la suma total de Balboas (B/.___________________________) 
(....................Letras……….........). 
 
Nuestra Oferta es Fija e Invariable. Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo 
el contenido en el Pliego de Cargos. 
 
Atentamente, 

_________________________________________ 
(NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO) 

 
_____________________________________________ 
(Firma del Representante Legal o Apoderado en el Acto) 
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Cédula de Identidad Personal No._______________ 
Pasaporte No. ____________________ 

 
 
NOTA 
 
El proponente adjuntará su propuesta en una copia digital en PDF cuyo peso del archivo 
no sobrepase los 20 MB, el contenido de los mismos es responsabilidad única y exclusiva 
del proponente, adicionalmente debe enumerar la cantidad de archivos contenidos, 
podrán presentar su propuesta por vía electrónica o por medios impresos o ingresar su 
propuesta en el portal de panamá compra. 

 
Atentamente, 
 
(NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO) 
 
 
 
 
(Firma del Representante Legal o Apoderado en el Acto) 
Cédula de Identidad Personal No._______________ 
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FORMULARIO Nº 2  DESGLOSE DE PRECIOS 

 
Nuestra propuesta es por la suma de __________________________________________________ 
BALBOAS CON _____/100 (B/.____________), con el desglose de precios que se adjunta. Nuestra 
propuesta es por la suma que se indica en el siguiente Desglose de Precios, de acuerdo a los rubros que 
se detallan: 

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTI-
DAD 

P.U 
B/. 

P.T 
B/. 

1 PRELIMINARES     

1.1 

Incluye: Fianzas y Pólizas, Movilización, Patios de 
Trabajo con sus respectivas cercas, Todos los permisos 
necesarios para el desarrollo del proyecto.  
 

GLOBAL Todo   

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS     
2.1 ESTUDIOS     

2.1.1 

Involucra  todo e estudio Hidrológico, Hidráulico e 
Hidrogeológico para la futura fuente de agua cruda, 
como para los Pozos existentes y proyectados en estos, 
incluir la perforación para las pruebas, todos en el 
camino hacia Bocas del Drago,  Estudios necesarios 
para la rehabilitación del Dique existente, Las 
Tomografías necesarias para los nuevos pozos y uno 
adicional localizada en la playa de BLOFF, Calidad y 
Recuperación de Fuentes, caracterización del lago Beg 
Creek, Estudios necesario para la estabilidad de Talud 
en la PTAP, Estudios de suelos y levantamientos 
topográficos, Catastro Georreferenciado, EsIA.   

GLOBAL Todo   

2.2 DISEÑOS     

2.2.1 

Involucra todos los diseños finales   de los siguientes 
componentes: En la Toma, una Toma nueva paralela, 
Reforzamiento o nuevo Dique de ser Necesario y vía de 
acceso; Área de PTAP, Muro de Estabilización de 
Talud, Laboratorio y sistemas necesario para el buen 
funcionamiento del sistema completo con el 
mejoramiento contemplado, Vía de Acceso, Diseños de 
pozos y sistemas de red en la Carretera a Bocas del 
Drago, Tanque de Almacenamiento y sistemas de 
control, conducción y acceso al sitio, Telemetría. 
 

GLOBAL Todo   

3 ETAPA DE CONSTRUCCION     
3.1 CONSTRUCCIÓN EN EL AREA DE BEG-

CREEK.  
    

3.1.1 Rehabilitación o Nueva Toma de Agua cruda, similar 
a toma existente. GLOBAL Todo   

3.1.2 Reforzamiento al Dique Existente. GLOBAL Todo   

3.1.3 Camino de acceso, con estructura de pavimento, 
sección típica aprobada por el MOP, ver anexo  GLOBAL Todo   

3.2 CONSTRUCCIÓN EN AREA DE LA PTAP     

3.2.1 

Estabilización de talud  con muro según diseño 
aprobado por IDAAN, de 40 metros de Largo por una 
altura promedio de 12 metros. 
 

GLOBAL Todo   

3.2.2 Demolición de antigua PTAP de hormigón con las 
siguientes dimensiones 7.23mX12.2mX3.8m, limpieza GLOBAL Todo   



 “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 
                  DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLON,  
                  PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. 
 

6 
 

y disposición en sitio que no afecte los recursos de la 
isla y aprobados por las entidades correspondientes. 
 

3.2.3 
Rehabilitación y mejoras de los dos módulos existentes 
con sus respectivos filtros 
 

GLOBAL Todo   

3.2.4 Suministro e Instalación de Nuevo Módulo. GLOBAL Todo   

3.2.5 Camino de acceso, con estructura de pavimento, 
sección típica aprobada por el MOP, ver anexo GLOBAL Todo   

3.3 NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO     

3.3.1 Tanque de almacenamiento cuya capacidad, dependerá 
de los estudios y diseños realizados. GLOBAL Todo   

3.3.2 Camino de acceso, con estructura de pavimento, 
sección típica aprobada por el MOP, ver anexo GLOBAL Todo   

3.4 REHABILITACION DE POZOS y RED 
EXISTENTES     

3.4.1 

Rehabilitación de los  pozos existentes que resulten 
adecuados después del estudio realizado, incluye toda 
la obra civil, Electromecánica, Generador e instalación 
a la línea eléctrica (caseta Típica o diseñada según el 
caso) 

Unidad 5   

3.4.2 Rehabilitación y mejoras de la línea existente del 
camino a Bocas del Drago. GLOBAL Todo   

3.5 CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE 
IMPULSION Y CONDUCCION     

3.5.1 

Construcción de líneas de impulsión desde los pozos 
existentes y proyectados al punto de la ubicación del 
nuevo tanque de almacenamiento 7 kilómetros 
aproximadamente PVC-SDR21 o PVC-SDR13.5. 

GLOBAL Todo   

3.5.2 
Construcción de líneas de conducción por gravedad del 
Nuevo tanque de almacenamiento a la "Y" Griega 
aproximadamente 4 kilómetros con PVC-SDR26 

GLOBAL Todo   

3.6 CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SEGÚN 
DISEÑO     

3.6.1 

La construcción de cuatro nuevos pozos, estos van a 
depender del estudio realizados en el punto 2.1, en este 
debe contemplar hasta la perforación y las pruebas 
necesarias para otorgar el visto bueno para la 
construcción del pozo, de no ser adecuado el costo del 
pozo que no se realice se tomara como un crédito, que 
será utilizado de acuerdo con las necesidades del 
proyecto o se realiza una reducción y es formalizada  
mediante adenda. 

Unidad 4   

3.7 TELEMETRIA DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA     

3.7.1 Telemetría a todos los componentes del sistema. GLOBAL Todo   
3.8 AFECTACIONES     

3.8.1 

Afectaciones en general, y las que lleven avalúos de 
Contraloría y MEF, se pagara como establece la ley y 
se irán descontando del monto establecido, de quedar o 
faltar algún monto se realizara adenda por reducción u 
aumento. 

GLOBAL Todo   

3.9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO     

3.9.1 

Involucra toda la Operación y Mantenimiento del 
Sistema Construido, se trata de la operación de 
setecientos treinta días (730) días calendario  de las 
Instalaciones ejecutadas y construidas por la empresa 
contratista, con la coordinación de la capacitación y 

Meses 24   



 “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 
                  DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLON,  
                  PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. 
 

7 
 

entrenamientos con participación activa, simultanea 
durante el periodo establecido de los operadores y 
personal de servicio técnico, permitiendo asimilar los 
conocimientos prácticos y analíticos  de cada elemento 
diseñado y operado, mediante la implementación de 
Manuales Operativos de los Sistemas de Tratamiento 
de Agua Potable, así como de cada una de las 
infraestructuras o elementos para las redes de 
abastecimiento de agua potable.(Incluye insumos 
químicos, consumo energético.) se mantendrán 
bitácoras diarias, Informes, Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
 

      
    Sub Total  
    ITBMS  
    TOTAL  

 
 

 
El desglose de actividades y cantidades presentado en el Formulario No. 2 es el patrón obligado para 
establecer la unidad de medida y el valor de obras a proponer y por tanto los valores propuestos se 
considerarán como los COSTOS DIRECTOS unitarios de referencia para ejecución y pago, anotando que 
las cantidades son estimadas y podrán variar, pero el valor a pagar se obtendrá a partir de las cantidades 
de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios propuestos. Los COSTOS INDIRECTOS, que 
consideran los gastos administrativos, porcentaje de ganancias de la empresa contratistas y Seguros, 
fianzas, permiso, y otros gastos varios de contingencias, deberán cargarse como parte porcentual a cada 
actividad y cantidad presentada como adición al valor propuesto de obra de los costos directos para obtener 
la totalidad del mismo.  
 
_________________________________________________ 
Representante Legal o Apoderado del Proponente 
 (Nombre del Proponente) 
Cédula o Pasaporte N°____________ 
Dirección ___________________________ 
Correo Electrónico ____________________ 

 
Nota: Este Desglose de Precios solo se utilizará como referencia.  Cada proponente deberá presentar 
su correspondiente desglose de acuerdo a su propuesta, incorporando en él, los renglones que considere 
necesario.  Adicionalmente, el proponente deberá realizar una o más visitas al área y verificar todas las 
cantidades y el total del trabajo a realizar de acuerdo con las Especificaciones de esta Licitación. 
 
Firma del Proponente o Representante Legal:   Cédula de Identidad Personal o Pasaporte:   
Nuestra Oferta es Fija e Invariable. Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo el contenido 
en el Pliego de Cargos. 
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FORMULARIO Nº 3 -  PODER DE REPRESENTACIÓN 
 

El (La) suscrito(a) ________________________________________________ (nombre del 
PODERDANTE), mayor de edad, portador del documento de identidad N°___________, en mi calidad de 
Representante Legal de la empresa y/o Consorcio y/o asociación y/o persona natural 
______________________________________________ (si es Persona Natural detallar generales y si es 
Persona Jurídica incluir números de Ficha, Rollo e Imagen), por este medio confiero poder especial, amplio 
y suficiente a__________________________________________________ (nombre del 
APODERADO),mayor de edad, portador del documento de identidad N°___________, para que éste actúe 
en nuestro nombre y representación como nuestro Agente y Representante Legal en la Licitación Pública 
No. N° __________________, para el ( NOMBRE DEL PROYECTO) , a celebrarse el día ____ de 
__________ de 2019, o en fecha posterior.  
En virtud de este poder, nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para: (Detalle 
las facultades). 
Este poder permanecerá en vigencia mientras no sea revocado expresamente por EL o LA PODERDANTE 
y sea notificado expresamente así mismo a la Entidad Contratante.  
 
En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de _________, hoy _______, de ______________ 
de 2019.  
 
___________________________________    
(Nombre y firma del PODERDANTE)  
Cédula o Pasaporte No._________  
(Nombre del Proponente)  
 
______________________________________  
(Nombre y firma del APODERADO)  
 
Cédula o Pasaporte No._________  
 
 
 
 
 

 
Observaciones: El poder deberá detallar el alcance del mismo, ya sea para presentar la Propuesta, cotizar, notificarse de la 
resolución de adjudicación, firmar el acta de recibo de Propuestas, comprometerse y desistir, según se defina en el poder. 
En caso de Poder Especial o General debe constar en escritura notarial y podrá sustituir este formulario, siempre y cuando esté 
detallado el alcance del mismo.  
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FORMULARIO Nº 4 - CONVENIO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 
I. NOMBRE DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL: 
EL Consorcio se denominará Consorcio o Asociación Accidental ____________________________ 
_________________. 
 
II. APORTES: 
Cada integrante del Consorcio o Asociación Accidental ___________________, hará aportes al mismo de 
conformidad a la participación que corresponda a cada cual, tal como se detalla a continuación y de acuerdo 
a los siguientes porcentajes de participación: 
 

Nombre de los Miembros Integrantes del 
Consorcio 

Porcentaje de Participación 

  
  
  

 
III. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:  
Se designa como Representante Legal o Apoderado Legal del Consorcio o Asociación Accidental 
________________ a ________________, con cédula de identidad o pasaporte No._______________. El 
Representante Legal contará con todas las facultades para ejercer sus funciones, sin embargo, deberá 
contar con el aval de ____________________, para efecto de suscribir compromisos no cubiertos por el 
presente Convenio. 
Asimismo, el Representante o Apoderado Legal deberá comunicar a _____________________, de cualquier 
notificación, comunicación o requerimiento que se le haga para efectos del cumplimiento de las obligaciones 
a ser contraídas con Entidad Contratante para el “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA 
DE BOCAS DEL TORO”, en el evento de que el Consorcio o La Asociación Accidental 
_________________________, resulte adjudicatario de la Licitación Pública Nº___________. Cualquier 
notificación realizada por la Entidad ya sea con referencia a solicitudes de aclaraciones y/o subsanaciones 
de la Propuesta en el periodo de Licitación deberá ser realizada a las siguientes direcciones de correo 
electrónico y/o a través de los teléfonos que a continuación detallamos:  

     
IV. TÉRMINOS, EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y EJECUCIÓN.  
El Consorcio o La Asociación Accidental ___________________ será responsable de ejecutar los  
“ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS 
COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”  a satisfacción de la 
Entidad Contratante, conforme a las Especificaciones Técnicas y condiciones exigidas en el Pliego de 
Cargos y el Contrato.  
 
 

Correo electrónico Dirigido A: Teléfono Contacto 
    
    



 “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 
                  DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLON,  
                  PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. 
 

10 
 

V. DURACIÓN 
El Consorcio o la Asociación Accidental ______________ será por el tiempo que dure la ejecución de la 
Licitación y contratación de resultar adjudicatarios comprometiéndose las Partes a mantener vigente las 
obligaciones y garantías convenidas frente a la entidad contratante en la licitación pública Nº 
__________________________________, y el Contrato. 
 
VI. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO.  
Al conformar el Consorcio o la Asociación Accidental ______________________ para participar en la 
Licitación Pública N°  _________________________  y al suscribir el Contrato que corresponda de resultar 
el Consorcio _______________________adjudicatario de la licitación. Las partes de este Consorcio se 
comprometen a: 
 
PRIMERO: Que las Empresas que conforman el Consorcio se comprometen a participar de manera 
conjunta en el acto de Licitación Pública N°     para la realización del 
suministro de: “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS 
A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”, para ser 
utilizado a nivel nacional de la propuesta. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta. Además 
nos comprometemos a firmar todos los miembros del Consorcio o Asociación Accidental el Contrato de 
conformidad con lo establecido en los documentos de licitación y a presentar la documentación requerida 
para la formalización del mismo.  
 
SEGUNDO: Responder solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones 
originadas en el Contrato frente a la Entidad Contratante. A garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones, tanto principales como accesorias, asumidas por el Consorcio o Asociación 
Accidental  para con la entidad contratante al participar en la licitación pública por precio 
N°  ___________________________, y en caso de ser adjudicatarios, para el Contrato que se celebre entre 
el Consorcio y el Estado, para la entrega completa del “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA 
DE BOCAS DEL TORO”  como el mismo sea suplementado o modificado de tiempo en tiempo (el “Contrato ”) 
y en todos los documentos accesorios al mismo incluyendo el Pliego de Cargos. 
 
TERCERO: Las partes acuerdan que, para el eventual cumplimiento, en caso de adjudicarse     el     
proyecto     señalado     en     la     cláusula     primera, las     Empresas,    ______________                
(Mencionar cada una de ellas), formarán un consorcio ó Joint Venture cuya duración se limitará al 
tiempo que dure la realización del Proyecto señalado en la Cláusula Primera. 
 
CUARTO: Responder solidariamente por las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Propuesta y del Contrato.  
 
QUINTO: No revocar el Consorcio o Asociación Accidental por el término de duración del Contrato y mientras 
se mantengan las garantías vigentes.  
 
SEXTO: No ceder nuestra participación del Consorcio o Asociación Accidental sin la autorización previa de 
la Entidad Contratante.  
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SÉPTIMO: No modificar los términos y extensión de nuestra participación en la Propuesta y ejecución del 
Contrato, sin el consentimiento de la Entidad Contratante.  
 
OCTAVO: Las Empresas (Nombres de las Empresas) se comprometen, en caso de ser seleccionadas 
para cumplir, y ejecutar los servicios de suministros con las mejores normas profesionales y técnicas e 
igualmente asignar a los profesionales del más alto nivel. 
 
NOVENO: Acuerda las empresas integrantes del presente Consorcio o Asociación Accidental que en caso 
de ejecución de los servicios (y trabajos), cada parte asignará un representante con amplios poderes y 
disponibilidad durante todo el tiempo que se le requiera, para atender, tanto el programa de trabajo que se 
elabore, como cualquier otro asunto que requiera de su presencia, los cuales igualmente coordinarán las 
tareas técnicas y profesionales.  
 
DECIMO: Las        partes        acuerdan       que        nombran       a    ______________________ como 
Representante Único del Consorcio, quién coordinará las tareas profesionales que demande el proyecto 
señalado en la cláusula primera del presente acuerdo 
 
DECIMO PRMERO: Las partes acuerdan que la empresa líder del Consorcio o Asociación Accidental será 
_____________________. No obstante, todos los miembros del Consorcio son solidariamente responsables 
del cumplimiento cabal de todas las obligaciones que resulten del Contrato, del Pliego de Cargos y los demás 
documentos accesorios de ambos. 
 
DECIMO SEGUNDO: Las Empresas                             (Mencionar cada una de ellas) acuerdan que, en 
caso de cumplimiento del suministro cada parte, asignarán un representante con amplios poderes y 
disponible por todo el tiempo que se requiera, para atender tanto el suministro, como para cualquier 
otro asunto que requiera de su presencia. 
 
DECIMO TERCERO Las   partes   acuerdan    que, dentro    del    Consorcio, la Empresa asumirá 
la coordinación y responsabilidad final por la ejecución del proyecto, señalado en la cláusula primera del 
presente acuerdo. 
 
DECIMO CUARTO Las partes que presentan esta oferta en conjunto, responden conjunta y solidariamente 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato. 
Estando las partes de acuerdo, se firma el presente documento, en la ciudad de _____________, a los ____ 
días del mes de ___________ de 2017.  
(Firma de los representantes de los miembros del Consorcio o Asociación Accidental.). 
 

 
Observaciones: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de identificación personal (cédula o 
pasaporte) y firma autógrafa del representante legal o Autorizado de cada miembro del Consorcio o Asociación Accidental y se 
deberán presentar los poderes debidamente legalizados. Este documento debe estar de acuerdo a lo establecido en el numeral 
sobre Autenticación y Legalización de Documentos.   
 
NOTA: DEBEN PRESENTAR Y ACOMPAÑAR A LOS DEMÁS DOCUMENTOS UN CERTIFICADO EN QUE CONSTEN LOS 
DETALLES DE ESTA SOLICITUD. 
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El consorcio deberá presentar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, mediante convenio, 
la siguiente información: 

1. Nombre del representante legal o apoderado especial del consorcio o asociación accidental, que 
participa del acuerdo, indicando datos generales de las personas, número de cédula de identidad 
personal o número de pasaporte, lugar de domicilio, teléfonos, adjuntando poderes de 
representación debidamente legalizados  

2. Datos generales del consorcio o asociación accidental indicando su origen/país de procedencia, 
información de tipo legal como número de escritura pública de constitución de cada una de las 
compañías, número de registros como corporación y otros. 
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FORMULARIO Nº 5 -  DECLARACIÓN JURADA ARTÍCULO 19 DEL TEXTO UNICO 

DE LA LEY 22 DEL 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, ORDENADO POR LA LEY 61 DEL 2017 

 
 
 
Juan Felipe de la Iglesia 
Director Ejecutivo  
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 
E. S. D.  
 
 
 
 
Estimado Director: 
 
En relación a la convocatoria para la prestación de propuesta para la Licitación Pública Nº 
______________ del Proyecto (Nombre del Proyecto) me permito declarar lo siguiente: 
 
(Nombre del representante legal o autorizado de cada miembro del consorcio), en mi carácter de (términos 
en que esté otorgado el mandato), de la empresa (nombre de la empresa) manifiesto BAJO LA GRAVEDAD 
DE JURAMENTO que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los 
supuestos que establece el artículo 19 del Texto Único de la Ley 22 27 de junio de 2006, que regula la 
contratación pública y ordenado por la ley 61 de 2017. 
 
ATENTAMENTE, 
 
 
 
___________________________________ 
Nombre 
Cargo (representante legal/apoderado) 
Cédula o pasaporte 
Nombre de la empresa 
 
 
 
Observaciones: El documento generado deberá mostrar el nombre, documento de identificación personal (cédula o pasaporte) 
y firma autógrafa del representante legal del Proponente. Este documento debe estar de acuerdo a lo establecido en el numeral  
sobre Autenticación y Legalización de Documentos.   
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FORMULARIO Nº 6 -  DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016,  el 
suscrito___________________, varón/mujer, (nacionalidad), mayor de edad, (profesión), (estado civil), con 
cédula de identidad personal No.________________,  con domicilio en ____________________, actuando 
en mi condición de Representante Legal de la empresa_______________________, de 
nacionalidad____________________, sociedad debidamente constituida o inscrita conforme a las leyes de 
la República de Panamá, a Ficha________, Tomo_______, Rollo/Imagen________, con domicilio 
en______________________, teléfono_____________, certifico lo siguiente: 
 

1. Que no es una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a 
esta Ley, o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, 
administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme 
a esta Ley. 

2. Que no mantiene beneficiarios finales directa o indirectamente, cuya nacionalidad sea de un  país 
al que se le aplican medidas de retorsión conforme a esta Ley, o una persona jurídica incorporada, 
domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada, o con domicilio principal en un 
Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a esta Ley. 

3. Que no actúa en representación de una persona natural de un Estado al que se le aplican medidas 
de retorsión conforme a esta Ley, o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, 
organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican 
medidas de retorsión conforme esta Ley. 

4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las 
obligaciones dimanantes de esta, el valor de los sueldos, bienes, servicios, obras públicas, 
arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de 
Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente 
de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la presente Ley, no superará 
el diez por ciento (10%) del acto público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento 
10% del valor anual de dicho acto público o contratación pública, si esta es de naturaleza renovable 
o recurrente, en cada período para el cual sea renovado o extendido. 

 
Dada en la Ciudad de _______________, a los _______ del mes de__________ de 201 
 
 
________________________________ 
Representante Legal o Persona Natural 
(Nombre de la empresa) 
 

 
Observaciones: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de identificación personal (cédula o 
pasaporte) y firma autógrafa del representante legal o Autorizado del Proponente (en el caso de que el Proponente sea un 
Consorcio deberá presentarse un formulario por cada miembro del Consorcio). Este documento debe estar de acuerdo a lo 
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establecido en el numeral sobre Autenticación y Legalización de Documentos.  La persona jurídica o natural (nacional o 
extranjera), que omita presentar esta declaración jurada, quedará inmediatamente descalificada. 
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FORMULARIO Nº 7 - CARTA DE REFERENCIA BANCARIA  

 
Panamá, __de ________ de 2019 
Señores  
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 
Ciudad. 
 
Ref.: “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓNM 
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. 
 
Estimados señores: 
 
De acuerdo a la solicitud de la empresa ___________________________ (nombre de la empresa y 
generales de la empresa, a solicitud del Sr. /Sra. _______________________, portador de la cédula de 
identidad número (__________) hacemos constar que ha sido nuestro cliente desde (fecha). 
La empresa ______________________________ mantiene una cuenta (Tipo de cuenta y número de 
cuenta), la cual moviliza con un saldo promedio en los últimos tres meses de (indicar _________cifras bajas, 
medias o altas) y tiene un saldo actual de (indicar ________ cifras bajas, medias o altas), la cual a manejando 
a nuestra entera satisfacción.  
A nivel personal, conocemos al Sr. /Sra. (Nombre del cliente) como una persona seria y de carácter moral. 
Por lo tanto cumpliría con cualquier obligación que tome con su institución. 
Constancia que se expide a petición de la parte interesada en (ciudad), a los (fecha). 
 
______________________________ 
Nombre 
Cargo 
Nombre del Banco

 
Observaciones: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de identificación personal (cédula o 
pasaporte) y firma autógrafa del representante legal o Autorizado Banco a firmar el documento. Este formulario sólo puede ser 
modificado en cuanto a la forma de redacción del texto, no así en cuanto a la información crediticia solicitada, y debe venir en 
papel membrete de la institución crediticia que la expide. Para los propósitos de la evaluación de las propuestas, sólo se considera 
la información solicitada en este modelo, y la información o condiciones adicionales que detalle el ente crediticio en su nota, no 
será considerada en la evaluación de las propuestas. En el caso de que la carta sea emitida por un banco que opere fuera del 
territorio nacional, se debe aportar, la carta de referencia emitida por un banco del país de origen, así como una carta de la 
institución homóloga a la Superintendencia de Bancos de Panamá, del país de origen, donde se certifique que el banco es 
reconocido para operar como tal. La carta de Referencia Bancaria debe venir con toda la información solicitada de acuerdo a los 
requisitos que se establecen en este formulario si no puede tener la misma redacción establecida (SOLO PARA BANCOS QUE 
OPEREN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL). Este documento debe cumplir con lo establecido en el numeral numeral 2.7 y 
2.8 del capítulo II de este pliego. 
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FORMULARIO Nº 8 - RECURSOS FINANCIEROS  
 

 

 

 

 

El Proponente deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, 
bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, netos de compromisos 
actuales, disponibles para satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en 
cuestión, conforme se señala en el punto 20.2 del Capítulo II, Condiciones Especiales. 
 

Fuente de financiamiento Monto (En US$ 
equivalente) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 
 
 
Observaciones: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de 
identificación personal (cédula o pasaporte) y firma autógrafa del representante legal o autorizado del 
Proponente 
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FORMULARIO Nº 09 - CERTIFICADO DE REFERENCIA COMERCIAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a la solicitud presentada por la empresa______________________________ (nombre de la 
empresa y generales de la empresa), a solicitud del Sr. o Sra.__________________________ portador de la 
cédula de identidad persona No.___________________, hacemos constar que ha sido nuestro cliente desde 
(fecha) La empresa________________________ mantiene una línea de crédito de la menos______________ 
(altas, medias o bajas) cifras___________________, manejadas a nuestra entera satisfacción. 
 
 Constancia que se expide a petición de la parte interesada.  
 
Panamá a los_______________ ( ) días del mes de __________________de 2019.  
 
 
 
Firma  
(Nombre)  
Cédula o No. De Pasaporte  
Cargo  
Nombre del Comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO Nº 10 - FIANZA DE PROPUESTA 
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DENOMINACIÓN: FIANZA DE PROPUESTA 
FIADORA(S):________________________________________ 
NÚMERO DE LA FIANZA: 
PROPONENTE: 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE/ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚIBLICA 
ACTO PÚBLICO: 
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA O DEL AVALÚO 
DEL BIEN O EL EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE CANON DE ARRENDAMIENTO EN LOS 
ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL ESTADO. 
FECHA DEL ACTO PÚBLICO: 
PARA GARANTIZAR: La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de 
cumplimiento. 
 
Conste por el presente documento que la(s) (NOMBRE(S) DE LA(S) FIADORA(S),  en adelante 
denominada(s) LA FIADORA, por este medio garantiza(n) (si hay más de una fiadora indicar el porcentaje del 
límite máximo de responsabilidad del que responde cada una) a la ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL 
BENEFICIARIA, el mantenimiento de la oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACTO PÚBLICO arriba 
enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por EL 
PROPONENTE, la firma del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de los cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que adjudica el acto de selección de 
contratista. 
 
VIGENCIA: (el número de días que se establezca en el Pliego de Cargos) contando a partir de la FECHA 
DEL ACTO PÚBLICO, sin exceder en ningún caso el termino máximo establecido por la ley.  
 
NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que “EL PROPONENTE O EL ADJUDICATORIO” no 
mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del 
plazo otorgado, según sea el caso, LA ENTIDAD OFICIAL, deberá notificar por escrito dicho incumplimiento 
a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo, a fin de que 
esta pague el importe de la fianza de propuesta dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes a la 
fecha de recibo del aviso del incumpliendo. La notificación de incumplimiento se efectuara a LA FIADORA ya 
“EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO” en sus respectivos domicilios legales. 
 
OBJETO: Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en 
un acto de selección de contratista, por el termino establecido en el pliego de cargos, término que corre a 
partir de la FECHA DEL ACTO PÚBLICO; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación 
de la fianza de cumplimento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
resolución que adjudica el acto de selección de contratista.  
 
TITULARIDAD DE DERECHOS. Sólo la ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA derivará derechos contra LA 
FIADORA por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA 
ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA a LA FIADORA. Para efectos de reclamación se considerará a la 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA. 
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EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
POR LA FIADORA                                                                  POR EL CONTRATISTA 
Nombre de la compañía 
Firma  
Nombre y Titulo 
(De haber más de una  
Fiadora la fianza debe ser 
Firmada por cada una de ellas) 
 
(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con el decreto 21-Leg. De 28 de 
marzo de 2018). 
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FORMULARIO Nº 11 - MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
 
DENOMINACIÓN: FIANZA DE CUMPLIMIENTO 
FIADORA(S): 
NÚMERO DE FIANZA: _________________ 
CONTRATISTA: _________________________ 
LÍMITE MAXIMO DE  
RESPONSABILIDAD: _____________________________ 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE/ CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: (Se debe identificar el 
procedimiento de selección de contratista, procedimiento excepcional de contratación o el contrato). 
FECHA DE EMISIÓN: _________________ 
 
VIGENCIA: ____________Días a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: 
Orden de proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato. 
Conste por el presente documento (NOMBRE DE LA(S) FIADORA(S), es adelante denominada(s) LA 
FIADORA, por este medio le garantiza(n) (si hay más de una fiadora indicar el porcentaje del límite máximo 
de responsabilidad del que responde cada una) a LA ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL 
BENEFICIARIA, la obligación de ejecutar fielmente el objeto de EL CONTRATO antes enunciado, y una vez 
cumplido esté, de corregir los defectos a que hubiere lugar. 
 
VIGENCIA: Corresponde al período de ejecución del contrato principal y al termino de liquidación, más un 
término de un (1) año, si se trate de bienes muebles, consultorías y servicios para responder por vicios 
redhibitorios, tales como mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o 
cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan 
reglamentación especial, cuyos termino de cobertura serán de seis (6) meses, y por el termino de tres (3) 
años, para responder por defectos de reconstrucción o construcción de la obra o bien inmueble. Vencidos 
estos términos y no habiendo responsabilidad, se cancelara la fianza. 
El término para responder por los vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, 
así como por los defectos de reconstrucción o de construcción a los que se refiere el párrafo anterior 
empezara a contarse a partir de la fecha del acta de aceptación final en aquellos contratos en que la ley 
exija ésta o del cumplimiento del contrato en los demás casos. 
En caso de una OBRA entregada sustancialmente ejecutada, la fianza de cumplimento para responder por 
vicios redhibitorios y defectos de reconstrucción o de construcción, comenzara a regir a partir del recibo de 
la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado, y para el resto de la obra, a partir del acta de 
aceptación final.  
 
En los demás casos en que el bien o servicio objeto del contrato sea entregado de forma parcial, la fianza 
de cumplimiento comenzará a regir para responder por vicios redhibitorios tales como manos de obra, 
material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del 
contrato, a partir de la aceptación de la parte del bien o el servicio por la ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA 
y, para el resto del bien o servicio, a partir del acta de aceptación final o del cumplimiento del contrato, según 
el caso. 
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OBJETO: Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar fielmente su objeto y, 
una vez cumplido éste, corregir los defectos a que hubiere lugar. 
 
NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: Antes del vencimiento de la fianza, la ENTIDAD ESTATAL 
BENEFICIARIA notificará por escrito a LA FIADORA y a EL CONTRATISTA, del incumplimiento del contrato 
decretando mediante resolución motivada que resuelve administrativamente el contrato. 
 
LA FIADORA dispondrá de un término de veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución 
que resuelve administrativamente el contrato por incumplimiento para ejercer la opción de pagar el importe 
de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones del contrato y sus adendas, 
así como de cualquier otra acción que la entidad licitante tuviera en contra del contratista, siempre que quien 
valla a continuarlo por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga la capacidad técnica y 
financiera, a juicio de la entidad contratante, y sea aprobado por esta. 
 
LA FIADORA quedará exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza en caso de que, producido 
cualquier incumpliendo por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA no 
comunique a LA FIADORA el inicio del trámite de resolución administrativa del contrato dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, dando una relación 
escrita de los hechos principales relacionados con éste. La notificación se efectuara por escrito a LA 
FIADORA en su domicilio legal.  
 
ACCIONES LEGALES: Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por la ENTIDAD 
ESTATAL BENEFICIARIA, a LA FIADORA. Para efectos de reclamación, también se entiende a LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA. 
Cualquier acción legal, ya sea judicial o extrajudicial que inicie LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA 
deberá establecerse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA FIADORA y la petición deberá 
solicitar en todo caso la condena de EL CONTRATISTA y LA FIADORA. 
 
SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA: LA FIADORA tiene derecho dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la notificación de incumplimiento contenida en la Resolución Administrativa del Contrato u Orden 
de Compra, a pagar el importe de la fianza, o a sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones 
y sus adendas, así como cualquier otra acción que la entidad contratante tuviera en contra del contratista, 
siempre que quien vaya a continuarlo por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga la capacidad 
técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante, y sea aprobado por esta. 
 
En caso de que LA FIADORA opte por sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones del 
contrato y sus adendas, así como cualquier otra acción que la entidad contratante tuviera en contra del 
contratista, deberá suscribir con la entidad contratante un acuerdo suplementario de ejecución de fianza de 
cumplimiento. 
El acuerdo suplementario de ejecución de fianza de cumplimiento no constituye una nueva relación 
contractual, sino el acto por medio del cual se formaliza la sustitución de la fiadora en todos los derechos y 
obligaciones del contratista, dimanantes del contrato, y esta designan a un tercero ejecutor, que debe contar 
con capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante y ser aprobado por esta, para que 
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continúe la ejecución del contrato por cuenta y riesgo de LA FIADORA. Dicho acuerdo deberá contar con el 
refrendo de la Contraloría General de la República. 
 
SUBROGACIÓN: En caso de que LA FIADORA le diere cumplimiento a las obligaciones asumidas por ella 
conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios pecuniarios o mediante la ejecución de 
las obligaciones garantizadas, subrogará a EL CONTRATISTA en todos los derechos y pertenecías 
dimanantes de EL CONTRATO, incluyendo todo los valores e indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes 
retenidos y créditos que LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA le debiera a EL CONTRATISTA al tiempo 
en que tuvo lugar la falta o que debieran pegársela después, según las estipulaciones de EL CONTRATO. 
En consecuencia, a partir del momento en que la ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA presente una 
reclamación a LA FIADORA, quedarán sin efecto cualesquiera cesiones de pago de dinero derivadas de EL 
CONTRATO y LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA cesará todo pago a EL CONTRATISTA, acreedores 
o cesionarios, los cuales a partir de ese momento aprovecharán exclusivamente a LA FIADORA. 
De igual manera, LA FIADORA se subrogará en cualesquiera otros derechos y acciones que LA ENTIDAD 
ESTATAL BENEFICIARIA tuviera en contra de EL CONTRATISTA. 
 
SUBORDINACIÓN: LA FIADORA estará obligada a cumplir las obligaciones que contrajo conforme a la 
presente FIANZA, siempre que el CONTRATISTA haya debido cumplirlas de acuerdo a EL CONTRATO. 
 
PRÓRROGA O MODIFICACIÓN: LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA notificará a LA FIADORA las 
prórrogas, adiciones o modificaciones a los Contratos u Órdenes de Compra. LA FIADORA manifestara su 
consentimiento mediante la emisión del endoso respectivo. En caso contrario, EL CONTRATISTA deberá 
presentar una FIANZA que garantice la prórroga o modificación del contrato. 
 
PRÓRROGA POR SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA asuma por intermedio de 
una persona idónea al efecto la ejecución de la obra, tendrá derecho a convenir prórrogas del término 
pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior, demoras motivadas por fuerza mayor o casos 
fortuitos. Para este fin, se tomará en cuenta la demora normal por razón de la sustitución de EL 
CONTRATISTA. 
 
EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de________________, República de Panamá, 
a los______________ días del mes de ____________ de __________. 
 
POR LA FIADORA                                                             POR EL CONTRATISTA 
Nombre de la Compañía 
Firma 
Nombre y Titulo 
 
(De haber más de una 
Fiadora la fianza deberá ser 
Firmada por cada una de ellas)  
(Texto aprobado por la Contraloría General de la república de conformidad con el Decreto 21-Leg. De 28 de marzo de 2018). 
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FORMULARIO Nº 12 – MODELO DE FIANZA DE PAGO ANTICIPADO 
 

NÚMERO DE LA FIANZA:  
CONTRATO PRINCIPAL: (DESCRIPCIÓN)  
CONTRATISTA: 
 ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE  
SUMA ANTICIPADA: B/._____________, que corresponde al límite 100% de la suma anticipada. 
 
 PARA GARANTIZAR: El reintegro de la suma de B/. ___________, entregada en concepto de 
adelanto a EL CONTRATISTA bajo el CONTRATO PRINCIPAL, arriba indicado.  
 
Conste por el presente documento que (NOMBRE DE LA FIADORA), en adelante denominada LA 
FIADORA, por este medio le garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE arriba indicada y a 
la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, 
el reintegro de la suma anticipada a EL CONTRATISTA, con sujeción a las condiciones de EL 
CONTRATO PRINCIPAL, siempre que la referida suma adelantada sea utilizada por EL 
CONTRATISTA para la oportuna y debida ejecución del CONTRATO PRINCIPAL, de acuerdo con los 
términos señalados en el pliego de cargos. Esta fianza se emite de conformidad con los siguientes 
términos y condiciones:  
 
OBJETO: LA FIADORA garantiza a LA ENTIDAD OFICIAL el reintegro de la suma anticipada, siempre 
que sea utilizada por EL CONTRATISTA para la oportuna y debida ejecución del CONTRATO 
PRINCIPAL. Esta fianza estará vigente durante todo el período de ejecución del CONTRATO 
PRINCIPAL y hasta por un término adicional de treinta (30) días posteriores al vencimiento del mismo, 
o hasta cuando se haya efectuado el total reintegro de la suma anticipada a LA ENTIDAD OFICIAL, 
por razón de la presente fianza.  
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. LA FIADORA quedará relevada de responsabilidad por 
razón de esta fianza en caso de que LA ENTIDAD OFICIAL, ya sea unilateralmente o con el 
consentimiento de EL CONTRATISTA, modificase la forma de pago de la suma anticipada establecida 
en el CONTRATO PRINCIPAL, sin consentimiento previo y por escrito de LA FIADORA.  
 
INCUMPLIMIENTO: En caso de reclamación fundada hecha por LA ENTIDAD OFICIAL de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, previa 
expedición de la resolución por la cual se resuelve administrativamente EL CONTRATO, LA FIADORA 
dispondrá de un término de treinta (30) días calendarios siguientes a la notificación de incumplimiento 
para ejercer la opción de continuar la ejecución de EL CONTRATO, utilizando para ello los servicios 
de una persona idónea a juicio de LA ENTIDAD OFICIAL para tal efecto o pagar a LA ENTIDAD 
OFICIAL el importe de la fianza. LA FIADORA quedará exonerada de responsabilidad conforme a esta 
fianza en caso de que, producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA 
ENTIDAD OFICIAL no reclamare por dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, en sus oficinas 
principales, dando una relación escrita de los hechos principales reclamados. La notificación se 
efectuará por escrito a LA FIADORA.  
 
FACULTAD DE FISCALIZACIÓN: EL CONTRATISTA queda obligado a destinar las sumas 
anticipadas a la ejecución de EL CONTRATO PRINCIPAL. En consecuencia, LA FIADORA podrá 
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emplear una o más personas de su libre elección para que con absoluta libertad puedan fiscalizar el 
debido uso por parte de EL CONTRATISTA de las sumas adelantadas. También puede LA FIADORA 
convenir en forma expresa con EL CONTRATISTA cualquier sistema para la fiscalización o control de 
las sumas adelantadas por LA ENTIDAD OFICIAL.  
 
ACCIONES LEGALES: Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA ENTIDAD 
OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamación, también se entiende a la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA como ENTIDAD OFICIAL.  
 
Cualquier acción legal, ya sea judicial o extrajudicial que inicie LA ENTIDAD OFICIAL debe entablarse 
contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA FIADORA y la petición deberá solicitar en todo caso 
la condena de EL CONTRATISTA y LA FIADORA.  
 
EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá.  
 
 
________________________________    ________________________________  
POR LA FIADORA.      POR EL CONTRATISTA.  
 
(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con el Decreto Núm.317-
Leg. de 12 de diciembre de 2006).  
 
Nota: Utilizar este formulario si aplica dentro de lo establecido en el Pliego de Cargo, de lo contrario 
no utilizar. 
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FORMULARIO Nº 13 -  MODELO DE CONTRATO 
 
 

REPÚBLICA DE PANAMA 
 

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES 
 
 

 CONTRATO No.____ 
 

“ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN 

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. 
 
 

Entre los suscritos a saber, ____________________., varón, panameño, mayor de 
edad, vecino de la Ciudad de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No. 
______________, en su condición de Director Ejecutivo y Representante Legal del 
IDAAN , debidamente autorizado para éste Acto mediante Resolución de Junta Directiva 
No.120-2017, del 6 julio del 2017, por una parte; y por la otra, el 
___________________ , varón, panameño, mayor de edad, con Cédula de Identidad 
Personal No ___________, en su condición de Representante Legal de la empresa 
________________), quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, han convenido 
celebrar el presente Contrato de Obras para el proyecto “ESTUDIO, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS 
COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA DE BOCAS 
DEL TORO”, cuya autorización corresponde a la Licitación Pública Por Precio No 
___________________, adjudicado mediante Resolución de Adjudicación 
No.____________________ y sujeto a las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto de este contrato es regular la ejecución del proyecto, “ESTUDIO, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS 
COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA DE BOCAS 
DEL TORO”, de acuerdo con los documentos que han de servir para la mencionada 
obra, las cuales forman parte del Contrato en todo con respecto a la Licitación Pública 
Por Precio  No. _____________________ 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN DEL CONTRATO 
EL CONTRATISTA acepta que las Condiciones Generales, Condiciones Especiales, 
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demás documentos preparados por el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para la ejecución de la 
obra arriba indicada, así como su propuesta, son anexos de este Contrato y por lo tanto, 
forman parte del mismo, obligando tanto a EL CONTRATISTA como a EL IDAAN a 
observarlos fielmente. 
Los documentos que se indican a continuación constituyen parte integral del presente 
Contrato: 

1. Condiciones Generales 
2. Condiciones Especiales 
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3. Especificaciones Técnicas 
4. Anexos 
5. Oferta presentada por EL CONTRATISTA. 
6. Adendas debidamente preparadas por el IDAAN y refrendadas por la Contraloría 
General de la República. 
7. Otros documentos preparados por el IDAAN para la obra indicada 

Para los efectos de interpretación y validez, se establece el orden de jerarquía de los 
documentos, así: 
1. El Contrato y sus adendas.  
2. 2. El Pliego de Cargos  
a. Adendas  
b. Condiciones Especiales 
c. Condiciones Generales 
d. Especificaciones Técnicas 
e. Resoluciones aplicables y Reglamentos  
3. Planos (Diseño Básico propuesto) y Planos Finales  
4. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA 
5. Los anexos, modificaciones y documentos que aprueba por escrito EL IDAAN en 
conjunto con EL CONTRATISTA, para ampliar y calificar términos y/o 
procedimientos de ejecución de los trabajos.  
6. Cronograma de ejecución de actividades. 

CLÁUSULA TERCERA: DERECHO DE AUTOR 
 
EL CONTRATISTA cede, de forma exclusiva al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), todos los derechos de autor y de propiedad industrial sobre los 
diseños, modelos, planos, manuales, informes, y otros documentos especificados en el 
pliego de cargos, que hayan sido elaborados por EL CONTRATISTA, en la ejecución del 
proyecto. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) tendrá el 
derecho exclusivo para realizar o autorizar modificaciones, arreglos y transformaciones 
a éstos, de comunicarlos públicamente, de reproducirlos, de registrarlos como propios, 
de comercializarlos, y de utilizar los mismos. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PROGRAMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
EL CONTRATISTA deberá entregar la obra completamente terminada y aceptada por 
EL IDAAN dentro de los MIL TRESCIENTOS (1300) días calendario, contados a 
partir del refrendo del Contrato por la Contraloría General de La República y la fecha de 
la Orden de Proceder. 
 
La obra se ejecutará de acuerdo a un diagrama de red o barras suministrado por el 
CONTRATISTA, donde se describan los procesos de ejecución de los trabajos indicando 
tiempo, recursos, procedencias, rutas críticas, etc., lo cual constituirá un anexo a este 
Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO 
 
El IDAAN reconoce y pagará a EL CONTRATISTA, por la ejecución total del proyecto 
objeto del presente Contrato la suma de ____________________ (B/.), más la suma 
de _____________________ (B/. ) en concepto de ITBMS, para un gran total de DOS 
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___________________________________ (B/. ). El CONTRATISTA acepta, por la 
ejecución del proyecto, recibir el pago de conformidad con lo establecido en el presente 
Contrato, la propuesta, el Pliego de Cargo y con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias de la siguiente manera:  
 

AÑO PARTIDA MONTO 
2019    
   

 
EL IDAAN, se compromete a incluir en el presupuesto correspondiente en las próximas 
vigencias fiscales, los recursos financieros programados para cada año de ejecución del 
presente contrato 
CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO 
 
EL IDAAN de conformidad con lo establecido en el artículo 101 Texto Único de la Ley 
22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 61 de 2017, realizará los pagos una vez 
las cuentas sean verificadas y aprobadas, y se harán dentro de los noventa (90) días, 
contados a partir de la presentación respectiva de la cuenta, con toda la documentación 
exigida por las reglamentaciones vigentes. A tales efectos, EL CONTRATISTA remitirá 
informes sobre el avance de la obra, como presupuesto para el pago. 
 
El IDAAN reconocerá y pagará al CONTRATISTA la construcción del proyecto 
denominado “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL 
ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”, de acuerdo 
a lo establecido en el Pliego de Cargos y este Contrato. 
 
Los pagos se realizaran mediante presentación de cuentas mensuales, para lo cual se 
deberá de obtener la aprobación del Departamento de Inspección del IDAAN, quien 
elaborara un Acta Sustancial de los trabajos realizados por parte del CONTRATISTA; 
de igual forma se debe adjuntar a cada cuenta que presente la siguiente documentación; 

1. Formulario de Cuenta debidamente firmado; 
2. Copia del Contrato refrendado; 
3. Original de las facturas de acuerdo a la Ley 
4. Informe de Avance de Obra con su respectivo recibido a satisfacción por la 

Institución, debidamente firmada por el o los funcionarios que designe el IDAAN; 
5. Orden de Proceder; 
6. Copia de la Fianza de Cumplimiento; 
7. Copia de los endosos (cuando se requiera); 
8. Paz y Salvo del IDAAN 
9. Paz y Salvo Nacional de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas 
10. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social; 
11. Desglose de Cuenta previamente aprobado por IDAAN. 
12. Documentación Complementaria solicitada en estos Términos de Referencia (si 

fuese requerido).  

El IDAAN se reserva el derecho de devolver sin tramitar toda cuenta o Gestión de Cobro 
que no contemple la documentación requerida en este Contrato para su tramitación y 
los pagos los hará EL IDAAN a más tardar 90 días después de presentada la cuenta. 
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Con la firma del Acta de Aceptación final del proyecto por parte del IDAAN, se cancelará 
al CONTRATISTA todo el dinero que se le debe, incluyendo las sumas retenidas como 
garantías. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: RETENCIONES 
 
El IDAAN retendrá una cantidad equivalente del diez por ciento (10%) del valor de 
cada cuenta para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA 
bajo este Contrato hasta la Aceptación Final. Esta retención se devolverá de conformidad 
con lo establecido Artículo 101 del Texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 
ordenada por la Ley 61 de 2017.  EL IDAAN pagará a EL CONTRATISTA la totalidad 
del monto retenido, junto con cualesquiera otros saldos adeudados a EL 
CONTRATISTA, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del 
Acta de Aceptación Final. 
 
De igual forma EL IDAAN retendrá el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto de 
Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBM, el cual a su vez será remitido al 
Ministerio de Economía y Finanzas (Resolución No.201-472 del Ministerio de Economía 
y Finanzas de 2 de marzo de 2004, Ley 6 de 2 de febrero de 2005 y Decreto Ejecutivo 
No. 84 de 29 de agosto de 2005). 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 
 
El IDAAN, de acuerdo a lo establecido en la Ley 77 del 28 de diciembre de 2001, Ley 
8 del 15 de marzo de 2010, está exonerado del pago de impuestos de importación. EL 
CONTRATISTA debe consignar o endosar a nombre de EL IDAAN, los documentos de 
embarque de los equipos, insumos, productos y en términos generales todas las 
mercancías que se adquieran para uso exclusivo de este proyecto, con el fin de hacer 
efectivo el beneficio de la exoneración, el cual en todos los caso quedara a favor de EL 
IDAAN. 
 
CLÁUSULA NOVENA: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los materiales y equipos, incluyendo equipos de construcción, que no se produzcan en 
el país y sean necesarios para la realización del trabajo completo en el Contrato, podrán 
importarse, en los términos de la cláusula anterior, siempre y cuando la lista de los 
materiales y las cantidades por importar sean debidamente verificadas, aprobadas y 
consignadas a EL IDAAN, antes de proceder a hacer los pedidos y dentro del tiempo 
para cumplir con el Contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL IDAAN 
 

Son obligaciones de EL IDAAN las que a continuación se detallan: 
- EL IDAAN será responsable por la provisión del sitio. 
- EL IDAAN colaborará con EL CONTRATISTA, en la obtención de cualquier 

licencia, permiso, y/o aprobaciones de conformidad con lo dispuesto en las leyes 
panameñas, de manera oportuna, de todas las autoridades locales, estatales o 
nacionales necesarias para la ejecución de los trabajos e implementación del 
proyecto. 
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- EL IDAAN notificará por escrito a EL CONTRATISTA, la designación de los 
Representantes del IDAAN para la INSPECCION del proyecto, incluyendo la 
recepción de cualquier notificación debida en virtud de este contrato. 

- EL IDAAN actuará diligentemente en la evaluación de consultas y revisión del 
desarrollo de los trabajos y dará su opinión oportunamente, dentro de los lapsos 
contemplados en este Contrato, sin que ello, en momento alguno o bajo 
circunstancia alguna, libere a EL CONTRATISTA de responsabilidad alguna, bajo 
este Contrato. 

- EL IDAAN realizará los pagos a EL CONTRATISTA oportunamente, de acuerdo 
con lo establecido en este Contrato y dentro de los parámetros establecidos en el 
Texto Único de la Ley 22 de 27 junio de 2006. 

CLÁUSULA UNDECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Son obligaciones del Contratista, las que se detallan: 

1. EL CONTRATISTA declara ser un especialista y tener profundo conocimiento 
sobre la materia en términos de diseño y construcción. 

2. EL CONTRATISTA declara que conoce plenamente todo cuanto se relaciona al 
sitio, condiciones generales y locales, así como todo cuanto pueda influir en el 
desarrollo de los trabajos. 

3. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todo el trabajo requerido para la ejecución 
del proyecto, incluyendo pero no limitado a: diseño, construcción y la capacitación 
del personal del IDAAN y todos los aspectos administrativos, incluyendo la 
obtención de permisos y licencias que fuesen necesarios para dicha ejecución, todo 
ello de acuerdo con lo descrito y especificado en el Pliego de Cargos y otros anexos 
de este Contrato. 

4. Realizar por su cuenta, todo el trabajo relacionado con ejecución del Proyecto 
denominado “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL 
ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas respectivas para la obra descrita, 
confeccionadas por EL IDAAN. 

5. Suministrar los materiales necesarios, el equipo, accesorios, transporte, 
incluyendo combustible, agua, energía eléctrica, mano de obra y cualquier bien o 
servicio que se requiera para la ejecución total de la obra contratada. 

6. Efectuar estos trabajos de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Cargos, la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las Especificaciones Técnicas y 
Suplementarias y lo contratado. En caso de cualquier incidencia, diferencia o 
discrepancia que pueda afectar la ejecución del contrato, ésta será resuelta 
mediante consulta con la Inspección del IDAAN y aprobado por el Director 
Ejecutivo de EL IDAAN. 

7. Atender prontamente todas las recomendaciones que le hagan los Inspectores 
autorizados de la obra, siempre que tales recomendaciones estén basadas en las 
Especificaciones de la obra. 

8. Iniciar y concluir el trabajo que se refiere este Contrato dentro del término de Mil 
trescientos (1300) días calendario contado a partir de la fecha en que EL 
IDAAN notifique a EL CONTRATISTA que el Contrato ha sido refrendado por la 
Contraloría General de la República y que se emita la Orden de Proceder. 
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9. Pagar al IDAAN o aceptar la deducción en los pagos pendientes de una suma 
equivalente al 4% del valor total del contrato dividido entre 30 en concepto de 
multa por cada día calendario de demora en la entrega de cada una de las etapas 
del trabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados. 

10. EL CONTRATISTA declara expresamente que conoce las leyes, decretos, 
reglamentos y otras normativas panameñas que puedan afectar o estén 
relacionadas con la ejecución del presente Contrato. 

11. EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u 
omisión en obtener las informaciones a que se refiere el objeto de este Contrato, 
no lo exonera de responsabilidad en la realización satisfactoria del trabajo y de las 
obligaciones que se deriven del Contrato. 

12. EL CONTRATISTA declara expresamente que corregirá cualquier falta, descuido, 
error u omisión que ocurra durante el desarrollo del trabajo por su única y 
exclusiva cuenta, cuando ésta sea imputable a él. 

13. Los planos a ser entregados por EL CONTRATISTA a EL IDAAN conforme a este 
Contrato, serán presentados de acuerdo al Sistema Métrico Decimal y en idioma 
castellano. Dichos documentos serán de tal naturaleza que permitan a EL IDAAN 
entender, operar y mantener la obra civil, instalaciones y equipos procurando el 
alcance de su máxima capacidad y eficiencia operacional. 

14. EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar por su cuenta un 
letrero tal y como se especifica en el Pliego de Cargos. 

15. Presentar una Póliza de Seguros cubriendo daños, pérdidas o perjuicios por 
incendios, tormentas, inundaciones y terremotos, durante el período comprendido 
entre la firma del Contrato y la aceptación final de la obra. 

16. Asumir toda la Responsabilidad Legal y Civil que se derive de cualquier accidente 
debido al trabajo ocurrido dentro o fuera del área de la construcción y de cualquier 
daño a la propiedad que pueda ocurrir por razón de los trabajos que se refiere el 
presente Contrato. 

17. EL CONTRATISTA mantendrá suficiente seguro para responder por daños contra 
las personas, incluyendo muerte accidental hasta B/.50,000.00 por persona y de 
B/.100,000.00 por accidente, y por daños contra la propiedad privada por una 
suma no menor de B/.40,000.00 por accidente y de B/.200,000.00 en total. EL 
CONTRATISTA presentará al INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS NACIONALES la Fianza o Póliza que garantice esta 
obligación al momento de la firma del Contrato. 

18. Aceptar que todas las Pólizas de Seguros descritas anteriormente serán emitidas 
como lo requiera la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 y serán endosadas de tal 
manera que la compañía de seguros notifique al IDAAN si las pólizas están 
próximas a caducar o si se efectúa algún cambio en la póliza durante la vida del 
Contrato, que pueda afectar en cualquier forma la obra. El Contratista suministrará 
al IDAAN una copia de cada Póliza de Seguro de él y de sus subcontratistas, que 
él y sus subcontratistas, suscribirán de acuerdo con estas disposiciones junto con 
las facturas que evidencian que las primeras han sido pagadas y aceptadas por la 
compañía aseguradora. 

CLÁUSULA DUODECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A 
EQUIPOS EN GENERAL, INSTALACIONES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO: 
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1. EL CONTRATISTA se obliga para con EL IDAAN a suministrar equipos nuevos y 
a reemplazar los materiales y/o equipos, que resulten usados, deficientes o 
defectuosos, o que no cumplan con las especificaciones y a someterlos a las 
pruebas de aceptación por parte de EL IDAAN. En el caso que esto suceda, todos 
los gastos en que se incurran serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 

2. EL CONTRATISTA se obliga a entrenar al personal asignado por EL IDAAN, para 
utilizar, manejar u operar este equipo y para su adecuado mantenimiento. 

3. EL CONTRATISTA se compromete a instalar y armar el equipo señalado en el 
Pliego de Cargos, con un personal idóneo y se obliga a ofrecer un año de garantía 
en piezas y servicios de mantenimiento por desperfectos mecánicos o de 
fabricación. 

4. EL CONTRATISTA se obliga a mantener una existencia mínima de repuestos para 
la inmediata reparación de equipos, sin costo alguno para el IDAAN. 

5. EL CONTRATISTA garantizará su trabajo, según los requerimientos del fabricante 
de los equipos. 

6. EL CONTRATISTA se compromete a entregar los equipos solicitados, con 
diagramas que permitan su reparación sin dificultad; además, al entregar los 
equipos debe presentar catálogos manuales de servicios y de operaciones, lista de 
partes, accesorios, instructivo de manejo y de mantenimiento, todo en idioma 
español. (en caso contrario serán permitidos en idioma inglés). 

7. Las garantías y responsabilidades de los equipos establecidas en esta cláusula, 
serán válidas por un período de doce meses contados a partir de la fecha del Acta 
de aceptación final de las Etapas de la Obra. 

8. En caso de que cualquier equipo, durante el período de garantía se vuelva a 
instalar o se reemplace, el período de garantía referente a dicho(s) renglón(es) 
será extendido y será contado a partir de la fecha de la aceptación de la 
reinstalación y/o reemplazo, según fuere el caso, a menos que se convenga otra 
cosa entre EL IDAAN y EL CONTRATISTA, y el costo correspondiente será por 
cuenta de EL CONTRATISTA. 

EL IDAAN no aceptará bajo ningún argumento, un equipo que no se ajuste a las 
especificaciones técnicas y físicas exigidas en el Pliego de Cargos. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

• EL CONTRATISTA garantiza que todos los conocimientos técnicos necesarios 
para ejecutar el trabajo y construir el proyecto “ESTUDIO, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A 
LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓNM PROVINCIA 
DE BOCAS DEL TORO”.que debe entregar a EL IDAAN conforme a este 
Contrato, están actualizados en lo que respecta a experiencia y técnicas probadas 
y desarrolladas por EL CONTRATISTA y/o las empresas integrantes de la misma. 
 

• EL CONTRATISTA garantiza que las especificaciones y obra civil, eléctrica, 
mecánica e hidráulica así como el suministro de equipo, materiales y construcción 
del proyecto “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL 
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ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.a que 
se refiere este Contrato, a ser ejecutados por EL CONTRATISTA y/o por 
empresas subcontratadas por EL CONTRATISTA, se hará tal como se presentan 
en las especificaciones técnicas. Cualquier cambio sugerido en los planos y en las 
especificaciones técnicas por parte de EL CONTRATISTA deberá someterlo a la 
consideración de EL IDAAN con el fin de analizar su viabilidad técnica, funcional 
y económica.  

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LO QUE 
RESPECTA A LA CONSTRUCCIÓN CIVIL 
 
Son obligaciones de EL CONTRATISTA las siguientes: 

1. EL CONTRATISTA garantiza a EL IDAAN que todos los equipos y materiales de 
construcción cubiertos dentro de este Contrato serán nuevos, de buena calidad, 
diseño y mano de obra, libre de defectos, adecuados y suficientes conforme con 
los requerimientos de este Contrato y que satisfagan plenamente las condiciones 
operacionales especificadas en el presente Contrato. 

2. En la ejecución de la Obra, EL CONTRATISTA será responsable por cualesquiera 
discrepancia, errores u omisiones en la Obra efectuados por él bajo este Contrato. 

3. Las garantías y responsabilidades establecidas para la construcción civil serán 
válidas por un período de tres años, contados a partir de la fecha del Acta de 
Aceptación Final de la Obra. 

4. En caso de que cualquier parte de la construcción civil, durante el período de 
garantía se vuelva a ejecutar o se reemplace, el período de garantía referente a 
dicho(s) renglón(es) será extendido y será contado a partir de la fecha de la 
aceptación de la re-ejecución y/o reemplazo, según fuere el caso, a menos que se 
convenga otra cosa entre EL IDAAN y EL CONTRATISTA, y el costo 
correspondiente será por cuenta de EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga a constituir Fianza de Cumplimiento de Contrato a favor de 
EL IDAAN y/o CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por el cincuenta (50%) 
por ciento del valor total del Contrato, la cual estará vigente por el período de duración 
del Contrato y hasta tres (3) años después de haber recibido, a satisfacción, la obra 
objeto del Contrato dentro del plazo estipulado en la Cláusula Cuarta de este Contrato 
para responder por defectos de reconstrucción de la obra o bien inmueble. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA:  
En cumplimiento de la cláusula anterior, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de 
Cumplimiento No. ______________, expedida por la compañía ___________, por 
la suma total de B/. ______________, que representa el cincuenta (50%) por ciento 
del monto total del Contrato, la cual estará vigente durante el período de duración de 
Contrato hasta un año después de haber recibido la obra contratada, para responder 
por vicios redhibitorios de los bienes muebles suministrados por EL CONTRATISTA 
como parte de la obra, y por el término de tres años para responder por defectos de 
reconstrucción o de construcción de la obra objeto de este contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: POLIZAS DE SEGUROS 
EL IDAAN declara que EL CONTRATISTA ha presentado las siguientes pólizas: 
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• Póliza de Responsabilidad Civil General No. __________, emitida por la 
compañía__________________________. 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: 
 
EL CONTRATISTA, se obliga a pagar las cuotas de seguro social, seguro educativos y 
sobre riesgos profesionales para cubrir accidentes de trabajo que se registren en 
relación directa con las estipulaciones de que es materia este contrato, de acuerdo con 
las disposiciones legales que rigen la materia (Decreto de Gabinete 68 de 31 de marzo 
de 1970). 
 
Además, EL CONTRATISTA proveerá seguro adecuado para todos los obreros 
empleados en la construcción, de la forma que lo determine el Código de Trabajo. 
  
CLÁUSULA DECIMO NOVENA: GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y EJECUCION DE 
LA OBRA 
EL CONTRATISTA declara expresamente que las empresas integrantes de la misma 
están altamente capacitadas para ejecutar el trabajo a que se refiere este contrato, y 
por lo tanto, garantiza la óptima calidad de la obra que será realizado conforme a las 
técnicas y prácticas internacionalmente aceptadas; en consecuencia, las empresas 
integrantes de la misma serán responsables de la puntual, total y exitosa ejecución de 
la obra. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: INDEMNIZACIONES 
 

1. Las deudas, reclamaciones extrajudiciales y demandas, gravámenes, pagos, 
acciones y sentencias judiciales por concepto de salarios, utilidades, bonificaciones 
u otras reclamaciones de naturaleza laboral que se originen o se relacionen de 
cualquier modo con la obra que EL CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA, sus 
agentes o su personal, estén obligados a efectuar bajo este Contrato. 

2. Los gastos, incluyendo honorarios de abogados, incurridos con relación a la parte 
precedente. 

3. Queda convenido que EL CONTRATISTA reembolsará a EL IDAAN, cualquier 
gasto o pago que éste se vea obligado a hacer en relación a, o como consecuencia 
de cualquiera de los conceptos mencionados en esta cláusula. 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de aquellos casos que hayan sido tratados especialmente en otras cláusulas 
de este mismo contrato, EL CONTRATISTA, protegerá, defenderá y mantendrá a EL  
IDAAN libre de perjuicios en relación a demandas o reclamos judiciales o 
extrajudiciales, incoados contra EL IDAAN o cualquier tercero, que fuesen originados o 
fundamentados en la ejecución por EL CONTRATISTA  de sus obligaciones bajo este 
Contrato, salvo que tales demandas o reclamos fuesen originados por hechos 
imputables únicamente a la conducta culposa de EL IDAAN.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LIBERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 
IDAAN 
 
EL IDAAN no será responsable por ninguna pérdida, daño, costo, gasto, lesión o 
fallecimiento que pudiere ocurrir durante la vigencia de este Contrato y que esté cubierto 
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por cualquiera de las pólizas de seguro de EL CONTRATISTA, conforme a la cláusula 
que se refiere a seguros, del presente Contrato. Por el contrario, EL CONTRATISTA 
indemnizará y amparará a EL IDAAN por la responsabilidad derivada de dichas causas 
en la medida en que tales pérdidas, daños, costos, gastos, lesión o fallecimiento no 
estén cubiertos por las referidas pólizas de seguros. 
 
 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SOBRE LOS 
BIENES 
 
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA bajo el presente Contrato, rehacer, por su 
propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello que, por causas imputables a él, fuese 
provisto con defectos, deficiencias o de manera incompleta. 
 
 
CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA será responsable por todos los daños a los obreros, personas 
particulares, animales, propiedades, etc., por falta de cuidado o protección adecuada 
tales como apuntalamiento, iluminación, vigilancia, etc.; por defectos o negligencia de 
su persona o de sus empleados. EL CONTRATISTA se proveerá de seguro que cubra 
daños, pérdidas o perjuicios de la obra por hurto o robo, incendio o acto de esa 
naturaleza. La póliza de seguro será pagadera a EL IDAAN. 
En el supuesto de que ocurran algunos de los eventos descritos en el párrafo anterior, 
la garantía por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones, será cubierta por la 
póliza descrita. Una vez cumplidas las obligaciones por EL CONTRATISTA, la póliza de 
seguro que cubre el valor de la obra será devuelta. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE OBRAS, 
EQUIPOS Y MATERIALES 
 
La propiedad de las obras, equipos y materiales, del proyecto pasarán a EL IDAAN 
cuando se efectúe el Acta de Aceptación Final de la Construcción. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA SÉPTIMA: REPRESENTANTE Y PERSONAL CLAVE DE EL 
CONTRATISTA (si aplica) 
 
El personal clave de EL CONTRATISTA deberá ser aprobado por EL IDAAN. En caso 
de cambio de personal clave, EL CONTRATISTA presentará el correspondiente 
Currículum Vitae a EL IDAAN para su revisión y aceptación. EL IDAAN notificará 
formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptación o rechazo del candidato propuesto. 
La decisión de EL IDAAN al respecto será final y no tendrá que ser motivada. Si una 
nominación es rechazada, EL CONTRATISTA propondrá otros candidatos, según fuere 
el caso, tomando en cuenta los requerimientos de EL IDAAN con respecto a experiencia 
y calificación. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERSONAL CLAVE (si aplica) 
 
EL CONTRATISTA no designará, reemplazará o removerá a cualquier personal clave, 
sin primero obtener la aprobación de EL IDAAN. 
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Si EL IDAAN considera que la presencia de tal personal clave de EL CONTRATISTA en 
la obra es de alguna manera perjudicial al proyecto, EL IDAAN podrá recomendar, 
mediante aviso escrito, que EL CONTRATISTA a sus solas expensas, provea de un 
reemplazo satisfactorio a EL IDAAN. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: REMOCIÓN DE PERSONAL DEL CONTRATISTA 
(si aplica) 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores, EL IDAAN se reserva el 
derecho de solicitar a EL CONTRATISTA la remoción de cualquier miembro del personal 
de EL CONTRATISTA sin que EL IDAAN tenga que motivar tal solicitud y EL 
CONTRATISTA procederá, de inmediato, a su remoción. 
 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA: SUBCONTRATACIÓN  
 
EL CONTRATISTA podrá celebrar subcontratos para la ejecución parcial de los 
trabajos, siempre y cuando no exceda el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la totalidad 
de los trabajos del proyecto. Los Subcontratos celebrados por EL CONTRATISTA no 
crearán relación contractual alguna entre EL IDAAN y el Subcontratista 
correspondiente.  
 
La existencia de un Subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones, 
compromisos, garantías o responsabilidades frente a EL IDAAN de acuerdo con el 
Contrato y con las leyes aplicables. 
 
EL CONTRATISTA notificará por escrito a EL IDAAN en los quince (15) días anteriores 
al inicio de las actividades del proyecto de cualquier Subcontratista que desee contratar, 
el nombre de éste y su experiencia en cada uno de los trabajos que deberá hacer. EL 
IDAAN podrá aprobar o rechazar el Subcontratista propuesto.  
 
EL CONTRATISTA no empleará ningún Subcontratista sin que haya sido aprobado por 
EL IDAAN. Si en cualquier tiempo o durante el desarrollo del proyecto, EL IDAAN 
considera o decide que cualquier Subcontratista no cumple con sus obligaciones, 
procederá a notificar a EL CONTRATISTA quién inmediatamente tomará las medidas 
necesarias para corregir la situación indicada. Ninguna parte del Contrato creará relación 
contractual entre el Subcontratista y EL IDAAN.  
 
EL CONTRATISTA reconoce que él será responsable ante EL IDAAN por cualquier acto 
u omisión de sus Sub-Contratistas o de cualquiera otra persona empleada directamente 
por uno de ellos. Los Subcontratistas encargados de la ejecución de alguna parte de la 
obra serán considerados como empleados de EL CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO 
Y DEL CONTROL Y PRUEBAS 
 

• Durante todo el proceso de diseño, construcción, hasta la fecha de su aceptación 
final, EL IDAAN supervisará e inspeccionará la obra que se efectuarán por parte 
de EL CONTRATISTA. 

• EL CONTRATISTA proveerá a los supervisores e inspectores nombrados por EL 
IDAAN todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o 
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en proceso de diseño, construcción, recepción e instalación de equipos, 
preparación de materiales y equipos en el sitio de trabajo. 

• EL CONTRATISTA será responsable por la supervisión y las pruebas de la 
construcción, así como de todos los materiales, equipos y obras temporales, hasta 
la firma del Acta de Aceptación Final del proyecto o parte del mismo.  

• EL IDAAN llevará a cabo la supervisión o auditoría de la calidad, de manera que 
no demore los trabajos en forma irrazonable y EL CONTRATISTA ejecutará los 
trabajos de manera tal que no demore u obstaculice dicha supervisión o auditoría 
en forma irrazonable. 

• EL CONTRATISTA dará a EL IDAAN un aviso con razonable anticipación de 
cualquiera prueba o inspección del trabajo que debe ser presenciada por EL 
IDAAN o la INSPECCIÓN. 

• EL CONTRATISTA suministrará prontamente, a sus propias expensas, todas las 
instalaciones, mano de obra, materiales y equipos necesarios y requeridos para 
tales supervisiones, inspecciones y para las pruebas. 

• Ni la falta de supervisión, inspección o de presenciar las pruebas de alguna parte 
de los trabajos, ni el descubrimiento de defectos de construcción civil, de 
materiales, de equipos defectuosos, ni la aprobación a EL CONTRATISTA de los 
mismos, perjudicará los derechos de EL IDAAN de rechazar posteriormente los 
mismo, de acuerdo a los previsto en el Contrato. 

• La aceptación de cualquier parte de los trabajos será dada o inferida como 
resultado de tal inspección o auditoria por EL IDAAN. Cualquier presencia en las 
pruebas o renuncias a las mismas no relevará a EL CONTRATISTA de su 
responsabilidad por el cumplimiento del Contrato. 

• Si como resultado de la asignación tardía de la Supervisión de los trabajos, EL 
IDAAN, introdujese cambios o nuevos requerimientos, no previstos anteriormente 
respecto a la ejecución de los trabajos, o aprobados anteriormente por EL IDAAN, 
lo notificará a EL CONTRATISTA, reconociendo el impacto de tales cambios en 
los costos y tiempo de ejecución.  

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Para hacer efectiva la aceptación final de la obra civil, es necesario que EL IDAAN haga 
constar mediante un Acta de Aceptación Final que ha recibido a satisfacción los trabajos 
y que esté debidamente refrendada por la Contraloría General de la República. 
 
La aceptación definitiva de la obra procederá cuando el representante de EL IDAAN 
compruebe que se ha vencido la vigencia de las fianzas definidas en este contrato y 
contenidas en el Pliego de Cargos y sus anexos sin que haya procedido reclamo por 
parte de EL IDAAN. 

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: RECHAZO DE LAS OBRAS 
EL IDAAN tendrá el derecho de rechazar cualquier parte de la obra que no cumpla con 
los requerimientos de este Contrato y tales trabajos rechazados serán corregidos de 
manera satisfactoria, por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: PRUEBAS Y ANALISIS DE MATERIALES Y 
EQUIPOS 
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EL IDAAN se reserva el derecho de ordenar pruebas o análisis adicionales a lo 
especificado, de los materiales y/o equipos que haya de suministrar e instalar EL 
CONTRATISTA en cualquier tiempo y lugar. Los gastos en pruebas e inspecciones 
adicionales serán a cargo de EL IDAAN, pero si los materiales y/o equipos no resultan 
de la calidad exigida en las especificaciones, ello será motivo para que EL IDAAN 
rechace los mismos y exija el remplazo de éstos, sin que incurra por ello en gastos o 
responsabilidad alguna. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA: CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL TRABAJO 
 
EL IDAAN tendrá el derecho, en todo momento, de realizar cambios en el trabajo 
incluidas alteraciones, modificaciones, adiciones o reducciones que considere necesarios 
y/o deseables para mejorar la calidad, eficiencia y/o seguridad de la obra y que redunde 
en beneficio del proyecto y de EL IDAAN, previa aprobación de la Contraloría General 
de la República.  
 
EL CONTRATISTA no podrá rehusarse a ejecutar dichos cambios, alteraciones, 
modificaciones, adiciones o reducciones, siempre que ellos estén relacionados con el 
alcance general de los trabajos y sean técnicamente factibles. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA:  
 
EL CONTRATISTA podrá durante la ejecución de la obra, proponer por escrito, a EL 
IDAAN cualquier cambio, alteración, modificación, adición o reducción que considere 
necesarios y/o deseables para mejorar la calidad, eficiencia y/o seguridad de la obra y 
que redunde en beneficio del proyecto y de EL IDAAN. 
 
En caso de cualquier cambio EL CONTRATISTA presentará a EL IDAAN una relación 
escrita indicando todos los detalles del cambio propuesto, las razones del mismo, el 
personal requerido, los materiales y equipos adicionales requeridos o ya no requeridos, 
el tiempo que tomará ejecutar el cambio y cualquier efecto sobre el programa de 
ejecución. 
 
Si EL IDAAN y EL CONTRATISTA llegan a un acuerdo, entonces EL IDAAN emitirá 
una orden de cambio que contendrá los detalles y será firmado por EL IDAAN y EL 
CONTRATISTA, y se considerará parte del Contrato. La Orden de cambio se formalizará 
mediante adenda que a su vez deberá contar con el refrendo de la Contraloría General 
de la República. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA OCTAVA: CAMBIOS SIN AUTORIZACION 
 
Si EL CONTRATISTA procede a ejecutar cualquier cambio sin la previa autorización de 
EL IDAAN, éste podrá exigirle a EL CONTRATISTA que rehaga el trabajo y lo restituya 
a su condición original a su propio riesgo y expensas. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA NOVENA: SUSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE EQUIPOS 
 
Si por razones ajenas a EL CONTRATISTA los equipos previstos con denominaciones, 
características y otros medios de nominación, tienen que ser sustituidos, modificados o 
alterados, EL CONTRATISTA lo comunicará por escrito a EL IDAAN suministrándole 
la información necesaria de los equipos a ser modificados o sustituidos para acordar 
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condiciones de entrega, montaje y capacitación en que dicha sustitución o modificación 
se deba realizar. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA: SUSPENSIÓN DEL TRABAJO 
 
EL IDAAN, mediante aviso dado por escrito a EL CONTRATISTA, podrá ordenarle 
suspender el cumplimiento de la totalidad o de cualquiera de sus obligaciones según el 
Contrato por el período de tiempo que EL IDAAN determine necesario o deseable, a su 
conveniencia. Dicho aviso especificará la obligación cuyo cumplimiento debe 
suspenderse, su fecha y las razones de ello. 
 
EL CONTRATISTA entonces, suspenderá el cumplimiento de dicha obligación, con 
excepción de aquellas que sean necesarias para el cuidado o preservación de los 
trabajos, hasta tanto EL IDAAN le ordene por escrito, reanudar dicho cumplimiento. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: PAGOS DE GASTOS OCASIONADOS POR 
LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS 
Si el cumplimiento por EL CONTRATISTA de sus obligaciones es suspendido de 
conformidad con la cláusula anterior, entonces, todos los gastos extras razonables 
incurridos por EL CONTRATISTA previa aprobación de EL IDAAN, en razón de dicha 
suspensión serán rembolsados a EL CONTRATISTA, por EL IDAAN, al costo.  
 
Adicionalmente, si EL IDAAN decidiese continuar con el trabajo, EL CONTRATISTA, 
tendrá derecho a una extensión de tiempo para la terminación del trabajo, aprobado 
por EL IDAAN. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
Ni EL IDAAN ni EL CONTRATISTA serán responsables por el incumplimiento de 
algunas de las obligaciones que han asumido en virtud del presente Contrato, si tal 
incumplimiento se debe a razones de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo, 
enunciativamente y no taxativamente terremotos, actos de guerra, inundaciones o 
cualesquiera otros hechos o actos, sean o no los nombrados en este aparte que escapen 
del control de la parte afectada y que no sea posible prever razonablemente pese al 
empleo de la diligencia necesaria. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: NOTIFICACION EN CASO DE FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO 
 
En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito se cause una suspensión de las 
obligaciones de cualquier parte, en los términos antes expuestos, esta parte dará aviso 
a la otra parte de dicha suspensión, con la finalidad de obtener lo antes posible una 
reunión conjunta a efecto de establecer la magnitud de la suspensión y de si se trata de 
una suspensión total o parcial, así como la índole del caso de fuerza mayor o caso 
fortuito, de que se trate. Cuando alguna de las partes desea acogerse a una de las 
circunstancias a que se refiere al aparte de suspensión que antecede, deberá notificar 
a la otra parte y por escrito. En este sentido, el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales interrumpidas por tales acontecimientos se prorrogará por 
un período igual al de la suspensión ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 
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CLÁUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: ÁREAS Y REGLAS EN EL SITIO DE 
TRABAJO 
 
EL CONTRATISTA deberá, durante todo el tiempo que dure la obra, mantener el sitio 
limpio, ordenado y libre de escombros y desperdicios. 
 
Todas las áreas para depositar desechos y basuras que EL CONTRATISTA tenga la 
intención de usar, estarán sujetas a aprobación previa de EL IDAAN, cuya decisión en 
tales asuntos será definitiva. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA QUINTA: LIMPIEZA DEL SITIO DE LAS OBRAS 
A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA debe dejar todas las áreas del sitio en 
situación satisfactoria para EL IDAAN. Durante el período de ocupación y equipamiento, 
EL CONTRATISTA debe cumplir con las reglas, leyes y normas que sean aplicables, 
por ejemplo: seguridad, protección, salud y ruidos. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEXTA: MODIFICACIONES A LA LEY 
EL CONTRATISTA expresa que suscribe este Contrato de acuerdo a las leyes, decretos, 
reglamentos y resoluciones gubernamentales existentes en Panamá vigentes y 
aplicables, a la fecha de su celebración. 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA: CONFLICTO DE INTERESES 
Ningún funcionario de EL IDAAN, por si o por intermedio de terceras personas podrá 
ser parte interesada del Contrato o beneficiarse del mismo. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA OCTAVA: FECHA EFECTIVA DEL CONTRATO 
 
Este Contrato entrará en vigencia haya sido refrendado por la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA. En consecuencia, todos los plazos establecidos en el 
presente Contrato, empezarán a contarse a partir de la notificación de la Orden de 
Proceder. 
Queda entendido que la parte que firma este Contrato en último término, notificará tal 
acción dentro de la mayor brevedad posible, a la otra parte, por escrito. 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA NOVENA: NOTIFICACIONES Y AVISOS Todos los 
avisos y notificaciones requeridas por este Contrato serán por escrito, en idioma español 
y enviados por mensajería, correo postal, fax y correo electrónico al Representante de 
EL IDAAN o de EL CONTRATISTA, por aviso escrito enviado a la otra parte. 
 
 
Ingeniero 
Edgardo Pérez 
Gerente de la Unidad de Proyectos del IDAAN 
Apartado Postal 08 16-01535, Panamá República de Panamá 
Fax (507) 504-2651 y 
Correo electrónico: eperez@idaan.gob.pa 
 
Ingeniera  
Diana Hernández 
Administradora de CAF - IDAAN 
Apartado Postal 08 16-01535, Panamá República de Panamá 
Fax (507) 504-4163 y 

mailto:eperez@idaan.gob.pa
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Correo electrónico: dhernandez@idaan.gob.pa 
 

En caso que sean remitidas vía fax y/o correo electrónico, los originales de los mismos 
deberán presentarse a la Dirección Ejecutiva del IDAAN para su validez. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA: DOMICILIO Y LEY APLICABLE 
 
Este Contrato se regirá e interpretará según las leyes de la República de Panamá y para 
todos los efectos del presente Contrato, las partes eligen como domicilio especial, a la 
Ciudad de Panamá, República de Panamá y declaran someterse a la jurisdicción de los 
Tribunales de la República de Panamá.   
 
 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA PRIMERA: RENUNCIA DE RECLAMACIÓN 
DIPLOMÁTICA 
 
EL CONTRATISTA relevará a EL IDAAN y a sus representantes de toda acción 
derivada del cumplimiento de este contrato, tal como lo establece el Pliego de Cargos, 
y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos 
originados en el Contrato, salvo lo que en esta materia estipula el artículo 92 del Texto 
Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017 

 
 

CLÁUSULA QUINCUAGESIMA SEGUNDA: EQUILIBRIO ECONOMICO DEL 
CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA, de resultar afectado por razón de cambios aprobados a las leyes o 
regulaciones estatales que afecten los salarios y las prestaciones, podrá solicitar pagos 
adicionales, en base a la comprobación de la planilla y siempre que presente su solicitud 
por escrito, ante EL IDAAN, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
promulgación de la disposición legal que motiva la solicitud. También podrá solicitar 
ajustes de precios a los valores establecidos en el Contrato, por los aumentos de precios 
que ocurran a partir de la fecha del Acto Público, conforme a lo estipulado en el artículo 
29 y el párrafo tercero del artículo 96 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, referente 
al Equilibrio Contractual. 
 
Estos pagos adicionales solo se efectuaran si al momento del Acto Público se desconocía 
el aumento a producirse. Igualmente, EL IDAAN podrá hacer ajustes a su favor en caso 
de que los precios disminuyan, tanto en salarios, materiales y otros. 

 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
Ninguna renuncia del Contrato o parte del mismo, u omisión en exigir o hacer cumplir 
cualesquiera derechos bajo el Contrato, habrá de constituir renuncia de ninguno de los 
otros derechos bajo este Contrato. El Contrato no podrá modificarse por ningún 
compromiso verbal o de cualquier otra manera, excepto por escrito, firmado por 
representantes de las partes debidamente acreditadas para tal propósito dentro de 
Panamá, y deberá contar con el refrendo de la Contraloría General de la República y de 
conformidad con las Leyes. 
 
 

mailto:dhernandez@idaan.gob.pa
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Parágrafo Único: Es entendido que cualquier modificación del presente Contrato 
deberá sujetarse a lo establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 
ordenado por la Ley 61 de 2017.   

 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA CUARTA: LIBERACION DE OBLIGACIONES 
 
El cumplimiento de una obligación por parte de cualquiera de dichas empresas a 
satisfacción de EL IDAAN, libera a la otra empresa de dicha obligación, pero no la libera 
de la solidaridad, la cual permanecerá vigente hasta la aceptación final del proyecto 
conforme se estipula en este Contrato, si para ese momento quedasen obligaciones 
pendientes con cargos a EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA: CESIÓN DE CRÉDITO O CESIÓN 
CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA podrá ceder los derechos que nazcan del Contrato, previo 
cumplimiento de formalidades establecidas por la Ley, reglamento, o por las condiciones 
detalladas en el Pliego de Cargos. Sin embargo, en todos los casos, será preciso que el 
cesionario reúna las condiciones y presente las garantías exigidas a EL CONTRATISTA, 
y que EL IDAAN y el garante consientan en la cesión, haciéndolo constar así en el 
expediente respectivo. 
 
No obstante lo anterior, EL IDAAN tiene el derecho de ceder y traspasar este Contrato 
sin la previa aprobación escrita de EL CONTRATISTA, a cualquier Institución o 
dependencia gubernamental, con la condición de que el cesionario asuma todos los 
derechos y las obligaciones que el cedente tiene conforme a este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA: MULTAS 
 
EL CONTRATISTA se obliga a pagar a EL IDAAN en concepto de multa, por cada día 
de atraso en la entrega de cada una de las etapas del proyecto, la suma que resulte al 
aplicar el 4% dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor 
equivalente a la porción dejada de ejecutar por EL CONTRATISTA. 
En ningún caso el valor total de la multa será superior al diez (10%) del valor del 
Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA SÉPTIMA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO 
 
EL IDAAN se reserva el derecho de declarar resuelto administrativamente el presente 
contrato por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, por cualquiera de las 
causales contenidas en el artículo 129 de Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 
2006, ordenado por la Ley 61 de 2017 a saber: 

1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 
2. La muerte del CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinción del 

contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede 
continuar con los sucesores del CONTRATISTA, cuando sea una persona natural. 

3. La declaratoria judicial de liquidación del contratista. 
4. La incapacidad física permanente del CONTRATISTA, certificado por médico 

idóneo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural. 
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5. La disolución del CONTRATISTA, cuando se trate de persona jurídica, o de alguna 
de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los 
demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. 

Y además de las causas que establezca EL IDAAN, las cuales detallamos a 
continuación: 

1. La interrupción injustificada de la ejecución de la obra por decisión unilateral de 
EL CONTRATISTA; 

2. Que EL CONTRATISTA rehúse o falle en llevar a cabo la obra o cualquiera parte 
de la misma, con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro 
del período especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera extensión de tiempo 
debidamente autorizada. 

3. No haber iniciado la obra dentro del tiempo debido, según lo establecido en el 
Contrato. 

4. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención del 
Contrato. 

5. El abandono o suspensión injustificada de la obra sin la autorización de EL IDAAN. 
6. La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes desconociendo la 

autoridad de EL IDAAN. 
7. No disponer del personal, ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad 

necesaria, para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del período fijado. 

 
CLÁUSULA QUINCUAGESIMA OCTAVA: PLAZO DE LIQUIDACIÓN 
 
EL IDAAN y EL CONTRATISTA determinan que el procedimiento de liquidación del 
contrato, a través del cual se determinarán las sumas adeudadas entre las partes se 
hará por mutuo acuerdo dentro del término de dos (2) meses contados a partir del 
vencimiento del periodo de ejecución del contrato, según la fecha indicada en la orden 
de proceder o en las adendas que por motivos de prórroga se formalicen al presente 
contrato. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente las fianzas y garantías presentadas 
hasta la finalización del plazo de liquidación del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA: TIMBRES 
 
Al original de este Contrato NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, según lo exige el Artículo 
967 del Código Fiscal, toda vez que se aplica la exención determinada por el Artículo 36 
de la Ley N°6 de 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Artículo 973 del 
Código Fiscal. 
 
CLÁUSULA SEXAGESIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
 
 El presente contrato requiere para su perfeccionamiento, el refrendo de la Contraloría 
General de la República y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación a EL 
CONTRATISTA, según el Artículo 87 del Texto Único de la Ley No. 22 del 27 de junio 
de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017. 
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Dado en la Ciudad de Panamá, a los ___________ (___) días del mes de ________ del 
____________ (_____). 
 
 
 
 
POR EL IDAAN                                     JUAN FELIPE DE LA 
IGLESIA 
               Director Ejecutivo 
 
 
 
 
POR EL CONTRATISTA                      
          Representante 
Legal 
 
 
          
 
  

REFRENDO: 
 
 
 

 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

NOTA: El modelo de contrato estará sujeto a cambios para ajustarlo a las condiciones del 
Pliego de Cargos 
 
El IDAAN  tendrá derecho de incluir en los contratos cualquiera otra cláusula o condición que 
estime conveniente, a fin de asegurar  sus intereses, respetando el principio de transparencia 
y equilibrio contractual de las partes contenidas en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenada 
por la Ley 61 de 2017. 
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FORMULARIO Nº 14 - CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN DISEÑOS, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y    
MANTENIMIENTO, EXPERIENCIA SOCIAL (OBRAS SIMILARES) 

 
Panamá, ______ de ___________ 2019 
Señores 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 
E.S.D. 
Ref: Licitación Pública No. ________________________________ 
Por este medio certificamos que la empresa___________________________ ha realizado trabajos en los siguientes 
proyectos. 
 

Descripción 
y nombre del 

Proyecto 
Entidad 

Contratante 
Fecha de 

iniciación(dd/mm/aa) 

Ubicación 
del 

Proyecto 

Monto 
del 

Proyecto 

Días de 
duración del 

Proyecto, 
Entrega según 

contrato 

Días de finalización 
del 

Proyecto/culminación 
de la obra.  

       
       
       
       
       

 
_________________________________   
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
NOTA: SE  DEBERÁ  ADJUNTAR  LA  CERTIFICACIÓN  DE  QUE  LA  OBRA  FUE  REALIZADA  A CABALIDAD Y 
FUE ACEPTADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.   LA FALTA DE CERTIFICACIÓN NO OTORGA PUNTOS. 
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FORMULARIO Nº 15 - MODELO DE LISTADO DEL EQUIPO QUE SERA DESTINADO A LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS 

 
MARCA TIPO MODELO AÑO SERIE O 

IDENTIFICACION 
UBICACION 

ACTUAL 
CONDICIONES DE USO VALOR 

EN 
LIBROS 

      MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR MALO  

Equipo Propio  

           

           

           

Equipo Alquilado  

           

           

 
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR_______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL______________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA________________________________________ 
 
NOTA: 
La identificación del listado de equipo propio que será destinado a la ejecución del proyecto debe coincidir con el del 
estado financiero, de ser solicitado durante el período de evaluación de la propuesta. Esto no aplica para el equipo 
alquilado. 
 
El contratista podrá llenar este formulario, en caso de no tener equipo, con el listado de equipo que alquilará u obtendrá 
de otras empresas, en cuyo caso deberán incluir la nota de anuencia del propietario del equipo, disponibilidad del equipo 
o Carta de Compromiso de Alquiler. 
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FORMULARIO Nº 16 - LISTADO DE PERSONAL TÉCNICO 
 

No. Nombre Especialidad Título 
Obtenido 

Idoneidad Años de 
Experiencia 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
NOTA: adjuntar copia de la idoneidad de cada miembro del equipo de trabajo, en caso que aplique. 

El personal técnico deberá firmar una carta de compromiso (Formulario 6A) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
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FORMULARIO Nº 17 - CARTA DE COMPROMISO DEL PROFECIONAL Y 
TÉCNICO DEL PROYECTO 

 
(Fecha)  
 
 
 
Señores  
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)  
E.S.D.  
 
 
 
Yo, (nombre), varón/mujer, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ( ), 
(profesión), con idoneidad número ( ), me comprometo con la empresa (nombre del Proponente), 
para actuar como (puesto y área que va a desarrollar) para la ejecución del proyecto de la 
Licitación Por Mejor Valor con Evaluación Separada para el Proyecto (Nombre del Proyecto), 
en el caso que (nombre del proponente) sea el adjudicatario de la Licitación Pública No 
(_________________________).  
 
 
 
Atentamente,  
________________________  
(NOMBRE COMPLETO)  
 
Cédula No. ________________________ 
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FORMULARIO Nº 18 - CURRICULUM VITAE 
 
 
Nombre: _______________________________________________ 
Cargo en el Proyecto: ______________________________________ 
 

Datos Generales 
Lugar y Fecha de nacimiento  
Documento de identificación  
Certificado de Idoneidad  
Ciudad y País de residencia 
actual  

 
 

Estudios Superiores 
Nombre de la Institución 

Académica 
Titulo Obtenido Año 

   
   
   

 
Otros Estudios 

Nombre de la Institución 
Académica 

Titulo Obtenido Año 

   
   
   

 
 
 
EXPERIENCIA GENERAL. 
Principales trabajos y proyectos en los cuales ha participado. 
Fecha Proyecto valor País Empresa 

contratista 
Dueño de 
la obra. 

      
      

 
 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
Solamente se deberán indicar los proyectos con los cuales el profesional 
garantiza el cumplimiento de calificación e idoneidad para los cuales ha 
participado. 
Proyecto-País Contratante Cargo en 

el 
proyecto 

Desde 
Mes-Año 

Hasta  
Mes- 
Año 

Total          
Años 

1       
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2       
       
Experiencia especifica total para acreditar, en años (Utilizar un decimal) 

 
 
 
 
________________ ___________________________________________  
Lugar y fecha               Nombre y firma del representante legal del proponente 
 
Se presentarán certificaciones que demuestren la experiencia del profesional. En 
caso de que algunos de estos profesionales no trabajen actualmente en la empresa, 
deberá adjuntarse una carta compromiso entre la empresa y dicho profesional para 
la ejecución de las obras. 
 
1-Se deberá colocar el tiempo en años, con una fracción decimal, según el lapso de 
tiempo o duración de la respectiva experiencia, teniendo en cuenta que en caso de 
experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará doble 
contabilización. 
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FORMULARIO Nº 19 – DECLARACIÓN JURADA MANIFESTACIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE PROYECTO, NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 
 

Lugar y fecha  
 
 
 
Señores  
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 
E.S.D.  
 
Estimado Director: 
 
En relación a la convocatoria para la Licitación Pública por Precio para los “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA 
DE BOCAS DEL TORO”  identificado con el Acto Público__________, manifiesto (amos) a usted(es) que conozco 
(conocemos) las normas y Especificaciones Técnicas del Proyecto objetos de esta licitación; las leyes vigentes en la 
República de Panamá relacionadas, tales como la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamentación, la normatividad 
vigente en materia de obras públicas y su conformidad con las mismas, el Pliego de Cargos y las especificaciones 
generales y particulares de los servicios a realizar y hemos analizado las condiciones del sitio donde se ejecutará el 
Proyecto, consecuentemente he (hemos) juzgado y tomado en cuenta todos los factores que intervendrán en la prestación 
de los “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES 
DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. 
 
Igualmente manifiesto (amos) que conocemos los temas homologados en la Reunión de Homologación celebrada el día y 
hora indicados en el pliego de cargos y que conozco (nos) el (los) documento(s) que se generó (generaron) y, en su caso, 
que recibí (recibimos) copia de la o las adendas que como modificación al pliego de cargos emitió la entidad contratante.  
 
Por lo anterior estoy (estamos) plenamente enterado(s) de las condiciones físicas y técnicas a que se sujetarán 
los servicios y trabajos en licitación, aceptándolas y ajustándonos a sus términos, conjuntamente con el Pliego 
de Cargos originalmente entregados.  
 
___________________________________  
Representante Legal o Apoderado  
Cédula o Pasaporte No._________  
(Nombre del Proponente)  

 
Observaciones: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de identificación 
personal (cédula o pasaporte) y firma autógrafa del representante legal o autorizado del Proponente. Este 
documento debe estar de acuerdo a lo establecido en el numeral sobre Autenticación y Legalización de 
Documentos.   
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FORMULARIO Nº20 – FIANZA DE SOLIDARIDAD  
 
CONSTE que [Nombre de la Casa Matriz], [sociedad anónima/tipo de sociedad] debidamente organizada y 
existente de conformidad con las leyes de _________________________, con [número de registro 
/similar_______________________], debidamente representada en este acto por 
_____________________[GENERALES DE LA PERSONA] (en adelante, el “Fiador Solidario”), empresa que 
es la Casa Matriz de [Nombre de Compañía Subsidiaria Miembro Del Consorcio] (la “Subsidiaria”) la cual 
es miembro del Consorcio [Nombre del Consorcio] formado por las empresas [Nombre de las empresas] 
(en lo sucesivo y para efectos de esta fianza solidaria el “Consorcio”), la cual está participando en Licitación 
Pública N°________________ para el “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS MEJORAS A LOS COMPONENTES DEL ACUEDUCTO EN ISLA COLÓN, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO” en adelante 
(el “Proyecto”), por este medio otorga una fianza solidaria, irrevocable e incondicional, a favor de la 
República de Panamá (el “Estado”) para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones, tanto principales como accesorias, asumidas por la Subsidiaria y/o por el Consorcio para 
con la República de Panamá al  participar en la Licitación Pública N° ______________________y en caso 
de ser adjudicatarios, para el Contrato que se celebre entre el Consorcio y el Estado, para la entrega 
completa del Proyecto como el mismo sea suplementado o modificado de tiempo en tiempo (el 
“Contrato”)   y  en   todos   los   documentos   accesorios   al   mismo   incluyendo   el   Pliego   de   Cargos   
N°_________________. Todos los términos empleados en esta fianza solidaria que no hayan sido 
expresamente definidos tendrán el significado que se les atribuye en el Pliego de Cargos, el Contrato o en 
la Ley Nacional de la República de Panamá. 

En adición a lo anterior, el Fiador Solidario conviene en lo siguiente: 
1. En caso de que la Subsidiaria o el Consorcio incumpla por cualquier razón (incluyendo, pero sin 

limitarse a ello, quiebra, insolvencia, reorganización o moratoria de la Subsidiaria o cualquier 
otro miembro del Consorcio) sus obligaciones bajo la Licitación Pública N°_________________ 
y el Contrato, y el Estado tenga derecho a ejercer acciones en contra de la Subsidiaria o el 
Consorcio por ese motivo, el Fiador Solidario se compromete mediante el simple 
requerimiento por escrito del Estado, a (i) ejecutar o hacer a la Subsidiaria y al Consorcio tomar 
cualesquiera acciones que sean necesarias para que el Consorcio cumpla con lo requerido de 
acuerdo a sus obligaciones bajo el Contrato , y (ii) indemnizar y proteger al Estado contra 
cualesquiera pérdidas, daños y perjuicios, reclamos de terceros, costos y otros gastos en los cuales 
pueda incurrir el Estado debido a cualquier incumplimiento u omisión por parte del Consorcio 
o la Subsidiaria. Igualmente, el Fiador Solidario mantendrá indemne al Estado con respecto a 
cualquier acción judicial, arbitral o administrativa iniciada contra éste por terceros derivada de 
un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Consorcio o la Subsidiaria bajo el 
Contrato. El Estado podrá requerir del Fiador Solidario en cualquier momento el cumplimiento 
de las obligaciones afianzadas. 

2. La garantía que otorga el Fiador Solidario por medio del presente documento es irrevocable e 
incondicional de acuerdo a los términos del Contrato. La responsabilidad del Fiador Solidario 
no será eximida bajo ningún concepto, incluyendo por: 

a. Ninguna concesión o renuncia que sea otorgada por el Estado con relación a sus derechos o por 
cualquier retraso u omisión en hacer valer sus derechos frente a la Subsidiaria o al Consorcio derivados 
del Contrato o de este documento, o cualquier otra concesión otorgada por el Estado al Consorcio 
o a cualquier parte responsable por la ejecución del Proyecto, o 

b. Cualquier terminación, enmienda, modificación o reemplazo al Contrato (independientemente de 
no haber recibido aviso o notificación alguna por parte del Estado), o  

c. Cualquier falta de notificación por parte del Estado de su aceptación del presente documento, o a 
liberación total o parcial, en cualquier momento, de cualesquiera fondos remanentes a favor del 
Consorcio o de cualquier otra parte responsable, de pagos por la ejecución del Contrato , incluyendo 
las cartas de crédito, fianzas, u otras Garantías, o 

d. Cualquier fusión, reorganización, disolución, insolvencia, quiebra o moratoria, relacionados o 
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involucrando a la Subsidiaria o cualquiera de las empresas integrantes del Consorcio, o 
e. El ejercicio por parte del Estado de cualesquiera derechos bajo el Contrato , o cualesquiera otros 

instrumentos o cartas de crédito, fianzas, u otras Garantías, o 
f. Cualquier cambio de control accionario o directivo o cualquier otro cambio en las relaciones 

directas o indirectas entre el Fiador Solidario y la Subsidiaria. 
Todas las garantías y acciones subsiguientes a que se refiere el presente documento continuarán en efecto 
hasta que todas las obligaciones tanto de la Subsidiaria como del Fiador Solidario hayan sido 
plenamente satisfechas, de acuerdo con los términos y condiciones del Pliego de Cargos y del Contrato. 

3. Que el Estado podrá actuar judicial o extrajudicialmente para exigir el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones garantizadas mediante esta fianza, contra el Fiador Solidario. 
El Estado podrá también actuar contra el Consorcio, la Subsidiaria, y/o contratar otros 
fiadores o garantes del Consorcio en la forma y contra quien o quienes el Fiador Solidario 
determine, sin que lo anterior afecte en modo alguno la garantía aquí otorgada. 

4. Que el presente documento será de obligatorio cumplimiento para el Fiador Solidario, sus 
sucesores y cesionarios, previo el consentimiento por escrito del Estado, y será en 
beneficio  del Estado o  sus cesionarios, sin que para ello sea necesario el consentimiento del 
Fiador Solidario. 

5. El Fiador Solidario certifica al Estado que la Subsidiaria es directa o indirectamente una 
subsidiaria del Fiador Solidario y que el Fiador Solidario tiene pleno conocimiento de la 
condición financiera y de todos los negocios de la Subsidiaria, y acuerda mantenerse 
totalmente informada de la condición financiera de la Subsidiaria y el Consorcio durante la 
vigencia del Contrato. También reconoce que el Estado no tiene obligación alguna de 
investigar la condición financiera o negocios de la Subsidiaria o el Consorcio para beneficio 
del Fiador Solidario, ni de alertarlo en forma alguna respecto a ningún cambio en la condición 
financiera o negocios de la Subsidiaria o el Consorcio que puedan llegar a conocimiento del 
Estado en cualquier momento, independientemente que el Estado sepa o piense que 
cualquiera de tales cambios son desconocidos por el Fiador Solidario o que pudiesen 
incrementar el nivel de riesgo que asume el Fiador Solidario como fiador principal y solidario 
del Consorcio. 

6. Que el Fiador Solidario garantiza que durante la vigencia de esta fianza no procederá a la 
liquidación o disolución voluntaria (o será objeto de cualquier liquidación o disolución), fusión 
con cualquier persona, o venta, excepto cuando la persona que resulte sucesora de los 
derechos y obligaciones del Fiador Solidario asuma expresamente mediante documento 
escrito todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente documento y con 
notificación previa del Estado. 

7. El Fiador Solidario declara ante el Estado que es una compañía constituida y existente de 
conformidad con las leyes de [incluir país de constitución]; que se encuentra operativa, que 
la ejecución, entrega y cumplimiento de este documento está plenamente permitida por 
sus estatutos sociales y demás autorizaciones corporativas, y han sido totalmente 
autorizados sin contravenir ningunas leyes, reglamentos o disposiciones de los estatutos 
sociales o sus modificaciones o ningún acuerdo, contrato o compromiso del cual sea parte 
o por el cual tenga alguna limitación; que el presente documento es totalmente exigible 
contra el Fiador Solidario, de acuerdo con  sus términos; y que la ejecución y cumplimiento 
de éste documento se encuentra totalmente permitida por el objeto social del Fiador 
Solidario. 

8. Que correrán por cuenta del Fiador Solidario todos los gastos e impuestos que se causen en 
relación con esta fianza, así como los gastos judiciales o extrajudiciales, costas y honorarios 
de abogado atinentes a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que el Estado 
promueva contra el Fiador Solidario y/o contra el Consorcio o la Subsidiaria. 

9. Que esta fianza no se considerará extinguida o mermada por ningún acto u omisión del Estado, 
ni por el hecho de que el Estado permita que el Consorcio o la Subsidiaria o que el Fiador 
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Solidario incumpla sus obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la 
pactada o no insista en el cumplimiento exacto de tales obligaciones, o no ejerza 
oportunamente los derechos contractuales o legales que le correspondan. Esta fianza tampoco 
se verá afectada por la modificación, enmienda o prórroga del Contrato o sus documentos 
accesorios, lo cual el Fiador Solidario por este medio acepta: 

10. Que en el caso de que alguno o algunos de los pactos, estipulaciones, convenios, términos y 
condiciones que anteceden sean nulos, anulables o ineficaces, los mismos se tendrán por 
no escritos y la fianza continuará en pleno vigor y efecto, con exclusión de los acuerdos así 
afectados. 

11. Esta fianza permanecerá en plena vigencia y efecto por el Plazo del Contrato, más el término 
establecido en el Contrato, para las garantías de cumplimiento. Vencido el plazo al que 
hace referencia la presente Cláusula y no habiendo responsabilidad, se cancelará la fianza. 

12. Que esta fianza se rige por las leyes de la República de Panamá. 
13. Que el Estado podrá requerir el cumplimiento de esta fianza, a su entera discreción, ante los 

tribunales de justicia de la República de Panamá o en el extranjero si lo estiman así conveniente. 
 
 

EN FE DE LO CUAL, se expide el presente documento en la Ciudad de , [País], 
a los _______________Días del mes de            de 20_____. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por: EL FIADOR SOLIDARIO 
 
 
       Nombre: 
       Título: Representante Autorizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de identificación 
personal (cédula o pasaporte) y firma autógrafa del representante Autorizado. Este documento deberá 
presentarse Legalizado en caso de resultar adjudicatario el Proponente, deberá adjuntarse copia de la cédula 
o pasaporte del firmante y copia de la documentación que acredite al firmante como apoderado o 
representante de la Casa Matriz.  
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HOJA  1  DE  10

INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TULCAN

FECHA: DICIEMBRE DEL 2011

AREA: LICITACIONES CP

NOMBRE DEL OFERENTE: Construcpiedra Cia. Ltda.

PROYECTO:

CODE
RUBRO 

No.
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

A. CAPTACIÓN: OBRA CIVIL

A.1 OBRA CIVIL

1         1               REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1.00 0.75                      0.75                    

2         2               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 150.00 4.49                      673.50                

3         3               EXCAVACIÓN A MANO CON PRESENCIA DE AGUA M3 50.00 11.05                    552.50                

4         4               RELLENO COMPACTADO M3 100.00 5.56                      556.00                

5         5               HORMIGON SIMPLE F'c=210 Kg/cm2 M3 33.50 182.83                  6,124.81             

6         6               HORMIGON CICLOPEO (60% H.S. 180Kg/cm2 y 40%Piedra) M3 0.50 141.51                  70.76                  

7         7               GEOTEXTIL 1700 T M2 60.00 3.24                      194.40                

8         8               GAVIONES - BOLSACRETOS (TIERRA-CEMENTO) M3 34.71 82.44                    2,861.49             

9         9               MAMPOSTERIA DE LADRILLO e=0.20 m. M2 1.50 14.28                    21.42                  

10       10             ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 474.14 2.58                      1,223.28             

11       11             MALLA R-257 M2 135.00 11.80                    1,593.00             

12       12             MALLA R-158 M2 75.00 9.83                      737.25                

13       13             DESBROCE Y DESMONTE M2 9,200.00 3.79                      34,868.00          

14       14             TRANSPORTE DE MATERIALES M3/KM 189.00 427.30                  80,759.70          

15       15             TRANSPORTE DE MATERIALES POR CABLE TON/KM 540.00 267.06                  144,212.40        

A.2 ACCESORIOS

16       1               VÁLVULA DE COMPUERTA HF LL 200mm (8") U 1.00 1,084.59               1,084.59             

17       2               REJILLA DE HIERRO (0,90x0,22) m  Øvarilla = 25mm U 1.00 99.06                    99.06                  

18       3               COMPUERTA DE MADERA (0,30x0,30) m U 1.00 88.23                    88.23                  

19       4               COMPUERTA DE MADERA (0,60x0,70) m U 1.00 238.95                  238.95                

20       5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADA (1,00x1,00) m U 2.00 101.14                  202.28                

21       6               TUBERÍA PVC-P U/Z 110mm 0,63MPa ML 20.00 10.80                    216.00                

22       7               VÁLVULA DE COMPUERTA HF LL 110mm (4") U 1.00 449.93                  449.93                

B. CONDUCCIÓN PRINCIPAL: CAPTACIÓN-GRUTA DE FÁTIMA

B.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

23       1               TUBERÍA PVC-P U/Z 200mm 0,80MPa ML 335.00 38.87                    13,021.45          

24       2               TUBERÍA HIERRO DÚCTIL, DN 200mm, K7, Junta estándar ML 21,443.00 100.77                  2,160,811.11     

25       3               TUBERÍA HIERRO DÚCTIL, DN 200mm, K9, Junta estándar ML 2,600.00 100.77                  262,002.00        

B.2 PASOS ELEVADOS L=20m (3 UNIDADES)

B.2.1 OBRA CIVIL

26       -               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 10.26 4.49                      46.07                  

27       -               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 8.94 182.83                  1,634.50             

28       -               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 200.00 2.58                      516.00                

29       -               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 48.00 14.53                    697.44                

B.2.2 ACCESORIOS

30       1               TUBERÍA DE ACERO NEGRO 200mm e=4mm ML 72.00 219.64                  15,814.08          

31       2               CABLE DE ACERO 3/8" ML 109.80 16.57                    1,819.39             

32       3               CABLE DE ACERO 1/2" ML 135.00 25.35                    3,422.25             

33       4               GUARDACABLE 1/2" U 6.00 3.62                      21.72                  

34       5               GUARDACABLE 3/8" U 21.00 3.37                      70.77                  

35       6               GRAPA 1/2" U 135.00 4.87                      657.45                

36       7               GRILLETE 3/8" U 24.00 4.56                      109.44                

37       8               TEMPLADOR DE ACERO 1" U 3.00 143.95                  431.85                

38       9               CADENA DE ACERO L=1m U 3.00 23.71                    71.13                  

39       10             CANDADO U 3.00 12.60                    37.80                  

40       11             TRAMO CORTO HG 3" x 60cm U 6.00 25.42                    152.52                

B.3 PASO SUBFLUVIAL L=25m RÍO CHINGUAL

B.3.1 OBRA CIVIL

41       1               EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO A MÁQUINA M3 50.00 11.69                    584.50                

42       2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 12.50 182.83                  2,285.38             

43       3               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 172.50 2.58                      445.05                

44       4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 50.00 14.53                    726.50                

B.4 VÁLVULAS DE AIRE (20 UNIDADES)

B.4.1 OBRA CIVIL

45       1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 16.90 4.49                      75.88                  

46       2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 12.60 182.83                  2,303.66             

47       3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 168.00 14.53                    2,441.04             

48       4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 72.00 6.66                      479.52                

49       5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADA (1,00x1,00) m U 20.00 101.14                  2,022.80             

50       6               RELLENO DE GRAVA M3 4.80 74.68                    358.46                

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TULCAN

LICO-GADMT-006-2011

CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL FRONTERA NORTE - 

CONDUCCIONES

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

LICO-GADMT-006-2011

FORMULARIO No. 02
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NOMBRE DEL OFERENTE: Construcpiedra Cia. Ltda.

PROYECTO:

CODE
RUBRO 

No.
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL FRONTERA NORTE - 

CONDUCCIONES

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

LICO-GADMT-006-2011

FORMULARIO No. 02

B.4.2 ACCESORIOS

B.4.2.1 DIÁMETRO 2"

51       1               COLLAR BISAGRA 200mm A 2" B U 20.00 327.22                  6,544.40             

52       2               COLLAR BISAGRA 150mm A 2" B U -                      234.81                  -                      

53       3               TRAMO CORTO HD, BB, DN 60mm, L=0,50m U 20.00 148.19                  2,963.80             

54       4               TRAMO CORTO HD, BB, DN 60mm, L=0,10m U 20.00 110.69                  2,213.80             

55       5               VÁLVULA AIRE TRIPLE ACCIÓN B 2" 5,4MPa M-D-012 ARI U 16.00 723.13                  11,570.08          

56       6               VÁLVULA AIRE TRIPLE ACCIÓN B 2" 5,4MPa M-D-014 ARI U 3.00 785.63                  2,356.89             

57       7               VÁLVULA AIRE TRIPLE ACCIÓN B 2" 5,4MPa M-D-016 ARI U 1.00 848.13                  848.13                

58       8               VÁLVULA DE COMPUERTA HF 2" BB 5,4MPa U 20.00 347.55                  6,951.00             

B.5 VÁLVULAS DE DESAGUE (23 UNIDADES)

B.5.1 OBRA CIVIL

59       1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 19.44 4.49                      87.29                  

60       2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 14.49 182.83                  2,649.21             

61       3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 193.20 14.53                    2,807.20             

62       4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 82.80 6.66                      551.45                

63       5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 23.00 76.14                    1,751.22             

64       6               RELLENO DE GRAVA M3 5.59 74.68                    417.46                

B.5.2 ACCESORIOS

B.5.2.1 DIÁMETRO 6"

65       1               TEE HF 200mm C-L-B 5,4MPa U 2.00 597.00                  1,194.00             

66       2               TRAMO CORTO REDUCTOR HF 0,50m BB 8 A 6" 5,4MPa U 2.00 826.45                  1,652.90             

67       3               VÁLVULA DE COMPUERTA HF 6" BB 5,4MPa U 2.00 1,128.80               2,257.60             

68       4               TRAMO CORTO HD, BB, DN 150mm, L=0,50m U 2.00 339.25                  678.50                

B.5.2.2 DIÁMETRO 4"

69       1               TEE HF 200mm C-L-B 5,4MPa U 21.00 597.00                  12,537.00          

70       2               TEE HF 150mm C-L-B 5,4MPa U -                      497.50                  -                      

71       3               TRAMO CORTO REDUCTOR HF 0,50m BB 8 A 4" 5,4MPa U 17.00 957.70                  16,280.90          

72       4               TRAMO CORTO REDUCTOR HF 0,50m BB 6 A 4" 5,4MPa U 4.00 488.95                  1,955.80             

73       5               VÁLVULA DE COMPUERTA HF 4" BB 5,4MPa U 21.00 601.30                  12,627.30          

74       6               TRAMO CORTO HD, BB, DN 110mm, L=0,50m U 21.00 198.19                  4,161.99             

B.6 ANCLAJES HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 Kg/cm2

75       1               TIPO 1 (ANCLAJE) M3 20.00 167.71                  3,354.20             

76       2               TIPO 2 (ANCLAJE) M3 20.00 167.71                  3,354.20             

77       3               TIPO 3 (ANCLAJE) M3 20.00 167.71                  3,354.20             

78       4               TIPO 4 (ANCLAJE) M3 20.00 167.71                  3,354.20             

79       5               TIPO 5 (ANCLAJE) M3 20.00 167.71                  3,354.20             

B.7 ACCESORIOS DE LA LÍNEA PRINCIPAL

80       1               CODO J ESTÁNDAR 2 ENCHUFES 200mm-11,15-5,4MPa U 20.00 592.60                  11,852.00          

81       2               CODO J ESTÁNDAR 2 ENCHUFES 200mm-22,30-5,4MPa U 20.00 842.60                  16,852.00          

82       3               TRAMO CORTO J ESTÁNDAR HF L-ENCHUFE 200mm L=1m-5,4MPa U 50.00 683.00                  34,150.00          

B.8 OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN Y RELLENO)

83       1               REPLANTEO Y NIVELACIÓN CONDUCCIÓN Km 24.40 432.60                  10,555.44          

84       2               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 29,280.00 4.49                      131,467.20        

85       3               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 29,280.00 5.56                      162,796.80        

C. RAMALES LÍNEA PRINCIPAL

C.1 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA SAN FRANCISCO DEL TROJE

C.1.1 OBRA CIVIL

86       1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

87       2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

88       3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

89       4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

90       5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

91       6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

92       7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                

C.1.2 ACCESORIOS

93       1               TEE HF 200mm C-L-B 5,4MPa U 1.00 597.00                  597.00                

94       2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 200mm U 3.00 122.23                  366.69                

95       3               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

96       4               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

97       5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 2.00 30.48                    60.96                  

98       6               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

99       7               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

100    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 2.00 10.11                    20.22                  

101    9               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

102    10             ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

103    11             EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 1 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

C.2 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA LOMA CHIQUITA

C.2.1 OBRA CIVIL

104    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

105    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

106    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

107    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

108    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

109    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

110    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                
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C.2.2 ACCESORIOS

111    1               TEE HF 200mm C-L-B 5,4MPa U 1.00 597.00                  597.00                

112    2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 200mm U 3.00 122.23                  366.69                

113    3               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

114    4               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

115    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 2.00 30.48                    60.96                  

116    6               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

117    7               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

118    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 2.00 10.11                    20.22                  

119    9               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

120    10             ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

C.2.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

121    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 1,25MPa ML 25.00 5.42                      135.50                

C.2.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

122    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 21.00 4.49                      94.29                  

123    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 21.00 5.56                      116.76                

124    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 2 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

C.3 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA IPUERAN

C.3.1 OBRA CIVIL

125    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 5.04 4.49                      22.63                  

126    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 1.14 170.46                  194.32                

127    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 4.70 182.83                  859.30                

128    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 36.96 14.53                    537.03                

129    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 22.40 6.66                      149.18                

130    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

131    7               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 3.00 76.14                    228.42                

132    8               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 75.21 2.58                      194.04                

C.3.2 ACCESORIOS

133    1               TEE DE ACERO 200mm LLL e=4mm U 1.00 590.75                  590.75                

134    2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 200mm U 3.00 122.23                  366.69                

135    3               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

136    4               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

137    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 3.00 30.48                    91.44                  

138    6               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

139    7               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 2.00 80.52                    161.04                

140    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 3.00 10.11                    30.33                  

141    9               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

142    10             ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

143    11             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,80m U 1.00 35.11                    35.11                  

144    12             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,70m U 1.00 32.61                    32.61                  

145    13             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,40m U 2.00 17.61                    35.22                  

146    14             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,10m U 1.00 7.61                      7.61                    

147    15             CODO HG 1 1/2"x90° U 1.00 9.00                      9.00                    

C.3.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

148    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 388.00 3.99                      1,548.12             

C.3.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

149    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 325.92 4.49                      1,463.38             

150    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 325.92 5.56                      1,812.12             

151    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 3 GLB. 1.00 849.10                  849.10                

C.4 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA YALQUER

C.4.1 OBRA CIVIL

152    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 5.04 4.49                      22.63                  

153    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 1.14 170.46                  194.32                

154    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 4.70 182.83                  859.30                

155    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 36.96 14.53                    537.03                

156    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 22.40 6.66                      149.18                

157    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

158    7               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 3.00 76.14                    228.42                

159    8               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 75.21 2.58                      194.04                

C.4.2 ACCESORIOS

160    1               CRUZ DE ACERO 200mm LLL e=4mm U 1.00 727.90                  727.90                

161    2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 200mm U 4.00 122.23                  488.92                

162    3               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

163    4               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

164    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 3.00 30.48                    91.44                  

165    6               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

166    7               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 2.00 80.52                    161.04                

167    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 3.00 10.11                    30.33                  

168    9               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

169    10             ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

170    11             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,80m U 1.00 35.11                    35.11                  

171    12             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,70m U 1.00 32.61                    32.61                  

172    13             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,40m U 2.00 17.61                    35.22                  

173    14             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,10m U 1.00 7.61                      7.61                    

174    15             CODO HG 1 1/2"x90° U 1.00 9.00                      9.00                    

C.4.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

175    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 1,25MPa ML 545.00 5.42                      2,953.90             

C.4.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

176    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 457.80 4.49                      2,055.52             

177    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 457.80 5.56                      2,545.37             

178    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 4 GLB. 1.00 202.90                  202.90                
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C.5 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA LA AGUADA

C.5.1 OBRA CIVIL

179    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

180    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

181    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

182    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

183    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

184    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

185    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                

C.5.2 ACCESORIOS

186    1               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

187    2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

188    3               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 2.00 30.48                    60.96                  

189    4               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

190    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

191    6               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 2.00 10.11                    20.22                  

192    7               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

193    8               ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

C.5.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

194    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 1,25MPa ML 75.00 5.42                      406.50                

C.5.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

195    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 63.00 4.49                      282.87                

196    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 63.00 5.56                      350.28                

197    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 5 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

C.6 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA BELLAVISTA

C.6.1 OBRA CIVIL

198    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 5.04 4.49                      22.63                  

199    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 1.14 170.46                  194.32                

200    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 4.70 182.83                  859.30                

201    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 36.96 14.53                    537.03                

202    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 22.40 6.66                      149.18                

203    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

204    7               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 3.00 76.14                    228.42                

205    8               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 75.21 2.58                      194.04                

C.6.2 ACCESORIOS

206    1               TEE DE ACERO 200mm LLL e=4mm U 1.00 590.75                  590.75                

207    2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 200mm U 3.00 122.23                  366.69                

208    3               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

209    4               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

210    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 3.00 30.48                    91.44                  

211    6               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

212    7               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 2.00 80.52                    161.04                

213    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 3.00 10.11                    30.33                  

214    9               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

215    10             ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

216    11             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,80m U 1.00 35.11                    35.11                  

217    12             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,70m U 1.00 32.61                    32.61                  

218    13             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,40m U 2.00 17.61                    35.22                  

219    14             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,10m U 1.00 7.61                      7.61                    

220    15             CODO HG 1 1/2"x90° U 1.00 9.00                      9.00                    

C.6.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

221    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 425.00 3.99                      1,695.75             

C.6.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

222    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 357.00 4.49                      1,602.93             

223    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 357.00 5.56                      1,984.92             

224    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 6 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

C.7 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA CHAUCHIN

C.7.1 OBRA CIVIL

225    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 5.04 4.49                      22.63                  

226    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 1.14 170.46                  194.32                

227    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 4.70 182.83                  859.30                

228    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 36.96 14.53                    537.03                

229    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 22.40 6.66                      149.18                

230    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

231    7               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 3.00 76.14                    228.42                

232    8               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 75.21 2.58                      194.04                

C.7.2 ACCESORIOS

233    1               TEE DE ACERO 200mm LLL e=4mm U 1.00 590.75                  590.75                

234    2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 200mm U 4.00 122.23                  488.92                

235    3               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

236    4               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

237    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 3.00 30.48                    91.44                  

238    6               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

239    7               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 2.00 80.52                    161.04                

240    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 3.00 10.11                    30.33                  

241    9               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

242    10             ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

243    11             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,80m U 1.00 35.11                    35.11                  

244    12             TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,70m U 1.00 32.61                    32.61                  

245    13             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,40m U 2.00 17.61                    35.22                  

246    14             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,10m U 1.00 7.61                      7.61                    

247    15             CODO HG 1 1/2"x90° U 1.00 9.00                      9.00                    
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C.7.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

248    1               TUBERIA HG ASTM A53  2" ML 1,550.00 44.73                    69,331.50          

249    2               UNION HG 2" U 260.00 8.99                      2,337.40             

250    3               UNIVERSAL HG 2" U 10.00 28.37                    283.70                

251    4               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 1,25MPa ML 550.00 6.87                      3,778.50             

252    5               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 0,80MPa ML 448.00 5.24                      2,347.52             

253    6               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 1,00MPa ML 150.00 4.37                      655.50                

254    7               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 226.50 3.99                      903.74                

255    8               TUBERÍA PVC-P U/Z 40mm 1,00MPa ML 450.00 3.14                      1,413.00             

256    9               TUBERÍA PVC-P U/Z 40mm 1,25MPa ML 888.00 2.79                      2,477.52             

C.7.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

257    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 3,580.92 4.49                      16,078.33          

258    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 3,580.92 5.56                      19,909.92          

259    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 2 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

C.7.5 ROMPEPRESIONES (OBRA CIVIL) 2U (S/CONTROLES)

260    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 1.69 4.49                      7.59                    

261    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.78 170.46                  132.96                

262    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 1.26 182.83                  230.37                

263    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 16.80 14.53                    244.10                

264    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 5.60 6.66                      37.30                  

265    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 10.00 7.43                      74.30                  

266    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 15.00 2.58                      38.70                  

267    8               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

C.7.6 VÁLVULAS DE AIRE (2 UNIDADES)

C.7.6.1 OBRA CIVIL

268    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 1.69 4.49                      7.59                    

269    2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 1.26 182.83                  230.37                

270    3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 16.80 14.53                    244.10                

271    4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 7.20 6.66                      47.95                  

272    5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

273    6               RELLENO DE GRAVA M3 0.48 74.68                    35.85                  

C.7.6.2 ACCESORIOS

274    1               COLLARIN DERIVACION PVC-P 63MM A 3/4" U 1.00 7.30                      7.30                    

275    2               TEE REDUCTORA HG 2x1" U 1.00 19.48                    19.48                  

276    3               TRAMO CORTO HG 1" R-R L=0,50m U 2.00 8.86                      17.72                  

277    4               TRAMO CORTO HG 1" R-R L=0,10m U 2.00 6.36                      12.72                  

278    5               VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN RI 1" U 2.00 318.02                  636.04                

279    6               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1" U 2.00 55.52                    111.04                

C.7.7 VÁLVULA DESAGUE (2 UNIDADES)

C.7.7.1 OBRA CIVIL

280    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 0.85 4.49                      3.82                    

281    2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 0.63 182.83                  115.18                

282    3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 8.40 14.53                    122.05                

283    4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 3.60 6.66                      23.98                  

284    5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 1.00 76.14                    76.14                  

285    6               RELLENO DE GRAVA M3 0.24 74.68                    17.92                  

C.7.7.2 ACCESORIOS

286    1               TEE HG 2" RI U 1.00 11.98                    11.98                  

287    2               TRAMO CORTO HG 1" R-R L=0,50m U 2.00 8.86                      17.72                  

288    3               TRAMO CORTO HG 1" R-R L=0,10m U 1.00 6.36                      6.36                    

289    4               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 2"  2,5MPa U 1.00 443.02                  443.02                

C.8 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA FRAILEJÓN

C.8.1 OBRA CIVIL

290    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

291    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

292    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

293    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

294    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

295    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

296    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                

C.8.2 ACCESORIOS

297    1               TEE DE ACERO 200mm LLL e=4mm U 1.00 590.75                  590.75                

298    2               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 200mm U 3.00 122.23                  366.69                

299    3               REDUCCIÓN ACERO 200x50 mm (8x1 1/2") U 1.00 475.50                  475.50                

300    4               UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA A-A 50mm U 1.00 61.74                    61.74                  

301    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" L-R L=0,60m U 2.00 30.48                    60.96                  

302    6               UNIVERSAL HG 1 1/2" U 2.00 19.62                    39.24                  

303    7               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

304    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 2.00 10.11                    20.22                  

305    9               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

306    10             ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 50MMx1 1/2" U 1.00 4.62                      4.62                    

C.8.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

307    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 28.00 3.99                      111.72                

C.8.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

308    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 23.52 4.49                      105.60                

309    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 23.52 5.56                      130.77                

310    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 2 GLB. 1.00 202.90                  202.90                
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C.9 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES GRUTA DE FATIMA

C.9.1 OBRA CIVIL

311    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 7.56 4.49                      33.94                  

312    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 1.51 170.46                  257.39                

313    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 9.69 182.83                  1,771.62             

314    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 57.28 14.53                    832.28                

315    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 72.48 6.66                      482.72                

316    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

317    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 126.24 2.58                      325.70                

C.9.2 ACCESORIOS

318    1               CRUZ ACERO 100MM LLL E=4MM U 1.00 376.81                  376.81                

319    2               UNIÓN GIBAULT SIMÉTRICA A-A 150MM U 3.00 95.11                    285.33                

320    3               UNIÓN GIBAULT SIMÉTRICA A-A 100MM U 15.00 77.61                    1,164.15             

321    4               REDUCCIÓN ACERO 150X100MM (6X4)" U 1.00 393.00                  393.00                

322    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE HF LL D=4" U 1.00 449.93                  449.93                

323    6               TRAMO CORTO HF D=6" LL L=1.00M U 1.00 163.49                  163.49                

324    7               TRAMO CORTO HF D=4" LL L=0.40M U 1.00 63.49                    63.49                  

325    8               TRAMO CORTO HF D=4" LL L=0.15M U 4.00 44.74                    178.96                

326    9               TRAMO CORTO HF D=4" LL L=1.00M U 1.00 113.49                  113.49                

327    10             TRAMO CORTO HF D=4" LL L=0.80M U 2.00 88.49                    176.98                

328    11             VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI D=4" U 2.00 412.43                  824.86                

329    12             HIDRÓMETRO BRONCE RI D=4" U 2.00 1,877.61               3,755.22             

330    13             EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA U 1.00 202.90                  202.90                

D. RAMAL GRUTA DE FÁTIMA-EL MORAL

D.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

331    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 110mm 1,00MPa ML 1,805.00 15.56                    28,085.80          

332    2               TUBERÍA PVC-P U/Z 110mm 0,80MPa ML 3,873.00 12.68                    49,109.64          

333    3               TUBERÍA PVC-P U/Z 90mm 1,60MPa ML 300.00 15.10                    4,530.00             

334    4               TUBERÍA PVC-P U/Z 90mm 1,25MPa ML 250.00 13.50                    3,375.00             

335    5               TUBERÍA PVC-P U/Z 90mm 1,00MPa ML 175.00 11.50                    2,012.50             

336    6               TUBERÍA PVC-P U/Z 90mm 0,80MPa ML 100.00 9.53                      953.00                

337    7               TUBERÍA PVC-P U/Z 90mm 0,63MPa ML 1,101.00 8.25                      9,083.25             

338    8               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 1,00MPa ML 402.00 5.84                      2,347.68             

339    9               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 0,63MPa ML 1,291.60 4.43                      5,721.79             

D.2 VÁLVULAS DE AIRE (14 UNIDADES)

D.2.1 OBRA CIVIL

340    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 11.83 4.49                      53.12                  

341    2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 8.82 182.83                  1,612.56             

342    3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 117.60 14.53                    1,708.73             

343    4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 50.40 6.66                      335.66                

344    5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 14.00 76.14                    1,065.96             

345    6               RELLENO DE GRAVA M3 3.36 74.68                    250.92                

D.2.2 ACCESORIOS

D.2.2.1 DIÁMETRO 1 1/2"

346    1               COLLAR PVC-P VARIABLEx50mm (VARIABLEx1 1/2") U 8.00 8.68                      69.44                  

347    2               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,50m U 8.00 20.11                    160.88                

348    3               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,10m U 8.00 7.61                      60.88                  

349    4               VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN RI 1 1/2" U 8.00 505.52                  4,044.16             

350    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 8.00 80.52                    644.16                

D.2.2.2 DIÁMETRO 1"

351    1               COLLAR PVC-P VARIABLEx32mm (VARIABLEx1") U 6.00 6.63                      39.78                  

352    2               TRAMO CORTO HG 1" R-R L=0,50m U 6.00 8.86                      53.16                  

353    3               TRAMO CORTO HG 1" R-R L=0,10m U 6.00 6.36                      38.16                  

354    4               VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN RI 1" U 6.00 318.02                  1,908.12             

355    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1" U 6.00 55.52                    333.12                

D.3 VÁLVULAS DE PURGA (9 UNIDADES)

D.3.1 OBRA CIVIL

356    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 7.61 4.49                      34.17                  

357    2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 5.67 182.83                  1,036.65             

358    3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 75.60 14.53                    1,098.47             

359    4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 32.40 6.66                      215.78                

360    5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 9.00 76.14                    685.26                

361    6               RELLENO DE GRAVA M3 2.16 74.68                    161.31                

D.3.2 ACCESORIOS

D.3.2.1 DIÁMETRO 3" (5 UNIDADES)

362    1               TEE HG 4" U 5.00 34.98                    174.90                

363    2               REDUCTOR HG 4x3" R-R U 5.00 23.97                    119.85                

364    3               TRAMO CORTO HG 4" R-R L=0,50m U 15.00 57.61                    864.15                

365    4               TRAMO CORTO HG 3" R-R L=0,50m U 5.00 15.11                    75.55                  

366    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 3" 1,5MPa U 5.00 570.79                  2,853.95             

367    6               ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 110MMx4" U 10.00 10.43                    104.30                

D.3.2.2 DIÁMETRO 2" (2 UNIDADES)

368    1               TEE HG 3" U 2.00 17.61                    35.22                  

369    2               REDUCTOR HG 3x2" R-R U 2.00 18.97                    37.94                  

370    3               TRAMO CORTO HG 3" R-R L=0,50m U 6.00 15.11                    90.66                  

371    4               TRAMO CORTO HG 2" R-R L=0,50m U 2.00 21.36                    42.72                  

372    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 2" 1,5MPa U 2.00 318.02                  636.04                

373    6               ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 90MMx3" U 4.00 7.48                      29.92                  
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D.3.2.3 DIÁMETRO 1 1/2" 

374    1               TEE HG 2" U 2.00 11.98                    23.96                  

375    2               REDUCTOR HG 2x1 1/2" R-R U 2.00 8.97                      17.94                  

376    3               TRAMO CORTO HG 2" R-R L=0,50m U 6.00 21.36                    128.16                

377    4               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,50m U 2.00 20.11                    40.22                  

378    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" 1,5MPa U 2.00 149.27                  298.54                

379    6               ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 63MMx2" U 4.00 5.37                      21.48                  

D.4 ANCLAJES DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 Kg/cm2

380    1               TIPO 1 (ANCLAJE) M3 5.00 167.71                  838.55                

381    2               TIPO 2 (ANCLAJE) M3 5.00 167.71                  838.55                

382    3               TIPO 3 (ANCLAJE) M3 5.00 167.71                  838.55                

D.5 ACCESORIOS DE LA LÍNEA PRINCIPAL

383    1               CODOS DE RADIO LARGO 12,5 D=110mm U 3.00 45.97                    137.91                

384    2               CODOS DE RADIO LARGO 12,5 D=90mm U 3.00 37.22                    111.66                

385    3               CODOS DE RADIO LARGO 12,5 D=63mm U 3.00 24.81                    74.43                  

386    4               REDUCCIONES PVC-P (100-90-63) mm U 8.00 54.19                    433.52                

D.6 OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN Y RELLENO)

387    1               REPLANTEO Y NIVELACIÓN CONDUCCIÓN Km 9.30 432.60                  4,023.18             

388    2               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 7,812.00 4.49                      35,075.88          

389    3               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 7,812.00 5.56                      43,434.72          

E. RAMALES LÍNEA SECUNDARIA

E.1 RAMAL URBINA

E.1.1 OBRA CIVIL

E.1.1.1 CAJÓN DE SALIDA DESDE FÁTIMA

390    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 0.85 4.49                      3.82                    

391    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.39 170.46                  66.48                  

392    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 0.63 182.83                  115.18                

393    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 8.40 14.53                    122.05                

394    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 2.80 6.66                      18.65                  

395    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

396    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 7.50 2.58                      19.35                  

397    8               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 1.00 76.14                    76.14                  

E.1.1.2 ROMPEPRESIONES (2 UNIDADES) S/CONTROLES

398    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 1.69 4.49                      7.59                    

399    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.78 170.46                  132.96                

400    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 1.26 182.83                  230.37                

401    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 16.80 14.53                    244.10                

402    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 5.60 6.66                      37.30                  

403    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 10.00 7.43                      74.30                  

404    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 15.00 2.58                      38.70                  

405    8               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

E.1.1.3 CAJONES VÁLVULAS DE AIRE (3 UNIDADES)

406    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 2.54 4.49                      11.40                  

407    2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 1.89 182.83                  345.55                

408    3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 25.20 14.53                    366.16                

409    4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.80 6.66                      71.93                  

410    5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 3.00 76.14                    228.42                

411    6               RELLENO DE GRAVA M3 0.72 74.68                    53.77                  

E.1.2 ACCESORIOS

E.1.2.1 VÁLVULAS DE AIRE DE 1/2" (3 UNIDADES)

412    1               COLLARIN DERIVACION PVC-P 63MM A 1/2" U 2.00 7.30                      14.60                  

413    2               COLLARIN DERIVACION PVC-P 50MM A 1/2" U 1.00 6.56                      6.56                    

414    3               TRAMO CORTO HG 1/2" R-R L=0,50m U 3.00 7.11                      21.33                  

415    4               TRAMO CORTO HG 1/2" R-R L=0,10m U 3.00 5.73                      17.19                  

416    5               VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN RI 1/2" U 3.00 130.52                  391.56                

417    6               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1/2" U 3.00 36.77                    110.31                

E.1.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

418    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 0,63MPa ML 636.00 4.43                      2,817.48             

419    2               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 926.80 3.99                      3,697.93             

E.1.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

420    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 1,312.75 4.49                      5,894.25             

421    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 1,312.75 5.56                      7,298.89             

E.2 RAMAL CHAPUES - CARRIZAL

E.2.1 OBRA CIVIL

E.2.1.1 CAJÓN DE SALIDA DESDE FÁTIMA

422    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 0.85 4.49                      3.82                    

423    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.39 170.46                  66.48                  

424    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 0.63 182.83                  115.18                

425    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 8.40 14.53                    122.05                

426    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 2.80 6.66                      18.65                  

427    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

428    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 7.50 2.58                      19.35                  

429    8               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 1.00 76.14                    76.14                  

E.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

430    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 125.00 3.99                      498.75                

431    2               TUBERÍA PVC-P U/Z 40mm 1,25MPa ML 277.00 2.79                      772.83                

E.2.3 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

432    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 337.68 4.49                      1,516.18             

433    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 337.68 5.56                      1,877.50             

434    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA CAPTACIÓN 1 GLB. 1.00 202.90                  202.90                
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E.3 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES CASA GRANDE

E.3.1 OBRA CIVIL

435    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

436    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

437    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

438    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

439    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

440    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

441    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                

E.3.2 ACCESORIOS

442    1               TEE REDUCTORA PVC-P U/Z 110x50 mm U 1.00 98.97                    98.97                  

443    2               TRAMO CORTO PVC-P 50mm L=0,60m U 2.00 5.42                      10.84                  

444    3               ADAPTADOR MACHO PVC-P 50MMx1 1/2" U 2.00 4.63                      9.26                    

445    4               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

446    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 1.00 10.11                    10.11                  

447    6               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

E.3.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

448    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 375.50 3.99                      1,498.25             

E.3.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

449    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 315.72 4.49                      1,417.58             

450    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 315.42 5.56                      1,753.74             

451    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA CAPTACIÓN 2 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

E.4 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA MICHUQUER

E.4.1 OBRA CIVIL

452    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

453    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

454    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

455    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

456    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

457    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

458    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                

E.4.2 ACCESORIOS

459    1               TEE REDUCTORA PVC-P U/Z 110x50 mm U 1.00 98.97                    98.97                  

460    2               TRAMO CORTO PVC-P 50mm L=0,60m U 2.00 5.42                      10.84                  

461    3               ADAPTADOR MACHO PVC-P 50MMx1 1/2" U 2.00 4.63                      9.26                    

462    4               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

463    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 1.00 10.11                    10.11                  

464    6               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

E.4.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

465    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 485.00 3.99                      1,935.15             

E.4.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

466    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 407.40 4.49                      1,829.23             

467    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 407.40 5.56                      2,265.14             

468    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA CAPTACIÓN 3 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

E.5 RAMAL DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA LAS PEÑAS

E.5.1 OBRA CIVIL

E.5.1.1 CAJÓN DISTRIBUIDOR

469    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 5.04 4.49                      22.63                  

470    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 1.14 170.46                  194.32                

471    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 4.70 182.83                  859.30                

472    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 36.96 14.53                    537.03                

473    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 22.40 6.66                      149.18                

474    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

475    7               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 3.00 76.14                    228.42                

476    8               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 75.21 2.58                      194.04                

E.5.1.2 VÁLVULAS DE AIRE (1 UNIDAD)

477    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 0.85 4.49                      3.82                    

478    2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 0.63 182.83                  115.18                

479    3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 8.40 14.53                    122.05                

480    4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 3.60 6.66                      23.98                  

481    5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 1.00 76.14                    76.14                  

482    6               RELLENO DE GRAVA M3 0.24 74.68                    17.92                  

E.5.1.3 VÁLVULAS DE DESAGUE (1 UNIDAD)

483    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 0.85 4.49                      3.82                    

484    2               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 0.63 182.83                  115.18                

485    3               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 8.40 14.53                    122.05                

486    4               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 3.60 6.66                      23.98                  

487    5               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 1.00 76.14                    76.14                  

488    6               RELLENO DE GRAVA M3 0.24 74.68                    17.92                  

E.5.2 ACCESORIOS

E.5.2.1 CAJÓN DISTRIBUIDOR

489    1               TEE REDUCTORA PVC-P U/Z 110x50 mm U 1.00 98.97                    98.97                  

490    2               TRAMO CORTO PVC-P 50mm L=0,60m U 2.00 5.42                      10.84                  

491    3               ADAPTADOR MACHO PVC-P 50MMx1 1/2" U 2.00 4.63                      9.26                    

492    4               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 2.00 80.52                    161.04                

493    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 1.00 10.11                    10.11                  

494    6               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

495    7               TRAMO CORTO PVC-P 63mm L=0,60m U 1.00 6.36                      6.36                    

496    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-I L=0,80m U 1.00 32.61                    32.61                  

497    9               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-I L=0,70m U 1.00 30.11                    30.11                  

498    10             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,40m U 2.00 17.61                    35.22                  

499    11             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,10m U 1.00 7.61                      7.61                    

500    12             CODO HG 1 1/2"x90° U 1.00 9.00                      9.00                    
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E.5.2.2 VÁLVULAS DE AIRE 1/2" (1 UNIDAD)

501    1               COLLARIN DERIVACION PVC-P 50MM A 1/2" U 1.00 6.56                      6.56                    

502    2               TRAMO CORTO HG 1/2" R-R L=0,50m U 3.00 7.11                      21.33                  

503    3               TRAMO CORTO HG 1/2" R-R L=0,10m U 3.00 5.73                      17.19                  

504    4               VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN RI 1/2" U 3.00 130.52                  391.56                

505    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1/2" U 3.00 36.77                    110.31                

E.5.2.3 VÁLVULAS DE DESAGUE 1 1/2" (1 UNIDAD)

506    1               TEE HG 2" U 1.00 11.98                    11.98                  

507    2               REDUCTOR HG 2x1 1/2" R-R U 1.00 8.97                      8.97                    

508    3               TRAMO CORTO HG 2" R-R L=0,50m U 3.00 21.36                    64.08                  

509    4               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,50m U 1.00 20.11                    20.11                  

510    5               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" 1,5MPa U 1.00 149.27                  149.27                

511    6               ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 63MMx2" U 2.00 5.37                      10.74                  

E.5.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

512    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 0,63MPa ML 800.00 4.43                      3,544.00             

513    2               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 1,25MPa ML 400.00 5.42                      2,168.00             

514    3               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 1,00MPa ML 25.00 4.37                      109.25                

515    4               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 583.00 3.99                      2,326.17             

E.5.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

516    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 1,518.72 4.49                      6,819.05             

517    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 1,518.72 5.56                      8,444.08             

518    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 2 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

E.6 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA PIEDRA HOYADA

E.6.1 OBRA CIVIL

519    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

520    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

521    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

522    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

523    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

524    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

525    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                

E.6.2 ACCESORIOS

526    1               TEE REDUCTORA PVC-P U/Z 110x50 mm U 1.00 98.97                    98.97                  

527    2               TRAMO CORTO PVC-P 50mm L=0,60m U 2.00 5.42                      10.84                  

528    3               ADAPTADOR MACHO PVC-P 50MMx1 1/2" U 2.00 4.63                      9.26                    

529    4               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

530    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 1.00 10.11                    10.11                  

531    6               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

E.6.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

532    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 50mm 0,80MPa ML 239.00 3.99                      953.61                

E.6.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

533    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 200.76 4.49                      901.41                

534    2               RELLENO COMPACTADO M3 200.76 5.56                      1,116.23             

535    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA PLANTA 2 GLB. 1.00 202.90                  202.90                

E.7 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES  SAN PEDRO – COFRADIA

E.7.1 OBRA CIVIL

536    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 3.24 4.49                      14.55                  

537    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.65 170.46                  110.80                

538    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 2.28 182.83                  416.85                

539    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 19.88 14.53                    288.86                

540    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 10.08 6.66                      67.13                  

541    6               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

542    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 43.62 2.58                      112.54                

E.7.2 ACCESORIOS

543    1               TEE REDUCTORA PVC-P U/Z 90x50 mm U 1.00 73.97                    73.97                  

544    2               TRAMO CORTO PVC-P 50mm L=0,60m U 2.00 5.42                      10.84                  

545    3               ADAPTADOR MACHO PVC-P 50MMx1 1/2" U 2.00 4.63                      9.26                    

546    4               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 80.52                    80.52                  

547    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 1.00 10.11                    10.11                  

548    6               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

E.7.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

549    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 0,63MPa ML 813.00 4.43                      3,601.59             

550    2               TUBERÍA PVC-P U/Z 40mm 1,25MPa ML 581.00 2.79                      1,620.99             

E.7.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

551    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 1,170.96 4.49                      5,257.61             

552    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 1,170.96 5.56                      6,510.54             

553    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA RESERVA COFRADÍA GLB. 1.00 202.90                  202.90                

554    4               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA CAPTACIÓN SAN PEDRO GLB. 1.00 202.90                  202.90                

E.8 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES PARA CASA FRÍA

E.8.1 OBRA CIVIL

555    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 5.04 4.49                      22.63                  

556    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 1.14 170.46                  194.32                

557    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 4.78 182.83                  873.93                

558    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 36.96 14.53                    537.03                

559    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 22.40 6.66                      149.18                

560    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 5.00 7.43                      37.15                  

561    7               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 3.00 76.14                    228.42                

562    8               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 75.21 2.58                      194.04                
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E.8.2 ACCESORIOS

563    1               TEE REDUCTORA PVC-P U/Z 90x50 mm U 1.00 73.97                    73.97                  

564    2               TRAMO CORTO PVC-P 50mm L=0,60m U 2.00 5.42                      10.84                  

565    3               ADAPTADOR MACHO PVC-P 50MMx1 1/2" U 2.00 4.63                      9.26                    

566    4               VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE RI 1 1/2" U 2.00 80.52                    161.04                

567    5               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,20m U 1.00 10.11                    10.11                  

568    6               HIDRÓMETRO BRONCE RI 1 1/2" U 1.00 565.11                  565.11                

569    7               TRAMO CORTO PVC-P 63mm L=0,60m U 1.00 6.36                      6.36                    

570    8               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-I L=0,80m U 1.00 32.61                    32.61                  

571    9               TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-I L=0,70m U 1.00 30.11                    30.11                  

572    10             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,40m U 2.00 17.61                    35.22                  

573    11             TRAMO CORTO HG 1 1/2" R-R L=0,10m U 1.00 7.61                      7.61                    

574    12             CODO HG 1 1/2"x90° U 1.00 9.00                      9.00                    

E.8.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PRUEBAS DE TUBERÍAS

575    1               TUBERÍA PVC-P U/Z 63mm 0,63MPa ML 135.80 4.43                      601.59                

E.8.4 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

576    1               EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO EN TIERRA h=0,00-2,75 m M3 114.07 4.49                      512.17                

577    2               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 114.07 5.56                      634.23                

578    3               EMPATE CAJÓN DE ENTRADA RESERVA GLB. 1.00 202.90                  202.90                

E.9 ROMPEPRESIONES (2 UNIDADES)

579    1               EXCAVACION SUELO NATURAL A MANO M3 1.69 4.49                      7.59                    

580    2               REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=140 Kg/cm2 M3 0.78 170.46                  132.96                

581    3               HORMIGON SIMPLE f'c=210 Kg/cm2 M3 1.26 182.83                  230.37                

582    4               ENCOFRADO - DESENCOFRADO RECTO M2 16.80 14.53                    244.10                

583    5               ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR PALETEADO-LISO 1:4 M2 5.60 6.66                      37.30                  

584    6               ENLUCIDO VERTICAL PULIDO + ADIT. IMPER.-interior M2 10.00 7.43                      74.30                  

585    7               ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 15.00 2.58                      38.70                  

586    8               TAPA SANITARIA TOL GALVANIZADO (0,70x0,70) m U 2.00 76.14                    152.28                

TOTAL 3,732,000.54  

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

SON:  TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL ,  54/100  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA   más IVA.

PLAZO:                      09 MESES  (270 DIAS)

Quito DM,   Diciembre 29 del 2011

(LUGA Y FECHA)

Ing. M.Sc. Oswaldo Piedra R.
GERENTE GENERAL Y REP. LEGAL

CONSTRUCPIEDRA CONSTRUCTORES



 


