MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

El Gerente General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de conformidad con el Numeral 11 del capítulo I del pliego de condiciones para la **INVITACIÓN N° 066 DE 2019 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 1000 SMLMV Y SEA MENOR DE 2500 SMLMV,** cuyo objeto es **"PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO: ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE II A ETAPA 2 CONSTRUCCION SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE IBAGUE",** se permite informar lo siguiente:

Que en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, se ampliara el plazo para el cierre de este proceso contractual, por lo tanto es necesario modificar el cronograma de la invitación 066 de 2019, el cual en adelante quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Plazo para entrega de propuestas y Cierre de la Invitación	Desde el 10 de junio de 2019 Hasta el Junio 12 de 2019	Hasta las 04:00 P.m. en la Carrera 3ª N° 1-04 del B/ La Pola – Secretaria General
Informe de Evaluación de propuestas	Junio 19 de 2019	En la página web www.ibal.gov.co y www.contratos.gov.co
Plazo para presentar subsanación de documentos, requeridos por el comité evaluador	Hasta Junio 21 de 2019	Hasta las 04:00 p.m. en la Carrera 3ª N° 1-04 del B/ La Pola – Secretaria General o al correo sgeneral@ibal.gov.co
Observaciones al informe de evaluación de propuestas	Hasta Junio 21 de 2019	Hasta las 04:00 p.m en la Carrera 3ª N° 1-04 del B/ La Pola – Secretaria General o al correo sgeneral@ibal.gov.co
Respuesta observaciones al informe de evaluación de propuestas	Junio 27 de 2019	En la página web www.ibal.gov.co y www.contratos.gov.co
Adjudicación y/o declaratoria desierta del proceso	Junio 28 de 2019	En la página web www.ibal.gov.co y www.contratos.gov.co

Dado en Ibagué a los diez (10) días del mes de junio de 2019.

MARIO ALBERTO CASAS GUERRA
Gerente General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Vo.Bo. Maria Victoria Bobadilla – Secretaria General

Proyecto: Viviana R. - Prof. Univ.