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TIPO DE CONTRATO: OBRA

’ \CION DEL CONTRATANT
ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
CONTRATANTE: E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-6

Carrera 3 No. 1-04 B/ la
DIRECCION: pola MUNICIPIO; lbagué - Tolima
2756000 ext. 100 — 101 -| CORREO

102 ELECTRONICO

TELEFONO: com‘rofoaon@tbcl

'NOMBRE Y/O REP.

LEGAL: CONSORCIO SECTOR 6 - RL JHON JAIRO PENA SERRATO

C.C. No. 79.474.136 de Bogotd | NIT: 1901.490.124-4
DIRECCION: Carrera 5% N° 11-24 Oficina 401 Edificio Torre Empresarial
CIUDAD: lbagué (Tolima) | TELEFONO:  [2617969 — 3103374853
EMAIL: jojapese@hotmail.com

TIPO DE REGIMEN

CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA TRIBUTARIO: | COMUN

" __ INFORMACION DEL CONTRATO ; . -
REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD

DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO

HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO

OBJETO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.

DOS MJ{‘ SETECIENTOS OCHEVNTA Y CUATRO MILLONES SEISC!ENTOS
‘VALOR «DE{”T INC| V| Tt : Y E.
_CONTRATO & 78&659 942, 00) M/CTE . ...

El plazo de ejecucidon serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos de legalizacion
PLAZO: erfeccionamiento
. NFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO -
CDP No y Fecha. 20210210 del 01/02/2021 | VALORCDP: |$2.785. 074 412
RUBRO 22040202 optimizacién Sistema de Acueducto R.P. - $1.060.134.418

PRESUPUESTAL: 22040302 optimizacién Sistema de Alcantarillado R.P. - $ 1.724.939.994

La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
identificada con Nit No. 800.089.809-6, representada legalmente por el Ingeniero JOSE
RODRIGO HERRERA MEIJIA, identificado con cedula de ciudadania No. 93.364.194 de lbagué,
en su condicion de Gerente y ordenador del gasto segin Decreto de la Alcaldia Municipal
de lbagué No. 1000-0117 del 24 de marzo de 2021 y acta de posesidn folio No. 16591 de la
misma fecha y quien en adelante se llamard el IBAL y el CONSORCIO SECTOR 6, identificado
con Nit N° 901.490.124-4, integrado por la empresa INFRAESTRUCTURAS CABRERA SAS,
identificada con Nit N° 901.107.475-4, con una participacion del 45%, el Ingeniero JHON
JAIRO PENA SERRATO, identificado con cedula de ciudadania N° 79.474.136 de Bogotd, con
una participacion del 45% y el Ingeniero ORLEY VIDALES USECHE, identificado con cedula de
ciudadania N° 93.201.074 de Purificacion, con una participacion del 10%, el cual estard
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representado legalmente por el Ingeniero JHON JAIRO PENA SERRATO, idenfificado icon
cedula de ciudadania N° 79.474,136 de Bogotd y guien en adelanie se denominard EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato conforme a las siguientes
consideraciones: 1.- Que el articulo 334 de la Constitucion Politica de Colombia consc?c ra
que la direccidn general de la economia estard a cargo del Estado, el cual intervendrdl gor
mandato de la ley, entre ofras actividades, en los servicios publicos y privados, pcra
racionalizar la economia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de wdq de
los habitantes, la distribucion equitativa de las oportunidades y los beneficios del desartallo
y la preservacion de un ambiente sano. 2.- Que el arficulo 365 ibidem dispone que [os
servicios publicos son inherentes a la finalidad social del estado y que es deber de egte
asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 3.- Que |es
deber del Municipio de Ibagué, la prestacion del servicio publico de ocueducfo y
alcantarillado en todo el territorio a su cargo y garantizar la calidad, cobertura y continuidad
de dichos servicios. 4.- Que mediante Acuerdo Municipal 0007 del 16 de junio de 202@ se
adopta el Plan de Desarrollo Municipal "IBAGUE VIBRA 2020-2023", el cual en su programg 1:
"Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento bdsico”, onenjc a
promover esquemas que proporcionen soluciones definitivas y sostenibles en mqferiq de
acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento bdsico en
las zonas urbanas y rurales del municipio. Dentro del sub programa 2 “lbagué vibra ‘con
saneamiento bdsico en la ciudad”, se deben formular soluciones integrales poro lo
recoleccion, fratamiento y disposicion final de las aguas residuales, generando un |mpdnc to
directo sobre la malla vial y fuentes hidricas en la ciudad. 5.- Que asi mismo, dentro dé as
metas de optimizacién, rehabilitacidn y reposicion de redes de alcantarillado, se encuqn Iral
la reposicion de 10.000 ml de redes de alcantarilado, de lo cual se encuentra corno
responsable el IBAL S.A. ES.P OFICIAL en la reposicion de las redes de alcantarillado vy jof la
Secretaria de Infraestructura en su pavimentacion con el fin de optimizar la malla vidl gde
lbagué. é.- Que la empresa de acueducto y alcantarillado de lbagué, IBALS.A. ES.P OFI@AL
fiene el deber de asegurar la eficiencia en la prestacion del servicio publico de acuedudto
y dicantarillado a su cargo, asi como la garantia de una éptima calidad y continuidad de
dichos servicios. 7.- Que es por esto y teniendo en cuenta que durante la prestacion glel
servicio de acueducto se presentan cortes en el suministro de agua que modifican |as
presiones de las tuberias, que ocasionan golpes de ariete y otros fendmenos fisicos que trakn
consigo dafios en los sistemas de conduccidon de agua potable, en las acometidas y
domiciliarias por la antigledad de las mismas que exigen solucién y atencidn inmediata para
garantizar la continuidad del servicio. Estas emergencias son ocasionadas generalmente por
las variaciones frecuentes de presidon en las redes, por la anfigledad de las mismas a loigue
se suma que la Administracion Municipal por intermedio de la Secretaria de Infraestrugtdra
adelanta un intenso programa de reparcheo y recuperacién de vias en la ciudad lo cial
implica un mayor flujo de fugas debido a las actividades propias de estos tralbajos
incrementando las actividades de excavacién, instalacion de fuberia principal y domiciligria
con sus correspondientes excavaciones y rellenos compactados. igualmente, el mismo IBAL
realiza obras de consfruccion y reposicion de alcantariliado en diferentes sitios de la ciudad,
ocasionando dafios en las redes de acueducto que deben ser atendidos con cardcter de
emergencia. 8.- Asi mismo ocurre con las redes de alcantarillado que por su uso y vid¢1 Ul
vienen presentando deficiencias en la prestaciéon del servicio, aunade a ello las constantes
reclamaciones por parte de los usuarios y acciones judiciales por inconformidades eﬁp 5US
redes de acueducio y de alcantarilado hace necesario que se suplan de manera prioritgria
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pero no se cuenta con los recursos técnicos y humanos suficientes para atender las
deficiencias descritas. Ademds, los estudios de costo-beneficio, las cuales han arrojado
como resultado la insuficiencia de personal y medios para la éptima atencidén de estas
eventualidades, por lo que se proponen la contrataciéon externa para el desarrollo de las
actividades para la reposicién y reparacion de dafos en el sistema de la red de acueducto
y alcantarillado. 9.- Que dentro del plan de mejoramiento continuo que lleva a cabo el IBAL,
en prestar en calidad y continuidad los servicios de acueducto y alcantarillado, es necesario
y oportuno adelantar la construccidn y/o reposicidn de la red matriz de acueducto y SUS
acometidas para que, junto con la reposicidén de las redes de alcantarillado se puedan
certificar las calles con miras a la recuperacién de la malla vial por parte de la Secretaria de
Infraestructura. 10.- Que con base en la disponibilidad del presupuesto de inversidn que se
tiene actualmente articulado y armonizado con los compromisos del Plan de Obras de
Inversion Regulado POIR, para este periodo debe cumplirse con la ejecucion presupuestal
del tercery cuarto afio y con las priorizaciones en inversidon que tiene la empresa de acuerdo
a diferentes aspectos de la prestacion del servicio, razén por la cual se han seleccionado 7
bloques que integran la ejecucién de obras de reposicidn de redes de conduccién de
acueducto y alcantarillado y que se discriminan por Distritos Hidrdulicos, con el fin de hacer
mas agily plural el proceso de contratacion. 11.- Que, por lo anterior, se justifica la necesidad
de ejecutar la inversion de reposicion de redes para el DISTRITO N° 6 con los tramos de
acueducto y alcantarillado, relacionados en los presupuestos adjuntos al estudio de
necesidad los cuales hacen parte integral del presente confrato, aspecto que permitird
realizar una caracterizacion y seguimiento individual a las intervenciones en las vias urbanas
del municipio. 12.- Que la priorizacién de las calles que hacen parte del proceso, se realizd
teniendo en cuenta el estado de deterioro de las redes de acueducto y alcantarilado de
las mismas, drdenes judiciales y el presupuesto actual de la enfidad, sin que se encueniren
incluidas todas las calles que hacen parte del distrito 6 que requieren intervencién, por lo
que se deja clara la necesidad de adicionar la reposicion de las demds calles que no se
incluyeron en el proceso de invitacidon 085 de 2021. 13.- Es asi como gjustandose al
reglamento de confratacién, a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y asi garantizar la correcta
prestacion de los servicios publicos dentro de las politicas de la administracién IBAGUE
CIUDAD QUE VIBRA. 14.- Que, a fravés del andlisis de conveniencia, el Director de
Planeacion, identificé la necesidad de realizar el proceso de contratacion para
“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. é UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO
SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE". 15.- Que el dia 27 de abril de
2021, se publicd en la pdgina web de la empresa www.ibal.gov.co y en el portal SECOP
www.contratos.gov.co, los términos de referencia de la invitacién 085-2021 cuyo objeto seria
“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO
SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”. 16.- Que mediante Resolucién
N° 0290 del 03 de mayo de 2021, fue designado el comité evaluador del proceso. 17.- Que
dentro del cronograma del proceso se recibieron observaciones a los términos de referencia
por parte de diversos interesados en participar del proceso de confratacién, las cuales
resulfas por el comité evaluador y publicadas en Ia pdgina web de la empresa
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www.ibal.gov.co vy en el portal SECOP www.con’rro’ros.qov.co. 18.- Que el dia 07 de mayo
de 2021, se recibid a través de sobre cerrado y correo elecirénico propuestas por parte gde
los oferentes CONSORCIO 2021 DISTRITO 6, CONSORCIO INCOBELCH IBAL, UNION TEMPQORIAL
RB INGENIEROS y CONSORCIO SECTOR 6. 19.- Que el 07 de mayo de 2021, alas 03:00 p.m.|se
realizé acta de cietre y apertura de sobres del proceso de invitacion N° 085 de 2021, la clal
fue publicada en en la pagina web de la empresa www.ibal.gov.co v en el portal SECOP
www.contratos.gov.co. 20.- Que una vez evaluadas las propuestas presentadas, el comjté
evaluador en informe definitivo concluyd que sdlo los oferentes CONSORCIO INCOBELCI IBAL
y CONSORCIO SECTOR 4, acreditaron el 100% de las exigencias habilitantes solicitadas en |os
términos de referencia y se habilitaron sin ningn condicionamiento. 21. - Que, con base en
el informe definitivo de evaluacion, el comité evaluador sugirid al ordenador del gasto| el
siguiente orden de elegibilidad; 1) CONSORCIO SECTOR 46 y 2) CONSORCIO INCOBELCI IBAL.
22.- Que el Gerente de la enfidad acogiendo de forma plena las recomendaciones del
comité evaluador, adjudica el proceso de invitacion N° 085 de 2021, al CONSORCIO SEQTOR
6, representada legalmente por el sefior JHON JAIRO PENA SERRATO, identificado con cédyla
de ciudadania No. 79.474.136, por un valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($2.784.659.942) M/CTE INCLUIDO IVA. 23.- Que para cubrir la presente erogacion ejd te
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20210210 del 01 de febrero de 2021, por vdlor
de $2.785.074.412 M/CTE. 24.- Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, re%ul’fo
viable la realizacién del presente contrato que se regird por las siguientes clausulas: ;

|
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE i. S
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO
DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAdUE.

] |
CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor del presente contrato es la suma de DOS ML
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($2.784.659.942,00) M/CTE. L

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion serd de CIENTO OCHENT
(180) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio, previa
acreditacion del cumplimiento de los requisitos de legalizacidn y perfeccionamiento. |

i
CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelard a través dé? a
suscripcion de actas parciales y/o final, suscritas por parte del supervisor, interventor|y
contratista. Estas actas reflejan el porcentaje de avance de la obra, y evidencia el redibo
a satisfaccidon del supervisor y la interventoria del contrato. Por ello para su suscrlpélc N
previamente se deberd presentar informe de las actividades mensuales que acredite lel
cumplimiento de las obligaciones del contratista, constancia de paz y salvo con el régimen
de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes
parafiscales del contratista y del personal a su cargo, y demds requisitos que se requierain
en el sistema de gestidén integral de la empresa y normativa interna. Para el frdmite] de
cuenta estos documentos deberdn presentarse aprobados con la presentacion de fa
factura de cobro.

;
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Se pagard al contratista el valor equivalente al (90%) del total del contrato mediante pagos
parciales conforme al porcentaje de avance de la obra, y un valor equivalente al (1 0%) del
valor fotal del contrato a fravés de la suscripcidn del acta de liquidacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los framites
administrativos a que haya lugar y expedicién de la obligacién y orden de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: §i las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompanan los documentos requeridos para el pago, el término para su trdmite interno
sOlo empezard a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya
aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberdn radicar antes del cierre contable
fijado

PARAGRAFO TERCERO. DESCUENTOS QUE SE GENERAN EN LOS TRAMITES DE PAGO: El
contratfista debe tener en cuenta que en los frdmites de cuentas se descuentan los
impuestos, tasas, contribuciones que exige la ley conforme a las obligaciones fributarias del
contratista. Es decir, en cada cuenta se puede generar el descuento de retencién en la
fuente, sobre tasa bomberil, reteica y reteiva si aplica, en los porcentajes que

contablemente correspondan. Asi mismo, se descuenta el 2% del valor del contrato antes
de IVA de la tasa pro deporte establecida en el Acuerdo 0017 del 5 de diciembre de 2020.

CLAUSULA QUINTA. - SUPERVISION: La Supervision del presente contrato la ejercerd el
funcionario que sea designado por el ordenador del gasto mediante el registro
“DESIGNACION SUPERVISOR" cédigo: GJ-R-031, el funcionario designado serd el encargado
de vigilary controlar la ejecucién del presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Inicialmente
la supervision estard a cargo del Profesional Especializado - del Grupo Gestidén de
Acueducto y del Profesional Especializado Il del Grupo Gestion Alcantarilfado, so pena que
el ordenador del gasto pueda cambiar la misma a través del registro GJ-R-031. PARAGRAFO
SEGUNDO: El supervisor responderd civil, fiscal, penal y disciplinariamente, de conformidad
con lo establecido en el Cédigo Unico Disciplinario, estatuto anticorrupcién vigente {Ley
1474 de 2011) y demds normas concordantes que regulen el asunto. Los deberes,
responsabilidades y actividades que debe desarrollar el supervisor del contrato se
encuenfran detalladas en la resolucién 506 del 29 de diciembre de 2020 “Por medio del
cuadl se establece el manual de supervision e interventoria del IBAL S.A. ES.P OFICIAL", el
cual se encuentra a disposicién en la pdgina web de la empresa www.ibal.gov.co.

CLAUSULA SEXTA. - NORMAS FISCALES: Se dan por incluidas al presente contrato las normas
fiscales y contractuales que rigen las actividades de la empresa.

CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTIAS: El CONTRATISTA constituird las garantias a que haya lugar,
legal y contractualmente, las cuales se mantendrdn vigentes durante su ejecucion y
liguidacidn, se ajustardn a los limites, existencias y extensidn de los riesgos. Las garantias
se constituirdn en pdlizas expedidas por companias de seguros legalmente autorizadas.
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal, Consorcio

/
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o promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada a todos sus integrantes |y

consignard los siguientes amparos.

a.- Cumplimiento: Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios derivados de: (a] ¢l
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable ¢l
contratfista; (b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento
es imputable al contratista; (c) los dafios imputables al contratista por entregas parciales,
cuando el contrato no prevé enfregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas yide
la clausula penal pecuniaria. Esta se exigird por un valor minimo equivalente al veinte (20%)
del valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecucién contractudl |y
minimo seis () meses mds.

b.- Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado. Deberd constituirse por minimo el veinte por ciento
(20%) del valor del contfrato, que cubra el término del mismo y un (1) afio mds, se dsbe
tener en cuenta que para su fijacidn se debe determinar el servicio prestado.

c.- Prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones: Este amparo debe cubrir a la Empres
de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales d
contratista derivadas de la contrataciéon del personal utilizado para la ejecuciéon d
confrato amparado. Esta garantia se exigird por un valor minimo equivalente al veinte por
ciento (20%) del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afigs
mads.

SRR

d.- Estabilidad de la Obra: El Coniratista deberd presentar pdliza expedida por una
Compahia de Seguros reconocida en Colombia, en cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) aios contados a partir
del recibo de las obras objeto del contrato, a entera satisfaccion del IBAL S.A. ES.R.|-
OFICIAL.

0]

El Contratista deberd presentar el correspondiente recibo de paz y salvo expedido po
Compania Aseguradora.

e.- Garanlia de cubrimiento _de la responsabilidad civil Extracontractual: La Empresg
exigird en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto y naturaleza |a
considere necesario con ocasién de los riesgos del contrato, el otorgamiento de una pdlizd
de responsabilidad civil extraconiractual que lo proteja de eventuales reclamaciones de
terceros, derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones
hechos u omisiones de su contratista y de los subcontratistas autorizados o no autorizades
Para este Ultimo caso, si en la pdliza no se incluyen estos perjuicios, el contratista debs
acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objefo y que|d
Empresa sea la aseguradora. Esta Pdliza se exigird, por valor minimo equivalente al freintg
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por ciento (30%) del valor del contrato y una vigencia que cubra el término del mismo Y
un (1) afio mds.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contrafista deberd presentar el correspondiente recibo de pazy
salvo expedido por la Compardia Aseguradora. PARAGRAFO SEGUNDO: El contrafista
deberd ampiliar la vigencia de los amparos de las garantias requeridas con la fecha del
acta de inicio. PARAGRAFO TERCERO: En caso de incremento al valor y/o prorroga a la
duracion del confrato, la garantia deberd modificarse segin el caso. PARAGRAFO
CUARTO: El incumplimiento a las obligaciones del contrato identificado por el supervisor,
faculta al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para iniciar las actuaciones administrativas ante la
compania aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantia de cumplimiento. Ademas
de adelantar las actuaciones pertinentes en caso de incumplimiento parcial o grave y
definitivo.

CLAUSULA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO: Este conirato se entiende perfeccionado con
la firma de las partes y se legaliza mediante el pago de estampillas Pro-cultura por el 1.5%
del valor total del contrato, Pro-dotacién y funcionamiento de los centros de bienestar del
anciano, por el 2% del valor total del contrato y Pro-Universidad del Tolima, por el 0.5% del
valor total del confrato, a cargo del contratista; la aprobacién de las garantias por parte
del IBAL y la expedicién del respectivo registro presupuestal y el pago de impuestos. E
CONTRATISTA declara que conoce y acepta el Manual Interno de Contrataciéon del IBAL
S.A.ES.P. OFICIAL y en lo que comresponde a disposiciones aplicables al presente contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: El tramite de legalizacién el contratista deberd realizarlo en un
término de cinco (5) dias hdbiles. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de incremento al valor
del contrato, el contratista deberd legalizar la modificacién de las garantias y pagar lo gque
corresponda en cuanto al pago de las estampillas descritas anteriormente dentro del
término de cinco (5) dias hdbiles.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: corresponde a la entidad a fravés
del supervisor designado para la ejecuciéon del contrato: 1.- Poner o disposicion del
CONTRATISTA la informacidn que se requiera para el desarrollo adecuado de sus
compromisos contractuales. 2.- Entregar las zonas de tfrabajo que corresponden al
confrafista (incluir si aplica). 3.- Designar un supervisor del contrato, quien estd en la
obligacion de verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
contratista recibir a satisfaccion las obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente conirato. PARAGRAFO El
supervisor deberd mantener una interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA y
la interventoria, para exigir a la interventoria la ejecucién idénea y oportuna del objeto
contratado, informar al ordenador del gasto cualquier iregularidad o incumplimiento sea
parcial o total del contrato, para tomar las medidas que corresponden segun la Ley 1474
de 2011, Rechazar los bienes proveidos cuando no cumplan con las especificaciones
tecnicas de calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones y/o
invitacién a ofertar, y demdas obligaciones que le correspondan seglin el manual de
supervision e inferventoria del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL v la ley. 4.- Designar la interventoria
del confrato quien estd en la obligacidon de verificar el cumplimiento del objeto contractual

J
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y las obligaciones del contratista. 5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y @
sujecion a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto. 6. Tram
diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de
suscripcion del contrato. 7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizac
de los dafos que sufran en desarrollo o con ocasidn del contrato celebrado, y adelan
las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarid
garantias que hubiese lugar. 8. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra
servidores publicos, contra el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad coniractual
Adoptardn tas medidas necesarias para mantener durante el desarrolle y ejecucion
contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de

oferta. 10. El supervisor, verificard el cumplimiento del pago al sistema de seguridad integr

y aportes pardfiscales, mediante a presentaciéon de planillas de autoliquidacion

presentacion de certificacién del pago de sus aportes, suscrita por el representante legdl
revisor fiscal o el contador publico segin corresponda. 11.- Efectuard inspecciongs

periddicas con el fin de verificar que las instrucciones de seguridad industrial y sa
ocupacional se cumplan, pudiendo suspender las labores, si considera gue no se es
poniendo en practica estas disposiciones. Si las fallas de seguridad fueran imputables
Coniratista, éste no tendrd derecho a reclamos por pérdidas de tiempo, danos, cos
adicionales o demoras que den lugor las interrupciones por dicha causa, ni
reconocimiento de pago por tiempos de espera. 12. Las demds obligaciones que
esfablezcan en el Manual de Contratacion de la empresa y en la suscripcion del contrg

CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES:
consultor se obligard a cumplir con los siguientes requerimientos generales: 1. Atender

observaciones y sugerencias que la empresa efectué pdra una mejor ejecucion del objefo

contractual. 2. El confratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado
Gestidon de la empresa e identificar y conftrolar los aspectos significativos, producto de

operaciones y aplicar los manuales, planes, guias, instructivos, registros vy demds
documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001

actudlizacién 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 version 2017. 3. El contratisto

compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompania la propues

durante el plazo de ejecucidén vy la vigencia del contrato a suscribir. 4. Suscribir las actas

inicio, parciales, final, y demds que haya lugar en desarrollo del contrato a suscribin,

Informar oportunamente al IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, sobre cudlquier eventualidad que pug
sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del objeto del contrato a suscribir. 6. Const
en debida forma, dentro de los cinco {5) dias hdbiles siguientes a la firma del contrato

pdliza Unica de garantia, y ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en gye
se amplié el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones,
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal segin el

régimen al gque pertenezca de acuerdo a la normatividad vigente. Asi mismo, de
acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social y aportes parafiscales, dura
todos los meses de ejecucion contractual, hasta su liquidacion. 8. Actuar con lealta
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 2. Curr
con el manuadl de seguridad y salud en el frabagjo para contratistas. 10. Asistir a
capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, propias del siste
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integrado de gestion, en cumplimiento a cada una de las politicas que tiene la comparia,
conforme le aplique segin el objeto del contrato. 11. Para aquel contrato que en su
ejecucionimplica tener personal a cargo, el contratista deberd cumplir con los siguiente en
materia de seguridad y salud en el frabajo: a.- Entregar mensualimente los indicadores del
sistema de gestidn de seguridad y salud en el frabagjo, como lo establece la resolucién 312
de 2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de accidentes de frabajo,
proporcién de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la enfermedad,
incidencia de la enfermedad. b.- El contratista deberd entregar mensualmente un informe
detallado con las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestién de
seguridad y salud en el frabgjo, el cual deberd ser un requisito para el pago de las actas
parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: El contratista deberd tener en cuenta los
requisitos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y
que se encuentra anexo al pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecucién. Para
la suscripcion del acta de inicio, el contratista deberd aportar los documentos alli exigidos,
que serdn aprobados por el profesional en salud ocupacional de la empresa IBALS.A. E.S.P.
OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la ejecucion del contrato serdn validados
por el supervisor del contrato y el profesional de salud ocupacional. 12. Ejecutar las
actividades contractuales que se describan en el contrato respectivo de manera directa
sin subcontrataciones de la misma, mantener a paz y salvo por todo concepto al personal
asu cargo y reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier
circunstancia no se presente a laborar. 13. Cumplir con las normas del Sistema Integrado de
Gestion, para efectos de presentacion de informes, el contratista deberd diligenciar los
formatos establecidos por la empresa referente a las actividades diarias que redlice. 14.
Mantener los sitios aledafios a la obra libres de residuos, herramientas y elementos sobrantes
dejando el mismo completamente aseado (en un periodo no mayor a tres (3) dias después
de redlizada la actividad parcial o totalmente). 15. Mantener dentro de las obras fodas Ias
normas de seguridad que garanticen la prevencién de cualquier imprevisto que pueda
afectar la integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la
construccion, de conformidad con las normas vigente. El contratista organizard sus frabajos
y adoptard precauciones suficientes para asegurar la proteccién del publico y de los
trabajadores de la obra y reducird el riesgo y peligros a que estos queden expuestos. El
confrafista es responsable si por la falta de sefiales aprobadas y medidas de seguridad
inadecuadas ocurren accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de transporte. 16. Cumplir Ias
medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que estd redlizando, asi como las
normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348
del Cédigo Sustantivo del Trabajo. 17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de
Manejo Ambiental y el Manual de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para
Contratfistas del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que se suscribe, encontrédndose
a disposiciéon del contratista en la pdgina web del IBAL S. A E.S.P OFICIAL. Asi mismo deberd
cumplir con los demds lineamientos que la ley exijo en esta materia. 18. Suministrar
oportunamente la informacién en medio magnético e impreso, de toda la informacién
relacionada con el avance fisico de las obras, registro fotogrdfico, planos de avance de
obra construida, el avance financiero, cuantas, de cobro, djuste y demds que se requieran
y en general de todo lo requerido para que el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, pueda verificar Ia
ejecucion del contrato segin los términos sefalados. 19. El contratista deberd dentro de los
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cinco (§) dias hdbiles siguientes a la firma del acta de ‘inicio, presentar para revisidon
aprobacion de la Oficina de Gestion Ambiental la Guia de Manejo Socio Ambiental Par,
Obras "PEGMA", de la respectiva obra a realizar, una vez el PEGMA sed revisado
aprobado por esta oficing, se expedird certificacion que acredite el cumplimiento de et
obligacién.(ESTA CERTIFICACION DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE] S
ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL
/O FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, SI EXCEPCION ALGUNA).Ld
tiempos de entrega para las observaciones redlizadas ala Guia de Manejo Socio Ambiernit
para obras PEGMA serdn estipuladas por la Oficina de Gestién Ambiental y dada
conocer al supervisor y confratistas a través de oficio. 20. Suscribir actas de inicio, parciale
final y de liquidacion y demds que haya lugar en desarrollo del contrato vy preserjiq
bitGcoras de la obra, reuniones y actas de obra etc. Se advierte que, para el acta final] g
debe adjuntar paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios pUblicos como sonid
Alcanos, Celsia y Empresas de Telefénica en el que indigue que con base a la ejecuciénid
la obra no se afectaron redes de estas empresas. (si aplica), y demds requisitos exigidos p
la empresa para este tipo de contratos. 21. En General, cumplir cabalmente con |lq
condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecucion y desarrollo d
contrato a suscribir. 22. Implementar el protocolo general de bioseguridad, establecido p
el Ministerio de Salud y Proteccidén Social a fravés de Resoluciéon No. 666 del 24 de abril|d
2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pander
del coronavirus COVID-19, durante la ejecucion del contrato, hasta la terminacion de
declaratoria de la emergencia sanitario. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1.- Cumpli
cabdiidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus items para la “REHABILITACIO
Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PAR
EL DISTRITO HIDRAULICO No. é UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBA
SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE" de acuerdo con las especificaciones técnicq
establecidas en el presupuesto y en el estudio de necesidad. 2.- Cumplir las actividadsg
plasmadas en el presupuesto oficial anexo y todas las condiciones de la oferta gu
permitan cumplir con el objeto contractual, establecidas en el alcance del objeto d
contrato, propuesta y todos los documentos del proceso, para ello deberd cumplir com
normatividad en materia de Seguridad, Salud Ocupaciconal y manejo del Medio Ambien]
vigente aplicable en Colombia. 3.- Cumplir en su calidad de contratista con los aportes
sistema general de seguridad social integral (salud, Pensidn, Riesgos Laborales) y aporis
parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normd
concordantes, requisito gue deberd tener en cuenta durante la ejecucién vy liguidacionid
contrato. Igualmente cumplir con estos aportes de sus trabajadores, quienes deberdn et
a su cargo. No se admite la subconiratacién. 4.- Suministrar al personal a su cargo parg
ejecucién del contrato, todos los elementos de proteccidon y seguridad personal requeria
para desarrollar adecuadamente sus actividades. 5.- Ejecutar las actividades contractuals
gue se describan en el contrato de manera directa sin subcontratacion. Mantener a pg
salvo por todo concepto al personal a su cargo. Dado que no se admite subcontratacid
el personal deberd estar afiliado en seguridad social directamente por el confratista. 6.4
caso de ser necesaria la ulilizacion de personal certificado en trabagjo en alturas, durant
ejecucién del contrato, el confratista deberd acreditar que el personal cuenia con
certificado respectivo expedido por entidad competente. Situacion que se colocard 4
conocimiento del coniratista una vez se advierta ia necesidad por parte del supervisorid
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confrato y deberd contar con personal calificado con disponibilidad inmediata. 7.-
DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer al empleado una indumentaria
adecuada a sus funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a sus caracteristicas y
naturaleza propias de cada funcidén por la obra a desarroliar: a. Pantalén drill vulcano
algoddn azul rey, b. Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste,
c. T-shirt blanco manga corta 100% algoddn, d. Botas punta de acero caucho, e. Guantes
de cuero y caucho, f. Casco con barbuquejo, g. Elementos de proteccion y Bioseguridad
exigidos por el Ministerio de Salud para obras, en virtud de la emergencia de salud pUblica.
8.- A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacion de seguridad industrial y
porte el carnet en el brazo a nombre del contratista, con los datos bdsicos como: a.-
Nombre b.- Edad c.- RH, d.- EPS, e.- ARL f.- Teléfono de contacto del contratista, g.- Teléfono
de contacto de un familiar. 9.- Garantizar la calidad del suministro en los periodos de
respuesta exigidos por el supervisor y en las especificaciones técnicas exigidas. 10.- El
contrafista deberd garantizar el personal idéneo y con conocimientos en la labor a
ejecutar, cualquier dafio que cause el personal a su cargo, en desarrollo de la actividad
contratada y en los lugares que se les solicita intervenir, deberd ser asumido de manera
exclusiva por el contratista; y reparado de manera inmediata en un tiempo mdximo de un
(1) dia. 11.- E confratista organizara los frabajos de tal forma que los procedimientos
aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con
todas las disposiciones legales al respecto, emanadas de Ia autoridad legal competente o
con el Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO
AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad legal
vigente y las requeridas por el sistema de gestion ambiental bajo los criterios establecidos
en la norma ISO 14001:2015. La organizacién de frabagjos tendrd en cuenta normas de
seguridad que garanticen la prevenciéon de cualquier imprevisto que pueda afectar la
integridad de las personas que laboran o permanezcan dentfro de la construccidn,
adoptard precauciones suficientes para asegurar la proteccidn del publico y de los
trabgjadores de la obra y reducird el riesgo y peligros a gue estos queden expuestos. El
contratista es responsable si por la falta de sefiales aprobadas y medidas de seguridad
inadecuadas ocurren accidentes ¢ dafos a terceros, por {o tanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de fransporte. 12.- Bl confratista
deberd conocer toda la zona en que serdn ejecutadas las obras, las condiciones fisicas de
mano de obra de fransporte y demds condiciones locales que puedan afectar el costo y
la ejecucion de las obras y disponer del equipo necesario para iniciar labores, el cual
deberd tener en cuenta para su ejecucion. 13.- Presentar un informe mensual de las
actividades desarrolladas cuyo contenido serd como minimo, el siguiente: a.- Descripcion
detaliada de los trabajos ejecutados y lugares intervenidos, b.- Descripcion del personal
utilizado en la ejecucion de los lugares intervenidos y los automotores o magquinaria utilizada
en el periodo (periodo de trabajo, frentes de trabajo), ¢.- Balance econdmico del conirato
(costos, djustes de pagos, reclamaciones si se presentan), d.- Presentacién de Diagramas
de esquina de las obras ejecutadas, e.- Descripcion de los procedimientos utilizados e
innovaciones tecnoldgicas empleadas (si aplicay), f.- Cambios en especificaciones, planos,
disefos y soluciones dadas a los problemas mds comunes gue se presentaron durante el
mes de actividades desarrolladas como aporte para futuros proyectos, g.- Registro
fotografico de méximo cinco (5) imdgenes por cada lugar intervenido en el mes de
actividades, en lo posible una fotografia panordmica del lugar, h.- Acreditacién de pazy
salvo con el régimen de seguridad social integral en salud, pensidn, riesgos profesionales,
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SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del personal a su carg

durante la ejecucidn del contrato. Los pagos de este personal deberdn estar a nombre d

confratista, ya que no se admite subcontratacion. 14.- El oferente deberd dar cumplimient
durante la ejecucion del contrato ala garantia de calidad de todos los materiales y equipd

I
suscripcion del acta de liquidacién, por tanto esta certificacion de garantia debe 54

que va a proveer; por un lapso de dos (2) afos contados a partir de la fecha de

oforgada como minimo con el acta final, calculando la fecha del acta de liquidacion

dos aflos mds, y en caso de dafio o de mala calidad el elemento, este serd cambiado pq
uno totalmente nuevo, de las mismas caracteristicas del que presentd falencias, yis

cambio se compromete a hacerlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes G

solicitud formalmente elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiend
como incumplimiento alas obligaciones del contrato y generard laimposicion de sancions

segun lo estime el supervisor designado. 15.- Se compromete a liderar la ejecucion d
contrato a través del director de obra y el ingeniero Residente de obra propuestd

aprobado por la entidad. 16.- El CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso par
amparar a los trabajadores empleados por él, de acuerdo con las normas tegales vigentd

al respecto con todas y cada una de las entidades de seguridad social en especial cor

referente al sistema de seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993, caja id
compensacién familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiano |d

Bienestar Familiar ICBF comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causa

ocasidn de tales seguros o afiliaciones y entregar los documentos del caso vy la dotaci§

respectiva al personal. Estos seguros y/o dfiliaciones deben ser otorgados antes de
iniciacién de los trabajos y estar vigentes hasta la entfrega final v recibo de las obras.

hecho de la constitucion de estos seguros no exonera al CONITRATISTA de su
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados, advirtiendo que los pagq
de los aportes deben ser cumplidos dentro del periodo establecido sin presentar moras) 1
- Presentar para la aprobacién del supervisor del contrato, los APU, cronograma de irabgyj

y hojas de vida del personal que va a contratar en la obra. 18.- Contar con un profesion

en salud ocupacional quien velard en todo momento por el cumplimiento de las normd
de seguridad y salud en el frabgjo de la obra a coniratar. 19.- Deberd adoptar el sistem
de normas y especificaciones técnicas, segin Resolucidon No. 00034 de enero 30 de 200
como el conjunto de especificaciones técnicas de la entidad, de consulta, acatamient

obligatorio para todos los proveedores, contratistas de obras civiles, consultores y servidg

pUblicos de la entidad, y en tal virtud deberdn ser consultadas y observadas cada vez gu

sean desarrolladas las siguientes actividades: Construcciones en el sistema de acuedugt

disefios del sistema de acueducto, mantenimientos del sistema de acueducto, operagié
y control de acueducto, construcciones en el sistema de alcantarilado, mantenimiento; o
alcantarillado, labores eléctricas o electrénicas, trabdjos de geotecnia, hidrologia o gestid

ambiental. Metrologia, seguridad industrial. Gestion acueducto y otros; y en General pa
desarrollo de labores o actividades técnicas, directas o indirectas relacionadas con

desarrollo de los sistemas de acueducto vy alcantarillado a cargo del  IBAL, o gque séc

intervenidos. por la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarilado IBAL S.A. E.S

OFICIAL. 20.- Deberd colocar una valla segun disefio, al momento de iniciar las labores g

jos sitios donde se desarrollen las obras, la cual debe entregar al IBAL al terminar la obrc.i(en
|

caso g se requiera). 21.- El CONTRATISTA deber& cumplir, enfre otros, con los siguient

aspectos de la obra: a.- Bitdcora: Se contard con una bitdcora, en donde el CONTRATISTA

y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberdn dejar anotado todo lo que sucede en
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misma cada dia {resumen de obra con observaciones). En es‘rc bl’rocora se dejardn
consignados todas las drdenes, instrucciones y acuerdos enfre el CONTRATISTA vy la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitdcora es el conducto formal y regular para registrar
las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrdn
derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL
IBAL S.A ES.P. OFICIAL, b.- Presencia en obra: El CONTRATISTA deberd controlar la
permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente y de todo
el personal requerido en la obra. Si por algin motivo se programan frabajos en horas
nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberd contarse con la presencia
delingeniero residente. c.- Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora
previamente establecidos, y dados a conocer EL IBAL S.A E.S.P., se hardn reuniones donde
se acordardn y detallardn los frabajos correspondientes, a estas reuniones deberdn asistir
representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reunién, se
levantard un actay serd firmada por los que intervinieron en ella. Se verificard estrictamente
que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones del
contrato. El CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento
deberd poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelard obra ejecutada
por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacidn expresa por parte
de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacién deberd estar consignada en la
bitGcora correspondiente, d.- Obras No Previstas: Cuando por algin motivo se vaya a
ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comin acuerdo entre
EL IBAL S.A ES.P. la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se convendrdn los
precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una
modificacién del contrato. Por ningln motivo se podrdn ejecutar los trabajos sin haber sido
previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso,
si el CONTRATISTA ejecuta trabgjos sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo
propio y por esta razén no podrd hacer alguna reclamacion posterior, e.- Seguridad
industrial: £l CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad
social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P.
correspondientes. Deberd tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los frabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuntar
a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informard, en primera instancia al EL IBAL S.A E.S.P. Oficial para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones
vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente
con las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. Oficial correspondientes, f.- EI CONTRATISTA
deberd presentar a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra
ejecutada para su aprobacion y frdmite de pago. g.- El CONTRATISTA deberd presentar @
la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION Ios soportes de las facturas para su aprobacién, h.- El
CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar, i.- En caso de suministro de
materiales por parte del EL IBAL S.A. ES.P, el CONTRATISTA deberd solicitarios
oportunamente, y serd responsable de su almacenamiento en los sitios de los frabajos, la
seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra. j.- El contratista deberd dar
cumplimiento esiricto a las especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0330 de
2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico — RAS. 22.- Presentard pazy
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salvo de Almacén para el frdmite del acta final. (si aplica). 23.- Estard dotado de todos|d
elementos y equipos de comunicacién y de oficina indispensables con el fin de lograr un
atencion inmediata a las emergencias y una eficacia en sus labores, y en general de |ig
vehiculos requeridos para sus funciones. 24.- El contratista se compromete a liquidar y hacé
firmar por los usuarios las acometidas domiciliarias de Acueducto y Alcantarilladd
presentarlas como uno de los requisitos para el pago de cada una de las actas: lo antetid
cuando el plazo contractual sea igual o mayor a fres meses, de lo contrario serd requisit
para el pago del acta final. 25.- El contratista se compromete a allegar las certificacions
que avalen y soporten la calidad de los materiales contratados como requisito parg |
aprobacion del acta final. 26.- El contratfista se compromete a allegar las actas d
vecindad antes de que se dé inicio a la obra. 27.- El contratista deberd contar con |
siguiente capacidad operativa minima: a.- Un (1) director de obra, b.- Un (1) Residente |d
Acueducto, ¢.- Un (1) Residente de Alcantarillado, d.- Un (1) Profesional SISOMA, e.- Dos |2
Topografos con sus respectivas comisiones y equipos necesarios, f.- Personal suficiente
capacitado para la ejecucién del objeto del contrato, g.- Herramientas para el trabajo ld
obra, h.- Suministro de los materiales exigidos para la ejecucién, i.- Disponibilidad y equipd
necesarios para la ejecucion. 28.- El contratista deberd contar en el siguiente equipo d

d

d

trabajo, el cual debe cumplir los siguientes requisitos: a.- Un (1) director de obra: estard
forma permanente pendiente de la adecuada ejecucion del contrato, y serd quien ten
el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de trabajo. Debe posée
tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consgj
profesional correspondiente, como Ingeniero Civil con una experiencia minima de Diez {1
anos a partir de la expedicion de la tarjeta. Ingeniero civil y/ o sanitario, con especidlizac|d
en ingenieria sanitaria y/o gerencia de proyectos y/o Gerencia Estratégica y/
administraciéon y/o ingenieria civil o similares. Adicionalmente, debe cumplir con lig
siguientes requisitos de experiencia especifica: Director de obra en la ejecucion de maxim
tres (3) proyectos de obra con entidades publicas o privadas en construccion y/
renovacion y/o reposicion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de sistemas de red [d
acveducto y/o alcantarillado, sin importar si la ejecucion de las actividades estédn inmersg
en un mismo contrato o por el contrario las mismas se desarrollen en contratos diferente
gue sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial.|L:
experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por la enfidad contratante
certificacion expedida por el contratista a cargo de la obra. b.- Un (1) residente de obr
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para acueducto: redlizardn el acompafamienio permanente o las instrucciones s
director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer tarjet
profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesioh
correspondiente, como ingeniero civil con una experiencia minima de Diez {10) afos a parfi
de la expedicion de la tarjeta profesional. Profesional en Ingenieria civil, y/o sanitaria ¢o
postgrado en modalidad de especializacidon y/o maestria y/o PHD en dreas de ingenieri
y/o ingenieria hidrdulica y ambiental y/o aguas y saneamiento ambiental y/o ingenierf
sanitaria y/o gerencia de obras y/o Gerencia Estratégica. Adicionalmente, debe cump
con los siguientes requisitos de experiencia: Residente de obra en la ejecucion de mdxim
tres (3) proyectos de obra con entidades puUblicas o privadas en consfruccion v/
renovacion y/o reposicion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de sistemas de red {d
acueducto y/o alcantarillado, que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100%
o)
c

Q

=

del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacion expedida
la enfidad contratante o certificacién expedida por el contratista a cargo de la obra.
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Un (1) residente de obra para alcantarillado: realizardn el acompanamiento permanente a

las instrucciones del director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben
poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo
profesional correspondiente, como ingeniero civil con una experiencia minima de Diez (10)
anos a partir de la expedicidon de la tarjeta profesional. Profesional en Ingenieria civil, y/o
sanitaria con postgrado en modalidad de especializacion y/o maestria y/o PHD en dreacs
de ingenieria y/o ingenieria hidrdulica y ambiental y/o aguas y saneamiento ambiental y/o
ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras y/o Gerencia Estratégica. Adicionalmente, debe
cumplir con los siguientes requisitos de experiencia: Residente de obra en la ejecucioén de
maximo tres (3) proyectos de obra con enfidades publicas o privadas construccién y/o
renovacion y/o reposicién y/o rehabilitacidon y/o mejoramiento de sistemas de red de
acueducto y/o alcantarillado, que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100%
del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por
la entidad contratante o certificaciéon expedida por el contratista a cargo de la obra. d.-
Un (1) Profesional SISOMA: deben poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado
de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como Profesional en
Salud Ocupacional y/o Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial con
una experiencia minima de diez (10) afios a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.
En caso de ser profesional en el drea de la Ingenieria, debe contar con Especializacién y/o
maestria en Salud o Seguridad Ocupacional o en el Trabajo. Adicionalmente, debe cumplir
con los siguientes requisitos de experiencia: Residente o profesional SISOMA en la ejecucion
de mdximo fres (3) proyectos de obra con entidades pUblicas o privadas en construccién
y/o renovacion y/o reposicion y/o rehabilitacidon y/o mejoramiento de sistemas de red de
acueducto y/o alcantarillado, que sumados sean por o menos iguales o mayores al 100%
del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por
la entfidad contratante o certificacion expedida por el contratista a cargo de la obra. e.-
Dos (2) Topégrafos: realizardn el acompafamiento permanente a las instrucciones del
director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer iarjeta
profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional
correspondiente, como Topografo y/o Ingeniero Topogrdfico y/o tecndlogo en topografia
con una experiencia minima de diez (10) afos a partir de la expedicién de la tarjeta
profesional. Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia:
Topdgrafo en la ejecucion de Proyectos de obra con entfidades publicas o privadas en
construccion y/o renovaciéon y/o reposicién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de
sistemas de red de acueducto y/o alcantarillado, que sumados sean por lo menos iguales
o0 mayores al 100% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante
certificacion expedida por la entfidad contratante o certificacion expedida por el
confratista a cargo de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: Se aclara que, en todo caso, si el
coniratista requiere ofro tipo de profesional dentfro de la ejecucién de la obra como
ingenieros civiles adicionales y demds trabajadores como maestros y personal de obra
especifico, estos serdn asumidos por el contratista sin que implique un costo adicional para
el IBAL, pues es para la culminacién exitosa y a tiempo de las obras. 29.- Es de gran
importancia y absolutamente necesario, que para las actividades el contratista disponga
por si mismo o a través de alianzas verificables, de toda logistica requerida, del personal
especializado, de maquinaria y equipos como retroexcavadoras, cargadores, volquetas,
cama-baja, compresores con martillos neumdaticos, equipos de soldadura y oxicorte,
equipos de termofusion y electro fusidn, mezcladoras, pulidoras, taladros, motobombas o
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gasolina o Diesel, plantas eléctricas, [Gmparas y refleciores, entre otfros, complementangd
la herramienta menor hecesaria para readlizar las obras y garantizar lo siguiente: {1
MATERIALES. En general deben ser de primera calidad, nuevos, se deben gjustar a |o
requerimientos minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas técnicas y d
calidad aplicables. No se puede utilizar materiales que contravengan lo que aquils
dispone, y el contrafista es el responsable de la calidad del producto final, la cualid
invariable, El contratista deberd desarrollar las actividades de obra, suministro e instalacid
descritas en el presupuesto de obra descrito en el presente estudio de necesidad. 2
HERRAMIENTA Y EQUIPO. Cada item objeto de este documento contempla, segin el casa
la utilizacion de dlgun tipo de herramienta o equipo sea de uso corriente o de Us
especializado. En cualquier caso, debe ser el iddneo para la correcta vy agil realizacion d
la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demds caracteristicas técnica
mecdnicas necesarias. Puede ser de propiedad o arrendado o con la modalidad d

leasing, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamienta.

Todas las herramientas y equipos deben contar con los disposifivos y/o mecanismos d

seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estos mecanismos deben adverii

de fallas y evitar poner en peligro a las personas que los manipulen, que frabajen en la obbr
o a la comunidad en general, y que puedan afectar las obras. Debe cumplirse con |IG
reqguerimientos minimos que sobre mantenimiento y Seguridad Industrial y todas aquellc
otras que sea menester adopiar. Coémo minimo debe contar con el siguiente equipo:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
| Mdagqguina retroexcavadora de llantas Modelo supetior a 2005
Volgueta doble frogue con capacidad | Modelo igual o superior a
) minima de carga de 15 toneladas 2012
Camionetas doble cabina 4 x 4, Modelo 2015 en adelante
2
2 Motobombas de 4" N/A
1 Motobomba de 6" N/A
9 Apisonador fipo saltarin N/A
1 Compresor N/A
Herramienta menor suficiente vy . .
. . Picas, palas, carretillas,
VARIAS elementos necesarios para la atencion )
= . barra, nivel de mano
oportuna de los dafios de urgencia de . .
s (burbuja), flexdmetro,
las redes de alcantarillado.
arco y segueta efc.

3.- MANO DEOBRA. Cada item incluye, si asi lo amerita, la cantidad de mano de obrg,
tanto basta como especidlizada necesaria para su ejecucion, de forma individual o per
cuadrillas. En todo caso, se debe considerar lo correspondiente a la totalidad de la carda
prestacional, subsidios, recargos, etc., alos que tiene derecho el obrero. Sea cual fuere |a
naturaleza del obrero, su estadia en obra estd supeditada al cumplimiento de todas g
normas laborales vigentes, No puede ser menor de edad. Todo el personal de obreros, sed
cual fuere la naturaleza del vinculo con la obra, estd en la obligacién de acatar fodas lgs
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disposiciones que en ella rijan en lo que tiene que ver con seguridad industrial,
procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres, etc. De igual manera, estd en la
obligacion de acatar cualquier directriz emitida por el supervisor. En la ejecucidn del
contrato es obligatoria la permanencia del director de obra exigido en el proceso, que
deberd cumplir con el perfil indicado en el item documentos de contenidos técnicos. El
director vigilard permanentemente la ejecucidn de la obra. Asi mismo es obligatorio la
contratacién de un profesional en salud ocupacional que valide las actividades realizadas
por el contrafista para cumplir con todas las normas del sistema de seguridad industria y
del sistema general de seguridad y salud en el trabajo que le apliquen. 4.- SENALIZACION:
Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del trdnsito
vehicular y peatonal, el Contratista estd en la obligacién de tomar todas las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes. El Contratista deberd colocar las
senales y avisos de prevencién de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas.
Serd de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia
de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefidles. La supervision podrd en
cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de una parte de las obras
o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistematico por parte del contratista
para llevar a cabo los requisitos de sefalizacidon o las instrucciones impartidas a este
respecto, para esto tomard apoyo del profesional del SG -SST de la empresa. El contratista
deberd tener en cuenta el documento requisitos para la ejecucién del contrato antes del
inicio, y durante toda la ejecucion de la obra que se encuentra anexo a los términos de
referencia. El incumplimiento de estos requisitos dard lugar al incumplimiento del contrato
por los riesgos a los que expone el contratista a la empresa y a sus trabajadores. Cuando
los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista suministrard la
iluminacidn eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se
permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados. 5.- PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. -
Durante la ejecucién del contrato el contratista proveerd en todo momento los recursos
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de
la obra, la de sus empleados, frabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y
terceras personas. El contratista deberd tomar los protocolos indicados por el gobiermno
nacional y municipal para la ejecucién de obras durante la declaratoria de la
emergencia econémica y social decretada por COVID19. 6.- LIMPIEZA DE LOS SITIOS O
ZONAS DE TRABAJO. - Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberd mantener
en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd
retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el supervisor,
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca
en ningun momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar
cualquier parte de los frabajos el contratista deberd retirar con la mayor brevedad todo
el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucidon de otras por:&
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de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basurc
que resulten de los frabagjos en los botaderos de escombros autorizados por la entida
competente. 7.- LIMPIEZA FINAL. - A la terminacidn de la obra, el contratista removerd d
los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso
materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su direccién. 30.-

contratisia deberd tener en cuenta que la informacién aportada en su propuest
referente a la programacion de obra, servird de base para el control de la obra por part
de la interventoria y/o la supervision del contrato, por tanto, esta documentacién hac
parte integral del presente contrato, siendo la Entidad autdnoma en la reserva dé
derecho de gjustar los programas de frabajo, a fin de coordinar las actividades de fa obr
y el tiempo total para ejecucion de la misma. Estos programas comenzardn a regir desd
la fecha del acta de inicio de la obra. 31.- El contratista se compromete a cumplir con las
especificaciones técnicas y econdmicas que se describen en la propuesta, las cuales se
detalian a continuacion:

| CONTRATO No.- = = _ 0.9 88, | FECHA: JB JUN 7071

<0 O v

oo Q

® Q

“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE
SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL $.A
E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"
TEM ACTIVIDADES unipap | CANTIDADES 1y, or uniTARIO VR PARCIAL
TOTALES
1 PRELIMINARES
11 Locdlizacién y replanteo Topogrdfico ) m 2.759.00 $5.106.00 $ 14.087.454.00
1.8 | Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 km a | M3/comp 4,642.51 $40,193.00 $ 186,596,404.0D
Maguina
Lleno compactado con material del sitio
1.10 proveniente de la excavacion M3/comp 464,25 $25,774.00 $ 11,965,580.00
i Suministro de Recebo en zanja compactado m3/comp 3,174.30 $68.652.00 $217,922,044.00
: ¢/ 15 Cms. Medio mecdnico C i e
3 EXCAVACIONES A MANO
De 0 a2misenseco
3.1 Excavaciones en material comin m3 1,435.32 $31,090.00 $ 44,624,099.00
4 EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0-2 mts en seco
41 | Bxcavacicnes enmaterial comin m3 2,152.98 $24,104.00 $ 51,895,430.00
Condlomerado
[} OBRAS DE PAVIMENTACION
67 | Copsiuecion placa en concrefo 3000 P51 m2 349.80 $135.257.00 $ 47.312,899.00
612 Rotura pavimento rigido E= 0,15 m. m2 1,812.40 $36,950.00 $ 46,968,180.00
615 Rotura poxllimento flexible (incluye cargue a m3 340.30 $89,003.00 $ 32.067.781.00
mano Y retiro de sobrantes)
6.19 | Corte de Pavimento Flexible con Cortadora m 214.00 $15,649.00 $ 3,348,886.00
6.20 | Corte de Pavimento Rigido con Cortadora m 1,749.00 $18,246.00 $ 31,912.254.00
20 OTROS
201 Sefalizacion en Guadua C/3 mis y Palisombra m 5,950.00 $16,875.00 $ 100,406,250.40
de h=2mts
20.4 Sumin'istro & Instalacion Lecho en Arena para m3 158.32 $80,666.00 $ 12,771,041.40
Tuberia
Sefiales provisional movil para obra tipo 1.410.1
20.52 ipode incluye fablero und 5.00 $282.037.00 $ ,410,185.00
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22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
21 §uminisfro e lns:}‘o(ocién de regisho de Und 583.00 $46.159.00 $ 26.910.697.00
incorporacion 1/2" Bronge
2.3 Suministro e Instalacién de unidn PF 172" Und 583.00 $16,894.00 $ 9,849,202.00
Suministro e Instalacion Uave de Paso PVC 1/2° 1371.4
22.11 de Bola Und 583.00 $19,505.00 $ 11,371,415.00
22.17 | Suministro e Instalacién Tuberia Acometida m 5,523.00 $4,694.00 $ 34,970,962.00
Domiciliaria pf+uad Polietileno 1/2"
22.19 | Suministro e Instalocidn  de  Collor de Und 583.00 $43,588.00 $ 25,411,804.00
Derivacién en PVC de 3" X 1/2"
24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
PRESION RDE 21
24 De 0,00 a 2.00 Mts
24,1,2 | De Didmetro 3" m 2,75%.00 $45,755.00 $ 126,238,045.00
TOTAL CONSTRUCCION REPOSICION RED DE ACUEDUCTO S 1.060.040.612.00

ALCANTARILLADO

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
11 Localizacién y replantes Topogréfico mi 2,769.00 $5,106.00 $ 14,138,514.00
1,7 | Corgue y refiro de sobrantes hasta 8 kms a |30 602.00 $26,258.00 $ 15.807,316.00
maguing
1,8 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a m3/comp 3,925.00 $40,193.00 $ 157,757,525.00
Maguina
L Suministro de Recebo en zanja compactado | m3/comp 3,481.00 $ 48,652.00 $ 238,977,612.00

¢/ 15 Cms. Medio mecénico

1,12 Acarreo inferno en obra 50 mis m3 1,746.00 $16,231.00 3 28,339,326.00

3,0 EXCAVACIONES A MANO

De 0 a 2 mis en Seco

31 Excavaciones en material comin m3 166.00 $31.090.00 $ 5,160,940.00

3.2 Excavaciones en conglomerado m3 665.00 $34,781.00 $ 24,459,365.00

De 2 a4 mis en Seco

3.7 Excavaciones en material comin m3 121.00 $51.817.00 $ 6,269,857.00

3.8 Excavaciones en conglomerado m3 477.00 $ 55,963.00 $ 26,694,351.00

40 EXCAVACIONES A MAGQUINA

De 0 a 2 mis en Seco

Excavaciones en material  comin y
41 Conglomerado m3 1,270.00 $24,104.00 $ 30,612,080.00

De 2 a4 mis en Seco

Excavaciones en material  comin vy
4,5 Conglomerado m3 1,365.00 $33,455.00 . 3 45,666,075.00

13 OBRAS DE PAVIMENTACION

Cargue, suministro, extendida y

6,1 compactacién de base granular m3/comp 320.00 $ 142,374.00 3 45,559,680.00
Cargue, suministro, extendida y

8,2 Compactacién de sub-base aranular m3/comp 425.00 $137,477.00 3 58,427,725.00

88 | §onsiuecién placa en concrefo 3000 p.si. o= m2 232,00 $142,861.00 $ 33,143,752.00
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Parcheo de pavimento asfdltico - (Incluye
6,11 imprimacién o rego de figa, suministro, | m3/comp 128.00 $ 1,202,447.00 $ 153,913,216.00
exfendida y compaciacidén de la mezcla
6,14 | Rolura pavimento flexible E= 0,10 m. m2 818.00 $20.937.00 $ 17,126,466.00
6,19 Corte de Pavimento flexible con Cortadora mi 3,337.00 $ 15.649.00 $ 52,220,713.0D
6,20 | Corte de Pavimento Rigido con Cortadora mi 929.00 $18,246.00 $ 16,950,534.00
6,22 Rotura de Pavimento Rigido m3 58,00 $ 137.487.00 $ 7,974,246.00
SUMINISTRO E [NSTALACION DE TUBERIA
15 PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana
3722-1 y Norma Téchica Colomblana 4744
151 De 0,00 a 2.00 Mts
15.1.1 | De Didmetro 6" mi 1.164.00 $57,032,00 $ 66,385,248.00
15,1,2 | De Didmetro 8" ml 235.00 $80.152.00 $ 18,835,720.00
15,1,3 | De Didmetro 10" mi 96.00 $106,941.00 $ 10,266.336.00
15,1.4 | De Didmetro 12" mi 359.00 $149,146.00 $ 53,543,414.00
15,1.5 | De Didmetro 14" mi 192.00 $209.979.00 $ 40,315,968.00
15,6 | De Didmetro 14" ml 315.00 $ 253,583.00 $ 79,878,645.00
15.1,8 | De Didmetro 20" ml 186.00 $ 401,993.00 $ 74,770,698.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
16 PLASTICA O LISA Notma Técnica Colomblana
3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764
18,1 De 2,00 o 4,00 Mts
16,1,1 | De Didmetio 8" mi 50.00 $82,224.00 $ 4,111,200.00
16,1,5 | De Didmetro 16" ml 31.00 $257.428.00 $ 7,980,268.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
18 PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana
5070 y Norma Técnica Colombiana 4764
(100% de Hermeticidad)
181 De2adm
18.1,1 | De Didmetro 24" ml 95.00 $ 573,783.00 $ 54,509,385.00
19 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
193 DIAMETRO 1.20 Mis
Cdja de inspeccidn 60 x 60 x 100 Crms en
19.1.8 | Ladrillo, concreto de 2500 PSly tapa reforzada und 266.00 $ 393,561.00 $ 104,687,226.00
en concreto de 3000 PSI
20 OTROS
20.1 Seﬁoﬁmciéh en Guadua C/3 mis y Polisombra il 3,224.00 $ 16,875.00 $ 54,405,000.00
de h=omis
20,52 | Sefales provisional movil para obra tipo und 18.00 $ 282,037.00 $ 5,076,666.00
fipode incluye tablero
20,5 | Suministro e Instalacién Lecho en Grava para m3 192.00 $122,311.00 $ 23,483,712.00
Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4
Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8% ¢
20,4 PVC Incluye Agamaderas Caucho vy und 85.00 $186,273.00 $ 15.833,205.00
Adherencia
Suministro e Instalacién de Kit Silla Yee 10X &
20,7 | PVC Incluye Agaraderas Caucho vy und 12.00 $277,152.00 $ 3,325,824.00
Adherencia
Suministro e Instalacion de Kit Silla Yes 12X 6"
20,8 PVC Incluye Agaraderas Caucho Y und 79.00 $359.667.00 $ 28,413,693.00
adherencia
~
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20,9 Suministro e Instalacién de Silla Yee 14X 4" und 8,00 $374,77500 $ 2,998,200.00
PVC Incluye Caucho y Adherencia
20,10 | Suministro e Instalacién de Sila Yee 147X 4* und 76,00 $401,760.00 $ 30,533,740.00
PVC Incluye Caucho v Adherencia
20,13 | Suministo e Instalacidn de Silla Yee 24X 4" und 32.00 $ 505,833.00 3 14,186,656.00
PVC Incluye Cauchos y Adherencia
20,43 | Manejo de Aguas Con Didmetros de 8" a 12" glb 12.00 $ 674,894.00 $ 8,098,728.00
20,44 | Manejo de Aguas Con Didmetros de 12" o 24" glb 6.00 $1,183,246.00 3 7.099.476.00
20.50 | Entibado Tipo 3 (Metdlico) Con Tableros m2 737.00 3 47.057.00 3 34,681,009.00
TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES $ 1.724.619.330.00
VALOR TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S 2.784.659.942.00
DISTRIBUCION DEL AIU
ADMINISTRACION {A) 15%
IMPREVISTOS (1) 5%
UTILIDAD (5%) 5%
TOTAL 25%

32.- En general, cumplir cabalmente con las condiciones previstas confractualmente para
la ejecucidon y desarrolio del Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Ei incumplimiento a las
obligaciones del contrato faculta al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para iniciar las actuaciones
administrativas ante la compafia aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, ademds de adelantar las actuaciones perfinentes en caso de
incumplimiento parcial o grave y definitivo. PARAGRAFO SEGUNDO: REPERCUSIONES
LABORALES: El IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, no asume responsabilidades, ni vinculos de cardcter
laboral ni profesional con el personal del contratista, quien deberd directamente ejecutar
el contrato. No se admite la subcontratacién, y si el contratista llegare a requerir personal
de apoyo para el desarrollo del contrato, este serd a cargo del contratista, por lo que el
IBAL no tendrd ningdn vinculo laboral con ellos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - EVALUACION Y REEVALUACION DEL CONTRATISTA: Durante la
ejecucion del confrato el interventor y/o supervisor, deberdn diligenciar el formato de
evaluacion y reevaluacién del proveedor definido por el proceso de Gestidn Juridica y
Contractual de acuerdo al Sistema integrado de Gestion y a la Resolucién que regula su
procedimiento, calificando los ftems alli descritos y obteniendo un puniaje final. La
reevaluacion serd el resultado de la ponderacién de los puntajes obtenidos en las
evaluaciones realizadas. De acuerdo alos registros del SIG establecidos porel IBALS.A.ES.P.
OFICIAL, el confratfista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion
puntaje de 3 o superior, serd tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion
inferior a tres (3), serd suspendido por un término igual al plazo total del contrato gjecutado.
En todo caso el término de suspension no podrd ser inferior a seis (6) meses. Durante el
‘rérrpino de la suspension el contratista no se podrd presentar a participar como proponente )
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individual o plural {Consorcio, Unién Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) |e
procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensidn a que hdc
referencia la presente clausula se extenderd por igual termino a cada uno de |os integrantes
de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacién hayan obten|do
una calificacion inferior a tres (3).

[

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION! EI
confratista se compromete a conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestidn|de
la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones
y aplicar los manuales, planes, guias, instructivos, registros y demds documentos a que haya
lugar, para el cabal cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007. PARAGRAFO: En virtud de este compromiso el contratista debe cumplir conlips
requerimientos que le apliquen del manual de sistema de seguridad y salud en el frabajo
para contratistas, el cual hace parte del contrato que se suscribe y se encuentra |a
disposicion del contratista en la pdgina web del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrd
subcontratar o ceder el presente confrato sin consentimiento previo y escrito del IBA
pudiendo este reservarse las razones gue tuviere para negar la autorizacion de la cesién o
el subcontrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. El presente contrato|no
generara relacion laboral alguna enfre el iBAL y el CONTRATISTA, razdn por fa cual serdide
su responsabilidad la afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Socidl
y parafiscales cuando a ello haya lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. Todos los datos e informaciones allas
cudles tuviere acceso EL CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato serdn mantenidos
en forma confidencial. Esta confidencialidad serd continua y no vence por terminacion del
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago|de
la suma de dinero a que el IBAL, queda obligado en virtud del presente Confrato, ge
subordinard a las aprobaciones que de las mismas se hagan en el respectivo presupuegsto
para la vigencia fiscal de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contrafjsia
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma |del
presente Contrato, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad|é
incompatibilidad establecidas por la Ley y que no aparece en el Boletin de
Responsabilidades fiscales, también bajo la gravedad de juramento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento GRAVE|Y
DEFINITIVO del contrato, el contratista se obliga a pagar al IBAL una suma equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor del contratfo. El valor pactado como pena pecuniana
corresponde a una estimacion anticipada de perjuicios por el incumplimiento de| lgis

b
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obligaciones contractuales. Bl CONTRATISTA autoriza y faculta al IBAL S.A. ES.P OFICIAL a
descontar esta suma de dinero si posee cuentas pendientes de cancelar. En caso de no
contar con cuentas pendientes, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL queda autorizado vy facultado
para declarar la deuda a su favor, pero deberd acudir a instancias judiciales para el pago
de la respectiva clausula.

=1

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - MULTAS DE APREMIO. El contratista faculta y autoriza al IBAL
S.A. ES.P OFICIAL a establecer multas de apremio. Estas corresponden o una suma
periddica y sucesiva que el contratista se obliga a pagar al IBAL en el evento de mora o
incumplimiento parcial de sus obligaciones y se causara hasta cuando el coniratista
cumpla tales obligaciones. El valor de la multa se fijard conforme al siguiente rango:

Cuantia del Contrato Vadlor de la Multa a establecer

Mayor a los 2500 S.M.L.M.V. Diez (10) Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes,
por cada dia de retraso en el cumplimiento de la
obligacién confractual

Cuando el valor acumulado de las multas supere la cuantia de la pena pecuniaria, el IBAL
tendrd por incumplido definitivamente el contrato, lo dard por terminado vy procederd a
hacer efectivas las obligaciones del caso. Las multas de apremio procederdn
exclusivamente durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO: De conformidad con el Acuerdo
001 del 14 de julio de 2020 “Por medio del cual se establece el Manual de Contratacion de
la- Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL", especificamente lo indicado en el articulo 69.-
“LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. Los contratos de obra, los de consultoria, los de tracto
sucesivo, y aquélios cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas
que lo requieran, se liquidaran de comUn acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en
cada contrato, o en su defecto dentro de los seis {6) meses siguientes al vencimiento del
plazo de ejecucidén de los mismos”. Por tal motivo para el caso particular se liquidard de
mutuo acuerdo dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo. En caso de que
esto no ocurra se dard aplicacion a lo establecido en el literal ¢ del mismo articulo respecto
a la suscripcién de acta de cierre del expediente contfractual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CLAUSULA INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, acepta su
obligacién de mantener libre o exento de dafio al IBAL S.A. ES.P OFCIAL, por cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA hasta por el monto del dafo o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente Contrato. Ademds, el CONTRATISTA mantendrd indemne al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
por cualqguier obligacién de cardcter laboral o relacionado gue se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal,
subordinados o terceros que vincule a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION. El presente contrafo se regird por las leye
colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo, deberd ser resuelt
a fravés de decision judicial, previo agotamiento de los requisitos de procedibilidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - EJECUCION: Solo podrd sjecutarse el presente contrato co

la aprobacién de los requisitos exigidos cotrespondientes al perfeccionamiento
legalizacion del contrato,

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de et
Conirato; a) B estudio de necesidad y la disponibilidad presupuestal, el Manual d
Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas, b) Los términos de referencia vy
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, adjunta al expediente contractual. ¢) Las Actd
gue se suscrioan durante el proceso pre-contractual, contractual y post-contractual ¢l
presente contrato. d) Las modificaciones o cambios que se convengan por escrifo entre g
partes durante la ejecucién del Contrato. e) Los adiciones en valor y plazo que pueda
llegar a suscribirse por las partes. f) Las Garantias y las Actas que se relacionen con ¢
contrato.

w & ()

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El contratista autoriz
de manera expresa gue sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en

Politica de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la cual
se encuentra publicada en la pagina web www.ibal.gov.co Asi mismo autoriza al IBAL S.A.

E.S.P. OFICIAL a redlizar notificaciones y comunicaciones al correo electronico aportado
a través de mensajes de texto dirigidos al nUmero de teléfono registrado en el Sistema id
Informacion de Proponentes “SIP" o los datos aportados en la propuesta. Tod
interpretacion, actuacion judicial o administrativa derivada del tratamiento de los ddjig
personales, estard sujeta a las normas de proteccidn de informaciéon personal establecida
en la Republica de
competentes paralare
serdn las de la Republio’a de Colombia.

CLAUSULA VIGESIMA SE

Ciudad de~bagué comg domiciiio del contrato.

JOSE RODRIG@HERRERA MEJIA R .
Gerente General w CC.N6.79.474.136 de Bogofc
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL R.L. ZONSORCIO SECTOR 6

Reviso y direto — Secretaria General

Proyecto: J %ulye’rh Cubillo} Suarez ~ Profesional Universitario
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olombia vy las autoridades administrativas o jurisdicciondlgs
lucidén de cualguier inquietud queja o demanda sobre las mismas,

TA. - DOMICILIO: Para efectos legales y contraciales se fiiq la
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