IBAGUE VIBRA

: i B A L Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Poia
e, —— - Pbx: {8)2756000 — Fax: (8) 2618882
Pirierariappeiorrii o P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCION (116} Ibagué — Tolima /

www.ibal.gov.co ~ ventanilla.unica@ibal.gov.co

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS DE LICITACION

ESTUDIO DEL SECTOR PARA REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS
TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE,
EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1961DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

De acuerdo a lo contemplado por el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 que
establece las modalidades de seleccion determinando que La escogencia del
contratista se efectuard por regla general a través de licitacién publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo. Cuando fa
entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacién puablica podra
ser presentada total ¢ parciaimente de manera dinamica mediante subasta inversa, en
las condiciones gue fije el reglamento.

El decreto 1082 de 2015, en la subseccion 6 establece el Andlisis del sector
econémico y de los oferentes por parte de las entidades estatales. Por su parte La
Agencia Nacional de Contratacién Plblica — Colombia Compra Eficiente - ha expedido
una guia para la elaboracién de Estudios del Sector en el titulo Il estructura del
analisis econémico de sector.

Las Entidades Estatales deben entender claramente cual es su necesidad y cémo
pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cdmo y con quién pueden
establecer la relacion que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto
es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles
proveedores desarrollan su actividad.

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS
DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1961DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE SELECCION: Licitacién de obra publica.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato es de TRES (3) MESES
contados a partir del Acta de Iniciacién.
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VALOR: MIL CIENTC SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 1.106.317.496,00) M/CTE.

ANTICIPO: En el presente procesc de contratacién ia entidad no entregara al
condratista [anticipo y/o pago anticipado.

FORMA DE PAGO: E! pago del presente proceso serd bajo la modalidad de precio
unitario el cual debera incluir los costos de administracién e imprevistos y la utilidad
del constructor.

El valor del contrato se cancelara a través de la suscripcion por parte de supervisor
e/o interventor y contratista se hara por actas parciales y/o final. Estas actas reflejan el
porcentaje de avance de la obra, y evidencia el recibo a satisfaccion del supervisor y
la interventoria del contrato. Por elio para su suscripcién previamente se debera
presentar informe de las actividades mensuales que acredite el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, constancia de paz y salvo con el régimen de seguridad
social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales del
contratista y del personal a su cargo, y demds requisitos que se requieran en el
sistema de gestion integral de la empresa y normativa interna. Para el tramite de
cuenta estos documentos deberan presentarse aprobados con la presentacion de la
factura de cobro.

Se pagara al contratista el valor equivalente al (90%) del total del contrato mediante
pagos parciales conforme al porcentaje de avance de la obra, y un valor equivalente al
{10%) del valor total del contrato a través de la suscripcién dei acta de liquidacién.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos
a que haya lugar y expedicién de la obligacién y orden de pago.

NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término para su tramite interno sélo empezara
a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el
dltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre contable
fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL.
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NOTA 3: E! contratista manifiesta que concce los tramites internos para pago
establecidos por tipo de contrato en la Resolucién 076 de 11 de febrero de 2020, la
cual se encuentra publicada en la pagina institucional de la empresa en el link
normatividad resoluciones 2020, especificamente en
hitps:/iwww ibal. gov.colsites/defauliffiles/ibal/sites/defaultffiles/images/stories/Resoluci
on%20076%20de%202020.ndf

NOTA 4: Durante la ejecucién del contrato el supervisor, debera diligenciar el formato
de evaluacién y reevaluacion del contratista de acuerdo al Sistema integrado de
Gestién y a la Resoluciéon que regula su procedimiento, calificando los items alli
descritos y obteniendo un puntaje final. La reevaluaciéon sera el resultado de la
ponderacién de los puntajes obtenidos en las evaluaciones realizadas.

NOTA 5: El contratista debe tener en cuenta que en los tramites de cuentas se
descuenta los impuestos, tasas, contribuciones que exige la ley conforme a las
obligaciones tributarias del contratista. Es decir, en cada cuenta se puede generar el
descuento de retencidn en la fuente, sobre tasa bomberil, reteica y reteiva si aplica, en
los porcentajes que contablemente correspondan. Asi mismo, se descuenta el 2% del
valor de la cuenta antes de IVA de la tasa pro deporte establecida en el Acuerdo
municipal 0017 del 5 de diciembre de 202G.

2. CONTEXTO ECONOMICO

El presente proceso de contratacion se encuentra inciuido en el siguiente sector:

Segmentos | Familia Clase Nombre
Servicios de
acueducto y
33 10 15 alcantarillado
CONTEXTO NACIONAL

SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
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Los sistemas de acueductc mantienen caracteristicas regulares y en general
condiciones homogéneas respecto a los elementos que conforman la cadena de
valor desde su captacién hasta la distribucién y consumo, no obstante para el caso
de los sistemas de alcantarillado en el pais, la infraestructura incorpora elementos y
particularidades que no solo estédn asociadas al vertimiento de aguas residuales
domesticas y no domésticas, sino al drengje y evacuaciéon de aguas lluvias y
combinadas, dificultando el disefio y estimacion de indicadores regulatorios,
técnicos y operativos para determinar medidas de eficiencia y eficacia en este
servicio.

Si bien no se puede desconocer la importancia y tamario de la infraestructura para
el drenaje de aguas lluvias o de escorrentia, especiaimente en grandes ciudades
que mitiguen el impacto de las inundaciones, este numeral hace referencia al
sistema de alcantarillado como servicio pulblico correspondiente a la evacuacion,
tratamiento y disposicion final de aguas residuales generados por los suscriptores
ubicados de las zonas urbanas municipales.

Otra particularidad que aleja el servicio y sistema de alcantarillado respecto de los
sistemas de acueducto estd relacionada con la provision de este servicio a los
asentamientos humanos rurales no nucleados. En el pais y muchos otros estados
en el mundo, no es practico o econdémico la instalacién de redes de alcantarillado en
predios dispersos y zonas rurales bajo los criterios de fa hidraulica universal, por lo
gque se recurre a las denominadas soluciones alternativas de saneamiento tales
como pozos septicos, letrinas, campos de infiltracién o soluciones sanitarias
individuales, donde el concepto de servicio de alcantarilado no se ajustaria
estrictamente a la regulacién econdmica vigente.

Entre tanto se ajusta e implementa el Indicador Unico Sectorial - IUS,
especificamente para el servicio de alcantarillado, se presenta a continuacién la
informacién base para las variables e indicadores, correspondientes a suscriptores
vinculados al servicio, cobertura, e indicador de aguas residuales domésticas
depuradas para este componente del servicio.

INVENTARIO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

De acuerdo con lo reportado, se registré un total de 712 STAR en el pais, las cuales
representan un incremento de 13 sistemas identificados, adicionales al dato de la
vigencia 2018 que correspondié a 699. Sin embargo, en términos de puesta en
marcha de infraestructura que ha venido siendo construida, ampliada u optimizada
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en los ditimos afios cabe resaltar la entrada en funcionamiento de la PTAR “Aguas
Claras” para depurar las aguas residuales del Valle de Aburrd, en el departamento
de Antioguia. Se puede observar el dinamismo en el registro de esta informacion
relacionados con el reporte de la informacion a través del SUI, asi como los
esfuerzos del gobierno nacional en la implementacion de proyectos, obras y
actividades relacionados con la construccion, ampliacién, optimizacion o
rehabilitacién de la infraestructura actual. A nivel departamental se presenta el
numero de sistemas agregado en la siguiente tabla:
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Tabla & Cantidad de STAR por depariamento para el afio 2019

Departamento _._Cantidad de STAR
ﬂmiaqata o8,
Archipiélago de San Andrés, o 3
Providencia y Santa Catalina
Attantico P2
Bogotd, DE. . 1
Boijvar ) 17
Boyach , , .35
Caldas ' o 3
_Caquets — 4
_Casanare 24
Cauca ¥
Cesar . 28
Chocd g
__Coérdoba o - 30
Cundinamarca 121
Guainia , 2
Huila o 22
La Gualira 20
Magdalena - 25
Meta 7 o 12
Narifio - 6
Norte de Santander . 18
Putumayo 13
_ Quindls o &
Risaraids 1
Santander o .39
Buere , 24
Tolima a5
Valle del cauca ' ‘ 30
Vaupés 7 3
Vichada " , Ty
TOTAL 712

Fuente: SUL, Sistema de gestion documental ~ORFEO-, visitas de inspeccion, CARs,

COBERTURAS ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CONVENCIONALES

El porcentaje de coberturas del servicio publico de alcantarillado en el area
municipal conforme con la informacién reportada por los municipios para el afio
2019, presenta los siguientes resultados:

* 21% de los municipios (236) presentaron coberturas entre el 15% y el 30%.
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* 7% de los municipios (74) presenta una cobertura de alcantarillado con sistemas
convencionales superior al 90%.
+ 55 municipios no reportaron informacién para la vigencia 2019 al SUI.

La visualizacion comparativa entre el mapa de cobertura de acueducto respecto al
mapa 6 de cobertura de alcantarillado, muestra la gran brecha que abre entre estos
dos servicios, observando mas rezagos del servicio de alcantarillado y acceso a
saneamiento basico adecuados, que no solo mejoren las condiciones de vida de los
usuarios, sino que disminuya la contaminacion de fuentes hidricas dulces, suelos o
costas y zonas de baja mar. Se amplian zonas y departamentos con menor
indicador de coberturas de alcantarillado como son departamentos de Sucre,
Bolivar, Magdalena, Choc6, Santander, Boyaca, Cauca, Meta y Vichada. Aspecios y
datos especificos para determinados municipios, sobre este indicador y su reporte
puede consultarse en el Informe Nacional de Coberturas Acueducto y Alcantarillado
2019.
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Mapa 6 Cobertura de Bicantaniiade (on siskmas Convendionaies-2019

LEYENDA
KETARAS COMIBW. INALEE

Exieeds: Corvsults BUE repode BEC, agosts 2070,

PANORAMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
FRENTE A ODS Y OCDE

Sea lo primero indicar, que Colombia avanza en el cumplimiento de las metas
trazadas por el Plan Nacional de Desarrolio 2018-2022, asi como las estrategias y

MPRESA IBACUERENA BE
ACOXBUCTO ¥ ALCRNTRRAAARG




IBAGUE VIBRA

i 8 A L Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
— = - Pbx: (8)2756000 — Fax: (8) 2618982
AT ¥ AT LLAD® P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Pisc 2

CANALES DE ATENCION {116} Ibagué — Tolima /

www.ibal.gov.co = ventanifia.unica@ibal.gov.co

Kae DAL

mecanismos que buscan a largo plazo alcanzar las metas establecidas ODS al
2030.

« Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento basico e
higiene adecuados — Meta 100% al acceso de agua y saneamiento.

A partir de la informacion reportada para el afic 2019 se observa que el 20% de
municipios presenta una cobertura de servicio publico de acueducto superior al 90%
(219 municipios del pais) y el 6% de los municipios del pais presentaron coberturas
inferiores al 15% (67 municipios). El resto de los municipios presentan valores de
coberturas dispersas que varian entre el 16% y 89%.

« Alcanzar el 100% de acceso al agua potable a los usuarios del pais al 2030.

Colombia mantiene cerca del 90% de acceso al agua potable o clasificada como
“sin riego” a los usuarios de las zonas urbanas del pais. No obstante, se requieren
mayores esfuerzos y gestiones para incorporar soluciones alternativas de
potabilizacién o tratamiento en sitio para la zona rural conglomerada y dispersa.

» Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminacién, eliminando el vertimiento
y reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales.

Al 2019 Colombia alcanzé a depurar una cantidad de aguas residuales domésticas
correspondiente al 48,56% del total de aguas vertidas por los sistemas de
alcantarillado a cuerpos o cuencas hidricas, contribuyendo a la descontaminacion
ambiental y descontaminacién del recurso hidrico.

Al 2019 se observan gestiones alentadoras para alcanzar dichas metas en zona
urbana, no obstante, las politicas vigentes han iniciado programas y estrategias que
cierren las brechas de dichos indicadores entre lo rural y lo urbano.

- CONTEXTO LOCAL

Dentro de las metas de optimizacion, rehabilitacién y reposicion de redes de
alcantarillade, se encuentra la reposicion de 10.000 mi de redes de alcantariliado, de lo
cual se encuentras como responsables, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL en la reposicion de
las redes de alcantarillado, y a la Secretaria de Infragstructura en su pavimentacion con el
fin de optimizar la malia vial de Ibagué.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL tiene el
deber de asegurar la eficiencia en la prestacién del Servicio Publico de Acueductc y
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Alcantarillado a su cargo, asi como la garantia de una dptima calidad y continuidad de
dichos servicios.

Debido a lo mencionado se realiza una serie de estudios que determinan que actualmente
en el Municipio de Ibagué, existe el hundimiento de las vias, a consecuencia de las
afectaciones causadas por los dafios en la tuberia de alcantarillado que estd socavando
las estructuras del pavimento. Esto se debe al mal estado de la red de alcantarillado, que
presenta fugas de agua y lo que hace es hacer un lavado de particulas finas que van
debilitando la estructura de las vias. Esto produce una carcava en la parte inferior del
pavimento, colocando en peligro la integridad de los transetntes. Por lo anterior hoy en
dia se presenta una demanda insatisfecha en las redes de alcantarillado especialmente
en los barrios con acueductos independientes (acueductos comunitarios), los cuales no
ejecutan mantenimiento a las redes de alcantarillado y mucho menos el cambio de ellas;
presentado deficiencias notables en la prestacion del servicio publico, ya que estas redes
estan construidas con tuberia de cemento y en algunos casos de gres; siendo estas el
100% obsoletas.

Por lo anterior, mediante Acuerdo Municipal 0007 de 16 de junio de 2020, se adopta e
Plan de Desarrollo Municipal “IBAGUE VIBRA 2020-2023, el cual “en su Programa 1.
“Acceso de la Poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico”, orienta a
promover esquemas que proporcionen soluciones definitivas y sostenibles en materia de
acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento basico en
las zonas urbanas y rurales del municipio. Dentro del Sub programa 2 “lbagué Vibra con
saneamiento Basico en la ciudad “, se deben formular soluciones integrales para la
recoleccion, tratamiento y disposicion final de las aguas residuales, generando un impacto
directo sobre la malla vial y fuentes hidricas en la ciudad.

Dada la obsolescencia de la red de alcantarillado del sistema de tuberias usados para
recogida y transporte de las aguas residuales, industriales y pluviales de la ciudad que no
se encuentran en optimas condiciones; presentando el colapso de las mismas con una
frecuencia indeterminada que obligan al municipio a atender de forma inmediata a través
de inversién, y a su vez encaminadas a garantizar el cumplimiento de las metas trazadas
dentro del plan de desarrolioc “IBAGUE VIBRA”, que incluye las siguientes doce
direcciones tanto en el sector rural y urbano de ibague:

» Reposicion red de alcantarillado calle 16 entre carrera 1a y quebrada la saposa
» Construccion red de alcantarillado de la calle 16 entre carrera 1ra y carrera 2da
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Reposicién red de alcantarillado de la calle 18 n®. 1-83 o entre carrera 1y 2 d.a
Reposicién red de alcantarillado de la carrera 17b entre calles 96 y 97

Reposicion red de alcantarillado de la calie 97 entre carreras 17ay 17b

Reposicién red de alcantariliado de la calle 10 entre la carrera 1 y quebrada ia
saposa entrada villa candia

Reposicién red de alcantarillado carrera 17a de la casa con placa n°. 64-12 hasta
la esquina de la calle 64?

Reposicion red de alcantarillado carrera 21d entre calies 63 y 67

Reposicién red de alcantarillado carrera 20 entre calles 64a - 64-63 y 62
Reposicion red de alcantarillado carrera 16b entre calle 61 y la quebrada
mojicango

Reposicion red de alcantarillado carrera 22 desde la casa con direccién cra 35 con
calle 83 (casa 64) de don Alonsc reyes hasta la calle 61c d.n

Reposicion red de alcantarillado zona verde de la casa con direccién cra 35 con
calle 63 (casa 64) de don Alonso reyes d.a

Reposicion red de alcantarillado zona verde de la casa con direccién cra 35 con
calie 63 (casa 64) de don Alonsc Reyes d.a

Reposicién red de alcantarillado de la carrera 36 n°. 15-76

Alcantarillado chapetén

MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 1.106.317.496,00) M/CTE.

FUENTE DE FINANCIACION TIPO DE RECURSO VALOR
CONVENIO 1961 DE 2021 - RP VIGENCIA $1.106.317.496
REPOSICION REDES
VALOR TOTAL $1.106.317.496

El presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal “IBAGUE VIBRA
2020-2023:

Programa 1: “Accesc de la Poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento
basico”, orienta a promover esquemas dque proporcionen soluciones definitivas y
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sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento basico en las zonas urbanas y rurales del municipio.

Sub programa 2 “Ibagué Vibra con saneamiento Basico en la ciudad”, se deben formular
soluciones integrales para la recoleccion, tratamiento y disposicién final de las aguas

residuales, generando un impacto directo sobre la malla vial y fuentes hidricas en la
ciudad.

Meta: Optimizacion, rehabilitacién y reposicion de redes de alcantarillado, se encuentra la
reposicion de 10.000 ml de redes de alcantarillado, de lo cual se encuentras como
responsables, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL en la reposicion de las redes de alcantarillado,
y a la Secretaria de Infraestructura en su pavimentacién con el fin de optimizar la malla
vial de Ibagué.

3. CONTEXTO TECNICO

Dentro de las metas de optimizacién, rehabilitacion y reposicién de redes de
alcantarillado, se encuentra la reposicién de 10.000 ml de redes de alcantarillado, de lo
cual se encuentras como responsables, el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL en la reposicién de
las redes de alcantariliado, y a la Secretaria de Infraestructura en su pavimentacién con el
fin de optimizar la malla vial de Ibagué.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL tiene el
deber de asegurar la eficiencia en la prestacién del Servicio Publico de Acueducto y
Alcantarillado a su cargo, asi como la garantia de una optima calidad y continuidad de
dichos servicios.

Debido a lo mencionado se realiza una serie de estudios que determinan que actualmente
en el Municipio de Ibagué, existe el hundimiento de las vias, a consecuencia de las
afectaciones causadas por los dafios en la tuberia de alcantarillado que estd socavando
las estructuras del pavimento. Esto se debe al mal estado de la red de alcantarillado, que
presenta fugas de agua y lo que hace es hacer un lavado de particulas finas gue van
debilitando la estructura de las vias. Esto produce una céarcava en la parte inferior del
pavimento, colocando en peligro la integridad de los fransetntes. Por lo anterior hoy en
dia se presenta una demanda insatisfecha en las redes de alcantarillado especialmente
en los barrios con acueductos independientes (acueductos comunitarios), los cuales no
ejecutan mantenimiento a las redes de alcantarillado y mucho menos el cambio de ellas;
presentado deficiencias notables en la prestacion del servicio publico, ya que estas redes
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estan construidas con tuberia de cemento y en aigunos casos de gres; siendo estas el
100% obsoletas.

Dada la obsolescencia de la red de alcantarillado del sistema de tuberfas usados para
recogida y fransporte de las aguas residuales, industriales y pluviales de la ciudad que no
se encuentran en éptimas condiciones; presentando el colapso de las mismas con una
frecuencia indeterminada que obligan al municipio a atender de forma inmediata a través
de inversién, y a su vez encaminadas a garantizar el cumplimiento de las metas trazadas
dentro del plan de desarrollo “IBAGUE VIBRA", que incluye las siguientes doce
direcciones tanto en el sector rural y urbano de Ibagué:

+ Reposicion red de alcantarillado calle 16 entre carrera 1a y quebrada ia saposa

s Construccién red de alcantarillado de la calle 16 entre carrera 1ra y carrera 2da

+ Reposicién red de alcantarillado de la calle 18 n°. 1-63 o entrecarrera1y 2 d.a

s Reposicion red de alcantarillado de la carrera 17b entre calles 86 y 97

¢ Reposicién red de alcantarillado de la calle 97 entre carreras 17ay 17b

¢ Reposicidn red de alcantarillado de la calle 10 entre la carrera 1 y quebrada la
saposa entrada villa candia

e Reposicion red de alcantarillado carrera 17a de la casa con placa n°. 64-12 hasta
la esquina de la calle 642

¢ Reposicién red de alcantarillado carrera 21d entre calles 63 y 67

» Reposicion red de alcantarillado carrera 20 entre calles 64a - 64-63 y 62

e Reposicion red de alcantarillado carrera 16b entre calle 61 y la quebrada
mojicango

s Reposicion red de alcantarillado carrera 22 desde la casa con direccioén cra 35 con
calle 83 (casa 64) de don Alonso reyes hasta la calle 61c d.n

» Reposicién red de alcantariliado zona verde de la casa con direccién cra 35 con
calle 63 (casa 64) de don Alcnso reyes d.a

* Reposicion red de alcantarillado zona verde de la casa con direccién cra 35 con
calle 63 (casa 64) de don alonso reyes d.a

s« Reposicion red de alcantarillado de la carrera 36 n°. 15-76

e Alcantarillado chapetén

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplird con las
obligaciones que se desprendan del Anexc N° 1 (Anexc Técnico) del pliego de
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condiciones y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto
oficial, las cuales entre ofras son:

1.- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus items para
“REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1961DEL 02 DE AGOSTO DE 2021”, de
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto y en el presente
estudio de necesidad.

2.- Cumplir las actividades plasmadas en el presupuesto oficial anexo y todas las
condiciones de la oferta que permitan cumplir con el objeto contractual, establecidas en el
alcance del objeto del contrato, propuesta y todos los documentos del proceso, para ello
debera cumplir con la normatividad en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y manejo
del Medio Ambiente vigente aplicable en Colombia.

3.- Cumplir en su calidad de contratista con los aportes al sistema general de seguridad
social integral (salud, Pension, Riesgos Laborales) y aportes parafiscales, en los términos
de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito
que debera tener en cuenta durante la ejecucidn y liguidacién del contrato. lgualmente
cumplir con estos aportes de sus trabajadores, quienes deberan estar a su cargo. No se
admite la subcontratacion.

4 - Suministrar al personal a su cargo para la ejecucién del contrato, todos los elementos
de proteccion y seguridad personal requerida para desarrollar adecuadamente sus
actividades.

5.- Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el contrato de manera
directa sin subcontratacién. Mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su
cargo. Dado que no se admite subconiratacién, el personal deberd estar afiliado en
seguridad social directamente por el contratista.

6.- En caso de ser necesaria la utilizacién de personal certificado en trabajo en alturas,
durante la ejecucién del contrato, el contratista deberd acreditar que el personal cuenta
con ¢l certificado respectivo expedido por entidad competente. Situacién que se colocara
en conocimiento del contratista una vez se advierta la necesidad por parte del supervisor
del contrato y debera contar con personal calificado con disponibilidad inmediata.
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7.- DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer al empleado una indumentaria
adecuada a sus funciones; el calzado vy el vestido deben ajustarse a sus caracteristicas y
naturaleza propias de cada funcién por la obra a desarrollar:

s Pantalén drill vulcano algodén azul rey.

e« Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste.
s T-shirt blanco manga corta 100% algodon

+« DBotas punta de acero caucho

e Guantes de cuero y caucho

s Casco con barbuguejo

e Elementos de proteccion y Bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud para
obras, en virtud de la emergencia de salud publica.

8.- A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacion de seguridad industrial y
porte el carnet en el brazo a nombre del contratista, con los datos basicos como. a.-
Nombre b.- Edad c.- RH, d.- EPS, e.- ARL f.- Teléfono de contacto del contratista, g.-
Teléfono de contacto de un familiar

9.- Garantizar la calidad del suministro en los pericdos de respuesta exigidos por el
supervisor y en las especificaciones técnicas exigidas.

10.- El contratista debera garantizar el personal idéneo y con conocimientos en la iabor a
gjecutar, cualquier dafio que cause el personal a su cargo, en desarrollo de la actividad
contratada y en los lugares que se les salicita intervenir, debera ser asumido de manera
exclusiva por el contratista; y reparado de manera inmediata en un tiempo méximo de un
(1) dia.

11.- El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las
disposiciones legales al respecto, emanadas de la autoridad legal competente o con el
Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO
AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad legal
vigente y las requeridas por el sistema de gestion ambiental bajo los criterios establecidos
en la norma I1SO 14001:2015. La organizacién de trabajos tendra en cuenta normas de
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seguridad que garanticen la prevencidon de cualquier imprevisto que pueda afectar Ia
integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la construccion,
adoptara precauciones suficientes para asegurar la proteccién del publico y de los
trabajadores de la obra y reducira el riesgo y peligros a que estos queden expuestos. El
contratista es responsable si por la falta de sefiales aprobadas y medidas de seguridad
inadecuadas ocurren accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de transporte.

12.- El contratista deberd conocer toda la zona en que seran ejecutadas las obras, las
condiciones fisicas de mano de obra de transporte y demas condiciones locales que
puedan afectar el costo y la ejecucién de las obras y disponer del equipo necesario para
iniciar labores, el cual debera tener en cuenta para su ejecucion

13.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas cuyo contenido sera
como minimo, el siguiente:

» Descripcién detallada de los trabajos ejecutados y lugares intervenidos.

» Descripcion del personal utilizado en la ejecucion de los lugares intervenidos y los
automotores o maquinaria utilizada en el periodo (periodo de trabajo, frentes de
trabajo).

* Balance econémico del contrato (costos, ajustes de pagos, reclamaciones si se
presentan).

« Presentacién de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.

e Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas
empleadas (si aplica).

» Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el mes de actividades desarrolladas
como aporte para futuros proyectos.

¢ Registro fotografico de maximo cinco (5) imagenes por cada lugar intervenido en el
mes de actividades, en lo posible una fotografia panoramica del lugar.

e Acreditacién de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud,
pensién, riesgos profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR, del contratista y del personal a su cargo durante la ejecuciéon del
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contrato. Los pagos de este personal deberan estar a nombre del contratista, ya
gue no se admite subcontratacion.

14.- El oferente debera dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato a la garantia de
calidad de todos los materiales y equipos que va a proveer; por un lapso de dos (2) afios
contados a partir de la fecha de la suscripcién del acta de liquidacion, por tanto esta
certificacién de garantia debe ser otorgada como minimo con el acta final, calculando la
fecha del acta de liquidacion y dos afios mas, y en caso de dafio o de mala calidad el
elemento, este sera cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas caracteristicas
del que presenté falencias, y su cambio se compromete a hacerlo dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la solicitud formalmente elevada por el supervisor del
contrato. Su incumplimiento se entiende como incumplimiento a las obligaciones del
contrato y generara la imposicién de sanciones segun lo estime el supervisor designado.

15.- Se compromete a liderar la ejecucidn del contrato a través del director de obra y el
Ingenierc Residente de obra propuesto y aprobado por la entidad.

16.- EI CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar a los
trabajadores empleados por él, de acuerdo con las normas legales vigentes al respecto
con todas y cada una de las entidades de seguridad social en especial con lo referente al
sistema de seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993, caja de compensacion
familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causa y ocasion de
tales seguros o afiliaciones y entregar los documentos del caso y la dotacién respectiva al
personal. Estos seguros y/o afiliaciones deben ser otorgados antes de la iniciacion de los
trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de las obras. El hecho de la
constitucién de estos seguros no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades
legales en relacién con los riesgos asegurados, advirtiendo que los pagos de los aportes
deben ser cumplidos dentro del periodo establecido sin presentar moras.

17 - Presentar para la aprobacién del supervisor del contrato, los APU, cronograma de
trabajo y hojas de vida del personal que va a contratar en [a obra.

18.- Contar con un profesional en salud ocupacional quien velaré en todo momento por el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la obra a contratar.

19.- Debera adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas, segiin Resolucion
No. 00034 de enero 30 de 2003, como el conjunto de especificaciones técnicas de la
entidad, de consulta, acatamiento obligatorio para todos los proveedores, contratistas de
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obras civiles, consultores y servidores puUblicos de la entidad, y en tal virtud deberan ser
consultadas y observadas cada vez que sean desarrolladas las siguientes actividades:
Construcciones en el sistema de acueducto, disefios del sistema de acueducto,
mantenimientos del sistema de acueducto, operacién y control de acueducto,
construcciones en el sistema de alcantarillado, mantenimiento de alcantariliado, labores
eléctricas o electrénicas, trabajos de geotecnia, hidrologia o gestion ambiental.
Metrologia, seguridad industrial. Gestién acueducto y otros; y en General para desarrolio
de labores o actividades técnicas, directas o indirectas relacionadas con el desarrollo de
los sistemas de acueducto y alcantarillado a cargo del IBAL, o que sean intervenidos por
la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantariliado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

20.- Debera colocar una valla segun disefio, al momento de iniciar las labores en los sitios
donde se desarrollen las obras, la cual debe entregar al IBAL al terminar la obra. (en caso
q se requiera)

21.- El CONTRATISTA debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la
obra: a.- Bitacora: Se contard con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberan dejar anotado todo Io que sucede en la
misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejaran
consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitacora es el conducto formal y regular para
registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo
tendran derecho a usaria el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTCR Y/O
SUPERVISOR, EL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, b.- Presencia en obra: EIl CONTRATISTA
debera controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero
residente y de todo el personal requerido en la obra. Si por algiin motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera
contarse con la presencia del ingeniero residente. ¢.- Reuniones y actas de obra: Con la
periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer EL IBAL S.A
E.S.P., se haran reuniones donde se acordaran y detallardn los trabajos
correspondientes. A estas reuniones deberan asistir representantes del CONTRATISTA y
la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reunidn, se levantara un acta y sera
firmada por los que intervinieron en ella. Se verificara estrictamente gue las obras a
facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones del contrato. El
CONTRATISTA debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento debera
poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelara obra ejecutada por el
CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacién expresa por parte de
la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacion debera estar consignada en la
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bitacora correspondiente, d.- Obras No Previstas: Cuando por algin motive se vaya a
ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comun acuerdo entre
EL IBAL S.A E.S.P. la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se
convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través
de una modificaciéon del contrato. Por ningln motivo se podran ejecutar los frabajos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En
fodo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo,
seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacién posterior, e.-
Seguridad industrial: EI CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que
sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas
vigentes del IBAL S.A E.S.P. correspondientes. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia al EL [BAL S.A
E.S.P. Oficial para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. El
CONTRATISTA debe cumplir con todas ias disposiciones vigentes sobre seguridad
industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes
del IBAL S.A E.S.P. Oficial correspondientes, f.- El CONTRATISTA debera presentar a fa
INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra ejecutada para
su aprobacién y trdmite de pago. g.- EI CONTRATISTA debera presentar a la
INTERVENTORIA y/o SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacién, h.-
El CONTRATISTA debera pagar los impuestos a que haya lugar, i.- En caso de suministro
de materiales por parte del EL IBAL S.A. E.S.P, el CONTRATISTA debera solicitarlos
oportunamente, y sera responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, Ia
seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra. j.- El contratista debera dar
cumplimiento estricto a las especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0330
de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico — RAS

22 - Presentara paz y salvo de Almacén para el framite del acta final. (si aplica)

23.- Estara dotado de todos los elementos y equipos de comunicacién y de oficina
indispensables con el fin de lograr una atencién inmediata a las emergencias y una
eficacia en sus labores, y en general de los vehiculos requeridos para sus funciones.

24.- E| contratista se compromete a liquidar y hacer firmar por los usuarios las acometidas
domiciliarias de Acueducto y Alcantarillado y presentarlas como uno de los requisitos para
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el pago de cada una de las actas; lo anterior cuando el plazo contractual sea igual o
mayor a tres meses, de lo contrario sera requisito para el pago del acta final.

25.- El contratista se compromete a allegar las certificaciones gue avalen y soporten la
calidad de los materiales contratados como requisito para la aprobacién del acta final.

26.- Para toda obra que involucre actividades de renovacion o instalacién de redes de
acueducto y/o alcantarillado, conexién de acometidas y en general cualquier actividad que
genere algun tipo de intervencién sobre las redes o elementos en las redes, como pozos,
hidrantes, valvulas etc. EL CONTRATISTA debera reportar dicha intervencién en formato
CAD o shapefile segin corresponda, de acuerdo con las disposiciones dadas en el
documento METODOLOGIA PARA ENTREGA DE INFORMACION GEOGRAFICA AL
CECOI PARA ACTUALIZACION DE CATASTRO DE REDES DEL IBAL, esto con el fin de
garantizar la adecuada actualizacion del catastro de redes de acueducto y alcantarillado.
El profesional universitario adscrito al centro de comando y control del IBAL CECOQI,
entregaré constancia del recibo de la informacion y ello debera ser aportado para el pago
del acta final del contrato.

27.- Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal N° 018 del
17 de septiembre de 2019, respecto de la prohibicién del uso de materiales elaborados
con fibra de ashesto o amianto.

28.- EI contratista se compromete a allegar las actas de vecindad antes de que se dé
inicio a la obra.

OBLIGACIONES GENERALES

1. Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor
ejecucion del objeto contractual.

2. El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de
la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus
operaciones y aplicar los manuales, planes, guias, instructivos, registros y demés
documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001
actualizacién 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 version 2017.

3. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que
acompafia la propuesta, durante el plazo de ejecucién y la vigencia del contrato a
suscribir.

) IBAGUE
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4, Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demas que haya lugar en desarrolio
del contrato a suscribir.

5. Informar oportunamente al IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, sobre cualguier eventualidad
gue pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del objeto del contrato a suscribir.

6. Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma del contrato, la péliza Unica de garantia, y ampliar, prorrogar o modificar las
garantias en el evento en que se amplié el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o
se modifiguen sus condiciones,

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal
segun el régimen al que perienezca de acuerdo a la normatividad vigente. Asi mismo,
debe acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social y aportes parafiscales,
durante todos los meses de ejecucidn contractual, hasta su liquidacién.

8. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones injustificadas.

9. Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas.

10. Asistir a las capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL,
propia del sistema integrado de gestion, en cumplimiento a cada una de las politicas que
tiene la compaiiia, conforme le aplique segun el objeto del contrato.

11. Para aquel contrato que en su ejecucion implica tener personal a cargo, el
contratista debera cumplir con los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo:

a. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo, como lo establece Ia resolucion 312 de 2019: Frecuencia de
accidentes de trabajo, severidad de accidentes de trabajo, proporciéon de mortalidad,
ausentismo laboral por salud, prevalencia de la enfermedad, incidencia de la enfermedad.

b. El contratista debera entregar mensualmente un informe detallado con las
actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestion de seguridad y salud en
el trabaijo, el cual debera ser un requisito para el pago de las actas parciales y/o finales
del contrato. PARAGRAFQ: El contratista debera tener en cuenta los requisitos exigidos
en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a
contratar, y que se encuentra anexo a fa invitacién y/o pliego, antes del inicio del contrato

IBAGUE
VIBRA
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y durante su ejecucion. Para la suscripcion del acta de inicio, el contratista debera aportar
los documentos alli exigidos, que seran aprobados por el profesional en salud
ocupacional de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se exijan
durante la ejecucion del contrato seran validados por el supervisor del contrato y el
profesional de salud ocupacional.

12. Ejecutar las actividades contractuales gue se describan en el contrato respectivo
de manera directa sin subcontrataciones de la misma, mantener a paz y salvo por todo
concepto al personal a su cargo y reemplazar en forma inmediata al personal que por
incapacidad o cualquier circunstancia no se presente a laborar.

13. Cumplir con las normas del Sistema Integrado de Gestién, para efectos de
presentacion de informes, el contratista debera diligenciar los formatos establecidos por Ia
empresa referente a las actividades diarias que realice.

14. Mantener los sitios aledafios a la obra libres de residuos, herramientas y
elementos sobrantes dejando el mismo completamente aseado (en un periodo no mayor a
tres (3) dias después de realizada la actividad parcial o totalmente}.

15. Mantener dentro de las obras todas las normas de seguridad que garanticen la
prevencién de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que
laboran o permanezcan dentro de la construccién, de conformidad con las normas
vigente. El confratista organizara sus trabajos y adoptara precauciones suficientes para
asegurar la proteccién del publico y de los trabajadores de la obra y reducira el riesgo y
peligros a que estos queden expuestos. El contratista es responsable si por la falta de
sefiales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafios a
terceros, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento al manual de seguridad viai del
ministerio de transporte.

16. Cumplir las medidas de proteccién especificas para el tipo de obras que estd
realizando, asi como las normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo 348 del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental y el Manual
de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas del IBAL, los cuales
hacen parte del Contrato que se suscribe, encontrandose a disposicién del contratista en
la pagina web del IBAL S. A E.S.P OFICIAL. Asi mismo debera cumplir con los demas
lineamientos que la ley exija en esta materia.
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18. Suministrar oportunamente la informacién en medio magnético e impreso, de toda
la informacién relacionada con el avance fisico de las obras, registro fotogréafico, planos
de avance de obra construida, el avance financiero, cuantas, de cobro, ajuste y demas
que se requieran y en general de todo lo requerido para que el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL,
pueda verificar la gjecucién del contrato segln los términos sefialados.

19. El contratista debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
acta de inicio, presentar para revisién y aprobacién de la Oficina de Gestion Ambiental la
Guia de Manejo Socio Ambiental Para Obras “PEGMA”, de la respectiva obra a realizar,
una vez el PEGMA sea revisado y aprobado por esta oficina, se expedira certificacién que
acredite el cumplimiento de esta obligacién.(ESTA CERTIFICACION DEBERA
APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA
SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL Y /O
FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, S| EXCEPCION
ALGUNA).Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia de Manejo
Socio Ambiental para obras PEGMA seran estipuladas por la Oficina de Gestion
Ambiental y dadas a conocer al supervisor y contratistas a través de oficio.

20. Suscribir actas de inicio, parciales, final y de liquidacion y demés que haya lugar
en desarrollo del contrato y presentar bitacoras de la obra, reuniones y actas de obra etc.
Se advierte que, para el acta final, se debe adjuntar paz y salvo de las empresas
prestadoras de servicios publicos como son de Alcanos, Celsia y Empresas de Telefonica
en el que indique que con base a la ejecucion de la obra no se afectaron redes de estas
empresas. (si aplica), y demas requisitos exigidos por la empresa para este tipo de
contratos.

21 En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas
contractualmente para la ejecucion y desarrollo del contrato a suscribir.

22. Implementar el protocolo general de bioseguridad, establecido por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social a través de Resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020, con Ia
finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19, durante la ejecucién del contrato, hasta la terminacion de la
declaratoria de la emergencia sanitaria.

4. FUNDAMENTOS LEGALES.

> La Constifucion Politica
» Ei Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio
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La Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratacién y sus Decretos Reglamentarios.

La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 1° del articulo 2°
de la Ley 1150 de 2007, el presente proceso de seleccion se adelantara mediante
Licitacién Publica.

La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacién y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control
de la gestién pablica.

Decreto 1082 de 2015. Capitulo 2, Seccion 1, Subseccién 1 Licitacion.

Ley 1882 de 2018

Resolucion 248 del 01 de diciembre de 2020, por la _cual se adoptan los
documentos tipo para los procesos de licitacion piblica para obras de
infraestructura de aqua potable y saneamiento basico”

Resolucion 173 del 30 de junio de 2021, por la cual se modifican los documentos
tipo para los procesos de licitacion publica para obras de infraestructura_de
agua potable y saneamiento basico.

Clausula 4 obligacién No. 3 del convenio interadministrativo No. 1961 del 02 de agosto
de 2021, que establece: “Adelantar los procesos de contratacién para contratar las
obras de los 17 sectores establecidos en el presente estudio, dando aplicabilidad a las
modalidades que correspondan conforme lo reglado en la Ley 80 de 1993 y demaés
normas y decretos reglamentarios que conforman el estatuto general de contratacion”.

Demas normas que regulen la materia.

Que una vez evaluado el marco juridico para la seleccion de los oferentes para
realizar el presente proyecto, EL IBAL S.A. E.S.P. encuentra procedente adelantar el
proceso de seleccion contratista de obra bajo la modalidad de Licitacién Pablica.

Esta de clase de contrato se realiza con lo establecido en la ley 80 de 1993 en el
Decreto 1082 de 2015, la ley 1150 de 2007, de acuerdc con lo establecido en la
Clausula 4 obligacién No. 3 del convenio interadministrativo No. 1861 del 02 de agosto
de 2021, que establece: “Adelantar los procesos de contratacién para contratar las
obras de los 17 sectores establecidos en el presente estudio, dando aplicabilidad a las
modalidades que correspondan conforme lo reglado en la Ley 80 de 1993 y demas
normas y decretos reglamentarios que conforman el estatuto general de contratacion’”.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA.
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Para el presente andlisis de demanda, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, delimité6 su
estudio para el periodo 2017-2020 teniendo en cuenta los contratos celebrados por ta
entidad, en lo que corresponde a la construccién y/o reposicién y/o mejoramiento de
redes de acueducto y alcantarillado y que hubiesen sido seleccionados mediante la
modalidad de invitacién publica realizada en pagina web y portal SECOP |

El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, durante el periodo 2017-2020, contratd treinta y cinco
(35) procesos bajo la modalidad de invitacion publica para la construccién ylo
reposicién y/o mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado por valor
cercano a los $70.749.000.000.

CONTRATOS DE OBRA PARA LA

ANO CONSTRUCCION Y/O REPOSICION
Y/O MEJORAMIENTO DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

2017 23

2018 6

2019 8

2020 0

Total 35

CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION
¥/O REPOSICION ¥/O MEJORAMIENTO DE REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

S5
.20
15

L -

2017
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En la vigencia 2017, se celebraron 23 invitaciones publicas con objeto similar al
presente andlisis del sector, haciendo claridad qgue estos contratos, presentan un
valor mayor al del presente objeto de estudio, pues los contratos de la vigencia 2017,
se suscribieron por un valor de $42.200.089.776.

Para la vigencia 2018, se adjudicaron seis (8) invitaciones publicas con objeto similar
al de la construccién y/o reposicién y/o mejoramiento de redes de acueducto y
alcantarillado, por valor de $7.586.609.013.

Para la vigencia 2019, también se adjudicaron seis (6) invitaciones puUblicas con
objeto similar al de la construccién y/o reposicién y/o mejoramiento de redes de
acueducto y alcantarillado, por valor de $20.961.942.284.

Para la vigencia 2020, no se celebraron procesos de invitacion plblica para la
construccion y/o reposicidn y/o mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado.

OBJETO

VALOR DEL
CONTRATO

™
CONTRATO

REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADC EN EL
SECTOR DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 124 Y 126
DEL BARRIO ALBERTO LLERAS ACQOSTA DE LA CIUDAD
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

79,999,997.00

019

2017

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL BARRIO
CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN
CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA ACCION PCPULAR N°
2007-00252.

200,999,764.05

026

2017

REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL
SECTOR DE LA CALLE 84 ENTRE CARRERAS 1 -1 AY 2
DEL BARRIC BUENAVENTURA

96,460,493.93

034

2017

EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION
¥ RECUPERACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
S.A.E.8.P OFICIAL.

2,475,828,163.00

038

2017

I -
i
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EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOC Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS
INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP
OFICIAL.

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO VERSALLES CALLE
50 CON CARRERA 1 SUR DEL MUNICIPIO DE [BAGUE,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO ENTRE LAS
CALLES 17 Y 18 CON CARRERA 22 SUR Y ENTRE LAS
CARRERAS 21 Y 22 CON CALLE 18 DEL BARRIOC SAN
ISIDRO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.

MANTENIMIENTC Y CPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTO N°7

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTO N°® 1

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE iBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTON® 8

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTON" 4

3,001,165,654.00 075 2017
78,359,279.00 123 2017
268,301,015.00 124 2017
648,476,656.00 125 2017
£636,789,519.63 126 2017
792,449,131.28 127 2017
791,134,228.50 128 2017
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MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTO N° 2

1,112,175,071.28 130 2017

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDC LA
REPCSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PRCYECTON® 3

706,160,289.78 131 2017

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDC LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTON° 6

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADOC DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTON® 5

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTO N° 10

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, REALIZANDO LA
REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE. PROYECTON"9

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADC DE AGUAS
RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA CARRERA 10 A
ENTRE CALLES 87 B Y 98 DEL BARRIO ARKALA
PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE [BAGUE — YOLIMA
Y REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA CARRERA 10 A
ENTRE CALLE 97 Y 97 A; Y SECTOR DE LA CALLE 87 A
ENTRE CARRERAS 10 A Y 12 DEL BARRIO ARKALA
PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIC DE IBAGUE TOLIMA

855,788,087.52 132 2017
1,038.210,260.60 133 2017
625,961,550.40 134 2017
819,137,336.50 138 2017
101,864,876.00 137 2017
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REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA
CARRERA 25 ENTRE CALLES 67 Y 69 A DEL BARRIO LAS
DELICIAS, MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, SEGUN CONVENIO N° 1236 DEL 26 DE MAYO
DE 2017.

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE
17 ENTRE CARRERASS 17 Y 18 DEL BARRIC LA PAZ
AURORA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SEGUN CONVENIO 1238
DEL 26 DE MAYO DE 2017.

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE
13 CON CARRERA 1 (1-60) DEL BARRIO LA GAVIOTA
DEL MUNICIPIC DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, SEGUN CONVENIO 1235 DEL 26 DE MAYC DE
2017.

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO ENTREMZ C Y
MZDAMZCY LAS MZ E - F DEL BARRIO PRIMAVERA
SUR DEL MUNICIPIC DE 1BAGUE, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, SEGUN CONVENIO N° 1236 DEL 26 DE MAYO
DE 2017.

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA
FASE DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE.

2018

EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS
INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO [BAL S.A. ESPF
GFICIAL.

EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS
OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
ASI GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC IBAL SA ESP
OFICIAL.

$ 78,800,752.00 170 2017
$ 107.418,718.00 179 2017
$ 88,508,596.00 180 2017
$ 153,595,101.80 188 2017
$ 27,442,265,235.00 202 2017
$ 3,121,212,280.00 078 2018
$ 2,574,965,290.00 078 2018
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REPQOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE
UBICADA ENTRE LA MANZANA R Y LA MANZANA S DEL
BARRIO JORDAN 9 ETAPA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DE
FALLOS JUDICIALES.

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE
UBICADA ENTRE LA CARRERA 2 ENTRE CALLE42C ¥
43 Y CALLE 43 EN SENTIDO A LA CALLE 44 PARALELA
AL CANAL DEL BARRIO CASA CLUB DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO  DEL  TOLIMA, EN
CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES.

CONSTRUCCION Y/O MITIGACION Y/O REPOSICION DE
REDES MATRIZ Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE IBAGUE, PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR
PARTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E'S.P OFICIAL. GRUPO N°
01

CONSTRUCCICN Y/O MITIGACION Y/O REPOSICION DE
REDES MATRIZ Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE I[BAGUE, PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PCOR
PARTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTC
Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. GRUPO N°
02

2019

EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
DEMAS COMPLEMENTARIAS, Y RECUPERACION DE LA
MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES
REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.AE.8.P OFICIAL.

EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS
OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
DEMAS COMPLEMENTARIAS, Y ASI GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
IBAGUE IBAL S.AE.S.P OFICIAL

$ 171,065967.00 091 2018
$ 84,952,116.03 111 2018
$ 758,088,808.00 137 2018
§ 876,324,551.00 138 2018
$ 4,368,439,484.00 024 2019
$ 3.122,373,325.00 025 2019

EMPRESA [BAGUENERA DE
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PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO: ACUEDUCTO
COMPLEMENTARIO FASE I A ETAPA 2 CONSTRUCCION
SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE AL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

$12,487,629,825.00

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE
UBICADA EN LA CARRERA 5 PARALELA NORTE ENTRE
CALLES 78 Y 80 DEL BARRIC JORDAN 6 ETAPA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

$ 113,311,095.00

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 3
ENTRE CARRERAS 2 Y 3 HOY NUEVA NOMENCLATURA
CALLES 96 Y 97 CON CARRERA 15A DEL BARRIO LA
GAVIOTA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DE FALLOS
JUDICIALES.

$ 128,883,753.00

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR Y EMPALME EN EL
SECTOR DEL CANAL LA ARGENTINA, ENTRE LA CALLE
92 Y LA 96, DENTRO DEL PLAN DE SANEAMIENTO
HIDRICO DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO A
DECISION JUDICIAL POR ACCION POPULAR RADICADO
1676-2001 Y EL CONVENIO N° 001 DEL 2¢ DE MARZO DE
2019, SUSCRITO ENTRE CORTOLIMA E IBAL.

$ 740,304,792.00

074 2019
086 2019
093 2019
128 2019

RESUMEN DEL ANALISIS HISTORICO

(LA ENTIDAD ESTATAL

HA CONTRATATADO Sl X

RECIENTEMENTE LOS
¢ SERVICIOS REQUERIDOS?

NO

¢ CUAL FUE EL 2021 Contrato 113 de 2021 -
VALOR DEL $1.843.886.333 Ultimo contrato celebrado
CONTRATO? para la construccién y/o
reposicion ylo

mejoramiento de redes de

acueducto y alcantarillado

+ESTRUCTURA DEL | HUBO CAMBIg HUBO CAMBIC
CONTRATO? TENIENDC COMO | (especificar el aspecto| (especificar el aspecto

BASE LOS

SIGUIENTES | que cambio)

que cambio}

Heat
i
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ASPECTOS:

OBJETO, OBLIGACIONES,| _ X__valor X__ valor

VALOR, PLAZO, TIPO DE|___ X_plazo __X_plazo

PERSONA

CALIDAD DE LA PERSONA CON

LA QUE SE CONTRATO EL PERSONA JURIDIG PERSONA JURIDIC
SERVICIO, OBRA O BIEN X

TIEMPO DE ENTREGA DEL

DENTRO DEL TERMINO

NO FUE DENTRO DEL

BIEN, OBRA O SERVICIO ESTABLECIDO ENEL | TERMINO
CONTRATO __ X ESTABLECIDO EN EL

CONTRATO
CAUSA DE LA
DEMORA:

(LA NECESIDAD DE LA

ENTIDAD  ESTATAL  FUE SI__X_ NO

SATISFECHA CON LOS

PROCESOS DE

(CONTRATACION

ANTERIORES?

LAS GARANTIAS CUBRIERON

LAS sl X NO

NECESIDADES DE LA ENTIDAD
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

NOTA: La informacion requerida se debe de llenar con x los espacios requeridos.

6. ANALISIS DE LA OFERTA

Para el presente analisis de oferta, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, delimité su estudio
para el periodo 2017-2020 teniendo en cuenta los oferentes que celebraron
contratos con nuestra entidad, en lo correspende a las invitaciones publicas de obra
publica, celebradas para la construccion y/o reposicién y/o mejoramiento de redes de

acueducto y alcantarillado.

Para los contratos celebrados por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, se evidencia, que de
los oferentes seleccionados se encuentran una gran cantidad de Consorciados, con

IBAGQUE
VIBRA
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IBAL

=a £30 DECIAL
EIPRESA IBAGUSRERA DY
ACUEDULTO ¥ ALCANTARILIADG

dieciséis (16) adjudicaciones, seguidos de las personas naturales con diez (10) y por
ultimo las personas juridicas/fempresas con nueve (9) adjudicaciones.

TIPO DE N° DE INVITACIONES
CONTRATISTA PUBLICAS CELEBRADAS
PARA EL PRESENTE
ESTUDIO
Consorcio 16
Persona natural 10
Persona 9
juridica/fempresa
TOTAL 35

De acuerdo con el presente analisis realizado por la secretaria general del IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL, se evidencia que en el mercado existe pluralidad de oferentes con
diferentes tamafios empresariales, o que se pueden establecer en uniones temporales
0 consorcios, segun sea el caso; que se encuentran en capacidad de participar en el

proceso y satisfacer la necesidad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL para estos proyectos.

OBJETO

VALOR DEL
CONTRATO

N°

conTRaTO| ANO

CONTRATISTA

REPOSICION DE RED DE
ALCANTARILLADC EN EL SECTOR
DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES
124 Y 126 DEL BARRIO ALBERTO
LLERAS ACOSTA DE LA CIUDAD DE
IBAGUE, BDEPARTAMENTC DEL
TOLIMA.

79,999,997.00 019 2017

CONSORCIO A&M 2016

CONSTRUCCION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y CONEXICNES
DOMICHLIARIAS EN EL BARRIC
CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE
IBAGUE, EN CUMPLIMIENTO DEL
FALLO DE LA ACCION POPULAR N°
2007-00252.

200,999,764.05 026 2017

OSCAR HERNANDO
ANDRADE LARA

REPOSICION DE RED BDE
ALCANTARILLADC EN EL SECTOR
DE LA CALLE 84 ENTRE CARRERAS
1 - 1 A Y 2 DEL BARRIO
BUENAVENTURA

96,460,493.93 034 2017

CONSORCIO MT -
MARIO GABRIEL
JMENEZ MARTINEZ

i
EMPRESA (BACUERESA LE ]

acald
ACUEDUCED ¥ ALCANTARRLAZG i loagué
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EJECUCION DE OBRAS CIVILES
PARA LA OPTIMIZACION Y
RECUPERACION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO POR PARTE DE LA
EMPRESA IBAGUERERA BE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

$ 2,475,928,163.00

038

CONSORCIO
ACUEDUCTO 2017 -
2017 GUSTAVO ALBERTO
RODRIGUEZ
CHAVARRO

EJECUCION DE OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y RECUPERACION DE LA MALLA
VIAL FRENTE A LAS
INTERVENCIONES REALIZADAS EN
LA CIUDAD, PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
EL PERIMETRO HIDROSANITARIO
DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC
IBAL S.A E.S.P OFICIAL.

$ 3,001,165,654.00

g75

CONSCRCIO
EMERGENCIAS
ALCANTARILLADO IBAL
2017

2017

CONSTRUCCION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO AGUAS
RESIDUALES EN EL BARRIO
VERSALLES CALLE 50 CON
CARRERA 1 SUR DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTC DEL
TOLIMA

$

78,398,279.00

123

2017 INCOBELCI SAS

REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADC ENTRE  LAS
CALLES 17 ¥ 18 CON CARRERA 22
SUR Y ENTRE LAS CARRERAS 21 Y
22 CON CALLE 18 DEL BARRIO SAN
ISIDRO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

$

268,301,015.00

124

MARIC GABRIEL

2017 | IMENEZ MARTINEZ

MANTENIMIENTC Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTON" 7

3

648,476,856.00

125

CONSTRUCCICNES Y

2017 | DISEROS ATC SAS

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICICN Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
iIBAGUE. PROYECTO N° 1

$

636,789,519.63

126

2017 iNCOBELCI SAS

- AT OTRAL
EMPEESA SACLTRTHA OF
ATUEDULES ¥ ALTANTARLLADS.
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MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTO N 8

CONSORCIO
ARKACENTRO - RL
CARLOS ALBERTO
NIETO ARANGO

792,449,131.28 127 2017

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTO N 4

CONSORCIO IBAL
MALLA VIAL - RL PEDRO
GERMAN CONTRERAS
RUBIANO

791,134,228 .50 128 2017

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADC DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTON° 2

JOSE RICARBO

1,112,175,071.28 130 2017 PENALOZA ERANCO

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO BE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTON° 3

CONSORCIO LAUREL -
706,160,289.78 131 2017 JHON FREDY OSUNA
MORA

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO BE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTON® 6

855,788,087.52 132 2017 CONSASU SAS

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADCG DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTO N5

JOSE SALVADOR DAZA

1,038,210,260.60 133 2017 MORALES

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZAGION
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICICN Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILEADO DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTO IN° 10

“

CONSORCIO 1BAL2017 -
625,961,550.40 134 2017 RL JHONNY FERNANDO
VASQUEZ RODRIGUEZ
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MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION
DE LA MALEA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
REALIZANDO LA REPOSICION Y
REPARACION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADC DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE. PROYECTON® 9

$

CONSORCIO AGUAS

2017 - RiL FRANKLIN
819,137,336.50 135 2017 RICARDO PIRAGUA

ROA

REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO DE  AGUAS
RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 10 A ENTRE CALLES 97 B
Y 98 DEL BARRIO ARKALA PRIMERA
ETAPA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ~
YOLIMA Y REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO DE  AGUAS
RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 10 A ENTRE CALLE 97 Y
97 A, Y SECTOR DE LA CALLE 97 A
ENTRE CARRERAS 10 A Y 12 DEL
BARRIO ARKALA PRIMERA ETAPA
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA

$

CONSORCIO CT
ARKALA 2017 - RL
FABIAN MAURICIO
TRILLERAS LASSO

101,864,876.00 137 2017

REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO DE LA CARRERA
25 ENTRE CALLES 67 Y 69 A DEL
BARRIC LAS DELICIAS, MUNICIPIO
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, SEGUN CONVENIO N° 1236
DEL 26 DE MAYO DE 2017.

$

CONSCRCIO 169 M&M
2017 - RL JOSE DE
JESUS MANRIQUE
MESA

78,900,752.00 176 2017

REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADOC DE LA CALLE 17
ENTRE CARRERASS 17 Y 18 DEL
BARRIO LA PAZ AURORA EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL  TOLIMA,
SEGUN CONVENIO 1238 DEL 26 DE
MAYQ DE 2017.

$

PEDRC GERMAN

107,418,718.00 179 2017 CONTRERAS RUBIANO

REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 13
CON CARRERA 1 (1-60) DEL BARRIC
LA GAVIOTA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, SEGUN CONVENIO 1236
DEL 26 DE MAYO DE 2017.

3

CONSORCIO LA
88,508,596.00 180 2017 GAVIOTA JF - RL JARIO
ARIAS MENDEZ

REPCSICION RED DE
ALCANTARILLADO ENTRE MZ C Y
MZDAMZCYLASMZE-FDEL
BARRIO PRIMAVERA SUR DEL
MUNICIFIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL  TOLIMA,
SEGUN CONVENIC N° 1236 DEL 26
DE MAYO DE 2017.

$

FABIAN MAURICIC

153,585,101.80 188 2017 TRILLERAS LASSO

turonnu
EMMELL BACUERERA DE
ATUEDUCTD Y ALCMNTARILLADG
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CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA
DE LA SEGUNDA FASE DEL
ACUEDUCTO  COMPLEMENTARIO
DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

$ 27 442,265,235.00

CONSORCIO
ACUEDUCTO  IBAGUE
202 2017 2017 - RL JORGE
EDUARDO GARCIA
BARRERA

2018

EJECUTAR LA REPOSICION Y
REHABILITACION DE OBRAS PARA
EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL
FRENTE A LAS INTERVENCIONES
REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y
EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE
LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

$ 3,121,212,280.00

078 2018 INCOBELCI SAS

EJECUTAR LA REPCSICION Y
REHABILITACION DE LAS OBRAS
CIVILES PARA EL SISTEMA BE
ACUEDUCTO Y ASI GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE
LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A.E.S.P OFICIAL.

$ 2,574,965,290.00

CONSOCRCIO

078 2018 | ACUEDUCTO IBAL 2018

REPOSICION RED BE
ALCANTARILLADO DE LA CALLE
UBICADA ENTRE LA MANZANA R Y
LA MANZANA S DEL BARRIO
JORDAN 9 ETAPA DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, EN CUMPLIMIENTG DE
FALLOS JUDICIALES,

$ 171,065,967.00

HERNANDO SANDOVAL

091 2018 GUZMAN

REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO DE LA CALLE
UBICADA ENTRE LA CARRERA 2
ENTRE CALLE 42 C Y 43 Y CALLE 43
EN SENTIDO A LA CALLE 44
PARALELA AL CANAL DEL BARRIO
CASA CLUB DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, EN CUMPLIMIENTC DE
FALLOS JUDICIALES.

$ 84,952,116.03

CONSORCIO MSM IBAL
M 2018 - RL JHON EDWARD
SANCHEZ CAMARGO

¥ AL

FAPRELA RACHEATRE DE P Acedl Musicies
AL Ibagué

BAGUE
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CONSTRUCCION Y/C MITIGACION
Y/O REPOSICION DE REDES MATRIZ
Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE
IBAGUE, PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO PCOR
PARTE DE LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL SA ESP
OFICIAL. GRUPO N° 01

$ 758,088,809.00

CONSTRUCCION Y/O MITIGACION
Y/O REPOSICION DE REDES MATRIZ
Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTC EN LA CIUDAD DE
IBAGUE, PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR
PARTE DE LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP
OFICIAL. GRUPO N° 02

$ B876,324,551.00

2019

EJECUTAR LA REPOSICION Y
REHABILITACION DE OBRAS PARA
EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
DEMAS COMPLEMENTARIAS, Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL
FRENTE A LAS INTERVENCIONES
REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y
EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL SA ESP
OFICIAL.

$ 4,369,439,494.00

EJECUTAR LA REPOSICION Y
REHABILITACION DE LAS OBRAS
CIVILES PARA EL SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y DEMAS
COMPLEMENTARIAS, Y ASi
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y
EFICIENCIA DEL SERVICIC DE
ACUEDUCTC EN EL PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA
BE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL
S.AE.S.P OFICIAL

$ 3,122,373,325.00

PLAN MAESTROC DE ACUEDUCTO:
ACUEDUCTO  COMPLEMENTARIO
FASE [l A ETAPA 2 CONSTRUCCION
SISTEMA MATRIZ BE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE AL SECTOR SUR DE LA
CIUDAD DE IBAGUE.

$12,487,629,825.00

JOSE EDGAR ROJAS

137 2018 | HRTEGON
JOSE SALVADOR DAZA

138 2018 | JOSE SAL

024 2019 | INCOBELCI SAS
CONSORCIO

025 2019 | EMERGENCIA
ACUEDUCTO 2019

074 2019 | MONTAJES JM. SA.
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REPCGSICION RED DE
ALCANTARILLADC DE LA CALLE
UBICADA EN LA CARRERA &

78 Y 80 DEL BARRIC JORDAN &
ETAPA DEL MUNICIPIC DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PARALELA NORTE ENTRE CALLES! $  113,311,095.00 086 2019

YAMEL SIERRA
CASTRO

REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 3
ENTRE CARRERAS 2 Y 3 HOY
NUEVA NOMENCLATURA CALLES 96
Y 87 CON CARRERA 15A DEL
BARRIO LA GAVIOTA DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN
CUMPLIMIENTO DE FALLOS
JUDICIALES.

$ 128,883,753.00 093 2019

ASESORIAS E
INVERSIONES
NACIONALES LTDA -
ASEVINAL LTDA

CONSTRUCCION BEL
INTERCEPTOR Y EMPALME EN EL
SECTCOR DEL CANAL LA
ARGENTINA, ENTRE LA CALLE 92 Y
LA 86, DENTRO DEL PLAN DE
SANEAMIENTC HIDRICO DE LA
QUEBRADA HATO DE. LA VIRGEN
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO A
DECISION JUDICIAL POR ACCION
POPULAR RADICADC 1676-2001 Y
EL CONVENIC N° 001 DEL 29 DE
MARZO DE 2019, SUSCRITO ENTRE
CORTOLIMA E IBAL,

$  740,304,792.00 126 2019 CONSASU SAS

7. MONTO CALCULADO PARA EL PRESENTE CONTRATO

REALIZAR LA O
ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA
URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION
DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.1961 DEL
02 DE AGOSTO DE 2021.

L E MILLONES
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS ($ 1.106.317.496,00) M/CTE

8. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de seleccidn.

. Requisitos Habilitantes juridicos:

ACTERLCTD ¥ ALCANTAHE LA | thagué
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Los requisitos Habilitantes juridicos obedecen a ios establecidos por Colombia
Compra Eficiente en el Documento Base o Pliego Tipo, toda vez que el IBAL S.A.
ESP OFICIAL debera regirse por estos criterios ', sin establecer ninguna
modificacién, en atencién a las facultades otorgadas a Colombia Compra Eficiente
para establecer dichos parametros.

. Requisitos Habilitantes - Capacidad Financiera.

Los requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera obedecen a los establecidos por
Colombia Compra Eficiente en el Documento Base o Pliego Tipo y sus anexos y
matrices, toda vez que el IBAL S.A. ESP OFICIAL debera regirse por estos criterios?,
sin establecer ninguna modificacién, en atencién a las facuitades oforgadas a
Colombia Compra Eficiente para establecer dichos parametros.

Ver Matriz 2 — Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-45 (Obra
pUblica) APSAB.

. Requisitos Habilitantes Técnicos- Experiencia General.

Los requisitos Habilitantes Técnicos - Experiencia cbedecen a los establecidos por
Colombia Compra Eficiente en el Documento Base o Pliego Tipo y sus anexos y
matrices, toda vez que el IBAL S.A. ESP OFICIAL debera regirse por estos criterios®,
sin establecer ninguna modificacién, en atencién a las facultades otorgadas a
Colombia Compra Eficiente para establecer dichos parametros.

Ver Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-44 (Obra publica).

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

' Clausula 4 obligacién No. 3 del convenio interadministrativo No. 1961 dei 02 de agosto de
2021,

% Clausula 4 obligacion No. 3 del convenio interadministrativo No. 1961 del 02 de agosto de
2021.

* Clausula 4 obligacién No. 3 del convenio interadministrativo No. 1961 del 02 de agosto de
2021.

VIBRA




i B AL IBAGUE VIBRA
| Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 BiLa Pola

—— oo —— - Pbx: (8)2756000 — Fax: (8) 2618982
ORI * LS ANTARIAADD P.Q.R: Carrera 5 No. 41-18 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCION {116) Ibagué ~ Tolima /

www.ibal.gov.co — ventanilla.unica@ibal.gov.co

Segmenios Familia Clase Nombre
Servicios de
acueducto y
83 10 15 alcantarillado

9. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en
cuenta la tipologia contractual, asi como la naturaleza de las obligaciones del
contrato, EL IBAL S.A. ESP OFICIAL, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles
que se sefialan a continuacion, los cuales, son aceptados por el contratista con la
suscripcion del contrato.

Riesgo: E! riesgo en forma general, es una medida de |a variabilidad de ios posibles
resuitados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es
entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecucién de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del
mismo

Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean
identificables y cuantificables en condiciones normales. o Riesgos imprevisibles:
Segun el Consejo de Estado la teoria de la imprevision es aquella que “regula los
efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un
suceso que se produce después de celebrado el confrato cuya ocurrencia no era
previsibie al momento de suscribirio, una situacion preexistente al contrato pero que
se desconocia por las paries sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto,
cuyos efectos dafiinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados,
que se vuelve irresistible™

Tipificacién: es el proceso de caracterizacidon de los riesgos que puedan preverse
en las diferentes etapas de ejecuciéon del contrato, agrupandolos en diferentes
clases que presenten caracteristicas similares.

Estimacion del riesgo: es la valoracion, en términos monetarios o porcentuales
respecto del valor del confrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la
tipificacion que ha establecido y con base en la informacién fehaciente y soportada

4 Consejo de estado, Sala de Consulta y servicio civil, Expediente No 1852, M.P Enrigue Arboleda Perdomo
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que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica que permite dar una
aproximacion de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e
impacto.

Asignacion del riesgo: es el sefialamiento que hace la enfidad de la parte
contractual que debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia
tipificada, asumiendo su costo y su atencién. Una asignacién adecuada de los
riesgos es aguella gue minimiza el costo de su mitigacion.

Los riesgos derivados del presente confrato seran asignados de acuerdo con el
principio segun el cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda
controlar y administrar.

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la Ley
1150 de 2007, y con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los
riesgos previsibles que puedan afectar la ejecuciéon del contrato que llegaré a
adjudicarse para la satisfaccién del objeto requerido, en el presente caso obedecen
a riesgos empresariales, es decir dreas normales, inherentes a la ejecucion del
objeto contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la
Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera).
Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de fipificacién,
estimacioén y asignacién de Riesgos, es obligacién de los oferentes analizar y realizar
su propia estimaciéon de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta
econdmica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacién sobre Ia tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos asociados
a la ejecucion del contrato objeto del presente proceso de contratacidn se anexa en
el presente documento.

Ver Matriz 3 — Riesgos CCE-EICP-FM-46 (Obra publica) APSAB (Riesgos diligenciada
conforme los estandares de Colombia Compra Eficiente).

10. GARANTIAS Y NIVEL DE EXTENSION DE LOS AMPAROS.

GARANTIAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta
que cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este

numeral,

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracién por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.
Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

ondicién el e
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de segurc contenido en una
poliza, (if) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
beneficiario IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimienio en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de
2015,
. . 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia

contratacion.

Valer asegurado

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del procesc de seleccidn

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referidc documento se
exprese gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los proponentes plurales: ia garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes del proponente piural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los ctorgantes de la
misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
deberd ampiiar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la
garantia de seriedad de la oferta. Durante este pericdo la propuesta sera irrevocable,
de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o
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condiciones de ia misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva ia garantia
de seriedad de la oferfa.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en criginal a ia entidad dentro de los TRES (3)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

.. Caracteristica . . Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i} contrato de seguro
Clase . o . . . .
contenido en una péliza para entidades estatales, (i} patrimonio
auténomo, (iif) garantia bancaria.
Aseguradof EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDU_CTOH Y
beneficiario ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, identificada
con NIT 800.089.809-6
Cumplimiento Hasta la DIEZ (10%)
general del contrato y liquidacién del del  wvalor
el pago de las muitas contrato del
y la clausula penal contrato
Amparos, pecuniaria que se le
vigencia y impongan
valores Pago de salarios, Plazo del CINCC
asegurados prestaciones confrato y tres (5%) del
sociales legales e (3) afios mas. valor  del
indemnizaciones contrato
laborales del personal
que el contratista haya
de  dilizar en el
territorio nacional para
la gjecucion del
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contrato

Estabilidad y calidad Cinco (5) afos VEINTE
de las obras contados a (20%) del
ejecutadas entregadas partir de |la valor final
a satisfaccion fecha de de las
suscripcién del obras
Acta de Recibo
definitivo a

satisfaccién de
las obras por
parte de Ia
Entidad.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacién legal expedido por ia
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformade por una estructura plural (unién
temporal, consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
olorgantes de la misma.

Nuamero y afio del contrato

. Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del contratista

dentro de Ila En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion

. & ®

El contratista esta obligado a restablecer el valor de ia garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicién yfo prérroga del contrato. Ei no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga,
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segun el caso, constifuye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

GARANTIA ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El| contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del
empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica. .~ Condiciébn. . .~ . .
Contrato de seguro contenido en una pdliza
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EMPREA IBAGUERENA DE ACUEUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, identificada
con NIT 800.089.809-6

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacién legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unidn temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificaciéon y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

No debe ser inferior a: Doscientos (200} SMMLV para
contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcentratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

informacion
necesaria dentro
de ia péliza

Nidmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante iegal del contratista

En casc de no usar centavos, ios valores deben aproximarse
al mavor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

N
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- Caracteristica.. ... Condicion

$14.980.420,20 anOXimara$14980421

En esta pédliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacidon de ia entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran
admisibles.

E! contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

10.1. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor
de la garantia se reduce, ia Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el
valor inicial de la garantia. Esto de conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.3 y el
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la
Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o
ampliar su vigencia, segtin el caso.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar
garantizando la Etapa del Confrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar
su decisién por escrifo a la Entidad Estatal garantizada seis {6) meses antes del
vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la Etapa
Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la
anticipacién mencionada y el confratista no obtiene una nueva garantia, queda
obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. Esto
de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

11. INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS
ACUERDOS INTERNACIONALES.
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El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Chile

‘:gzgiz:o México | NO NO NO NO
Per( Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO NO NO 5 NO
El sl NO NO | NO
Triangulo Salvador
Norte Guatemala Si NO NO NO
‘Honduras = NO NO NO NO
Unién Europea sl NO NO NO
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En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: la Comunidad
Andina de Naciones reciben trato nacional, se encuentran cubiertos por acuerdo
comercial.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio objeto de este proceso contractual es ‘g“R ALIZAR LA REPOSICION DE
ALGUNOS TRAMOS DE LA RED ALCANTAR!LLADO EN LA ZONA URBANA
DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL C NVENIOEINTERADMSNISTRAT;VO No.1961
DEL 02 DE AGOSTO DE 2021”/ AU g
AR

JOSE RODRIGO:EHE/RRERA MEJIA
GERENTE GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

Proyectd Aspectos Econémicos: Alvarc Francisco Useche Perdomo - Almacenista General ’)

Proyectd Aspectos técnicos: Mateo Casas Miranda ~ Ingeniero Civil contratista. o

Proyecté Aspectos Juridicos: Milena Cruz Alzate — Asesor Juridico Externo

Proyecté Analisis de Oferta y Demanda: Jack'lyn Julyeth Cubillos Suarez — Profesional yniversitari
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