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Ibagué, 04 de marzo de 2022

RESPUESTA DE OBSERVACIONES A LA INVITACION N° 094, CUYO OBJETO ES “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO
CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA EN LOS SECTORES INMERSOS EN LOS
MACRO DISTRITOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE IBAGUE".

Por medio de la presente el comité evaluador designado para este proceso, da respuesta a las
observaciones presentadas, conforme a los perfiles profesionales de cada integrante del comité
asi:

OBSERVACIONES PRESENTADA POR FIFA INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

A con’rinupcién, el comité evaluador da respuesta a las observaciones presentadas por la FIFA
INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS presentadas mediante correo electrdnico el dia 02 de
marzo de 2022 alas 11:41 AM en los siguientes términos:

OBSERVACION No. 1: “( ...) Las aseguradoras no quieren expedir la pdliza, teniendo en cuenta
que se estd solicitando la cobertura de calidad del servicio, por la duracién del confrato y cinco
anos mas. Las aseguradoras aducen que la calidad del servicio tiene una cobertura mdxima de
cinco anos, por ende, comedidamente solicito que se genere una adenda cambiando o
aclarando, el tiempo a un maximo de cince (5) afios. {...)"

RESPUESTA OBSERVACION No. 1: Al respecto el comité evaluador se permite indicar que de
conformidad con el Arficulo 55.6 del Manual de contratacién de la empresa Acuerdo 001 de
2020, la Pdliza de calidad de servicio para confratos de interventoria debe expedirse por un
término igual al plazo de la pdliza de estabilidad de la obra de un contrato principal. Esto es
acorde y en relacidn con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 que para prevencién de
corrupcion y con el dnimo de dar continuidad de la interventoria de los contratos de obra en el
pardgrafo del articulo 85 indica igualmente “Para la ejecucién de los confratos de interventoria
es obligatoria la constitucion y aprobacion de la garantia de cumplimiento hasta por el mismo
férmino de la garantia de estabilidad del contrato principal”

Ahora bien teniendo en cuenta que la pdliza de estabilidad de la obra exigida para el contrato
de obra objeto de vigilancia por la interventoria a contratar se solicitd por una vigencia minima
de cinco (5) afios contados a partir del recibo de las obras civiles objeto del confrafo a entra
satfisfaccién del IBAL SA ESP OFICIAL, que se presume se realiza méximo al finalizar el plazo de
ejecucion de las obras pactado en los términos de referencia de la Invitacidon 093 de 2022, es
decir alos seis meses (6) contados a partir del acta de inicio; Bl plazo de la pdliza de calidad de
servicio para el contrato de interventoria deberd tener en cuenta los seis meses de ejecucion
del contrato de obra principal.

Por lo anterior, y con la finalidad de dar claridad en cuanto al plazo que se debe expedir la
poliza se hace necesario modificar la condicion de la pdliza de calidad de servicio establecida
en el numeral 2.8 GARANTIAS A CONSTITUR literal b, el cual quedara de la siguiente manera:
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b. Calidad del servicio. Este amparo cubre la empresa por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado. Debe constituirse por minimo el veinte por ciento
(20%) del valor del contrato por igual vigencia de la garantia de estabilidad de la obra
del contrato principal objeto de interventoria, la cual fue estipulada por una vigencia
minima de cinco (5) afos contados a partir del recibo de las obras civiles obje’ro del
contrato a enfra satisfaccion del IBAL SA ESP OFICIAL

Esto teniendo en cuenta que de conformidad con el articulo 55.3 No. é del Acuerdo 001
de 2020 indica que “En los contratos de interventoria, la vigencia de este amparo debe
ser igual al plazo de la garantia de estabilidad del contrato principal”. El proponente
debe tener en cuenta que el contrato de obra principal cuenta con un plozo de
ejecucidon de seis meses.

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS

El comité evaluador encuentra que se presentaron observaciones extempordneas al proceso
de invitacién No. 094 de 2022. No obstante, en el marco del pr|nC|p|o de seleccién objetiva se
procede a dar respuesta a las mismas asf:

OBSERVACION GNG INGENIERIA SAS GRUPO EMPRESARIAL presentada mediante correo
electrénico el 03 de marzo de 2022 alas 10:30 am

OBSERVACION No. 01: Fn el numeral 3.2.2.2.1 ~ ACREDITACION DE PERFILES DE EQUIPO DE
TRABAJO - Con respecto a la experiencia especifica del Director de inferventoria “Haber
actuado como director de interventoria/ contratista en minimo dos (2) proyectos o confratos de
interventoria con entidades publicas o privadas respectos de obras de acueducto para
optimizacién hidréulica.”

Requerimos muy amablemente o la entidad esclarecer a que se refiere con obras de
optimizacién hidrdulica ya que no es especifico, lo cual se puede deducir de diferentes maneras
y puede inducir al error a la hora de acreditar la experiencia los futuros proponentes.

RESPUESTA OBSERVACION: Teniendo en cuenta que el proceso de interventoria a desarrollar es
para el contrato de obra principal de construccién de sectorizacidon hidraulica, la experiencia
solicitada para el director de interventoria es para obras de acueducto para optimizacion
hidraulica, entendido esto como toda ejecucién de actividades tendiente al mejoramiento de
un sistema de acueducto. Es decir, para este caso se tendrd en cuenta obras de optimizacion,
rehabilitacion, o reposicidén o reparacién o mantenimiento de un sistema de acueducto
existente, que mejore {optimice) el mismo.

Para este caso segun la real academia de la lengua optimizar es “Conseguir que algo llegue a
la situacion dptima o dé los mejores resultados posibles.”, por tanto, implica que las actividades
de obras de acueducto planteadas en el contrato principal objeto de vigilancia genere una
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mejora o eficiencia en el funcionamiento u operativa en el sistema hidraulico para lograr un
mejor desempeno, por lo que puede verse inmerso en redes, plantas, accesorios entre otros.

OBSERVACION No. 02 En el numeral 3.2.2.1-PROPUESTA ECONOMICA, amablemente le
solicitamos a la entidad si se debe enviar en fisico y por medio magnético o Unicamente se
podria enviar por medio magnético la propuesta econdmica,

RESPUESTA OBSERVACION: Al respecto se indica que los términos de referencia indica que la
propuesta puede ser enviada en fisico “o” por medio del correo elecirdnico
confratacion@ibal.gov.co, esto implica que solo podrd presentarse de una manera, ya sea
fisico o digital. Adicionalmente en el numeral 4.5 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTA, literal
b indica que "Ninguna persona natural y/o juridica podrd presentar simulfdneamente mas de
una (1) propuesta. La participacion de un proponente en varias propuestas dard lugar al
rechazo y la exclusion del proceso selectivo al proponente™, razdn por la cual solo es vdlida que
la persona natural o juridica presente una sola propuesta por cualquiera de los medios
establecidos para tal fin.

Ahora bien, se aclara que, dado gue el interesado hace esta observacién refiriéndose al
numeral de propuesta econdmica, se aclara que independientemente del medio que sea
radicada la oferta, la propuesta debe aportarse firmada y con las condiciones indicadas en el
numeral 3.2.2.1 ’

OBSERVACION PRESENTADA POR FIFA INGENIERIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS presentada
mediante correo elecirénico el 03 de marzo de 2022 alas 13:14

“Por medio de la presente solicito a ustedes que incluyan dentro del presente proceso un
anticipo de minimo 40% con el fin de alivianar un poco a los futuros contratistas en consecuencia
a las situaciones que ha venido viviendo el pais en los dos Ultimos afios.”

RESPUESTA OBSERVACION: Al respecto es necesario resalfar que el IBAL SA ESP OFICIAL, de
conformidad con el arficulo 31 de la ley 142 de 1994, cuenta con un régimen de contratacién
especial establecido en los manuales de contratacién. Por tanto, los framites de la empresa se
cifen alo establecido en el Acuerdo de junta directiva No. 001 del 14 de julio de 2020, por medio
del cual se adopta el manual de contratacion del IBAL SA ESP OFICIAL”, el cual respecto del
anticipo indica en el articulo 52 lo siguiente:

“El IBAL SA ESP OFICIAL, podrd pactar en los contratos anticipos que no podrdn exceder
el cincuenta por ciento (50% del valor del contrato. La amortizacién del anficipo y demds
condiciones particulares para su oforgamiento, se determinardn en las condiciones y
términos de la respectiva invitacién o en las politicas o directrices que se emitan para tal
fin. El anficipo podrd concederse en los contratos de suministro y obra.”




CODIGO: GJ-R-062

SALSP OFICIAL

(0 RESPUESTA OBSERVACIONES FECHA VIGENCIA:
SIG » 2021-07-15

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02

Pagina 4 de 4

En este sentido, no es viable juridicamente oforgar anticipo para este proceso dado que el tipo
de contrato a celebrar (interventoria) no se encuentra dentro de los contratos permitidos para
oforgar o no el anticipo autorizado por la junta directiva de la empresa.

OBSERVACION PRESENTADA POR JHOAN MANUEL HERNANDEZ POR CORREO ELECTRONICO EL 03

DE MARZO DE 2022 A LAS 13:25 PM “forma de pago: referente a la forma de pago del presente
proceso se requiere a IBAL S.A. ESP OFICIAL SA E.S.P Oficial que el oferente adjudicado se le
conceda un anticipo con fodas las garantias de una fiducia y evitar circunstancias que impidan
su correcta ejecucién.”

RESPUESTA OBSERVACION: No procede por las mismas condiciones indicadas en la observacion
anterior.

OBSERVACION PRESENTADA POR MILENA HERNANDEZ POR CORREO ELECTRONICO EL 03 DE
MARZO DE 2022 A ALAS 13:36 PM. “solicito a la entidad que conceda un anticipo del 50% del
valor del presupuesto oficial con el propdsito de que el contratista adjudicatario cuente con un
flujo para la realizaciéon de las actividades contractuales.”

RESPUESTA OBSERVACION: No procede por las mismas condiciones indicadas en la observacidn
anterior.

No siendo otro el motivo del particular,

Atentamente,

=

MATEO CASAS MIRANDA
ingeniero conftratista




