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CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL
e INFORMACION BASICA DE LAS PARTES
ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARiLLADO lBAL
COOPERANTE: S.A. E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-6
DIRECCION: Carrera 3 No. 1-04 B/ la Pola | MUNICIPIO: Ibagué - Tolima
CORREO
i ELECTRONIC | contratacion@ibal.gov.co
TELEFONO: 2756000 Ext. 138 — 139 o]

ENTIDAD COOPERANTE

CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A

NIT,

860.513.493-1

REPRESENTANTE :

LEGAL CARLOS ALFONSO SIERRA GALINDO

C.C. No. 19.262.328 de Bogota D.C

DIRECCION: Calle 134 #72-31

CIUDAD: Bogota [ Bogota [ Bogota
EMAIL: notificacionesjudiciales@constructorabolivar.com

ENTIDAD COOPERANTE

SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION

NIT.

860.003.264-1

REPRESENTANTE

LEGAL CARMEN LASERNA PHILLIPS

C.C. No. 41.462.086 expedida en Bogota

DIRECCION: Calle 12 No. 1 =21

EMAIL: Ibagué

ENTIDAD COOPERANTE | INVERSIONES CAFE GRANADA SAS

NIT, 830.044.949-4

REPRESENTANTE

LEGAL PAULO GUSTAVO LASERNA PHILLIPS

C.C. No. 3.227.001 expedida en Usaquén

DIRECCION: Carrera 9 No. 74-08 Oficina 204

EMAIL: Ibagué

ENTIDAD COOPERANTE | INVERSIONES OROPENDOLA SAS

NIT. 900.996.531-8

REPRESENTANTE

LEGAL CARMEN LASERNA PHILLIPS

C.C. No. 41.462.086 expedida en Bogota

DIRECCION: Calle 12 No. 1 -21

CIUDAD: Ibagué

EMAIL: haciendaelzorro@hotman com

= INFORMACION DEL CONVENIO :

Aunar_esfuerzos para la efectiva prestacmn de[ servicio de acueducto y
alcantarillado a los conjuntos del sector Arboleda del Campestre sector Picalefia

OBJETO: en la ciudad de Ibagué (Tolima), construidas por CONSTRUCTORA BOLIVAR
S.A. a fravés de transferencia de bienes.

PLAZO:

Indeterminado

Y
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Entre los suscritos a saber: (i) la empresa CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A., sociedad constituida
mediante escritura publica No. 1369 de fecha 27 de abril de 1983 otorgada en la Notaria 29 del
Circulo de Bogota, identificada con NIT. 860.513.493-1, representada legalmente por CARLOS
ALFONSO SIERRA GALINDO, mayor de edad, identificado con cédula No. 19.262.328 de Bogota
D.C., todo lo cual consta en el certificado de existencia y representacion expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, el cual se anexa para que haga parte integral del presente convenio; (ii) la
sociedad GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION, constituida mediante escritura
publica nimero 318 del 15 de febrero de 1956, otorgada en la Notaria 62 de Bogotd, identificada con
el NIT 860.003.264-1, con domicilio en la misma ciudad de constitucion, representada en este acto
por CARMEN LASERNA PHILLIPS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula
de ciudadania numero 41.462.086 expedida en Bogotd, todo lo cual consta en el certificado de
existencia y representacion expedido por la Camara de Comercio de Bogota, el cual se anexa para
que haga parte integral del presente convenio; (iii) la sociedad INVERSIONES OROPENDOLA
S.A.S. constituida mediante escritura pulblica del 23 de julio de 20186, identificada con el NIT

900.996.531-8, con domicilio en la misma ciudad de constitucion, representada en este acto por

\

CARMEN LASERNA PHILLIPS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero
41.462.086 expedida en Bogota, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representacion
expedido por la Camara de Comercio de Bogotd, el cual se anexa para que haga parte integral del
presente convenio ; iv) la sociedad INVERSIONES CAFE GRANADA S.A.S constituida mediante
escritura publica nimero 679 del 16 de Abril de 1998, otorgada en la Notaria 16 de Bogota,
identificada con el NIT 830.044.949-4, con domicilio en la misma ciudad de constitucion,
representada en este acto por PAULO GUSTAVO LASERNA PHILLIPS, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania nimero 3.227.001 expedida en Bogota, todo lo cual consta en el
certificado de existencia y representacion expedido por la Camara de Comercio de Bogota, el cual
se anexa para que haga parte integral del presente documento y, (v) la EMPRESA IBAGUERENA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL (en adelante IBAL SA ESP
OFICIAL), empresa de servicios publicos domiciliarios constituida mediante escritura publica No.
2932 otorgada en la Notaria primera del Circulo de Ibagué, identificada con NIT. 800089809-6,
representada legalmente por |a Ingeniera ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS, identificada con
cédula de ciudadania No. 52.905.413 de Bogoté D.C., en su condicién de Gerente y ordenadora del
gasto seglin Decreto de la Alcaldia Municipal de Ibagué No. 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021
y acta de posesién No. 16896 de la misma fecha, todo o cual consta en el certificado de existencia
y representacion expedido por la Camara de Comercio de Ibagué, el cual se anexa para que haga
parte integral del presente convenio, quienes en adelante se denominaran LAS PARTES, hemos )

acordado suscribir el presente CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL atendiendo los
siguientes:

J

¥
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CONSIDERANDOS:

Que, CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. es titular de las licencias de urbanismo para el
desarrollo de las areas de expansion urbana que integran el denominado Plan Parcial El
Zorro y de las éreas urbanas que integran la Urbanizacion La Honda, todas ellas, localizadas
en el sector de Picalefia de la ciudad de Ibagué (en adelante denominadas “Urbanizacién
Arboleda del Campestre”) y, en consecuencia, es responsable de la ejecucion de las obras
de urbanismo del citado proyecto, dentro de las cuales se encuentran las obras necesarias
para la prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Urbanizacién Arboleda
del Campestre.

Que, en virtud de lo anterior, CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. construyé las plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas (‘PTARD”) y de potabilizacion (“PTAP") (en
adelante las "PLANTAS" o “PTARD" o “"PTAP”) descritas en el Anexo 1 del presente
documento, a través de las cuales se surte en la actualidad el agua potable y se tratan las
aguas residuales domésticas de los conjuntos de la Urbanizaciéon La Honda y del Plan
Parcial El Zorro como se describe a continuacion: a) con la PTAP se surte de agua potable
a las conjuntos Ceiba, Laurel, Algarrobo y Arenillo y, b) con la PTARD No.1 se fratan las
aguas residuales provenientes de las conjuntos Saman, Igua, Gualanday, Almendro,
Totumo, Cambulo, Payandé , Yarumo, Acacia, Jagua, Laurel, Algarrobo y Arenillo.

Que dentro de la zona urbana de la ciudad de lbagué y en desarrollo del Plan Parcial El
Zorro aprobado mediante Decreto municipal 1000-0223 del 17 de abril de 2018,
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. construyé y vendié los siguientes conjuntos: Laurel,
Algarrobo, Arenillo y Ceiba. En adicién, se encuentra en proceso de venta las viviendas de
los conjuntos Jacaranda, Palma, Mandarino, Vainillo y para futuro desarrollo las Manzanas
03, 04, 13, 14,15 y otros desarrollos comerciales, hasta alcanzar un total de 7500 viviendas
con la disponibilidad R.D.S.H No. 041 del 11 de diciembre del 2019, ademas de las 4332
viviendas de la disponibilidad R.D.S.H No. 044 del 11 de diciembre del 2019.

Que la sociedad GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION solicité permiso
de vertimiento ante la Corporacion Auténoma Regional del Tolima CORTOLIMA y esta
entidad mediante la Resolucion 1248 del 19 de mayo de 2015 acogidé el Plan de
Cumplimiento para implementar un Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de Uso
Domestico, en cantidad de 10 L/s, provenientes de 2000 viviendas que conforman la
Urbanizacion Arboleda del Campestre.

Que la anterior Resolucion fue aclarada por la Resolucion 1488 del 12 de junio de 2015, en
el sentido de modificar el articulo primero de la Resolucién 1248 del 19 de mayo de 2015,

para acoger el Plan de Cumplimiento para implementar un Sistema de Tratamiento de las ,

\

Aguas Residuales de Uso Doméstico, en cantidad de 48 L/s, provenientes de 6000 viviendas W"

que conforman la Urbanizacion Arboleda del Campestre, cuya construccion seria secuencial,

-

/
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10.

iniciando con el vertimiento de 10 L/s para el tratamiento de 2000 viviendas que conforman
la primera etapa del proyecto urbanistico. Dicha modificacion se aprobé siempre y cuando
el beneficiario del Plan de Cumplimiento establecido en la Resolucion 1248 de 2015 y que
el disefio, construccién y operacion de la planta modular tenga una capacidad de tratamiento
de 48 L/s divididos en caudales equitativos y repartidos a través de una camara de igualacion
con sus respectivos vertederos, permitiendo de esta manera asegura el constante
tratamiento de las aguas residuales al distribuir los caudales en los diferentes modulos o
trenes de tratamiento construidos segun el avance constructivo de las viviendas.

Que mediante Resolucion No. 2721 del 6 de junio de 2022, CORTOLIMA, aprobd los disefios
y correcta operacion de la PTARD maédulos 2 y 3 y decretd el cumplimiento de la totalidad
de las obligaciones previstas en la Resolucién 1223 del 28 de abril de 2022 en punto del
cumplimiento al plan de desmantelamiento, cierre y abandono de la PTARD del sistema de
tratamiento natural en el suelo que existia previamente. Asi mismo dispuso en el articulo 5,
la obligacién de presentar el permiso de vertimientos dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la notificacion del referido acto administrativo.

Que mediante escrito radicado bajo No. 00005084 de 30/06/2022, la Sociedad GUILLERMO
LASERNAY CIA S EN C EN LIQUIDACION formulé recurso de reposicion contra el articulo
5 de la Resolucion No. 2721 del 6 de junio de 2022, en el sentido de solicitar que se aclare
que el termino alli dispuesto es para que se radique ante CORTOLIMA la solicitud del
permiso de vertimientos respectivo. Que dicho recurso aln no ha sido resuelto por la
autoridad ambiental.

Que por medio del radicado No. 4567 del 08 de junio de 2022, la sociedad GUILLERMO
LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION solicité a CORTOLIMA permiso de vertimientos
para la descarga de 48 L/s de aguas residuales domésticas tratadas, provenientes de 6000
viviendas que conforman la Urbanizacion Arboleda del Campestre, la cual se identifica en
adelante como PTARD No. 1.

Que CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. mediante radicado No. 7491 del 27 de mayo de
2021, presentd ante CORTOLIMA solicitud de permiso de vertimientos para la descarga de
50 L/s de aguas residuales domésticas tratadas, provenientes de la Urbanizacion Arboleda
del Campestre, la cual se identifica en adelante como PTARD No. 2.

Que el IBAL SA ESP expidid la disponibilidad hidrosanitaria R.D.S.H No. 041 y la

disponibilidad 044 del 11 de diciembre del 2019, las cuales condicionan la prestacion del ,&Q
servicio, entre otros aspectos, a la puesta en marcha del proyectoc Acueducto l@h

Complementario, tanque de la fiscalia y tuberia de 14 pulgadas desde el tanque de Picalefia,
proyectos que a la fecha no ha concluido su ejecucion.

-
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11. Que, la infraestructura actual solo permite la prestacion en ciertas zonas de las unidades
habitacionales. Asi las cosas, para ampliar paulatinamente la prestacion del servicio de
acueducto es necesario realizar inversiones estructurales de infraestructura, ademas de
contar con un caudal mayor para atender los posibles usuarios a vincular. Solo asi el IBAL
SA ESP OFICIAL lograra la expansién y por ende vinculacion de nuevos usuarios, por tanto,
sin mejorar las condiciones técnicas de infraestructura del sector no es viable expedir nuevas
disponibilidades hidrosanitarias por imposibilidad técnica. Por tanto, este convenio tiene por
objeto resolver dicha problematica para el sector de Arboleda del Campestre y seguir

prestando el servicio en las condiciones de continuidad y calidad que la ley 142 de 1994
indica.

Esta problemética para la comunidad del sector enmarcada en el hecho que no todas las
unidades habitacionales cuentan con un prestador de agua potable especializado en este
caso el IBAL SA ESP OFICIAL, ha generado que las PARTES en el marco de la colaboracion
empresarial y bajo los lineamientos dados en la Ley 142 de 1994, opten por alternativas y
compromisos que permitan mejorar la infraestructura de la prestacion del servicio publico.

12. Que la sociedad GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION es titular de la
concesion de aguas superficiales sobre el rio Combeima de 21 L/seg para abastecer el
servicio de acueducto que suministra el agua potable para el consumo humano y doméstico
de la poblacién asentada en la Urbanizacion Arboleda del Campestre, otorgada por
CORTOLIMA mediante la Resolucion No 2169 de 18 de julio de 2016 (modificada
parcialmente por la Resolucion 3505 del 19 de octubre de 2016).

13. Que, la sociedad INVERSIONES OROPENDOLA S.A.S. es propietaria del predio donde se
localiza la PTAP, identificado con folio de matricula inmobiliaria de mayor extension No. 350-
185412 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Ibagué.

14. Que la sociedad INVERSIONES CAFE GRANADA S.A.S. es propietaria del predio donde se
localiza la PTARD No.1 y la futura PTARD No.2 identificado con folio de matricula

inmobiliaria de mayor extension No. 350-171256 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos de Ibagué.

15. Que, el IBAL SA ESP OFICIAL, tiene como objeto la prestacién de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ibagué (Tolima); por tanto,
posee la capacidad técnica y la experticia para prestarlos con los estandares exigidos en la
Ley 142 de 1994 en cuanto cobertura, calidad y continuidad dentro de su area de prestacion
de servicio (APS); ademas cumple con las exigencias normativas dela Comisién de
Regulacion de Agua Potable CRA y se encuentra bajo la vigilancia de la Superintendencia

de Servicios Publicos Domiciliarios. !
T
Lv

18. Que la Constitucién Politica de 1991, a través de lo establecido en el articulo 365, permitio 8
la libertad de mercado en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios. Esto para %
for
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cumplir con la finalidad social establecida en el articulo 366 constitucional referente al
“bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion” lo cual tiene
relacion directa con la prestacion del servicio publico de agua potable.

17. Que, de conformidad con la Constitucién y Ia Ley, los contratos de las empresas de servicios
plblicos domiciliarios cuentan con un régimen especial (Art. 31 Ley 142 de 1994), por lo que
no estan enmarcados en el Estatuto general de la contratacién estatal, lo cual implica que
su regulacién es el derecho civil y comercial que rige la contratacion para particulares.
Adicional a esto, el articulo 39 de la Ley 142 de 1994 contempla unos contratos especiales
para la gestion de los servicios publicos, con los cuales el legislador pretendio facilitar Ia
gestién de las empresas. Estos contratos especiales se encuentran regulados en el articulo
1.12.9 de la Resolucién CRA 943 de 2021.

18. Que en el marco de la Resolucién CRA 943 de 2021, en el articulo 1.12.9. se establecieron
los siguientes contratos especiales:
a. Contrato de concesidn de aguas.
b. Contrato de administracion profesional de acciones.
c. Contratos de Concesion para prestar el servicio en areas de servicio exclusivo.
d. Contratos para transferir la propiedad de los Bienes destinados a la prestacion de
servicios.
e. Contrato de arrendamiento.
f. Contrato de Administracion.
g. Otras modalidades contractuales que implican la financiacién, construccién, operacion,
administracion y entrega de los sistemas.
h. Contratos que permiten a terceros la expansion de las redes para obtener el servicio para
si o para otros cuando se prestan por entidades publicas.
i. Contratos para recibir de uno o mas usuarios el valor de las obras necesarias para la
prestacion de un servicio que las entidades oficiales estén prestando.
J. Contratos para acceso a las redes por parte de otras personas prestadoras de servicios o
grandes consumidores de estos.
k. Contratos para la extension de redes que en principio solo favorecen a una persona.
|. Contratos de asociacion.
m. Contratos que combinen cualquiera de las modalidades mencionadas.

19. Que, para el caso particular, teniendo en cuenta que a través del presente convenio las
PARTES pretenden establecer los compromisos y obligaciones para adelantar la
transferencia del dominio de las PLANTAS de propiedad de CONSTRUCTORA BOLIVAR
S.A. ala empresa IBAL SA ESP OFICIAL para la prestacién de los servicios de acueducto y

alcantarillado en el sector de Arboleda del Campestre, es aplicable a este convenio el literal
d) de la lista citada.
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente
convenio que se regira por lo establecido en los articulos 30, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994 y por lo
estipulado en las siguientes clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: Aunar esfuerzos entre LAS PARTES para la efectiva prestacion
del servicio de acueducto y alcantarillado a los conjuntos de la Urbanizacion Arboleda del Campestre,
sector Picalefia en la ciudad de Ibagué (Tolima), construidas y por desarrollar por CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A. a través de la transferencia de bienes para tal fin.

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: El Convenio tendra un plazo de ejecucion
indeterminado, dado que cada una de las obligaciones aqui asumidas por las PARTES tiene un plazo
especifico y particular determinable, que empieza a ser contado a partir de la suscripcion de las actas
de entrega de las Plantas de Tratamiento PTARD No.1 y PTAP establecidas en el anexo 1y la
PTARD No.2

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Seran obligaciones de LAS PARTES
las siguientes:

3.1. OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.:
A. OBLIGACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS PLANTAS.

3.1.1. Entregar fisica y materialmente, de manera definitiva y sin contraprestacion alguna, la PTAP
y las PTARD No. 1y 2, al IBAL SA ESP OFICIAL, mediante |a suscripcién de la respectiva acta de
entrega que se debera firmar, en cuanto hace referencia a la PTAP y a la PTARD No. 1, dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del presente convenio, y en cuanto hace referencia a la

PTARD No. 2, dentro de los diez (10) dias siguientes a la conclusién de las obras de dicha
infraestructura.

3.1.2. Entregar a IBAL SA ESP OFICIAL con la suscripcién del presente convenio, las condiciones y
especificaciones técnicas de la PTAP y la PTARD No. 1 que se encuentran en el Anexo 2 que hace
parte integral del presente convenio. Las condiciones y especificaciones técnicas de la PTARD No.
2 seran entregadas a IBAL SA ESP OFICIAL en la misma fecha de entrega fisica y material de dicha
infraestructura.

3.1.3. Colaborar con IBAL SA ESP OFICIAL, para facilitar en Io que este a su alcance, el
cumplimiento del objeto del convenio.

3.1.4. Entregar a paz y salvo por concepto de servicios publicos LAS PLANTAS con fecha de corte
al dia de la firma del Acta de Entrega de cada una.

~
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3.1.5. Radicar ante CELSIA ESP, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta de
entrega de cada una de LAS PLANTAS, la solicitud de actualizacion como suscriptor del servicio
publico de energia ante CELSIA ESP para que el IBAL ESP OFICIAL acttie como suscriptor titular y
responsable del pago del servicio de energia.

3.1.6. Realizar durante dos (2) meses a partir de la firma del Acta de Entrega de LAS PLANTAS, el
acompafiamiento al IBAL ESP OFICIAL del proceso de operacién de estas con el personal operario
que designe CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

B.  OBLIGACIONES CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE (PTAP)

3.1.7. Realizar, implementar y entregar en un término maximo de tres (3) meses posteriores a la
suscripcion del acta de entrega de la PTAP, las adecuaciones técnicas relacionadas en el Anexo 3
conforme a los requerimientos efectuados por el IBAL SA ESP OFICIAL.

3.1.8. Entregar las redes hidrosanitarias al IBAL ESP OFICIAL, previa aprobacién de los disefios por
parte de este.

3.1.9. Entregar al IBAL SA ESP OFICIAL los medidores de agua potable instalados por cada unidad
de vivienda desarrollada y que se desarrolle a futuro.

C. OBLIGACIONES CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS No. 2 (PTARD No. 2)

3.1.10. Obtener por parte de CORTOLIMA, la aprobacion del permiso de vertimientos de la PTARD
No. 2 para la descarga de un caudal de 50 I/s de aguas residuales domésticas tratadas provenientes
de conjuntos de Arboleda del Campestre.

3.1.11. Construir, dentro de los 12 meses siguientes a la expedicion del permiso de vertimientos por
parte de CORTOLIMA, la PTARD No. 2 de acuerdo con el disefio aprobado por la autoridad
ambiental,

3.1.12. Entregar fisica y materialmente, de manera definitiva y sin contraprestacién alguna, la PTARD
No. 2 a IBAL SA ESP OFICIAL, mediante la suscripcion de la respectiva acta de entrega que se
debera firmar dentro de los diez (10) dias siguientes a la conclusién de las obras de dicha
infraestructura.

3.1.13. Suscribir con el IBAL SA ESP OFICIAL y radicar ante CORTOLIMA el documento de cesion

del permiso vertimientos que otorgue dicha autoridad ambiental para la PTARD No. 2, dentro de los

cinco (5) dias siguientes a la notificacién del acto administrativo que contenga el referido permiso. ‘S\
s

3.2. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN jﬁ
LIQUIDACION: -~
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A. OBLIGACIONES CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
PTAP

3.2.1. Permitir al IBAL SA ESP OFICIAL a titulo de usufructo, el uso temporal hasta por el término
de dos afios, del agua cuya concesion de 21 I/s fue aprobada por CORTOLIMA mediante la
Resolucion No 2169 de 18 de julio de 2016 (modificada parcialmente por la Resolucion 3505 del 19
de octubre de 2016) para abastecer el servicio de acueducto que suministrara el agua potable para
el consumo humano y doméstico de la poblacién asentada en el sector de Arboleda del Campestre.
El uso se permitira hasta que acaezca el primero de los siguientes eventos: (i) se garantice de
manera real y efectiva por parte del IBAL SA ESP OFICIAL el suministro de 60 litros por segundo
por medio de alguna o algunas de las concesiones de aguas para consumo humano que disponga
esta; y/o a través de una nueva concesion de aguas que CORTOLIMA otorgue al IBAL SA ESP
OFICIAL para abastecer la PTAP de que trata el presente convenio que atiende a los usuarios del
sector de Arboleda del Campestre o; (i) que se cumpla el término dos (2) afos contados a partir del
Acta de Entrega de la PTAP.

3.2.2. Mantener vigente la concesion de aguas, solicitando oportunamente su renovacion junto con
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, asi como conservar el uso y alcance de la
concesién de aguas otorgada mediante Resolucion No. 2169 del 18 de julio de 2016 y modificada
parcialmente por la Resolucion 3505 del 19 de octubre de 2016 de CORTOLIMA, al menos durante
el término de dos (2) afios contados a partir del Acta de Entrega de la PTAP.

3.2.3. Atender todos los requerimientos, solicitudes, acciones y procesos judiciales o administrativos
gue llegaren a adelantarse por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la concesion
de aguas en que haya incurrido antes de la firma del Acta de Entrega de la PTAP y responder por
las sanciones que se le impongan por tales incumplimientos.

3.2.4. Obtener la autorizacion para el uso de los canales de riego desde la bocatoma del Rio
Combeima hasta la PTAP, los cuales son administrados por parte de ASOCOMBEIMA, para que el
IBAL SA ESP OFICIAL conduzca el caudal de hasta 60 litros por segundo para atender a los usuarios
de los proyectos de vivienda del sector Arboleda del Campestre descritos en el presente convenio
con destino a su potabilizacién en la PTAP.

B. CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
No. 1 (PTARD No. 1)

3.2.5. Suscribir con IBAL SA ESP OFICIAL, dentro del término de 30 dias calendario después de la
firma del presente documento, el contrato de cesién por el cual la SOCIEDAD GUILLERMO
LASERNA'Y CIA S EN C EN LIQUIDACION cede en favor de aquella: (i) el plan de cumplimiento
acogido mediante Resolucién 1248 del 19 de mayo de 2015 (modificada por la Resolucién 1488 del
12 de junio de 2015), asi como de las aprobaciones de los disefios y operacién de los médulos 1, 2
y 3 de la PTARD expedidas por CORTOLIMA mediante las Resoluciones 2645 del 10 de agosto de
2017 y Resolucion No. 2721 del 6 de junio de 2022, asf como de las obligaciones derivadas de este
ultimo acto administrativo y; (ii) el tramite, en el estado en que se encuentre, de la solicitud de permiso
de vertimientos para la descarga de 48 L/s de aguas residuales domésticas tratadas provenientes z
J('
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de 6000 viviendas que conforman del sector Arboleda del Campestre radicada ante CORTOLIMA
mediante el No. 4567 del 08 de junio del 2022.

3.2.6. Radicar ante CORTOLIMA la solicitud de aprobacién del contrato de cesion, dentro de los tres
dias habiles siguientes a su firma.

3.3. OBLIGACIONES DE INVERSIONES OROPENDOLA S.A.S.

3.3.1. Transferir a IBAL SA ESP OFICIAL, a titulo de donacién y previo el desenglobe del predio de
mayor extension, el derecho de dominio sobre el lote de terreno de 9944.8 m2 donde se ubica la
infraestructura de la PTAP, identificado con el folio de matricula inmobiliaria No. 350-1 85412 (Lote
de mayor extension). El término para el cumplimiento de esta obligacién sera de dieciocho (18)
meses contados a partir de la suscripcion del presente convenio; en caso de que no se haya
culminado el tramite de donacidn, este plazo se prorrogara automaticamente por otro igual. Los
gastos de escrituracion y registro seran asumidos por IBAL SA ESP OFICIAL.

3.3.2. Permitir el uso y acceso al personal del IBAL SA ESP OFICIAL a las areas de terreno donde
se encuentra ubicada la PTAP, hasta tanto se perfeccione y materialice juridicamente la donacion a
favor del IBAL SA ESP OFICIAL.

3.4. OBLIGACIONES DE INVERSIONES CAFE GRANADA S.A.S.

3.4.1. Transferir a IBAL SA ESP OFICIAL, a titulo de donacién y previo el desenglobe del predio de
mayor extension, el derecho de dominio sobre el lote de terreno de 16856.5 m2 donde se encuentra
ubicada la PTARD No. 1y se construira la PTARD No.2, identificado con folio de matricula No. 350-
171256 (Lote de mayor extension). El término para el cumplimiento de esta obligacién sera de
dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripcion del presente convenio; en caso de que no
se haya culminado el tramite de donacion, este plazo se prorrogara automaticamente por otro igual.
Los gastos de escrituracion y registro seran asumidos por IBAL SA ESP OFICIAL.

3.4.2. Permitir el uso y acceso al personal del IBAL SA ESP OFICIAL a las areas de terreno donde
se encuentra ubicada la PTARD No. 1 y la futura PTARD No. 2 hasta tanto se perfeccione y
materialice juridicamente la donacion a favor del IBAL SA ESP OFICIAL.

3.5 OBLIGACIONES DE EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL ESP OFICIAL:

3.5.1. Recibir fisica y materialmente la infraestructura y los lotes de terreno donde se ubican LAS
PLANTAS descritas en el Anexo 1.

3.5.2. Operar LAS PLANTAS a partir de la fecha de suscripcion del acta de entrega y prestar con

ellas el servicio de acueducto y alcantarillado exclusivamente para el sector de Arboleda del
Campestre.

\
La operacion de las PTARD No. 1y 2 se realizara para que se garanticen las condiciones de Wb
tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes del sector de Arboleda del Campestre,/é
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de manera que el IBAL, como su propietario, determinara si dicha prestacién podra hacerse a través
de la futura PTAR de la Honda o de otra infraestructura y/o solucién que garantice el tratamiento del
agua residual cumpliendo los lineamientos de la resolucién 0631 del 2014 y las normas que la
modifiquen o sustituyan. De ninguna manera se podra hacer vertimiento de aguas residuales sin
tratar o tratadas, sin cumplir con el nivel de tratamiento definido en la Resolucidn 1256 de noviembre
de 2021 o la norma que la modifique o sustituya a los canales de riego de la Hacienda E| Zorro.

3.5.3. Suscribir con la SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION dentro
del término de 30 dias calendario después de la firma del presente documento, el contrato de cesion
por el cual este cede en favor del IBAL SA ESP: (i) el plan de cumplimiento acogido mediante
Resolucion 1248 del 19 de mayo de 2015 (modificada por la Resolucién 1488 del 12 de junio de
2015), asi como de las aprobaciones de los disefios y operacion de los médulos 1,2y 3delaPTARD
expedidas por CORTOLIMA mediante las Resoluciones 2645 del 10 de agosto de 2017 y Resolucion
No. 2721 del 6 de junio de 2022, asi como de las obligaciones derivadas de este Ultimo acto
administrativo vy; (ii) el tramite, en el estado en que se encuentre, de la solicitud de permiso de
vertimientos para la descarga de 48 L/s de aguas residuales domésticas tratadas provenientes de
6000 viviendas que conforman la Urbanizacién Arboleda del Campestre radicada ante CORTOLIMA
mediante el No. 4567 del 08 de junio del 2022

3.5.4. Realizar el tratamiento de las aguas residuales de la PTARD No. 1 y PTARD No. 2 para que
cumpla con la norma de relso de agua residual definida en la Resolucién 1256 de noviembre de
2021 o la norma que la modifique o sustituya, aguas tratadas gue se entregan en los canales de
riego del predio denominado El Rincén, de propiedad de las sociedades Inmobiliaria Calatraba SAS
y Arias L S en C, hasta que se garanticen las condiciones de tratamiento de aguas residuales a
través de la futura PTAR de la Honda o de otra infraestructura y/o solucion que garantice el
tratamiento del agua residual cumpliendo los parametros de calidad definidos en la Resolucién 0631
del 2014 y las normas que la modifiquen o sustituyan. Ademas de coadyuvar ante Cortolima para la
obtencion de la concesion de aguas de reuso para el predio denominado El Rincén, de propiedad de
las sociedades Inmobiliaria Calatraba SAS y Arias L S en C.

3.5.5. Aceptar la donacién de los lotes de terreno en los cuales se encuentran ubicadas LAS
PLANTAS, segun el procedimiento establecido en la normatividad que regula este tema.

3.5.6 Suscribir las escrituras de donacién de los lotes de terreno en los cuales se encuentran
ubicadas LAS PLANTAS,

3.5.7. Abstenerse de ceder o disponer a cualquier titulo los bienes objeto del presente documento o
de destinarlos para otros efectos.

3.5.8 Suscribir dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del acta de entrega de LAS
PLANTAS, la solicitud de actualizacién como suscriptor del servicio publico de energia ante CELSIA
ESP para que quede ante dicho prestador como usuario y suscriptor del servicio de energia.

R

2
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3.5.9 Entregar a CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A los requerimientos para garantizar la operatividad
de la planta PTAP que se encuentran descritos en el Anexo 3, el cual se entiende recibido por parte
de CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. con la firma del presente convenio.

3.5.10. Asumir todos los costos asociados a la operacion de LAS PLANTAS a partir de la suscripcion
de las respectivas Actas de Entrega.

3.5.11. Aprobar los disefios de redes hidrosanitarias que le solicite CONSTRUCTORA BOLIVAR
S.A., previo el cumplimiento de las normas técnicas y maximo dos meses después de la radicacion
por parte de CONSTRUCTORA BOLIVAR

3.5.12. Recibir de CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. las redes hidrosanitarias previa verificacion de
cumplimiento de las normas técnicas aplicables y maximo dos meses después de la solicitud por
parte de CONSTRUCTORA BOLIVAR.

3.5.13. Recibir los medidores y generar las matriculas correspondientes de los usuarios, y por
entregar por la CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

3.5.14. Recibir dentro de los 60 dias siguientes a la radicacion de la peticién de la CONSTRUCTORA

BOLIVAR S.A., los medidores de las 2188 unidades de los conjuntos Arenillo, Laurel, Algarrobo y
Ceiba.

3.5.15. Recibir la PTARD No. 2 mediante la suscripcion de la respectiva acta de entrega que se
debera firmar dentro de los diez (10) dias siguientes a la conclusion de las obras por parte de
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

3.5.16. Suscribir con CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. el documento de cesién del permiso
vertimientos que otorgue CORTOLIMA para la PTARD No. 2, dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la notificacion del acto administrativo que contenga el referido permiso.

3.5.17. Realizar, dentro de los dos (2) afios siguientes al recibo de Ia PTAP, las inversiones que
correspondan para aumentar su capacidad de tratamiento, para contar con la suficiencia técnica para
la prestacion del servicio de acueducto. El aumento de la capacidad sera minimo de 40 /s
adicionales a la capacidad existente, hasta llegar a 60 I/s en total. Para ello, el prestador disefiara,
construira y pondra en funcionamiento y operacién la infraestructura de la planta de potabilizacion,
sistema de conduccién y distribucion, suficientes para abastecer la demanda exclusiva del sector
Arboleda del Campestre.

3.5.18. Realizar las modificaciones que correspondan, conforme lo reglamentado por la metodologia
tarifaria de la CRA aplicada por la empresa, e informar el inicio de actividades de LAS PLANTAS con
el recibo material de estas a la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico-
CRA y a la Superintendencia de Servicios Publicos, y cumplir con todas las obligaciones que le
impongan estas autoridades.

2

3.5.19. Renovar las disponibilidades hidrosanitarias R.D.S.H No. 041 y 044 del 11 de diciembre del%
-

2019, adicionandoles los siguientes incisos:

/

Y
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R.D.S.H No. 044:

PROYECTO ANO

NO. VIVIENDAS

CONDICIONADO A

2017

400

Resulta conveniente empalmar a la red de 6" ubicada en el sector de la Calle 145 sector
picalefia

2018

1400

Resulta conveniente empalmar a la red de 6" ubicada en el sector de la Calle 145 sector
picalefia

2019

488

Resulta conveniente empalmar a la red de 6" ubicada en el sector de la Calle 145 sector
picalefia

ARBOLEDA| 2020
CAMPESTR
E

524

El desarrollo de las obras del "Proyecto Acueducto Complementario”". Fase 1, Fase 2
Etapa 1y 2, construccion del tanque zona industrial y demés componentes que
permitan la funcionalidad del proyecto, sin afectar el sistema de acueducto IBAL

2022

1520

El desarrollo de las obras del "Proyecto Acueducto Complementario”. Fase 1, Fase 2
Etapa 1y 2, construccién del tanque zona industrial y demas componentes que
permitan la funcionalidad del proyecto, sin afectar el sistema de acueducto IBAL ylo a
la ampliacién de la infraestructura de la PTAF para tratar una caudal de 60 litros
por sequndo y/o la obtencién por parte del IBAL SA ESP OFICIAL de una
concesién de aguas de 60 LPS que abastezca la PTAP objeto de ampliacién.

R.D.S.H No. 041:

PROYECTO | AND

NO. VIVIENDAS

{:uummm A

2020
Semestre 1

§23

Resulta cunvemeut& empalmar a Is red de 5"‘ ubicada en el sector de Ia Calle 145 sector
picalefia

2020
Semestre 2

PLAN

1880

Se conectara a la red de 14" proyectada dentro de la modelacion hidraulics presentada
por &l constructor una vez esta sea aprobada, la red en mencién saldra del tanque
Picalefia & ira hasta el proyecto; Ademas deberéd instalar una valvula reguladura de

caudal sobre la red de 14" a la entrada del proyecto, lo anterior segdn los planos
entregados a la Cireccion de Planeacion IBAL. Finalmente se empalmard a esta rad en el
didmetro que determing &l disefio yio la ampliacion de fa infraestructurs de ja
PTAP para tratar una caudal de 60 litros por segundo yo la obtencion por

parte def IBAL SA ESP OFICIAL de una concesion de agiras de 60 LPS gue
abastezca la PTAP objoto de ampliacion,

PARCIAL EL
ZORRO
2021

2000

2022

3287

Para esta vigencia deberd entrar en operacién las diferentes fases del acueducto
complementario, que permitan la Gptima funcionalidad, tales como tangue: "Zona
Industrial" y lineas expresas que garanticen las condiciones hidraulicas en el sector a
desarrollar. Por otro lado, se debe implementar el producto No, 02 del Contrato 081 del
afic 2018, correspondients a Sectorizacion hidraulica, en el distrito hidraulico al que
cerrespande los proyectos a desarrollar, también garantizando las condiciones
hidraulicas a fos diferentes proyectos ylo la ampliacion de la infraestructura de 1a
PTAP para tratar una caudal de 60 Jitros por sequndo yio ia obtencidn por

parte del IBAL SA ESP OFICIAL de una concesién de aguas de 60 LPS que !
abastezca la PTAP objeto de ampliacion,
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3.5.20. Cumplir en calidad de usufructuario con las obligaciones, indicaciones y destino de la
concesion de agua otorgada por CORTOLIMA, mediante la Resolucién No 2169 de 18 de julio de
2016 (modificada parcialmente por la Resolucién 3505 del 19 de octubre de 2016)

3.5.20. Entregar a la sociedad GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION la
informacion requerida por parte de las autoridades ambientales en relacién con la concesion de
aguas aprobada mediante la Resolucidn No 2169 de 18 de julio de 2016 (modificada parcialmente

por la Resolucion 3505 del 19 de octubre de 2016), incluyendo la medicion diaria del caudal que
ingresa a la PTAP.

3.5.21. Garantizar que dentro de los dos (2) afios posteriores a la firma del presente convenio, se
asegure la destinacion real y efectiva de 60 litros por segundo para abastecer la PTAP para prestar
el servicio del sector de la Arboleda del Campestre objeto del presente documento, ya sea a través
de una concesioén de agua nueva y/o de una concesién actual gue posea el IBAL SA ESP OFICIAL.

3.5.22. Restituir el usufructo sobre la concesién de aguas aprobada mediante la Resolucién No. 2169
del 18 de julio de 2016 y modificada parcialmente por la Resolucion 3505 del 19 de octubre de 2016
de CORTOLIMA a la SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION, una
vez ocurra alguna de las siguientes condiciones: (i) se garantice de manera real y efectiva el
suministro de 60 litros por segundo en alguna de las concesiones de aguas para consumo humano
que disponga el IBAL SA ESP OFICIAL ; y/o a través de nueva concesién de aguas por 60 I/'s que
CORTOLIMA otorgue al IBAL SA ESP OFICIAL para abastecer la PTAP de que trata el presente
convenio que atiende a los usuarios del sector de Arboleda del Campestre o; (ii) que se cumpla el
término dos (2) afios contados a partir del Acta de Entrega de la PTAP.

3.5.23. En caso de requerirse, realizar el pago de la tarifa que establezca ASOCOMBEIMA por el

uso de los canales de riego que sean utilizados para la conduccién de los 60 I/s gque abasteceran la
PTAP.

3.5.24. Asumir, a partir de la firma de los respectivos contratos de cesién, las obligaciones y

cumplimiento de las normas ambientales asociadas a los actos administrativos y tramites objeto de
cesion.

3.5.25. Asumir todas las responsabilidades civiles, penales y ambientales derivadas de la tenencia

material y operacion de las PLANTAS y de la tenencia material de los predios cuya propiedad sera
transferida

la suscripcion del acta de entrega material y fisica de la PTAP, el IBAL SA ESP OFICIAL no amplia
su capacidad en 40 litros por segundo adicionales para operar PTAP, debera restituirla junto con el

lote entregado en donacién, sin derecho a reclamacion y/o compensacion alguna y sin que medie %
autorizacion judicial. =

CLAUSULA CUARTA. - CONDICION RESOLUTORIA: Si pasados los dos (2) afios siguientes a &’&

) e
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CLAUSULA QUINTA. - AUTONOMIA: Las PARTES ejecutaran el presente convenio con plena
libertad y autonomia técnica, administrativa, financiera y directiva. Dada la naturaleza civil de la
relacion convenida, ésta no reviste caracter laboral y por tanto no genera prestaciones sociales a
favor de ninguna de las partes, ni ninguna otra consecuencia de tipo laboral en favor de las partes,
ni de sus empleados o dependientes. Como consecuencia de lo anterior, correran por cuenta de
cada una de las partes los gastos que demande la ejecucién del presente convenio, en los términos
que en este se expresan.

CLAUSULA SEXTA. - SUPERVISION: Cada una de las partes designaran para el presente convenio
un supervisor del convenio, quien sera en enlace entre los representantes legales de las partes para
informar cualquier situacion que se presente durante la ejecucién del presente convenio. Para el
caso del IBAL, la designacién de supervision se realizara a través del registro GR-R-031 que suscriba
el ordenador del gasto.

CLAUSULA SEPTIMA. - NORMATIVIDAD: El presente convenio se regira por lo estipulado en la
Ley 142 de 1994, Decreto 1077 de 2015, Resolucién Cra 943 de 2021, articulo 1.12.9, la buena fe,
el cédigo civil colombiano en cuanto a la regulacion establecida para los particulares, por lo que las
partes podran acordar contenido de clausulas indicadas en materia civil, y lo que las partes acuerden
en el mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - CESION: Ninguna de las partes podra ceder, ni subcontratar este convenio
en forma parcial o total, sin previo consentimiento por escrito de las otras PARTES. La misma
prohibicion opera si alguna de las PARTES cambia de duefio o razén social.

CLAUSULA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y BUENA FE EXENTA DE
CULPA: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma
del presente CONVENIO, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad &
incompatibilidad establecidas por la Ley y que no aparece en el Boletin de Responsabilidades
fiscales, también bajo la gravedad de juramento. Asi mismo, las partes declaran que dentro del
proceso de suscripcion de este convenio cumplieron con las obligaciones establecidas en la
normatividad que le aplica relacionada con la prevencién y control del riesgo de lavado de activos,
financiacion del terrorismo y financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva, asi
como con los procedimientos internos establecidos en esta materia. En consecuencia, las partes en
la suscripcion del presente convenio obraron con la méaxima diligencia establecida en la normatividad
aplicable y sus procedimientos internos relacionados con esta materia.

CLAUSULA DECIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia que surja @
entre las PARTES, por concepto de la interpretacion, ejecucién o terminacion del presente convenio %
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Yy que no sea objeto de procesos de ejecucion, sera resuelta en primera instancia, en forma directa
por las partes, cada una de las cuales designara para el efecto un representante del nivel
administrativo o de alto rango, quienes se reuniran para discutir, en arreglo directo, la diferencia o
conflicto presentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su ocurrencia. Las decisiones

adoptadas en desarrollo de esta etapa, cualquiera que ellas sean, deberan constar en acta suscrita
por las PARTES.

Agotada la etapa de arreglo directo sin llegarse a ninglin acuerdo entre las PARTES, la controversia
o diferencia sera dirimida por un Tribunal de Arbitramento, el cual se sujetara a las disposiciones
legales vigentes sobre el Arbitramento de acuerdo con las siguientes reglas: a) La organizacion
interna del Tribunal de Arbitramento se regira por las normas previstas del Centro de Arbitraje y
Conciliacion Mercantil de la Camara de Comercio de Ibagué: b) La controversia debera ser resuelta
por Un (1) arbitro designado por la Camara de Comercio de Ibagué: c) El tribunal tendra su sede en
Ibagué d) Su fallo sera en Derecho. Los gastos de arbitraje correran por cuenta de la parte vencida,
mientras que aquellos derivados del procedimiento de arreglo directo seran asumidos por ambas
partes, en proporciones iguales. En lo no previsto en esta CLAUSULA, se procedera de acuerdo con
lo dispuesto en la ley 1.563 de 2012 o en normas sustitutivas o complementarias del mismo, en
cuanto fuere pertinente y aplicable a esta.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO. El presente convenio se entiende
perfeccionado con las firmas de las partes y su ejecucién iniciara con el acta de entrega fisica y
material de las plantas de tratamiento PTAP y PTAR No. 1. Dado la modalidad especial del presente
convenio no aplica requisitos adicionales para su ejecucion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - NOTIFICACIONES: LAS PARTES recibiran las notificaciones
judiciales en las direcciones fisicas y de correo electronico, sefialadas a continuacién;

. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A: En la Calle 134 No. 72 — 31 de la ciudad de Bogotad D.C.,
correo electronico: notificacionesjudiciales@constructorabolivar.com

. SOCIEDAD GUILLERMO LASERNAY CIA S EN C EN LIQUIDACION  : Calle 12 No. 1 —
21 de la ciudad de Ibagué.

. INVERSIONES OROPENDOLA SAS: Calle 12 No. 1 — 21 de la ciudad de Ibagué.

. INVERSIONES CAFE GRANADA: Carrera 9 No. 74-08 Oficina 204 de la ciudad de Bogota
. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL ESP OFICIAL: en

la Cra 3 No. 1-04 barrio La Pola de la ciudad de Ibagué, correo electrénico contratacion@ibal.gov.co

y gerencia@ibal.gov.co, &

CLAUSULA DECIMA TERCERA. ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento, los %

R
W\siguientes anexos: ’d
\. -~

1
A
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Anexo 1. Infraestructura y equipos PTAP y PTAR No. 1 Urbanizacion Arboleda del Campestre
Anexo 2. Listado de actividades y obras de operacién y mantenimiento de las plantas de tratamiento
PTAP Y PTAR No. 1

Anexo 3. Actividades requeridas por el IBAL SA ESP OFICIAL para operatividad de la PTAP

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - DOMICILIO: Para efectos legales y contractuales se fija la Ciudad ;]
de Ibagué como domicilio del CONVENIO -

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento en |a fecha y lugar consagrados
en el cuadro resumen, en tres (3) ejemplares del mismo contenido y valor literal.

Para constancia se firma por quienes intervinieron, a los 30 dias del mes de Agosto del 2022

< tene-.

R R MIE CARLOS ALFONSO SIERRA GALINDO
Gerente General ; C.C.19.262.328 )
IBAL S.A. E.S.P ORICIAL L CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A
“Dr. Lus Meyardro ¢ Mondo
Reviso y aﬁ%bé—ps&%tgﬁa genera?‘q S

CARMEN LASERNA PHILLIPS SERNA PHILLIPS
CC. 41.462.086 expedida en Bogota CC. 3.227.001 expédida en Usaquén
SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y GIA INVERSIONES OROPENDOLA SAS
EN C EN LIQUIDACION e INVERSIONES
OROPENDOLA SAS
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