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Capitulo I: Descripcion General

Cert!flcado de Incluslon de la Necesidad en el Plan Anual de ' NO APLICA

Adgquisiciones, Plan de Accién u otro.

Direccidn solicitante

HAROLD ROSENBERG RODRIGUEZ
SANCHEZ

Area o grupo ejecutor

DIRECCION DE PLANEACION

Tipo de Contrato.

CONVENIO DE COOPERACION

Capitulo II: Descripcion Técnica .

Identificacion y
descripcion de la
necesidad

Que, CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A es titular de las licencias de urbamsmo parael desarrollo de las areas
de expansion urbana que integran el denominado Plan Parcial El Zorro y de las areas urbanas que integran
la Urbanizacion La Honda, todas ellas, localizada s en sector de Picalefia de la ciudad de lbagué (en
adelante denominadas “Urbanizacién Arboleda del Campestre”) y, en consecuencia, es responsable de la
ejecucion de las obras de urbanismo del citado proyecto, dentro de las cuales se encuentran las obras
necesarias para la prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Urbanizacion Arboleda del
Campestre.

Que, en virtud de lo anterior, CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. construy las plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas (“PTARD") y depotabilizacion ("PTAP") (en adelante las “PLANTAS" o “PTARD" o
“PTAP") descritas en el Anexo 1 del presente documento, a través de las cuales se surte en la actualidad el
agua potable y se tratan las aguas residuales domésticas de los conjuntos de la Urbanizacion La Honda y
del Plan parcial El Zorro como se describe a continuacion: a) con la PTAP se surte de agua potable a las
conjuntos Ceiba, Laurel, Algarrobo y Arenillo y, b) con la PTAR se tratan las aguas residuales provenientes
de las conjuntos Saman, Igua, Gualanday, Almendro, Totumo, Céambulo, Payandé , Yarumo, Acacia, Jagua,
Laurel, Algarrobo y Arenillo.

Que dentro de la zona urbana de la ciudad de Ibagué y en desarrollo del Plan Parcial El Zorro aprobado
mediante Decreto municipal 1000-0223 del 17 de abril de 2018, CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. construyé
y vendié los siguientes conjuntos: Laurel, Algarrobo, Arenillo y Ceiba. En adicién, se encuentra en proceso
de venta las viviendas de los conjuntos Jacaranda, Palma, Mandarino, Vainillo y para futuro desarrollo las
Manzanas 03, 04, 13, 14,15 y otros desarrollos comerciales, hasta alcanzar un total de 7500 viviendas con
la disponibilidad R.D.8.H No. 041 del 11 de Diciembre del 2019, ademas de las 4332 viviendas de la
disponibilidad R.D.S.H No. 044 del 11 de Diciembre del 2019

Quela  sociedad GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C ENLIQUIDACION solicitd permiso de vertimiento
ante la Corporacion Autbnoma Regional del Tolima CORTOLIMA y esta  entidad mediante la Resolucion
1248 del 19 de mayo de 2015 acogi6 el Plan de Cumplimiento para implementar un Sistema de Tratamiento
de las Aguas Residuales de Uso Doméstico, en cantidad de 10 L/s, provenientes de 2000 viviendas que
conforman la Urbanizacion Arboleda del Campestre.

Que la anterior Resolucién fue aclarada por la Resolucién 1488 del 12 de junio de 2015, en el sentido de
modificar el articulo primero de la Resolucion 1248 del 19 de mayo de 2015, para acoger el Plan de
Cumplimiento para implementar un Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de Uso Doméstico, en
cantidad de 48 L/s, provenientes de 6000 viviendas que conforman la Urbanizacién Arboleda del Campestre,
cuya construccion seria secuencial, iniciando con el vertimiento de 10 L/s para el tratamiento de 2000
viviendas que conforman la primera etapa del proyecto urbanistico. Dicha modificacion se aprobé siempre y
cuando el beneficiario del Plan de Cumplimiento establecido en la Resolucién 1248 de 2015 y que el disefio,
construccion y operacion de la planta modular tenga una capacidad de tratamiento de 48 L/s divididos en
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caudales equitativos y repartidos a través de una camara de igualacion con sus respectivos vertederos,
permitiendo de esta manera asegura el constante tratamiento de las aguas residuales al distribuir los
caudales en los diferentes modulos o trenes de tratamiento construidos segtn el avance consfructivo de las
viviendas.

Que mediante Resolucion No. 2721 del 6 de junio de 2022, CORTOLIMA, aprobé los disefios y correcta
operacion de la PTAR madulos 2 y 3 y decretd el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones previstas
en la Resolucion 1223 del 28 de abril de 2022 en punto del cumplimiento al plan de desmantelamiento, cierre
y abandono de la PTAR del sistema de tratamiento natural en el suelo que existia previamente. Asi mismo
dispuso en el articulo 5, la obligacion de presentar el permiso de vertimientos dentro de los freinta (30) dias
siguientes a la nofificacion del referido acto administrativo.

Que mediante escrito radicado bajo No. 00005084 de 30/06/2022, la Sociedad GUILLERMO LASERNA Y
CIA SEN C EN LIQUIDACION formuld recurso de reposicion contra el articulo 5 de la Resolucion No. 2721
del 6 de junio de 2022, en el sentido de solicitar que se aclare que el término alli dispuesto es para que se
radique ante CORTOLIMA la solicitud del permiso de vertimientos respectivo. Que dicho recurso ain no ha
sido resuelto por la autoridad ambiental.

Que por medio del radicado No. 4567 del 08 de junio de 2022, la sociedad GUILLERMO LASERNA'Y CIA S
EN CEN LIQUIDACION solicitd a CORTOLIMA permiso de vertimientos para la descarga de 48 L/s de aguas
residuales domésticas tratadas, provenientes de 6000 viviendas que conforman la Urbanizacion Arboleda del
Campestre.

Que CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. mediante radicado No. 7491 del 27 de mayo de 2021, presento ante
CORTOLIMA solicitud de permiso de vertimientos para la descarga de 50 L/s de aguas residuales domésticas
tratadas, provenientes de la Urbanizacién Arboleda del Campestre, la cual se identifica en adelante como
PTARD No. 2.

Que el IBAL SA ESP expidio la disponibilidad hidresanitaria R.D.S.H No. 041 y la disponibilidad 044 del 11
de diciembre del 2019, las cuales condicionan la prestacion del servicio, entre otros aspectos, a la puesta en
marcha del proyecto Acueducto Complementario, proyecto que a la fecha no se ha concluido su ejecucion,
tanque de la fiscalia y tuberia de 14 pulgadas desde el tanque de Picalefia.

Que, la infraestructura actual solo permite la prestacion en ciertas zonas de las unidades habitacionales. Asi
las cosas, para ampliar paulatinamente la prestacion del servicio de acueducto es necesario realizar
inversiones estructurales de infraestructura, ademas de contar con un caudal mayor para atender los posibles
usuarios a vincular. Solo asi el IBAL SA ESP OFICIAL lograra la expansion y por ende vinculacion de nuevos
usuarios, por tanto, sin mejorar las condiciones técnicas de infraestructura del sector no es viable expedir
nuevas disponibilidades hidrosanitarias por imposibilidad técnica. Por tanto, este convenio tiene por objeto
resolver dicha problematica para el sector de Arboleda del Campestre y seguir prestando el servicio en las
condiciones de continuidad y calidad que la ley 142 de 1994 indica.

Esta problemética para la comunidad del sector enmarcada en el hecho que no todas las unidades
habitacionales cuentan con un prestador de agua potable especializado en este caso el IBAL SA ESP
OFICIAL, ha generado que las PARTES en el marco de la colaboracion empresarial y bajo los lineamientos
dados en la Ley 142 de 1994, opten por alternativas y compromisos que permitan mejorar la infraestructura
de la prestacién del servicio publico.

Que la sociedad GUILLERMO LASERNA Y CIA SEN C EN LIQUIDACION es titular de la concesion de aguas
superficiales del rio Combeima de 21 L/seg para abastecer el servicio de acueducto que suministraré el agua
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potable para el consumo humano y doméstico de la poblacion asentada en la Urbanizacion Arboleda del
Campestre, otorgada por CORTOLIMA mediante la Resolucién No 2169 de 18 de julio de 2016 (modificada
parcialmente por la Resolucién 3505 del 19 de octubre de 2016).

Que, la sociedad INVERSIONES OROPENDOLA S.A.S. es propietaria del predio donde se localiza la PTAP,
identificado con folio de matricula inmobiliaria de mayor extension No. 350-185412 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos de Ibague.

Que la sociedad INVERSIONES CAFE GRANADA S.A.S. es propietaria del predio donde se localiza la
PTARD identificado con folio de matricula inmobiliaria de mayor extension No. 350-171256 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Publicos de Ibague.

Que, IBAL SA ESP OFICIAL, tiene como objeto la prestacién de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado en el municipio de Ibagué (Tolima); por tanto, posee la capacidad técnica y la
experticia para prestarlos con los estandares exigidos en la Ley 142 de 1994 en cuanto cobertura, calidad y
continuidad dentro de su &rea de prestacion de servicio (APS); ademas cumple con las exigencias exigidas
por la Comision de regulacion de Agua Potable CRA y se encuentra bajo la vigilancia de la superintendencia
de servicios publicos domiciliarios.

Que la Constitucion Politica de 1991, a través de lo establecido en el articulo 365, permitio la libertad de
mercado en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios. Esto para cumplir con la finalidad social
establecida en el articulo 366 constitucional referente al “bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacién” lo cual tiene relacion directa con la prestacion del servicio publico de agua potable.

Que, de conformidad con la Constitucion y la Ley, los contratos de las empresas de servicios publicos
domiciliarios cuentan con un régimen especial (Art. 31 Ley 142 de 1994), por lo que no estan enmarcados en
el Estatuto general de la contratacion estatal, lo cual implica que su regulacion es el derecho civil y comercial
que rige la contratacién para particulares. Adicional a esto, el articulo 39 de la Ley 142 de 1994 contempla
unos contratos especiales para la gestion de los servicios publicos, con los cuales el legislador pretendio
facilitar la gestion de las empresas. Estos contratos especiales se encuentran regulados en el articulo 1.12.9
de la Resolucion CRA 943 de 2021.

Que en el marco de la Resolucion W‘CRA 943 de 2021, en el articulo 1.12.9. se establecieron los
siguientes contratos especiales:

a. Contrato de concesion de aguas.

b. Contrato de administracion profesional de acciones.

¢. Contratos de Concesion para prestar el servicio en areas de servicio exclusivo.

d. Contratos para transferir la propiedad de los Bienes destinados a la prestacion de servicios.

e. Contrato de arrendamiento.

f. Contrato de Administracién.

g. Otras modalidades contractuales que implican la financiacion, construccion, operacion, administracion y
entrega de los sistemas.

h. Contratos que permiten a terceros la expansién de las redes para obtener el servicio para si o para otros
cuando se prestan por entidades piblicas.

i. Contratos para recibir de uno o mas usuarios el valor de las obras necesarias para la prestacién de un
servicio que las entidades oficiales estén prestando.

j. Contratos para acceso a las redes por parte de ofras personas prestadoras de servicios o grandes
consumidores de los mismos. '

k. Contratos para la extension de redes que en principio solo favorecen a una persona.

. Contratos de asociacion.
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m. Contratos que combinen cualquiera de las modalidades mencionadas.

Que en el marco de lo antenor es necesario adelantar el convenio de cooperacnon con particulares.

Descripcién del Objeto a Contratar

Objeto del Contrato

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EFECTIVA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO A LOS CONJUNTOS DEL SECTOR ARBOLEDA DEL CAMPESTRE SECTOR
PICALENA EN LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA), CONSTRUIDAS POR CONSTRUCTORA
BOL!VAR S.A. A TRAVES DE TRANSFERENCIA DE BIENES.

Condiciones de la Contratacién

Caracteristicas  del
bien, obra o servicio a
contratar
(Especificaciones
Técnicas, Alcance,
Metodologia,  perfil
profesional u otro)

Alcance del convenio. |
El alcance del presente convenio consiste en recibir la infraestructura descrita en el anexo técnico
1y 2y los condicionamientos descritos en el anexo técnico No. 3

Plazo de ejecucion
del Contrato

El Convenio tendré un plazo de ejecucion indeterminado, dado que cada una de las obligaciones aqui
asumidas por las PARTES tiene un plazo especifico y particular determinable, que empieza a ser contado a
partir de la suscripcion de las actas de entrega de las Plantas de Tratamiento PTARD No.1y PTAP

Lugar de Ejecucion
del Contrato.

establecidas en el anexo 1 y la PTARD No.2

Municipio de Ibagué. |

Obligaciones del
Cooperante

3.1. OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.:
A. OBLIGACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS PLANTAS.

3.1.1. Entregar fisica y materialmente, de manera definitiva y sin contraprestacion alguna, la PTAP y las
PTARD No. 1y 2, al IBAL SA ESP OFICIAL, mediante la suscripcion de la respectiva acta de entrega que se
debera firmar, en cuanto hace referencia ala PTAP y ala PTARD No. 1, dentro de los cinco (5) dias siguientes
ala suscripcion del presente convenio, y en cuanto hace referencia a la PTARD No. 2, dentro de Ios diez (10)
dias siguientes a la conclusion de las obras de dicha infraestructura.

3.1.2. Entregar a IBAL SA ESP OFICIAL con la suscripcion del presente convenio, las condiciones y
especificaciones técnicas de la PTAP y la PTARD No. 1 que se encuentran en el Anexo 2 que hace parte
integral del presente convenio. Las condiciones y especificaciones técnicas de la PTARD No. 2 seran
entregadas a IBAL SA ESP OFICIAL en la misma fecha de entrega fisica y material de dicha infragstructura.

3.1.3. Colaborar con IBAL SA ESP OFICIAL, para facilitar en lo que esté a su alcance, el cumplimiento del
objeto del convenio.

3.1.4. Entregar a paz y salvo por concepto de servicios piblicos LAS PLANTAS con fecha de corte al dia de
la firma del Acta de Entrega de cada una.

3.1.5. Radicar ante CELSIA ESP, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta de entrega
de cada una de LAS PLANTAS, |a solicitud de actualizacion como suscriptor del servicio piblico de energia
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ante CELSIA ESP para que el IBAL ESP OFICIAL actiie como suscriptor titular y responsable del pago del
servicio de energia.

3.1.6. Realizar durante dos (2) meses a partir de la firma del Acta de Entrega de LAS PLANTAS, el
acompafiamiento al IBAL ESP OFICIAL del proceso de operacion de estas con el personal cperario que
designe CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

B. OBLIGACIONES CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
(PTAP)

3.1.7. Realizar, implementar y entregar en un término méaximo de tres (3) meses posteriores a la suscripcion
del acta de entrega de la PTAP, las adecuaciones técnicas relacionadas en el Anexo 3 conforme a los
requerimientos efectuados por el IBAL SA ESP OFICIAL.

3.1.8. Entregar las redes hidrosanitarias al IBAL ESP OFICIAL, previa aprobacion de los disefios por parte
de este.

3.1.9. Entregar al IBAL SA ESP OFICIAL los medidores de agua potable instalados por cada unidad de
vivienda desarrollada y que se desarrolle a futuro.

6. OBLIGACIONES CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS No. 2 (PTARD No. 2) |

3.1.10. Obtener por parte de CORTOLIMA, la aprobacién del permiso de vertimientos de la PTARD No, 2
para la descarga de un caudal de 50 I/s de aguas residuales domésticas tratadas provenientes de conjuntos
de Arboleda del Campestre.

3.1.11. Construir, dentro de los 12 meses siguientes a la expedician del permiso de vertimientos por parte de
CORTOLIMA, la PTARD No, 2 de acuerdo con el disefio aprobado por la autoridad ambiental,

3.1.12. Entregar fisica y materialmente, de manera definitiva y sin contraprestacién alguna, la PTARD No. 2
a IBAL SA ESP OFICIAL, mediante la suscripcion de la respectiva acta de entrega que se debera firmar
dentro de los diez (10) dias siguientes a la conclusién de las obras de dicha infraestructura.

3.1.13. Susecribir con el IBAL SA ESP OFICIAL y radicar ante CORTOLIMA el documento de cesion del
permiso vertimientos que otorgue dicha autoridad ambiental para la PTARD No. 2, dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la notificacion del acto administrativo que contenga el referido permiso.

3.2. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION:
A. OBLIGACIONES CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP

|
3.2.1. Permitir al IBAL SA ESP OFICIAL a titulo de usufructo, el uso temporal hasta por el término de dos
afios, del agua cuya concesion de 21 |/§ fue aprobada por CORTOLIMA mediante la Resolucion No 2169 de

18 de julio de 2016 (modificada parcialmente por la Resolucién 3505 del 19 de octubre de 2016) para
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abastecer el servicio de acueducto que suministrara el agua potable para el consumo humano y domeéstico
de la poblacion asentada en el sector de Arboleda del Campestre. El uso se permitira hasta que acaezca el
primero de los siguientes eventos: (i) se garantice de manera real y efectiva por parte del IBAL SA ESP
OFICIAL el suministro de 60|litros por segundo por medio de alguna o algunas de las concesiones de aguas
para consumo humano que c'jisponga esta; y/o a través de una nueva concesion de aguas que CORTOLIMA
otorgue al IBAL SA ESP OF‘CIAL para abastecer la PTAP de que trata el presente convenio que atiende a
los usuarios del sector de Arboleda del Campestre o; (i) que se cumpla el término dos (2) afos contados a
partir del Acta de Entrega de la PTAP,

3.2.2. Mantener vigente la concesién de aguas, solicitando oportunamente su renovacion junto con el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, asi como conservar el uso y alcance de la concesion de
aguas otorgada mediante Resolucion No. 2169 del 18 de julio de 2016 y modificada parcialmente por la
Resolucion 3505 del 19 de octubre de 2016 de CORTOLIMA, al menos durante el término de dos (2) afios
contados a partir del Acta de Entrega de la PTAP.

3.2.3. Atender todos los requerimientos, solicitudes, acciones y procesos judiciales o administrativos que
llegaren a adelantarse por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la concesion de aguas en
que haya incurrido antes de la firma del Acta de Entrega de la PTAP y responder por las sanciones gue se le
impongan por tales incumplimientos.

3.2.4. Obtener la autorizacion para el uso de los canales de riego desde la bocatoma del Rio Combeima
hasta la PTAP, los cuales son administrados por parte de ASOCOMBEIMA, para que el IBAL SA ESP
OFICIAL conduzca el caudal de hasta 60 litros por segundo para atender a los usuarios de los proyectos de
vivienda de! sector Arboleda del Campestre descritos en el presente convenio con destino a su potabilizacion
en la PTAP.

B. CON RELACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS No. 1
(PTARD No. 1) '

3.2.5, Suscribir con IBAL SA ESP OFICIAL, dentro del término de 30 dias calendario después de la firma del
presente documento, el contrato de cesién por el cual la SOCIEDAD GUILLERMO LASERNAY CIASEN C
EN LIQUIDACION cede en favor de aquella: (i) el plan de cumplimiento acogido mediante Resolucion 1248
del 19 de mayo de 2015 (modificada por la Resolucion 1488 del 12 de junio de 2015), asi como de las
aprobaciones de los disefios y operacién de los médulos 1, 2 y 3 de la PTARD expedidas por CORTOLIMA
mediante las Resoluciones 2645 del 10 de agosto de 2017 y Resolucién No. 2721 del 6 de junio de 2022, asf
como de las obligaciones derivadas de este (ltimo acto administrativo y; (i) el tramite, en el estado en que
se encuentre, de la solicitud de permiso de vertimientos para la descarga de 48 L/s de aguas residuales
domésticas tratadas provenientes de 6000 viviendas que conforman del sector Arboleda del Campestre
radicada ante CORTOLIMA mediante el No. 4567 del 08 de junio del 2022.

3.2.6. Radicar ante CORTOLIMA la solicitud de aprobacién del contrato de cesién, dentro de los tres dias
hébiles siguientes a su firma.

3.3. OBLIGACIONES DE INVERSIONES OROPENDOLA S.A.S.
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3.3.1. Transferir a IBAL SA ESP OFICIAL, a titulo de donacion y previo el desenglobe del predio de mayor
extension, el derecho de dominio sobre el lote de terreno de 9944.8 m2 donde se ubica la infraestructura de
la PTAP, identificado con el folio de matricula inmobiliaria No. 350-185412 {Lote de mayor extensién). El
término para el cumplimiento de esta obligacion sera de dieciocho (18) meses contados a partir de la
suscripcion del presente convenio; en caso de que no se haya culminado el tramite de donacian, este plazo
se prorrogara automaticamente por otro igual. Los gastos de escrituracion y registro seran asumidos por [BAL
SA ESP OFICIAL.

3.3.2. Permitir el uso y acceso al personal del IBAL SA ESP OFICIAL a las areas de terreno donde se

encuentra ubicada la PTAP, hasta tanto se perfeccione y materialice juridicamente la donacion a favor del
IBAL SA ESP OFICIAL.

3.4. OBLIGACIONES DE INVERSIONES CAFE GRANADA S.A.S.

3.4.1. Transferir a IBAL SA ESP OFICIAL, a titulo de donacién y previo el desenglobe del predio de mayor
extension, el derecho de dominio sobre el lote de terreno de 16856.5 m2 donde se encuentra ubicada la
PTARD No. 1y se construira la PTARD No.2, identificado con folio de matricula No. 350-171256 (Lote de
mayor extension). El término para el curlnpllmlento de esta obligacion sera de dieciocho (18) meses contados
a partir de la suscripcion del presente convenio; en caso de que no se haya culminado el tramite de donacion,
este plazo se prorrogara automaticamente por otro igual. Los gastos de escrituracién y registro seran

asumidos por IBAL SA ESP OFICIAL.

3.4.2. Permitir el uso y acceso al personal del IBAL SA ESP OFICIAL a las areas de terreno donde se
encuentra ubicada la PTARD No. 1y la futura PTARD No. 2 hasta tanto se perfeccione y materialice
juridicamente la donacion a favor del IBAL SA ESP OFICIAL.

Obligaciones del
IBAL

3.5 OBLIGACIONES DE EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL ESP
OFICIAL:

3.5.1. Recibir fisica y materialmente la infraestructura y los lotes de terreno donde se ubican LAS PLANTAS
descritas en el Anexo 1.

3.5.2. Operar LAS PLANTAS a partir de la fecha de suscripcion del acta de entrega y prestar con ellas el
servicio de acueducto y alcantarillado exclusivamente para el sector de Arboleda del Campestre.

La operacion de las PTARD No. 1y 2 se realizar para que se garanticen las condiciones de tratamiento de
las aguas residuales domesticas provenientes del sector de Arboleda del Campestre, de manera que el IBAL,
como su propietario, determinara si dicha prestacion podra hacerse a través de la futura PTAR de la Honda
o de ofra infraestructura y/o soluciéd que garantice el tratamiento del agua residual cumpliendo los
lineamientos de la resolucion 0631 del 2014 y las normas que la modifiquen o sustituyan. De ninguna manera
se podra hacer vertimiento de aguas residuales sin ratar o tratadas, sin cumplir con el nivel de tratamiento
definido en la Resolucion 1256 de noviembre de 2021 o la norma que la modifique o sustituya a los canales
de riego de la Hacienda E| Zorro.

3.5.3. Suscribir con la SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION dentro del
término de 30 dias calendario después de la firma del presente documento, el contrato de cesion por el cual
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este cede en favor del IBAL SA ESP: (i) el plan de cumplimiento acogido mediante Resolucion 1248 del 19
de mayo de 2015 (modificada por la Resolucion 1488 del 12 de junio de 2015), asi como de las aprobaciones
de los disefios y operacion de los médulos 1, 2 y 3 de la PTARD expedidas por CORTOLIMA mediante las
Resoluciones 2645 del 10 de agosto de 2017 y Resolucion No. 2721 del 6 de junio de 2022, asi como de las
obligaciones derivadas de este tltimo acto administrativo y; (i) el tramite, en el estado en que se encuentre,
de la solicitud de permiso de vertimientos para la descarga de 48 Lis de aguas residuales domésticas tratadas
provenientes de 6000 viviendas que conforman la Urbanizacion Arboleda del Campestre radicada ante
CORTOLIMA mediante el No. 4567 del 08 de junio del 2022

3.5.4. Realizer el tratamientg de las aguas residuales de la PTARD No. 1y PTARD No. 2 para que cumpla
con la norma de retiso de agua residual definida en la Resolucién 1256 de noviembre de 2021 o la norma
que la modifique o sustituya, aguas tratadas que se entregan en los canales de riego del predio denominado
El Rincén, de propiedad de las sociedades Inmobiliaria Calatraba SAS y Arias L S en C, hasta que se
garanticen las condiciones de tratamiento de aguas residuales a través de la futura PTAR de la Honda o de
ofra infraestructura y/o solucion que garantice el tratamiento del agua residual cumpliendo los parametros de
calidad definidos en la Resolucion 0631 del 2014 y las normas que la modifiquen o sustituyan. Ademas de
coadyuvar ante Cortolima para la obtencion de la concesion de aguas de reuso para el predio denominado
El Rincon, de propiedad de las sociedades Inmobiliaria Calatraba SAS y Arias L S en C.

3.5.5. Aceptar la donacion de los lotes de terreno en los cuales se encuentran ubicadas LAS PLANTAS,
segln el procedimiento establecido en la normatividad que regula este tema.

3.5.6 Suscribir las escrituras de donacion de los lotes de terreno en los cuales se encuentran ubicadas LAS
PLANTAS.

3.5.7. Abstenerse de ceder o disponer a cualquier titulo los bienes objeto del presente documento o de
destinarlos para otros efectos.

3.5.8 Suscribir dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del acta de entrega de LAS PLANTAS, la
solicitud de actualizacion como suscriptor del servicio pablico de energia ante CELSIA ESP para que quede
ante dicho prestador como usuario y suscriptor del servicio de energia.

3.5.9 Entregar a CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A los requerimientos para garantizar la operatividad de la
planta PTAP que se encuentran descritos en el Anexo 3, el cual se entiende recibido por parte de
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. con la firma del presente convenio.

3.5.10. Asumir todos los costos asociados a la operacion de LAS PLANTAS a partir de la suscripcion de las
respectivas Actas de Entrega.

3.5.11. Aprobar los disefios de redes hidrosanitarias que le solicite CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A., previo
el cumplimiento de las normas técnicas y maximo dos meses después de la radicacion por parte de
CONSTRUCTORA BOLIVAR
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3.5.12. Recibir de CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. las redes hidrosanitarias previa verificacion de
cumplimiento de las normas técnicas aplicables y maximo dos meses después de la solicitud por parte de
CONSTRUCTORA BOLIVAR.

3.5.13. Recibir los medidores y generar las matriculas correspondientes de los usuarios, y por entregar por
la CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

3.5.14, Recibir de manera inmediata, dentro de los 60 dias siguientes a la suscripcion de este convenio, los
medidores de las 2188 unidades de los conjuntos Arenillo, Laurel, Algarrobo y Ceiba.

3.5.15. Recibir la PTARD No. 2 mediante la suscripcion de la respectiva acta de entrega que se debera firmar
dentro de los diez (10) dias mgmentes a Ia conclusion de las obras por parte de CONSTRUCTORA BOLIVAR
SA

3.5.16. Suscribir con CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. el documento de cesion del permiso vertimientos que
otorgue CORTOLIMA para la PTARD No. 2, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion del acto
administrafivo que contenga el referido permiso.

3.5.17. Realizar, dentro de los dos (2) afios siguientes al recibo de la PTAP, las inversiones que correspondan
para aumentar su capacidad de tratamiento, para contar con la suficiencia técnica para la prestacion del
servicio de acueducto. El aumento de la capacidad sera minimo de 40 Ifs adicionales a la capacidad
existente, hasta llegar a 60 I/s en total. Para ello, el prestador disefiara, construira y pondra en funcionamiento
y operacion la infraestructura de la planta de potabilizacion, sistema de conduccion y distribucién, suficientes
para abastecer la demanda exclusiva del sector Arboleda del Campestre.

3.5.18. Realizar las modificaciones que correspondan, conforme lo reglamentado por la metodologia tarifaria
de la CRA aplicada por la empresa, e informar el inicio de actividades de LAS PLANTAS con el recibo material
de estas a la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico-CRA y a la Superintendencia
de Servicios Publicos, y cumplir con tod;as |las obligaciones que le impongan estas autoridades.

3.6.19. Renovar las disponibilidades hidrosanitarias R.D.S.H No. 041 y 044 del 11 de diciembre del 2019,
adicionandoles los siguientes incisos:

R.D.S.H No. 044; l
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PROYECTO|

ANO.

CONDICIONADO A b

ARBOLEDA
CAMPESTR
E

2017

NO. VIVIENDAS
400

Resulta conveniente empalmar a la red de 6" ubicada en el sector de |a Calle 145 sector|
picalefa

2018

1400

Resulta conveniente empalmar a la red de 6" ubicada en el sector de la Calle 145 sector
picalefia

2019

488

Resulia conveniente empalmar a la red de 6" ubicada en el sector de la Calle 145 sector
picalefia

2020

524

El desarrollo de las obras del "Proyecto Acueducto Complementario”, Fase 1, Fase 2
Etapa 1y 2, construccion del tanque zona industrial y demas componentes que
permitan la funcionalidad del proyecto, sin afectar el sistema de acueducto IBAL

2022

1520

El desarrollo de las obras del "Proyecto Acueducto Complementario”. Fase 1, Fase 2
Etapa 1y 2, construccion del tanque zona industrial y demas componentes que
permitan la funcionalidad de! proyecto, sin afectar el sistema de acueducto IBALo ala
ampliacién de la infraestructura de la PTAP para tratar una caudal de 60 litros por.
segundo y/o la obtencidn por parte del IBAL SA ESP OFICIAL de una concesién
de aguas de 60 LPS que abastezca la PTAP objeto de ampliacién.

R.D.S.H No. 041:

PROYECTO

ANO

WO, VIVIENDAS

CONDICIONADO A

PLAN
PARCIAL EL
ZORRO

2020
Semestre 1

823

Resulta conveniente empalmar a ia red de 67 ubicada en ¢l seclor de la Calle 148 sector
picalefia

2020
Semestre 2

1680

Se conectard a la red de 14" proyectada dentro de la modelacién hidraulica presentada
por &l constructor una vez esta sea aprobada, la red &n mancion salird dellansue
Picalefia e ira hasta el proyecte; Ademas deberd instalar una valvula reguladera de

caudal scbre 1a red de 14" a la entrada del proyecto, lo anterior segln los plancs
entregados a la Direccién de Planeacidn IBAL. Finaimente e empalmara a esta red en el
didmetre que determine £l disefio ylo fa ampliacion de la infraestructura de la
PTAP para tratar una caudal de €0 litros por sequndo y/o Ia obtencién por
parte del IBAL SA ESP OFICIAL de una concesién de aguas de 60 LPS gue
abastezea la PTAP objeto de ampliacion.

2021

2000

Para asta vigencia deber entrar en operacidn las diferentes fases delacueducts
complementario, que permitan fa dptima funcionalidad, tales come tanque: "Zeona
industrial” y ineas expresas que garanticen las condiciones hidraulicas en el sector a

2022

3297

desarrollar. Por otro lado, se debe implementar el producte He. 02 del Centrate 091 del
afio 2018, correzpondiente a Sectorizacién hidriulica, en el distrite hidraulice al que
corresponde los proyecios a desarrollar, también garantizando las condiciones
hidraulicas a los diferentes provectos vio fa ampliacion de fa infraestructura de la
PTAP para tratar una caudal de 80 litros por sequndo y'o la obtencién por
parte del IBAL SA ESP OFICIAL dfe una concesitn de aguas de 60 LPS que
abastezca la PTAP objeto de ampliacién,

3.5.20. Cumplir en calidad de usufructuario con las obligaciones, indicaciones y destino de la concesion de
agua otorgada por CORTOLIMA, mediante la Resolucién No 2169 de 18 de julio de 2016 (modificada
parcialmente por la Resolucion 3505 del 19 de octubre de 2016).

3.5.20. Entregar a la sociedad GUILLERMO LASERNA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION la informacién
requerida por parte de las autoridades ambientales en relacion con la concesion de aguas aprobada mediante
la Resolucién No 2169 de 18 de julio de 2016 (modificada parcialmente por la Resolucién 3505 del 19 de
octubre de 2016), incluyendo la medicion diaria del caudal que ingresa a la PTAP.
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3.5.21. Garantizar que dentro de los dos (2) afios posteriores a la firma del presente convenio, se asegure la
destinacion real y efectiva de 60 litros por segundo para abastecer la PTAP para prestar el servicio del sector
de la Arboleda del Campestre objeto del presente documento, ya sea a través de una concesion de agua
nueva y/o de una concesion actual que posea el IBAL SA ESP OFICIAL.

3.5.22, Restituir el usufructo sobre la concesién de aguas aprobada mediante la Resolucion No. 2169 del 18
de julio de 2016 y modificada parcialmente por la Resolucion 3505 del 19 de octubre de 2016 de CORTOLIMA
a la SOCIEDAD GUILLERMO LASERNA Y CIA SEN C EN LIQUIDACION, una vez ocurra alguna de las
siguientes condiciones: (i) se garantice de manera real y efectiva el suministro de 60 litros por segundo en
alguna de las concesiones de aguas para consumo humano que disponga el IBAL SA ESP OFICIAL ; y/o a
fravés de nueva concesion de aguas por 60 I/s que CORTOLIMA otorgue al IBAL SA ESP OFICIAL para
abastecer la PTAP de que trata el presente convenio que atiende a los usuarios del sector de Arboleda del
Campestre o; (ii) que se cumpla el término dos (2) afios contados a partir del Acta de Entrega de la PTAP,

3.5.23. En caso de requerirse, realizar el pago de la tarifa que establezca ASOCOMBEIMA por el uso de los
canales de riego que sean utilizados para la conduccion de los 60 I/s que abasteceran la PTAP.

3.5.24. Asumir, a partir de la firma de los respectivos contratos de cesion, las obligaciones y cumplimiento de
las normas ambientales asociadas a los actos administrativos y tramites objeto de cesion.

3.5.25. Asumir todas las responsabilidades civiles, penales y ambientales derivadas de la tenencia material
y operacion de las PLANTAS y de la tenencia material de los predios cuya propiedad seré transferida

Pago de ARL a cargo |APLICA | NO APLICA X
del IBAL
Capitulo ll: Descripcion Juridica e e

De conformidad con el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 “por medio del cual se adopta el manual de
contratacion de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL, se procedera a adelantar un proceso de contratacion
directa, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 numeral 22 “Para la celebracién de convenios de
cooperacion o asociacion con entidades publicas, privadas u organismos internacionales”.
Asi mismo, el presente convenio se enmarca en las obligaciones legales establecidas en el Decreto 1077 de 2015.,

Fundamentos Y Articulo 1.12.9. resolucion cra 943 de 2021

Juridicos de la |

Modalidad de Que en el marco de la Resolucién CRA 943 de 2021, en el articulo 1.12.9. se estableceio como contrato

Contratacion

especial en el literal d. Contratos para transferir la propiedad de los Bienes destinados a la prestacin de
servicios.

Que, para el caso particular es aplicable esta normatividad, teniendo en cuenta que a través del presente
convenio las PARTES pretenden establecer los compromisos y obligaciones para adelantar la transferencia
del dominio de las PLANTAS de propiedad de CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. a la empresa IBAL SA ESP
OFICIAL para la prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado en el sector de Arboleda del
Campestre, |

N/A
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Plazo de Liquidacion
del Contrato.

Nombre del Funcionario: HAROLD ROSENBERG RODRIGUEZ
S baii Stiegid ' SANCHEZ
upervisor sugerido Cargo Director de Planeacion (E)
Dependencia: Planeacion
Autorizacién Usode | o 10n | x NO APLICA
Distintivos y Logos
de la empresa
Proceso limitadoa |APLICA NO APLICA | X
MIPYMES
Necesidad de Contar
con interventor NO APLICA
Externo.
: “Capitulo IV: Descripcién Financiera
ﬂﬂﬂﬂﬂ  Soporte Técnico y Econémico del valor estimado del contrato e
El presente convenio no posee valor, dado que las partes realizan las actividades que cada uno le
. corresponde a cuenta y rlesgo El usufructo que se constituye con la suscripcion del presente
Presupuesto Oficial. | convenio y el acta de entrega de la planta del anexo 1, se hace a titulo gratuito a favor del IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL
Variables N/A
consideradas para
calcular el

presupuesto oficial

Forma de Pago y
Requisitos

NO APLICA

Capitulo V. Bases para la Evaluacion de Propuestas

Justificacion de los
factores de seleccion

NO APLICA

Requisitos Habilitantes

Pagina 12 de 14




CODIGO: GJ-R-001

ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
2021-07-15
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 11

Pagina 13 de 14

Capacidad Juridica
(Documentos de
contenido Juridico)

El cooperante debera presentar la siguiente documentacion:

e Certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica, con expedicién no
superior a 30 dias, contados a partir del presente proceso.

* Fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante Legal de la persona juridica.

*  Certificacion de antecedentes de procuraduria del representante legal y de la persona
juridica ( si ha solicitado anteriormente esta certificacion, puede tramitarla por internet
www.procuraduria.qov.co)

* Certificacion de antecedentes de contraloria del representante legal y de la persona
juridica ( si ha solicitado anteriormente esta certificacion puede tramitarla por internet
www.contraloriagen.gov.co)

 Fotocopia de cédula de ciudadania del representante legal
»__Certificacion de antecedentes de policia del representante legal

Documentos de

Escogenciay
Calificacion

Contenido Técnico (Si No aplica
aplica al proceso)
Capacidad Financiera No aplica
Capacidad !
Organizacional ! NOARLIEA
Experiencia (General '1
y Especifica) NO APLICA
|
Evaluacion
Factores de NO APLICA

Otros para proceso de contratacion

Causales de Rechazo

de Propuesta N0 AREICA
Factores de NO APLICA
Desempate ‘
= _Capitulo VI: Riesgos ;
Teniendo en cuenta que el presente convenio consiste en entregar los bienes a titulo de propiedad al IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL, las partes cooperantes del presente convenio solicitan la inclusion de las siguientes
clausulas, que a continuacion se citan:
Soporte de la CLAUSULA COMPROMISORIA: Tedg coptroversia o diferencia que surja entre las PARTES, por concepto
estimacién de la ipterpretacién, ejecucion 0 terrmnaméq del presente f:onvenio Yy que no sea objeto de procesos de
tinificacién : ejecucion, sera resuelta en primera instancia, en forma directa por las partes, cada una de Ia.s cuales
: P i y designara para el efecto un representante del nivel administrativo o de alto rango, quienes se reuniran para
asignacion delos | o0 i e arreglo directo, la diferencia o conflicto presentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
riesgos. a su ocurrencia. Las decisiones adoptaﬁas en desarrollo de esta etapa, cualquiera que ellas sean, deberan

constar en acta suscrita por las PARTES.
Agotada la etapa de arreglo directo sin llegarse a ningin acuerdo entre las PARTES, la controversia o
diferencia sera dirimida por un Tribunal de Arbitramento, el cual se sujetara a las disposiciones legales
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vigentes sobre el Arbitramento de acuerdo con las siguientes reglas: a) La organizacion interna del Tribunal
de Arbitramento se regira por las normas previstas del Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la
Camara de Comercio de Ibagué; b) La controversia debera ser resuelta por Un (1) arbitro designado por la
Camara de Comercio de Ibagué; c) El tribunal tendra su sede en Ibagué d) Su fallo sera en Derecho. Los
gastos de arbitraje correran por cuenta de la parte vencida, mientras que aquellos derivados del
procedimiento de arreglo directo seran asumidos por ambas partes, en proporciones iguales. En lo no previsto
en esta CLAUSULA, se précederé de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1.563 de 2012 o en normas
sustitutivas o complementaﬁés del mismo, en cuanto fuere pertinente y aplicable a esta.

CONDICION RESOLUTORIA: Si pasados los dos (2) afios siguientes a la suscripcién del acta de entrega
material y fisica de la PTAP, el IBAL SA ESP OFICIAL no amplia su capacidad en 40 litros por segundo
adicionales para operar PTAP, debera restituirla junto con el lote entregado en donacién, sin derecho a
reclamacién y/o compensacion alguna y sin que medie autorizacion judicial.

Garantias a Constituir

N/A

El suscrito Certifica que al momento de la elaboracién del presente estudio de la necesidad se agoto todo el proceso

de planeacion, porlo qu

e es viable técnica, ﬂn'ar;ii:'lera y juridicamente adelantar el respectivo tramite de contratacion

para satisfacer la necesidad descrita. ;

Firma director que

Revisé y Aprobo / , /
Director HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ
Cargo: Director dg, Planeacion (E)
Firma de quien /
Proyecté: UL ,
Nombre: CARLOS ANDRES DOMINGUEZ GOMEZ
Cargo: Profesional Universitario |
Anexos:

Disefios - Planos (si
Aplica de lo contrario

retirar)
Certificaciones:
Funcionario o Asesor Nombre Dependencia Ve B®
Revisado Juridicamente: Alexandra Bustamante | Profesional juridico j\y
Uruefia secretaria general A
Aprobado Juridicamente: Luis  Alejandro  Giraldo | Secretario General \\%@
Montoya ¥ 1 \
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