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TIPO DE CONTRATO: OBRA

INFORMACION DEL CONTRATANTE

ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.

CONTRATANTE: E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-¢6

DIRECCION: gggem 3No. 1-04B71a | punicipio: | ibagué - Tolima

TELEFONO: 2756000 ext. 100~ 101 - CORREC confratocion@iogloov.e
109 EIECTIBRONIC 1~

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y/O REP.

UNION TEMPORAL JPO 19 - RL PIEDAD PINZON CORTES

LEGAL:

C.C. No. 65.752.352 de ibagué ] NIT: ]901 A95.529-6
DIRECCION: Carrera 1 N° 7-97 Oficina 201

CIUDAD: loagué (Tolima] !TELEFONO: ]37029]0145
ERAIL: ciacino@hoimai.com

TiPO DE PERSONA JURIDICA REGIMEN COMUN
CONTRIBIHYENTE TRIBUTARIO-

INFORMACION DEL CONITRATO

REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA
EL DISTRITO HIDRAULICO No. 9 v 10 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO

OBJETO: HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.
YALOR DEL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
CONIRATO: DOS MIL CUARENTA PESOS (5673.982.040) M/CTE

El plazo de ejecucidon serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS

CALENDARIO, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio,

] previa acreditacidn del cumplimiento de los requisifos de
PLAZO: legalizacidn y perfeccionamiento
INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

CDP No y Fecha. | 20210244 del 08/02/2021 | VALOR CDP: | $473.999.904
RUBRO 22040202 optimizacion Sistema de Acueducio R.P. - $341.363.617
PRESUPUESTAL:

22040302 optimizacidn Sistemg de Alcantarifiodo R.P. - $ 332.6346.287
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Lo EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ES.P. OFICIAL
identificada con Nit No. 800.089.809-4, representada legaimente por el Ingenierc JOSE
RODRIGO HERRERA MEJIA, identificado con cedulo de ciudadania No. 93.364.194 de
Ibagué, en su condicidn de Gerente vy ordenador del gasto segin Decreto de lo Alcaldia
Municipal de lbagué No. 1000-0117 del 24 de marzo de 2021 y acla de posesidn folio No.
16591 de la misma fecha y quien en adelante se lomard ef IBAL y lo UNION TEMPORAL JPO
19, identificada con Nit N° 901.495.529-4, integrado por la empresa PIGO INGENIEROS E
INVERSIONES LTDA, identificada con Nit N° 800.250.898-0, con una parficipacion del 85%, el
sefior JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO, identificado con cedula de ciudadania N°® 5.829.473
de Ibagué, con una participacion del 10%, v el sefior ORLANDO CONTRERAS BARRIENTOS,
identificado con cedula de ciudadania N° 13.450.885 de Clcuta, con una participacion
del 5%, el cual estard representado legalmente por la senora PIEDAD PINZON CORTES,
identificada con cedula de ciudadania N° 65.752.352 de Ibagué y quien en adelante se
denominard EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato conforme alas
siguientes consideraciones: 1.- Que el articulo 334 de la Constitucion Politica de Colombia
consagra que la direccion general de la economia estard a cargo del Esfado, el cual
intervendrd por mandato de la ley, enfre otras actividades, en los servicios publicos y
privados, para racionalizar la economia con el fin de conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribucidon equitativa de las oportunidades vy los
beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente sano. 2.- Que el articulo 365
ibidem dispone que los servicios pablicos son inherentes a la finolidad social del estado y
que es deber de este asegurar su prestacidn eficiente a todos los habitantes del terriforio
nacional. 3.- Que es deber del Municipio de lbagué, o prestacion del servicio piblico de
acueducto y alcantarillado en todo el territoric a su carge y garantizar la calidad, cobertura
y continuidad de dichos servicios. 4.- Que mediante Acuerdo Municipal 0007 del 16 de junio
de 2020, se adopta el Plan de Desarrolic Municipal “iBAGUE VIBRA 2020-2023", el cual en su
programa 1: “Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento
bdsico”, orienta g promover esquemas que proporcionen soluciones definitivas vy sostenibles
en maferic de acceso, confinuidad y caolidad de los servicios de agua potable vy
saneamiento bésico en las zonas urbanas vy rurales del municipio. Deniro del sub programa
2 “Ibagué vibra con saneamiento bdsico en la ciudad”, se deben formular soluciones
integrales para la recoleccion, tratamiento y disposicidn final de las aguas residuaies,
generando un impacte directo sobre la malla vial y fuentes hidricas en la ciudad. 5.- Que
asi mismo, dentro de los metas de optimizacion, rehabilitaocion y reposicion de redes de
alcantarilado, se encuentra la reposicidn de 10.000 mi de redes de alcantarillado, de o
cual se encuenira como responsable el IBAL S.A. ES.P OFICIAL en la reposicién de las redes
de alcantarillado v a la Secretaria de Infraesiructura en su pavimentacion con el fin de
opfimizar la malla vial de lbagué. 6.- Que la empresa de acueducto y alcantariiado de
lbagué, IBAL S.A. ES.P OFICIAL tiene el deber de asegurar la eficiencia en la prestacién del
servicio pUblico de acueducto y alcantariiado a su cargo, asi como la garantia de una
dptima calidad y confinuidad de dichos servicios. 7.- Que es por esto y teniendo en cuenia
que durante la prestacion del servicio de acueducto se presentan cortes en el suministro de



CODIGO: GJ-R-021

CONTRATOS FECHA VIGENCIA:
2016-10-12
'SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01

Pagina 3 de 27,

CONTRATORNp- =~ -(093 FECHA: 70 JUN 2021

agua gue modifican las presiones de las tuberias, que ocasionan golpes de ariete y otros
fendmenos fisicos que fraen consige danos en los sistemas de conduccidn de agua
potable, en las acometidas vy domiciliarias por la antfigbedad de las mismas gue exigen
solucidn vy atencidn inmediata para garantizar la contfinvidad del servicio. Estas
emergencics son ocasionadas generalmente por las variaciones frecuentes de presion en
las redes, por la antigiedad de las mismas a lo gue se suma gue fa Administracion Municipal
por intermedio de la Secretaria de Infraestructura adelanta un infense programa de
reparcheo vy recuperacién de vias en la ciudad lo cual implica un mayor flujo de fugos
debido a los actividades propias de estos frabdjos incrementando los aclividades de
excavacién, instalaciéon de tuberio principal v domiciliaria con sus correspondientes
excavaciones y rellenos compactados. Igualmente, el mismo IBAL redliza obras de
construccidn y reposicion de alcontarilicdo en diferentes sitios de la ciudad, ocasionando
dafos en las redes de acueducto que deben ser atendidos con cardcter de emergencia.
8.- Asl mismo ocurre con las redes de alcantarilado que por su uso y vida Uil vienen
presentando deficiencias en lo prestacién del servicio, aunado a ello las constantes
reclamaciones por parte de los usuarios y acciones judiciales por inconformidades en sus
redes de acueducto y de alcantarillado hace necesario que se suplan de manera prioritaria
pero no se cuenta con los recursos técnicos y humanos suficientes para atender las
deficiencias descritas. Ademds, los estudios de costo-beneficio, las cuales han arrojado
como resultado la insuficiencia de personal v medios para la dptima atencidn de estas
eventualidades, por lo gue se proponen la coniratacion externa para el desarrolio de las
actividades para la reposiciéon y reparacion de dafios en el sistema de la red de acueducto
y alcantarillado. 9.- Que deniro del plan de mejoramiento continuo que lleva a cabo el
IBAL, en prestar en calidad y contfinvidad los servicios de acueducto y alcantarillado, es
necesario v oportuno adelantar la construccién y/o reposicion de la red matriz de
acueducto y sus acometidas para que, junto con la reposicidn de las redes de
alcantarilodo se puedan certificar los calles con miras o la recuperacién de la maila vial
por parte de la Secretaria de Infraestructura. 10.- Que con base en ia disponibilidad del
presupuesio de inversidn que se tiene actualmente arficulado y armonizado con los
compromisos del Plan de Obras de Inversion Regulado POIR, para este periodo debe
cumplirse con la ejecucién presupuestal del tercer y cuarto afio y con las priorizaciones en
inversidén que tiene la empresa de acuerdo a diferentes aspectos de la prestacion del
servicio, razdn por la cual se han seleccionado 7 blogues que integran la ejecucion de obras
de reposicién de redes de conduccion de acueducto y alcantariiado y que se discriminan
por Distritos Hidraulicos, con el fin de hacer mds agil y plural el proceso de contratacion. 11.-
Que, porlo anterior, se justifica la necesidad de ejecutar la inversién de reposicion de redes
para los DISTRITOS N° 9 v 10 con los tramos de acueducto y alcantarillado, relacionados en
los presupuestos adjuntos al estudio de necesidad los cuales hacen parte integral del
presente contrato, aspecto que permitird realizar una caracterizacion y seguimiento
individual o las intervenciones en las vias urbanas del municipio. 12.- Que la pricrizacion de
las calles que hacen parte del proceso, se reclizd teniendo en cuenta el estado de deterioro
de las redes de acueducto y dlcantarilado de los mismas, érdenes judiciales y el
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presupuesto actual de la entidad, sin que se encueniren incluidas fodas tas calles que
hacen parte de los distritos 9 y 16 que requieren intervencidn, por lo que se deja clara la
necesidad de adicionor la reposicidon de las demds calles que no se incluyeron en el
proceso de invitacidn 086 de 2021. 13.- Es asl como cjustdndose al reglamento de
coniratacién, a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, con el fin de mejorar lo
calidad de vida de los habitantes de la ciudad y asi garantizar la comecta prestacion de los
servicios pUblicos dentro de las politicas de la administracion IBAGUE CIUDAD QUE VIBRA.
14.- Que, o través del andiisis de conveniencia, el Director de Planeacién, identificd la
necesidod de redlizar el proceso de confratacidén para “REHABILITACION Y/O
RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL
DISTRITO HIDRAULICO No. 9y 10 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL
SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE". 15.- Que, a fravés del andlisis de conveniencia,
el Director de Planeacién, identificd la necesidad de redlizar el proceso de contratacion
para “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 9 vy 10 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO
HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE". 14.- Que el dia 27 de
abril de 2021, se publicé en la pdgina web de la empresa www iool.cov.co v en el porfal
SECOP www.coniratos.cov.co, los 1érminos de referencia de la invitacidn 086-2021 cuyo
objeto seric "REHABILTACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS
SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 9 y 10 UBICADO DENTRO DEL
PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”. 17.- Que
mediante Resolucion N 0291 del 03 de mayo de 2021, fue designado el comité evaluador
del proceso. 18.- Que deniro del cronograma del proceso se recibieron observaciones ¢ los
términos de referencia por parte de diversos inferesados en parficipar del proceso de
contratacion, las cuales resultas por el comité evaluador y publicadas en ia pdgina web de
la empresa www.ibglgov.co v en el portal SECOP www.coniraics.oov.co. 19.- Que el dia
10 de mayo de 2021, se recibié a través de sobre cerrado propuesias por parfe de los
oferentes UNION TEMPORAL JP0O19, CONSORCIO A&M IBAGUE y CONSORCIO SECTOR 9 Y 10.
20.- Que el 10 de mayo de 2021, a las 03:00 p.m. se realizd acta de cierre y apertura de
sobres del proceso de invitacién N° 086 de 2021, la cual fue publicada en en la pdgina web
de la empresa www ibaloov.co vy en el portal SECOP www .confrgios.gov.co. 21.- Que una
vez evaluadas las propuestas presentadas, el comité evaluador en informe definiiivo
concluyd gue sdlo el oferente UNION TEMPORAL JP019, acreditd el 100% de las exigencias
habilitantes  solicitadas en los términos de referencia y se habilifd sin ningln
condicionamiento, y que los oferentes CONSORCIO A&M IBAGUE y CONSORCIO SECTOR ¢
Y 10, no acreditaron el 100% de las exigencias habilitantes solicitadas en los términos de
referencia. 22. - Que, con base en el informe definitivo de evaluacidn, el comité evaluador
sugirié al ordenador del gasto el siguiente orden de elegibilidad: 1) UNION TEMPORAL JPO19.
23.- Que el Gerente de la entidad acogiendo de forma plena las recomendaciones del
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comité evaluador, adjudica el proceso de invitacion N° 086 de 2021, a la UNION TEMPORAL
IP019, representada legalmente por la sefiora PIEDAD PINION CORTES, identificada con
cédula de ciudadania No. 65.752.352, por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS ($673.982.040) M/CITE. 24.- Que para
cubiir ia presente erogacion existe Ceriificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20210244
del 08 de febrero de 2021, por volor de $673.999.904 M/CTE. 25.- Que feniendo en cuenia
lo expuesto anteriormente, resulta viable la redlizacion del presente confrato que se regira
por las siguientes clausulas:

FECHA:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. ¢ v 10
UBICADO ’DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD
DE IBAGUE.

CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR: Bl valor del presente conirato es la suma de SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS
{$673.982.040) M/CTE.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion serd de CIENTO OCHENTA
{180} DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa
acreditacién del cumplimiento de los requisitos de legalizacidn y perfeccionamiento.

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del conirato se cancelard a fravés de la
suscripcién de actas parciales y/o final, suscritas por parte del supervisor, interventor vy
coniratista. Estas actas refiejan el porcentaje de avance de la obra, y evidencia el recibo
a sotisfaccion del supervisor v la interventoria del contrato. Por ello para su suscripcion
previamente se deberd presentar informe de las actividades mensuales que acredite el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, constancia de pazy salvo con el régimen
de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionaies y aportes
parafiscales del coniratista y del personal a su cargo, y demés requisitos que se requieran
en el sistema de gestion infegral de la empresa y normativa interna. Para el fradmite de
cuenta estos documentos deberdn presentarse aprobados con la presentacion de la
factura de cobro.

Se pagard al contratista el valor equivalente al {90%) del total del contrato mediante pagos
parciales conforme al porcentaje de avance de la obra, y un valor equivalente al {(10%) del
valor total del conirato a través de la suscripcidon del acta de figuidacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los ramites
administrativos a que haya lugar y expedicion de la obligacion y orden de pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si los facturas no han sido comectamente elaboradas © no se
acompafian los documentos requeridos para el pago, ef término para su framite interno
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sélo empezard a'contarse desde o fecha en que se presenten en debida forma o se haya
aportado el Ulimo de los documenios. Las demoras que se presenten por estos concepios
serdn responsabilidad del contratista y no tfendrd por ello derecho al pago de infereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberdn radicar antes del ciere contable
fijado A

PARAGRAFO TERCERO. DESCUENTOS QUE SE GENERAN EN LOS TRAMITES DE PAGO: H
coniratista debe fener en cuenta que en los trdmites de cuentas se descuentan los
impuestos, tasas, contribuciones que exige la ley conforme a las obligaciones tributarias del
contratlista. Es decir, en cada cuenta se puede generar el descuento de refencidn en la
fuente, sobre tasa bomberil, reteica vy reteiva si aplica, en los porcentajes que
contablemente correspondan. Asi mismo, se descuenia el 2% del valor del confrato antes
de IVA de la fasa pro deporte establecida en el Acuerdo 0017 del 5 de diciembre de 2020.

CLAUSULA QUINTA. - SUPERVISION: La Supervision del presente contrato la ejercerd el
funcionario que sea designado por el ordenador del gosio mediante el regisiro
“DESIGNACION SUPERVISOR” cédigo: GJ-R-031, el funcionario designado serd el encargado
de vigilar y controlar la ejecucidon del presente contrafo. PARAGRAFO PRIMERO: Inicicimente
la supervision estard a cargo del Profesional en Manejo de Catasiro y Redes, so pena gue
el ordenador del gasto pueda cambiar la misma a fravés del registro GJ-R-031. PARAGRAFO
SEGUNDO: El supervisor responderd civil, fiscal, penal y disciplinariomente, de conformidad
con lo establecido en el Cédigo Unico Disciplinario, estafuto anticorrupcién vigente (Ley
1474 de 2011} y demds normas concordantes que regulen el asunto. Los deberes,
responsabilidades v actividades que debe desamollar el supervisor del conirato se
encuentran detalladas en la resolucidn 506 del 29 de diciembre de 2020 “Por medio del
cual se establece el manual de supervision e intervenioria del IBAL S.A. ES.P OFICIAL”, el
cudl se encuentra a disposicion en la pagina web de lo empresa www [5oLoov.Co.

CLAUSULA SEXTA. - NORMAS FISCALES: Se dan por incluidas al presente contrato las normas
fiscales y contractuales que rigen las actividades de la empresa.

CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTIAS: El CONTRATISTA constituird las garantias a que haya lugar,
fegal y contractualimente, las cuales se mantendrn vigentes durante su ejecucion vy
liquidacion, se ajustardn a los limites, existencias y extensidn de los riesgos. Las garantias
se constifuirdn en polizas expedidas por compafdias de seguros legalmente autorizadas.
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unidn Temporal, Consorcio
o promesa de sociedad futura, la garantio debe ser otorgada a fodos sus infegrantes y
consignard los siguientes amparos.

a.- Cumplimiento: Este amparo cubre a lo Empresa de los perjuicios derivados de: {a] el
incumplimiento total o parcial del conirato, cuando el incumplimiento es imputable dl
coniratista; {b) el cumplimiento tardic o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento
es imputable al contratista; {c) los dafios imputables ol coniratista por enfregas parciales,
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cuando e conirato no prevé eniregas parciales; vy {d) el pago del valor de las multas v de
ta cidusula penal pecuniaria. Esta se exigirG por un valor minimo equivalente al veinte (20%)
del valor del contrato v con una vigencia igual al término de ejecucién confractual vy
minimo seis (6} meses mdas.

b.- Cdlidad del servicio. Este ampare cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de o
deficiente calidad del servicio prestado. Deberd constituirse por minimo el veinte por cienio
{20%) del valor del contrato, que cubra el términe del mismo y un (1) afic mdés, se debe
fener en cuenta que para su fijacién se debe determinar el servicio prestado.

¢.- Prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones: Este omparo debe cubrir o la Empresa
de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de ios obligaciones laborales del
coniralisia derivadas de la coniratacion del personal utifizado para la ejecucion dei
contrato amparado. Esta garantia se exigird por un valor minimo equivalente ¢l veinte por
ciento (20%) del contrato vy por una vigencia igual al término del contrato v tres (3) afios
mds.

d.- Estabilidad de la Obra: El Coniratista deberd presentar pdliza expedida por una
Compafiia de Seguros reconocida en Colombia, en cuantia equivalente al veinte por
ciento {20%) del valor del contrato y con unao vigencia de cinco (5} afies contados a partir
del recibo de las obras objeto del contrato, a entera satisfaccion del IBAL S.A. ES.P. -
OFICIAL.

Bl Contratisia deberd presentar el comrespondiente recibo de paz y salvo expedido por la
Compania Aseguradora.

e.- Garanlia de cubrimiento de lo responsabilidad civil Exiraconiractual: La Empresa
exigird en los contratos de obra, y en aquellos en gue por su objeto y naturaleza o
considere necesario con ocasion de los riesgos del contrato, el oforgamiento de una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual que lo proteja de eventuales reclamaciones de
terceros, derivadas de fa responsabiidad extracontractual que surja de las actuaciones,
hechos U omisiones de su contratista y de los subcontratistas autorizados © no aqutorizados.
Para este Glfimo caso, si en la pdliza no se incluyen estos perjuicios, el conirafista debe
acreditar que el subconiratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la
Empresa sea la aseguradora. Esta Péliza se exigird, por valor minimo equivalente ol reinta
por ciento {30%) del valor def contrato y una vigencia que cubra el término del mismo y
un {1) afic mds.

PARAGRAFO PRIMERQ: El Contratisia deberd presentar el correspondiente recibo de pozy
salvo expedido por la Compaofia Aseguradora, PARAGRAFO SEGUNDO: H contratista
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deberd ampliar la vigencia de fos amparos de las garantias requeridas con o fecha del
acta de inicio. PARAGRAFO TERCERO: En caso de incremento al valor y/0 proroga a la
duracién del contrato, la garantia deberd modificarse segin el caso. PARAGRAFO
CUARTO: Bl incumplimiento a las obligaciones del conirato identificado por el supervisor,
faculta al IBAL S.A. ES.P. OFCIAL parg iniciar las actuaciones administralivas ante o
compahia aseguradora con el fin de hacer efectiva la garontia de cumplimiento. Ademés
de adelantar las actuaciones pertinentes en caso de incumplimiento parcial o grave v
definitive.

CLAUSULA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO: Este conirato se enfiende perfeccionado con
fa firma de las partes v se legaliza mediante el pago de estampilias Pro-culiura por el 1.5%
del valor total del contrato, Pro-dotaciéon y funcionamiento de ios cenfros de bienestar del
anciano, por el 2% del valor totdl del contfrafo y Pro-Universidad dei Tolima, por el 0.5% del
valor total del contrato, a cargo del contratista; lo aprobacidn de las garantias por paorte
del IBAL v la expedicidn del respectivo registro presupuestal y el pago de impuestos. E
CONTRATISTA declara gue conoce y acepia el Manual interno de Contratacion del IBAL
S.A. ES.P. OFICIAL vy en lo gue corresponde ¢ disposiciones aplicables ol presenie contraio.
PARAGRAFO PRIMERO: El trdmite de legalizacién el coniratfisia deberd redlizarlo en un
término de cinco {5} dias hdbiles. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de incremento al valor
del contrato, el contratista deberd legalizar ia modificacién de las garantias y pagar fo que
corresponda en cuanto al pogo de las estampillas descritas anteriormente dentro del
término de cinco {5) dias hdbiles.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: corresponde a la enfidad a través
del supervisor designado para la ejecucidn del confrato: 1.- Poner a disposicidn dei
CONTRATISTA o informacion que se requiera para el desamollo adecuado de sus
compromisos confractuales. 2.- Enfregar las zonas de irobagjo gue comesponden dl
contrafista (incluir si aplica). 3.- Designar un supervisor del conirafo, guien estd en la
obligacidon de verificar el cumplimiento del objeto confractual y las obligaciones del
contratista recibir a satisfaccién las obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente conirato. PARAGRAFO El
supervisor deberd mantener una interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA Y
la interventoria, para exigir a la interventorio la ejecucidn idénea v oportuna del objeto
contratado, informar al ordenador del gasto cualquier ireguiaridad o incumplimiento sea
parcial o total del contrato, para tomar las medidas que corresponden segin la Ley 1474
de 2011, Rechazar los bienes proveidos cuando no cumplan con las especificaciones
técnicas de calidad y compatibllidad establecidas en los pliegos de condiciones y/o
invitacion a ofertar, v demdas obligaciones que le correspondan segin el manual de
supervision e inferventoria del IBAL S.A. ES.P. OFICIAL v ia ley. 4.- Designar la inferventoria
del contrato quien estd en la obligacidn de verificar el cumplimiento del objeto confractual
y las obligaciones del contratista. 5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con
sujecidn o las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto. 6. Tramitar
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diigentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las
prestaciones patrimoniales gque hayan surgido o su cargo como consecuencia de o
suscripcidn del confrato. 7. Adelantar las acciones conducentes a obtenerla indemnizacién
de los dafnios que sufran en desarrclio o con ocasion del contraio celebrado, y adelantar
las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias que hubiese lugar. 8. Sin perjuicio del lamamiento en garantia, repetir conira los
servidores publicos, contra el coniratista o los terceros responsables, segin &l caso, por las
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad confractual. 9.
Adoptardn las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo vy ejecucion del
contrato ias condiciones técnicas, econdmicas v financieras existentes ol momento de o
oferta. 10. El supervisor, verificard el cumplimiento del pago ol sistema de seguridad integral
y aportes parafiscales, mediante la presentacién de planilas de autoliquidacién o
presentacion de certificaciéon del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal ©
revisor fiscal o el contador plblico segin comesponda. 11.- Efectuard inspecciones
periddicas con el fin de verificar gue los instrucciones de seguridad industrial v solud
ocupacional se cumplan, pudiendo suspender las labores, si considera que no se estdn
poniendo en préctica estas disposiciones. Si las falias de seguridad fueran imputables al
Conirafista, éste no tendrd derecho a reclamos por pérdidas de fiempo, danos, costos
adicionales o demoras que den lugar las interupciones por dicha causa, ni al
reconocimienio de pago por tiempos de espera. 12. Las demds obligaciones que se
establezcan en el Manual de Contratacién de la empresa y en la suscripcidn del contrato.

CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: El
consultor se obligard a cumplir con los siguientes requerimientos generales: 1. Atender las
observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor ejecucion del objeto
contractual. 2. El contrafista debe conocer los lineamientos del Sistema Infegrado de
Gestidn de la empresa e identificar y controlar fos aspectos significativos, producto de sus
operaciones y aplicar los manuales, planes, guics, instructivos, registros y demds
documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001
actualizacién 2015, NTC 1SO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 version 2017. 3. El confratista se
compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompafia la propuesta,
durante el plozo de ejecucion y la vigencia del contrato a suscribir. 4. Suscribir los actas de
inicio, parciales, final, y demds que haya lugar en desarrolle del contrato a suscribir. 5.
informar oportunamente al IBALS.A E.S.P. OFICIAL, sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el normal desarrolio del objefo del conirato a suscribir. 6. Constituir
en debida forma, dentro de los cinco (5} dias hdbiles siguientes a la firma del contrato, la
pdliza Unica de garantia, y ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que
se amplié el valor del contrato, se prorogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. 7.
Cumplir con sus obligaciones frente al sisfema de seguridad social y parafiscal segin el
régimen al que perfenezca de acuerdo a la normatividad vigente. Asl mismo, debe
acreditar estar af dia en los aportes de seguridad social y apories parafiscales, durante
todos los meses de ejecucidén coniractual, hasta su liquidacion. 8. Actuar con ledgliad v
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buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 9. Cumplir
con el manual de seguridad vy salud en el frabaio pora contratistas. 10, Asistir o las
capacitaciones que programe de empresc IBAL S.A. ES.P. OFICIAL, propias del sistema
integrado de gestidén, en cumplimiento a cada una de las politicas gque tiene la compaiio,
conforme le apligue segin el objeto del contragto. 11. Para aquel contrato que en su
ejecucion implica tener personal a cargo, el confratista deberd cumplir con los siguiente en
materia de seguridad y salud en el frabgjo: a.- Entregar mensualmente los indicadores del
sistema de gestidn de seguridad y salud en el frabajo, como lo establece la resolucién 312
de 2019: Frecuencia de accidentfes de frabajo, severidad de accidentes de trabgio,
proporcidn de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la enfermedad,
incidencia de la enfermedad. b.- & coniratista deberd entregar mensuaimente un informe
detaliado con las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistfema de gestion de
seguridad v salud en el trabajo, el cual deberd ser un requisito para el pago de las actas
parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: El contratista deberd tener en cuenta los
requisitos exigidos en el regisiro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, vy
gue se encuentra anexo al pliego, antes del inicio del confrato y durante su ejecucion. Para
la suscripcion del acta de inicio, el coniratista deberd aportar los documentos alli exigidos,
que serdn aprobados por el profesional en salud ocupacional de la empresa IBALS. AL ES.P.
OFCIAL, Los documentos que se exijan durante la ejecucidn del conirato serdn validados
por &l supervisor del conifrafo vy el profesional de salud ocupacional. 12. Ejecutar las
actividades contractuales que se describan en el conirato respeciivo de manera directa
sin subconirataciones de ia misma, mantener a paz vy salvo por todo concepto al personal
a su cargo y reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier
circunstancia no se presente alaborar. 13. Cumplir con las normas del Sistfema Integrado de
Gestion, para efecios de presentacion de informes, el confratisia deberd diligencior ios
formatos establecidos por la empresa referente a las actividades diarias que redlice. 14.
Mantener los sitios aiedaios a la obra libres de residuos, herramientas v elementos sobrantes
dejondo el mismo completamente aseado {en un periodo no mayor a tres (3} dias después
de redlizada la actividad parcial o totalmente). 15. Mantener dentro de las obras todas las
normas de seguridad gue garanticen la prevencidn de cualquier imprevisto que pueda
aofector la integridad de las personas que laboran o permanezcan denfro de o
construccion, de conformidad con ias normas vigente. El coniratista organizard sus frabajos
y adoptord precauciones suficientes para asegurar la proteccidn del publico y de los
trabajadores de la obra y reducird el riesgo v peligros a que estos queden expuestos. H
contratista es responsable si por la falta de sefales aprobadas v medidas de seguridad
inadecuadas ocutren accidentes o dafos a terceros, por lo tanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de fransporte. 16. Cumplir las
medidas de proteccién especificas para el tipo de obras que estd realizando, asi como las
normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348
del Cédigo Sustantivo del Trabajo. 17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de
Manejo Ambienial v el Manual de Sistema de Seguridad vy Salud en el frabagjo para
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Conftratistas del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que se suscribe, encontréndose
a disposicién del contratista en la pdgina web del IBAL S. A ES.P OFICIAL. Asi mismo deberd
cumplir con los demdés lineamientos que la ley exijo en esta materia. 18. Suministrar
oportunamente la informacién en medioc magnético e impreso, de toda la informacién
relacionada con el gvance fisico de las obras, regisiro fotogrdfico, planos de avance de
obra construida, el avance financiero, cuonias, de cobro, ajuste y demds que se requieran
y en general de todo lo requerido para que el IBAL S.A E.S.P. CHICIAL, pueda verificar la
sjecucion del conirato segin los términos sefalados. 19. Bl contratisia deberd dentro de ios
cinco {5} dias hdbiles siguientes o la firma del acta de inicio, presentar para revision v
aprobacion de la Oficing de Gestion Ambiental la Guia de Manejo Socio Ambiental Para
Obras “PEGMA", de la respectiva obra a reglizar, una vez el PEGMA sea revisado vy
aprobadoe por esta oficing, se expedird cerfificacion que acredite el cumplimiento de esia
obligacién.(ESTA CERTIFICACION DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE
ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL Y
/O FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, S| EXCEPCION ALGUNA].Los
tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia de Manejo Socio Ambiental
para obras PEGMA serdn estipuladas por la Oficina de Gestidn Ambiental v dadas a
conocer al supervisor y contfratistas a través de oficio. 20. Suscribir actas de inicio, parciales,
final v de liquidacidon v demds que haya lugor en desarrolio del contrato vy presentar
bitdcoras de o obra, reuniones y actas de obra efc. Se advierte gue, para el acta findl, se
debe adjuntar paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos como son de
Alcanos, Celsia v Empresas de Telefénica en el gue indigue gue con base a la ejecucién de
ja obra no se afectaron redes de estas empresas. {si aplical, y demds requisitos exigidos por
la empresa para este tipo de contratos. 21. En General, cumpiir cabalmente con las
condiciones y modalidades previstas confractuaimente para io ejecucion y desarrclio del
conirato a suscribir. 22. Implementar el protocolo general de bioseguridad, establecido por
el Ministerio de Salud v Proteccion Social o fravés de Resolucién No. 666 del 24 de abril de
2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del coronavirus COVID-19, durante la ejecucion del contrato, hasta la ferminacidn de la
declaratoria de la emergencic sanitaric. OBUGACIONES ESPECIFICAS: 1.- Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus ftems para la “REHABILITACION
¥/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA
LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO
DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE” de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el presupuesio y en el presente esfudio de necesidad. 2.- Cumplir
las actividodes plasmadas en el presupuesto oficial anexo vy todas las condiciones de la
oferta que permitan cumplir con el objeto confractual, establecidas en el alcance del
objeto del conirato, propuesta y todos los documentos del proceso, para ello deberd
cumplir con la normatividad en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y manejo del
Medio Ambiente vigente aplicable en Colombia. 3.- Cumplir en su calidad de contrafista
con los aportes al sistema general de seguridad social infegral (salud, Pension, Riesgos
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Laborales) y aportes parafiscaoles, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de
2002 y demds normas concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante la
ejecucidn vy liquidacion del contrato. Igualmente cumplir con estos aportes de sus
frabajadores, guienes deberdn estar o su cargo. No se admite la subconiratacion. 4.-
Suministrar ol personal a su cargo pora la ejecucion del contrato, todos los elementos de
proteccion y seguridad personal requerida para desarrollar adecuadamente  sus
actividades. 5.- Eecutor las actividades contractuales que se describan en el contrato de
manera directa sin subconiratacion. Mantener a paz v salvo por todo concepto al personal
a sy cargo. Dado gue no se admite subconfratacion, el personal deberd estar afiliodo en
seguridad social directamente por el contratista. .- En caso de ser necesaria la utilizacion
de personal cerlificado en frabajo en alturas, duranfe la ejecucidén del conirato, el
coniratista deberd acreditar que el personal cuenta con el cerlificado respective expedido
por entidad competente. Situacidon que se colocard en conocimiento del coniratista una
vez se gdvieria la necesidad por parte del supervisor del contrate v deberd contar con
personal calificado con disponibilidad inmediata. 7.- DOTACION. - La dotacién fiene como
findlidad ofrecer al empleado una indumentaria adecuada a sus funciones; el caizado v el
vestido deben ajustarse g sus caracteristicas v naturaleza propias de cada funcién por ia
obra a desarrollar: a. Pantaldn diill vulcano algoddn azul rey, b. Camisa con reflectivos
pecho vy espalda manga larga azul o celeste, e. T-shirt blanco manga corta 100% algoddn,
d. Botas punta de acero caucho, e. Guantes de cuero v caucho, f. Casco con barbugueio,
g. Elementos de proteccidn vy Bioseguridad exigidos por el Ministeric de Salud para obras,
en virtud de la emergencia de solud publica. 8.- A su vez debe garantizar gue el personal
utilice su dotacion de seguridad industrial v porte el camet en el brozo o nombre del
contratista, con los datos bdsicos como: a.- Nombre b.- Edad c.- RH, d.- EPS, e.- ARL {.-
Teléfono de contacto del contratista, g.- Teléfono de contacto de un familiar. 9.- Garantizar
la calidad del suministro en los pericdos de respuesta exigidos por el supervisor v en las
especificaciones técnicas exigidas. 10.- El contratista deberd garantizar el personai idéneo
y con conocimientos en la labor a ejecutar, cualguier dano que cause el personal a su
cargo, en desarrollo de 1o actividad coniratada vy en los lugares que se les solicita intervenir,
deberd ser asumido de manera exclusiva por el confratista; v reparado de manera
inmediata en un tiempo mdximo de un {1) dia. 11.- El coniratista organizara los trabajos de
tal forma que los procedimientos aplicados seon compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las disposiciones legales al respecto,
emanadaos de la autoridad legal competente o con el Ministerio de Ambiente, asi como
dar cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G-
001 de acuerdo con la normatividad legal vigente y las requeridas por el sistema de gestidon
ambiental bajo los criterios establecidos en la norma 1SO 14001:2015. La organizacion de
frabaios tendrd en cuenta normas de seguridad que garanticen la prevencion de cualquier
imprevisto que pueda ofectar la integridad de las personas que laboran o permanezcan
dentro de la construccién, adoptard precauciones suficientes para aseguror la proteccidn
del piblico y de los frabajadores de la obra v reducird el riesgo y peligros a que estos
gueden expuestos. El confratista es responsable si por la falfa de sefiales aprobadas y
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medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o danos a terceros, por lo tanto,
se recomienda dar cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de transporte.
12.- El confratista deberd conocer toda la zona en que serdn egjecutadas las obras, las
condiciones fisicas de mano de obra de transporte y demds condiciones locales que
puedan afectar el costo y la ejecucién de las obras y disponer del equipo necesaric para
iniciar labores, el cual deberd tener en cuenta para su ejecucién. 13.- Presentar un informe
mensual de las actividades desarrollodas cuyo contenido serd como minimo, el siguiente:
a.- Descripcion detallada de los frabajos ejecutados y lugares intervenidos, b.- Descripcion
del personal utilizado en la ejecucidon de los lugares infervenidos y los automotores o
magquinaria utilizada en el periodo {periodo de frabajo, frentes de frabajo). ¢.- Balance
econdmico del confrato {costos, agjustes de pagos, reclamaciones si se presentan), d.-
Presentacién de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas, e.- Descripcion de los
procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas (si aplica), f.- Cambios
en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas comunes que
se presentaron durante el mes de actividades desarroliadas como aporte para fuiuros
proyectos, g.- Regisiro fotogrdfico de mdximo cinco (5) imégenes por cada lugar
intervenido en el mes de actividades, en lo posible una fotografia panordmica deilugar, h.-
Acreditacion de paz v salve con el régimen de seguridad social integral en salud, pension,
riesgos profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del
personal a su cargo durante la ejecucién del contrato. Los pagos de este personal deberdn
estar a nombre del contratista, ya que no se admite subcontratacion. 14.- El oferente
deberd dar cumplimiento durante la ejecucién del confrato o la garantia de calidad de
todos los materiales y equipos que va o proveer; por un lapso de dos (2} afos confados a
partir de la fecha de la suscripcidn del acta de liquidacion, por tanto esta certificacion de
garantio debe ser otorgada come minimo con el acta final, calculando la fecha del octa
de liquidacién y dos afios mds, y en caso de dafio o de mala calidad el elemento, este serd
cambiodo por uno fotalmente nuevo, de las mismas caracteristicas del que presentd
falencias, y su cambio se compromete a hacerio dentro de las cuarenta y ocho (48} horas
siguientes a la solicitud formaimente elevada por el supervisor del confrato. Su
incumplimiento se entiende como incumplimiento a las obligaciones del contrafo vy
generard la imposicién de sanciones segun lo estime el supervisor designado. 15.- Se
compromete a liderar la ejecucion del conirato a fravés del director de obra y el Ingeniero
Residente de obra propuesto y aprobado por la entidad. 1é.- El CONTRATISTA debe
constituir los seguros del caso para amparar o los frabgjodores empleados por él, de
acuerdo con las normas legales vigentes al respecto con todas y cada una de las enfidades
de seguridad social en especial con lo referente al sistema de seguridad social de que frata
la Ley 100 de 1993, caja de compensacién familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF comprometiéndose a reportar cualguier
novedad por causa y ocasidén de tales seguros o afiliaciones y enfregar los documentos del
caso vy la dotacién respectiva al personal. Estos seguros y/o afiliaciones deben ser otorgados
antes de la iniciacién de los frabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de las
obras. El hecho de la constitucidn de estos seguros no exonera al CONTRATISTA de sus
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responsabiidades legales en relacién con los riesgos asegurados, advirfiendo que los pagos
de los aportes deben ser cumplidos dentro del periodo establecido sin presentar moras. 17
- Presentar para la aprobacion del supervisor del conirato, los APU, cronograma de frabajo
y hojas de vida del personal que va a contrafar en o obra. 18.- Contar con un profesional
en solud ocupacional quien velord en todo momento por el cumplimiento de las normas
de seguridod vy salud en el frabagjo de la obra a contratar, 19.- Deberd adoptar el sistema
de normas y especificaciones técnicas, segin Resolucidn No. 00034 de enero 30 de 2003,
como el conjunio de especificaciones {écnicas de la entidad, de consulia, acatamiento
obligatorio para todos los proveedores, coniratistas de obras civiles, consulfores y servidores
puUblicos de ia entidad, y en tal virtud deberdn ser consultadas vy observadas cada vez que
sean desarroliadas las siguientes actividades: Construcciones en el sistema de acueducto,
disefios del sistema de acueducto, mantenimientos del sistema de acueducto, operacion
vy control de acueducto. construcciones en el sistema de alcaniarilado, mantenimiento de
alcantariiado, iabores eléctricas o elecirdnicas, trabajos de geotecnia, hidrologia o gestion
ombiental. Metrologia, seguridad industrial. Gestién acueducto y ofros; y en General para
desarrollo de labores o actividades técnicas, directas ¢ indirectas relacionadas con el
desarrolio de los sistemas de acueducto y alcantariliado o cargo del  IBAL, o gue sean
intervenidos por la Empresa lbaguerefia de Acueducto vy Alcaniarillado iBAL S.A. ES.P
OFCIAL. 20.- Deberd colocar una valla segUn disefio, al momento de iniciar las labores en
los sitios donde se desarrolfen las obras, la cual debe enfregar ol IBAL al terminar ia obra. {en
casc g se requiera). 21.- Bl CONTRATISTA deberd cumplir, enfre ofros, con los siguientes
aspectos de la obra: a.- Bitdcora: Se confard con una bitdcora, en donde el CONTRATISTA
y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberdn dejar anofado todo lo que sucede en la
misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejardn
consignados fodas las ordenes, instrucciones v acuerdos enire el CONTRATISTA vy lo
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitécora es el conducto formal y regular para registrar
las observaciones vy recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrdn
derecho o usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/C SUPERVISOR, EL
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, b.- Presencia en obra: El CONTRATISTA deberd conirolar o
permanencic en {os frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente y de todo
el personal requerido en la obra. §i por olgin motivo se programan frabagjos en horas
noctumas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberd contarse con la presencia
delingeniero residents. ¢.- Reuniones y actas de obra: Conla periodicidad, en el sitio y hora
previomente establecidos, y dados a conocer EL IBAL S.A ES.P., se hardn reuniones donde
se acordardn v detallardn los frabgjos comespondientes. A estas reuniones deberdn asistir
representantes del CONTRATISTA v la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reunidn, se
levantard un acta vy serd firmada por los gue intervinieron en ella. Se verificard estrictamente
que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones del
conirafo. FI CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier momenio
deberd poder demosirar el cumplimiento de los mismos. No se cancelard obra ejecutada
por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacidn expresa por parie
de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacién deberd estor consignada en la
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bitGcora correspondiente, d.- Obras No Previstas: Cuando por clgin motivo se vaya a
ejecutar una acftividad no prevista en el contrato, previomente y de comin acuerdo entre
EL IBAL S.A ES.P. lo INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR y ef CONTRATISTA, se convendrdn los
precios, la forma de pago vy las especificaciones correspondientes a iravées de una
modificacién del contrato. Por ningGn motivo se podrdn ejecutar los frabajos sin haber sido
previomente aprobados entre las partes y modificado el respectivo conirato. En tode caso,
si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo
propio y por esta razén no podrd hacer alguna reclamaciéon posterior, e.- Seguridad
industrial: El CONTRATISTA deberd cumplir con fodas las disposiciones que sobre seguridad
social haya emitido el Ministerio de Trabgjo, asi como las normas vigentes del IBALS.AES.P.
correspondientes. Deberd tener especial cuidado para salvaguardor la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuniar
a coda acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informard, en primera instancia of EL IBAL S.A ES.P. Oficial para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con fodas las disposiciones
vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente
con las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. Oficial correspondientes, f.- El CONTRATISTA
deberd presentar a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra
ejecutada para su aprobacién y trémite de pago. g.- El CONTRATISTA deberd presenfar a
la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacién, h.- El
CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar, i.- En caso de suministro de
matericles por porfe del EL IBAL S.A. ES.P, el CONIRATISTA deberd solicitarlos
oportunamente, y serd responsable de su almacenamiento en los sitios de los frabagjos, Ia
seguridad vy su correcto uso parc las necesidades de la obra. j.- El contratista deberd dar
cumplimiento estricto a las especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0330 de
2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terrtorio “Por la cual se adopta el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico — RAS. 22.- Presentard paz y
salvo de Almacén para el frdmite del acta final. {si aplica). 23.- Estard dotado de todos los
elementos y equipos de comunicacion y de oficina indispensables con el fin de lograr una
atencién inmediata a las emergencias y una eficacia en sus labores, y en general de los
vehiculos requeridos para sus funciones. 24.- El contratista se compromete a liquidar y hacer
firmar por los usuarios las acometidas domiciliorias de Acueducto y Alcanfarilado v
presentarlas como uno de los requisitos para el pago de cada una de las actas; lo anterior
cuando el plazo confractual sea igual o mayor a tres meses, de lo contrario serd requisifo
para el pago del acta final. 25.- El contratista se compromete a allegar las certificaciones
que avalen vy soporten la calidad de los materiales contratados como requisito para la
aprobacién del acta final. 26.- El coniratista se compromete a aliegar las actas de
vecindad antes de que se dé inicio a ia obra. 27.- Bl coniratista deberd contar con la
siguiente capacidad operativa minima: a.- Un (1} director de obra, b.- Un {1} Residente de
Acueducto, ¢.- Un {1) Residente de Alcantarillado, d.- Un (1) Profesional SISOMA, e.- Dos {2)
Topdgrafos con sus respectivas comisiones y equipos necesarios, f.- Personal suficiente y
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capacitado para la ejecucion del objeto del contrato, g.- Herramientas para el frabajo de
obra, h-. Suministro de los materiales exigidos para la ejecucién, i.- Disponibilidad y equipos
necesarios para la ejecucion. 27.1. Requisitos: a.- Un {1} director de obra: Tendrd una
dedicacion del 70% pendiente de la adecuada ejecucidn del contrato, y serd quien tenga
el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de trabajo. Debe poseer
tarjeta profesional con su respectivo ceriificado de vigencia expedido por el consejo
profesional correspondiente, como ingeniero Civil con una experiencia minima de Diez {10}
afios a partir de la expedicidn de la tarjeta. Ingeniero civil y/ o sanitario, con especidlizacion
en ingenierfo sanifaria y/o gerencia de proyectos y/o Gerencia Estratégica y/o
adminisfracién y/o ingenieria civil. Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes
requisitos de experiencia especifica: Director de obra en la sjecucidn de mdximo fres {3}
proyectos de obra con entidades piblicas o privadas en construccidon y/o renovacion y/o
reposicidon y/o rehabilifacion y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o
alcantariflado, sin importar si la ejecucion de las actividades estan inmersas en un mismo
contrato o por el contrario las mismas se desarclien en confratos diferentes. que sumados
sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuestio oficial. La experiencia se
acreditard mediante certificacidn expedida por la entidad contratante o certificacion
expedida por ef contratisic g cargo de la obra, b.- Un (1] residente de obra parg
gcueducto: reaiizardn el acompafiamienfo permanente a las instrucciones del director y
velaran por el cumplimiento adecuado de las cbraos, deben poseer farjeta profesional con
su respectivo cerfificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente,
como ingeniero civil con una experiencio minima de cinco (5) ofios a partir de la expedicién
de lo tarieta profesional. Profesional en Ingenieria civil, y/o sanitario con postgrado en
modalidad de especializacion y/o maesiria y/o PHD en recursos hidricos y/o ingenieria
hidraulica vy ambiental y/o aguas y saneamiento ambiental y/o ingenieria sanifaria y/o
gerencia de obras. Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de
experiencia: Residente de obra en la gjecucidon de méximo tres [3) provectos de Proyectos
de obra con entidades pUblicas o privadas en construccidon y/o renovacion y/o reposicidn
v/o rehabilitacién yv/o mejoramiento de sistemas de red de acueducio y/o alcantarifiado,
gue sumados sean por o menos iguales 0 mayores ol 100% del presupuesto oficial. Lo
experiencia se acreditard mediante cerdificacién expedida por la entidad coniratante o
certificacién expedida por el contratista a cargo de o obra, ¢.- Un {1} residente de obra
para _alcontarliodo: redlizarén el acompafiamiento permanente a los instrucciones del
director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer farjeia
profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional
correspondiente, como ingeniero civil con una experiencia minima de cinco (5} afios ¢
pariir de la expedicidn de la tarjeta profesional. Profesional en ingenieria civil, y/o sanitaria
con postgrado en modalidad de especializacion y/o maestria y/o PHD en recursos hidricos
y/o ingenieria hidrdulica y ambiental y/o aguas y saneamiento ambiental y/o ingenieria
sanitaria v/o gerencia de obras. Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos
de experiencia: Residente de obra en la ejecucidon de mdximo fres (3} proyectos de
Proyectos de obra con enfidades publicas o privadas en consiruccidn y/o renovacion y/o
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reposicidn y/o rehabilitacidn v/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o
alcantariliado, qgue sumados sean por lo menos iguales ¢ mayores al 100% del presupuesto
oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por la entfidad
contratante o ceriificacidon expedida por el confratista a cargo de la obra. d.- Un {1}
Profesiongl SISOMA: deben poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de
vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como Profesional en Sciud
Qcupacional v/o Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental yv/o ingeniero industrial con una
experiencia minima de cinco {5} aftos a partir de la expedicidn de lo farjeta profesional.
Técnico profesional en Salud Ccupacional y/o Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental y/o
ingeniero industrial. En caso de ser profesional en el &drea de la ingenieria, debe contar con
Especializacidon y/o maesiria en Salud o Seguridad Ocupacional o en el Trabgjo.
Adicionaimente, debe cumplir con los siguientes requisifos de experiencia: Residente ©
profesional SISOMA en ia ejecucidon de méximo tres {3} proyectos de cbra con entidades
publicas o privadas en construccién y/o renovacion y/o reposicidn y/o rehabilifaciéon y/o
mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o alcantarillado, gue sumados sean por
lo menos iguales ¢ mayores al 50% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard
mediante ceriificacion expedida por la entidad confratante o certificacién expedida por
el contratista a carge de la obra. e.- Dos {2} Topdgraios: realizardn el acompafamiento
permanente a las instrucciones del director v velaran por el cumplimiento adecuado de los
obras, deben poseer farjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido
por el consejo profesional correspondiente, como Tecndlogo en Topdgrafe y/o ingeniero
Topogrdfico v/o profesional en topografia con una experiencia minima de diez {10} afos a
partir de o expedicion de la tarjeta profesional. Adicionalmente, debe cumplir con los
siguientes requisitos de experiencia: Topdgrafo en la ejecucidén de Proyectos de obra con
entidades opublicas o privadas en construccidn y/o renovacién y/o reposicion y/o
rehabilifaciéon y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o alcaniariliado, que
sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial. Lo
experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por la entidad coniratanie o
cerifficacién expedida por el coniratista o cargo de la obra. Se aclara que, en todo caso,
si el contratista requiere oftro tipo de profesional dentro de la ejecucién de la obra como
ingenieros civiles adicionales y demds trabojodores como maestros y personal de obra
especifico, estos serdn asumidos por el contratista sin que implique un costo adicional para
el IBAL, pues es para la culminacidn exitosa y a tiempe de las obras. 29.- Es de gran
importancia y absolutamente necesario, que para las actividades el coniratisia disponga
por s mismo o a fravés de dlianzas verificables, de toda logistica requerida, del personal
especializado, de maguinaria v equipos como refroexcavadoras, cargadores, volquetas,
cama-bajo, compresores con martillos neumdticos, equipos de soldadura y oxicorie,
equipos de termofusidn v eleciro fusidn, mezcladoras, pulidoras, taladros, motobombas o
gasolina o Diesel, plantas eléctricas, Idmparas y reflectores, entre ofros, complementando
lo hemramienta menor necesaria para redlizar las obras v garantizar lo siguiente: .-
MATERIALES. En general deben ser de primera calidad, nuevos, se deben agjustar a los
requerimientos minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas técnicas y de
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calidad aplicables. No se puede utilizar matericles que confravengan o que agul se
dispone, v el coniralista es el responsable de la calidad del producico final, la cual es
invariable. El contratisia deberd desarrollar las actividades de obra, suministro e instalacion
descritas en el presupuesio de obra descrito en el presente confrato. 2.- HERRAMIENTA Y
EQUIPO. Cada ftem objeto de este documento contempia, segin el caso, la utilizacién de
algun tipo de herramienta o equipo sea de uso comiente o de uso especializado. En
cualguier caso, debe ser el iddneo para la correcta v agil redlizacién de la obra, con la
capacidad, potencia, velocidad vy demds caracteristicas técnico-mecdnicas necesarics.
Puede ser de propiedad o arrendado o con la modalidad de leasing, nuevo o usado, pero
en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento. Todas las heramienias vy
equipos deben contfar con los dispositivos y/o mecanismos de seguridad necesarios para su
correcto funcionomiento. Estos mecanismos deben advertir de fallas y evitar poner en
peligro a las personas que los manipulen, que frabajen en la obra ¢ a la comunidad en
general, y que puedan afectar las obras. Debe cumplirse con los requerimientos minimos
gue sobre mantenimiento y Seguridad Industrial y tfodas aquelias ofras que sea menester
adoptar. CoOmo minimo debe contar con el siguiente equipo:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
] Mdbguina refroexcavadora de llanfas Modelo superior g 2005
Volgueia doble troque con
2 capacidad minima de carga de 15 | podelo igual o superior a
toneladas 2012

Camiconetas doble cabinag 4 x 4.

2 Modelo 2015 en adelante
2 Motobombas de 4" N/A
i Motobomba de 67 N/A
9 Apisonador fipo saltarin N/A
! Compresor N/A

Herramienta menor suficiente vy
elementos necesarios para  iQ
atencién oportuna de los dofios de | Picas, palas, carretillas,
urgencia de las redes de |barra, nivel de mano
VARIAS alcantariliado. (burbuja), flexdmeitro, arcoy
segueta efc.

3.- MANO DE OBRA. Cada ftem incluye, si asi lo amerita, ia cantidad de mano de obra,
tanto basta como especializada necesaria para su ejecucion, de forma individual o por
cuadrillas. En todo caso, se debe considerar lo correspondiente a lo totalidad de la carga
prestacional, subsidios, recargos, etc., a los que tiene derecho el obrero. Sea cual fuere lo
naturaleza del obrero, su estadia en obra estd supeditada al cumplimiento de todas las
normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el personal de obreros, sea
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cual fuere o naturaleza del vinculo con o obra, estd en la obligacion de acator fodas las
disposiciones qgue en ella rjon en lo que tiene que ver con seguridad industrial,
procedimientos técnicos, moral v buenas costumbres, etc. De igual manera, estd en la
obligocidén de acatar cucalguier direciriz emifida por el supervisor. En lo ejecucidon del
contrato es obligatorio el cumplimiento del tlempo de dedicacion del directfor de obra
exigido en el proceso, gue deberd cumplir con el perfil indicado en el ftem documenios
de contenidos técnicos. H director vigilard permanentemente la sjecucidn de la obra. Ast
mismo es obligatorio la confratacion de un profesional en salud ocupacional que valide
las actividades rediizadas por el contratista para cumplir con todas ias normas del sistema
de seguridad indusiria v del sistema general de seguridad vy salud en el tfrabajo que le
apliquen. 4.- SENALIZACION: Cuando los obras objeto del contrato alteran los condiciones
normales del trénsito vehicular y peatonal, el Contratista estd en lo obligacién de tomar
fodas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes. El Contratista
deberd colocar las sefiales vy avisos de prevencidn de accidentes tanto en horas diurnas
como nociurnas. Serd de responsabilidad del contrafista cuclquier accidente ocasionado
oor la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. La supervision
podrd en cualguier momento ordenar que se suspenda la construccion de una parte de
las obras o de las obras en generdl, si existe un incumplimiento sistemdiico por parte del
contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacién o las instrucciones impartidas
a este respecto, para esto tomard apoyo del profesional del SG -$8T de la empresa. El
contratista deberd tener en cuenta el documenio requisifos para o ejecucion del
contrato antes del inicio, vy durante toda la ejecucidn de la obra que se encuenira anexo
a los términos de referencia. Bl incumplimienio de estos requisitos dard lugor al
incumplimiento del contrato por los riesgos a los que expone el coniratista a la empresa y
a sus frabajadores. Cuandoe los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente,
el Contratista suministrard la iluminacién eléctrica adecuada dependiendo del fipo de la
obra a ejecutar. No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa ©
cuyos cables estén mal empalmados o mat aislados. §.- PREVENCION DE ACCIDENTES Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Durante la ejecucion del conifrate el contratista proveerd en
todo momento 10s recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad
de todas las instalaciones de la cbrg, la de sus empleados, irabajadores, subcontratisias,
proveedores, empleados y terceras personas. El confratista deberd fomar los protocolos
indicados por el gobierno nacional y municipal para lo ejecucion de obras durante la
declaratoria de la emergencia econdmica y social decretada por COVID19. é.- LIMPIEZA
DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO. - Durante el desarrollo de los frabajos, el coniratista
deberd mantener en perfecto estado de limpieza lo zona de las obras vy sus alrededores,
para lo cual deberd refirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que
ordene el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de
manera que no aparezca en ningin momento una acumulacién desagradable 'y
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peligrosa de éstos. Al finalizar cualguier parte de los trabajos el contrafista deberd refirar
con lo mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de
matericles que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitic o cerca de él
para la ejecucion de ofras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada fodos los
sobrantes, escombros y basuras que resulfen de los frabajos en ios botaderos de
escombros autorizados por la entidad competente. 7.- LIMPIEZA FINAL. - A la terminacion
de la obra, el confrafista removerd de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y matericles similares que le perfenezca o que
se hayan usado bajo su direccidon. 30.- El contratista deberd fener en cuenta gue lo
informacién aportada en su propuesta referente a la programacion de obra, servird de
base para el control de la obra por parte de la interventoria y/o la supervision del confrato,
por tanto, esta documentacién hace parte infegral del presente conirato, siendo 1o
Entidad auténoma en la reserva del derecho de gjustar los programas de frabgjo, a fin de
coordinar las actividades de la obra v el fiempo total para ejecucion de la misma. Estos
programas comenzardn a regir desde la fecha del acta de inicic de la obra. 31.- H
conifratista se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas y econdmicas que
se describen en la propuesta, las cuales se detallan a continuacion:

ACUEDUCTO
ITEM ACTIVIDADES uNiDAD | CANTIDADES | 0\ R UNITARIO | VALOR TOTAL
TOTALES
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion Y replanfec m 1094.0 $ 510600 | $  5,585964.00
Topogréiico
17 | Corgue y Refiro de sobrantes hasta | o, | 16840 | $ 2625100 | $  44.206,684.00

8 Km a Maguing

1.10 Lieno compactado con material del

sitio proveniente de lg excavacion M3/comp 140.0 $ 25,774.00 $ 8,608.360.00

Suministro de Recebo en zanja
1.11 {compactado ¢/ 15 Cms. Medic| m3/comp 1208.0 $ 68,652.00 $  B82931.616.00
mecénico

3 | EXCAVACIONES A MANO

De o 2misenseceo

3.1 | Bxcavaciones en material comin m3 557.10 3 31,090.00 $ 17,320.239.00

4 | EXCAVACIONES A MAQUINA

De §-2 mis en seco

Excavaciones en material comin vy

Conglomerado m3 774.00 $ 2410400 | $  18,656,496.00

4 | OBRAS DE PAVIMENTACION

6.12 | Rotura pavimenio rigido E= 0,15 m. m2 350.00 $ 36,950.00 $ 12,932,500.00
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6.14 | Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. m2 990.00 $ 20,937.00 $  20,727.630.00
20 | OTROS
Sefidlizacidon en Guadua C/3 misy
20.1 Polisombra de h=amts m 1969.00 $ 1687500 | $ 33.226875.00
Suministro e Instolacion Lecho en
20.4 Arena para Tuberia m3 140.00 $ 80,666.00 | $ 11,293,240.00
Seficles provisional mévil para obra
20.52 fipo tricode incluye fablero und 11.00 $ 28203700 | % 3,102,407.00
22 SUMINISTRO E (INSTALACION DE
ACCESQORIOS
Suministro e Instalacion de registro ,
22.1 de incorporacion 1/2" Bronce Und 200.00 $ 446,159.00 $ 2,231,800.00
223 f‘/’g.“”’moe Instalacion de union PR{ g 20000 |$ 1689400 |$  3,378,800.00
Suminisiro e Instalacion Liaove de
22.11 Paso PVC 1/2" de Bola Und 200.00 $ 19.505.00 | $ 3,901,000.00
Suministro e Instalacion  Tuberia
22.17 { Acometida Domiciliaria  pf+uad m 1858.00 $ 6,694.00 $  12,437,452.00
Poliefileno 1/2"
Suministro e Instalacion de Collar de
2219 Derivacién en PVC de 3" X 172" Und 200.00 $ 43,588.00 | $ 8,717.600.00
SUMINISTRC £ INSTALACION DE
24 | TUBERIA PVC UNION MECANICA
PRESIONM RDE 21
24.1 { De 0,00 o 2.00 Mis
24,1,2 | De Didmeiro 3" m 1094.00 $ 45,789.00 | $ 50.093.,166.00
TOTAL CONSTRUCCION REPOSICION RED DE ACUEDUCTO | §  341,351,829.00
ALCANTARRLADO
ITEM ACTIVIDADES UMNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
1, |Locdlizacion y - replanteo |, 71700 |3 510600 | $  3.661,002.00
Topogrdiico
Cargue vy Retiro de sobrantes hasta . -
1.7 8 Kms @ Maquina m3/comp 848.00 $ 2625100 | $ 22.785868.00
Suministro de Recebo en zanja
1,11 {compactado <f 15 Cms. Medio | m3/comp 676.00 $ 68,652.00 $  44,408,752.00
mecdnico
1,12 | Acarreo intermno en obra 50 mis m3 341.00 $ 16,231.00 $ 5,534,771.00
3,0 | EXCAVACIONES A MANO
De § o 2 mis en Seco
3,1 | Excavaciones en matericl comin m3 52.00 $ 31,090.00 $ 1.616,680.00
3,2 | Excavaciones en conglomerado m3 208.00 $ 36,781.00 $ 7.650,448.00
De 2 o 4 s en Seco $ -
3,7 | Excavaciones en material coman m3 1.00 $ 51,817.00 $ 51,817.00
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3.8 | Excavaciones en conglomerado m3 6.00 $ 55,963.00 | $ 335.778.0C
4,0 | EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a 2 mis en Seco
Excavaciones en material comdn y .
4,1 Conglomerado . m3 3946.00 3 24,104.00 $ $,545,184.00
Be 2 a 4 misen Seco
Excavaciones en material comin y
4,5 Conglomerado m3 137.00 $ 3345500 | § 4,583,335.00
4 OBRAS DE PAVIMENTACION
Cargue, suministro, exiendida vy
1
6,1 compactacién de base granular m3/fcomp 80.00 $ 142,37400 | $ 11,389,920.00
Cargue, suministro, extendida vy
46,2 | compactacion de sub-base | m3/comp 108.00 $ 137,477.00 $  14.847.514.00
granular
Construccion placa en concreto
6,8 3000 p.si. 6= 0,15 m. m2 13.00 $ 142,861.00 $ 1.857.193.00
Parcheo de pavimento asfdllico -
{Incluye imprimacidn o riego de liga,
6,11 1 suministro, extendida y i m3/comp 33.00 $ 1,202,447.00 $  3%.680,751.00
compactacién  de o mezclo
asféliica)
6,14 | Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. | m2 211.00 $ 20,937.00 $ 4,417,707.00
Corte de Pavimenic Flexible con
6,19 Cortadora mi 214.00 % 15,642.00 $ 14,303,186.00
Corte de Povimenfo Rigido con
6,20 Cortadora mi 234.00 $ 18,246.00 $ 4,269,564.00
6,22 | Rotura de Pavimento Rigido m3 12.00 $ 137,487.00 $ 1,64%9,844.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LISA Norma
15 |Técnica Colombiang 3722-1 vy
Norma Técnica Colombiana 4764
{100% de Hermeticidad)
15.1 | De 0,00 o 2.00 Mis $ -
15,1,1 | De Didmetro 6" mi 254.00 3 5703200 | $ 14,486,128.00
15,1,2 | De Digmeiro 8" mi 192,00 $ 80,152.00 | $ 15389,184.00
15.1,3 § De Didmetro 10" mi 170.00 % 106,941.00 | $ 18,179.9270.00
SUMINISTRC E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LISA Norma
16 [Técnica Colombiong 3722-1 vy
Norma Técnica Colombiana 4744
{(100% de Hermedicidad)
16,1 | De 2,00 g 4.00 Mis
16,1.3 | De Didmetro 12" mi 85.00 $ 151,696.00 $  12.894,160.00
19 CONSTRUCCION DE PQIOS DE
INSPECCION )
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19.1.1 | DIAMETRO 1.20 Mis

Caja de inspeccidén 60 x 60 x 100
Cmits en Ladrillo, concreto de 2500

19.1,8 PSly tapa reforzada en concreto de und 49.00 $ 393,561.00 $ 27,155,70%9.00

3000 PSi
20 | OTROS

Sefidlizacién en Guaduc C/3 misy

20.1 Polisombra de h=2mts mi 932.00 $ 16,875.00 $ 15727,500.00
Sefiales provisional moévil para obra

20,52 fipo Hripode incluye fablefo und 2.00 3 282,037.00 $ 2.538,333.00
Suminisiro e Instalacion Lecho en

20,5 | Gravapara Cama de TuberfaD=1/2 I m3 43.00 $ 122,311.00 3 5,259,373.06
a 3/4
Suminisiro e Instalacion de it Silla

20,6 | Yee 8'X &" PVC incluye Agarraderas { und 38.00 $ 186,273.00 $ 7.078,374.00

Caucho vy Adherencic

Suministro e Instalacion de Kit Silla
20,7 {Yee WO & PVC Incluye jund 29.00 $ 277.152.00 $ 8,037.408.00
Agarraderas Caucho y Adherencia

Suministro e Instalacidon de Kit Silla
20,8 | Yee 12K é&” PVC incluye { und 2.00 $ 359,667.00 $ 719,334.00
Agarraderas Coucho Y adherencia

Manejo de Aguas Con Didmetros de

20,43 8 o 12" glb 8.00 % 674,894.00 % 5,399,152.00
Entibado Tipo 3 (Metdlico) Con
20.5 Tableros m2 110.00 $ 47,057.00 $ 5,174,270.0C

TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | § 332,630,211.00

VALOR TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | $ 673,982,040.00

DISTRIBUCION DEL AU
ADMINISTRACION (A} 20%
IMPREVISTOS {1) 1%
UTILIDAD (5%) 4%
TOTAL 25%

32.- En general, cumplir cabalmente con las condiciones previstas confractualmente para
la ejecucién y desarrollo del Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento a las
obligaciones del conirato faculta al IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para iniciar las actuaciones
administrativas ante la compafia aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantic de
cumplimiento, ademds de adelonfor los actuaciones perfinenfes en caso de
incumplimiento parcial o grave y definitivo. PARAGRAFO SEGUNDO: REPERCUSIONES
LABORALES: El IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, no asume responsabilidades, ni vinculos de cardcter
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laboral ni profesional con el personal del coniratista, guien deberd directamente ejecutar
el contrato. No se admite la subcontratacion, vy si el contratista llegore a requerir personal
de apoyo para el desarrollo del contrato, este serd o cargo del contratista, por lo que el
IBAL no tendrd ningUn vinculo laboral con ellos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - EVALUACION Y REEVALUACION DEL CONTRATISTA: Durante la
ejecucion del confrato el inferventor y/o supervisor, deberdn diligenciar el formato de
evaluacidon v reevaluacidn del proveedor definido por el proceso de Gestidn Juridica y
Contractual de acuerdo al Sistema integrado de Gestidn vy a la Resolucién que regula su
procedimiento, calificando los items ollf descritos v obteniendo un puntaje final. Lo
reevaluacion serd el resultado de o ponderacidn de los punigjes obtenidos en las
evaluaciones realizados. De acuerdo a los registros del SIG establecidos por el IBALS.ALES.P.
OFICIAL, el confrafista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion
puntaje de 3 o superior, serd tenido en cuenta para contratar con ef IBAL S.ALES.P. OHCIAL.
El coniratista que en el proceso de reevaluaciéon obtenga un promedio de cdlificacion
inferior a tres {3}, serd suspendido por un férmino igual al plazo fotal del contrato ejecutado.
En todo caso el términe de suspensién no podrd ser inferior a seis (6} meses. Durante el
términe de la suspensidn el coniratisia no se podrd presentar a participar como proponente
individual o plural {Consorcio, Unidn Temporal, Promesa de Sociedad Fulura u ofra) en
procesos de seleccién que adelante el IBAL S.A. ES.P. OFICIAL. La Suspensidon a gue hace
referencia la presente clausula se extenderd por igual termino a cada uno de los infegrantes
de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacidon hayan obfenido
una calificacion inferior o fres (3).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: El
confratista se compromete a conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestidn de
la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones
v aplicar los manudles, planes, guias, instructivos, registros y demds documentos a que haya
lugar, para el cabal cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, 1SO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007. PARAGRAFO: En virtud de este compromiso el coniratista debe cumplir con los
requerimientos que le apliquen del manual de sistema de seguridad vy salud en el trabajo
para contratistas, el cual hace parte del contrato que se suscribe y se encuenira o
disposicion del contratista en la pdgina web del IBAL S.A. ES.P. OFICIAL.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podré
subconiratar o ceder el presenie contrato sin consentimiento previo vy escrifo del IBAL,
pudiendo este reservarse las razones que tuviere para negar la autorizacion de la cesidn o
el subconirafo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. El presente contrato no
generara relacién laboral alguna entre el IBAL y el CONTRATISTA, razdn por la cual serd de
su responsabifidad la afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
y parafiscales cuando a ello haya lugor.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. Todos los datos e informaciones a las
cudales tuviere acceso EL CONTRATISTA durante la ejecucion del conirato serdn mantenidos
en forma confidencial. Esta confidencialidad serd continua vy no vence por terminacién del
contraio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EI pago de
la suma de dinerc a gue el IBAL, queda obligado en virfud del presente Conirato, se
subordinard a las aprobaciones que de las mismas se hagan en el respectivo presupuesto
para la vigencia fiscal de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Coniratista
manifiestia bajo la gravedad de juramenio gue se enfiende prestado con la firma del
presente Contrato, que no se encuenira incurso dentro de las causales de inhabilidad é
incompatibilidad establecidas por o Lley v que no oparece en e Bolelin de
Responsabilidades fiscales, fambién bajo la gravedad de juramento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimientco GRAVE Y
DEFINITIVO del contrato, el coniratista se obliga a pagar af IBAL una suma equivalente dof
cincuenta por ciento [50%} del valor del contrato. B valor pactado como pena pecuniaria
corresponde a una estimacién anticipada de perjuicios por el incumplimiento de los
obligaciones contraciuales. El CONTRATISTA autoriza v faculia ol IBAL S.A. ES.P OFICIAL o
desconiar esta suma de dinero si posee cuenias pendientes de cancelar. En caso de no
contar con cuentas pendientes, el IBAL S.A. ES.P OFICIAL queda autorizado v facultado
para declarar la deuda a su favor, perc deberd acudir a instancics judiciales para el pago
de la respectiva clausula.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - MULTAS DE APREMIO. E coniratista faculia y autoriza of IBAL
S.A. ES.P OFICIAL ¢ establecer multos de apremio. Estas comresponden o ung suma
periddica y sucesiva que el contratista se obliga a pagar ol IBAL en el evento de mora o
incumplimiento parcial de sus obligaciones v se causara hasta cuando el coniratisia
cumpla tales obligaciones. Bl valor de la multa se fijard conforme al siguiente rango:

Cuantia del Contralo Valor de la Mulla o esiablecer

Mayor de 100 SM.LM.Y. y menor o 1000 | Cinco {5} Salarios Minimos Dicrios Legaoles
SMLMYV, Vigentes, por cada dia de retrasc en el
cumplimiento de la obligacién contractual

Cuando el vaior acumulado de las muttas supere la cuantia de la pena pecuniaria, el IBAL
tendrd por incumplido definitivamente el contrato, lo dard por terminado vy procederd a
hacer efectivas las obligaciones del caso. Los multas de apremio procederdn
exclusivamente durante la ejecucidn del conitrafo.
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CLAUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO: De conformidad con el Acuerdo
001 del 14 de julio de 2020 “Por medio del cudi se establece ef Manual de Coniratacién de
lo Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL", especificamente lo indicado en el arficulo 49.-
“LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. Los confratos de obra, los de consulforia, los de fracto
sucesivo, y aquéllos cuya ejecucidon o cumplimiento se prolongue en el tiempo v los demds
gue o reguieran, se liquidaran de comin acuerdo por las parfes deniro del plazo fijodo en
cada conirato, o en su defecto dentro de los seis {6} meses siguientes al vencimienio del
plazo de ejecucion de jos mismos”. Por tal motivoe para el caso particular se liquidard de
mufuo acuerdo dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo. En caso de que
esto no ocurra se dard aplicacion a lo establecido en el literal ¢ del mismo articulo respecto
a la suscripcién de acta de cierre del expediente coniractual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CLAUSULA INDEMNIDAD: Fl CONTRATISTA, acepta su
obligacién de mantener libre o exento de dano al IBAL S.A. ES.P OFCIAL, por cuaiguier
reclamacion proveniente de ferceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA hasta por el monfo del dafio o perjuicio causado v hasta por el valor del
presente Contrato. Ademds, el CONTRATISTA mantendrd indemne al IBAL S.A. E.S.P. GFICIAL
por cualguier obligacidn de cardcter laboral o relacionado que se originen en &l
incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal,
subordinados ¢ terceros que vincule a la ejecucidon de las obligaciones derivadas del
presente Conirato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION. El presente contrato se regird por ias leyes
colombianas vy cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo, deberd ser resuelta
a fravés de decision judicial, previo agotamiento de los requisitos de procedibilidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - EJECUCION: Solo podrd ejecutarse el presente confrato con
lo aprobaocion de los requisitos exigidos correspondientes al perfeccionamiento v
legalizacidn del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este
Contrato: @) Bl estudio de necesidad v la disponibilidad presupuestal, el Manual de
Seguridad y Salud en el Trabagjo Para Coniratistas, b) Los términos de referencia vy la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, adjunta al expediente confractual. €} Las Actas
que se suscriban durante el proceso pre-contractual, contractual y post-coniractuat del
presente contrato. d) Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las
partes durante la ejecucién del Contrato. e) Los adiciones en valor y plazo gue puedan
flegar a suscribirse por las partes. f} Los Garantias y las Actas que se relacionen con el
conirato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El contratista autoriza
de manera expresa que sus datos personales sean fratados conforme a lo previsto en la
Polftica de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBALS.A. ES.P. OFICIAL, la cual
se encuentra publicada en la pdgina web vwww.ibgl.oov.co Asi mismo autforiza ol IBAL S.A.
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E.S.P. OFCIAL o rediizar nofificaciones y comunicaciones al correo electrénico aportado o
a fravés de mensajes de texto dirigidos al nimero de teléfono registrado en el Sistema de
Informacién de Proponentes “SIP” o los datos aportados en lo propuesta. Toda
interprefacion, actuacion judicial o administrativa derivada del fratamiento de los datos
personales, estard sujeta a las normas de profeccidn de informacidn personal establecidas
en la Repiblica de Colombia vy las autoridades administrativas o jurisdiccionales
competentes para la resolucidn de cualquier inquietud quseja o demanda sobre las mismas,
serdn las de la Republica d/e\f:olombid.

CLAUSULA VIGESIMA $ XfA. ) DOMICHIO: Para efectos legales vy contractuales se fijo la
Ciudad de lbagué co ;‘”o{dorgﬂcﬂio del conirato.
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¥ se firnd pof quienes intervinieron, alos ¢ = YUiv (21

PfEDAD BINZON CORTES
¢.C. No, 65.752.352 de ibagué
R.L. UNION TEMPORAL JPO 19

JOSE RODRIGO HE}
Gerente General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

ERA MEIJIA

Reviso y aprobé: Dra Olga Lucia Liévano Redriguer — Secretaria General

Proyecto: Jﬁ/ﬁb’fyeth Cubillos Suarez - Profesional Universitario




