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Cerlificado de Inclusién de la Necesidad en el
Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Accidén u Incluido deniro del PLAN ANUAL DE ADQUISEC%pNES

ofro.-. [Certificacidn Anexa)
Nombre de Funcionaric que Diligencia el Estudio ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Dependencia Scolicitante Profesional Especidlizado i Gestidn de Alcantarillado

Identificacién y
descripcién de
la necesidad

Tipo de Conirato.

& Por o cm’renormen’fe expues’fo 58 hoce necesano realizar LA REPOSICION Y OPTIMIZACION .
| DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39 B ENTRE

‘Alcantarillado en el secior, asi como ia garantia de una épiima calidad y continuidad del

Contraio de Obra

AR

a
De conformidad con el articulo 14.23 de ia Ley 142 de 1994, el SERVICIO pUBLICO
DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO *“Es ia recoleccién municipal de residuos,
principalmente liquidos, por medic de fuberias v conductoes. También se aplicard esta Ley
a las actividades compiementarias de fransporte, tratamiento y disposicién final de tales
residuos.” Esta prestacion del servicio publico de alcantariltado permite disponer de los
residuos y frasportar los mismos a una planta de fratamiente de aguacs residuales, en la
cual se realiza un proceso para disminuir la contaminacion en ias aguas.

Es por ello gue es vital mantener un sistema de dclcantarilado Sptimo, para evitar
filtraciones de aguas residucles gue pueden causar afectacionss ¢ la salud de la
poblacién. Por ende, se debe garantizar la calidad, cobertura y continuidad del servicio
de Alcantarillado.

la Empresa de acueducio v alcantarillado IBAL S.A E.SP OFICIAL es prestadoratde los
servicios de Acueducto v Alcantarillado, por lo que le corresponde prestar el servicio
dentro de su perimetro hidrosanitario de conformidad con las competencias establecidas
en el Ley 142 de 1994 v el objeto social de la empresa.

Acorde a los requerimientos v normas ambieniales v a la ley 142 de 1994, es obligacidn
de la empresa mantener las redes matrices en condiciones optimas, que brlngen un
adecuado transporte det fivjo hidraufico. Asi mismo el articulo 28 de la Ley 142 de 1994
indica que "“Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus redes
e instalaciones para prestar los servicios publicos, {...). Las empresas fienen la obligacion
de efectuar el mantenimiento vy reparacion de las redes locales, cuyos cosfos serdn o
cargo de ellas.”

Dado lo anterior el Grupo Técnico de Alcantarilado ha redlizado [osproce’%os de
inspeccién y diagnodstico de redes del sistema, y ha deteciado que en el sector
comprendido de Calle 39 B entre Cameras 11 y 12 del Bario Gaitdn, la red de| .
adlcantarillado no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, sistemcs
instalados en la via en material de MORTERO en mal estado tanto estructural como

hidraulico. Esto conforme al informe de inspeccion de redes que se aporid en el presente _ .

es’rud:o
R

CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL’
TOLIMA" con el fin de asegurar la eficiencia en la prestacién del Servicio PUblico de

A



CODIGO: GJ-R-001

(e ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:

11 | SIG ' 2020-10-01
¥ ok e | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 10
. : ‘ Pagina:2 de 29,

Objeto del
Contrato

Caracteristicas
del bien, dbra o
servicio s
conifratar
{Especificacion
es Técnicas,
Alcance,
Metodologia,
perfil )
profesional u
olo)

servicio. Asf mismo, es de anotar que por tratarse de una obra en via publica, no requiere
rdmite de licencias para su ejecucién, dada el permiso legal para la intervengién de
redes propias de la empresa.

CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED
DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39 B ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE

Forma parte del presenie estudic de necesidad, el presupuesto de obrd,

que
corresponde a las caracterfsticas exigidas para el cumplimienio del objefo contraciual,

El contratista deberd contar con la siguiente capacidad operativa minima:

- Residente de obra
- Personal suficiente y capacitado para la ejecucién del objeto del contratd.
- Herramientas para el rabajo de obra

- Suministro de los materiales exigidos para la ejecucion.
- Disponibilidad y equipos necesarios para la ejecucién

Estas exigencias serdn evaluadas en la forma indicada en el ftem de documentos de
contenido técnico. En todo caso deberd tener en cuenta lo siguiente:

MATERIALES. En general deben ser de primera calidad, nuevos, se deben ajustar a los
requerimientos minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas téchicas ¥
de cafidad aplicables. No se puede utilizar materiales que confravengan lo que aqui se

dispone, y el contratista es el responsable de la cdlidad del producto final, la ¢ual es
invariable.

HERRAMIENTA Y EQUIPO. Cada item objeto de este documento contempla, segin €l caso,
la utilizacion de algin tipo de herramienta o equipo sea de uso corfiente o de uso
especializado. En cualquier caso, debe ser el idéneo para la correcia y agit realizacion
de la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demds caracteristicas técnico-
mecdanicas necesarias. Puede ser de propiedad o arendado o con la modalidad de
leasing, nuevo o usado, pero en todo casc en perfectas condiciones de funcionarhiento.
Todas las herramientas y equipos deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de
seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estos mecanismos deben ddvertir
de fallas y evitar poner en peligro a las personas que los manipulen, que frabdjen en la
obra o a la comunidad en general, y que puedan afectar las obras. Debe cumplisse con
los requerimientos minimos que sobre mantenimiento y Seguridad Indushial vi todas
aguellas ofras que sea menester adoptar.

MANO DE OBRA. Cada item incluye, si asi lo amerita, la cantidad de mano de obrd, tanto
basta como especializada necesaria para su ejecucion, de forma individuali o por
cuadrilias. En todo caso, se debe considerar lo correspondiente a la totalidad de Ia carga
prestacional, subsidios, recargos, etc., a los que tiene derecho el obrero. Sea cudl fuere
la naturdleza del obrero, su estadia en obra estd supeditada al cumplimiento de fodas
las normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el personal de cbreros,
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seq cual fuere la naturaleza del vinculo con la obra, estd enfa obligacidn de acatar todas
las disposiciones que en ella rijan en lo gue tiene que ver con seguridad indusirial,
procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres, ete. De igual manerq, est@ en la
obligacién de acatar cualquier directriz emitida por el supervisor. \

En la ejecucion del contrato es obligatoria la permanencia del director de obra exigido
en el proceso, que deberd cumplir con el perfil indicade en el flem documentos de
contenidos técnicos. Bl director vigilard permanentemente la ejecucion de la obra,

Asi mismo es obligatorio la contratacidon de un profesional en salud ocupacional que
valide las actividades realizadas por el contratista para cumplir con todas las normas del
sistema de seguridad industria y del sistema general de seguridad v salud en el fh'obajo
gue le apliquen.

SENALIZACION Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del
ransito vehicular v peatonal, el Contratista estd en la obligacién de tomar todas las
medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberd acatar
las normas Generales de Construccion vy la Resolucidn No. 001937 de 1994 del Ministerio
cde Obras Publicas y Transporte. A

El Contratista deberd colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes fanto en
horas diurmas como nociumas en la cantidad, tipo, tamaho, forma, clase, colory a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas antferiores © por
instrucciones del Supervision. Serd de responsabilidad del contratista cualquier accidente

| ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barmreras, guardianes y sefiales. La

supervisidn podrd en cudlquier momento ordenar gue se suspenda la construcdion de

una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistematico |

por parte del conftratista para fevar a cabo los requisitos de sefializacién o las
instrucciones impartidas a este respecto, para esto tomard apoyoe del profesional del 3G
-SST de la empresa.

El contratisia deberd fener en cuenia ef documento reguisitos para la sjecucion del

contrato antes del inicio, y durante toda la ejecucion de la obra que se encuentrdanexo |

al pliego de condicionss. B incumplimiento de estos requisitos darda lugar al
incumplimiento del contrato por los riesgos a los que expone &l contratista a la empresa
y a sus tfrabajadores.

Cuando los frabgjos deban realizarse sin iluminacién natural suficiente, el Contratista
suministrard o luminacién eléctrica adecuada dependiendo del fipo de la obra a
gjecutar. No se permilirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa 3 CUyos
cables estén mal empalmados o mal distados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Durante la ejecucién .del

contrato el coniratista proveerd en todo momento los recursos necesarios para garantizar |

la higiene, salubridad. y seguridad de todas las instalaciones de ia obra, la de sus

empleados, frabajadores, subconiratistas, proveedores, empleados y terceras personas. | o
El contratista deberd tomar los protocolos indicados por el gobierno nacional y municipat |- -

para la ejecucion de obras durante la declaratoria de la emergencia econdémicay social
decretada por COVID19. : - : o
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‘:
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAIJO, - Durante el desarrollo de los trabgijos, el
coniratista deberd mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras vy sus
alrededores, para lo cual deberd retfirar en forma adecuada, diariamente o ¢on la
frecuencia gue ordene el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y scbrantes de
materiales, de manera gue no Qparezca en ninguin momenio una acumulacion
¢ desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los frabajos el conirafista
deberd refirar con la mayaor brevedad ode el equipo, construcciones provisiongles, v
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismoisitio o
cerca de él parg la ejecucidon de otras partes de la obra, disponiendo en forma
adecuada todos los sobrantes, escomibres y basuras que resulten de los frabajosien los
botaderos de escombros autorizados por la entidad compeiente.
¥ LIMPIEZA FINAL. - A la terminacion de la obra, el contrafista removerd de los alfredéedores
de ellas los instalaciones, edificaciones, escombros, matericies sin use y maieriales
similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su direccion.
Plazo de SESENTA (40) DIAS CALENDARIO. El plazo de ejecucion se confard a partir del acta de
ejecucidén del |iniciacién del contrate y previa acreditacién del cumplimiento de los requisitos de
Contrato perfeccionamiento y legalizacién del conirato.
Lugar &e
Ejecucién del |SECTOR UBICADC DE LA CALLE 39 B ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL
Contrato. MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
El contratista se obligard a:
1.- Cumplir a cabalidad con el chjeto del contrato, en cada uno de sus items para la
" “CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA RED

Obligacignes
del Contratista

DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39 B ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITA

MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” de acuerdo con las especificdciones

técnicas establecidas en el presupuesio y en el presente estudio de necesidad.

2.- Disponer del eguipo necesario para inicior los tfrabajos v del personal contratado para
las labores, el cual deberd cumplir con los requisitos exigidos por el IBAL S AL ES.P OFICIAL.
En todo caso el contratisia se compromete o contratar para la ejecucion de la obra el
objeto
contractudl, el cual serd confratado directamente por el contratista y conforme a las
necssidades presentadas dentro de ia cbra, igualmente el contrafista se compromete g

personal de obra y profesionales que requiera para el cumplimienfo del

confrafar un fopografo, si la obra lo requiere. Este Personal ne tiene ninguna re
iaboral con el IBAL.

N DEL

lacién

X 3.- Cumplir los actividades plasmadas en el presupuesto oficial anexo y todas las

¢ condiciones de la oferta que permitan cumplir con el objeto contractual, establecidas en
el alcance del objeto det contrato, propuesta y todos los documentos del proceso, para
ello deberd cumplir con la normatividad en materia de Seguridad, Salud Ocupacdional y
manejo del Medio Ambiente vigente aplicable en Colombia.

l‘:
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4.- Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del contrato, todos los elementos

de proteccion y seguridad personal requerida para desarrollar adecuadamente sus
aclividades.

5.- Ejecutar las actividades confractuales que se describan en el contrato de manera
directa sin subcontratacion. Mantener a paz vy salvo por todo concepto al personal d‘,su
cargo. Bado que no se admite subcontratacién, el personal deberd estar afiliado en
seguridad sociat directamente por el coniratista.

é.- En caso de ser necesaria la utilizacién de personai cerlificado en trabajo en alturas,
durante la gjecucitn del conifrato, el contratista deberd acreditar que el personal“‘?:uenta
con el certificado respectivo expedido por entidad competente.  Situacién que se
colocard en conocimiento del contratista una vez se advierta la necesidad por parte del
supervisor del contrato vy deberd contar con personal calificado con disponibilidad
inmediata.

7.- DOTACION - La dotacién fiene co‘mo finalidad ofrecer al empleado una indumEentana
adecuada a sus funciones; el calzado v el vestido deben gjustarse a sus caracteristicas y
naturaleza propias de cada funcidn por la obra a desarroliar:

a.- Pantalén drill vulcano algodon azul rey.

b.- Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste.

c.- T-shirt blanco manga coria 100% algoddn

d.- Botas punia de acero caucho ,

e.- Guantes de cuero y caucho - 4

f.- Casco con barbuquejo

g. Elementos de proteccién exigidos por el Ministerio de Salud para obras, en virtud |

de la emergencia econdmica.

8.- A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacién de seguridad industrial y
porte el carmnet en & brazo a nombre dal contratista, con los datos bdsicos como: a.-
Nombre b.- Edad c.- RH, d.- EPS, e.- ARL f.- Teléfono de contacto del coniratista, g.-
Teléfono de contacto de un familiar.

9.~ Garantizar la calidad def suministro requerido para la ejecucion de ia obra conforme
ol presupuesto y exigencias detl supervisor.

10.- Bl contratista deberd garantizar el personal idéneo y con conocimienios en la %obor a
ejecutar, cualquier dafo que cause el personal a su cargo, en desarrolio de la actividad
confratada y en los lugares que se les solicita intervenir, debera ser asumido de manera '
exclusiva por el contrafista; y reparado de manera inmediata en un fiempo mdaximo de
un (1) dia. : - S

11.- El contratista organizard los frdbojos de tal forma que los procedimienios aplicados
| sean compatibles, no solo con ios requerimientos técnicos necesarics, sino con tdas las|.
disposiciones legales al respecto, emanadas de la auioridad legal competente o con el
Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento o la GUIA DE MANEJO SOCIO |

AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad legal
' . ?a’gfnaneZB
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vigente y las requeridas por el sistemna de gestion ambiental bajo los criterios establecidos
en la norma I1SO 14001:2015. La organizacién de trabajos tendrd en cuenta normas de
seguridad que garanticen ta prevencion de cualquier imprevisto que pueda afectar la
integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la construccion,
adoptard precauciones suficientes para asegurar la proteccion del piblico y de los
¥ trabajadores de la obra y reducird el riesgo y peligros a que estos queden expuesios. Fl
contratista es responsable si por la falta de seficles aprobadas y medidas de segbridad
inadecuadas ocurren accidentes o dafos o terceros, por lo tanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial def ministerio de transporte.

12.- £l contratista deberd conocer toda la zona en que serdn gjecutadas las obias, las
condiciones fisicas de mano de obra de transporte y demds condiciones locales que

puedan afectar el costo y la ejecucién de las obras vy disponer del equipo necesarip para
iniciar labores, el cual deberd tener en cuenta para su ejecucién
13.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas cuyo contfenido serd
como minimo, el siguiente:
& - Descripcién detallada de los frabajos ejecutados y lugares intervenidos.

- Descripcion del personal utilizado en la ejecucion de los lugares intervenidos v los
automotores o maquinaria uliizada en el pericdo {periodo de trabgjo. frerites de
trabagjo).

- Bdlance econdmico del conirato {costos, ajustes de pagos, reclamaciones si se
presentan).

- Presentacion de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.

¥ - Descripcion de los procedimientos utlizados e innovaciones tecnolbgicas

empleadas {si aplica).
- Cambios en especificaciones, plancs, disefios y soluciones dadas a los problemas
mds comunes gue se presentaron durante el mes de actividades desarrelladas
como aporte para futuros proyectos.
- Registro fotogrdfico de maximo cinco (5) imdgenes por cada lugar intervenido en
el mes de actividades, en lo posible una fotografia panoramica del lugar.
3 - Acreditacion de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud,
pension, riesgos profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
del coniralista y del personal a su cargo durante la ejecucion del contraio. Los
pagos de este personal deberdn estar a nombre del coniratista, ya queg no se
admite subcontratacion.

14.- € oferente deberd dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato a la garantia
¥ de calidad de todos los equipos y materiales que va a proveer; por un lapso de dos {2)
ahos contados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de liquidacion, por tanto
esta certificacién de garantic debe ser otorgada como minimo con el acta final,
calculando la fecha del acta de liquidacion y dos afios mds, y en caso de dafip o de
maia calidad el elemento, este serd cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas
caracterfsticas del que presentd falencias, y su cambio se compromete a hacerlo deniro
de las cuarenta y ocho {48} horas siguientes a la solicitud formalmente elevadd por el
¥ supervisor del conirato. Su incumpiimiento se entiende como incumplimienta a las
obligaciones del confrato v generard la imposicion de sanciones segin lo estime el
supervisor cesignado.
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15.- Se compromete a liderar la ejecucion del conirato a fravés del director de obra vy el
Ingenierc Residente de obra propuesto vy aprobado por la entfidad.

16.- EF CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar @ los frabaiadores
‘ empleados por él, de gcuerdo con las normas legales vigenies al respecto con fodasy
cada una de las entidades de seguridad social en especial con lo referente al sistema de
seguridad socicl de que trata la Ley 100 de 1993, caja de compensacion familiar, servicio
nacional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiane de Bienestar Familiar ICBF
comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causa y ocasién de fales seguros
o afiiaciones y enfregar los documentos del caso y la dotacion respectiva al parsonal.
Estos seguros y/o afiiaciones deben ser otorgados antes de la iniciacion de los trabajos vy
estar vigentes hasta la entrega final y recibo de las obras. El hecho de ia constitucion de
estos seguros no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relacion
con los riesgos asegurados, advirtiendo que los pagos de los aportes deben ser cumplidos
dentro del periodo establecido sin presentar moras.

‘ k]
17 - Presentar para la aprobacién del supervisor del contrato los APU, cronograma de
trabajo y hojas de vida def personal gue va a confratar en la obra.

18.- Contar con un profesional en salud ocupacional quien velara en todo momento por
el cumplimiento de las normas de seguridad v soiud en el trabajo de la obra a coniratar.

19.- Deberd adoptar el sistemna de normas y especificaciones técnicas, segin Resplucion
No. 00034 de enero 30 de 2003, como el conjunto de especificaciones técnicas de la
entidad, de consulia, acatamiento obligatorio para todos los proveedores, contratistas
de obras civiles, consultores y servidores pUblicos de la entidad, y en tal virfud deberan ser
consultadas y observadas cada vez que sean desarrolladas las siguientes actividades:
Construcciones en el sistema de acueducto, disefios del sistema de acueducto,
mantenimientfos del sistema de acueducto, operacion y control de acugducto,

construcciones en el sistema de alcantarilado, mantenimiento de alcantarillado, labores |~

eléchicas o electrénicas, frabgjos de geotecnia, hidrologic o gestion ambiental.
Metrologia, seguridad industrial. Gestion acueducto y ofros; y en General para desarrollo
de labores o acfividades técnicas, directas o indirectas relacionadas con el desarrolio de
los sistemas de acueducio y alcaniariiado a cargo de!  IBAL, o que sean infervenides por
la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantariliado IBALS.A.ES.P OFICIAL. 4

20.- Deberd colocar una valla segin disefio, al momento de iniciar las labores en 10s sitios
donde se desarrollen las obras, la cual debe entregar al IBAL al terminar la obra. {en caso
1lqgse reqwercr) L

21-8 CONTRAT[STA deberd cumphr enire ofros, con los siguientes aspectos de Eo obro B

a.- Bitdcora: Se contard con una bitdcora, en donde el CONTRATISTA v I INTERVENTORIA |~

| Y/O SUPERVISOR, deberdn dejar anotado todo lo que sucede en fa misma cada dia
{resumen de obra con observaciones). En esta bitdeora se dejaran consignados todds las
drdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y lo INTERVENTORIA Y/O
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SUPERVISOR. La Bitdcora es el conducto formal y regular para regisirar las observaciones
y recomendacionss impartidas. Su uso es obligatorio v solo tendrén derecho a usarlg et
representante del CONIRATISTA, el INTERVENTCOR Y/O SUPERVISOR, EL IBAL S.A E.S.P.
OFICIAL, b.- Presencia en obra: El CONTRATISTA deberd controlar la permanencid en los
frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente v de todo el pérsonal
3 requerido en la obra. Si por algdn motivo se programan trabgjos en horas nocturnas,
feriados, domingos © en horas no laborables, deberd contarse con la presendia del
ingeniero residente. ¢.- Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitioly hora
previomente establecidos, y dados a conocer ELIBALS.A ES.P., se haran reuniones donde
se acordardn y detaliaran los frabajos comespondientes. A estas reuniones deberdn asistir
representanies del CONTRATISTA vy fa INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada réunion,
¥ se levantard un acta y serd firmada por los que intervinieron en ella. Se verificard
estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de
condiciones del contrato. Bl CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en
cualguier momenio deberd poder demostrar el cumplimiento de los mismos. INo se
cancelard obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutade sin la
autorizacion expresa por parte de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacién
¥ deberd estar consignada en la bitdcora correspondiente, d.- Obras No Previstas: Cuando
por algun moftivo se vaya a ejecular una actividad no prevista en el contrato,
previamente y de comuUn acuerdo entre El IBAL S.A ES.P, la INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de pagd v las
especificaciones correspondientes a fravés de una modificacion del contrato. Por hingin
motivo se podrén ejecutar los frabajos sin haber sido previomente aprobados entre las
¢ partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el CONTRATISTA diecuta
frabajos sin antes acordor el precio respectivo, serdn a riesgo propio y por esta razén no
podrd hacer alguna reclamacion posterior, e.- Seguridad industrial: Bl CONTRATISTA
deberd cumplir con fodas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A ES.P correspondientes.
DeberG tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los frabajodores
¥ y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta
de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA v/o SUPERVISOR establezca
que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en
primera instancia al EL IBAL S.A ES.P para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento. Bl CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais € igualmente con las normas
vigentes del IBAL S.A ES.P  correspondientes, f.- Bl CONTRATISTA deberd presentor a la
INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensudles de recibo de obra ejecutada para su
aprobacién y frémite de pago. g.- El CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA
y/0 SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacién, h.- El CONTRATISTA
deberd pagar los impuestos a que haya lugar, i.- En caso de suministro de materigles por
parte del EL IBAL S.A. ES.P, el CONTRATISTA deberd solicitarlos oportunamente, iy serd
responscable de su almacenamiento en los sitios de los trabgjos, la seguridad v su cérrecto
uso para las necesidades de la obra. J.- Bl contratista deberd dar cumplimiento estricto a
las especificaciones técnicas establecidas en la Resolucién 0330 de 2017 del Ministerio de
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Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adepta el Regiamento Técnico para ef Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS

22.- Presentard paz y salvo de Alimacén para el trdmite def acta final. (si aplica} #

23.- Estard dotado de todos los elementos v eqguipos de comunicacién y de oficina
indispensables con el fin de lograr una atencidon inmediaia a las emergencias y una
eficacia en sus labores, y en generdl de los vehiculos requeridos para sus funciones.

24.- El coniratista se compromete a liquidar y hacer firmar por los usuarios las acometidas
domiciliarias de alcantarilado y presenfarlas como unc de los requisitos para el ptgo de
cada una de las actas; lo anterior cuando el plazo contractual sea igual o mayor G fres
meses, de lo contrario serd requisito para el pago del acia finat.

25.- B contratista se compromete a allegar las cerificaciones que avalen y soporten la
calidad de los materiales confratados como requisitc para la aprobacion del acta final.

26.- El contratfista se compromete a allegar ias actas de vecindad antes de qué se dé
inicio a la obra. {SI APLICA)

27. -Reportar la intervencion realizada  en formato CAD o shapefile segin corresponda,
de acuerdo a la metodologia para entrega de informacion geogrdfica para la
actudglizacion de catastro de redes del IBAL SA ESP OFICIAL, Por tanto, para el framite de
acta final del confrato deberd opor’ror la certificacién que conste la correspondiente
enfrega 3

OBLIGACIONES GENERALES

1. Atender las observaciones y sugerencias que ia eempresa efectué para una mejor
ejecucion del objeto coniractual.

2. E confratista debe conocer los linearmientos del Sistema Intfegrado de Ges"{ién de
la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producio de sus
operaciones y aplicar los manuales, planes, guias, instructivos, registros y demas
documentos a que haya lugar, para el cabat cumplimiento de las normas NTC 15O
9001 actudlizacion 2015, NTC I1SO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 version 2017.

3. EH contratista se compromete a mantenerlos precios establecidos en la oferta gue
acompahna ia propuesta, duranie el plazo de gjecucidn y la vigencia det cgn’rra’ro
Q suscribir,

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demds que haya lugar en desarrollo
del contrato o suscribir,

5. Informar oportunamente ci IBAL $.A ES.P OFICIAL, sobre cuciguier eventualidad | .

que pueda sobrevemr y que ofec’re el normal desarrollo del objeto del conirato a
- suscritoir,
- 6. Constituir en debida forma, denfro de Ios cinco (5) dias habiles siguientes C!f&(] f;rmo

- del confrato, la pdliza Gnica de garantia, y ampliar, promogar o modificar as; - -
garantias en el evento en que se ampiié el valor del contrato, se prorogue su | -~

. vigencia o se modifiquen sus condiciones. :
7. Cumpllr con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal |-

segn el régimen al gue perienezca de acuerdo a la nomatividad vigente. Asi Y

- Pagina Sé\:‘{g

A




¥

CODIGO: GU-R-001]

(% ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:
| ' . S l C 2020-10-01

by o aren SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 10
Pagina 10 de 29

B 4

mismo, debe acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social v dportes
parafiscales, durante todos los meses de ejecucién contractual, hasta su
liquidacion, tanto del contratista como del personal a carge. No se admite Ia
subcontratacion '

8. Actuar con ledlfad y buena fe en las distintas etapas confractuales, evitando
dilaciones injustificadas,

¥ 7. Cumplir con el manual de seguridad y salud en el frabajo para contratistas.

' 10. Asistir a las capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A. ES.P. OFICIAL,
propias del sistema integrado de gestion, en cumplimiento a cada unalde las
politicas que liene la compania, conforme le aplique segin el cbieto del conhtrato.

11. Para aquel confrato que en su ejecucion implica tener personal a cargo, el
contratista deberd cumplir con los siguiente en materia de seguridad y salud en el
frabdjo: %

¥ a. Enftregar mensuaimente los indicadores del sistema de gestion de
' seguridad y salud en el frabajo, como lo establece la resolucion 312 de
2019: Frecuencia de accidentes de frabaijo, severidad de acciderites de
trabagjo, proporcidon de meortalidad, ausentismo  laboral por |saiud,
prevalencia de la enfermedad, incidencia de la enfermedad.

b. El confratista deberd enfregar mensuaimente un informe detallado con

¢ las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de ges’fién de

seguridad y salud en el frabajo. el cual deberd ser un requisito para €l pago

de las actas parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: Bl coniratisia

deberd tener en cuenfa los requisitos exigidos en el registro SG-R-143

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLR POR

PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto o contratar, v que se

encuentra anexo o la invitacion y/o pliego, antes del inicio del confrato y

¥ duranie su ejecucion. Para la suscripcion del acta de inicio, el conjratista

deberd aportar los documentos alll exigidos, gque serén aprobados por el

profesional en salud ocupacional de la empresa IBAL S.A. ES.P. OFICIAL.

Los documentos que se exiian durante io ejecucién del contratd serdn

vafidados por el supervisor del contrato y el profesional dei salud
ocupacional.

12. Blecutar ias actividades contractudies que se describan en el confrato respectivo

) de manera directa sin subcontrataciones de la misma, mantener a paz y salvo por

todo concepto al personal a su cargo y reemplazar en forma inmediata o

perscnal que por incapacidad o cualguier circunstancia no se presente a laborar.

13. Cumplir con las normas del Sistema Integrado de Gestién, para efectos de
presentacion de informes, el confralista deberd diligenciar los formatos
establecidos por la empresa referente a las actividades diarias que realice

14. Mantener los sitics aledanos a la obra libres de residuos, herramientas y elementos

v sobrantes dejando el mismo completamente aseado (en un periode no mayor o
fres {3} dias después de realizada la actividad parcial o totalmente).

15. Mantener dentro de las obras todas las normas de seguridad que garanficen la
prevencion de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad ide las
personas que laboran o permanezcan dentro de la construccion, de confotmidad
con las normas vigenie. El contratfista organizard sus trabajos vy adopiard
precauciones suficientes para asegurar la proteccién del piblico v ide los

3 trabdjadores de la obra y reducird el riesgo y peligros o que estos dueden

expuestos. El confratista es responsable si por la falta de seficies aprobodas v

|
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16.

17.

19.

20.

21.

. Suministrar oporfunamente la informacion en medic magnético e impreso, de

medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o danos a terceros, por
lo tanto se recomienda dar cumplimientc al manual de seguridad vial del
rinisterio de fransporte.

Cumplir las medidas de proteccién especificas para el tipo de obras gde es?cz
redlizando, asf como ias normas ambientales v de seguridad industrial de acuerdo|
alo estipulado en el Articulo 348 del Codige Sustantivo del Trabgjo.

Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental y el Manual
de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas del IBAL, los cudles
hacen parte del Contrato que se suscribe, enconiréndose a disposicion del
contratista en la pagina web del IBAL S. A E5.P CFICIAL. Asl mismo deberd cumplir
con los demds lineamientos que la ley exija en esta materia. 4

toda la informacion relacionada con el avance fisico de las obras, registro
fotogrdfico. plancs de avance de obra construida, el avance financiero, cuantas
de cobro, gjuste y demdas que se requieran y en general de fodo lo requerido para
que el IBAL S.A ES.P OHCIAL, pueda verificar la ejecucion del conirato segun los
términos sefialados. =

El contratista deberd deniro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fitna del
acta de inicio, presentar parg revision y aprobacion de la Oficina de Gestidn
Ambienial o Guia de Manejo Socic Ambiental Para Obras “PEGMA™, de la
respectiva obra a redlizar, una vez el PEGMA seqa revisado vy aprobado por esta
oficina, se expedird cerlificacidn gue acredite el cumplimiento de esta
obligacién.{ESTA CERTIFICACION DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES
QUE SE ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE
ACTA PARCIALY /O FINAL DETODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE dBRA, S!
EXCEPCION ALGUNA).Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas
la Guia de Manegjo Socic Ambiental para obras PEGMA seran estipuladas por la
Oficina de Gestion Ambiental y dadas @ conocer dl supervisor y coniratistas a
través de oficio.

Suscribir actas de inicio, parciales, final vy de liguidacion y demdés que haya lugar
en desarrollo del contrato v presentar bitdcoras de la obra, reuniones v acias de
obra efc. Se advierte que para el acta final, se debe adjuntarpazy salvd de las
empresas prestadoras de servicios publicos como son de Alcanos, Celsia v
Empresas de Telefénica en el que indigue gue con base ala ejecucion de la obra
no se afectaron redes de estas empresas. {si aplica), y demds requisitos exigidos
por la empresa para este fipe de coniratos.

En General, cumplir cabalmente con ks condiciones v modalidades previstas
contractualmente para la ejecucién v desarrollo del contrato a suscribir.

Obiigaciohes
del iBAL

EHIBAL S.A, ESP OFICIAL a fravés del supervisor designado se compromete a:

1.

2.
3.

' satisfaccion  las obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuondo estos

Poner a disposicidon del CONTRATISTA la informacidén que se requnero poro el
desarrollo adecuado de sus compromisos contractuales. :

Entregar las zonas de frabagjo que coresponden al contratista :
Designar un supervisor del confrato, quien estd en la obligacién de verificar el -
cumplimiento del obieto confractual v las obligaciones del contratista rémblr ap o

.‘ cumplan con las condiciones estabiecidas en el presenfe confrato. PARAGRAFO| =

El supervisor deberd mantener una inferiocuciéon permanente y directa con el | - -

CONTRATISTA., exigir la ejecucién iddnea v oportung del objeto contratado,

Pagina 11 de'29
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10.

1.

informar ol ordenador del gasto cualquier iregularidad o incumplimien)
parcial o total del contrate, para tomar las medidas que corresponden se
ley 1474 de 2011, Rechazar los bienes proveidos cuando no cumplan ¢
especificaciones técnicas de calidad y compatibilidad establecidas
pliegos de condiciones y/o invitacion a ofertar, y demds obligaciones ¢
correspondan segin el manual de supervisién e interventoria del IBAL S.A
OFICIAL ylaley.
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibili
presupuestales previstas para el efecto.
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuesiales que se requiero
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo
consecuencia de la suscripcidn del  confrato.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafbs que
sufran en desamollo 0 con ocasion del conirato celebrado, v adelantar las

gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecy
y garantias gque hubilese lugar.
Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repelir contra los servidores py
confra el controtisia o los terceros responsables, segin el caso, p
indemnizaciones gue deban pagar como consecuencia de la ac]
contractual.
Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desar

existentes al momenio de la oferta.

El supervisar, verificard el cumplimiento del pago al sistema de seguridad integral
y apories parafiscales, mediante la presentacion de planillas de autoliquidacion
por el
representante legal o revisor fiscal o el contador publico segin corresponda.
Efectuard inspecciones pericdicas con el fin de verificar gue las instrucciones de
der las
labores, si considera gue no se estan poniendo en practica estas disposicienes. Si
las falias de seguridad fueran imputables al Contratista, éste no tendrd derecho a
Je den
lugar las intferupciones por dicha causa, ni dl reconocimiento de pago por

o presentacidon de cerfificacion del pago de sus aportes, suscrifa

seguridad industial y salud ocupacional se cumplan, pudiendo suspen

reclamos por pérdidas de fiempo, dofos, costos adicionales o demoras g

fempos de espera.
lL.as demds chiligaciones que se establezcan en el Manual de Coniratacid
empresa y en la suscripcion del contrato.

roflo v
ejecucion del contrato las condiciones fécnicas, econdmicas y financieras

h de la

0 seq.
oUn la
on las
en los
que le
. E.S.P.

dades

" para
como

niarias

blicos,
or las
vidad

Pago de ARL a
cargo del IBAL

3

APLICA

NO APLICA

¥

Fundamentos
Juridicos de ia
Modalidad de

Contratagién

De acuerdo alo es’foblecado en el Manual de Confrc’fcc;on de la EMPRESA IBAGU
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADGC ”EBAL”’S.A. E.S.P. OFICIAL Acuerdo N. 001 de
julio de 2020. Arficule 28. CONTRATACION DIRECTA. Se efectuard el frdmite de

contratacidn directa, en los siguientes casos: 27. Por cuantiar Cuando g Cuarn
Contrato a celebrar sea menor o igual a 200 S.M.LM.V.

ERENA
14 de

fia del
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Para ello se deberd aplicar el frdmite establecido en el articulo 29 del mismo acuerdc.

-1 Seis {06} meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion para la liquidacion de
Piazo de mutuo acuerdo. En casc de no suscribir acta de liquidacion se adelantard un informe por
Liquidacion del | parte del supervisor y se elaborard el acta de cierre del proceso segin 1o indicadb en el
Contrato. articulo 69 del Acuerdo 001 de 2020 v lo estipulado en la resolucién 506 de 2020 Manual
de Supervision e interventoria, art 18.1.2

Nombre del Funcionario: CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Grupo Geslion de dlcantarilladeo IBAL S.A E.S.P
Dependencia: QFICIAL

Supervisor
sugerido

Autorizacién
Uso de
Distintivosy | APLICA X NO APLICA
Logos de ia
empresa

- Proceso
limitado a
MIPYMES

APLICA NO APLICA x

Necesidad de
Contar con
interventor

Externo. | NO SE REQUIERE | )

Presupuesto
Oficial. CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTEMIL CON SETENTA Y SEiS PESOS S
: 134,320,0756.00 } M/CIE A
Variables El valor del presupuesto oficial es obtenido conforme a presupuesto de obra anexo, y ios

Precios fueron establecidos conforme a resclucion No 0244 de Julio del 2020 enla cudal
se poseen Andilisis de precios unitarios vy se regulan dichos precios para todas fas obras
que adelante el IBAL SA ESP OFICIAL. Presupuesto anexo por valer de {$ 134,320,0746.00)
M/CTE. H presupuesio es suscrito por el Profesional especializado Il gestion
alcantariliado.

El vaior del confrato se cancelard al contratista de ia siguiente forma: 2

consideradas
para calcular el
presupuesio
oficial

E! valor correspondiente al ochenta (80) por ciento (%) del valor del conirato se pagarén
a través de actas parciales y/o final, que reflejen el porcentgje de avance de la obrg,
_ R previa presentacion de la factura de cobro, el informe de las actividades mensuales que
- | Forma de Pago | acredite el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con constancia'de poz y
o y Requisitos |salvo con ‘el régimen de seguridad social infegral en salud, pensiones y Tiesgos|.
profesionales y aportes parafiscales del contratista y del personal a su cargo. Para®! acta ‘
final debe acreditarse haber ejecutado el 100% de la obra y cumplir con todos losi
requisitos administrativos de pago exigidos en la Resolucion 0746 de 11 de febrero de 2020
y sus modificaciones.
Pagina 13& :
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Ei veinte {20} por ciento (%) del valor del contrato se realizard con el reconocimi

través de la suscripcidn  del acta de liquidacién. Para hacer los reconocimientos
respectivos, el supervisor ery cada acta parcial o final establecerd el 20% del va

acta que serd cancelado con el acta de liquidacion.

NOTA 1: Los pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los tramites administrativos a

que haya lugar y expedicidon de la obligacidon y orden de pago.

NOTA 2: Si los facturas no han side correctamente elaboradas ¢ no se acompafan los
documentos requeridos para el pago, el férmino para su trdmite inferno sélo empezard a
coniarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportgdo el
Uitimo de los documentos. Las demoras gue se presenten por estos conceptos
responsabilidad del contratista v no tendrd por ello derecho ol pago de inferéses o
compensaciones de ninguna naturaleza, Se deberdn radicar antes del cierre contable

fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL

NOTA 3: B contratista manifiesta que conoce los trémites infemos para pago sstablecidos
por tipo de contrato en la Resclucion 076 de 11 de febrero de 2020 v sus modificag

la cudl se encuenira publicada en la pagina institucional de la empresa en
normatividad resoluciones 2020, especificamente

hitps.//www ibdl.gov.co/sites/defauli/iiles/ibal/sites/default/fles/images/stories/Res

ento a

serén

iones,

el link
en

oluci

on%2007 6%20de%202020.pdf
NOTA 4: Durante la ejecucidn del contralo el supervisor, deberd diligenciar el form

evaluacion y reevaluacion del contratista de acuerdo al Sistema integrado de Geslion y
d la Resolucion gue regula su procedimiento, calificando los items clli descritos v
obteniendo un puntgje final. La reevaluacion serd el resulfado de la ponderacion

puntajes obtenidos en las evaluacionss reqlizadas.

NOTA 5.- £l coniratisia debe tener en cuenta que enlos frdmites de cuentas se descuenta
los Impuestos, fasas, contribuciones que exige la ley conforme a las cbligaciones
tributarias del confratista. ks decir, en cada cuenta se puede generar el descuento de
retencién en la fuente, sobre tasa bomberil, reteica y reteiva si aplica, en los porcgniajes
que contablemente comrespondan, Asl mismo, se descuenta el 2% del valor de la ¢uenta

antes de IVA de la tasa pro deporte establecida en el Acuerdo municipal 0017 d
diciembre de 2020.

oo de

de los

el 5 de

¥

Justificacién de
los factores de
seleccidn

EVgluacion de propuestas. 71
REQUISITOS DE PARTICIPACION - PROFONENTES CONTRATACION DIRECTA.

No encontfrarse inhabilifodo para contratar de acuerdo con los principics legales vy
afirmacion que se entenderd hecha por el proponente ¢on la

constitucionales,
presentacion de la propuesta.

Encontrarse inscrito en el Sistema de informacién de Proponentes {SIP} de lg Empresa

Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL, como minimo el
la presentfacidén de la oferta.

dia de
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or def| -

et



A

CODIGO: GJ-R-001
FECHA VIGENCIA:
2020-10-01
VERSION: 19
Pagina 15 de 29

ESTUDIO DE NECESIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

£

El ordenador del gasto invitard al proponente que considere con mejor oferta en la
relacion calidad y precio. ‘

Por tratarse de un proceso de contratacién directa se validard que el proponente
invitado cumpla con fodas las caracteristicas técnicas y juridicas exigidas para la
suscripcién del contrato.

3
Requisitos Habilitantes

~~

Capacidad
Juridica
{Pocumentos
de contenido
Juridico)

{ 1.- Carta de

presentacié
n

Ef proponente elaboerard la carta de presentacion de ta propuesta de
acuerdo con el texio del modelo gue se adjunta a la invitacidn: esta
carta debe ser firnada por el representante legal del proponente si es
persona juridica o por la persona natural. »

2.-
Cerlificado
de
existencia y
represeniaci
on legal si es
persona
juridica o
acreditacion
de profesion
fiberal.

El proponente deberd aportar si es persong juridica certificado de
existencia y representaciéon legal de la cdmara de comercio, con fecha
de expedicién igual o inferior a freinta (30) dias anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesia, En este cerificado debe constar aue sU
objeto social estd relacionado expresamente con la actividad a
contratar. No se admiten objetos sociales genéricos.

En caso de persona juridica en el cerlificado debe acreditar la
suficiencia de la capacidad del representante legal para I
presentacién de la propuesta y para la suscripcidn del captrato
ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias,
se deberd preseniar adicionalmente copia del acta en la que conste
la decision del drganc social comespondiente que autorice al
representante legal para la presentacion de la propuesta, fa suscripcidn
del confrate, y para actuar en los demés actos requeridos para g
confratacion en el caso de resultar adjudicatario. 3

Si el proponente es persona natural, para el caso particular se exigird
que el mismo participe ejerciendo profesién liberal por lo que el
proponenie deberd ser ingenierc civil v para ello deberd acreditar
copia d dzpiomc o acta de grado de institucion educativa h=;g{}h=§1<—:'n’fe.w

‘ reconoc&dct copio de fcrjetc profesional y certificacién del COPNEA,:‘ R
‘-con expedtmon m:nrmc de 30 dlcs anes de la presentc:cmn ﬁe ic::
B propuesfo T - . - .
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sistemas de
salud,
riesgos
profesionale
s, pensiones
y aportes a
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3.- En coso que la persona que firma la oferia no fuere el Representante
Autorizacion | legal del proponente, deberd anexarse el respectivo poder u
o Poder autorizacién autenticada ante Notaria Piblica en el que lo adtoriza
para suscribir oferta; asi misme se debe indicor de forma exprésa la
facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso.
4.- Cédula | El proponente deberd adjuntar copia de la cédula de ciudadariia de
de la persona natural o del representante legal si es persona juridica.
ciudadania
5.- Como requisito indispensable para la presentacion de la propuesta la
Acreditacion | PERSONA NATURAL deberd acreditar el pago de los factores que
pago conforman el régimen de seguridad social infegral en salud mediante

la entrega del Ultimo recibo de page de salud, pensiones, 1

profesionates y aportes parafiscales, que deberd comesponder ¢

inmediatamente anterior a la fecha de cierre.

La PERSONA JURIDICA deberd acrediiar el pago de los apories de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensione

B500S
| mes

5 v oS

las cajas de aportes alas Cajas de Cempensacion Familiar, Instituto Colombiaho de
compensaci Bienestar Familiar y Sena, en un lapso de 6 meses (meses comgiletos)
én familiar, hacia atrds, confados a partir de la fecha de presentacion de la
Instituto propuesta, 0 en su defecto a partir del momento de su constitucidn si su
Colombiano | €Xistencia es menor a este tiempo. Para acredifar esto deberd
de Bienestar | €XPedise certificacion bajo la gravedad del juramento, por el revisor
Famiiar, fiscal cuando éste exista de acuerdo a los requerimientos de leyio por
SENA. el representante legal. Sila certificacion es suscrita por revisor fiscal, este
debe estar inscrito en la cdmara de comercio y aportar cerfificado
vigente de antecedentes de confadores y copia de la tarjeta
profesionail.
Asi mismo deberd entregar copia de los recibos de pagoe de seguridad
social y parafiscales del mes anterior a la fecha de cierre de Ia
invitacion.
.- RUT: Se allegord Fotocopia del RUT de la persona natural ¢ ide la
Clasificacién | persona jurfdica, donde se encuentre clasificado en cudlguieraide la

RUT

siguiente actividad:

| cODIGO l DESCRIPCION
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A
4220 Construccion de proyectos de servicio
publico
4290 Construccidon de otfras obras de ingenieria
civil
:
7.- El comité evaluador deberd verificar los antecedentes disciplinarios del
Cettificado proponente {persona natural o de la que lleve la representacion legal
de del oferente), debiendo dejar constancia de ello en el acta de
Antecedent | evaluacion.
es En todo caso el proponente podrd aportar el respectivo ceriifieado,
disciplinarios | que serd objeto de verificacion por parte det comité.
expedido
por ¢}
Procuraduria
General de
la Nacién 3
8.- El comité evaluador deberd verificar los antecedentées fiscales del
Certificado proponente {persona natural o persona juridica y de la gue lleve la
de representacion legal del oferente), debiendo dejar constancia de ello
antecedente | en el acta de evaiuacion.
5 fiscales ,
expedido En todo caso el proponente podrd aportar el respectivo cerﬁﬁ%cdo,
por Iq | Que sera objeto de verificacion por parte del comité.
Contraloria

General de
la Repiblica

9.- El comité evaluador deberd verificar los antecedentes judiciol’és del
Cerlificado proponente {persona naturat o de la que lleve |a representacion legal
de del oferente), debiendo dejar constancia de ello en el acta de
antecedente | evaluacion.

s judiciales | En fodo caso el proponente podrd aportar el respectivo certificado,
expedido gue serd objeto de verificacién por parte del comité

por la Policia "i_
Nacional; -
10.- El comiié eva!uador debero verificar que el proponem‘e {personcl
Constancia

{| de no . estar
|| inscrito en el |

‘estain) mscnfos eén ei srstemo de regrs’rro de medidas Correc%wcs de’ 10

natural © de la..que. lleve la representacion legal del oferen’rg) no-
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sistema  de | Policia Nacional, debiendo dejar constancia de ello en e acta de
| regisiro  de | evaluacion
+ medidas ) . -
v correctivas En todo cos.o el propc‘)r.]en’r(‘al podra aportar &} re.spechvo certificado,
de la Policig | Que serd objeto de verificacion por parte del comité
Nacional
{SRMC).
€ 11.- Hoja de | El proponente deberd presentar diigenciada la hoja de vida len el
vida en | formato de la funcidn publica para personas juridicas o naturales segin
formate  de | su naturaleza juridica.
la funcién
PUblica del
proponente
¥ persona
natural o
persong
juridica,
¥ 12.- B confrafista certificard bajo la gravedad de juramento guie se
Cerlificacién | entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra
juramentada | incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
de no estar | establecidas por la ley, que no tiene a la fecha de presentaciénide la
incurso  en | oferta deudas con las entidades del municipio de tbagué, cpn la
inhabilidad o | Contaduria PUblica. En caso paositivo seficlar si iene acuerdo de 'slelele}
¢ incompatibili | vigente indicando su fecha e identificacién con la enfidad y monto
dad. conciliado.
13.- Ef comité evaluador deberd verificar que el oferente {persona natural o
€ Cerlificado persona juridica) se encuentra(n) inscrito(s) y aprobado(s} en el registro
de de proponentes del IBAL debiendo dejar constancia de ello en el acta
Inscripcion de evaluacion. Es condicién de participacion frente o la entidad,
en el Sistema
de
Informacién
¥ de
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14.-
Cerlificacion
Cumplimient
o al Sistema
de
Seguridad vy
Salud en el
Trabgjo:

Bl oferente interesado en participar de este proceso de contratacién
debera presentar la siguiente informacion, segun sea el caso:

£}

Si es personal natural y/o juridica y tiene desde un (1)} trabajador en
adelante: Presentar cerificacién suscrita por la persona natural y/o
representante legal si es persona juridica, en la que conste que cuenta
con politicas escritas de seguridad y salud en el frabgjo. encaminadas
a la prevencidén de accidentes de trabdgjo, enfermedades laborales asi
como la preservacion del medio ambiente, promocion y pro’recc?}')n de
la salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prastaran
los servicios af IBAL S.A. ES.P OFICIAL, asl mismo indicaran gue no
tendrén sub contralistas, sin importar la relacién confractual que
posean y que cuentan con programa de capacitacion en seguridad y
salud en el frabagjo, procedimientos e instructivos de seguridad y salud
en el frabgjo. (Esto para el caso de contratistas que tengan deste un
{1) frabajador en adelante].

i

Si es personal natural y/o juridica y no tiene ni un frabajador a su cargo:
Presentar certificacion suscrita por el future coniratista en la que épdico
que acepta y acoge las politicas de seguridad y salud en el trabajo del
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminadas a ka prevencidon de accidentes de
frabdjo, enfermedades laborales asi como la preservacion del medio
ambiente, promocidn y proteccién de la salud, participar de los
programas de capacitacion en seguridad y salud en el frabgjo, asi
como también acoger los procedimientos e instructivos de segurgflad v
scilud en el irabajo del IBAL S.A. ES.P OFRCIAL.

A

'} Documentos de

‘Contenido

 Técnico (Si

aplica al
proceso)

A. PROPUESTA ECONOMICA (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aportard en original firmada por | &
lo. persona natural o por el Representante Legal si es persona juridica. La propuesta
deberd efectuarse conforme con el ANEXO, cumpliendo fodas las caracterisficas
técnicas exigidas en el presupuesio de obra. Con su presentacion el oferente manifiesta

gue conoce las condiciones técnicas de la confratacion.

NOTA 1: En la propuesia econdmica deberd estar discriminado el porcenigje que

compone el Al

que no debe ser mayor de 25%, 50 pend de rechazo,

N

Pégina 19 de 29



AL SOI@ G ESTUDIO DE NECESIDAD FECHA VIG
. 202

'_ﬂamm.‘ st st SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 10

CODIGO: GJ4-R-001

ENCIA:
D-10-01

Pagina 2

0 de 29

El PROPONENTE deberé redlizar su gjercicio de cdlculo del AL, considerando 1os
de personal profesional, técnico y de administracion; servicios generales v de vigil

cosios
cncia;

los costos para el sistema de seguridad industrial, manejo ambienial y aseguramiento de

calidad; servicios publicos; ensayos de control de calidad; papeleria, registro fotog
videos e informes; elaboracién planos record; fransporte y almacenamiento, gas
legalizacion, impuestos y pélizas; valias, comisiones fiduciarias, v los demds costos, ¢
impuestos y confribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento del
confractual. Asl mismo deberd estimar el porcentaje correspondiente a los lmprey
la Utilidad.

NOTA 2: £l oferente no podrd moditicar ninguno de los items del presupuesto, en cq

que esto ocurra 0 que deje de oferfar un ftem del presupuesto, serd RECHAZA]
propuesia respectiva.

NOTA 3: £l oferente fendrG &l deber de verificar gue la informacién que incorpore
propuesta economica en cuanto al presupuesto de obra, el cudl debe ser igual al
establecido para tal fin, pues debe guardar cormrespondencia y homogeneid
cuanto a los items, descripcion o detalle, unidad, cantidad con la informacion regi
en el presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad absoluta del proponeg

rafico,
105 de
yastos,
ohieto
istos v

1so de
DA g

enlg
anexo
nd en
strada
nte su

manipulacion la cual compromete Unica y exclusivamente al oferente y exime de

responsabilidad al IBAL, por lo que no aceptard reclamos por dicho concepio.

NOTA 4. B proponente deberd diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio

magnético, Disco Compacto (CD), transcritos en MICROSOFT EXCEL, la inform
confenida en el ANEXO. Se aclara que los archivos magnéticos del anexo deberdn
todos los casos iguales a las versiones impresas de dichos anexos.

acion
seren

Dichas versiones magneticas no constituirdn parte integral de la propuesta y no servirdn
ni al IBAL ni al proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir
o sustituir valores o aspectos no ofertgdos en el medio impreso, pues su Unico objetivo es

el de facilitar al IBAL lo elaboracion de las evaluaciones mediante &l ghorro

de la

digitacion de los cuadros pertinentes. El IBAL no conservarg la version maghética

presentada. Consecuentemente sdlo la informacion en medio fisico impresa vy fir

mada

sera considerada parte infegral de la propuesta y como soporte legal de la comparacion

con las demdas propuestas y su evaluacion,

NOTA §: En caso gque el oferente no sea ingeniero civil, deberd aportar la propuesta
economica suscrita por un ingeniero civil gue la avale y este deberd ser la misma péersona

gue oferte como residente de obra.

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN EL ;

PLUEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

B. ACREDITACION DE MAQUINARIA. El proponente deberd Certificar gue cuenta y
a disposicion para la ejecucion de o obra de los siguientes equipos y vehiculos,:
Una (01} Motobomba de 3" y/o de 4" pulgadas -

Un {01) Compactador tipe canguro ( saltaring =~

Una {01} Volgueta -~

Ung (01) Retroexcavadora -

VYVVY

pone
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» Una {01} Mezcladora
» Hemramienta menor —

Para acreditar esto se debe adjuntar los documentos de disponibilidad de la siguiente
forma:
- Silos vehiculos o equipos son de su propiedad deberd aportar los siguientes
propiedad deberd aportar factura, tarjeta de propiedad y demds documentos
legales que lo acrediten y que apliquen.

- Silos equipos son alguilados o cuentan con leasing, deberd aportar un contrato

de amrendamiento de bienes muebles o una promesa de arendamiento de
bienes muebles, en el que sefdle la disponibilidad del equipo con las
caracteristicas sefialadas, en caso de que e seq adjudicado el contrato. O
confrato de arendamiento financiero e indicacion del contratista que dispondra
de los mismos para la ejecucion de dicho contrato. |

- Silos vehiculos son arrendados, deberé aportar el contrate de arendamiento o
promesa de arendamiento suscrita por el propietario de los vehiculos poniendo a
disposicion los mismos para la ejecucion del conirato, junic con la tarjeta de
propiedad del vehiculo.

- Para el caso de la heramienta menor, deberd presentar certificacion que indique
de pondrd a disposicion la misma para la ejecucion de la obra. A

C. DOCUMENTO DE ACREDITACION PERFiIL PROPONENTE — RESIDENTE DE OBRA.

Perfil: B residente de obra propuesic deberd tener el siguiente perfil Ingeniero civil con
minimo tres (3} afios de experiencia profesional contados a partir de la expedicion de lo
tarjeta profesiondl, y minimo haber actuado comeo residente de obra o director ge obra
o coniratista en un proyecto de obras de reposicion de redes de acueducto o
alcantarillado.

Para acreditar este perfil deberd aportar Diploma o Acta de Grado, copia Tareta;
Profesional y Certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el COPNIA
actudlizada no mayor a 30-Gias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta,
junto con copia del conirato o certificacion que acredite la experiencia sclicitada.

Si el proponente actia como persona natural y cuanta con el perfil puede actuar como
resiente de obra, y deberd manifestarlo en su propuesta.

D.- CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA. Ef oferente
deberd acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolucién No. 1409 de 29 de Julio
de 2012 medianfe el cual se establece el reglamento de seguridad para profeccion
conira caidas en trabajos en alturas. Para ello debe aportar certificacion juramentada

que indique que el personal que designara cuando se requiera de esta actividad en .-

desamolio del contfrato, estd capacitada en trabajos en alfura vy asume su exclusiva
responsabilidad por su desempeho.

] Capacidad
" | finacniera

No aplica - - - C

A
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Capacidad
Organizacional

¥

No aplica '

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Se exigird minimo dos (2) confralos cuyo objeto comrespenda a o consfruccidn, v/o
reconstruccion, y/o ampliacion, y/o reposicidén y/o rehabilitacién de redes de

alcantariiade, cuya sumatoria sea igual o exceda el 100% del presupuesto ofici

ol v se

actudlizard en SMLMV., y adicionalmente se evidencie que se haya instalade minirho 100

ML de tuberia de didmetros iguales o mayores a 12", frabajando ¢ gravedad o a pl

resion,

¥ en las cantidades de obra ejecutadas (minimo en uno de ellos).
Para calcular la experiencia del proponente se gctudlizard el valor de los Coniratos
aportados al SMMLY, de ia siguiente manera:
VECS= VFC/SMML
¢ VFC= Valor final del Conirato
SMML= Salario minime vigente para el aho de suscripeion del contrato
VE= VFCS * SMMLV
VE= Vdlor de la experiencia
VFCS= Valor final del Contrato en salarios
SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2019)
¥ Para el cdiculo del valor del contrato en salarios minimos mensuales, se presenta ia tabla
Experiencia | de evolucion del salario minimo mensual de manera sucesiva a fitulo de ejemplo:
(Generaly ,
Especifica) PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 58%.500.00
Enero 1 de 2014 o Dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic, 31 de 2015 644.350.00
¥ Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00
Enerc 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enerc 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enerc 1 de 2019 o Dic. 31 de 2019 828.116.00
Enerc 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00
Enerc 1 de 2021 o Dic. 31 de 2021 908.526.00
NOTA 1: Para acreditar la experiencia, el proponente deberd aportar los siguientes
¢ documentos:
a.- Tratandose de experiencia ob’rey‘dd en el sector pOblico, se deberd acreditar
aportando copia legible del Contrato?! con su acta de liquidacion o acta de recibo final
de obra donde permita verificar la aclividad de instalacién de fuberfas iguales o mayores
a 12", frabgjando a gravedad o a presion.
¥ b.- Tratdndose de experiencia obtenida en el secior privado se deberd acreditar
aportando copia del Contrato o certificacidn expedida por el contratante junto coh acta
de recibo de obrd! La certificacién o contrato debe permitir evidenciar ias cantidades
exigidas en cada una de los ftems de expetiencia, por tanto, debe tener obieta, valor
Pagina 22 de 29
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plazo, estado de enfrega y toda la informacidon del conifratante gue permita su
verificacion en cuanto a los ML instalados. Igualmente, la certificacion deberd indicar
nombre del contratante, Nit,” direccién,” teléfonos email, gue permita verificar su
contenido.

NOTA 2: No seran considerados ld experiencia que se pretenda acreditar con Colvenios
Inferadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la
gjecucion de la obra y no se aceptardn contratos de administracion delegada, ni auto
certificaciones de experiencia.

NOTA 3: La experienc’:i'db_enerol v/o especifica aporfada, en fa que haya actuado como
consorcio o unidn temporal, solo serd tenido en cuenta el porcenigje de participacion en
dicho contrato. 3

NOTA 4: Dado que la experiencia es un factor de evaluacion, la misma no es subsanable.
Bl caso que no cumpla con la misma en ias condiciones indicadas en la presente
condicidn, se incurrird en casual de rechazo.

Evaluacion

E

A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluardn y calificaran las
condiciones técnicas y econdmicas establecidas a continuacion: ¢

P 2 : PUNTAJE DE LA
ACTOR DE SELECCION METODO DE EVALl{ACiON CALIFICACION
Experiencia  Especifica | Calificaciéon cuantitativa 300
Adicional a la Habilitante
Propuesta Econdmica Cadilificacién cuantitativa 700 3
TOTAL ’ 1.000

CRITERIOS DE SELECCION: :

La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Econdmicos (FE) dard como resultado
un valor maximo de 1000 puntos calculados de la siguiente manera:

P= FT+ FE _ A
Faciores de ' '
Escogenciay 1. Aspecto Econémico: 700 Puntos. . ‘
Calificacién | Se aplicard el siguiente procedimiento de caiificacion econdmica a las propuestas
hébiles después de la evaluacion de ia oferta juridica, técnica vy financiera, el IBAL S.A
ES.P - verficard que las ofertas econdmicas no contengan errores antméticos vy si es
procedente, efectuard la rectificacion de los errores que encuenire de la siguiente
manera: a

.- LG reciificacion de los errores aritméticos se efectuard sobre el precio fotal que resuHe '
de multiplicar el precio um’rcmo por las cantidades correspondientes. g

b.- Si existiere discrepcncic entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresl_}do en
palabras. :

~ =] '
c.- No se aceplaran modificaciones a las canfidades de obra ni a las unidades de
medida emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

IS
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d.- En caso de error en la suma de la lista de cantidades v precios, el resultadp totdl
correcto serd el que se obtenga de revisar dichas sumas.

e.- Si de las correcciones efectuadas se derivara{n} algunafs) modificacion{es) en &l valor
¥ de las ofertas, el IBAL S.A E.S.P — procederd a comunicar a la Totalidad de los proponentes
lafs) modificacion(es) realizada(s). A la propuesta ala cual se e realice estas correcciones
y que el proponente que no las acepte, su oferia serd calificada con cero {0) punjos.

f.- Las propuestas hdbiles cuyo vdlor total corregido estén por fuera delirango
comprendido entre el 95% v el 100% del presupuesto, oficial serdn calificadas con cero
(O} puntos y al no cumplir con este aspecto serén rechazadgas.

*FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA
Se caleula la media geométrica de acuerdo con ia siguiente férmula:

G=x *x % X

X- = Vailor de o propuesta i

Dénde:

N = NOmero de propuestas
Al valor de la media geométrica G se le suma el presupuesto oficial {Po) v se obtiene un
promedio Basico {Pd), el Promedio Bdsico corresponde al promedio definitivo.
) Pd = (G + Po)f2

A la propuesta que esté mas cerca del Promedio Definitivo, se le asignardn setecientos
(700} puntos. Las demdas propuestas recibirdn 50 puntos menos que la anteriori en la
medida que su valor se aleje del Promedio Definitivo, en forma consecutival, §i se’
presentan dos o mas propuestas econdmicas de igual valor, se les asignard el imismo |
punidje.
v Ninguna propuesta ‘hébil obfendrd un puntaje econdmico inferior a cincuenia (50)
puntos. Esto con excepcidn de los casos previstos anteriormente, en los cudiles se
calificard con cero (0) puntos, por el no cumplimiento de los pardmetros bdsicds para
cdiificar la propuesta econdmica.
El valor propuesto de AlU no debe ser mayor de 25%, 50 pena de rechazo. Igualmente, la
propuesta no podrd superar el 100% del valor total del presupuesto oficial, so pena de
rechazo de la propusesta.

2. Expetiencia adicional a la habilitante del proponente -~ 300 puntos
Para obtener la cdlificacion por experiencia especifica adicional a la habilitarite, los

proponentes deben acreditar en los contratos relacionados lo siguiente:

Longitud ejecutada para
Requisito experiencia especifica Puntaje Mdximo
¢ adicional (metros lineates)
B oferente que haya
demostrado en los contratos

Mayor o igual | Menor o igual

a 100 a 150 100
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aportados como expetiencia
que adelantd la | Mayora 150
construccion, o
reconstruccion, o ampliacion,
0 reposicidon o rehabilitacion
de redes de dicantarillado en
und longifud mayorde 100ml | Mayor a 200 300
en iuberic de didmetros
iguales o mayores o 12"
obtendrd punigje ask:

Esta experiencia adicional se verificard conforme a los documentos exigidos en el ftem
hdbilitante de experiencia. A

Menor o igual

@ 200 200

Puntaje total v determinacion del orden de elegibilidad
El puntdje tolal obtenido por cada proponente serd la suma de los puntajes obtenidos

en las evaluaciones técnica, v econdmica, luego de lo cual se ordenarén en orden
descendente desde la propuesta o propuestas gue obtuvieran el mayor puntgje hasta la
de menor puntadie, quedando asi definido el orden de elegibilidad. Bl comité evaluador
recomendard la adjudicacién de quien haya tenido mayor puntaje en los fcc’rgres de
seleccion.

Ofros para proceso de contratacién

Serdn causdles para declarar desierta la invitacion, las siguientes:
A

« §i el proponente se encuentra incurso en adliguna de las prehibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades sehaladas por la Constitucién y la ley.

» Ninguna persona natural y/o juridica podrd presentar simultdneamente mdas de una (1)
propuesta, La participacion de un proponente en varias propuestas, dard lugar c:l
rechazo y la exclusién del proceso selectivo al propenente

» cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente invitacion.

» Cuando la propuesta econdmica supere ef presupuesto oficial, o no cumbla las
exigencias técnicas establecidas, o se compruebe precios artificialmente bgjos ©
sobrecostos debidamente comprobados, en el presupuesto presentado.

« Cuando la propusesta sea enfregada extempordneamente conforme al fiempo
establecido para presentarla

« Cuando las propuestas sean enviadas por medio distinto al establecido en la invitacién

« Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a
la persona juridica oferente, o cuando Tenga fimitacién en cuantia para represéntar o
dicha persona.

* Si el Objeto Social del proponente no tiene refacion con la naturaleza del Ob]E'I'O a
contratar. L

» Cuando enla propuesta no se reioqone el valor de los bienes y/o servicios reEaczonados- co
en el Anexo de la propuesta econdmica. :

= No diligenciar fodas las especificaciones ‘recntcos minimas exigidas que se encuen’rran -
en el Anexo respectivo, o no cumplir con una o mds de las relacionadas. :

« Cuando fa propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para| -
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion| o -
indicadas deniro de los presentes pliegos de condiciones }9’

Causales de
Rechazo de
" Propuesta
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» Cuando en la propuesta se encuentre informacién ¢ documentos que cont

datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se resarva el

derecho de verificar la informacién aportada por los oferentes y de RECHAZ

propuestas en las cuales se incluya informacién y/o soportes inconsistentes © due no
correspondan a la realidad y por ende atenten conira el principio de la buéna fe

consagrados en el articulo 83 de la Constitucion Politica.

« Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disglucion

y/o iquidacidon de Sociedades

= Cuando el proponente no presente o garantia de seriedad de la oferta en los té
exigidos en el pliego de condiciones.

» Cuando e comité evaluador redlice requerimientos de subsanacién de documantos a

los proponentes y estos no sean presentados deniro del término indicado
cronograma del proceso.

* En las demas circunstancias sefialadas expresamente en el pliege de condicidnes o

invitacion a oferiar.

Engan

AR las

rminos

en el

Factores de
Desemp@te

I. Escoger el oferente que tenga mayor punicie en el primero de los facto
escogencia y calificacion establecidos en los Pliegos de Condiciones del Proce
Confratacion, de conformidad con el objeto contractual. Si persisie el en
escogerd al oferente que fenga el mayor puntgje en el segundo de los facta
escogencia y cdalificacion establecidos en los  Pliego de Condiciones
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogenciay calific

2. Preferirla oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o s
extranjeros.

Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.

N

establecidas en ko ley por lo menos ef 10% de su ndming esta en condici
discapacidad a la que se refiere la ley 341 de 1997.

5. Dependiendo el objeto contractudl, si en los pliegos de condiciones se estable

dara prelacién a la propuesta que brinde condiciones econdmicas adicionales que

representen ventgjas en términos de economiaq, eficiencia y eficacia, o que o
condiciones técnicas aqdicionales que represenian ventgjas de  calid
funcionamiento, o servicio adicional plenamente detaliado. Esta Veniaja ad

deberd ser debidamente justificada y en ningin momento podrd representar precios

artificiaimente badjos, o productos de mala calidad, segin corresponda.
6. La propuesta que haya sido radicada primere en la empresa

Preferir la propuesta preseniada por el oferente que acredite en las condiciones

[es de
250 de
npate,
res de
y asl
acion.
rvicios

on de
ce, 58
frezca

ad o
cional

¥

Se procede a fipificar, estimar y asignar el riesgo parcial o totalmente que debido a los

posibles hechos ¢ circunstancias que por la naturaleza del convenio v de la actividad a
soporte de la | €jecular es factible su ocurrencia, asi: _
estimacion, MATRIZ CALIFICACION DERIESGO |
tipificacién y PROBABILIDAD | CALIFICACION DEL RIESGO
is Se espera que ocurra enla
Oif?snr? ‘gcg)gsde ALTISIMA mayoria  de loxs 100%
* circunstancias
¥ Probablemenie que ocura
ALTA en la mayoria de las 75%
circunstancias
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MEDIA Es posible qgue ocumg 50%
algungs veces
BAJA Podria ocurr algunas veces 25%
Su ccurencia €5
MUY BAJA demasiodo eventual 0.10%
Tipificacion Descripcion Asignacién Distribucidn
En o cobra vy de
Variacion de SSEZQ%Zd ° istg IBALS.A. Y
Cc’m'dsd?s de | pLeden presentar CONTRATISTA 50%-50%
oora: variaciones en
valores unifarios
Enelcoso de que &l
confrato supere el A
Variacion de fiempo esTc:biecigio IBALS.ALES.P.
X y su  vigencia, QFCIAL 50%-50%
precios pueden presentar contratfisia
varigcionas en  sus
valores unitarios
. L2 Teniendo en cuenta
Modificacion de
estudios, disefios v eltereno se pueden IBAL S.A. ES.P. E
especificacicnes pre‘sen.for OFICIAL 100%
técnicas vgnqcmnes en el
disefic planteado
Pueden suceder
que se agote por
Insuficiente unos dics, los
suministro de los matericles contraiista 100%
materiales requeridos para la &
comrecia ejecucion
de Ias obras.
Ocure con ias
condiciones e
Variacién en &l mercado varia, o
costo de los que hace que el Confratista. 100%
materiales producto se
i incremente 0 A
reduzca
El contralista debe
. responder por que
Caldad delos 1 ia atidad | de ios Confrafista 100%
materiales insumos sea o
mejor
. . Puede preseniarse ;
Falta de |done|dgd falles er? Il mano coniratista 100% 3
derlo mano de obra de obra
Puede presentarse
Equipo utiizado fallos en la mano de Contratista 100%.
obrg _
Proceso Puede ocumr folios | '
constructivo en el proceso Contratista 100% o
consiructivos’ E o
Programade Se puede incumplir _ -
. la Coniratista 100% : _
trabgjo : '\?AJ
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programacion

inicial, pues no
sabemos si el clima
impida el desarrollo
normal de las obrds

Bafios causados por
terceros o deterioro
en obras
efecutadas y aunno
recibidas

Dafos gue pueden
ser imputables al
contrafista duranie
ia ejecucion del
conirgio

Coniratista

100%

Incumplimiento de
ias obligaciones
laborales

Sucede cuando &
confratista no
cumple con o
establecido en la
obiligaciones del
contrato

Contratista

100%

Condiciones
climdticas adversas

Eventos de fuerza
mayor manejo de
tablas
dependiendo  del
gvento

IBALS.A_ES.P,
OFICIAL contratista

50%-50%

Accidentss de
trabaijo

En el casoc de que
los empleados se
lastimen o maltraten
en sus igbores

Contratista

100%

Dafios bienes
ajenos y a terceros

En el caso de que
por labores a
reclizar 5e
ocasionen dafos a
los bienes de ofras
personas

Contratista

100%

Actos de fuerza
mayor no
asegurables

La  egjecucidén  del
contrato estafal
puede tornarse
imposible  por  la
ocurrencia de un
hecho imprevisible.

IBALS.A. ES.P.
CFICIAL coniratisia

50%-50%

Actos de fuerza
mavor

Por ocurrencia de
fendmenos

naturales de usucl
presencia  en g
zona donde se
desarrolla la obra y
que son
asegurables

iBAL S.A. ES.P.
CFICIAL contratisia

50%-50%

Garantias a
Constituir

¢

El.contratista constituird las garantias a que haya lugar, legal vy contractuaimente, las
cudles se mantendran vigentes durante su ejecucion vy liquidacién y se ajustaran a los

limites, existencias y extensién de los riesgos, las garantias se constituiran en
expedidas por compafias de seguros legamente autorizadas, con funcionamie

Colombia y gue tengan representacion en la ciudad de lbagué asi:

a.- CUMPLIMIENTO: por un valor eguivalente al veinte por ciento [20%) del valor del

Holizas
nto en
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Contrato y con una vigencia igual af #érmino de ejecucion confractudl y seis {6) meses
mds.

b.- CALIDAD DEL SERVICIO: el cual deberd consfituirse por el veinte por ciento [20%) del
vaior contratade que cubra el término del mismo y un (1) afio mds.

C.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por el cincuenta por ciento (56%) del
vator contratado y una vigencia igual af fermino del mismo y dos {2) afios mds.

d.- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por el veinte {20%) del valor
total del Contrato, por el término del mismo v tres {3) afios mds.

e. POLIZA ESTABILIDAD DE LA OBRA
B Contratista deberd presentar el comrespondiente recibo de paz y salvo exped‘r?:{o por
la Compafia Aseguradora. Compania de Seguros reconocida en Colombia, en cuantic
equivalente al veinte por eferfo (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
[8) ahos contados a p/cm‘ir el recibo de los obras objeto del conirato, a entera
satisfaccion dlef IBAL $.A. E.5.. - OFICIAL.

:

Revisé y Aprob

-

O ; ; i /

Firma: ¥ - ¥ (

Nombre del Do érv .

Director: HAROLD RQSEMBERY RODRIGUEZ~ " ™\
Cargo: Director @perativid A VAN \ A
s - . - B ‘ Q‘% R

Firma de:.qUien § W SN 4 \ \

Proyecto: i — i -

Nombre: ALFONSOIAU DEL cﬁﬂ@ké&m

Cargo: Profesiong Especic[izcingi Geshén dé Aldsniarillado

i

Presupuesto (si { 2
Aplicade o i

contrario retfirar)

~ | Ceriificaciones:
Funcionario o Asesor Nombre Dependencia Ve B®
A

Revisado Alexandra Bustamante | Profesional juridico

Juridicamente: Uruefia NV

|
Aprobado Olga ‘lucia Lévano | Secretaria general
Juridicamente: Rodriguez 3
H
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EL SUSCRITO ALMACENISTA DE LA EMPRESA IBAGUERENA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL

CERTIFICA:

Que, Revisado el Plan Anual de Adquisiciones afio 2021, se verifico que el item
“CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE
CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO D ELA CALLE 39 BENTRE
CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” Qued¢ incluido dentro del mencionado Plan.

Dado en Ibagué, el 15 se septiembre de 2021.

Lo anterior, para su conogimiento y fines pertinentes.

1
)
[

' %MACEN!STA GENERAL

Proyectd: Tatiana Rodriguez- secretaria 05 Almacén
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Cartifrnco Mo,
SCENGEY

Carshando Mo,
SATER-4162

CnrfiSemds Me.
CHECERGI1210T

IBAGUE
wéﬁm

DEPARTAMENTO DEL Y TOLIMA

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39 B ENTRE CARRERAS 11Y 12 DEL BARRIO GAITAN, DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

E%y’oz'd in P{U f

Fecha de Elaboyagidn: Marzo de 2021

A
[TEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARID VR./PARCIAL
1,0 | PRELIMINARES i '
L1 |localizacidn y replanteo Topografico ral 23839 7S 5,106.00] $ 1,217,219.34
1,7 _|Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maguina m3/comp 350.35 | & 26,258.00] $ 9,199,490.30
Sumini b j X i
111 |_m.stro de Recebo en zanja compactado ¢f 15 Cms. Medio m3/comp 278.06 | & 68,652.00| ¢ 19,089,375.12
mecanico |
1,12 |Acarreo interno en obra 50 mts m3 . 139.03 < s 16,231.004 $ 2,256,595.93
3,0 |EXCAVACIONES A MANO *
De 0 a 2 mis en Seco ' &
3,1 |Excavaciones en material comun m3 3895 < 1% 31,090.001 5 1,117,685.50
3,2 |Excavaciones en conglomerada m3 14381 1 8 36,781.001 § 5,289,475.61
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a 2 mis en Seco )
4,1 |Excavaciones en material comtin y Conglomerado m3 139.65 “{ § 24,104.00| 3 3,366,123.60
5,0 {OBRAS DE PAVIMENTACION
6.1 Cargue, suministro, extendida y compactacién de base m3/comp 17.59 f' 8 142,374.00| $ 5,351,838.65
granular
6,2 Cargue, suministro, extendida y compactacion de sub-base m3/comp 50.12 8 137.477.00 6,890,347.24
granular
Parcheo de pavimento asfiltice - {Incluye imprimacién o ' /
6,11 |riego de liga, suministro, extendida y compactacion de ka m3/comp 15.04 /| 1,202,447.00{ & 18,084,802.88
mezcla asfaltica)
6,14 [Rotura pavimento fiexible E= 0,10 m. mz2 6953 | § 20,937.00| & 1,455,749.61
6,19 |Corte de Pavimento Flexible con Cortadera mi 467.19 7 s 15,649.00 | & 7,311,0§6.31
SUNMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA
15 |Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Tecnica
Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad)
15,1 |{DeD,00a 2.00 Mits
15,1,1 {De Diametro 6" ml 14139 £4 & 57,032.00{ 5 8,063,754.48
15,1,4 {De Diametro 12" ml 9500 Y 1§ 149,146.00] $  14,168,870.00
19  CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION 3
w
Caja de inspeccidén 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrilio, conereto de
19,1, ’ d 28.00 ¢ ,561, 11,019,708.00
8 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PS! un $ 393,561.00) $
20 |OTROS .
20,1 |Sefializacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts m i57.00 4| ¢ 16,875.00| $ 3,324,375.00
20,50 [Entibado Tipo 3 {Metalico) Con Tableros m2 96,00 < | % 47,057.001 S 4,517,472.00
Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de
20,5 1513 7 122,311.00 1,850,585.43
0% ruberia D= 1/22 3/a m3 . s 5 §
20,8 Suministro e Instalacion de Kit Sfi[a Yee 12"X 6" PVCincluye und 28.00 $ 359,667.00] ¢ 10,070,676.00
Agarraderas Caucho Y adherencia R .
20,43 {Manejo de Aguas Co aDiaetros de 8" 3 12 \ gh w00 “|$  674,8%4.00| & 674,894.00
‘ 4 el ? ; aralis !
|_—TGTAL CONATRUCAON RED ALCANTARILLADOIAGUAS RESIDUALES Y |- 13432007600
-ﬁ \,h-{———%"w-p}f""—” el k)
io Varon Ca S Vo. Bo: ING.

Alfons ;6%0 del Campo Maged
P
%







INFORME DE INSPECCION Y DIAGNOSTICO

DE RED DE ALCANTARILLADO CODIGO: SB-R-101

FECHA VIGENCIA: 2016-11H02
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VERSION: 04

! PAGINA 1 DE 1
. . . Luis Alefandro Lopez Ponce De Ledn
Fecha:
echa 11 de abril de 2018 Nombre del Operador: (inspector redes de alcantarilado)
Tipo
TramoNo.: | GAITAN 15-1 P°z° Aguas | satan-1s | PO2OAGUES | saman 1e | de | COMBINADA | NO
rriba Abajo Red: ;
ed: N
=4
solicitante. | ING. ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED — JEFE GRUPO Qggg% N
TECNICQ DE ALCANTARILLADO PLUVIAL NG
Localizacion . - . .
dol Sistoma - | CALLES 3B ENTRE CARRERAS 11Y 12 GAITAN Ciudad: IBAGUE
Sentido de inspeccion : | CONTRA EL FLUJO [Razén de la inspeccion | SOLICITUD PERSONAL
Material Tuberia CONCRETO NO MORTERCQ .S PVG No
DATOS Prefundidad Pozo Aguas Profundidad Pozo Aguas
FISICOS Arriba .60 m Abajo 230 m
GENERALES Longitud real (m) 112 m APROX @ real (pulg) 127
Longitud inspeccicnada({m) 58.60 (pulg) red domiciliaria 6”
Tipo de Material de ia via ASFALTO Ancho de la Via {m) 7.0 m \
No de Domiciliarias 28 , Estado de la via MAL ESTAbO
ESTAggDDE LA RESULTADO DE LA INSPECCION

SISTEMA INSTALADO EN LA VIA EN TUBERIA DE MORETRO EN MAL ESTAQ, PRESENTA
EROSION SEVERA Y CAVIDADES A LO LARGO DE LA TUBERIA LO QUE A GENERADC
HUNDIMIENTOS EN LA VIA. SE OBSERVA CAMBIO DE UN TRAMO DE 17 MT EN TUBERI PVC
DESDE POZO INTERMEDIO HASTA POZO EN LA CARRERA 12. SE DEBE PROGRAMAR
URGENTEMENTE LA REPOSICION DEL TRAMO RESTANTE DE 95 MT APROXIMADAMENTE.

COMPORTAMIEN
TO
ESTRUCTURAL

COMPORTAMIE
NTO FLUJO IRREGULAR POR FUGA EN EL SISTEMA
HIDRAULICO
VIGENCIA DE
LA PRESENTE
CERITIFCACION Vo.Bo. DIAGNOSTICO COMENTARIO N
3 Afios MAL ESTADO VALIDA SOLO COMO INFORME DE ESTADO DE
LARED
Cantidad de obrg Un - m
Cantidad : 59.60
BE.]
DA
E.a\xado f"\_ No se hizo lavado
Fecha I spaccmn ( 11 de abyil de 2018

~ Qﬁ@ \

Nombre: Ing. Alfonso m
Jefe Gmpg Téc i







