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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

“CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN
FUNCICNAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA
COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL
TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUE”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

En la actualidad fa ciudad de Ibagué aln sufre de deficiencias en €l abastecimiento de agua potable operado por el
iBAL debido principalmente a las interrupciones frecuentes en el servicio ocasionadas por frecuentes avalanchas e
incrementos de turbiedad sobre la bocatoma en épocas de inviemno, esta turbiedad dificulta el tratamiento del agua
en la PTAP; por ese motivo se ve la necesidad de reforzar la captacion sobre el rio Combeima, ademas debido &l
crecimiento urbano se requiere dar el servicio de agua potable en estas zonas de expansion y también para
abastecer sectores que no reciben el agua del acueducto de Ibagué y se alimentan de acueductos comunitarios que
no cumplen con los requisitos de calidad, continuidad y presidn de servicio establecidos por la normativa naciona
vigente; de alli se requirid encontrar una fuente complementaria y por medio de estudios se identifico la fuente Rio
cocora como sistema alterno, dando origen al acueducto complementario; este se ideo con el fin de suplir la
necesidad anteriormente mencionada.

Pero desde la puesta en marcha de los estudios para el proyecto quedarcn cbras a nivel de disefio y otras
ejecutadas; lo cual ocasiono que méas adelante se realizaran actualizaciones y revisiones a los estudios hechos con
anterioridad, sobre el afio 2012 se dio inicio a fa construccion del acueducto complementario para la ciudad de Ibagué
por parte del IBAL; el afio 2017 ya se contaba con la construccion de la Bocatoma sobre el rio Cocora y la Fase 1,
a tinea de aduccion del k0+000 al k4+700 estaba en proceso de ejecucion, la cual a la fecha se encuentra finalizada;
en ese mismo afo se inicid la ejecucion de la Fase il etapa |, linea de aduccion entre el k4+700 al k 19+260 (PTAP
LA POLA), quedando esta fase en un 70% de ejecucion, teniendo en cuenta que en su construccién hubo obras
adicionales que requirieron de mayores recursos dada fa complejidad del trazado establecido, las obras adicionales
fueron generadas por fos procesos de inestabilidad geotécnica que fueron producto de ias fuertes liuvias presentadas
durante el proceso de ejecucion de las obras, se presentaron cambios representativos en el frazado de la linea de
aduccion en la zona de influencia de las obras-de la doble calzada Ibagué Cajamarca, el cambio de trazado fue en
aras de lograr la conexion entre 1a linea de aduccion sobre los sectores denominados “Los tineles de Boqueron” a
Coello Cocora.

Teniendo en cuenta lo anterior el IBAL SA ESP OFICIAL, con el fin de poder verificar el estado actual del proyecto y
terminar las obras pendientes por realizar de la fase |} etapa |, celebro el contrato de consultoria N° 0035 del 2021
cuyo objeto fue: Consultoria para estudios y disefios definitivos y al detalle de la rehabilitacién ylo
optimizacion de la bocatoma cocora, el estudio y disefio para el tratamiento, suministro y abastecimiento de
agua potable para los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad de lbagué y la
verificacion hidraulica de 1a linea de aduccion desde la bocatoma Cocora hasta la PTAP La Pola y linea de
conduccion desde tanque ciudad a Tangue Sur con su linea de distribucion dei D3 de la ciudad de Ibagué, el
cual tiene dentro de su alcance en el producto No.03 del mencionado contrato, ta verificacion y validacién hidraulica
de la linea de aduccion desde la bocatoma Cécora hasta la planta de tratamiento del barrio fa Pola, en el cual se
pudo determinar las obras necesarias para que la finea de aduccion gue abarca desde la bocatoma Cocora hasta
la planta de tratamiento del barrio la Pola v la linea de conduccion enire el tanque ciudad y et tanque sur
entren en funcionamiento.
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2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El Acueducto Complementario para la ciudad de Ibagué fue ideado desde hace més de 25 afios. Su finalidad
es darle suministro a 85 mil ibaguerefios que llevan 30 afios sin agua potable, tener disponibilidad del servicio
para un milldon de habitantes, contar con una fuente de abastecimiento alterno para cuando la bocatoma
Combeima tenga altos niveles de turbiedad y mejorar la continuidad del suministro. La idea de ese proyecto
contempla la construccion e instalacion de aproximadamente 12.7 kilometros de tuberia desde la bocatoma en
Coelio, Cocora hasta el kildmetro 12 y de alli conducir el agua hasta una planta de fratamiento de 800 litros en
el sector de Boquerdn al igual que un tanque de almacenamiento.

Actuglmente se requiere poder validar la funcionalidad del proyecto y terminar las obras gue quedaron
inconclusas con un 70% de avance de la fase | efapa | llevada a cabo en 2017, celebro el contrato de
consuitoria N° 0035 del 2021 cuyo obieto fue: Consultoria para estudios y disefios definitivos y al detalle de la
rehabilitacién y/o optimizacién de la bocatoma cocora, el estudio y disefio para el tratamiento, suministro y
abastecimiento de agua potable para los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad de
Ibagué y la verificacion hidraulica de la linea de aduccién desde la bocatoma Cocora hasta la PTAP La Pola y
linea de conduccion desde tangue ciudad a Tanque Sur con su linea de distribucion del D3 de la ciudad de
Ibagué, el cual tiene dentro de su alcance en el producto No.03 del mencionado contrato, la verificacion y
validacion hidraufica de la linea de aduccion desde la bocatoma Cocora hasta la planta de tratamiento del barrio
la Pola, en el cual se pudo determinar las obras necesarias para que la linea de aduccion que abarca desde la
bocatoma cocora hasta la planta de tratamiento del barrio la pola v la linea de conduccitn entre el tanque ciudad
y el tanque sur entren en funcionamiento. El sector de intervencion esta localizado al sur de Ibagué
principalmente, donde se ubican las comunas 12 y 13, en parte de la comuna 1y en el corregimiento No.3
Coello-Cocora. Estos barrios del Sur de Ibagué se surfen de los acueductos comunitarios que no suministran
agua potable por carecer de plantas de tratamiento, de alli la necesidad de llevar a cabo este proyecto.

L.a comuna 12 esta localizada al sur de la ciudad con barrics de estrato bajo. Estos barrics se originaron en los
afios 50 y 60, entre ellos el barrio Kennedy, Lopez de Galarza y La Gaitana, los cuales han ido mejorando su
infraestructura fisica y de servicios pablicos; la via principal es Avenida del Sur o via a Armenia y el anillo que
accede a estos barrios. Por ofra parte, la comuna 13 esta localizada también al sur de la ciudad en la autopista
que conduce a la ciudad de Armenia; esta conformado por Barrics que se han construido progresivamente y
que ho cuentan en su mayoria con espacios pliblicos adecuados, estos es un factor en contra del desarrotlo dei
sector.

La comuna 1 cuenta con una ubicacion importante ya que alberga los primeros Barrics de la ciudad de Ibagué,
 se localiza al extremo occidental de la ciudad y es este sector el corazén de la capital, ya que alberga la mayor
parte cultural, administrativa y comercial de la Ibagué.

Y por (ltimo e corregimiento No.3 hace parte del &rea rural de la ciudad de Ibagué y se encuentra ubicado en
la Cuenca Mayor del Rio Coello en el flanco oriental de la Cordillera Central, posee una extension territorial total
de 6.016 hectareas, representando el 4,40% del total de ta zona rural de Ibagué, se caracteriza por tener grandes
extensiones de tierras con vocacion agropecuaria, rica en produccion de café, platano y cana panelera.

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacion del proyecto

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Dentro del desarrolic det mencionado producto No. 03 del conirato de consultoria No.0035 del 2021, se
determiné que a la presente fecha se requieren instalar mas de 1500 metros de tuberia de los cuales
mas de 400 metros deben ser suministrados; se hace énfasis en que no solo es la instalacion y suministro
de Ia tuberia si no los componentes de operacion, mantenimiento y gestion del riesgo necesarios para
que el proyecto cuente con una estructura solida para su funcionamiento.

Por otra parte, del consultor [IEH GRUCON S.A. se hizo énfasis en el producto entregado sobre el
conocimiento, reduccién y gestion del riesgo que abarca la operacion de esta clase de infraestructuras.
Para el caso de la linea de aduccion se enconiraron estructuras afectadas por procesos erosivos que
deben ser protegidas para salvaguardar su integridad, por otro lado, se reatizd un chequeo detallado de
los anclajes de todos los accesorios horizontales y verticales de la tuberia con lo que se determind la
necesidad de adecuar mas de los anclajes de los accescrios de la tuberia por razones de las altas
presiones que el proyecto maneja, las cuales son superiores a ias 450 psi. Es de mencionar que la tuberia
por instalar se encuentra en un framo critico del proyecto el cual corresponde al cruce con la via nacional
{puente 17) el cual por la topografia agreste del terreno y pendientes superiores al 50% hacen que sea
necesario instalar la tuberia con unas estructuras en concreto especiales para su estabilidad y manejo a
su vez que este tramo requiere de sistemas de purga y ventosas para su optimo funcicnamiento y
operacion. Lo anteriormente dispuesto se encuentra relacionado en el producte No. 3 del mencionado
proceso.

En el sector conocido como “Los Tineles” acorde al informe entregado es necesario la construccion de
unas placas en concreto con fines de proteccion y atraque a la tuberia instalada, por ofro lado, esta via
requiere de distintas obras de arte (alcantarillas, drenajes y otros), las cuales son necesarias para brindar
estabilidad a la tuberia instalada y a las poblaciones aledafias. Ya para la llegada a la pianta de
tratamiento se requiere construir un sistema para el ingreso del agua cruda proveniente del rio cocora a
las instalaciones de la planta de tratamiento del barric la pola, que por las condiciones de presidn con la
que el liquido llega al sitio, es necesario implementar un sistema de regulacion y control que garantice la
interaccion entre la infraestructura existente y la nueva que se construya.
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Acorde a lo planteado por el consultor, el riesgo asociado a la operacién y mantenimiento de la linea de
aduccion que, por su didmetro, longitud, poblaciones de atraviesa, pendientes y presiones, se denomina
una variable crucial a considerar en un analisis de conocimiento y reduccién del riesgo. Para el caso del
conocimiento del riesgo el producto No. 3 del contrato 035 del 2021, tiene planeado instrumentar a la
linea de aduccion y conduccion del proyecto de sistema para su continuo monitoreo en tiempo real al
igual que para reducir el riesgo en caso de una falla abrupta del sistema, se implementaran valvulas
antirrotura y otros sistemas que son de nueva generacion lo cual mitiga los riesgos antes mencionados,
en aras de salvaguardar las poblaciones adyacentes al proyecto en las zonas de alta pendiente y presion.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la firma IEH GRUCON S.A mediante oficio IHG-
CEXS-014110-2022 de marzo 06 de 2022, con relacion al SUMINISTRO DE TUBERIA GRP DN900 PN32
SN10000 Y LOS ACCESORIOS GRP DN900 PN32 SN 10000 pagos en ef acta No. 06 del contrato 202
de 2017 cuyo objeto fue: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE”, esta tuberia y sus accesorios no
seran utiizados en su totalidad dentro del desarrollo del contrato producto del presente proceso dadas
las justificaciones técnicas motivadas en e! documento inicialmente mencionado.

a. Principales items de pago:

ITEMS REPRESENTATIVOS DESCRIPCION
1.1.14 Localizacidn y reptanteo Topografico
! 2144 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE 0,00 A 2,00M
2 286.7 ENTIBADO TIPO 3 METALICO DESLIZANTE |
3 100.4.72 INSTALACION TUBERIA GRP 36" EN CONDICION DE ALTA
o PENDIENTE
4 4.4.12 INSTALACION TUBERIA HD D=24"
5 11.1.45 Valvula Mariposa doble excentricidad con contrapeso hidaulico
o PN40 36" Cierre automatico
ACERO DE REFUERZC DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO
6 3.341 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y
' COLOCACION)
7 23.3| INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 17,2 Mpa
a {2.500 PSH
8 2351 INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa
- (3,000 PSH)

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

OCHO (8) MESES, o hasta fa suscripcion def acta final; Lo que ocurra primero. El plazo de ejecucion se contara a
partir del acta de iniciacion del contrato y previa acreditacion del cumplimiento de fos requisitos de perfeccionamiento
y legalizacion del contrato.

5. FORMA DE PAGO

El pago del presente proceso sera bajo la modalidad de precio unitario el cual debera incluir los costos
de administracion e imprevistos y ia utilidad del constructor.

Ei valor del contrato se cancelara a través de la suscripcion por parte de supervisor /o interventor y
contratista se hara por actas parciales y/o final. Estas actas reflejan el porcentaje de avance de la ohra,
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y evidencia el recibo a satisfaccion del supervisor y la interventoria del contrato. Por ello para su
suscripcion previamente se debera presentar informe de las actividades mensuales que acredite el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, constancia de paz y salve con el régimen de seguridad
social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales del contratista y del
personal a su cargo, y demés requisitos que se requieran en el sistema de gestion integral de la empresa
y narmativa interna. Para el trdmite de cuenta estos documentos deberan presentarse aprobados con la
presentacion de la factura de cobro.

Se pagara al contratista e! valor equivalente al (90%) del total del contrato mediante pagos parciales
conforme al porcentaje de avance de la obra, y un valor equivalente al (10%) del valor total del contrato
a través de la suscripcion del acta de liquidacion.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya tugar
y expedicidn de la obligacién y orden de pago.

NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para su trdmite interno solo empezara a contarse desde la fecha en
que se presenten en debida forma o se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago
de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre contable fijado
por ef IBAL S.A. ESP OFICIAL.

NOTA 3: El contratista manifiesta que conoce los tramites internos para pago establecidos por tipo de
contrato en la Resolucion 076 de 11 de febrero de 2020, ia cual se encuentra publicada en la pagina
‘institucional de la empresa en el link normatividad resoluciones 2020, especificamente en
https://www.ibal.gov.co!sites/defau!t/ﬁ[es/ibai/sétes/defaultfﬁ!es/imagesfstoriesiResolucion%ZOOTS%ZGde
%202020.pdf

NOTA 4: Durante la ejecucion del contrato el supervisor, debera diligenciar el formato de evaiuacion y
reevaluacion del contratista de acuerdo al Sistema integrado de Gestion y a la Resolucion gue regula su
procedimiento, calificando los items alli descritos y obteniendo un puntaje final. La reevaiuacién sera ¢
resultado de la ponderacién de los puntajes obtenidos en las evaluaciones realizadas.

NOTA 5: F contratista debe tener en cuenta que en los framites de cuentas se descuentz los impuestos,
tasas, contribuciones que exige la ley conforme a las obligaciones tributarias del contratista. Es decir, en
cada cuenta se puede generar el descuento de retencién en la fuente, sobre tasa bomberil, reteica y
reteiva si aplica, en los porcentajes que contablemente correspondan.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales

Teniendo en cuenta el objeto de la obra, para ia ejecucion de la misma, se requiere minimo los siguientes
materiales: :

e -Recebo

- Concreto Resistencia 17 MPa

- Concreto Resistencia 20,5 MPa
- Tuberia GRP, CCP Y PVC,

- Grava

- Ladrillo

- Guadua

- Acero de %" con anticorrosivo.
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Los materigles, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

o Presupuesto .
¢ Producto No.003 del contrato de consuttoria No.0035 del 2021.
o Los demas que hagan parte del proyecto

El coniratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. en consecuencia, finalizadoe el plazo previsto por la entidad para ia revision de estudios y
disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos vy la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacién por Iz Interventoria, sin
gue elio se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
contrato y no podréan ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje © como
criterio habilitante. ‘

b. Siel contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o méas cargos diferentes.

¢. Elcontratista debera informar la fecha a partir de la cuat los profesionales ofrecidos ejercen legaimente la
profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion faboral o de prestacion de servicios

e. ElContratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
fa cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicarén las sanciones
a que haya lugar.

f Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicaré la equivalencia, asi:

POSTGRADO CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA REQUISITOS DErEXPERIENCIA
TiTULO GENERAL ESPECIFICA
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Especializacion Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses
Maestria H Treinta v seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal refacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la ndmina del contratista y su costo debe
incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

o  Un (1) Ingeniero Director de Obra

¢ Un{1) Especialista en Hidraulica

s Un (1) Especialista Ambienta

» Dos (2) Residentes de Obra 1

s Un (1) Residente Ambiental

s Un (1) Profesional Trabajo Sociat HSEQ
e Un (1) Topbgrafo

s Un (1) Inspector de Cbra 1

* Un{1) Inspector Siso

s Dos (2) Cadenero

Si el contratista requiere otro tipo de profesional dentro de la ejecucion de la obra como topdgrafo, profesional en
salud ocupacional, profesional social, ingenieros civiles adicionales y demas trabajadores como maestros y
ayudantes de obra, seran asumidos por el contratista sin que implique un costo adicional para el IBAL, pues es para
la culminacion exitosa y a tiempo de 1a obra.

a. Requisitos del personal

Conforme a la Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que
la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, fos siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Requisitos
Postgrado con de _, Lo .
titulo Experiencia Requisitos de gxpernenc:a Especlf:ca
General '
Un D(i;(t-:')ctor de Minima de | Director de Obra en la ejecucidon de maximo tres {(3)
ra

10 afos a | proyectos de obra con entidades publicas o privadas en
partir de la | construccion de lineas de aduccion y/o conduccion de

sanitario, con expediciQn agua potablej g agua cruda para sistemas d‘e gcueducto
especializacién en de la tarjeta | y/o abastec‘im;ento‘ ylo proyelctos hldro_electrzcos” que
ingenieria sanitaria profesionaly | contemplen instalacion de tuberia mayor o igual a 247, que

Dedicacion 100%
Ingeniero civil yf o
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y/o gerencia de
proyectos yfo
Gerencia
Estratégica y/o
administracion y/o
ingenieria civil.

con
matricula
profesional
vigente,

sumados sean por lo menos iguales o mayores al 40% del
presupuesto oficial y el tlempo de permanencia én las
labores de Direccion debera ser mayer o igual a un (1) afio.

La experiencia se acreditarda mediante: certificacion
axpedida por la entidad contratante.

Un especialista en
hidraulica.
Dedicacion 50%
Ingeniero Civil con
aspecializacion ylo
maestria y/o
Doctorado en
Hidraulica.

Minima de
10 afios a
pardir de Ia
expedicion
de la tarjeta
profesionat y
con
matricula
profesional
vigente.

Especialista o asesor hidraulico en la ejecucion de maximo
tres (3) proyecios de obra con entidades publicas ¢
privadas en construccion de lineas de aduccion yl/o
conduccion de agua potable o agua cruda para sistemas
de acueducto y/o abastecimiento yl/o proyecios
hidroeléctricos gue contemplen instalacion de tuberia
mayor o igual & 24" que sumados sean por lo menos
iguales o mayores al 40% del presupuesto oficial y el
tiempo de permanencia en las labores debera ser mayor o
igual 2 un (1} afio.

La experiencia se acreditara mediante: certificacion
expedida por la entidad contratante.

tn especialista
ambiental.
Dedicacion del 30%
ingeniero Ambiental
y/o Ingeniero Civil
yio Ingeniero
Sanitario y
Ambiental con
especializacion y/o
maestria y/o
Doctorado en

Minima de
10 afos a
partir de la
expedicion
de la tarjeta
profesional y
con

Especialista 0 asesor ambiental en |a gjecucion de maximo
tres (3) proyectos de obra con entidades publicas o
privadas en construccion de lineas de aduccion y/o
conduccion de agua potable o agua cruda para sistemas
de acueducts vy/io abastecimiento yfo proyectos
hidroeléctricos que contemplen instalacion de tuberia
mayor o igual a 24", que sumados sean por lo menos
iguales o mayores al 40% del presupuesto oficial y el
tiempo de permanencia en las labores de Direccién debera

A - matricula ser mayor ¢ igual a un (1) afio.
gestién Ambiental y fasional
Evaluacién del pro esiona
Impacto ambiental | VI9ente. o
y/o Saneamiento y La experiencia se acreditard mediante: certificacion
Desarrollo expedida por la entidad contratante.
Ambiental y/o
Ingenieria
Ambiental.
Dos Residentes de | Minima de 6 | Como Contratista o residente en la ejecucion de maximo
Obra afios a partir | tres (3) proyectos de obra con entidades publicas o
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Ingeniero Civil y/o
Ingeniero sanitarno
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de la
expedicion
de la tarjeta
profesionaly
con
matricuia
profesional
vigente.

Requisitos de Experlencia Especifica

privadas en construccidn de lineas de aduccion yfo
conduccion de agua potable o agua cruda para sistemas
de acueductc vy/o abastecimiento y/o proyectos
hidroeléctricos que contemplen instalacion de tuberia
mayor ¢ igual a 24", que sumados sean por lo menes
iguales o mayores al 40% del presupuesto oficial y €l
tiempo de permanencia en las labores de Direccidn debera
ser mayor o igual a un (1) afo,

La experiencia se acreditaré mediante: certificacion
expedida por la entidad contratante.

Un Ingeniero
residente Ambiental
Dedicacion 100%
Ingeniero Ambiental
yfo Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
Sanitario y
Ambiental.

Mayor a 10
afios y con
matricula
profesional
vigente.

Ingeniero ambiental en la ejecucion de maximo tres (3)
proyectos de obra con entidades plbiicas o privadas en
construccion de lineas de aduccion y/o conduccion de
agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto
yfo abastecimientc y/o proyectos hidroeléctricas que
contemplen instalacidn de tuberia mayor ¢ igual a 24”; que
sumados sean por lo menos iguales o mayores ai 40% del
presupuesto cficial y el tiempo de permanencia en las
iabores de Direccion debera sermayor o igual a un (1) afo.

La experiencia se acreditara mediante: certificacion
expedida por la entidad confratante.

Un Profesional
SISOMA
Dedicacion 100%
Profesicnal en
salud Ocupacional

Ingeniero civil y/o
ingeniero sanitario
y/o ingeniero
ambientat y/o
ingeniero industrial

Minima de 6
afios a partir
de la
expedicion
de ia tarjeta
profesional y
con
matricula
profesional
vigente.

Profesional en Salud Ocupacional o Ingeniero en cualquier
area con experiencia en SISOMA en fa ejecucion de
maximo tres {3) proyectos de obra con entidades piblicas
o privadas en construccién de lineas de aduccion y/o
conduccion de agua potable o agua cruda para sistemas
de acueductc y/o abastecimiento y/o proyectos
hidroeléctricos que contemplen instalacion de tuberia
mayor o igual a 24", que sumados sean por lo menos
iguales o mayores al 40% del presupuesto oficial y el
tiempo de permanencia en las labores de Direccitn debera
ser mayor ¢ igual a un (1) afo.

La experiencia se acreditara mediante: certificacion
expedida por la entidad contratante,
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é{: d?@;&%;agoa ’:ﬂém:rfos dz Topografo en la ejecucion de maximo tres (3) proyectos de
100%. artir de la obra con entidades publicas o grivadas en construccion de
Tecnologo en zx edicion lineas de adgccién y/c conduccidn de agua pota}bhta o agua
Topografia y/o dep|a arieta cruda para sistemas §e acueducto y/o abastec:]maer_ato vlo
Topografo con profesio njaly proye_ctos hidroek_éctﬂcos qu“e contemplen instalacién de
rmatricula con tuberia mayor o igual a 24", que sumados sean por o

menos iguales o mayores al 40% del presupuesto oficial y
el tiempo de permanencia en las labores de Direccion
deberd ser mayor o igual 2 un (1) afio.

profesional vigente | matricula
y certificado vigente | profesional
del CPNT) v/o vigente.

Ingeniero
Topografico con
matricula La experiencia se acreditard mediante: certificacion
profesional vigente expedida por la entidad contratante.
y COPNIA

h. Maquinaria minima del Proyecfo

El equipo minimo requerido es el siguiente:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
Maquinas
5 retroexcavadoras de Modelo igual o superior a
oruga Tipo 320 0 2012
equivalente
Maguinas . .
2 Retroexcavadoras Tipo Modelo tguzaolésupenor a
Backhoe ¢ Equivalente
Volgqueta
con capacidad minima Modelo igual o superior a
8 de carga de 15 m3 2012
Camionetas doble
2 cabina 4 x 4. Modelo 2015 en adelante
6 Motobombas N/A
3] Mezcladoras N/A
4 AplSDn}de’W tipo Peso de operacion (Kg.)
sajann 52, Fuerza de impacto
nor golpe (KN) 12
4 Compactadores tipo
canguro
! Equipo de Topografia Para la estacion: Precision

{Estacion Totaly Nivel de | angular de 5" a 10°, para el nivel
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Precision) la precision =1mm Modeio 2010
en
adelante

Herramienta menor
suficiente y

elementos necesarios Picas, palas, carretillas
para la ejecucion del : patas, '

contrato. barr_a, mveilde mano
VARIAS {burbuja), flexometro, arco
y segueta etc.

La maguinaria minima requerida ser4 verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida durante la
seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calfidad de constructor y/o si las adquirira &
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacion respetando fas
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean sysceptibles de
utifizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segtin la normativa aplicable. los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista,
antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de ias obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, fa construccion, mejoramiento vy
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tates
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales ast
como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de
jos mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
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£n caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para gjecutar la obray la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionaimente, correran por su cuenta los trabaios necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por &l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con oiros coniratistas.

El Proponente debera tener en cuenta ef costo correspondiente a los permises y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, efc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante |z autoridad competente,

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las cbras provisionales a la terminacién de fos trabajos y dejar ias zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacién de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisicnales y
permanentes.

10. SENALIZACION

Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del transito vehicular y peatonal, el Contratista
esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual
debera acatar las normas Generales de Construccion y la Resolucion No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras
Publicas y Transporte.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurmas como
nocturnas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto
en las normas anteriores o por instrucciones del Supervision. Sera de responsabilidad del contratista cualquier
accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. La supervision
podra en cualquier momento ordenar que se suspenda fa construccion de una parte de las obras ¢ de las obras en
general, si existe un incumplimiento sistemético por parte del contrafista para llevar a cabo los requisitos de
sefializacion o las instrucciones impartidas a este respecto, para esto tomara apoyo det profesional del SG -SST de
la empresa.

Ef contratista debera tener en cuenta el documento requisitos para la ejecucion def contrato antes del inicio, y durante
toda la ejecucion de la obra que se encuentra anexo al pliego de condiciones. El incumplimiento de estos requisitos
dar4 lugar al incumplimiento del contrato por los riesgos a los que expone el contratista a la empresa y a sus
trabajadores.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, ef Confratista suministrara la fluminacion
gléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas
en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aisiados.

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicién de sobrantes, estaran bajo la responsabilidad del
contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que
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su obtencion conlleve debera considerarse dentro de la programacién. Las demoras en la obtencion de estos
permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos
imputables al contratista.

Los documentos que regiran este proceso estaran guiados por las Leyes Colombianas vigentes que apliquen a la
clase de empresa que es el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, la normativa interna Acuerdo No. 001 de 2020 y demas que
sean aplicables a la materia objeto de este proceso. En general, las normas aplicables durante el proceso de
invitacion y fa ejecucion del contrato serén las estipuladas en los términos de referencia, el manual de contratacion
de la empresa y las propias de los negocios entre particulares en la Repiblica de Colombia.

Ademas, los documentos de contenido técnico como son La Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bésico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de

2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".
DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

COMPLEJIDAD
CRIT CRITERIO VALORACION
ERIO PROYECTO
No. 1 2 3
1 COSTO MENORA | ENTRE1.000 | MAYOR A 23.000 2
1.000 SMMLY Y SMMLV
SMMLY | 23.000 SMMLV
2 GESTION PREDIAL SiN PREDIOS QUE COMPRAY 1
PREDIOS A S0LO LEGALIZACION
GESTIONA | REQUIEREN DE PREDIOS
R AUTORIZACIO
N DE
INTERVENCIO
N POR PARTE
DEL
PROPIETARIO
3 GESTION AMBIENTAL NO SF PERMISOS REQUIERE 1
NECESITA | AMBIENTALES LICENCIA
AUTORIZA YiO AMBIENTAL -
CION APROVECHAM | SUSTRACCION
AMBIENTA IENTO DE DE ZONADE
L DE RECURSOS RESERVA
NINGUN NATURALES
TIPO
4 GESTION SOCIAL SITUACION | SITUACIONDE | SITUACION DE 3
DE COMPLEJIDAD | COMPLEJIDAD
COMPLEJI | SOCIALMEDIA |  SOQCIAL ALTA
DAD SEGUN SEGUN MATRIZ
SOCIAL MATRIZ DE DE RIESGO
BAJA RIESGO SOCICPOLITICO
SEGUN | SOCIOPOLITIC
MATRIZ DE 0
RIESGO
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SOCIOPOL!
TICO
5 RELACION PRECIO | PLAZO MENOR A ENTRE 500 MAYOR A 1.000 3
(FACTURACION MENSUAL) 500 SMMLY | SMMLV Y 1.000 SMMLY
SMMLY
6 CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CONDICIO | CONDICIONES | CONDICIONES 2
GEOLOGICAS NES GEQGRAFICA | GEOGRAFICAS
GEOGRAFI | S Y | Y GEOLOGICAS
CAS Y | GEQLOGICAS | QUE NO
GEOLOGIC | QUE NO | AFECTAN LA

AS QUE NO | AFECTAN LA | EJECUCION DE
AFECTAN | EJECUCION LA OBRA

LA DE LA OBRA
EJECUCIO
N DE LA
CBRA

7 CONDICIONES HIDROLOGICASY | CONDICIO | CONDICIONES | CONDICIONES 2

CLIMATICAS -1 NES HIDROLOGICA | HIDROLOGICAS

HIDRCLOG | Y 1Y CLIMATICAS
ICAS Y | CLIMATICAS QUE NO
CLIMATICA | QUE NO | AFECTAN LA

S QUE NO | AFECTAN LA | EJECUCION DE
AFECTAN | EJECUCION LA OBRA

LA DE LA OBRA
EJECUCIO
N DE LA
OBRA

g ESTRUCTURAS ESPECIALES SIN SIN SIN 3

ESTRUCTY | ESTRUCTURA | ESTRUCTURAS
RAS s ESPECIALES, NI
ESPECIALE | ESPECIALES, | PRESENCIA DE
S, NI | NI PRESENCIA | REDES
PRESENCI | DE REDES
A ' DE

REDES
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9 "~ LOGISTICA {CONCEPTO DE
UBICACION, LONGITUD A
INTERVENIR, ACCESIBILIDAD, BAJA BAJA BAJA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, ~ | DIFICULTA | DIFICULTAD DIFICULTAD
ACCESIBILIDAD EN GENERAL TANTO | D LOGISTICA LOGISTICA

A LA OBRA COMO ALOS SITIOSDE | LOGISTICA
FUENTES DE MATERIALES, COSTO
DE MATERIALES EN FUNCION DE LA
DISTANCIA - PROYECTOS CON
DISTANCIAS MAYORES A 40 KM DE
LONGITUD DESDE EL CENTRO DE
GRAVEDAD A CUALQUIER FUENTE
DE RECURSOS QUE SE REQUIERA
EN LA OBRA, NECESARIAMENTE SE
CONSIDERA PROYECTO CON ALTA

DIFICULTAD -}
DEFINICION DE COMPLEJIDAD DEL
PROYECTO
TOTAL ENTRE18Y 27 i ALTA

En constancia, se firma en fa ciudad de thague, & los 07dias del mes;é?/abril de 2022.

JOSE RODRIGOMHERRERA MEJIA
Director de Planeacion
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
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ERIKA MELISSAMAW’ ERTAS |
Gerente General ”(jj

IBAL SA.E. 8\5 OFICIAL



