



ADENDA N° 04


La Secretaria General de la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para INVITACIÓN N° 132 DE 2018 – “CONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES MATRIZ Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P”, se permite informar que una vez revisado el pliego de condiciones, se hace necesario aclarar:

1. El ANEXO 2 Presupuesto Oficial quedará así:

**ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL**

GRUPO 1

CONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES MATRIZ Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P”					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR.UNITA RIO	VR. TOTAL
1.0	PRELIMINAR				
1.7	Cargue y retiro de sobrantes hasta 8 kmt a Maquina	M3/comp	3938.14		
1.12	Suministro de Recebo en Zanja compactado c/15 cm. Medio mecanico	M3/comp	3747.35		
3.0	EXCAVACIONES A MANO				
	DE 0 A 2 MTS EN SECO				
3.1	Excavaciones en material comun	M3	1817.60		
3.2	Excavaciones en conglomerado	M3	1211.74		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS				
9.2	Suministro e instalacion de registro de incorporacion de 1/2" Bronce	UN	1262.00		
9.7	Suministro e instalacion de PF macho y hembra de 1/2" y 3/4"	UN	1262.00		
9.14	Suministro e instalacion tuberia PF de 1/2"	ML	3155.00		
9.16	Suministro e instalacion de Galapago o Collarin de 3"-4" X(1/2"-3/4")	UN	1262.00		
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21				
10.2.1	De 0,0 a 2.00 mts				
10.2.3	De Diametro 3"	ML	5048.90		



IBAL
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Nit. 800089809-6

VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) A.I.U 30% (INCLUYE 25% RESOLUCION 0636 DE 2016 + 5% APLICACION DEL SIG)	\$ 758,775,732
--	-----------------------

ADMINISTRACIÓN. (%)	
UTILIDAD (%)	
IMPREVISTOS. (%)	
TOTAL A.I.U. (30 %)	
<p>NOTA 1: El contratista de obra y/o mantenimiento deberá de presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la oficina de Gestión Ambiental la Guía de Manejo Socio Ambiental (PEGMA), de la respectiva obra a realizar, si pasados los cinco (5) días hábiles el contratista no realizado la entrega del PEGMA el supervisor procederá a cerrar la obra con previa comunicación de la oficina de Gestión Ambiental.</p> <p>NOTA 2: Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guía de Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA serán estipuladas por la Oficina de Gestión Ambiental y dadas a conocer al supervisor y contratistas a través de oficio, no obstante su incumplimiento generara el cierre de la obra.</p> <p>NOTA 3: Por la implementación y aplicación del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG), se incrementa un 5% el valor del presupuesto respecto a los valores correspondientes a la resolución de precios del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL</p>	

GRUPO N°2

CONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES MATRIZ Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P".					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR.UNI TARIO	VR. TOTAL
1.0	PRELIMINAR				
1.7	Cargue y retiro de sobrantes hasta 8 kmt a Maquina	M3/comp	4484.92		
1.12	Suministro de Recebo en Zanja compactado c/15 cm. Medio mecanico	M3/comp	4484.92		
3.0	EXCAVACIONES A MANO				
	DE 0 A 2 MTS EN SECO				
3.1	Excavaciones en material comun	M3	2069.96		
3.2	Excavaciones en conglomerado	M3	1379.98		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS				
9.2	Suministro e instalacion de registro de incorporacion de 1/2" Bronce	UN	1439.00		
9.7	Suministro e instalacion de PF macho y hembra de 1/2" y 3/4"	UN	1439.00		
9.14	Suministro e instalacion tuberia PF de 1/2"	ML	3597.50		
APU 1	Suministro e instalacion de Galapago o Collarin de 3"-4" X(1/2"-3/4")	UN	1439.00		
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21				
10.2.1	De 0,0 a 2.00 mts				




10.2.3	De Diametro 3"	ML	5749.90		
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) A.I.U 30% (INCLUYE 25% RESOLUCION 0636 DE 2016 + 5% APLICACIÓN DEL SIG)					\$ 878,183,268
ADMINISTRACIÓN. (%)					
UTILIDAD (%)					
IMPREVISTOS. (%)					
TOTAL A.I.U. (30 %)					
<p>NOTA 1: El contratista de obra y/o mantenimiento deberá de presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la oficina de Gestión Ambiental la Guía de Manejo Socio Ambiental (PEGMA), de la respectiva obra a realizar, si pasados los cinco (5) días hábiles el contratista no realizado la entrega del PEGMA el supervisor procederá a cerrar la obra con previa comunicación de la oficina de Gestión Ambiental.</p> <p>NOTA 2: Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guía de Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA serán estipuladas por la Oficina de Gestión Ambiental y dadas a conocer al supervisor y contratistas a través de oficio, no obstante su incumplimiento generara el cierre de la obra.</p> <p>NOTA 3: Por la implementación y aplicación del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG), se incrementa un 5% el valor del presupuesto respecto a los valores correspondientes a la resolución de precios del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL</p>					

2- Modifíquese la NOTA 1 del numeral 6.1.1. FACTORES DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS. Aspecto Económico la cual quedará así:

“NOTA 1: El PROPONENTE deberá presentar el desglose del AIU considerando los costos de administración, imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda del 30%, so pena de rechazo.”

Las demás condiciones del pliego de condiciones, continúan vigentes y no sufren modificación alguna.

Dado en Ibagué a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2018.


MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA
 Secretaria General
 IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Elaboro: Diana R.