



Ibagué, 16 de septiembre de 2017

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARÍA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN No. _____
FECHA: Sep-21-17 9:00 am
RAO: 30B No. 9-13

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Aff. Dr. RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO
Secretario General

Referencia: INVITACION N° 150 - OBJETO: LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

ACLARACION DOCUMENTACION

Recibidos x



Secretaria General

17:13 (hace 3 horas)

para mí

SEÑORA

Lorenza Barrero Reyes

Mediante este medio se solicita realizar para el contrato de orden No. 5 anexados por ustedes, con objeto "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PRIMER TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL" con contrato número 0014 de 10 de Febrero de 2017, allegue el acta de liquidación toda vez que dentro del PLIEGO DE CONDICIONES se encontró una inconsistencia en la Nota 1 del numeral 4.3 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA donde dice que "... aportar Copia del contrato y/o acta de liquidación ..." dando como entendido que podría adjuntar alguno de los dos documentos, pero según la normatividad vigente de contratación, se requiere anexar ambos documentos cuando se pretende certificar la experiencia por esta modalidad.

Este documento debe ser allegado a la Secretaría General hasta 5.00 pm el día 21 de Septiembre de 2017.

Respecto a la solicitud anterior muy respetuosamente me permito manifestar que a la fecha el contrato no ha sido liquidado por parte del IBAL, a pesar de que, como es de público conocimiento, estos trabajos se ejecutaron en su totalidad y se terminaron el 26 de mayo de 2017.

Adjunto dos actas parciales que cubren el 87% del valor del contrato. Vale la pena recordar que el Pliego de Condiciones exige una experiencia equivalente a 76.22 SMMLV y mi experiencia reportada para esta propuesta, aun descontando la parte pendiente de cobro, es de 311.63 SMMLV.

De acuerdo con la normatividad vigente la parte ejecutada de los contratos vigentes hacen parte integral de la experiencia.

sandblasting
aplicación de pinturas
alquiler de compresores
demoliciones
señalización
obras civiles

Calle 30B No. 9-13
Celular 315 383 38 57
E-mail: whitemetalcars@gmail.com
Ibagué




No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	PROPONENTE			% PARTICIPACION	VALOR DEL CONTRATO O CERTIFICACION	SMMLV VIGENTE	SMMLV	
			I	C	LT					
17728	Constructec	Aplicación de recubrimiento acrílico tipo acrisello	x			100%	\$ 1.560.000	\$ 616.000	2,53246753	
17521	Constructec	Rehabilitación y repotenciación puente Chicoral	x			100%	\$ 41.661.750	\$ 616.000	67,632711	
28	Unión Temporal Murillo Toro	Ampliación y/o remodelación Estadio Murillo Toro	x			100%	\$ 66.825.824	\$ 644.350	103,710443	
40										
48										
49										
14	IBAL.S.A. E.S.P. OFICIAL	MANTENIMIENTO, REPARACION Y RESTAURACION DEL PRIMER TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL IBAL.S.A. E.S.P. OFICIAL	x			100%	\$ 54.157.748	\$ 737.717		
						87%	\$ 47.360.748	\$ 737.717	64,199074	
151	IBAL.S.A. E.S.P. OFICIAL	REHABILITACIÓN CANALES DE AGUAS TRATADAS PTARD TEJAR, AMÉRICAS Y COMFENALCO Y REHABILITACIÓN CÁMARAS DE BYPASS DE LA PTARD EL TEJAR.	x			100%	\$ 54.263.213	\$ 737.717	73,5555952	
Suma experiencia en SMMLV									311,63029	
Presupuesto oficial								\$ 56.227.500		76,218252

Atentamente,

Lorenzo Barrero Reyes
 Lorenzo Barrero Reyes
 C.C. 65.765.176


sandblasting aplicación de pinturas alquiler de compresores demoliciones señalización obras civiles	Calle 30B No. 9-13 Celular 315 383 38 57 E-mail: whitemetalcars@gmail.com Ibagué
--	---




	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

Contrato No.	0014 DEL 10 DE FEBRERO DE 2017			
Objeto	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN, DEL PRIMER TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL			
Valor total	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 36.110.400,00)			
Contratista	LORENZA BARRERO REYES			
Supervisor	Ing. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ – Jefe Grupo Técnico de Acueducto			
Fecha de Inicio	22 DE FEBRERO DE 2017			
Fecha terminación	de 22 DE MAYO DE 2017			
Plazo Ejecución	de Plazo inicial: UN (1) MES Plazo Prórroga 01: DOS (2) MESES PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRES (3) MESES			
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes	Día
		2017	MAYO	17
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 01 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
Periodo Informado	22 DE FEBRERO DE 2017 AL 17 DE MAYO DE 2017			
Actividades desarrolladas	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza con chorro de arena para retirar las pinturas existentes, óxidos, laminaciones, corrosiones, lamas y musgos. • Aplicación de pintura epóxica de base. • Reparación de láminas que se encuentren deterioradas mediante el uso de soldadura o masillas. • Aplicación de pintura de poliuretano para acabado de acuerdo con colores ordenados por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL • Colocación de 4 logosímbolos del IBAL de 2,00 x 1,33 m en vinilo autoadhesivo en el segundo anillo del cuerpo del tanque y aplicación de una capa de pintura transparente brillante para su protección. 			
Evidencias de la ejecución del contrato	REGISTRO FOTOGRAFICO (24 FOLIOS) MEDICIONES PARCIALES (4 FOLIOS)			
ESTADO DE CUENTA				
Valor Contrato	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 36.110.400,00)			
Valor Acta No. 01	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 28.263.400,00)			
Saldo pendiente para pago	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 7.847.000,00)			

Ing. Juan Carlos Nuñez
 V.Bo. Jefe Grupo Téc. Acueducto





IBAL
S.I.G

ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN


CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 04


Página 2 de 2

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOOMEVA		Valor total del aporte	\$ 254600
Planilla No.	7151610989		Salud	\$ 96600
Periodo cotizado	De:	1-03-2017	Pensión	\$ 123600
	Hasta:	30-03-2017	ARL	\$ 18900
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOOMEVA		Valor total del aporte	\$1336100
Planilla No.	7144398117		Salud	\$ 400100
Periodo cotizado	De:	1-03-2017	Pensión	\$544900
	Hasta:	30-03-2017	ARL	\$ 237200
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOOMEVA		Valor total del aporte	\$ 254500
Planilla No.	7145450041		Salud	\$ 96600
Periodo cotizado	De:	1-feb-2017	Pensión	\$ 123500
	Hasta:	28-Feb-2017	ARL	\$ 18900
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOOMEVA		Valor total del aporte	\$1535000
Planilla No.	7139707251		Salud	\$ 489700
Periodo cotizado	De:	1-feb-2017	Pensión	\$ 626000
	Hasta:	28-Feb-2017	ARL	\$272400
ANEXOS:				X
Recibo de pago de seguridad social				X
Copia planillas de aporte				X
Registro fotográfico parcial con descripción de las actividades. Medición parcial con gráficas.				X
Firma				
Nombre	LORENZA BARRERO REYES		Ing. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ	
	Contratista		Supervisor	

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

Contrato No.	0014 DEL 10 DE FEBRERO DE 2017			
Objeto	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN, DEL PRIMER TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL			
Valor total	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 36.110.400,00)			
Contratista	LORENZA BARRERO REYES			
Supervisor	Ing. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ – Jefe Grupo Técnico de Acueducto			
Fecha de Inicio	22 DE FEBRERO DE 2017			
Fecha de Suspensión	09 DE JUNIO DE 2017			
Fecha de Reiniciación	24 DE JULIO DE 2017			
Fecha de terminación	05 DE AGOSTO DE 2017			
Plazo de Ejecución	Plazo inicial: UN (1) MES Plazo Prórroga 01: DOS (2) MESES Plazo Prórroga 02: UN (1) MES PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES			
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes	Día
		2017	JULIO	25
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 02 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
Periodo informado	01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017			
Actividades desarrolladas	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza con chorro de arena para retirar las pinturas existentes, óxidos, laminaciones, corrosiones, lamas y musgos. • Aplicación de pintura epóxica de base. • Reparación de láminas que se encuentren deterioradas mediante el uso de soldadura o masillas. • Aplicación de pintura de poliuretano para acabado de acuerdo con colores ordenados por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 			
Evidencias de la ejecución del contrato	REGISTRO FOTOGRAFICO (17 FOLIOS)			
ESTADO DE CUENTA				
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 36.110.400,00)			
Valor Adicional del Contrato	DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/C (\$ 18.047.348,00)			

Ing. Juan Carlos Nuñez
 Jefe Grupo Téc. Acueducto





ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 04

Página 2 de 2

Valor Total del Contrato	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 54.157.748,00)
Valor Acta No. 01	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 28.263.400,00)
Valor Acta No. 02	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 19.000.000,00)
Saldo (Valor pendiente para pago)	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE (\$ 6.894.348,00)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOOMEVA	Valor total del aporte	\$ 1.742.600	
Planilla No.	7155636273	Salud	\$ 522.200	
Periodo cotizado	De:	1-05-2017	Pensión	\$ 710.700
	Hasta:	31-05-2017	ARL	\$ 309.200
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOOMEVA	Valor total del aporte	\$ 318.000	
Planilla No.	7155636631	Salud	\$ 118.800	
Periodo cotizado	De:	1-05-2017	Pensión	\$ 152.000
	Hasta:	31-05-2017	ARL	\$ 23.200

ANEXOS:

Recibo de pago de seguridad social	X
Copia planillas de aporte	X
Registro fotográfico parcial con descripción de las actividades. Medición parcial con gráficas.	X

Firma	<i>Lorenza Barrero Reyes</i>	 Ing. Juan Carlos Nuñez V.B. - Jefe Grupo Téc. Asesoría
Nombre	LORENZA BARRERO REYES	Ing. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ
	Contratista	Supervisor