	<b>SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-R-103
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-05
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página</b> 1 de 1

Ibagué, 10 de Noviembre de 2017

Doctor  
**JOSÉ RICARDO CARRASCO BACHILLER**  
 Profesional Especializado 3  
 Grupo Gestión Financiera  
**IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**  
 Ciudad

Asunto: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.


Comendidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle se sirva expedir certificado de disponibilidad presupuestal, así:

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ**

**JUSTIFICACIÓN:** A través de las acciones que está llevando a cabo la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y en virtud de cumplir con las normas de calidad colombiana y el plan de desarrollo 2016-2019, aprobado mediante acuerdo 006 del 15 de Junio de 2016, denominado "**Por Ibagué, con todo el Corazón**", y bajo el **PROGRAMA 1; AGUA POTABLE CON CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA PARA TODOS**, se hace de vital importancia y oportuno adelantar la contratación para la : "**CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ**". El acueducto complementario fue concebido por el IBAL. Con el fin de suplir las necesidades del sistema de abastecimiento de agua potable operado por el IBAL que surte gran parte de la ciudad de Ibagué, se hace necesario reforzar la captación sobre el río Combeima, debido a las continuas interrupciones del servicio ocasionadas por frecuentes avalanchas sobre la bocatoma en épocas de invierno. De otro lado se requiere dar servicio de agua potable a zonas ya desarrolladas y en expansión. Es por esto que desde el año 1995 se iniciaron los estudios para encontrar una fuente complementaria que garantice la cantidad, calidad y continuidad del servicio de la ciudad de Ibagué apoyando el sistema existente. A partir de los estudios se identificó la fuente Río Cócora como sistema alternativo estructurándose el Proyecto Acueducto Complementario, el cual está conformado por fases, siendo denominada hoy en día como primera Fase la construcción de la conducción entre el K0 y el K4+700. Es importante resaltar que, a la fecha además de estar construida una longitud aproximada de conducción de 2.967 m. de tubería de 36" de American PIPE, tipo CCP, se encuentra también construida la bocatoma sobre el Río Cócora.

Para la terminación de las obras que quedaron inconclusas entre el K0+000 al K4+700, el IBAL en Contrato Interadministrativo No. SN de 2016 suscrito entre el Municipio de Ibagué, La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. Oficial y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, realizaron la contratación del proyecto EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ – TOLIMA. Con una inversión total de \$11.416.009.142 distribuidos en actividades de obra e interventoría, el cual a la fecha se encuentra en ejecución.


Por lo tanto, el objeto del presente proyecto es la ejecución del Acueducto Complementario Etapa 1 de la Fase 2 para la ciudad de Ibagué, que incluye adecuación del desarenador existente, construcción de la línea de aducción Coello Boquerón desde el K4+700 al sitio denominado como



	<b>SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-R-103
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-05
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 1</b>

boquerón en longitud aproximada de 7100 metros con tubería tipo CCP de 36 pulgadas y la construcción de la línea de prolongación entre Boquerón y la planta de tratamiento de agua potable PTAP La Pola en longitud aproximada de 6300 metros con diámetro de 24 pulgadas con material GRP

**VALOR:** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (27.500'147.991.00)

Cordial Saludo,

  
**JOSÉ ALBERTO GIRÓN ROJAS**  
Gerente General

  
Revisó / Ing. Carlos Fernando Gutiérrez Gamboa - Director de Planeación  
VB / María Victoria Bobadilla Polanía- Directora Administrativa y Financiera 



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO:**GF-R-108

**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05

**VERSION:**03

**Página :** 1 de 1

***CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20171111***

**CONCEPTO:**

EXPEDICION

10 - Noviembre - 2017

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE

***EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:***

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOPTO	VALOR
22040215	credito FINDETER Acueducto Complementario	RP VIGENCIA	27,500,147,991.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>27,500,147,991.00</b>

Elaboro,

ANDREA ORTIZ

Aprobo,

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
JEFE GRUPO FINANCIERO

