|
B |
| |

|
| |
I

: ‘ ‘ ‘ '
CODIGO: GJ-R-063

RESPUESTA OBSERVACIONES - FECHA VIGENCIA:
| a | 2016-10-12

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - VERSION: 00
‘ - Pagina 1 de 27

|pagUé1 25 FEB ng

Doctora . | |
MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA
Secretaria General 7 |
IBALS.A ES.P ‘ S f | |
lbagué . - |

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INVITACION N° 003 DE 2019

Respetada Doctora:

Previamente a dar respuesta a las observaciones nos permitimos solicitarle se sirva realizar los ajustes
necesarios en las plataformas de contratacion y los soportes presupuestales correspondientes, con el fin
de ajustar el nombre del proceso contractual al alcance del mismo que fuera aprobado por el
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi: “PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO: ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE Il A ETAPA 2
CONSTRUCCION SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR SUR
DE LA CIUDAD DE IBAGUE".

A continuacion ponemos en su conocimiento la respuesta a las observaciones que se recepcionaron
dentro del término de traslado concedido en el cronograma del proceso a través de la Secretaria
General de la entidad, atendiendo el perfil profesional que ostentan los integrantes del comité designado
por la entidad, mediante resolucion 0081 de 4 de febrero de 2019, asi:

OBSERVACION No. 1:

De: Licitaciones Consical <licitaciones.consical@gmail.com>
Enviado el: viernes, 01 de febrero de 2019 7:56 p. m.

1. Se considera que la solicitud de experiencia en &l aparte que dice: Construccién de lineas tje_conp'qccibn
de agua cruda o potable, abarca el objeto principal e imporiante dei proceso, por la_nto, s so@cﬂa;ehmmar E
siguiente linea "para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyect(_)s hl:droetacfncos_ . loda vez
que la misma no es relevanie para el proceso, ni tampoco interfiere en la experiencia que se requiere para €l

correclo desarrollo de la obra.

RESPUESTA - La exigencia de experiencia especifica en “sistemas de acueducto y/o abastecimiento
y/o proyectos hidroeléctricos” obedece a la necesidad de la empresa de lograr piuralidad de oferentes e
idoneidad de los mismos en la ejecucidn de proyectos similares a los que se van a contratar, sin que la
exigencia coarte la participacién ni limite el nimero de participantes. Por lo anterior, no se accede a la
solicitud de eliminacién.
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2. En relacidn a la experiencia especifica, se considera que: solicitar *suminisira™ no hace pane.importante de;
la experiencia de un contratista de conslruccion, dado que es un proceso de gestion logistica, sin embargo, si
es importante que se tenga la experiencia en instalacién ya que es vital para la ejecucion de la obra. Por lo
anterior se solicita sea modificada de la siguiente manera “Instalacion de como minimo 4600 ml en tuberia de

CCP, HD, GRP, Acero o plasticas en diametras mayores o iguales a 32",

RESPUESTA - La exigencia de experiencia en suministro ademas de instalacién, se considera “vital”
para el proyecto, como quiera que se hace necesario que el futuro contratista cuente con la logistica y
musculo financiero para gestionar, acopiar, transportar e instalar la tuberia en longitudes y cantidades
similares al contrato a suscribir.

Asi mismo, la experiencia en construccion en tanque ademas de no ser relevante en el desarrollo global de la
obra, tampoco varia si es acero 0 acero recubierto, por eflo se requiere que sea eliminada la palabra recubierto,
dado que los conocimientos importantes son en construccion de tanques.

RESPUESTA - Le asiste razon al observante y en tal sentido se modificaran los numerales 4.4.2 y 6.2.2.
del pliego de condiciones, permitiendo la acreditacion de experiencia especifica en “Construccién de un
(1) Tanque de almacenamiento en acero, acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con
capacidad superior o igual a 2000 m3”.

3. Se solicita revisar el requerimiento del Ingeniero Ambiental y aclarar 13 exigencia del mismo, toda vez que se
ve repetida la informacién de! Director de Obra.

Espero sean tenidas en cuenta las observaciones para hacer de esta licitacion una propuesta més compelitiva
para los posibles oferentes.

RESPUESTA.- Se accede a lo solicitado y en consecuencia se modifica el CAPITULO 2
CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL IBAL S.A. ES.P.
OFICIAL, numeral 10.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR, literal ¢ y el CAPITULO 3
PRESENTACION DE LA OFERTA, OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CIERRE, APERTURA DE
LAS PROPUESTAS, SELECCION Y ADJUDICACION, NUMERAL 12.1. PERSONAL PROFESIONAL
PARA EL CONTRATO. (REQUISITO HABILITANTE NO SUBSANABLE EN EL PROCESO), en el
sentldo de laclarar que el Ingeniero Ambiental prOpuesto para el proyecto debera contar “con
expenenma general superior a cinco (5) anos” o |
| ' cleoo S ‘ : ;
OBSERVACION No. 2: LR o SR O
De: | , MARIA ISABEL GILON <m:g|lon@conequ1pos com> ‘
Enviado el! | viernes, 01 de febrero de 2019 4:38 p. m. AN |
1. Cons.1dera1,nos que la solicitud de experiencia en el aparte que dlce Construccion de ltneas de|conduccion
de agua cruda o potable, abarca el objeto pr1nc1pal e importante del proceso, por tanto. solicitamds elimipar
la siguiente parte donde se indica: para sistemas de arueducto y/o abastecimiento y/0 proyectos o
hidroelectricos puesto que consideramos que no es relevante para el proceso y tampoco mterfiere enla |
experiencia que se requiere para el correcto desarrollo de la obra.. ‘ |

- RESPUESTA - La exigencia de experiencia especifica en “sistemas de acueducto y/o a astecrmlento
y/o proyectos hidroeléctricos™ obedece a la necesndad de la empresa de lograr pluralldad e oferehtes e

|
i.
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idoneidad de los mismos en la ejecucion de proyectos similares a los que se van a contratar, sin que la
exigencia coarte la participacion ni limite el numero de participantes. Por lo anterior, no se accede a la
solicitud de eliminacion.

2. Sobre la experiencia especifica, consideramos que: - -
- Solicitar suministro no hace parte importante de la experiencia de un contratista de construccion, dado que

: esto es basicamente un tema de gestion logisitca, sin embargo, si es importante que se tenga la experiencia en
nstalacion porque es vital para la ejecucion de la obra. Por lo anterior solicitamos sea modificada la solicitud
asi: Instalacion de como minimo 4600 ml en tuberia de CCP, HD, GRP, Acero o plasticas en diametros

" mayores o iguales a 32" ' |

ro
|

RESPUESTA - La exigencia de experiencia en suministro ademas de instalacion, se considera “vital”
para el proyecto, como quiera que se hace necesario que el futuro contratista cuente con la logistica y
musculo financiero para gestionar, acopiar, transportar e instalar ia tuberia en longitudes y cantidades
similares al contrato a suscribir.

RESPUESTA - Le asiste razon al observante y en tal sentido se modificaran los numerales 442y6.2.2.
del pliego de condiciones, permitiendo la acreditacion de experiencia especifica en “Construccion de un
(1) Tanque de almacenamiento en acero, acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con
capacidad superior o igual a 2000 m3”.

3. Solicitamos revisar el requerimiento del Ingeniero Ambiental, creemos que se repitio la informacion del
Dlrector de Obra.
)

RESPUESTA.- Se accede a lo solicitado y en consecuencia se modifica el CAPITULO 2
CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL IBAL SA. E.SP.
OFICIAL, numeral 10.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR, literal ¢ y el CAPITULO 3
PRESENTACION DE LA OFERTA, OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CIERRE, APERTURA DE
LAS PROPUESTAS, SELECCION Y ADJUDICACION, NUMERAL 12.1. PERSONAL PROFESIONAL
PARA EL CONTRATO. (REQUISITO HABILITANTE NO SUBSANABLE EN EL PROCESO), en el
sentido de aclarar que el Ingeniero Ambiental propuesto para el proyecto debera contar “con experiencia
general superior a cinco (5) afios”

OBSERVACION No. 03:

De: ' Constructologia SAS <constructologiasas@gmail.com>
Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2019 10:27 a. m.

Mediante el presente, solicito de manera respetuosa la ampliacidn en el item
de exigencia para puntuacién, en lo regente al tanque de almacenamiento
del proceso de la referencia y sea aceptado no solo en material de acero
recubierto, sino que también sean validos los tanques de almacenamiento en
material de concreto reforzado; pues su proceso de instalacién, funcionalidad
y mantenimientos son los mismos en aras de pluralidad y transparencia del

\/L proceso y no sesgar el mismo.
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RESPUESTA - Ya que el contrato derivado de este proceso de seleccién conlleva la construccién de un
tanque en "acero recubierto o revestido”, cuyo proceso constructivo difiere diametralmente de aquellos
en concreto reforzado, no se accede a la modificacion solicitada, sin embargo se permitira la
acreditacion de experiencia especifica en “Construcciéon de un (1) Tanque de almacenamiento en acero,
acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con capacidad superior o igual a 2000 m3”. .

OBSERVACION No. 04:

De: aqua ductos ltda <proyectos.aguaductos@gmail.com>
Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2019 1:49 p. m.

Una vez revisados los prepliegos del proceso "CONSTRUCCION SEGUNDA FASE DE LA ETAPA 2A
DEL ACUEDUCTC COMPLEMENTARIO DE LA DE CIUDAD DE IBAGUE". En cuanto a la
experiencia (General y Especifica ), se hace la solicitud formal para incluir al menos uno de los
siguientes codigos UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios: siendo estos inherentes al
proceso de referencia, ya que estas actividades se contemplan dentro de dicho proyecto; esto con
la finalidad de que exista pluralidad de oferentes y transparencia en dicho proceso.

Codigo UNSPSC Clasificacion

40171500 Tubos y tuberias comerciales

40171600 Tubos y tuberias industriales

40183000 Tuberias de caucho y plastico

72141100 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura

72141500 Servicios de preparacién de tierras

RESPUESTA: No se accede a lo solicitado teniendo en cuenta que los codigos propuestos no guardan
relacion con la obra a contratar, ya que si bien es cierto contempla items de suministro, el objeto del
proceso de seleccion es la EJECUCION DE UNA OBRA DE INGENIERIA CIVIL DE ACUEDUCTO: de
la misma manera en cuanto se refiere a los “servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion
de infraestructura” y de “preparacion de tierras”, si bien aparecen estas actividades como items a
ejecutar, no corresponden a la totalidad del contrato, es por esto que se considero por la parte técnica,
exigir la clasificacion de los contratos aportados como experiencia en los cédigos genéricos en lo gque se
encuadran las actividades de esta empresa, tales como: | :

CODIGO UNSPSC | CLASIFICACION
81101500 INGENIERIA CIVIL
83101500 - SERVICIO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

Por lo anterior no se accede a la modificacion solicitada.

SN
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OBSERVACION No. 5:

De: perseo constructores <perseoconstructores@gmail.‘com>
Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2019 3:57 p. m.

Buenas tardes, reciban un cordial saludo; segiin los requerimientos solicitados para la experiencia especifica;
se solicita de manera respetuosd contemplar la construccién de tanques de almacenamiento de materiales ‘
diferentes a los establecidos. Tales como, concreto reforzado, que son [os méds comunes en nuestro medio. 5
Esta peticion permitird que para el proceso puedan existir mas proponentes habilitados para participaren
dicho proceso. | |

! i . ’ : [
RESPUESTA - Ya que el contrato derivado de este proceso de seleccion conlleva la !é:onstruccién de un
tanque en “acero recubierto o revestido”, cuyo proceso constructivo difiere diametraimente de aquellos
en concreto reforzado, no se accede a la modificacion solicitada, sin embargo se permitira la
acreditacion de experiencia especifica en “Construccion de un (1) Tanque de almacenamiento en acero,
acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con capacidad superior o igual a 2000 m3”". .
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OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
OBSERVACION No. 1;

De: Juan Diego Bejarano Suarez <juandbejarano6@gmail.com>
Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2019 4:01 p. m.

Cbservacion: 1

En el literal a) del punto 10 el Capitulo No. 2, cuyo titulo es: CARACTERISTICAS DE LA OBRA A
CONTRATAR, del Prepliego de Condiciones, solicita: "Un (1) Director de Obra, que estaré de forma
permanente pendiente de la adecuada efecucion del contrato, y serd quien tenga el manejo sobre el personal
que conforma los diferentes frentes de trabajo. Debe poseer farjeta profesional con su respectivo certificado
de vigencia expedido por el Consefo profesional Correspondiente, como ingenfero civil con una experiencia
minima de diez (10) afios a partir de 1a expedicion de fa tarjeta”

Comedidamente le solicitamos a la Empresa gue se lenga en cuenta la posibilidad de que no solo se trate de
ingenieros civiles, los que pueda fungir como directores de obra, tal como lo sefiala el prepliego de
condiciones, sino que en aras de que los interesados v oferentes tengan mas altemativas de profesionales al
momento de escoger su personal, este pueda ser ingeniero mecanico, arquitecte ¢ de profesionales afines
con la construccion, pues tales profesiones tienen el mismo perfil profesional que puede apficar para cumplir
el requisito exigido en el prepliego de condiciones.

Cabe recordar a la Entidad, que |a Contratacién de las Empresas de Servicios Piblicos, estan sujetas a la
aplicacién de los principios que rigen la contratacién estalal, entre estos, la transparencia, la pluralidad de
oferentes y la seleccién objetiva y que las condiciones para la futura contratacion, deben ser eqmtalwas
plurales y no limitantes al momento de participar.

Pues mal harfa la Empresa de Servicio Pibiicos, supeditar a una sola clase de profesionales la prestacion de
unos servicios a un proyecto que puede ser ejecutado por diversas profesiones del mismo ramo.

Por lo que de manera respetuosa le solicitamos a la Empresa que el literal a) del punto 10 el Capitulo No. 2,
cuyo titulo es: CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR, guede en el pliego definitivo de la
siguiente manera:

a) Un (1) Director de Obra, que estara de forma permanente pendiente de la adecuada ejecucion del
~ contrato, y sera quien tenga el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de
~ trabajo. Debe poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el

Consejo profesional Correspondiente, como ingeniero civil ¢ mecanico o arquitecto con una
. experiencia minima de diez (10} afios a partir de la expedicion de la tarjeta.

Asi mismo, tenga alcance la presente observacion para el literal b} Tres (3) residenteséde obra, que en éfecto,
no solo se trate de cumplir. con el presente requisito con ingenieros civiles, sino que puedan ser ingenieros
mecanicos o arquitectos, tal como ya se eshozo en ta anterior argumentacion _

{
!
]
1

RESPUESTA - No se accede a lo solicitado como quiera que en criterio de este comité evaluador, los
profesmnales idéneos para dirigir y hacer residencia de la obra emanada de este proceso de selecciéon

j n los Ingenieros Civiles. |
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- Observacion No. 2:

"En el literal a} del punto 10, del Capitulo No. 2, cuyo titulo es: CARACTERISTICAS DE LA OBRA A
CONTRATAR, de! Prepliego de Condiciones se salicita: "Un {1) Director de Obra, que estard de forma
- permanente pendiente de la adecuada ejecucion del contrato, y serd quien tenga el manejo sobre ef personal
que conforma los diferentes frentes de trabajo. Debe poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado
de vigencia expedido por ef Consejo profesional CorreSpond:enfe como ingeniero civit con una expenencra
. minima de diez (10} afios a partir de ia expedicidon de ia tarjeta”. .
H
f Ademas, debe cumph’r con los siguientes requisftos de experiencia' ‘
- Como contratista o Director de obra en la ejecucién de minimo dos (2) proyectos de obra con ent:dades
| publicas o privadas en construccion de lineas de conduccibén: de agua potable o cruda para sistemas de
. acueducto y/o abastecrmrenro y/o proyectos hidroeléctricos, que contemplen instalacidn de tuberia mayor o
~ igual a 327, que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y ef tiempo de
.. permanencia en las labores de direccion debera sér mayor o igual a un ano. La expenencra se acreditara
mediante: a) Copia del contrato. b) Certificacién expedida por la Entidad contratante o certifi cacitn expedida

por ef contratista a cargo de la obra.

Comedidamente nos parmitimos solicitar a la Empresa que se tenga en cuenta la posibilidad de acreditar la
experiencia requerida con la ejecucion de maximo dos {2) proyectos de obra con entidades publicas o
privadas en conslruccion de lineas de conduccién, ya que la exigencia de [a ejecucién minima de dos (2)
proyectos limita la participacion de los posibles oferentes o interesados, es de considerar que esta clase de
proyectos de construccidén no son tan usuales, por lo que bastaria con la acreditacion méaxima de dos
proyectos, no minina de dos para acreditar dicha experiencia.

RESPUESTA - La exigencia de haber participado en como minimo dos proyectos similares al que se
pretende adjudicar, garantiza a la entidad la idoneidad del personal vinculado en la ejecucion del
proyecto; vale mencionar que la resolucion 330 de 2017 en su articulo 28 menciona que seran idéneos
para la direccién de obras de agua potable y saneamiento basico, quienes posean experiencia
especifica en la direccion o residencia de construccién de obras de agua potable y saneamiento basico,
mayor a cinco (5) afos; no obstante en aras de garantizar la pluralidad, se consideré desde el area
técnica que quien tuviera comprobada experiencia en la direccion de obras en por lo menos 2
proyectos de construccion de lineas de conduccién de agua potable o cruda para sistemas de
acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, es apto e idéneo para ser postulado para la
direccion de la obra a adjudicar.

QObservacion No. 3:

Adicionalmente, es de tener en cuenta que en el literal a), b) y ¢) del punto 10 del Capituio No. 2, cuyo titulo
es: CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR, del Prepliego de Condiciones se solicita, que el
personal ofrecido haya participado en obras de construccion de lineas de conduccién de agua potable o agua
cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, que contemplen
instalacibn de tuberla mayor o igual a 32"

Al respecto, es de tener en cuenta que ia filosofla de construccién para los sistemas de conduccion son
iguales para cualquier fluido, por ende no se puede limitar solamente la experiencia a lineas de conduccién de
agua cruda o potable, dehe ser para cualquier fluido, de tal manera que no se sesgue la participacién en lo
referente a esta experiencia, que técnicamente no tiene soporte permita tal exigencia por parte de la Entidad,
siendo limitante para los oferentes interesados.

Adicionalmente se deben contemplar otros tipos de sistemas de conduccidén, como lo son: oleoductos,
refinerias, procesos transporte de alimento, alcoholes, hidrocarburos o cualquier tipo de fluido etc.

Por lo que solicitamos se tenga en cuenta las experiencias en sistemas de conduccién de cualquier fluido, de

la siguiente manera, para los literales a) Director de obra. b} Residentes de obra. C) ingeniero ambiental y d)
Profesional SISOMA.

\

Ademds, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia:
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Como contratista o Director de obra en la ejecucioén de maximo dos (2} proyectos de obra con entidades
publicas o privadas en construccion de lineas de conduccién de cualquier fluido para sistemas de acueducto
y/o abastecimiento y/o proyectes hidroeléctricos y/o oleocductos y/o refineria y/o industria alimenticia, etc., que
contemplen instalacién de tuberia mayor o igual a 32", que sumados sean por |0 menos iguales 0 mayores al
50% del presupuesto oficial y el tiempo de permanencia en las labores de direccion debera ser mayor o igual
a un afio. La experiencia se acreditara mediante: a} Copnia del conirato. b) Certificacién expedida por la
Entidad contratante o certificacién expedida por el contratista a cargo de la abra.

Cabe aclarar en cuanto al profesional SISOMA, la Empresa no tuvo en cuenta las mismas candiciones de los
anteriores perfiles que contemplo tuberias de minimo 32" de diametro, por tanto solicitamos que se tenga en
cuenta fa mismas condiciones para todo el personal, pues se trata es de conformar un equipo de trabajo con
experiencia en esta clase de proyecitos y con las especificaciones técnicas uniformes y que permita a la
Empresa garantizar la mejor calidad en la gjecucion del ebjeto contractual

Adicional a la argumentacion técnica y juridica esbozada anteriormente, como es el principio de
transparencia, de pluralidad de oferentes y seleccion cobjetiva, las anteriores observaciones, las
fundamentamos de manera muy clara y precisa en el principio de libre concurrencia, el cual busca
promover la mas amplia afluencia de candidatos a un proceso de seleccidn, de manera que habiendoc una real
competencia, la administracién puede no sélo seleccionar al mejor proponente 0 propuesta, sinc obtener
beneficios econdmicos en cuanto a precio se refiers.

El Consejo de Estado en sentencia del 3 de diciembre de 2007, con ponencia de la doclora Ruth Stella
Correa, definié el principio de libertad de concurrencia de la siguiente forma:

...} En este orden de ideas, se concluye que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina e! principio de
libre concurrencia consiste en la igualdad de oportunidades de acceso a la participacién en un proceso de
seleccién contractual (CN art. 13), y a la oposicién y competencia en el mismo, de quienes tengan |a real
posibilidad de ofrecer lo que demanda la administracién, en el marco de las prerrogativas de la libertad de
empresa regulada en {a Constitucién Politica, destinada a promover y estimular el mercado competitivo”,

Asi mismo, la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 2009, se refiridé al principio de libre concurrencia al
expresar lo siguiente:;

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la
contratacion de la administracién piblica, se plasma en el dereche a la libre concurrencia u oposicidn, segun
el cual, se garantiza la facultad de participar a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad
de ofrecer [c que demanda la administracion.

La libre concurrencia, entraha la no discriminacidn para el acceso en la participacion dentro del proceso de
seleccion, a la vez que posibilita la competencia y oposicién entre los interesados en la contratacion.

Consecuencia de este principio es el deber de abstencidn para ia administracién de imponer condiciones

restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de seleccidn, por le que resulta inadmisible la inclusion en

ios pliegos de condiciones de condiciones limitativas o sobre exigencias a la experienciao al personal o

demas requisitos gue no tienen un valor agregado o que limitan la participacién, cuando desde unas

condiciones mas participativas, se puede acreditar la experiencia necesaria para ejecutar el objeto contractual

o las condiciones requeridas para ello,

RESPUESTA - Para dar respuesta a esta observacion debemos remitirnos necesariamente al contenido
del articulo 28 de la resolucion 330 de 2017 por medio de la cual se adopta el Reglamento Técnico para
el sector de Agua Potable y SaneamientoBasico RAS, segln el cual tanto el personal participante en la
direccion de obra como el personal de apoyo deben contar con experiencia minima en obras de
construccion que correspondan al tipo de;obra objeto a contratar, en este caso de agua potable.,;No es
valido afirmar que los procesos constructivos para instalacion de tuberia conductora de diversos fluidos
es el mismo, pues estos diferen en funcion de los materiales y fluidos que contengan. El proyecto de
Acueducto Complementario para la ciudad de Ibagué, es un macro proyecto de agua potable y en este
sentido la entidad requiere que el personal que participe en su ejecucion goce de amplia experiencia en
proyectos similares. NO obstante, en aras de la pluralidad, se permitira acreditar la experieh;j‘ia del
personal propuesto para la obra, en la ejecucion de por lo menos un proyecto de obra con erht’idades
publicas o privadas en construccion de lineas de conduccion de agua potable o agua cruda para
sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, y/u oleoductos, sin que, pueda
decirse que proyectos de refinerias, transporte de alimentos, alcoholes y demas, sean con3|derados
“afines o similares” en sus procesos constructivos. -
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En cuanto a la experiencia del personal SISOMA, e Ingeniero Ambientél,' se'ajustara lo pertinente en el
p‘liego de condiciones, modificando los literales a, b, c y d de los numerales 10y 12.1.

gObs ervacion No. 3:

EEn el literal e) Maguinaria y Herramienta Minima Requerida; | o |

Es de analizar de manera técnica y logica los equipos y herramientas exigidas en esta clase de broye‘ctos,
pues se tiene que se solicité por parte de la Empresa, entre ofros, Ia siguiente maquinaria:
Ocho (8) mezcladoras y ocho (8) compactadoras tipo cangure de minimo 4.5 hp, traténdoseidef hertamientas
0 equipos menores de muy facil consecucién y que no optimizan las labores a desarrallar en el proceso de
construccién, maxime tratandose de un prayecto de tal magnitud como es la fase 2 A del acueducto

complementario de la ciudad de Ibagué.

Si lo que la Entidad pretende es garantizar los rendimientos, estabilidad y calidad de la obra, se propone exigir
equipos de compactacién mas eficaces y robustos tipo BENITIN, que efectivamente son superiores a las -
compactadoras tipo canguro de minimo 4.5 hp.

Para el caso de las mezcladoras. Existen Autohormigoneras de mayor capacidad (2.5 m3, 3.5 m3, 5.0 m3 ),
las cuales nos van a proporcionar un verdadero rendimiento en obra y un menor desgaste de personal
operattvo en este tipo de labores.

Por lo anterior, de manera comedida solicitamos, sean modificadas las exigencias del Literal e) Maguinaria y
Herramienta Minima Requerida, de conformidad con lo anlerior 0 en su defeclo se eliminen del Pliego
Definitivo. '

Es de recordar que dentro del principio de planeacién contractual, también se debe apuntar at maximo de
eficiencia econdmica. Por consiguiente, la administracion debe evilar en los procesos de seleccion, un gasto
excesivo por parte de los licitantes o solicitar maquinaria o equipos que no brinden una optimizacion de los
recursos, y adjudicar a aquel que ofrezca mejores condiciones econdmicas para Hevar a cabo el contrato que
se ofrece. La mejor eficiencia requiere ademdas una serie de actuaciones preparatorias por parte de las
administraciones que permitan conacer, con bastante aproximacion, los gastes convenientes de los contratos.

RESPUESTA - De conformidad con el capitulo 2 CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO
A SUSCRIBIR CON EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL:

“10.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR:
El oferente interesado en postular su oferta debera presentar su propuesta econémica conforme
al Anexo 2, no se aceptan ofrecimientos parciales.

Para satisfacer la necesidad arriba descrita y lograr este objetivo es necesario suscribir un
contrato cuyo objeto sea “CONSTRUCCION SEGUNDA FASE DE LA ETAPA 2 A DEL
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE”, debiéndose exigir al
contratista, un equipo idéneo que cuente con Capacidad Operativa que le garantice a la
Empresa la disponibilidad minima, permanente e inmediata de las siguientes condiciones
minimas habilitadoras de la oferta: (....)

Es de gran importancia y absolutamente necesario, que para éstas actividades el Contratista
disponga por si mismo o a través de alianzas verificables, de toda la logistica requerida, del
personal especializado, de maquinaria y equipos como retroexcavadoras, cargadores,
volquetas, cama-baja, grias, compresores con martillos neumaticos, equipos de soldadura y
oxicorte, equipos para termo fusién y electro fusién, mezcladoras, pulidoras, taladros,
motobombas a gasolina o diésel, plantas eléctricas, lamparas y reflectores, entre otros,
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complementando la herramienta menor necesaria, para realizar las obras.”(subrayas fuera de
texto original)

De lo anterior se extracta, que si bien para la presentacion y habilitacién de la oferta el proponente debe
acreditar que cuenta con un equipo minimo, el cual vale decir, es estandar para todas las obras que
contrata esta empresa, también debera contar con todas las herramientas, equipos y maquinarias
complementarias que considere necesarias para ejecutar de manera eficiente los trabajos contratados.
El hecho de especificar al nivel de detalle requerido por el observante la herramienta menor exigida en
la presentacion de la propuesta como requisito habilitante, hace mucha mas compleja y dispendiosa la
consecucion de los requisitos documentales de la oferta, pudiendo generar limitaciones en Ila
participacion y perjudicando Ia pluralidad.

Observacién No. 4
E| Numeral 402 - CAPACIDAD FINANCIERA del Prepliego de Condiciones, sefiala:

La capacidad Financiera se calculara conforme a los siguientes indicadores que seran evidenciados en el
Registro Unico de Proponentes de fa Camara de Comercio que aporta el oferente. Este aspecto no da lugar a
puntaje, pero ADMITE O RECHAZA las propuestas, por fanto, se considera que CUMPLE
FINANCIERAMENTE y en consecuencia es admisible par a refizar el siguiente anéiisis financiero (cierre a

2017).

a) I-L- indice de Liquidez. Mayor o igual a 2.5 = Activo Corriente/ Pasivo Corriente

Par el caso de consorcios o uniones temporales, se caiculara ¢! indice de liquidez de cada uno de los
integrantes, afectandofo por el porcentaje de participacion, la suma de estos resultados sera el I.L para ef
consorcio o unién femporal.

Al respacto, es de tener en cuenta, que la Empresa esta exigiendo un indice de Liquidez, bastante alo, pues
tratandose de grandes empresas del gremio de la construccion, se tiene del estudic aproximado del sector,
que las mismas por la generalidad no superan el 1.3 de liquidez, ya que el mismo es proporcional, pues
de la formula = Active Corriente/ Pasivo Corrfente, se interpreta que por cada peso ($1) que el proponente
debe en el corto plazo, cuenta con ($1.3) para respaldar esa obligacion. Es decir que exigir que por cada peso
que deba un proponente deba tener 2.5 de liquidez para respaldar esa obligacion, es una exigencia muy alta y
excluyente a la hora de participar en ef presente proceso cuando se tiene que de las condiciones del proyecto
a desarrollar se requiere de empresas con condiciones de GRANDES EMPRESAS, que al aplicarse la
formula para determinar en indicado liquidez, tiende a dispersarse o a ser menor el resultado del indicador, en

comparacion con la pequefia y nueva empresa, que sus obligaciones son minimas por el ejercicio de
canstruccidn y sus menores obligaciones o cargas financieras.

NN
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IBAL

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratacion debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion y
‘de los posibles oferentes (ver la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector en Colombia Compra
.Eficiente), por lo tanto, se le requiere a la Entidad que manifieste y explique como se determiné el valor de
2.5 det indice de liquidez, el estudio del sector y las valoraciones realizadas para determinar este indicador
tan alto, pues estos valores deben ser coherentes tanto.con el comportamiento de las empresas del sector,
asi como con las necesidades dei objeto a contratar. * Este limite determinara la potencial confluencia de
‘proponentes, ' '

I :

Por lo gque comedidamente solicitamos se establezca en el Pliego Definitivo un indice de Liquidez de la
‘siguiente manera:

a) I-L- indice de Liguidez. Mayor o igual a 1.5 = Activo Corriente/ Pasivo Corriente

Por otrQ lado, si lo que se busca por parte de [a administracidn es la robustez financiera, es de tener en
cuenta que el Capital de Trabajo es mas preponderante para determinar un musculo financiero, el cual de
manera inexplicable se encuentra un poco bajo en el Prepliego de condiciones para el presente proyecto.

RESPUESTA - Para efectuar el analisis de la capacidad econdémica de la firma proponente para la
ejecucién de la obra a contratar, dado el monto y las caracteristicas especificas de la misma, se debe
asegurar el respaldo financiero que tiene la firma contratante, y de estas condiciones hace parte |a
situacion de liquidez, con que cuenta el oferente, ya que en la medida que no tenga altos compromisos
de deuda garantiza a la empresa contratante el respaldo para ia ejecuciéon de la obra en condiciones
Optimas de financiamiento a corto plazo.

No basta solamente en tener conocimiento del sector basado en la experiencia sino tener la capacidad
econémica, la cual se determina a través del analisis de la informacién financiera reportada por cada
proponente, con la cual se establecen los indicadores que dan lectura real a las condiciones de cada
oferente. Los indicadores financierocs establecidos en el pliego de condiciones son [os minimos con los
que la empresa tendra la seguridad que el oferente cuenta con la solidez necesaria para la ejecucion de
la obra; por tal razén no se accede a lo solicitado.
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QObservacién No. 5

Respecto a la experiencia general y especifica del proponente: Que en el prepliege de condiciones se eshoza
en el numeral 44, -4.4.1y4.4.2, serequiere;

EXPERIENCIA GENERAL: o

Demaostrar maximo cinco {05) contratos relacionados con obras civiles de construccion de acueductos yfo
lineas de conduccion de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos
hidroeléctrico, cuya sumatoria sea igual 0 exceda el 100%del presupuesto oficial expresado en salarios
minimos {...)

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Haber efecutadc minimo dos (2) contratos de obra, que dentro de su objeto se encuentre la construccion de
lineas de conduccion de agua cruda o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimientc y/o proysctos
hidroeléctricos y y ef valor de uno de fos dos {2) contratos debe ser igual o superior al 100% del presupuesto
oficial expresado en salario minimos mensuales. Asi mismo el oferente deberd demostrar que en dichos
sjecuto como minimo las siguientes actividades:

1) Suministro e instalacion de como minimo 4.600 m en tuberia de CCP, HD, GRP, Acero o platicas en
digmetro mayores o iguales a 32",

2) Construccién de un lanquete de almacenamiento en acero recubferto con capacidad superior o igual
a 2000 m3.

En la experiencia especifica es totalmente viclatorio al principio de transparencia, libre concurrencia y
seleccién objeliva, que debe ser aplicado por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO - IBAL S.A. ESP OFICIAL, a pesar de su régimen privado, no pueds bajo ninguna
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4

circunstancia desconocer los principios de la contratacién estatal, circunstancia que se materializa al solicitar
;Uhas cantidades de obra lan exageradas, y salidas de todo contexto de las buenas practicas de la
contratacién, pues se trata de un tema totalmente decantado en las esferas de la contratacion, que las
flcéntidades de obra de tal condicidn, son una mala practica de la centratacion, que inciden en un posible

:direcclonamrento del proceso precontractual, como las que vemos en el presente pliego de condiciones no.
'solo son excluyentes, sino totalmente alejadas de cualquier sustentacion técnica real, pues quien-sabe.
unstalar 100 metros de {uberia, puede instalar 200 metros de luberia, es decir, no hay ningln valor agregado a
la experiencia en solicitar una cantidad de suministros & instalacion de 1uber;a tan abrupto, que reiteramos no’

wewdencsa del fuluro contratista una ventaja sobre aquel que ha :nstalado un metraje inferior al sol:c1tado

. \ :

‘A! respecto Colombia Compra sefiala que, Una mala practica puede denommarsa a aquelia d;!fgenc:a 0
requ:s:fo que busca difi cuftar g pammpacron no. de: todos fos proponentes en 0§ procescs de sefecc:on
| \Podna decirse que a;'gunas de el!as buscan: “favorecer” una persona en pamcular

Por lo que se solicifa se exija en las cantidades de obra, lo sigufente.

1) Suministro e instalacién de como minima 2.000 m en tuberia de CCP, HD, GRP, Acero o platicas
en didmelro mayores o iguales a 32",

2) Construccidn de un tanquete de almacenamiento en acers rectbierto con capamdad superior o igual
a 2000 m3.

De igual forma si fa entidad pretende que los posibles oferentes posean una experiencia amplia y precisa en
la ejecucion de contratos relacionados con el objelo, se solicita a la entidad incluir dentro de las
especificaciones del tanque de almacenamiento la experiencia en MONTAJE DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO CON TECHO GEODESICO como se relaciona en los estudios y disefios adjuntos en la
presente licitacion, esto debido al grado de dificultad que amerita la construccion de este tipo recipiente, de lo
contrario la entidad asumiria un riesgo inminente al momento de la ejecucion.

Por ofro lado, sé tenga en cuenta en dichas experiencias {general y especifica), modificar lo antes solicitado
en observaciones anteriotes, como fa relacionada de la experiencia del personal ofrecido, de no solo aceptar
construccion de lineas de conduccion de agua potable o cruda para sistemas de acueducto y/o
abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos, sino de cualguier fliido para sistemas de acueducto y/o
abastecimiento ylo proyectos hidroeléctricos v/o oleoductos y/o refineria y/o industria alimenticia, efc,

Al respecto, es de tener en cuenta, como ya se anoté, que la filosoffa de construccidn para los sistemas de
conduccidn son iguales para cualquier fluido, por ende no se puede limitar solamente la experigncia a lineas
de conduccién de agua cruda o potable, debe ser para cualquier fluido, de tal manera que no se sesgue la
participacion en lo referente a esta experiencia, que técnicamente no tiene soporte permita tal exigencia por
parte de |a Entidad, siendo limitante para los oferentes interesados

Por lo tanto quedaria asi:

EXPERIENCIA GENERAL:

Demastrar maximo cinco (05) contrates relacionados con obras civiles de construccion de cualquier fluido
para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléclricos y/o oleoductos y/o refineria y/o
industria alimenticia, efc, cuya sumaloriasea igual o exceda el 100%de! presupuesto oficial expresado en
salarios minimos {...)

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
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~capitulo de presupuesto. | ‘

s A T K T

Haber ejecutade minimo dos {2) contratos de obra, que denfro de su objeto se encuentre la construccién de
lineas de conduccibn de cuaiguier fluido para sistemas de acueducfo y/o abastecimiento y/o proyectos
hidroeiéciricos y/o oleoductos y/o refineria y/o industria_alimenticia, efc, y ef valor de uno de los dos (2)
contratos debe ser igual o superior al 100% del presupussto oficial expresado en salatio minimos mensusales.
Asi misma el oferente debera demostrar que en dichos ejecutc como minimo las siguientes actividades: |...)

Asi mismo, bajo la misma argumentacion de las cantidades de obra, se sclicila revisar las contenidas en el
numeral 6.2.2, de la Evaluacidon Técnica: 40 puntos

En dicho numeral como se evidencia, se establecen unos rangos de experiencia basados en |a cantidad de
metros de construccién de lineas de conduccion, las cuales como ya se manifesté a la Empresa ibaguerefia,
son exageradas y no fraen ningln valor agregado a la experiencia del proponente, pues técnicamente, la
experiencia en instalacién de {uberia, no es relevante el ndmerc exorbitante de metros, no tiene que ver
demostrar un numero determinado de metros, par demostrar la capacidad de ejecutar el proyecto,
circunstancia objeto de pronunciamiento per los entes de control, la Entidad Colombia Compra Eficiente, entre
olros.

RESPUESTA.- Con relacion a las cantidades minimas exigidas para la habilitacion de la experiencia
especifica de los proponentes, es preciso afirmar que dichas cantidades fueron calculadas en funcién
del presupuesto oficial y corresponden a [a longitud de instalacidén de tuberia que se pretende contratar.
Por lo anterior no es vélida la manifestacion del observante al cuestionar el argumento técnico sobre el
cual se fijaron las cantidades minimas. De otro lado, tampoco es valido lo afirmado sobre la inexistencia
del valor agregado en funcidn de las cantidades instaladas, pues para esta empresa es claro e
innegable que, de acuerdo con la complejidad y magnitud de las actividades a contratar y teniendo en
cuenta que se trata de la disponibilidad del futuro contratista para la atencidon de multiples frentes de
obra, se requiere que los oferentes acrediten experiencia en el manejo de contratos a todo costo de
suministro e instalacion de minimo 4600 mi de tuberia en los didmetros contemplados, ya gue se
requiere suficiencia logistica, operativa y financiera para la ejecucién de los trabajos, lo cual solo se
logra a través de la experiencia en manejo de proyectos de similar envergadura. Por o anterior, es
garantia para la empresa que quien se beneficie con la adjudicacion del contrato, cuente con las
mejores condiciones de experiencia y en particular que pruebe que ha podido ejecutar a entera
satisfaccion contratos de similares complejidades. De otro lado, en cuanto a los proyectos exigidos para
la experiencia especifica, vale decir que El proyecto de Acueducto Complementario para la ciudad de
Ibagué, es un macro proyecto de agua potable y en este sentido la entidad requiere que el personal que
participe en su ejecucion goce de amplia experiencia en proyectos similares. NO obstante, en aras de la
plurahdad se permitira acreditar la experiencia del personal propuesto para la obra, en la ejecuqlon de
por lo; menos, un proyecto de obra con entidades publicas o privadas en construccion de lineas de

" conduccién de agua potable o agua cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos
- hidroeléctricos, y/u oleoductos, sin que'pueda decirse que proyectos de refinerias, tranqurte de

alimentos, alcoholes y demas, sean considerados “afines o similares” en sus procesos constructivos.
Por lo anterior, los proyectos sobre los cuales el oferente debe acreditar su experiencia geheral y
eSpeCIflca seran modificados, asi como aquellos sobre ios cuales se asignara el puntaje. Finalmehte en
o que hace relacién a las especiaciones técnicas del tanque a instalar, una vez revisados los dlsenos
se hace necesario aclarar ciertos aspectos, los cuales se reflejaran en el pliego de condic:onef en el
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bbservacibn No. 6
E! Prepliego de Condiciones en su numeral 6.2.3. habla del ANTICIPO, otorgandole

'10 puntos a quien no solicite anticipo
D puntas a quien lo solicite
i
Es totalmente adverso tal incentivo a los propésitos de la admmzstracuén que en este caso es Ia EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A ESP OFICIAL ANTICIPO; pues ho se
vislumbra unas mejores condiciories de ejecucion def contrato, ni una oferia méas favorable para la mlsma
sino que nuevamente incurre ‘en una delas malas praclicas de la contratac;én como s &l otorgamiento de
untaje a quienes no soliciten anticipo, cuands el sentido del otorgamiento gl mismo, es un apalancam:ento
inanciero, un préstamo que hace fa Entidad al contrafista para los gastos niciales el conlrato que redungda en
Una eficiente, efectiva y mejor ejecucion de! objelo contractual; una prontitud en sU iniciacion y avance, ya que
financieramente hay més fortalecimiento tratandose de un proyecto de tal envergadura

Por lo que se salicita se elimine el otorgamiento de anficipo de los criterios de ponderacién o puntuacion.

RESPUESTA - Teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de las obras a ejecutar, se reitera la
necesidad de esta empresa de servicios publicos oficial de garantizar, en su condicién de
administradora de recursos publicos, que sus colaboradores /contratistas gocen de las mejores
calidades tanto técnicas como econdmicas para la 6ptima ejecucion del objeto contractual. En tal
sentido es valido otorgar un puntaje adicional a aquellos oferentes que dadas sus condiciones
financieras decidan renunciar al otorgamiento del anticipo, sin que esto sea una condicién de exclusién
o inclusién dentro del proceso de seleccién.

Observacién No. 7

De manera comedida solictamos a la Empresa, que se aclare la aplicacion de la formula MEDIDA
GEOMETRICA, ya que de la lectura de los prepliegos se desprende que es la Unica a aplicarse, pero no se
evidencia un criterio claro del otorgamiento del mayor puntaje, pues se esltablece que a /a propuesta que esté
mas cerca del promedip definitivo, se le asignaran sesenta (60) puntos, sin establecer claramente si se trata
de un valor préximo polr\encima o por debajo de ia media

1

RESPUESTA - El numeral 6.2.1. del capitulo 3 del pliego de condiciones contempla:

“FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA
Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formula:

G=)X %X, *..X,

Dénde:
X .= Valor de la propuesta i
N = Numero de propuestas

Al valor de la media geométrica G se le suma el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un
promedio Basico (Pd), el Promedio Basico corresponde al promedio definitivo.
= (G + Po)/2
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A la propuesta que esté mas cerca del Promedio Definitivo, se le asignaran sesenta puntos
(60) puntos. Las demas propuestas recibiran 5 puntos menos que ia anterior, en la medida que
su valor se aleje del Promedio Definitivo, en forma consecutiva. Si se presentan dos o mas
propuestas econdmicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendra un puntaje econdmico inferior a cinco (5) puntos. Esto con
excepcion de los casos previstos anteriormente, en los cuales se calificara con cero (0) puntos,
por el no cumplimiento de los pardmetros basicos para calificar la propuesta econdmica.”

RESPUESTA.- De la lectura de este numeral se desprende que a la propuesta que se encuentre mas
cerca del promedio definitivo por encima o por debajo, se le asignaran 60 puntos, siendo esta la Unica
formula a aplicar. '

OBSERVACION No. 02

De: monica ortega moreno <monikboo@yahoo.com>
Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2019 4:53 p. m.

1. Solicito a la entidad por favor elimine el requisito tanto para la experiencia general como la especifica especifica
para las lineas de conduccion de agua cruda o potable eliminar los sistemas de acueducto y/o abastecimiento
ya que los mismos limitan la participacion de |a propuesta en curso.

RESPUESTA - La exigencia de experiencia especifica en “sistemas de acueducto y/o abastecimiento
y/o proyectos hidroeléctricos” obedece a la necesidad de la empresa en lograr pluralidad de oferentes e
idoneidad de los mismos en la ejecucién de proyectos similares a los que se van a contratar, sin que la
exigencia coarte la participacién ni limite el numero de participantes. Por lo anterior, no se accede a la
solicitud de eliminacion.

2. Solicito a la entidad para los requisitos de la expériencia especifica en el numeral 1 eliminar el requisito del
suministro ya que el suministro no genera ningun tipo de experiencia este es una actividad de compras.

RESPUESTA - La exigencia de experiencia en suministro ademas de instalacion, se considera “vital’
para el proyecto, como quiera que se hace necesario que el futuro contratista cuente con la logistica y
musculo financiero para gestionar, acopiar, transportar e instalar la tuberia en longitudes y cantidades
similares al contrato a suscribir.

3. Solicitamos por favor eliminar é| requiso de profesionales y magquinaria ya que los mismo son 100%
responsabilidad del contratista.

RESPUESTA .- De conformidad con el capitulo 2 CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO
A SUSCRIBIR CON EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL:

“10.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR:

El oferente interesado en postular su oferta debera presentar su propuesta econdmica conforme
al Anexo 2, no se aceptan ofrecimientos parciales.

Para satisfacer la necesidad arriba descrita y lograr este objetivo es necesario suscribir un
contrato cuyo objeto sea “CONSTRUCCION SEGUNDA FASE DE LA ETAPA 2 A DEL
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE", debiéndose exigir al
contratista, un equipo idéneo que cuente con Capacidad Operativa que le garantice a la
Empresa la disponibilidad minima, permanente e inmediata de las siguientes condiciones

&noinimas habilitadoras de la oferta: (....)
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Es de gran importancia y absolutamente necesario, que para éstas actividades el Contratista
disponga por si mismo o a través de alianzas verificables, de toda Ia logistica requerida, del
personal especializado, de maquinaria Yy equipos como retroexcavadoras, cargadores,
volquetas, cama-baja, grias, compresores con martillos neumaticos, equipos de soldadura y
- oxicorte, equipos para termo fusién y electro fusién, mezcladoras, pulidoras, taladros,
* | motobombas a gasolina o diésel, plantas electricas, lamparas y reflectores, entre otros,
| complementando la herramienta menor necesaria, para realizar las obras.”(subrayas fuera de
texto original) |

De lo anterior se extracta, que si bien para la presentacion y habilitacion de la oferta el proponente debe
acreditar que cuenta con el equipo minimo, el cual vale decir, es estandar para todas las obras que
contrata esta empresa, también debera contar con todas las herramientas, equibos Y maquinarias
complementarias que considere necesarias para ejecutar de manera eficiente los trabajos contratados.
En el mismo sentido se exige que el oferente presente el personal idéneo de acuerdo con la
reglamentacion sobre obras de agua potable y saneamiento basico, sin desconocer que la contratacion
es del exclusivo resorte del contratita, pero deberan ser analizados sus perfiles de conformidad con Ia
norma. E! hecho de eliminar dichos requerimientos genera inseguridad frente a la capacidad de

operacién del proponente, poniendo en riesgo la ejecucion de la obra. Por lo anterior no se accede a lo
solicitado.

4. Solicitamos aplazar el cierre del proceso ya que las cantidades a cotizar son muchas y al dfa de hoy de la gran
mayoria no hemos recibido repuesta de la misma en aras de presentar un propuesta seria y responsable
reiteramos la solicitud de aplazar el cierre del proceso de la referencia

RESPUESTA .- De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue
efectivamente postergado.

OBSERVACION 3

De: Hidrosfera Occidente SAS <hidrosfera.occidente@gmail.com>
Enviado el: miercoles, 06 de febrero de 2019 12:26 a. m.

En referencia a laNOTA 3 de la experiencia especifica del prepliego de condiciones, que explica que en cas
de que la experiencia presentada hubiera sido ejecutada en Consorcio o UT, la experiencia se debera afectar
por el porcentaje de participacion en dicha figura asociativa, me permito solicitar que para efectos del punta
mAximo sea aceptada la capacidad maxima del tanque incluido como experiencia especifica, siempre y
cuando ¢l proponente haya tenido una participacién mayor al 30%. Lo anterior constderando que 1a mayoria
de los tanques de acero ejecutados en el pais han sido ejecutados en calidad de consorcio o UT, segun hemo;
corrahorada ravisandn informacion puhlica de una entidad cnmn Findeter a cuyo cargo han estado las mas
importantes obras de acueducto y saneamiento del pais,

RESPUESTA - La posibilidad de participacién a traves de figuras asociativas tales como consorcios o
uniones temporales beneficia a aquellos oferentes Gque no cuentan con la experiencia exigida en su
totalidad y que desean fortalecer sus empresas o industrias a través de acuerdos comerciales con otros
que si cuentan con la experiencia. Dichos acuerdos limitan |a participacion en las utilidades segun se
haya acordado, siendo justo prorratear la experiencia lograda en funcién del porcentaje de participacion
en dichas figuras asociativas. Por lo anterior no se accede a lo solicitado.
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Tambien de manera atenta solicito la ampliacion del plazo de entrega de propuestas en al menos una semana

RESPUESTA - De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue
efectivamente postergado.

OBSERVACION 4

De: Alejandro Valencia <avalen.99@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2019 12:16 a. m.

De manera atenta solicito revisar los requisitos de experiencia especifica (seccion 4.4.2 de los Prepliegos del
proceso del asunto), en el siguiente sentido:

La experiencia menciona que deben acreditarse DOS (2) contrstos cuyo objeto sea una conduccién de agua
potable o cruda para sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroelectricos, sin embargo
dice que "el oferente debe demostrar que en dichos contratos ejecuto como minimo las siguientes actividades:

1) Suministro e instalacion de como minimo 4600 ml en tuberias ....en didmetro mayor o igual a 32" )

2) Construccidn de un tanque de almacenamiento en acero recubierto con capacidad igual o superior a 2000
m3

RESPUESTA - Le asiste razon al observante y en tal sentido se aclarara el numeral 4.4.2 del capitulo 3
del pliego de condiciones en el sentido que las actividades enlistadas en ios numerales 1 y 2 deberan
ser acreditadas entre los dos contratos.

Ahora, si ese fuera el caso y se acepta la sugerencia de acreditar cada actividad en contratos separados,
amablemente solicito aceptar que la construccion de tanques requerida (actividad 2) no sea tnicamente para
almacenamiento de agua sino para cualquier tipo de fluido, toda vez que la construccion de tanques de acero
en el pais es reciente y es poca la experiencia existente en almacenamiento de agua en tanques de este tipo, fo
que no sucede con fluidos de la industria de combustibles y petrolera, entre otros.

RESPUESTA - Le asiste razon al observante y en tal sentldo se modificaran los numerales 4.4. 1 4 42y
6.2.2 permitiendo acreditar experiencia tanto general como especifica a traveés de contratos de obra que
dentro de su objeto se encuentre la construccion de lineas de conduccion de agua cruda o potab!e para
sistemas de acueducto y/o abastecimiento y/o proyectos hidroeléctricos y/u oleoductos. Igualmente se
permitird la acreditacion; de experiencia especifica en “Construccién de un (1) Tanque de
almacenamiento en acero; acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con capacidad
superior o |gual a 2000 m3. Dicha modificacion se reflejara en el pliego de cond:cnones def:nltlvo '

I

: I
R
o

'
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OBSERVACION 5:

De: licitaciones@cimelec.co
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2019 5:33 p. m.

Por medio de la presente nos permitimos elevar las siguientes observaciones al capitulo 4.4
experiencia general y especifica, donde fa entidad solicita a los: proponentes acreditar experiencia en

la instalacion de tuberias mayoro igual a 32", ante lo cual, de manera atenta le solicitamos a szrl entidad

que reduzca el diametro de 32" a 20" toda vez que el método constructivo de la instalacién de la

tuberia no difiere entre ambos diametros mencionados, adicionalmente la entidad debe prioridad la :
pluralidad de oferentes en Ios procesos I|01tatorios y la cantidad de prOponentes que cuentan conla 4
experiencia solicitada son muy reducidos. |

Cabe resaltar que de igual manera se hace la solicitud del cambio del diametro de la tuberia en el
caplulo de factor de calidad, donde también solicitamos se reduzca el diametro a 20"

RESPUESTA: En aras de permitir la pluralidad de participacion y como quiera que [0os procesos
constructivos y de instalacion de tuberias de diametros de 24” a 32" no difieren, se accedera de manera
parcial a lo solicitado, modificando los numerales 4.4.2 y 6.2.2. en el sentido de reducir el diametro de la
tuberia como requisito de experiencia especifica y puntaje de experiencia especifica adicional de 32" a
24" . Esta modificacion se reflejara en el pliego de condiciones definitivo.

OBSERVACION 6:

De: Luis Gallardo <luis@florida-aquastore.com>
Enviado el: jueves, 07 de febrero de 2019 9:48 a. m.

No existen especificaciones técnicas para el tipo de tanque a suministrar. Solo se indica en el presupuesto
oficial {pagina 68) que es un tanque de acero recubierto en fabrica. Existen varios tipos de recubrimiento de
laminas de acero para tanques de almacenamiento que se realizan en fabrica, entre los mas conocidos en el
mercado son el Vidrio fusionado al acero y el epéxido.

Florida Aquastore, como representantes para Colombia y gran parte de Latinoamérica y el caribe del grupo
mundial CST Industries (Lideres en el mercado de aimacenamiento en tanques de acero apernado) ofrecemos
estos 2 tipos de recubrimiento y basados en nuestra experiencia les indicare las principales diferencias que
existen en estos 2 tipos de recubrimiento:

Recurbimiento Epdxido: Para este tipo de recubrimiento por ser una pintura fisica, este material se vera
degradado al pasar de los afios y se estima que de 8 a 12 afios se le debe realizar un sandblasting y repintarlo
en campo, actividad que podria tomar facilmente de 4 semanas para un tanque de 2.000m3 y tendria un
costo aproximado del 20% de! valor del tanque,

Por otra parte, cada proceso de sandblasting debilita estructuralmente el tanque por lo que despuésde 405
veces de procesos de sandblasting se debe realizar una revisién estructural del tanque para garantizar su
estabilidad.

Recubrimiento en vidrio fusionado: por ser una pintura que se fusiona con el acero al pasarse por hornos a
temperaturas de 860 grados centigrados no presentara degrades por lo que no necesitara sandblasting ni
repintaje durante su vida Util que hasta los momentos se estima en mds de 50 afios. El mantenimiento que
requiere este tipo de tangues se realiza cada 10 afos y no representa mds del 2% del costo del tanque y
tardaria no mas de 3 dias su mantenimiento correctivo.

Los costos para ambos recubrimientos son muy parecidos por lo que recomendamos plenamente el Vidrio
\/—Kfusionado al acero como alternativa de almacenamiento para este proyecto.
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RESPUESTA: Una vez analizadas las especificaciones técnicas para el item “tanque”, se hace
necesario hacer algunas modificaciones que se reflejaran en el pliego de condiciones capitulo de
presupuesto numeral 6.2.

OBSERVACION 7

De: monica ortega moreno <monikboo@yahoo.com>
Enviado el: jueves, 07 de febrero de 2019 10:05 a. m.

1. Solicito a la entidad por favor revisar cuidadosamente el presupuesto ya que el mismo esta muy por debajo de
los precios defl mercado actual segln informacién obterida de los diferentes distribuidores de los suministros,
pareciera que la entidad no tuvo en cuenta el incremento de este aflo 0 la misma no actualizo los datos. Al
realizar una visita a la zona se puedo determinar que con el presupuesto que la entidad considero no es posible
ejecutar esta obra y es permisible un directo desequilibro econdémico al contrato inclusive antes de iniciar
el mismo 1o cual es responsabilidad de la entidad.

RESPUESTA: El presupuesto cuenta con el estudio de mercado de los materiales establecidos para la
ejecucion de la obra, incluyendo los incrementos tributarios establecidos para el afio 2019. De tal forma
el presupuesto garantiza la normal ejecucién de la obra sin que esta se vea afectada en algun
desequilibrio econémico. Por lo anterior no se accede a lo solicitado.

2, Solicitamos aplazar el cierre del proceso ya que de las empresas que hemos recibido informacién no se ajusta
al valor del presupuesto oficial estamos tratando con otras empresas pero el tiempo es muy corto y en aras de
presentar un propuesta seria y responsable reiteramos la solicitud de aplazar el cierre del proceso de la
referencia.

RESPUESTA: De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue
efectivamente postergado.

OBSERVACION 8

De: MARIA ISABEL GILON QUIANO <chabita20@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 07 de febrero de 2019 11:16 a. m.

Sea publicado el presupuesto oficial detallado de la licitacion de tal manera que sea transparente
para todos los oferentes el proceso. ’aJ : ,

RESPUESTA: No se accede a la peticién ya que teniendo en cuenta el presupuesto oficial del proceso
licitatorio, el oferente debe realizar el respectivo balance presupuestal en conjunto con la elaboracion de
los APU, presumiendo de la capamdad técnica, financiera y administrativa de los mteresados
generando pluralidad al proceso licitatoria.

Sea revisado el presupuesto oficial para esta licitacion, toda vez que luego de hacer un estimado del
valor de la obra, encontramos que se encuentra muy por encima del valor de referencia del ;
contrato, esto nos lleva a pensar que dicho presupuesto se elaboro hace ya un tiempo considerahle

en el cual no se tuvo en cuenta las alzas a los precios de las suministros ademas de los impuestos

que se deben tener en cuenta para el 2019. W0 '

RESPUESTA: E! presupuesto cuenta con el estudio de mercado de los materiales establecidos para la
T ejecucion de la obra, incluyendo los incrementos tributarios establecidos para el afio 2019. De tal forma
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el presupuesto garantiza la normal ejecucion de la obra sin que esta se vea afectada en algun
desequilibrio econémico. Por lo anterior no se accede a lo solicitado.

OBSERVACION 9

De: ' Calidad <calidad@paecia.com>
Enviado el: * Jueves, 07 de febrero de 2019 12:38 p. m.

Se solicita a la entidad que el suministro e instalacion de tuberia instalada se reduzca a i?SOOOm
en tuberia CCP, HD, GRP, Acero o plasticas y que los didmetros sean mayores o iguales a 24"
estp con Q/ fin que haya mayor pluralidad de oferentes. Ademas que las empresas que fenga
experiencia en el suministro e instalacion de tubierias | mayores a 24" da confianza en el
conocimiento de dichas actividades. | | |

RESPUESTA: De acuerdo con la complejidad y magnitud de las actividades a contratar y teniendo en
cuenta que se trata de la disponibilidad del futuro contratista para la atencién de muiltiples frentes de
obra, se requiere que los oferentes acrediten experiencia en el manejo de contratos a todo costo de
suministro e instalacién de minimo 4600 ml de tuberia en los diametros contemplados, ya que se
requiere suficiencia logistica, operativa y financiera para la ejecucion de los trabajos, lo cual solo se
logra a través de la experiencia en manejo de proyectos de similar envergadura. Por lo anterior, es
garantia para la empresa que quien se beneficie con la adjudicacién de! contrato, cuente con las
mejores condiciones de experiencia y en particular que pruebe que ha podido ejecutar a entera
satisfaccion contratos de similares complejidades..

En aras de permitir la pluralidad de participacién y como quiera que los procesos constructivos y de
instalacion de tuberias de diametros de 24" a 32” no difieren, se accedera de manera parcial a lo
solicitado, modificando los numerales 4.4.2 y 6.2.2. en el sentido de reducir el diametro de la tuberia
como requisito de experiencia especifica y puntaje de experiencia especifica adicional de 32" a 24”. Esta
madificacion se reflejara en el pliego de condiciones definitivo.

“

2} Referente al tanque que se debe instalara se solicita ma yor especificaciones técnicas de dicho
tanque. (v.oa-.e®y

RESPUESTA Una vez analizadas las especificaciones técnicas para el item “tanque”’, se hace
necesario hacer aigunas modificaciones que se reflejaran en el pliego de condiciones capitulo de
presupuesto, en el sentido de aclarar el item 6.2. del capitulo SUMINISTRO TANQUE SUR.

3) Encuanto ala evaluacion tecnica se solicita se aclare si los puntajes son la sumatoria de los
contratos o por el contrario es un solo contrato que certifice cada uno de los requisites. ~ Clo

RESPUESTA: Le asiste razon al observante y en tal sentido se aclarara el numeral 4.4.2 del capitulo 3
del pliego de condiciones en el sentido que las actividades enlistadas en los numerales 1 y 2 deberan
ser acreditadas entre los dos contratos.

4) En cuanto al personal professional que debe acompanar se solicita:

Que el Director de la obra tengo experiencia en instalacién de tuberia mayor o igual a 24", que
sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de

\kpermanencia en las labores de Direccién debera ser mayor o igual a un (1) ano.
!
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RESPUESTA - Se remite a la respuesta otorgada en las observaciones 2 y 3 de Juan Diego Bejarano
Suarez y en lo que hace relacion al diametro de la tuberia de los proyectos en lo que haya participado el
personal ofrecido, como quiera que la exigencia se modificara en los numerales 4.4.2 y 6.2.2. de 32" a
24" se accede a lo solicitado y en tal sentido se modificaran los numerales 10 del capitulo 2 y 12.1 del
capitulo 3 admitiendo experiencia en proyectos que contemplen la instalacion de tuberia mayor o igual a
24", La modificacion se vera reflejada en el pliego de condiciones definitivo.

Los residents de obra contemplen instalacion de tuberia mayor o igual a 24", que_sumados
sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de

permanencia en las labors

RESPUESTA - Se remite a la respuesta otorgada en las observaciones 2 y 3 de Juan Diego Bejarano
Suarez y en lo que hace relacion al diametro de la tuberia de los proyectos en lo que haya participado el
personal ofrecido, como quiera que la exigencia se modificara en los numerales 442 y 6.2.2. de 32" a
24", se accede a lo solicitado y en tal sentido se modificaran los numerales 10 del capitulo 2 y 12.1 del
capitulo 3 admitiendo experiencia en proyectos que contemplen la instalacion de tuberia mayor o igual a
24", La modificacion se vera reflejada en el pliegc de condiciones definitivo.

El ingeniero Ambiental contemplen instalacion de tuberia mayor o igual a 24", que_sumados
sean por lo menos iguales o mayores al 50% del presupuesto oficial y el tiempo de
permanencia en las labores de Direccion debera ser mayor o igual aun (1) afo. WO

RESPUESTA - Se remite a la respuesta otorgada en las observaciones 2 y 3 de Juan Diego Bejarano
Suarez y en lo que hace relacion al diametro de la tuberia de los proyectos en lo que haya participado el
personal ofrecido, como quiera que la exigencia se modificara en los numerales 4.42 y6.2.2. de 32" a
24" se accede a lo solicitado y en tal sentido se modificaran los numerales 10 del capitulo 2 y 12.1 del
capitulo 3 admitiendo experiencia en proyectos que contemplen la instalacion de tuberia mayor o igual a
24” La modificacion se vera reflejada en el pliego de condiciones definitivo.

5) Por ultimo de acuerdo al cronograma de prepliegos el cierre esta para el 14 de febrero de
2019, por lo tanto se solicita que este plazo sea ampliado, para poder generar una propuesta
completa y de acuerdo con los requerimientos solicitados. | { .. 2 &

RESPUESTA De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue
efectivamente postergado. |

OBSERVACION 10:

De: o Paola Figueredo Lavergne <ingeniera_figueredo@hotmail.com>
Enviado el: . jueves, 07 de febrero de 2019 12:50 p. m.

Con el fin de tener un presupuesto con los valores ajustados a los precios del mercado y cansiderando que para
el mismo se requiere la cotizacién de varios items del mismo se solicita a la entidad aplazar el cierre del proceso
en mencion, en aras de garantizar responsablemente la oferta economica presentada por el proponente. 1 L3¢

RESPUESTA De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue
efectivamente postergado |

\!
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‘Considerando los cambios que se han presentado en el presente afo en los impuestos de los suministros como
65 ¢l caso de iafuberfa, se solicta aa entidad hacer una revision del presupuesto oficialy hacer los ajustes
pertinentes al mismo en aras de garantizar que Sean precios acorde al mercado, Vo @

RESPUESTA El presupuesto cuenta con el estudio de mercado de los materiales establecidos para la
e;jecucién de la obra, incluyendo los incrementos tributarios establecidos para el afio 2019. De tal forma
el presupuesto garantiza la normal ejecucién de:la obra sin que esta se vea afectada en algun

desequilibrio econémico. Por lo anterior no se accede a lo solicitado.

OBSERVACION 11 $
De: Licitaciones Consical <lic:itaciones.consicraI@gmail.com>j
Enviado el: jueves, 07 de febrero de 2019 2:13 p. m.

1. Una vez revisado el presupuesto definido por la Entidad, se solicita que el mismo sea revisado y
ajustado, toda vez que dada la reforma al estatuto tributario nacional mediante la ley No 1943 de
diciembre de 2018, la misma genera incremento en los costos de los materiales de construceion los
cuales afectarian considerablemente en los precios del contrato ocasionando el desequilibrio del futuro
contratista.  \J 4y tter N

RESPUESTA EI presupuesto cuenta con el estudio de mercado de los materiales establecidos para la
ejecucion de la obra, incluyendo los incrementos tributarios establecidos para el afio 2019. De tal forma
el presupuesto garantiza la normal ejecucion de la obra sin que esta se vea afectada en algun
desequilibrio econémico. Por lo anterior no se accede a lo solicitado.

2. Se solicita amablemente a la entidad publicar el presupuesto oficial del proceso

RESPUESTA: No se accede a la peticion ya que teniendo en cuenta el presupuesto oficial del proceso
licitatorio, el oferente debe realizar el respectivo balance presupuestal en conjunto con la elaboracion de
los APU, presumiendo de la capacidad técnica, financiera y administrativa de los interesados,
generando pluralidad al proceso de seleccion.

3. Sesolicita ala entidad aplazar el cierre y presentacion de ofertas, para tener el tiempo adecuado para
realizar todas las cotizaciones a los proveedores y presentar una oferta econdmica ajustada a la
realidad.  « -_. ... <¢

RESPUESTA De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue
efectivamente postergado.

OBSERVACION 12:

Milena Vanegas S. <lemivasa@hotmail.com>

De:
N viernes, 08 de febrero de 2019 4:28 p. m.

Enviado el:

d
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e Segun la nueva reforma a la ley de financiamiento del estatuto tributario Nacional,
definido en la ley No 1943 de diciembre de 2018, donde son adoptadas las
siguientes medidas: “..cambios en la tributacion de las personas naturales, ajustes
de las medidas antiabuso, el nuevo impuesto al patrimonio, los cambios en el IVA
y el impuesto al consumo, asi como los cambios en procedimiento tributario...”, se
sugiere a la Entidad que sean revisados y ajustados los items de! presupuesto
definitivo; debido a gue a causa de esta reforma, se generaria un aumento en los
costos de materiales e insumos para la construccidn, y por ende afectaria los
precios, ocasionando desequilibrio econdémico para el contratista.

RESPUESTA El presupuesto cuenta con el estudio de mercado de los materiales establecidos para la
ejecucién de la obra, incluyendo los incrementos tributarios establecidos para ef afio 2019. De tal forma
el presupuesto garantiza la normal ejecucidén de la obra sin que esta se vea afectada en algun
desequilibrio econémico. Por lo anterior no se acczde a lo solicitado.

» Revisado el cronograma del proceso me surge la siguiente inquietud, ¢ cual es el
tiempo que se tiene para adendas?; toda vez que en el mismo no se contemplan
estas, generando esta situacidn preocupacion por el corto plazo que se tiene para

la presentacion de ofertas.

RESPUESTA .- De conformidad con el manual de contratacion articulo 32 {(acuerdo 001 de 2014 de la
Junta Directiva), el cual se encuentra debidamente publicado en la pagina web www.ibal.gov.co: “La
empresa puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas un dia antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. La empresa debe publicar adendas en los dias habiles

entre las 7:00 am y las 7:00 pm (...)"

e Se solicita a la entidad publicar el presupuesto oficial y aplazar el cierre y
presentacion de ofertas, con el fin de obtener el tiempo necesario para cotizar con

los proveedores y ofertar de forma coherente los items de la propuesta, y que los
mismos sean aterrizados de acuerdo a las niedidas adoptadas por la ley antes
mencionada. |

RESPUESTA: No se accede a la peticic’)nj ya que teniendo en cuenta el presupuesto oficial del proceso
licitatorio, el oferente debe realizar el respectivo balance presupuestal en conjunto con la elaboracjén de
los APU, presumiendo de la capacidad técnica, financiera y administrativa de los interesados,

generando pluralidad al proceso de seleccion.

De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue efectivah'lente
postergado. :
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OBSERVACION 13:

De: Calidad <calidad@paecia.com>
Enviado el: lunes, 11 de febrero de 2019 941 a. m.

1) suministro e instalacién de como minimo 4600 m en tuberias de CCP, HD, GRP, Acero o
plasticas en diametros mayores o iguales a 32". :

' Se solicita a la entidad que se pueda presenter contratos donde solo se ha instalado tuberia, esto
idebido a que en muchos contratos el contratante suministra la tuberia.

‘Tambien se solicita a la entidad el suministro e instalacion de tuberia instalada se reduzca a
.25000m en tuberia CCP, HD, GRP, Acero o plasticas y que los didmetros sean ma yores o iguales
a 20", esto con el fin que haya mayor pluralidad de oferentes. Ademas que las empresas que
tenga experiencia en el suministro e instalacion de tubierias mayores a 20” da confianza en e/
‘conocimiento en la ejecucion de dichas actividades. ‘

RESPUESTA La exigencia de experiencia en suministro ademas de instalacion, se considera “vital”
para el proyecto, como quiera que se hace necesario que el futuro contratista cuente con la logistica y
musculo financiero para gestionar, acopiar, transportar e instalar la tuberia en longitudes y cantidades
similares al contrato a suscribir.

De acuerdo con la complejidad y magnitud de las actividades a contratar y teniendo en cuenta que se
trata de la disponibilidad del futuro contratista para la atencién de muiltiples frentes de obra, se requiere
que los oferentes acrediten experiencia en el manejo de contratos a todo costo de suministro e
instalacién de minimo 4600 ml de tuberia en los diametros contemplados, ya que se requiere suficiencia
logistica, operativa y financiera para la ejecucion de los trabajos, lo cual solo se logra a través de la
experiencia en manejo de proyectos de similar envergadura. Por lo anterior, es garantia para la empresa
que quien se beneficie con la adjudicacion del contrato, cuente con las mejores condiciones de
experiencia y en particular que pruebe que ha podido ejecutar a entera satisfaccién contratos de
similares complejidades..

En aras de permitir la pluralidad de participacion y como quiera que los procesos constructivos y de
instalacion de tuberias de diametros de 24" a 32" no difieren, se accedera de manera parcial al cambio
como minimo de 24", modificando los numerales 4.4.2 y 6.2.2. en el sentido de reducir el diametro de la
tuberia como requisito de experiencia especifica y puntaje de experiencia especifica adicional de 32" a
24", Esta modificacidn se reflejara en el pliego de condiciones definitivo.

2). Se solicita para el puntaje se admitan no 2 contratos si no al menos 3, los cuales cumplan

con los requesitos expueston en los Pliegos.

RESPUESTA - De la lectura del numeral 4.4.2 experiencia especifica, se tiene que la exigencia es
haber ejecutado “minimo” dos (02) contratos, sin que se esté limitando el humero maximo de contratos
que se pueden presentar, en especial para la asignacion del puntaje

3). De acuerdo a la Adenda 1 donde se expone el cierre para el 15 de febrero de 2019, se
pide a la entidad que se considere ese plazo y se amplie para asi poder generar una

propuesta acorde a las solicitdes.

RESPUESTA De acuerdo con las adendas publicadas en el SECOP, el cierre del presente proceso fue
\Lefeotivamente postergado
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OBSERVACION 14:

De: PAOLA PALACIO <paola;palacio@sye.com.co>
Enviado el: martes, 12 de febrero dei 2019 833 a. m.

1- De acuerdo a la experiencia especifica del proponente, se solicita el Suministro e
Instalacion de como minimo 4600 m en tuberia de CCP, HD, GRP, Acero o plasticas en
diametros mayores o iguales a 32”, se pide amablemente a la entidad que se reduzca el
diametro de la experiencia a 20”, ya que contamos con esta experiencia en tuberia CCP ya
que el proceso es de gran interés para la empresa y queremos participar; ademas en
muchas oportunidades la empresa contratante es quien suministra la tuberia, entonces
que ¢l requisito sea solo suministro o instalacion de la tuberia.

RESPUESTA: En aras de permitir la pliuralidad de participacion y como quiera que los procesos
constructivos y de instalacion de tuberias de diametros de 24" a 32" no difieren, se accedera de manera
parcial al cambio como minimo de 24", modificando los numerales 4.4.2 y 6.2.2. en el sentido de reducir
el diametro de la tuberia como requisito de experiencia especifica y puntaje de experiencia especifica
adicional de 32” a 24”. Esta modificacion se reflejara en el pliego de condiciones definitivo.

2- Se solicita que se aclara la evaluacion tétnica; si el punfz;j:é es la sumatoria de los
contratos o en un so6lo contrato debe de certificar los requisitos.

RESPUESTA: De acuerdo con el contenido del numeral 6.2.2, para la asignaciéon del puntaje se tendran

en cuenta los contratos aportados en la experiencia especifica habilitante, en el entendido que se

conformidad con el numeral 4.4.2 se deben acreditar MINIMO 2 CONTRATOS.

3- En cuanto a los profesionales solicitados en la experiencia (director , residentes e
ingeniero Ambiental) , solicitdo amablemente que sean modificado el diametro a 20” y No
en 32” como esta estimada en el numeral 10 del prepliego de condiciones.

RESPUESTA: como quiera que la exigencia de experiencia especifica se modificara en los numerales
442 y 6.22. de 32" a 24’, se accede parciamente a lo solicitado y en tal sentido se modificaran los
numerales 10 del capitulo 2 y 12.1 del capitulo 3 admitiendo experiencia en proyectos que contemplen
la instalacion de tuberia mayor o igual a 24". La modificacion se vera reflejada en el pliego de
condiciones definitivo. |

OBSERVACION 15

De acuerdo a la POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. El oferente debera aportar garantia de seriedad
de la oferta, que debe cubrir la sancidn derivada del incumplimientce de la oferta, en los siguientes eventos:
1. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicacién © para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres )
meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas. 3.
La no suscripcicn del contrato o iegalizacion del mismo sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La
faita de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.
La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigenie desde |a presentaciéon de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor minimoe equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de la oferta. Debera aportarse el amparo original y el original del page de la prima. La
vigencia de la pdliza de seriedad de la oferta deberda ser por un término de TRES (3) MESES.

Se solficita a la entidad, aclarar si Ia poliza de seriedad, se debe expedir a favor de
entidades estatales, a favor de particulares o a favor de entidades particulares gque
prestan servicio pablico.

RESPUESTA: La pdliza de seriedad como requisito habilitante de las propuestas, debera ser expedida
\a favor de entidades estatales y/o empresas de servicios publicos domiciliarios.
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OBSERVACION 16:

De: Angela Angarita <aangarita@azacancolombia.com>
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2019 4:49 p. m.
1. Solicitamos que para acreditar la experiencia especifica establecida

en el numeral 4.4.2 - "Suministro e instalacion de como minimo 4600 mt en tuberias de CCP, HD, GRP, Acero o
plasticas en diametros mayores o iguales a 32", sean aceptadas tuberias concreto, toda vez que este tipo de material
es perfectamente compatible con sistemas de acueducto y muy competitivo en sistemas de alta presién.

De ser aceptada nuestra peticion, la experiencia quedaria de la siguiente
manera: “Suministro e instalacion de como minimo 4600 ml en tuberias de CCP, HD, GRP, Hacer, Concreto oo
plasticas en didmetros mayores o iguales a 32",

RESPUESTA: Como quiera que el proyecto que se pretende adjudicar con el presente proceso de
seleccion comporta trabajos a presion y requiere especialmente la aplicacion de material que soporte el
manejo optimo y adecuado de estas presiones a 1o largo de ia linea de conduccién, no se accede a
permitir la acreditacion de experiencia especifica en la instalacion de tuberias en concreto, dado que
este material no es optimo para manejo de altas presiones, maxime teniendo en cuenta la topografia de
la ciudad de Ibagué.

2. Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y Ia

transparencia en el proceso, solicitamos que de la experiencia indicada En el numeral 10 — caracteristicas de la obra a
contratar, item ¢ — Ingeniero Ambiental. SEA ELIMINADO el requisito de {a instalacién de tuberia mavyor o igual a 32,
lo anterior teniendo en cuenta que las funciones que desempefia un ingeniero Ambiental es la misma dentro de un
proyecto de sistema de acueducto y/o abastecimiento, independientemente del tipo de material y del didmetro de |a

tuberia a instalar.

RESPUESTA: No se accede a lo solicitado, teniendo en cuenta que los impactos ambientales y su
mitigacion difieren a medida que el didmetro de la tuberia aumenta o disminuye; no es valida la
afirmacion del observante y en tal sentido se mantiene la exigencia ya que la experiencia especifica en
proyectos con instalacion de tuberias en los diametros requeridos, garantiza la idoneidad del personal a
cargo de la obra, tanto a nivel estructural como administrativo y/o ambiental.

Cordialmente,

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A GENERAL

SECRETA
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