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Capitulo I: Descripcién General

Certificado de Inclusion de Ila

Necesidad en el Plan Anual de

Adquisiciones, Plan de Accion u|Incluido dentro del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
otro. (Certificacion Anexa)

Nombre de Funcionario que

Diligencia el Estudio MARIO ALBERTO CASAS GUERRA

Dependencia Solicitante Direccion Operativa

Tipo de Contrato. Contrato de Obra

Capitulo ll: Descripcién Técnica

La Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado, IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL a través del Sistema Integrado de Gestion, tiene definida coma
parte de su Mision prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, con
calidad, continuidad y cobertura, contribuyendoa la protecciony
conservacion del medio ambiente y garantizar la satisfaccion del cliente.

Durante la operacion de la red de acueducto, se realiza manipulacion de
los accesorios (valvulas, hidrantes, entre otros) para labores d

regulacion operativa (control de caudal y presién en las redes), cierres
locales o totales para labores de mantenimiento preventivo y correctivo
(por dafios causados por vetustez, fallas en el terreno u ocasionados por
terceros), conexion de nuevas redes, entre otros. Actualmente solo la
actividad de manipulacion de accesorios en red es realizada de manera
directa por el IBAL S.A. E.S.P. oficial debido al conocimientd
especializado del comportamiento hidraulico de la red que esto conlleva
El mantenimiento correctivo y preventivo de la red de acueducto se vien

realizando con personal contratista debido factores como el volumen
variable de las actividades en el dia a dia, como por los equipos electro-
mecénicos y maquinaria requerida (volquetas, retroexcavadoras,
niveladoras, vibro compactadores, entre otros) en donde seria
economicamente contraproducente poseer de manera directa estos
equipos dados los costos de mantenimiento y operacién especializadq
requeridos. 1

Identificacion y
descripcion de la
necesidad

Por otra parte, teniendo en cuenta situaciones anteriores en las que
prescindimos de este contrato se ha observado que el personal y equipo de
la Empresa no posee la logistica tanto en personal como en maquinaria y
equipos para atender las actividades previamente mencionadas, y el dejar de
atender las mismas iria en contravia directa de la Misién de la empresa
afectando no solo al usuario por disminucién de la calidad del servicio y/
privacién del mismo, si no a su vez generando posibles impactos ambientales
negativos por la pérdida del agua potable y' desestabilizacion de terrenos por
infiltraciones, entre otros.

Adicional a esto se debe tener en cuenta que el contrato suscrito par
suplir las necesidades anteriormente mencionadas se ha ejecutado en s
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totalidad tanto en el valor, como en el tiempo, es imperioso que el IBAL
cuente con la disponibilidad de personal, materiales y equipos necesarios
para atender estas actividades.

Es asi, como ajustandose al Reglamento de Contratacion, a las
Normas y Especificaciones Técnicas del IBAL, se hace necesaria la
contratacién, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de
la Ciudad y asi garantizar la correcta prestacion del servicio publico de
acueducto.

Descripcion del Objeto a Contratar

Objeto del

Contrato

EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS OBRAS
CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y DEMAS
COMPLEMENTARIAS, Y ASi GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y
EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P OFICIAL’

Condiciones de la Contratacién

Caracteristicas
del bien, obra o
servicio a
contratar
(Especificaciones
Técnicas,
Alcance,
Metodologia,
perfil profesional
u otro)

Forma parte del presente Estudio de Necesidad para “EJECUTAR LA
REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y DEMAS COMPLEMENTARIAS, Y ASi
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P OFICIAL"
el presupuesto de obra, el cual se anexa y en él que se describe todas y cada
una de las actividades de obra y suministro a ejecutar por parte del
contratista.

Las obras se ejecutaran conforme a los requisitos técnicos establecidos en la
Norma RAS 2017, en lo que le aplique para la ejecucién del objeto contratado.

Ademas debiéndose exigir al contratista, un equipo idéneo que cuente con
Capacidad Operativa que le garantice a la Empresa la disponibilidad minima,
permanente e inmediata de las siguiente condiciones minimas habilitadoras
de la oferta:

a- Un (01) Director de Obra que estara de forma atenta y disponible para
la adecuada ejecucién del contrato y sera quien tenga el manejo sobre
el personal que conforma los diferentes frentes del trabajo.

Un (01) Residente de obra, que estaran adelantando el
acompafiamiento permanente de las instrucciones del Director y velara
por el cumplimiento adecuado del contrato garantizando la finalizacion
de las obras sin dejar pendientes de las mismas (garantizar
sefializacién, orden y aseo).

Supervisores de obra,

c- Dos (02) que estardn adelantando el
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acompafiamiento permanente a las instrucciones de los residentes ?/
velaran por el desarrollo y adecuada ejecucion de las obras.

d- Personal calificado / mano de obra. El oferente ganador acreditara
que cuenta con personal capacitado para realizar labores
relacionadas con la ejecucion de las obras para reposicion
reparacion del sistema de alcantarillado y malla vial. Debe estar e
capacidad de atender como minimo cinco (5) frentes, para la atencion
permanente de las emergencias que se presenten. Para los cinco (5)
frentes se debe contar como minimo con dos oficiales y 10 ayudante
con el siguiente perfil:

REQUISITOS Y FORMA DE

PERFIL ACREDITACION
Experiencia certificada
como Oficial de

construccién como minimo
en dos (2) contratos
relacionados con oObras de

Oficial de construccidon con
disponibilidad del 100 %

acueducto ylo
Alcantarillado.

Experiencia certificada
como ayudante de

Ayudantes en construccién con| construccion como minimo
disponibilidad del 100% deljen dos (2) contratos
tiempo. relacionados con obras de
acueducto y/o
Alcantarillado.

El oferente ganador debera acreditar que cuenta con capacidad operativa
en forma continua para la ejecucién simultanea de diversos trabajos
hasta terminarlos, permitiendo restablecer el suministro de agua, en el
menor tiempo posible. Posteriormente, procederé dentro de los Il’mites‘
definidos a la cuiminacion de las actividades, con ia recuperaciéon y,
correspondiente aseo de los diferentes componentes del espacio
publico intervenido.

Es de gran importancia y absolutamente necesario, que para éstas\
actividades el Contratista disponga por si mismo o a través de alianzasi
verificables, de toda la logistica requerida, del personal
especializado, de maquinaria y equipos como retroexcavadoras,
cargadores, volquetes, cama-baja, gruas, compresores con mar’ullos\
neumaticos, equipos de soldadura y oxicorte, equipos para termow
fusion y electro fusion, mezcladoras, pulidoras, taladros, motobombas a
gasolina o diésel, plantas eléctricas, lamparas y reflectores, entre otros,
complementando la herramienta menor necesaria, para realizar las
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reparaciones.

Igualmente debe proveer la cantidad necesaria de los materiales para
dichos trabajos, tales como tuberia, uniones de todo tipo, accesorios,
valvulas, tapavalvulas, galdpagos, collares de derivacién, mangueras,
racores, registros, empaques y demas elementos de probada
calidad mediante certificaciones y cartas de garantia del fabricante y/o
proveedor, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en
cada caso en particular y que deberan ser aprobadas por la empresa
antes de su utilizacion con el fin de que cumpla con los estandares de
calidad y durabilidad, segun las normas técnicas nacionales e
internacionales vigentes y aplicables para cada caso en particular.

El Contratista suministrara toda la logistica de maquinaria pesada,
equipo y el recurso humano, para las reparaciones; realizando la
debida sefializacion del sitio a intervenir para posteriormente realizar
las demoliciones, las roturas de andenes y calzadas, las excavaciones,
los entibados, retiro de morteros y atraques y demas labores que sean
necesarias para la localizacion de los dafios; una vez localizada la fuga
llevara a cabo la reparacion de acuerdo con el criterio del Interventor y
Supervisor y, con la metodologia que establecen las especificaciones
técnicas y de calidad segun el Sistema Integrado de Gestion y una vez
reparado el dafio (red matriz y/o domiciliaria) o solucionado el
inconveniente, con los materiales respectivos, hara la recuperacion de
la superficie existente y limpiara los sitios, disponiendo los escombros
haciendo la disposicién de los mismos en una escombrera que cuente
con los permisos ambientales de la autoridad competente.

E| Contratista tendra durante las 24 horas del dia todos los dias incluyendo
domingos y festivos, al menos una persona encargada de verificar los
reportes via internet, dotado de un computador, tablet o teléfono movil
con acceso a datos; pero adicionalmente debe poseer un radioteléfono
sintonizado en la frecuencia utilizada por el IBAL S.A. E.S.P Oficial y
un teléfono movil cuyo numero estara disponible para el personal
operativo del Grupo Técnico de Acueducto y la Direccion Operativa; si en
cualquier momento el personal del Contratista no atiende los llamados se
informara el reporte del dafio al Supervisor del contratista, para que
procedan a activar el transcurrir de los "Tiempos" aqui descritos.

La modalidad del contrato es de Obra, segun los items y precios unitarios
fijos establecidos a continuacién, de acuerdo con las especificaciones
Generales y particulares en ¢l establecidas y que se pagara segun la
propuesta presentada. De igual forma el contratista quedara obligado a
atender las disposiciones técnicas, juridicas y legales que se estipulen en
las respectivas clausulas del Contrato a suscribir asi como las del anexo
técnico y del kit de maquinaria que hace parte integral del presente
documento.
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De conformidad con los articulos 2 de la Ley 64 de 1978 y 20 de la Ley 842
de 2003, las propuestas deberan estar avaladas cuando menos por un
Ingeniero Civil inscrito y matriculado, con registro vigente, para lo cual Sf
debera presentar la correspondiente carta de presentacién con el aval
respectivo.

Un kit automotor y de maquinaria que minimo debera constar de: ;

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICAS 1
1 Maquina Modelo superior a 2005 ‘
retroexcavadora de |

llantas !

Volqueta doble |

1 troque con capacidad Modelo igual o superior a 2007 i

minima de carga de

16 toneladas
Camioneta de carga ‘
2 c?lienirggﬁlga:;so Modelo 2012 en adelante
mayor a 2.500 cc !
4 Motobomba de 2" N/A
1 Motobomba de 4" N/A
5 Apisonadgr tipo N/A

saltarin

1 Compresor mayor o N/A

igual a 49 HP
Herramienta menor
suficiente y
elementos
necesarios para la
atencion oportuna de
los dafos de
urgencia de las redes
de alcantarillado.

Picas, palas, carretillas, barra,
nivel de mano (burbuja),
flexbmetro, arco y segueta etc.

VARIAS

Nota 1: Las actividades a desarrollar se encuentran descritas en el
presupuesto y corresponden a las estructuradas cuantificadas y que figuran al
anexo de estudio. El proponente debe acreditar que para la ejecuciéon del
contrato cuenta con el equipo minimo requerido de igual forma debe adjuntar
los documentos que acrediten que son de su propiedad o certificacion de que
cuentan con disponibilidad para la ejecucion del presente contrato (para la
cual se debe adjuntar a la propuesta ademas de los soportes de propiedad, un
contrato de arrendamiento financiero (leasing) o contrato de arrendamiento de
bienes muebles en donde se sefale la disponibilidad del equipo con las
caracteristicas requeridas. En todo caso debe contar con la disponibilidad de
los equipos con las caracteristicas establecidas. Y el equipo que se requierq
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para llevar a cabo las actividades requeridas de tal manera que se cumpla con
el objeto contractual.

El contratista quedara obligado a atender las disposiciones técnicas, juridicas

y legales que se estipulen en las respectivas clausulas del contrato a suscribir,
para ello debera contar con todo el personal que requiera, materiales,
herramientas mayor y menor disposicién inmediata de los suministros
contratados, para cumplir con el objeto contractual en el plazo estipulado.

a- Disponibilidad permanente de materiales para la atencién
emergencias.

Referente a los materiales nuevos para la ejecuciéon de este contrato se
enuncian a continuacién y se deberan tener a disposicion las cantidades
necesarias; asi mismo los que no se encuentren expresamente sefialados y
sean imperiosos para la correcta ejecucion de las obras en los lugares
intervenidos como emergencias de alcantarillado.

Entre otros estan:

DESCRIPCION
MATERIAL REQUERIDO GENERAL
TUBERIA DE PLASTICO DIFERENTES
CERTIFICADO DIAMETROS
TUBERIA EN CONCRETO DIFERENTES
CERTIFICADO DIAMETROS
ACCESORIO DE PLASTICO DIFERENTES
CERTIFICADOS DIAMETROS
RECEBO M3
ARENA M3
TRITURADO M3
HIERRO KG
LADRILLO UND
CEMENTO KG

De acuerdo con el estudio técnico de la necesidad, el plazo del presente

Plazo de contrato sera de NUEVE (9) MESES contados a partir del cumplimiento de los
ejecucién del requisitos de legalizacion y perfeccionamiento y de la suscripcién del acta de
Contrato. inicio.
‘ Perimetro Hidraulico de la Empresa I|baguerefia de Acueducto vy
Lugar de Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y excepcionalmente los que se
Ejecucién del |requieran por virtud de convenios interadministrativos y oérdenes
Contrato. judiciales.

Obligaciones del
Contratista

El contratista se obliga para con el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL a:

1.- El Contratista debera tener capacidad operativa en forma continua para
la ejecucién simultanea de diversos trabajos hasta terminarlos,  permitiendo
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restablecer el suministro de agua, en el menor tiempo posible.
Posteriormente, procedera dentro de los limites definidos a la culminacion
de las actividades, con la recuperacion de los diferentes componentes del
espacio publico afecto. :

2.- Debera disponer por si mismo o a través de alianzas verificables, de
toda la logistica requerida, del personal especializado, de la maquinaria,
y equipos como retroexcavadoras, cargadores, volquetas, cama baja,.
gruas, compresores con martillos neumaticos, equipos de soldadura vy,
oxicorte, equipos para termo fusiéon y electro fusion, mezcladoras,
pulidoras, taladros, motobombas a gasolina o diésel, plantas eléctricas,
lamparas y reflectores, entre otros, complementando con toda la
herramienta menor necesaria para la realizacion de las reparaciones y
rehabilitaciones de las zonas intervenidas.

3.- Tener a disposicion permanente el personal profesional y operario
calificado, asi como el kit de vehiculos y maquinaria; con un tiempo
maximo de reaccion de una (1) hora desde el momento en que se le -
requiera para atender la emergencia, hasta el sitio de la emergencia.

4.- Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal
contratado para las labores, el cual debera cumplir con los requisitos
exigidos por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

5.- Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales (salud, pension, riesgos laborales) y aportes
parafiscales conforme a los parametros establecidos en la Ley 789 de 2002,
el Decreto 1703 de 2002 y demdas normas concordantes, requisito que '
debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato. :
Igualmente, cumplir con estos aportes de sus trabajadores, quienes deberan
estar a su cargo. No se admite la subcontratacion.

6.- El contratista debera entregar la informacion relacionada con los pagos
de seguridad social mensualmente al supervisor del contrato. Esta
obligacién sera tanto para verificar la afiliacion del contratista, como del
personal que tiene a cargo. Se reitera que los pagos del personal a cargo
deberan estar a nombre del contratista como empleador, no procede la
subcontratacion de personal.

7.- Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del contrato, todos los
elementos de protecciéon y seguridad personal requerida para
desarrollar adecuadamente sus actividades, dando estricto cumplimiento
a las normas relativas al Sistema Integrado de Gestidn, en particular el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en
cuanto al contenido de las Resoluciones 730 de 1 de Noviembre de 2016
("Por medio de la cual se adopta el Reglamento De Higiene Y
Seguridad Industrial”), 764 de 18 de Noviembre de 2016 (por medio de Ia
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cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para
contratistas), 773 de 23 de Noviembre de 2016 (Por medio de la cual se
adopta los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para el IBAL SA
ESP OFICIAL), emitidas por la gerencia de la empresa

8.- Reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o
cualquier circunstancia no se presente a laborar.

9.- Mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su cargo.

10.- Atender las observaciones y sugerencias que la Empresa efectue para
una mejor ejecucion del objeto contractual.

11.- Mantener al personal a su cargo que conduzca el kit automotor y de
maquinaria con licencia de conduccion vigente, sin pendientes de multas o
comparendos, lo cual debera acreditar en cada informe mensual con el
reporte del SIMIT.

12.- Contar con la disponibilidad del kit automotor de reemplazo en caso de
averia o dafio que presenten aquellos presentados en la propuesta y
avalados para contratar, en similares condiciones del que fue objeto de
seleccion.

13.- Cumplir con lo solicitado por la interventoria externa y/o supervisor del
IBAL S.A E.S.P OFICIAL.

14.- Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el contrato
respectivo de manera directa sin subcontrataciones de la misma.

15.- Cumplir con las normas de calidad dando estricto cumplimiento a
las normas relativas al Sistema Integrado de Gestion, en particular el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
en cuanto al contenido de las Resoluciones 730 de 1 de Noviembre de
2016 ("Por medio de la cual se adopta el Reglamento De Higiene Y
Seguridad Industrial"), 764 de 18 de Noviembre de 2016 (por medio de
la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para
contratistas), 773 de 23 de Noviembre de 2016 (Por medio de la cual se
adopta los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para el IBAL SA
ESP OFICIAL), emitidas por la gerencia de la empresa. Para efectos de
presentacion de informes, el contratista debera diligenciar los formatos de
calidad establecidos por la empresa referente a las actividades diarias
ejecutadas.

16.- En caso de ser necesario la utilizacion de personal certificado en trabajo
en alturas durante la ejecucion del contrato el contratista debera acreditar
que el personal cuenta con el certificado respectivo expedido por la entidad
competente.
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17.- Cumplir con las debidas sefializaciones en las zonas intervenidas
(Sefiales reglamentarias, sefales preventivas, sefales de identificacion,

dispositivos para canalizacion de trafico, dispositivos para la delimitacion del -

area de trabajo, cintas delimitantes), cabe resaltar que dichos elementos

deben encontrarse en buen estado.

18.- Suministrar oportunamente la informacion, en medio magnético e

impreso, de toda la informacion relacionada con el avance fisico de las
obras, registro fotogréfico, planos de avance de obra construida, el avance
financiero, cuentas de cobro, ajuste y demas que se requieran y en general
de todo lo requerido para que el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, pueda verificar la
ejecucion del contrato segun los términos sefialados.

19.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas cuyo
contenido sera como minimo, el siguiente:

a) Descripcion detallada de los trabajos ejecutados y lugares
intervenidos.

b) Descripcién del personal utilizado en la ejecucion de los lugares
intervenidos y los automotores o maquinaria utilizada en el periodo
(periodo de trabajo, frentes de trabajo).

¢) Balance econdémico del contrato (costos, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan).

d) Presentacién de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.

e) Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones

tecnologicas empleadas (si aplica).

f) Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas méas comunes que se presentaron durante el mes de

actividades desarrolladas como aporte para futuros proyectos.

g) Registro fotografico de maximo cinco (5) imagenes por cada lugar
intervenido en el mes de actividades, en lo posible una fotografia

panoramica del lugar.

h) Entregar en software Arcgis la informacién georreferenciada
correspondiente a las reparaciones realizadas clasificandola por tipo
de dafio, materiales utilizados y deméas informacién que considere

relevante a la solicitud del supervisor y/o interventor.

i) Acreditacion de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral
en salud, pensiones, riesgos profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del personal a su cargo
en la ejecucion del contrato. Los pagos de este personal deberan

estar a nombre del contratista, ya que no se admite subcontratacion.

20.- Garantizar que el personal utilice su dotacion de seguridad industrial y
porte el carnet en el brazo a nombre del contratista, con los datos basico

como:
a. Nombre
b. Edad
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Teléfono de contacto del contratista
Teléfono de contacto de un familiar

NOTA: DOTACION. — La dotacién tiene como finalidad ofrecer al empleado
una indumentaria adecuada a sus funciones; el calzado y el vestido deben
ajustarse a sus caracteristicas y naturaleza propias de cada funcion por la
obra a desarrollar:

a) Pantalén drill vulcano algodén azul rey

b) Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul rey

c) T-shirt blanco manga corta 100% algodon

d) Botas punta de acero caucho

e) Guantes de cuero y caucho

f) Casco con barbuguejo

21.- Garantizar la calidad del servicio y del suministro si hay lugar a ello. Si
procede suministro de algun material, y éste sale defectuoso debera
reemplazarlo de manera inmediata, porque se trata de atender situaciones de
emergencia. Para el caso de materiales de rio (recebo, arena y triturados) el
IBAL S.A E.S.P OFICIAL suministrara con cargo a los correspondientes
contratos de suministro, los materiales que el contratista requiere para las
obras hasta agotar existencia coordinando la entrega con el jefe de almacén,
una vez agotados el contratista asumira el suministro de dichos materiales.

22.- El contratista debera garantizar el personal idéneo y con conocimientos
en la labor a ejecutar, cualquier dafio que cause el personal a su cargo, en
desarrollo de la actividad contratada y en los lugares que se les solicita
intervenir, debera ser asumido de manera exclusiva por el contratista; y
reparado de manera inmediata en un tiempo maximo de un (1) dia.

23.- Suministrar los materiales de primera calidad en las obras de los lugares
a intervenir y los certificados correspondientes cuando la norma técnica de
calidad lo exija.

24.- Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a través del Director de
Obra y el Ingeniero Residente de obra propuesto y aprobado por la entidad.

25.- El contratista tendra en el sitio de la emergencia, dentro de sus
actividades: la localizacion del sitio del dafio incluyendo el gedfono cuando
sea necesario; la inspeccion técnica y detallada incluyendo revision, la
sefializacion del sitio, la rotura o demolicion del piso o anden, la
excavacion del terreno el manejo de las aguas, la reparacién del dafio a
través del suministro a su cargo de los materiales que se requieran; el
cargue , extendida y compactaciéon del material de relleno y de la base
granular de las excavaciones efectuadas; el cargue, retiro y disposicion
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final en sitios autorizados de sobrantes y las [abores de reposicion de
pavimentos tanto en concreto rigido como en flexible.

26.- La coordinacion técnica de los trabajos se realizaran a través del Director
de obra, que a su vez delegara a su residente, las labores de inspeccion,
supervision y seguimiento tanto del personal como de los materiales con el fin
de lograr una mayor eficiencia; el transporte del personal, de los equipos y
materiales desde el sitio que determine el contratante y hasta donde se
requieran; la presentacion de los informes y registros que la interventoria y/o
supervisor consideren necesarios que deban ser llevados para el
correspondiente control de los trabajos.

27.- El Contratista debera contar con disponibilidad 24 horas para atender
eventos ocasionales que requieran su atencion inmediata, con tiempo de
reaccién de una (1) hora.

28.- El contratista debera conocer toda la zona en que seran ejecutadas las
obras, las condiciones fisicas de mano de obra de transporte y demas
condiciones locales que puedan afectar el costo y la ejecucién de las obras y
disponer del equipo necesario para iniciar labores, el cual debera tener en
cuenta para su ejecucion.

29.- El contratista debera cumplir con el manual de interventoria y supervision
del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL asi como todos los requerimientos Yy
recomendaciones que se le hagan por parte del interventor y/o supervisor.

30.- El contratista estara dotado de todos los vehiculos, equipo automotor,
elementos y equipos de comunicacion y de oficina indispensables con el fin de
lograr una atencién inmediata a las emergencias y una eficacia en sus
labores, y en general de los vehiculos requeridos para sus funciones.

31.- El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos
aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino con todas las disposiciones iegales al respecto, emanadas de
la autoridad legal competente o0 con el Ministerio de Ambiente, como dar
cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS
CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad legal vigente y las
requeridas por el sistema de gestién ambiental bajo los criterios establecidos
en la norma 1ISO 14001:2015.

32.- El CONTRATISTA se obiiga a ocupar en las obras a técnicos y
trabajadores experimentados en las labores que se encomienden. Seran a
cargo del CONTRATISTA las obligaciones laborales con el personal que
contrate, exonerando al IBAL de cualquier contingencia de este tipo que
se llegare a generar y se obliga a mantener el orden y velar porque las
obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro de los plazos
acordados.
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33.- E| contratista se obliga a mantener dentro de las obras todas las normas
de seguridad que garanticen la prevencién de cualquier imprevisto que pueda
afectar la integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la
obra, de conformidad con las normas vigente. El contratista organizara sus
trabajos y adoptara precauciones suficientes para asegurar la proteccion del
publico y de los trabajadores de la obra y reducira el riesgo y peligros a que
estos estén expuestos. El contratista es responsable si por la falta de sefales
aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafos
a terceros.

34.- Cumplir las medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que
estéa realizando, asi como las normas ambientales y de seguridad industrial de
acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348 del codigo sustantivo del trabajo,
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GUIA DE MANEJO
SOCIOAMBIENTAL GA-G-001.

35.- E| contratista de obra y/o mantenimiento deberéa de presentar dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, para revision
y aprobacion de la oficina de Gestion Ambiental la Guia de Manejo Socio
Ambiental (PEGMA), de la respectiva obra a realizar, si pasados los cinco (5)
dias habiles el contratista no realizado la entrega del PEGMA el supervisor
procedera a cerrar la obra con previa comunicacién de la oficina de Gestion
Ambiental.

36.-Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia de
Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA seran estipuladas por la Oficina
de Gestion Ambiental y dadas a conocer al supervisor y contratistas a través
de oficio, no obstante su incumplimiento generara el cierre de la obra. Una vez
el PEGMA sea revisado y aprobado por esta oficina, se expedira certificacion
que acredite el cumplimiento de esta obligacion. (Esta certificacion debera
aportarse dentro de los soportes que se entreguen en la Secretaria General
para tramite de cuenta de acta parcial y/o final de todos y cada uno de los
contratos de obra, sin excepcién alguna). ‘

37.- Mantener los sitios aledarios a la obra libres de residuos, herramientas y
elementos sobrantes dejando el mismo completamente aseados (en un
periodo no mayor a tres (3) dias despues de realizada la actividad).

38.- EIl CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar a
los trabajadores empleados por él, de acuerdo con las normas legales
vigentes al respecto con todas y cada una de las entidades de seguridad
social en especial con lo referente al sistema de seguridad social de que trata
la Ley 100 de 1993, caja de compensacion familiar, servicio nacional de
aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causa y ocasion de tales
seguros o afiliaciones y entregar los documentos del caso y la dotacion
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respectiva al personal. Estos seguros y/o afiliaciones deben ser otorgados
antes de la iniciacién de los trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y
recibo de las obras. El hecho de la constitucion de estos seguros no exonera
al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados, advirtiendo que los pagos de los aportes deben ser
cumplidos dentro del periodo establecido sin presentar moras.

39.- EI CONTRATISTA debera cumplir, entre otros, con jos siguientes
aspectos de la obra: a.- Bitacora: Se contard con una bitacora, en donde el
CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA, deberan dejar anotado todo lo que
sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
-| bitdcora se dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos
entre el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA. La Bitacora es el conducto
formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR, EL IBAL S.A E.S.P.
OFICIAL, b.- Presencia en obra: EIl CONTRATISTA debera controlar Ia
permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero
residente y supervisores del contratista y de todo el personal requerido. Si por
algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o
en horas no laborables, deberd contarse con la presencia del ingeniero
residente y supervisores de ingenieria del contratista. ¢.- Reuniones y actas
de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y
dados a conocer por EL IBAL S.A E.S.P., a través del supervisor y/o
interventor, se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos
correspondientes. A estas reuniones deberan asistir representantes del
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION. De cada reunion,
se levantard un acta y sera firmada por los que intervinieron en ella. Se
verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido
en los pliegos de condiciones del contrato. EI| CONTRATISTA debera cumplir
con estos requisitos, y en cualquier momento debera poder demostrar el
cumplimiento de los mismos. No se cancelara obra ejecutada por el
CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin ia autorizaciéon expresa
por parte de la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION. Esta autorizacion
debera estar consignada en la bitacora correspondiente, d.- Obras No
Previstas: Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no
prevista en el contrato, previamente y de comun acuerdo entre EL IBAL S.A
E.S.P, la INTERVENTORIA si la hay, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA,
se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones
correspondientes a través de una modificacion del contrato. Por ningtin motivo
se podran ejecutar los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre
las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el
CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran
a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacién posterior,
e.- Seguridad industrial: El CONTRATISTA debera cumplir con todas las
disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la
Proteccion Social asi como las normas vigentes del IBAL S.A E.SP
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correspondientes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara,
en primera instancia al EL IBAL S.A E.S.P para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento. EI CONTRATISTA debe cumplir con todas las
disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais e igualmente con las normas vigentes del IBAL S A ESP
correspondientes, f.- EI  CONTRATISTA deberd presentar a la
INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra
ejecutada para su aprobacién y tramite de pago. g.- El CONTRATISTA debera
presentar a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION los soportes de las
facturas para su aprobacion, h.- EI CONTRATISTA debera pagar los
impuestos a que haya lugar, i.- En caso de suministro de materiales por parte
del EL IBAL S.A E.S.P, el CONTRATISTA debera solicitarlos oportunamente,
y sera responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la
seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra. j.- El contratista
debera dar cumplimiento estricto a las especificaciones técnicas establecidas
en la Resolucién 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico — RAS.

40.- Las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

41.- Presentar para la aprobacion del supervisor los APU, cronograma de
trabajo y hojas de vida.

42.- Debera adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas, segun
Resolucion No. 00034 de enero 30 de 2003, como el conjunto de
especificaciones técnicas de la entidad, de consulta, acatamiento obligatorio
para todos los proveedores, contratistas de obras civiles, consultores y
servidores publicos de la entidad, y en tal virtud deberan ser consultadas y
observadas cada vez que sean desarrolladas las siguientes actividades:
Construcciones en el sistema de acueducto, disefios del sistema de
acueducto, mantenimientos del sistema de acueducto, operacion vy
control de acueducto, construcciones en el sistema de alcantarillado,
mantenimiento de alcantarillado, labores eléctricas o electrdnicas,
trabajos de geotecnia, hidrologia o gestion ambiental. Metrologia,
seguridad industrial. Gestion acueducto y otros; y en General para
desarrollo de labores o actividades técnicas, directas o indirectas
relacionadas con el desarrollo de los sistemas de acueducto y
alcantarillado a cargo del IBAL, o que sean intervenidos por la
Empresa |baguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL.

43.- Debera colocar una valla segun disefio, al momento de iniciar las labores
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en los sitios donde se desarrollen las obras, la cual debe entregar al IBAL al
terminar la obra.

44.- Presentara paz y salvo de Almacén para el tramite del acta final.

45.- Presentara para el acta de liquidacién paz y salvo de las empresas
prestadoras de servicios publicos como son: Alcanos, Enertolima y empresas
de Telefonia, en el cual se certifique que con base en la obra ejecutada no se
afectaron redes de estas empresas.

46.- Cumplir con las obligaciones que le apliquen del Decreto 1072 de 2015,
“por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
Trabajo” respecto de la implementacion del sistema de gestién de la
seguridad y salud en el trabajo, para ello debera recibir induccion por parte de
la Profesional en Salud Ocupacional del IBAL, y allegar constancia de la
misma a la secretaria general de la empresa.

47.- Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la
entidad contratante las vigencias de las pélizas y presentarlas a la secretaria
general para su respectiva aprobacion.

48.- Suscribir las actas de inicio, parciales, final, liquidacion y demas que haya
lugar en desarrollo del contrato.

49.- E| contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestion de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos,
producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guias,
instructivos, registros y demas documentos a que haya lugar, para el cabal
cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007.

50.- Cumplir con los requerimientos que le apliquen del Manual de Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas, el cual a partir de la
publicacién del presente pliego de condiciones hara parte integral del contrato
a suscribir.

51.- El contratista debera previo a la suscripcién del acta de iniciacion
entregar a la Secretaria General los requerimientos que le hayan sido
solicitados por Ia Profesional en Salud Ocupacional, los cuales deberan contar
con el visto bueno de esta y deben estar disefiados conforme a los riesgos y
peligros de exposicion de la obra o el mantenimiento a realizar.

52.- El contratista debera previo a la suscripcion del acta de inicio, recibir
capacitacion acerca del Sistema de Gestion Ambiental del IBAL y aportar a la
Secretaria General certificacién suscrita por la Jefe de esta area, de su
cumplimiento.
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53.- En general, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades
previstas contractualmente para la ejecucion y desarrollo del Contrato.
Corresponde a la entidad a través del supervisor designado para la ejecucion

del contrato:

1. Al recibir la empresa el reporte de un dafio de acueducto por
cualquier medio, (escrito, telefonico, o digital) el Call Center de la
Empresa, lo registrara en el sistema, el cual estara disponible todo
el tiempo para el Contratista, que tendrd una clave para la
revision permanente del sistema por internet. EI Contratista, a
través del Residente o sus Supervisores debe corroborar en
terreno la existencia del dafo, y de existir, coordinar con el
Interventor y/o Supervisor para su reparacion. De no tipificarse
como dafio de acueducto se cancelara el referido reporte,
registrando los argumentos e imagenes que lo prueben.

2. Certificar el cumplimiento del contrato de manera mensual,
segun las condiciones pactadas entre las partes.

3. Tramitar los pagos al CONTRATISTA en la forma pactada y
con sujecion a las disponibilidades presupuestales previstas
para el efecto.

4. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se
requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que
hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién

Obligaciones del del presente contrato.

IBAL Exigir la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro
de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

7. Adelantar revisiones periddicas de los documentos del kit de
automotor, para constatar que los impuestos, SOAT y pdélizas
particulares se encuentran vigentes. Promoveran las acciones
de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas
condiciones no se cumplan.

8. Exigiran que el personal a cargo del contratista cumpla con las
condiciones de presentacion personal adecuada y de atenciony
respeto al personal del IBAL S.A. E.S.P.

9. Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién
de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasién del contrato
celebrado.

10. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los
servidores publicos, contra el contratista o los terceros
responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.

11. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas,
econdémicas y financieras existentes al momento de la oferta.

12. Supervisar el desarrollo y correcta ejecucién del presente

o o
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contrato y acceder a los documentos e informacion que
soportan la labor del CONTRATISTA. EI Interventor vy
Supervisor, verificaran en cada pago el cumplimiento del pago al
sistema de seguridad Integral y aportes parafiscales, mediante
la presentacion de planillas de autoliquidaciéon o presentacion de
certificacion del pago de sus aportes, suscrita por el
representante legal o revisor fiscal o el contador publico segun
corresponda.

. Efectuara inspecciones periédicas con el fin de verificar que las
instrucciones de seguridad industrial y salud ocupacional se
cumplan, pudiendo solicitar la aplicacién de multas o incluso
suspender las labores, si considera que no se estan poniendo en
practica estas disposiciones. Si las fallas de seguridad fueran
imputables al Contratista, éste no tendra derecho a reclamos por
pérdidas de tiempo, dafios, costos adicionales o demoras que den
lugar las interrupciones por dicha causa, ni al reconocimiento de
pago por tiempos de espera.

14. Las demas obligaciones que se establezcan en el Manual de
Contratacién de la empresa y en la suscripcion del contrato.

Pago de ARL a
cargo del IBAL

APLICA NO APLICA X

Capitulo lll: Descripcién Juridica

!

Fundamentos
Juridicos de la
Modalidad de
Contratacion

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratacion de la EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO “IBAL” S.A. E.S.P.
OFICIAL Acuerdo N. 001 del 22 de abril de 2014 .Articulo 16 TRAMITE PARA
INVITAR A CONTRATAR CON CUANTIA Mayor A 2.500 SM.LM.V

El contrato se liquidara bilateraimente y de mutuo acuerdo dentro de los

Plazo de cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato y
Liquidacion del |unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del
Contrato. término de la liquidacién bilateral, conforme a lo establecido en el manual de
contratacién.
Nombre del
s Funcionario: MARIO ALBERTO CASAS GUERRA
Supervision Cargo Director Operativo
Dependencia: Direccidn Operativo
Autorizacion Uso
de Distintivos y |APLICA X NO APLICA
Logos de la
empresa
Necesidad de
Contar Con No se requiere
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interventor
Externo.

Capitulo IV: Descripcién Financiera

Soporte Técnico y Econémico del valor estimado del contrato.

Presupuesto
Oficial.

TRES MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA'Y
TRES MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 3.122.373.325) M/ CTE

Variables
consideradas
para calcular el
presupuesto
oficial

Forma parte el presente Analisis de Convivencia el correspondiente
Presupuesto Aproximado, presentado por la Direccién Operativa del IBAL S.S
E.S.P OFICIAL, basado en las necesidades especificas de atencién de dafios
por parte de la Empresa. Para el estimativo econémico de los trabajos, se
consultaron los Analisis de Precios Unitarios (APU) para la Construccion de
Obras de Acueducto y Alcantarillado, establecidos por el IBAL S.A E.S.P
OFICIAL, segun Resolucién 0636 del 20 de septiembre de 2016 del IBAL S.A
E.S.P OFICIAL.

http://ibal.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Resolucion 0636 2016.pdf)

y para los items que no se encuentran en ella se anexa el correspondiente
APU aprobado por el Director Operativo

Formade Pago y
Requisitos

El valor del contrato se cancelara a través de actas parciales y/o final, que
reflejen el porcentaje de avance de la obra, previa presentacién de la factura
de cobro, el informe de las actividades mensuales que acredite el
cumplimiento de las obligaciones del conftratista, con constancia de paz y
salvo con el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y
riesgos profesionales y aportes parafiscales del contratista y del personal a su
cargo

En todo caso, de las actas parciales y/o final a cobrar se debera retener el
10% del valor de cada acta, el cual sera cancelado al contratista previa
acreditacion del cumplimiento de los tramites normales del pago y la
suscripcién del acta de liquidacion del contrato y su aprobacién por parte del
ordenador del gasto.

NOTA 1. Los pagos se cancelaran siempre y cuando existan las actas con
visto bueno del Supervisor y contratista, previo cumplimiento de los tramites
administrativos, legales y presupuestales a que haya lugar y expedicién de la
obligacién y orden de pago.

NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para su
tramite interno so6lo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma o se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o©
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre
contable fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL.
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l
Capitulo V. Bases para la Evaluacién de Propuestas |

Justificacion de
los factores de
seleccidn

Teniendo en cuenta la modalidad de contratacion se debera exigir el
cumplimiento de requisitos habilitantes para luego ponderar el puntaje de
acuerdo a los criterios aqui sefialados. De igual manera se debe presentar en
la propuesta econdmica la discriminacion del porcentaje que compone el AlU.
La seleccion sera objetiva, conforme a los factores de evaluacién establecidos
en el presente analisis que ponderan el valor de la propuesta y la experiencia
del proponente.

NORMATIVIDAD A TENER EN CUENTA

De conformidad con el Manual de Contratacién del IBAL, dentro de los pliegos
de condiciones se establecera una visita al lugar de la obra (articulo 33 del
Acuerdo 001 de 2014) donde los posibles oferentes se comprometen a
conocer el lugar de ejecucion de la obra y se determinaran posibles riesgos si
se detectan, los cuales haran parte de las obligaciones del contratista.

Igualmente, el articulo 38 id. Establece “OFERTA CON VALOR
ARTIFICIALMENTE BAJO. Si al valorar una oferta, ésta parece con valor
artificialmente bajo, la empresa debe requerir al oferente para que explique las
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el
comité evaluador debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el
analisis de la misma en la evaluacion de las ofertas’.

Estudio juridico y revisién documental
El Comité Evaluador, podra requerir cualquier requisito habilitante que no
entregue puntaje, antes de la publicacién del acta de evaluacién, conforme a
lo indicado en los pliegos de condiciones (segun la exigencia).

El estudio juridico consiste en el estudio y analisis de las propuestas para
verificar cuales de los documentos de contenido juridico aportados por el (los)
oferente (s) se ajustan a lo solicitado en los pliegos de condiciones. Lo
anterior no implica puntaje alguno por cuanto solo determinara si las
propuestas son o0 no admisibles para ser evaluadas. Las propuestas que de
acuerdo a este estudio no se ajusten a lo solicitado no seran objeto de
evaluacion.

NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES

Se adelantara invitacion para contratar a través de la pagina Web de la
Empresa a un numero indeterminado de personas para que presenten ofertas.

REQUISITOS DE PARTICIPACION - PROPONENTES

No encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con los principios
legales y constitucionales, afirmacion que se entenderd hecha por el
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proponente con la presentacion de la propuesta.

El Proponente debe estar inscrito y confirmado en el “SIP” -Sistema de
informacion de proponentes del IBAL.

Podran participar Consorcios y Uniones Temporales.

Aportar garantia de seriedad de la oferta segun condiciones establecidas en
aparte posterior.

Los proponentes por la sola presentacion de su propuesta autorizan al IBAL
S.A. ESP OFICIAL para constatar y verificar toda la informacién que en ella
suministren.

La forma, requisitos y presentacion de la oferta, seran establecidas en el
pliego de condiciones

Requisitos Habilitantes

Capacidad
Juridica
(Documentos de
contenido
Juridico)

Corresponde al oferente aportar en su propuesta los siguientes documentos:
1. CARTA DE PRESENTACION.

El proponente elaborara la carta de presentacion de la propuesta de acuerdo
con el texto del modelo que se adjunta al pliego; esta carta debe ser firmada
por el representante legal del proponente si es persona juridica o por el
Representante legal de la figura asociativa y aportarse en original.

En caso de consorcio o de unién temporal, debe aportar el documento de
constitucion de la figura asociativa, que cumpla con las exigencias de Ley y
con los modelos anexos del pliego de condiciones.

*Si la propuesta es presentada a través de Consorcio o Uniéon Temporal
p

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo
conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo
conforman individualmente consideradas. Podran participar consorcios y
uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los siguientes requisitos:
a- Deberd declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion
correspondiente, seflalando las reglas basicas que regulan las
relaciones entre ellos, los términos, condiciones y porcentaje de
participaciéon de los miembros del consorcio y de la unidén
temporal. Las Uniones Temporales deberdn ademas relacionar el
porcentaje de ejecucion de cada uno de sus integrantes; debiendo su
representante legal ostentar el mayor porcentaje de participacion.
b- La duracion del Consorcio o de la Unién Temporal, debera
extenderse, minimo, por el lapso de duracion del contrato, la
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liquidacién del contrato y dos afios mas. Lo anterior sin perjuicio que,
con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos
durante la ejecucidon del contrato que se celebraria como
conclusién del presente proceso de seleccion.

c- Las uniones temporales deberan ademas relacionar el porcentaje de
ejecucion de cada uno de sus integrantes; debiendo su representante
legal ostentar el mayor porcentaje de participacion.

d- Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal no podran
ceder su participacion en los mismos a terceros, sin previa
autorizacion escrita de la Entidad contratante. En ninglin caso podra
haber cesién del contrato entre quienes integren el Consorcio 0 Unién
Temporal.

e- Acreditar que el objeto social de cada una de las personas
consorciadas 0 unidas temporalmente esta relacionado expresamente
con la actividad indicada en el pliego de condiciones tratdndose de
personas juridicas la experiencia acreditada deberd ser en
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

f- En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas
personas naturales y/o juridicas, en las que no se exprese de manera
clara y explicita la clase de asociacion que se constituye
(consorcio o unién temporal), se presumird y se asumira la
intencién de concurrir al proceso de seleccién en consorcio, con los
efectos y consecuencias que dicha forma de asociacion conlleve para
los proponentes.

De conformidad con los articulos 2 de la ley 64 de 1978 y 20 de la ley 842 de
2003, las propuestas deberan estar avaladas cuando menos por un ingeniero
civil inscrito y matriculado, con registro vigente, para lo cual se debera
presentar la correspondiente carta de presentacién con el aval respectivo.

Es considerado requisito habilitador _de la_oferta, por tratarse de la
demostracion de la voluntad de participacion.

2- REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS JURIDICAS Y/O
PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL
Y/O PERSONAS NATURALES EN EJERCICIO DE PROFESION
LIBERAL

El proponente debe acreditar su existencia y representacion legal, mediante la
presentacion del original del certificado de existencia y representaciéon legal
expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social y/o matricula
mercantil, con fecha de expedicién igual o inferior a quince (15) dias
anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta.

Acreditar un término minimo permanente de duracién de la sociedad, y/o
establecimiento de comercio de dos (2) afios, contado a partir del vencimiento
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del plazo maximo para la ejecucion del contrato.

o
>‘
P

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la
presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera
presentar adicionaimente copia del acta en la que conste la decision del
6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato, y para actuar en los
demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar
adjudicatario.

Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra
directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita
a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

*Cuando el oferente sea un ingeniero civil y/o arquitecto en ejercicio de
actividad liberal, no necesariamente debe acreditar contar con registro
mercantil; para este caso su condicion debera demostraria aportando copia de
la tarjeta profesional y certificado original de los antecedentes y vigencia de
matricula del COPNIA actualizada y copia de la cédula de ciudadania.

Se verificara su cumplimiento_en la revision de la oferta. PASA -NO
PASA

3- PODER.

En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del
proponente, debera anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaria
Publica; asi mismo se debe indicar de forma expresa la facultad del
apoderado para firmar el contrato, si es el caso.

Se verificara su cumplimiento en la revisién de la oferta. PASA —NO
PASA.

4- CEDULA DE CIUDADANIA.

Se debera adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadania de la
persona natural o por el representante legal si es persona juridica, o del
representante legal del consorcio y/o union temporal.

Se verificara su cumplimiento en la revision de ia oferta. PASA —NO
PASA.

5- ACREDITACION PAGO SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS
PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE
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BIENESTAR FAMILIAR, SENA.

Como requisito indispensable para la presentacion de la propuesta la
PERSONA NATURAL debera acreditar el pago de los factores que
conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la
entrega del ultimo recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes parafiscales, que deberd corresponder al mes inmediatamente
anterior a la fecha de cierre.

La PERSONA JURIDICA debera acreditar el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Sena, mediante certificacién expedida bajo la gravedad
del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los
requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de 6
meses (meses completos) hacia atras, contados a partir de la fecha de
presentacion de la propuesta, o en su defecto a partir del momento de su
constitucién si su existencia es menor a éste tiempo.

Se verificara su cumplimiento en la revision de la oferta. PASA —NO
PASA

6- CLASIFICACION RUT

Se debe allegar una copia del registro Gnico Tributario ACTUALIZADO,
indicando la clase del régimen al que pertenece, para dar aplicacion al articulo
35 ley 788 de 2002 (Estatuto Tributario).

La excepcion a esta exigencia se hard con las figuras asociativas de
consorcios o uniones temporales, a quienes la DIAN les asigna el NIT,
solamente en caso de resultar favorecidos con la adjudicacién del contrato.

CODIGO DESCRIPCION
4220 Construccién de proyectos de servicio publico
4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil

Se verificara_su_cumplimiento en la revision de la oferta. PASA -
NO PASA.

7- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS OTORGADO
POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Debera adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve
la representacion legal del oferente. Y en caso de figuras asociativas, el de
cada uno de sus integrantes.

Se verificara_su_cumplimiento _en la revision de la oferta. PASA —NO
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8- COMPROBANTE DE PAZ Y SALVO, BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA.

El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal,
segun el caso, deberd anexar el certificado expedido por la Contraloria
General de la Republica donde conste que no aparece reportado en el
boletin de responsables fiscales. En caso de figuras asociativas, el de cada
uno de sus integrantes.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion aportada, segln
lo estipulado en el articulo 60 de la ley 610 de 2000.

Se verificara su cumplimiento en la revision de la oferta. CUMPLE —NO
CUMPLE. :

9- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.
Las personas naturales o juridicas, la unién temporal o consorcio deberan
estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Unico de Proponentes
de la Camara de Comercio con RUP renovado a corte 31 de diciembre de
2017; debera aportarse en original y con fecha de expedicion no mayor a 15
dias a la fecha de entrega de la propuesta.

Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Juridica y los integrantes de
los Consorcios y/o Uniones Temporales deberan acreditar que se encuentran
en alguna de las siguientes clasificaciones:

CODIGO UNSPSC | CLASIFICACION

81101500 INGENIERIA CIVIL

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Se verificara su cumplimiento en la revision de la oferta. PASA — NO
PASA.

10-HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA FUNCION PUBLICA DEL
PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE
LEGAL S| ES PERSONA JURIDICA.

Presentar diligenciada la Hoja de Vida en el formato de Ila Funcion Publica
para personas Juridicas o naturales segun el caso.

Se verificara su_cumplimiento en la revisidn de la oferta. PASA — NO
PASA

11-CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.
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El contratista certificara bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma del documento, que no se encuentra incurso dentro de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que no
tiene a la fecha de presentacion de la oferta deudas con las entidades del
Municipio de Ibagué, con la Contaduria Publica. En caso positivo sefalar si
tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e identificaciéon con la
entidad y monto conciliado.

Se verificara su cumplimiento en la revisiéon de la oferta. PASA — NO
PASA.

12- PROPUESTA TECNICA. FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA.

La propuesta técnica estara integrada por dos aspectos, personal profesional
asi:

A. PERSONAL PROFESIONAL PARA EL CONTRATO. EIl
proponente deberd presentar la propuesta técnica que
contenga explicitamente un equipo idéneo que cuente con
capacidad operativa que le garantice a la Empresa la
disponibilidad minima, permanente e inmediata de las
siguientes condiciones minimas habilitadoras de la oferta:

REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITACION

Profesional en Ingenieria Civil. Que se haya
desempenado como director y/o contratista
durante minimo 7 afios en la ejecucién de
proyectos liquidados relacionados con obras
gue garanticen la continuidad en el servicio de
alcantarillado y/o reparacién de dafos y/o
mantenimiento en el sistema de alcantarillado
Un (01) Director de | ejecutados con entidades publicas. El titulo
Obra con profesional se acredita con copia de la
disponibilidad de | matricula profesional y certificacion de
50% del tiempo | antecedentes profesionales expedidas por
COPNIA, vigentes y sin sanciones. La
experiencia acredita con copia de la
certificacién legible expedida por la entidad
publica contratante. E! tiempo no podra
sobreponerse para efectos de contabilizar la
experiencia solo se tomara la experiencia que
cubra mas tiempo.
Profesional en Ingenieria Civil que se haya
desempefiado como ingeniero residente
durante minimo 2 afios en la ejecucion de
proyectos liquidados relacionados con obras
que garanticen la continuidad del servicio de

PROFESIONAL

Un (01) Residente
de Obra, con
disponibilidad del
100% del tiempo
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alcantarillado y/o mantenimiento, reparacion
del sistema de alcantarillado con entidades
publicas. El titulo profesional se acredita con
copia de la Matricula profesional y
certificacién de antecedentes profesionales
expedida por el COPNIA, vigentes y sin
sanciones. La experiencia se acredita con
copia de la certificacion legible expedida por
la entidad publica contratante. El tiempo no
podra sobreponerse, para efectos de
contabilizar la experiencia solo se tomara la
experiencia que cubra mas tiempo.

Dos (02) Con experiencia minima de un (1) afio que
Supervisores de | den la relacién del conocimiento en el manejo
obra, con de redes de acueducto y con relacién a

disponibilidad del | realizacién obras civiles.
100% del tiempo.

Personal calificado: E| oferente ganador acreditara que cuenta con
personal capacitado para realizar labores relacionadas con la ejecucién
de las obras para reposiciéon y reparacion del sistema de acueducto; asi
mismo debera tener capacidad operativa en forma continua para la
gjecucién simultanea de diversos trabajos hasta terminarlos,
permitiendo restablecer el suministro de agua, en el menor tiempo
posible. Posteriormente, procedera dentro de los limites definidos a la
culminacién de las actividades, con la recuperacién de los diferentes
componentes del espacio publico afectado.

Es de gran importancia y absolutamente necesario, que para éstas
actividades el Contratista disponga por si mismo o a través de
alianzas verificables, de toda la logistica requerida, del personal
especializado, de maquinaria y equipos como retroexcavadoras,
cargadores, volquetas, cama-baja, gruas, compresores con martillos
neumaticos, equipos de soldadura y oxicorte, equipos para termofusion
y electrofusion, mezcladoras, pulidoras, taladros, motobombas a gasolina
o diésel, plantas eléctricas, lamparas y reflectores, entre otros,
complementando la herramienta menor necesaria, para
realizar las reparaciones;ademas tiene que proveer la cantidad necesaria de
los materiales para dichos trabajos, tales como tuberia, uniones de todo
tipo, accesorios, valvulas, tapa valvulas, galdpagos, collares de
derivacién, mangueras, racores, registros, empaques Yy demés
elementos de probada calidad mediante certificaciones y cartas de
garantia del fabricante y/o proveedor, cumpliendo las especificaciones
técnicas establecidas en cada caso.

E!l Contratista suministrard toda la logistica de maquinaria pesada,
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equipo y el recurso humano, para las reparaciones, realizando la
debida sefalizacidén del sitio a intervenir para posteriormente realizar
las demoliciones, las roturas de andenes y calzadas, las excavaciones,
los entibados, retiro de morteros y atraques y demas labores que sean
necesarias para la localizacion de los dafios; una vez localizada la fuga
llevara a cabo la reparacién de acuerdo con el criterio del Interventor y
Supervisor con la metodologia que establecen las especificaciones y
una vez reemplazada la seccion de tuberia, con sus elementos de unién,
acometera la reinstalacion de las acometidas de acueducto que se
requieran y procedera a los rellenos necesarios, debidamente
compactados tras lo que hara la recuperacion de la superficie existente y
limpiara los sitios, disponiendo los escombros haciendo la disposicion de
escombros en la escombrera aprobada.

El Contratista tendra durante las 24 horas del dia todos los dias
incluyendo domingos y festivos, al menos una persona encargada de
verificar los reportes via internet, dotado de un computador, tablet o
teléfono mévil con acceso a datos; pero adicionalmente debe
poseer un radioteléfono sintonizado en la frecuencia utilizada por el IBAL
S.A. ESP Oficial y un teléfono moévil cuyo numero estara disponible para el
personal operativo del Grupo Técnico de Acueducto; si en cualquier
momento el personal del Contratista no atiende los llamados se
considera que el reporte del dafio al Supervisor del contratista para
que proceda a activar el transcurrir de los "Tiempos" descritos en el
anexo técnico.

*Debe adjuntarse carta de compromiso de cada uno de los
profesionales, para postularse en esta oferta y en caso de ser
adjudicatarios del contrato, ejercer el cargo para el cual se estan
presentando.

B. UN KIT AUTOMOTOR Y DE MAQUINARIA
QUE MINIMO DEBERA CONSTAR DE:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICAS
1 Maquina Modelo superior a 2005
retroexcavadora de
llantas

Volqueta doble
troque con capacidad | Modelo igual o superior
minima de carga de a 2007
16 toneladas
Camioneta de carga
de 2 toneladas Modelo 2012 en
cilindraje igual o adelante
mayor a 2.500 cc
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Motobomba de 2” N/A
1 Motobomba de 4” N/A
Aplsonadgr tipo N/A
saltarin
Compresor mayor o N/A
igual a 49 HP
Herramienta menor
suficiente y
elementos
necesarios para la
VARIAS atencion oportuna de
los dafios de
urgencia de las redes
de alcantariilado.

Picas, palas, carretilias,
barra, nivel de mano
(burbuja), flexémetro,

arco y segueta etc.

13-CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN
TRABAJOS EN ALTURA

El oferente debe acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolucion
1409 del 23 de Julio de 2012 mediante en el cual se estable el reglamento
de seguridad para la proteccion contra caidas en trabajos de alturas para
ello se debe aportar certificaciones juramentadas sobre el personal que
designara cuando se requiera de esta actividad en el desarrolio del
contrato, asumiendo bajo su exclusiva responsabilidad su desempefio.
Se verificara su cumplimiento en la revisidén de la oferta. PASA - NO
PASA.

14-POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debera aportar garantia de seriedad de la oferta, que debe cubrir
la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:
1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta
cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es
prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3) meses. 2. El retiro
de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas. 3. La no suscripcién del contrato o legalizacion del mismo sin justa
causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del
proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato. La
garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de
la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y
su valor minimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta.
Debera aportarse el amparo original y el original del pago de la prima.

Se verificara su_cumplimiento en la revision de la oferta. PASA — NO
PASA.
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15 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE PROPONENTES DEL IBAL SIP

El oferente debera acreditar que se encuentra inscrito y registrado en el
registro de proponentes del IBAL. Es condicion de participacion frente a la
entidad.

Se verificara su cumplimiento en la revision de la oferta. PASA — NO
PASA.

16-POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

a. El oferente persona natural o juridica que cuente con personal
desde un (1) trabajador en adelante debera presentar certificacion
suscrita por persona n natural y/o representante legal si es persona
juridica, en la que conste que cuenta con las politicas escritas de
seguridad y salud en el trabajo, enfermedades laborales asi como la
preservacién del medio ambiente, promocién y proteccién de la
salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que
presentaran los servicios al IBAL S.A E.S.P OFICIAL, que no tendra
subcontratistas, sin importar la relaciéon contractual que posean y
gue cuente con programas de capacitaciéon en seguridad y salud en
el trabajo, procedimientos instructivos de seguridad y salud en el
trabajo. .

b. El oferente persona natural o juridica que no cuente con
trabajadores a su cargo debera presentar certificacion suscrita por
la persona natural y/o Representante Legal si es persona juridica,
en la que indique que acepta y acoge las politicas de seguridad y
salud en el trabajo del IBAL S.A E.S.P OFICIAL, encaminadas a la
prevencién del medio ambiente , promocion y proteccion de la salud
en el trabajo, que acogera los procedimientos e instructivos de
seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A E.S.P OFICIAL.

Documentos de
Contenido
Técnico (Si
Aplica al
proceso)

PROPUESTA ECONOMICA (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aportara en
original firmada por la persona natural o por el Representante Legal si es
persona juridica. La propuesta debera efectuarse conforme con el ANEXO,
cumpliendo todas las caracteristicas técnicas exigidas en el presupuesto de
obra. Con su presentacion el oferente manifiesta que conoce las condiciones
técnicas de la contratacion.

NOTA 1: En la propuesta econémica debera estar discriminado el porcentaje
gue compone el AlU que no debe ser mayor de 30%, so pena de rechazo.

ElI PROPONENTE debera realizar su ejercicio de calculo del A.lLU.
considerando los costos de personal profesional, técnico y de administracion;
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servicios generales y de vigilancia; los costos para el sistema de seguridad
industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios publicos;
ensayos de control de calidad; papeleria, registro fotografico, videos e
informes; elaboracién planos record; transporte y almacenamiento, gastos de
legalizacién, impuestos y pélizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demas
costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal
cumplimento del objeto contractual. Asi mismo debera estimar el porcentaje
correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad.

NOTA 2: El oferente no podra modificar ninguno de los items del presupuesto,
en caso de que esto ocurra o que deje de ofertar un item del presupuesto,
serda RECHAZADA la propuesta respectiva.

NOTA 3: El oferente tendra el deber de verificar que la informacién que
incorpore en la propuesta econdémica en cuanto al presupuesto de obra, el
cual debe ser igual al anexo establecido para tal fin, pues debe guardar
correspondencia y homogeneidad en cuanto a los items, descripcién o detalle,
unidad, cantidad con la informacién registrada en el presupuesto oficial
publicado, siendo responsabilidad absoluta del proponente su manipulacién la
cual compromete Unica y exclusivamente al oferente y exime de
responsabilidad al IBAL, por lo que no aceptara reclamos por dicho concepto.

NOTA 4: El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en
medio magnético, Disco Compacto (CD), transcritos en MICROSOFT EXCEL,
la informacion contenida en el ANEXO. Se aclara que los archivos magnéticos
del anexo deberan ser en todos los casos iguales a las versiones impresas de
dichos anexos.

Dichas versiones magnéticas no constituiran parte integral de la propuesta y
no serviran ni al IBAL ni al proponente como base para alegaciones de
ninguna especie ni para suplir o sustituir valores o aspectos no ofertados en el
medio impreso, pues su Unico objetivo es el de facilitar al IBAL la elaboracion
de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitacion de los cuadros
pertinentes. El IBAL no conservara la versibn magnetica presentada.
Consecuentemente so6lo la informacion en medio fisico impresa y firmada sera
considerada parte integral de la propuesta y como soporte legal de la
comparacion con las demas propuestas y su evaluacion.

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A
LAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA
OFERTA.

Capacidad
Financiera

La capacidad Financiera se calculara conforme a los siguientes indicadores
que seran evidenciados en el Registro Unico de proponente de la Camara de
Comercio que aporta el oferente.
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Este aspecto no da lugar a puntaje pero ADMITE O RECHAZA las
propuestas, por tanto se considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE y en
consecuencia es admisible para realizar el siguiente andlisis financiero:

a. LL.Indice de Liquidez mayor o igual a 2.5 = Activo Corriente / Pasivo
Corriente

b. LE. indice de Endeudamiento menor o igual al 50% = (Total Pasivo /
Total Activo)x100 C.T

c. C.T Capital de trabajo mayor o igual al 30% del presupuesto oficial =
Activo Corriente - Pasivo Corriente.

Nota 1: En caso de Consorcio o Unién Temporal Los indicadores de capital
de trabajo liquidez y endeudamiento, se calcularan segun el porcentaje de
participacion de cada integrante. Ninguno de los integrantes podra presentar
capital de trabajo negativo, so pena de ser descalificada financieramente la
oferta.

Nota 2: En caso de Consorcio o Unién Temporal Los indicadores de
rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo se calcularan segin la
sumatoria de cada uno de los indicadores y no por el porcentaje de
participacion de cada integrante.

El comité técnico asesor y evaluador para este aspecto verificara el aporte de
los documentos aqui solicitados, la omisién de alguno, asi como el no
cumplimiento de las exigencias establecidas en los Pliegos, conllevara a
incurrir en causal de rechazo. Por tratarse de un factor habilitador de la
oferta, hecho que quedard de manifiesto en la sustentacion del acta de
evaluacioén.

ES CONSIDERADO FACTOR_ HABILITADOR DE LA OFERTA NO
SUBSANABLE EL PROCESO.

Capacidad
Organizacional

La capacidad organizacional se verificara en el Registro Unico de
Proponentes de la camara de comercio asi:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: >= 0

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS : >=0

Experiencia
(General y
Especifica)

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

Se exigira la acreditacion de experiencia general en minimo (3) tres contratos
relacionados con la ejecuciéon de alguna de las siguientes actividades de
mayor o igual cuantia a la presente oferta: Obras civiles de Mantenimiento,
Limpieza, reparacion y/o reposicién del Sistema de Acueducto; los cuales
debieron ser suscritos y ejecutados durante la vida profesional del Ingeniero
civil que actua como proponente en calidad de persona natural, o si es
persona juridica desde la inscripcién en la camara de comercio de la
sociedad.
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La sumatoria de dichos contratos debera ser igual o exceder el 100% del
presupuesto oficial.

Nota 1: En caso que la persona juridica tenga menos de tres (3) afios de
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en el certificado
de existencia y representacion legal de camara de comercio aportado, o si los
mismo no quedan inscritos en dicho instrumento publico por la calidad de la
sociedad, el representante legal de la sociedad deberad certificar. Con el
revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es socio
de la persona juridica.

Nota 2 Para acreditar esta experiencia, el proponente debera aportar los
siguientes documentos:

a. Tratandose de experiencia obtenida en el sector publico, se debera
acreditar aportando copia legible del contrato, con su acta de
liquidacion final y/o acta de recibo final de obra y/o certificacion
suscrita por la entidad contratante y finalmente que se encuentre
escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se debera acreditar
con el correspondiente certificado de inscripcion y clasificacion en el
RUP expedido con una antelacién no superior a 15 dias anteriores a la
fecha de entrega de las propuestas y ademas indicar de manera clara
la ubicacién del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la
busqueda y verificacion por parte del comité evaluador.

b. Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se debera
acreditar aportando copia del contrato, acta de recibo de obra, copia
de la factura o facturas que respaldan la ejecucién del contrato de
obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del
IVA que generé el contrato, y finalmente que se encuentre inscrito y
registrado en el RUP del oferente. Lo cual se debera acreditar con el
correspondiente certificado de inscripcion y clasificacion en el RUP
expedido con una antelacién no superior a 15 dias anteriores a la
fecha de entrega de las propuestas y ademas indicar de manera clara
la ubicacién del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la
busqueda y verificacion por parte del comité evaluador.

Nota 3: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como
soporte de la Experiencia General, deberdn estar inscritos en el Registro
anico de Proponentes de la cdmara de comercio en la relacion a los bienes,
obras y servicios, identificados con el clasificador de bienes y servicios en el
tercer nivel, asi: 81101500 ingenieria civil, 0 83101500 servicio de acueducto
y alcantarillado; so pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no
ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como general.

En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros
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debera aportar el RUP en el que se evidenciara la inscripcion de los contratos
que aporte para acreditar la experiencia.

Nota 4. Cuando se trate de consorcios y uniones temporales la experiencia
general sera la suma de la experiencia de cada uno de sus miembros. En todo
caso, si la experiencia es acreditada en su totalidad por uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal, éste integrante debera tener
una participacién igual o mayor al 60% en el consorcio o unién temporal.

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el
anexo de experiencia; el numero consecutivo con el cual se identifican en el
RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar en el proceso; con el
fin de facilitar al comité la verificaciéon de dicha informacién y poder corroborar
su registro.

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el
proceso; su no aporte en los términos aqui establecidos o acreditacién de la
experiencia exigida sera causal de rechazo de la propuesta, verificacién que
debera hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado hasta dos (02) contratos de obra civiles relacionadas con la
reparacion, recuperacién y atencion de dafios del sistema de ejecutados
durante la vida profesional del ingeniero civil que actiua como proponente en
calidad de persona natural, si es persona juridica desde la inscripcién de la
camara de comercio de la sociedad en donde la sumatoria de sus valores
ejecutados sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial y acreditando
como un minimo el 60% del presupuesto oficial en los objetos relacionados
con la atencién, reparacién, reposicién, mitigaciéon de dafios en el sistema de
acueducto. La experiencia especifica se debera acreditar con copia de los
siguientes documentos:

a. Tratandose de experiencia obtenida en el sector publico, se debera
acreditar aportando copia legible del contrato, con su acta de
liquidacion final y/o acta de recibo final de obra y/o certificacion
suscrita por la entidad contratante y finalmente que se encuentre
escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se debera acreditar
con el correspondiente certificado de insercion y clasificacién en el
RUP expedido con una antelacion no superior a 15 dias anteriores a la
fecha de entrega de las propuestas y ademas indicar de manera clara
la ubicacién del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la
buisqueda y verificacién por parte del comité evaluador.

b. Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se debera
acreditar aportando copia del contrato, acta de recibo de obra, copia
de la factura o facturas que respaldan la ejecucion del contrato de
obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del
IVA que gener6 el contrato, y finalmente que se encuentre inscrito y
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registrado en el RUP del oferente. Lo cual se debera acreditar con el
correspondiente certificado de inscripcién y clasificacion en el RUP
expedido con una antelacion no superior a 15 dias anteriores a la
fecha de entrega de las propuestas y ademas indicar de manera clara
la ubicacion del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la
busqueda y verificacién por parte del comité evaluador.

De acuerdo a la totalidad de los items del acta del recibo final de obra y/o
certificacion de obra expedida por la entidad contratante , en por lo menos
uno de los contratos relacionados debe acreditar haber ejecutado las
siguientes actividades:

a) 3.000 Reposiciones y/o reparaciones de acometida domiciliaria entre
1/2" y %", (incluye suministro).

b) 600 Reposiciones y/o reparaciones de tuberia entre 2" y 4". (incluye
suministro)

c) 40 Reposiciones y/o reparaciones de tuberia >= a 6". (incluye
suministro)

d) 1200 ml de Suministro e instalacion tuberia de red matriz 3" RDE 21
PVC (incluye excavacion, rellenos, retiros y disposicién final).

Nota 1: Todos los items antes relacionados debieron ser ejecutados con
materiales a todo costo por parte del contratista.

Nota 2: En caso que la persona juridica tenga menos de tres (3) afios de
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 0
constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en el certificado
de existencia y representacion legal de camara de comercio aportado, o si los
mismo no quedan inscritos en dicho instrumento publico por la calidad de la
sociedad, el representante legal de la sociedad debera certificar. Con el
revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es socio
de la persona juridica.

Nota 3: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza,
como soporte de la Experiencia especifica, deberan estar inscritos en
el Registro unico de Proponentes de la camara de comercio en la
relacion a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador
de bienes y servicios en el tercer nivel, asi: 271122 herramienta de
albanileria y concreto, 301115 concretos y morteros, 301118
Agregados, 311628 ferreteria en general, 313117 Conjuntos de
tuberia pegada, 401417 Material de ferreteria y accesorios, 461615
control de trafico, 551217 sefalizacién, 721511 servicios de
construccion de plomeria, 721527 servicio de instalacion y reparacion de
concreto, 771016 planeacion ambiental, 771116 Rehabilitacién
ambiental 781018 transporte de carga por carretera, 781216
servicio de manejo de materiales, 811015 ingenieria civil, o0 831015
servicio de acueducto y alcantarillado; so pena de ser rechazada e
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inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia
relacionada como especifica. En caso de consorcios y uniones
temporales cada uno de los miembros debera aportar el RUP en el que
se evidenciara la inscripcion de los contratos que aporte para acreditar la
experiencia especifica.

Nota 4: Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia
especifica sera la sumatoria de la experiencia de los integrantes. En todo
caso, sila experiencia especifica es acreditada en su totalidad por uno los
integrantes del consorcio o unién temporal, éste integrante debera tener
una participacién igual o mayor al 60% en el consorcio o unioén temporal.

Nota 5: No seran consideradas la experiencia (General y Especifica) que se
pretenda acreditar con convenios interadministrativos para cuyo desarrollo
se haya subcontratado la ejecucién de la obra y no se aceptaran contratos
de administracién delegada. Igualmente no se admiten auto certificaciones de
contratos ejecutados para terceros.

Nota 6: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el
anexo de experiencia; el numero consecutivo con el cual se identifican en el
RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar en el proceso; con el
fin de facilitar al comité la verificacién de dicha informacién y poder corroborar
su registro.

Nota 7: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el
proceso; su no aporte en los términos aqui establecidos o acreditaciéon de la
experiencia exigida sera causal de rechazo de la propuesta, verificacién que
debera hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

Nota 8: a experiencia especifica o adicional que sean en consorcio 0 unién
temporal sera tenia en cuenta en sus cantidades por el factor de participacion
de cada uno de los participantes.

Para calcular la experiencia del proponente se actualizara el valor de los
contratos aportados al SMMLV, de la siguiente manera:

VFC/SMMLV
VFC= Valor final del contrato.
SMML= Salario minimo vigente para el afio de suscripcién del contrato.
VE=VFCS* SMMLV
VE= Valor de la experiencia.

VFCS=Valor final del contrato en salarios.
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SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal

PERIODO SMMLV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242,00

Evaluacién

Factores de
Escogenciay
Calificacion

A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluaran y calificaran las
condiciones técnicas y econdémicas establecidas a continuacion:

FACTOR DE | METODO DE | PUNTAJE DE LA
SELECCION EVALUACION CALIFICACION
Aspecto técnico | Calificacion 400
(Factores Técnicos) cuantitativa

Propuesta Econoémica | Calificacion

(Factores cuantitativa 600
Econémicos)

TOTAL 1000

La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Econémicos (FE) dara
como resultado un valor maximo de 1000 puntos calculados de la siguiente
manera:

P= FT+ FE
1-CRITERIOS DE SELECCION

- ASPECTO TECNICO — 400 PUNTOS
La calificacion de la experiencia especifica adicional a la habilitante se
realizard como se relaciona a continuacion.

Nota: Para acreditar experiencia adicional a la habilitante, no se tendran
en cuenta las cantidades minimas requeridas y aportadas en los items
de actividades de experiencia especifica.

Para obtener la calificacién por experiencia especifica adicional a la
habiiitante, los proponentes deben acreditar en los contratos relacionados lo
siguiente: '

Cantidad de
Reparaciones
Ejecutadas (UNIDAD)

Puntaje

Requisito Maximo
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Reposicién y/o reparacion | Mayor a | Menor o} 5
de acometida domiciliaria | 300 igual a 650
(172" ylo %", incluye | Mayor a | Menor o} 50
suministro, obtendra | 650 igual a 950
puntaje asi: Mayor a
950 100
Cantidad de .
Requisito Reparaciones _ :nl;r;:s{i
Ejecutadas (UNIDAD)
Reposicién y/o reparaciéon | Mayor a 40 | Menor o} o5
de tuberia entre 2” y 4", igual a 150
obtendra puntaje asi Mayor a | Menor o 50
150 igual a 300
Mayor a
300 100
. Cantldaq de Puntaje
Requisito Reparaciones Maximo
Ejecutadas (UNIDAD)
Reposicién y/o reparaciéon | Mayor a 5 Menor o}
de tuberia > a 4” obtendra igual a 10 25
puntaje asi Mayor a 10 | Menor o
igual a 20 50
Mayor a 20 100
- Cantidad ml Ejecutadas | Puntaje
Requisito (Cantidad ml) Maximo
Suministro e instalacién | Mayor a | Menor o o5
tuberia de red matriz 3" | 100 igual a 300
RDE 21 PVC (incluye | Mayor a | Menor o} 50
excavacion, rellenos, | 300 igual a 500
retiros y disposicion final). | Mayor a 100
obtendra puntaje asi 500

Obtendra el maximo puntaje es decir cuatrocientos (400) puntos quien
acredite dentro de su contrato la ejecucién de las actividades descritas
segun aplique el 100% en los cuadros anteriores.

Nota: Para el caso de las cantidades a acreditar en la experiencia especifica
o adicional sea certificada en el desarrollo de un contrato como unién
temporal o consorcio, esta cantidad del contrato sera tomado en cuenta solo
el porcentaje de participacién de la unién temporal o consorcio.
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Al oferente que no presente este documento se le otorgara cero (0) puntos.

- PROPUESTA ECONOMICA- 600 PUNTOS

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econdmica a las
propuestas habiles: EL IBAL S.A E.S.P verificara que la ofertas econdmicas
no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara la rectificacion
de los errores que encuentre de la siguiente manera:

a. La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el
precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las
cantidades correspondientes.

b. Si existiere discrepancias entre las palabras y cifras,
prevalecera el monto expresando en palabras.

c. No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a
las unidades de medida emitidas por LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

d. En caso de error en la suma de ia lista de cantidades y precios,
el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar
dichas sumas.

e. Si de las correcciones efectuadas se derivan(n) alguna(s)
modificacion(es) en el valor de las ofertas el IBAL S.A E.S.P-
procedera a comunicar la totalidad de los oferentes la(s)
modificacion(es) realizada(s). A la propuesta a la cual se
realicen estas correcciones y que el proponente que no las
acepte, su oferta sera calificada con cero (0) puntos.

f. Las propuestas habiles cuyo valor total corregido este por fuera
del rango comprendido entre el 95% y el 100% del presupuesto
oficial, seran calificadas con O puntos y al no cumplir con este
aspecto seran rechazadas.

FORMULA DE MEDIDA GEOMETRICA

Se calcula la medida geométrica de acuerdo con la siguiente férmula:

Xi=Valor de la propuesta i

Dénde:

N=Numero de propuesta

Al valor de la medida geométrica G se le sume el presupuesto oficial (Po) y se
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obtiene un promedio Basico (Pd), el Promedio Basico correspondiente al
promedio definitivo.

Pd=(G+Po)/2

A la propuesta que es mas cerca del promedio definitivo, se le asignaran
SEISCIENTOS (600) puntos. Las demas propuestas recibiran CINCUENTA
(60) puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de
Promedio Definitivo, en forma consecutiva. Si se presentan dos o mas
propuestas econémicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendra un puntaje economico inferior a
CINCUENTA (50) puntos. Esto con excepcion de los casos previstos
anteriormente, en los cuales se calificard con cero (0) puntos, por el no
cumplimiento de los parametros basicos para calificar la propuesta
econdmica.

Nota1: EL PROPONENTE debera realzar el célculo del AlU considerando los
costos de administracion, imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda
el 30%, so pena de rechazo.

Nota 2: En el anexo correspondiente, el proponente debera diligenciar su
propuesta econdomica teniendo en cuenta toda la informaciéon que se
encuentra incluida en el presupuesto oficial publicado, y solo podra maodificar
los precios unitarios o valores unitarios y realizar operaciones aritméticas a
que haya lugar, sin que pueda ofertar valores superiores al 100% de los
valores establecidos en la resolucion No, 636 del 20 de septiembre de 2016,
“por lo cual se adopta el listado de precios para la construccion de las obras
de acueducto y alcantarillado del IBAL SA ESP OFICIAL", que se encuentra
publicado en la pagina web de la empresa en el enlace de Normatividad.
Igualmente la propuesta no podra superar el 100% del valor total del
presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta.

En este sentido el oferente tendra el deber de verificar la informacion que alli
incorpore, guarde correspondencia y homogeneidad en cuanto a los items,
descripcién o detalle, unidad cantidad con la informacion registrada en el
presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad absoluta del proponente
su manipulacion la cual compromete unica y exclusivamente al oferente y
exime de responsabilidad al IBAL, por lo que no aceptara reclamos por dicho
concepto.

Nota 3: El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisica y en
medio magnético un Disco compacto (CD), Trascritos en Microsoft Excel, la
informacion contenida en la oferta econdmica. Se aclara que las versiones
magnéticas deberan ser iguales en todos los casos a las versiones impresas
de dichos anexos.

Es condiciéon del pliego que dichas versiones magnéticas no constituiran parte
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integral de la propuesta y no serviran ni al IBAL ni al proponente como base
para alegaciones de ninguna especie ni para suplir ni sustituir valores o
aspectos no ofertados en el medio impreso, Pues su Unico objeto es facilitar al
IBAL la elaboracion de evoluciones mediante el ahorro de la digitacion de los
cuadros pertinentes. El IBAL no conservara la versién magnética presentada.
Consecuentemente, solo la informacién en medio fisico impresa y firmada
sera considera parte integral de la propuesta y soporte legal de la
comparacién con las demas propuestas y su evaluacion.

PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El puntaje Total obtenido por cada proponente sera la suma de los puntajes
obtenidos en las evaluaciones técnica y econémica, luego de lo cual se
ordenaran en orden descendente la propuesta o propuestas que obtuvieron el
mayor puntaje hasta la de menor puntaje, quedando asi definido el orden de
elegibilidad, dentro del cual solo quedaran habilitadas las propuestas cuyo
puntaje exceda de SEISCIENTOS (600) puntos. Las propuestas cuyo puntaje
igual o inferior a 600 puntos seran rechazadas y no haran parte del orden de
elegibilidad.

Otros para proceso de contratacion

Causales de
Rechazo de
Propuesta

Sera motivo de rechazo de la propuesta la que adolezca de alguna de las
siguientes irregularidades:

a.- No ajustarse al presupuesto oficial.

b.- Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la Constitucion y la ley. Para
el caso de Consorcios y Uniones Temporales, aplica para cada uno de los
integrantes.

c.- Ninguna persona natural y/o juridica podra presentar simultaneamente
mas de una (1) propuesta. La participacién de un proponente en varias
propuestas, dara lugar al rechazo y la exclusién del proceso selectivo.

d.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitadores exigidos en la presente
invitacion.

e.- Cuando la propuesta sea entregada extemporaneamente conforme al
tiempo establecido para presentarla.

f.- Cuando las propuestas sean enviadas por correo o fax.

g.- Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para
representar a la persona juridica oferente, o cuando tenga limitacién en
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cuantia para representar a dicha persona y acredite sus facultades. . En caso
de consorcios o uniones temporales se verificara este aspecto en cada una de
las sociedades que Io conforman.

h.- Si el Objeto Social del proponente no tiene relacién con la naturaleza del
objeto a contratar. En caso de consorcios 0 uniones temporales se verificara
este aspecto en cada una de los miembros que la conforman.

i.- Cuando se presenten diferencias, errores aritméticos o de digitaciéon en los
valores de la propuesta econémica en cualquier parte de la oferta.

j-- Si la propuesta presentada por el oferente supera el presupuesto oficial
estimado para esta contratacién, o no cumpla las exigencias técnicas
establecidas, o se compruebe precio artificialmente bajos o sobrecostos
debidamente comprobados, en el presupuesto presentado

k.-Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que
contengan datos imprecisos, frente a lo cual la Entidad se reserva el derecho
de verificar la informacion aportada por los oferentes y de RECHAZAR las
propuestas en las cuales se incluya informacion y/o soportes inconsistentes o
que no correspondan a la realidad.

l.- Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios
relacionado en el Anexo de a propuesta econémica

m.- Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales
de disolucioén y/o liquidacion de Sociedades.

n.- No encontrase habilitada la propuesta por no cumplir con los requisitos
habilitadores.

o.- En los casos en que el comité evaluador realice requerimientos de
subsanacion de documentos a los proponentes y estos no sean presentados
dentro del término indicado en el cronograma del proceso.

p.- Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de Ia oferta en
los términos exigidos en el pliego de condiciones.

g.- No diligenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas que se
encuentran en el Anexo respectivo, o no cumplir con una o mas de las
relacionadas.

r.- En las demas circunstancias sefaladas expresamente en el pliego de
condiciones.

Factores de

Los factores de desempate seran aplicables los establecidos en el articulo 35
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Desempate

del manual de contratacion del IBAL SA ESP OFICIAL. La entidad tendra en
consideracion los siguientes aspectos, en caso de empate entre una o mas
ofertas:

1.

A

Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores
de escogencia y calificacion establecidos en los Pliegos de Condiciones
del Proceso de Contratacion, de conformidad con el objeto contractual. Si
persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el
segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los
Pliego de Condiciones y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los
factores de escogencia y calificacion.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de
bienes o servicios extranjeros.

Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley por lo menos el 10% de su nébmina esta
en condicién de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997.
Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se
establece, se dara prelacion a la propuesta que brinde condiciones
econdmicas adicionales que representen ventajas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, o que ofrezca condiciones tecnicas
adicionales que representan ventajas de calidad o funcionamiento, o
servicio adicional plenamente detallado. Esta Ventaja adicional debera ser
debidamente justificada y en ningin momento podré representar precios
artificialmente bajos, o productos de mala calidad, segun corresponda.

La propuesta que haya sido radicada primero en la empresa.

Capitulo VI: Riesgos

Soporte de la
estimacion,
tipificacion y
asignacion de los
riesgos.

Se procede a tipificar, estimar y asignar el riesgo parcial o totalmente que
debido a los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del
convenio y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, asi:
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MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO
PROBABILIDAD CUANTIFICACION DEL RIESGd
ALTISIMA S'e espera q'ue ocurra en lamayoria de las o0t
circunstancias
Probablemente que ocurra en lamayoria de .
ALTA . . 75%
las circunstancias
MEDIA  |Esposible que ocurraalgunas veces 50%
BAJA Podria ocurrir Algunas veces 25%
MUY BAJA|Su ocurrencia es demasiado eventual 0.10%
Tipificacion Descripcién Asignacion Distribucién

Variacién de cantidades

En la obra y de acuerdo a la

obras ejecutadas
y aun no recibidas

la ejecucion del contrato

Contratista

necesidad se pueden presentar|{IBALS.A.E.S.P. OFICIAL 100%
de Obras - .
variaciones en las cantidades
En el caso de que el contrato
ere el tie establecido
Variacién de precios ;ljp Vi :'lcita mpoede : resedntai IBALS.A. E.5.P. OFICIAL 0% - 50%
e 1 u lo = o
P . g P P Contratista 5 5
variaciones en sus valores
unitarios.
L . Teniendo en cuenta el terreno
Madificacién de estudios, se pueden presentar variaciones
disefios y especificaciones P P o IBALS.A. E.S.P. OFICIAL 100%
K en el disefio planteado
técnicas. N
inicialmente.
Puede suceder que se agote por
Insuficiente suministro unos  dfas, los materiales .
5 . Contratista 50%
de materiales requeridos para la correcta
ejecucién de las Obras.
Contratista, a quien el
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ocurre con las condiciones de|podrdllevar a punto de no
Variacién en el costo de mercado varia, lo que hace que|perdida, siempre y o2
los materiales el producto se incremente o|cuando acredite que el 3
reduzca incremento es de tal
magnitud que ha
conducido a perdida.
El contratista debe responder
Calidad de los materiales  [por que la calidad de los insumos|Contratista 100%
sea la mejor
Falta de idoneidad de la Puede presentarse fallos en Ia .
Contratista 100%
mano de obra mano de obra
. Puede presentarse fallos en los .
Equipo Utilizado . P . Contratista 100%
equipos de trabajo
Puede rrir  fallos n I .
Proceso constructive ocurrr . € € Contratista 25%
proceso constructivo
Se puede incumplir la
. rogramacién inicial ues no .
Programa de trabajo Progi ) o .p - Contratista 50%
sabemos si el clima impida el
desarrollo normal de las obras
Dafos causados por Dafios que pueden ser
terceros o deterioro en . . IBALS.A. E.S.P. OFICIAL
imputables al contratista durante 50% - 50%
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Mﬁ———
I limiento de | Sucede cuando el contratista, no
ncumplimiento de 1as cumple con lo establecido en la|Contratista 100%

obligaciones laborales L
gact obligaciones del Contrato

Eventos de Fuerza Mayor -

Condiciones climdticas ) y IBALS.A. E.S.P. OFICIAL
Manejo de Tablas dependiendo .

adversas Contratista

del evento

En el caso de que los empleados

Accidentes de trabajo se lastimen o maltratan en sus|Contratista 100%

labores

En el caso de que por las labores

a realizar, se ocasionen dafios alContratista 100%

50% - 50%

Dafios a bienes ajenosy

aterceros )
los bienes de otras personas

La ejecucion del contrato estatal
Actos de Fuerza Mayor puede tornarse imposible por la
no asegurables ocurrencia de un  hecho
imprevisible e irresistible.

Por ocurrencia de fendémenos
Actos de Fuerza Mayor naturales de usual presencia en]IBALS.A. E.S.P. OFICIAL
asegurables la zona donde se desarrolla lajContratista

obray que son asegurables.

IBALS.A. E.S.P.OFICIALqYy 90%-10%

90% - 10%

Garantias a
Constituir

El contratista constituira las garantias a que haya lugar, legal vy
contractualmente, las cuales se mantendran vigentes durante su ejecucion y
liquidacién y se ajustaran a los limites, existencias y extension de los riesgos,
las garantias se constituiran en pdlizas expedidas por compafiias de seguros
legalmente autorizadas, con funcionamiento en Colombia y que tengan
representacion en la ciudad de Ibagué asi:

a.- CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecucion contractual
y seis (6) meses mas.

‘| b.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: por el cincuenta por

ciento (50%) del valor contratado y una vigencia igual al termino del mismo y
dos (2) afios mas.

c.- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por €l
veinte (20%) del valor total del Contrato, por el término del mismo y tres (3)
afos mas.

d.- CALIDAD DEL SERVICIO: el cual debera constituirse por el veinte por
ciento (20%) del valor contratado que cubra el término del mismo y un (1) afio
mas.

e.- POLIZA ESTABILIDAD DE LA OBRA

El Contratista debera presentar el correspondiente recibo de paz y salvo
expedido por la Comparia Aseguradora. Compariia de Seguros reconocida
en Colombia, en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del recibo de
las obras objeto del contrato, a entera satisfaccion del IBAL S.A. ES.P. -
OFICIAL.

f. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. La garantia de seriedad de la
oferta debe cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los
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siguientes eventos: 1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacién o para suscribir el
contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion
de las ofertas. 3. La no suscripcion del contrato o legalizacion del mismo sin
justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte
del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato. La
garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de
la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato y
su valor minimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta.

El suscrito Certifica que al momento de la elaboracién del presente estudio de la neceSidad
se agoto todo el proceso de planeacion, lo_que es viable técnica, financiera'y
juridicamente “adelantar el respectlvo t/7ﬁ|te co ratacmn para satisfacer la neceSIdad

descrita. |
rime: //// /q.M
MARIOALBE o

Nombre: CASAS GU
Cargo: DIRECTOR OPERATIVO
Proyectd: MARIO ALBERTO CASAS GUERRA

Constancia de Supervisor enterado y de acuerdo con el contenido del esfudip i

Nombre Cargo , JFirph [
MARIO ALBERTO
CASAS GUERRA DIRECTOR OPERATIVO g
7
Vd
Anexos:

Estudio de
Mercado

Disefios - Planos
Presupuesto X
Certificaciones:
Licencias,
permisos

otros

Funcionario o Asesor Nombre Dependencia Ve B°
s 7/
Proyectado por; Mario Alberto Casas G Direccion Operativa 7, ’
Aprobado por: Mario Alberto Casas G Direccion Operativa 1 __#7p/7%/
Revisado Juridicamente: | Viviana Rangel Secretaria General B/
Aprobado Juridicamente: | Maria Victoria Bobadilla Secretaria General Al
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ESTUDIO DE LA NECESIDAD

“EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y DEMAS
COMPLEMENTARIAS, Y ASI GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S AES.P

OFICIAL".

| §

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTID
AD

VALO
R
UNITA
RIO

VALOR TOTIJI.!

DANOS EN RED MATRIZ

Dafio en Diferentes Materiales (PVC, AC, HD y 1W) y Ubicados en Diferentes Tipos de
Espacio Publico Alias en Concreto Rigido,
Asfaltos, Zona Verde, Anden, entre Otros) Incluye excavaciones, demoliciones,
rellenos, retiro de material sobrante a
escombrera autorizada y restablecimiento general del espacio publico

Reparacion dafio Red Matriz de 1" a 1 1/2" sobre via sin pavimentar o zona verde. Incluye
suministro de Niple en PVC, dos (02) uniones universales de alta tolerancia y
restablecimiento del espacto publico.

UN

Reparacion dafio Red Matrizde 1" a 1 1/2" sobre via sin pavimentar o zona verde. Incluye
suministro de Niple en PVC, dos (02) uniones universales_de alta tolerancia y
restablecimiento del espacio publico.

UN

Reparacion dafio Red Matrizde 1" a 1 1/2" sobre anden en concreto. Incluye suministro
de Niple en PVC, dos (02) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del
espacio publico.

UN

Reparacion dafio Red Matriz de 1" a 1 1/2" sobre via en concreto. Incluye suministro de
Niple en PVC, dos (02) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del
espacio publico.

UN

Reparacion dafio Red Matriz de 1" a 1 1/2" sobre via en Asfalto. Incluye suministro de
Niple en PVC, dos (02) uniones universales de afta tolerancva y restablecimiento del
espacio publico.

UN

Reparacion dafio Red Matriz de 2" a 4" sobre via sin pavimentar. Incluye suministro de
Niple en PVC, dos (02) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del
espacio publico.

UN

600

Reparacion dafio Red Matriz de 2" a 4" sobre anden en Concreto. Incluye suministro de
Niple en PVC, dos (02) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del
espacio publico.

UN

200

Reparacion dafio Red Matriz de 2" a 4" sobre via Pavimento en Concreto. Incluye
suministro de Niple en PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y
restablecimiento del espacio publico.

UN

150

Reparacion dafio Red Matriz de 2" a 4" sobre via Pavimento Asfaltico. Incluye suministro
de Niple en PVC, dos (2) uniones universales de afta tolerancia y restablecimiento del
espacio publico.

UN

100

10

Reparacion dafio Red Matriz de 6" a 8" sobre via sin pavimentar. Incluye suministro de
Niple en PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del espacio
publico.

UN

30

11

Reparacion dafio Red Matriz de 6" a 8" sobre anden en Concreto. Incluye suministro de
Niple en PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del espacio
publico. .

UN

12

Reparacion dafio Red Matriz de 6" a 8" sobre Via Pavimento en Concreto. Incluye
suministro de Niple en PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y
restablecimiento del espacio publico.

UN

13

Reparacion dafio Red Matriz de 6" a 8" sobre Via Pavimento Asfaltico. Incluye suministro
de Niple en PVC, dos (2) uniones universales de afta tolerancia y restablecimiento del
espacio publico.

UN

14

Reparacion dafio Red Matriz de 10" sobre via sin pavimentar o zona verde. Incluye
suministro de Niple en PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y
restablecimiento del espacio publico.

UN

15

Reparacion dafioc Red Matriz de 10" sobre anden en concreto Incluye suministro de Niple
en PVC, dos (2) uniones universales de afta tolerancia y restablecimiento del espacio
publico.

UN

16

Reparacion dafic Red Matriz de 10" sobre via en concreto. Incluye suministro de Niple en
PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del espacio publico.

UN

17

Reparacion dafio Red Matriz de 10" sobre via en asfalto. Incluye suministro de Niple en
PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del espacio publico,

UN

18

Reparacion dafic Red Matriz de 0 12" sobre via sin pavimentar o zona verde. Incluye
suministro de Niple en PVC, dos (02) unlones universales, de alta tolerancia y
restablecimiento del espacio publico.

UN

19

Reparacion dafio Red Matriz de 12" sobre anden en concreto. Incluye suministro de Niple
en PVC, dos (2) uniones universales de afta tolerancia y restablecimiento del espacio
publico.

UN

20

Reparacion dafio Red Matriz de 12" sobre via en concreto. Incluye suministro de Niple en
PVC, dos (2) uniones universales de afta tolerancia y restablecimiento del espacio publico.

UN

21

Reparacion dafio Red Matriz de 12" sobre via en asfalto. Incluye suministro de Niple en
PVC, dos (2) uniones universales de alta tolerancia y restablecimiento del espacio publico.

UN




22 Restitucion o instalacion de accesorios 1" a 4" UN 220
23 Restitucion o instalacion de accesorios 6" a 8" UN 34
24 Hora hombre cuadrilla oficial + ayudante (incluye mano de obra manejo de agua, Hr 2667
excavacion, destape y limpieza de tubo)
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS HIDRAULICOS

25 Suministro tuberia de presion de 1" PVC ML 16
26 Suministro tuberia de presion de 2" PVC ML 45
27 Suministro tuberia de presion de 3" PVC ML 215
28 Suministro tuberia de presion de 4" PVC ML 70
29 Suministro tuberia de presion de 6" PVC - ML 15
30 Suministro tuberia de presion de 8" PVC ML 7
31 Suministro tuberia de presion de 10" PVC ML 1
32 Suministro tuberia de presion de 12" PVC ML 1
33 Suministro union universal de 2" HD UN 80
34 Suministro unian universal de 3"HD UN 850
35 Suministro union universal de 4" HD UN 120
36 Suministro union universal de 6" HD UN 58
37 Suministro union universal de 8" HD UN 28
38 Suministro union universal de 10" HD UN 2
39 Suministro union universal de 12" HD UN 2
40 Suministo llave de paso 1" PVC UN 14
41 Suministo llave de paso 1 1/2" PVC UN 3
42 Suministo llave de paso 2" HG UN 5
43 Suministo llave de paso 3" HG UN 1
44 Suministo llave de paso 4"HG UN 1
45 Suministro de collar de derivacion en pve de 3" x 1/2" UN 202
46 Suministro de collar de derivacion en pvc de 3" x 3/4" . UN 48
47 Suministro de collar de derivacion en pvc de 3" x 1" UN 1
48 Suministro de collar de derivacion en pvc de 4" x 1/2" UN 17
49 Suministro de collar de derivacion en pvc de 4" x 3/4" UN 7
50 Suministro de collar de derivacion en pvc de 4" x 1" UN 1
51 Suministro de collar de derivacion en pvc de 6" x 1/2" UN 12
52 Suministro de collar de derivacion en pvc de 6" x 3/4" UN 1
53 Suministro de collar de derivacion en pve de 6" x 1" UN 1
54 Suministro valvula 2" HD sello en bronce UN 1
55 Suministro valvula 3" HD sello en bronce . UN 3
56 Suministro valvula 4" HD sello en bronce UN 1
57 Suministro valvula 6" HD sello en bronce UN 1
58 Suministro valvula 8" HD sello en bronce UN 1
59 Suministro de galapago de 2" x 1/2" UN 19
60 Suministro de galapago de 2" x 3/4" UN 1
61 Suministro de galapago de 2" x 1" UN 1
62 Suministro de galapago de 3" x 1/2" UN 35
63 Suministro de galapago de 3" x 3/4" UN 5
64 Suministro de galapago de 3" x 1" . UN 1
65 Suministro de galapago de 4" x 1/2" UN 7
66 Suministro de galapago de 4" x 3/4" UN 3
67 Suministro de galapago de 4" x 1" UN 1
68 Suministro de galapago de 6" x 1/2" UN 1
69 Suministro de galapago de 6" x 3/4" UN 3
70 Suministro de galapago de 6" x 1" UN 1
71 Suministro de galapago de 8" x 1/2" UN 1
72 Suministro de galapago de 8" x 3/4" UN 4
73 Suministro de galapago de 8" x 1" . UN 1
74 Suministro de reduccion pvc de 1" a 1/2" UN 16
75 Suministro de reduccion pve de 1" a 3/4" UN 7
76 Suministro de reduccion pvcde 2" a 1" UN 2
77 Suministro de reduccion pvc de 2"a 1 1/2" UN 4
78 Suministro de reduccion pvc de 3" a 2" UN 5
79 Suministro de reduccion pvc de 4" a 3" UN 6
80 Suministro adaptador macho PVC de 1" UN 32
81 Suministro adaptador macho PVC de 1 1/2" UN 6
82 Suministro adaptador macho PVC de 2" - UN 1
83 Suministro adaptador macho PVC de 3" UN 4
84 Suministro tee pve 1" UN 12
85 Suministro tee pvc 2" UN 1
86 Suministro tee pve 3" UN 21
87 Suministro tee pvc 4" UN 1
88 Suministro tee pv¢ 6" UN 1
89 Suministro union pve 1” UN 33
90 Suministro union pve 1 1/2" UN 17
91 Suministro unjan pve 2" ° UN 1




92 Suministro unjan pvc 3" UN 1
93 Suministro union pvc 4" * UN 1
94 Suministro union pvc 6" UN 1
95 Suministro union pvc 8" UN 1
96 Suministro tapon pvc 1" UN 17
97 Suministro tapan pvc 2" UN 5
98 Suministro tapon pvc 3" UN 22
99 Suministro tapon pvc 4" UN 5
100 Suministro semicodo pvc 1" UN 1
101 Suministro semicodo pve 1 1/2" UN 1
102 Suministro semicodo pvc 2" ° UN 8
103 Suministro semicodo pvc 3" UN 39
104 Suministro semicodo pvc 4" UN 9
105 Suministro codo pvec 1" UN 12
106 Suministro codo pvec 1 1/2" UN 6
107 Suministro codo pvc 2" UN 1
108 Suministro codo pvc 3" UN 12
109 Suministro codo pvc 4" UN 4
110 Suministro tapa valvula tipo chorete TL UN 35
111 Suministro de hidrante 1-ID 3" ) UN 1

REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ACOMETIDAS

Dario en Diferentes Materiales (PVC, AC, HD y HF) y Ubicados en Diferentes Tipos de
Espacio. Publico (Vias en Concreto Rigido, Asfaltos, Zona Verde, Anden, entre
Otros) Incluye excavaciones, demoliciones, rellenos, retiro de material sobrante a
escombrera autorizada y restablecimiento general del espacio publico.

Reparacion acometida domiciliaria de 1/2" sobre via sin pavimentar o zona verde (incluye
suministro 2 uniones pfde 1/2" 0 2 pf 1/2"

112 113 UN 754 $ 252,816,200.00 UN 1370
macho o 2 pf hembra 1/2", L=1.00 m de manguera de 1/2") y 335,300.00
restablecimiento del espacio publico

Reparacion acometida domiciliaria de 1/2" sobre anden en
Concreto (incluye suministro 2 uniones pf de 1/2" o 2 pf 1/2"
113 113 UN 754 $ 252,816,200.00 UN 950
macho o 2 pf hembra 1/2", L=1.00 m de manguera de 1/2") y 335,300.00
restablecimiento del espacio publico

Reparacion acometida domiciliaria de 1/2" sobre Via Pavimento
en Concreto (incluye suministro 2 uniones pf de 1/2" 0 2 pf 1/2"
114 114 UN 638 $ 220,301,400.00 . UN 830
macho o 2 pf hembra 1/2", L=1.00 m de manguera de 1/2") y 345,300.00
restablecimiento del espacio publico.

Reparacion acometida domiciliaria de 1/2" sobre Vial Pavimento
Asfattico (incluye suministro 2 uniones pf de 1/2" 0 2 pf 1/2"

115 115 UN 509 $ 165,068,700.00 UN 660
macho o 2 pf hembra 1/2", L=1.00 m de manguera de 1/2") y 324,300.00
restablecimiento del espaciopublico.

Reparacion acometida de 3/4" domiciliaria sobre via sin pavimentar (incluye suministro 2 UN
116 uniones pf de 3/4" o 2 pf 3/4" macho o 2 pf hembra 3/4", L=1.00 m de manguera de 3/4") y 75
restablecimiento del espacio publico ’

Reparacion acometida de 3/4" domiciliaria sobre anden en Concreto (incluye suministro 2
117 uniones pf de 3/4" o 2 pf 3/4" macho o 2 pf hembra 3/4", L=1.00 m de manguera de 314") y UN 42
restablecimiento del espacio publico

Reparacion acometida de 3/4" domiciliaria sobre Via Pavimento en Concreto (incluye
118 suministro 2 uniones pf de 3/4" o 2 pf 3/4" macho o 2 pf hembra 3/4", L=1.00 m de UN 26
manguera de 3/4") y restablecimiento del espacio publico

Reparacion acometida de 3/4" domiciliaria sobre ViaPavimento Asfaltico (incluye
119 suministro 2 uniones pf de 3/4" o 2 pf 3/4" macho o 2 pf hembra 3/4", L=1.00 m de UN 32
manguera de 3/4") y restablecimiento del espacio publico

Reparacion acometida domiciliaria de 1" a 1 1/2" sobre via sin pavimentar o zona verde
120 (incluye suministro 2 uniones pf, macho o 2 pf hembra, L=1.00 m de manguera 'y UN 2
restablecimiento del espacio publico)

Reparacion acometida domiciliaria de 1" a 1 1/2" sobre anden en concreto (incluye
121 suministro 2 uniones pf, macho o 2 pf hembra, L=1.00 m de manguera y restablecimiento UN 1
del espacio publico)

Reparacion acometida domiciliaria de 1" a 1 1/2" sobre via en concreto (incluye suministro

122 2 uniones pf, macho o 2 pf hembra, L=1.00 m de manguera y restablecimiento del espacio UN 1
publico) 3
Reparacion acometida domiciliaria de 1" a 1 1/2" sobre via en asfalto (incluye suministro 2

123 uniones pf, macho o 2 pf hembra, L=1.00 m de manguera y restablecimiento del espacio UN 1
publico)

124 Mano de obra por intervencion para efectuar cambio, o reparacion, o instalacion de UN 1282

accesorios < 1" (incluye, mano de obra cambio de accesorios y limpieza del sitio)

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS HIDRAULICOS

125 Suministro manguera pf 1/2" ML 996

126 Suministro manguera pf 3/4" ML 67




127 Suministro unjan pf 1/2" UN 4550
128 Suministro union pf 314" UN 200
129 Suministro tuberia pvc 1/2" ML 351
130 Suministro tuberia pve 1" ML 1
131 Suministro tuberia pvc 1 1/4" ML 1
132 Suministro tuberia pve 1 112" ML 1
133 Suministro Llave de paso de 1/2" PVC UN 603
134 Suministro Llave de paso de 3/4" PVC UN 47
135 Suministro PF macho o hembra de 1/2" 0 314" . UN 791
136 Suministro registro de corte e incorporacién Cu de 1/2" UN 200
137 Suministro registro de corte e incorporacién Cu de 3/4" UN 44
138 Suministro tapan HG de 112" UN 339
139 Suministro tapon HG de 314" UN 39
140 Suministro Adapatador hembra de 1/2" PVC UN 421
141 Suministro Adapatador hembra de 3/4" PVC UN 1
142 Suministro Adapatador macho de 1/2" PVC UN 601
143 Suministro Adapatador macho 3/4" PVC UN 44
144 Suministro union lisa de 1/2" PVC . UN 346
145 Suministro union lisa de 3/4" PVC UN 34
146 Suministo Racor de 1/2" UN 77
147 Suministo Racor de 3/4" UN 1
148 Suministro Reduccion de 3/4" a 1/2" PVC UN 61
149 Suministro codo pvc de 1/2" UN 99
150 Suministro codo pvc de 3/4" UN 1
151 Suministro tee de 1/2" PVC UN 15
152 Suministro tee de 3/4" PVC UN 1
153 Suministro de cajas de registro con tapa metalica UN 10
ATENCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MITIGACIONES
154 Transporte de Sobrantes M3/Km 17740
155 Transporte de Recebo M3/Km 1
156 Cargue de Sobrantes a Mano M3 1774
157 Rellenos de excavacidn con material seleccionado proveniente de excavacién compactado | M31Com 1
c/u1s Cms. p
158 Suministro de Recebo en zanja compactado c/u 15 Cms. Medio mecénico M3 1593
159 Suministro e Instalacién Lecho en Arena para Tuberia M3 126
160 Sefalizacién Tubular en Guadua cada 3 m y Polisombra de H= 2 metros. - ML 538
161 Hierro de refuerzo figurado e instalado A-60 KG 100
162 Caja de inspeccion en ladrillo de 60x60x100 UN 5
163 Localizacion y replanteo manual M2 1260
164 | Entibado TIPO 2 (continuoc en madera) M2 20
165 Acarreo interno en obra 50 mi m3 20
166 Base y cafiuela en concreto de 3000 psi e=0,30 m UN 1
167 Pafiete interior pozo inspeccion ML 1.5
168 Cilindro en ladrillo de e=0,30 m de pozo e inspeccion ML 1.5
169 Cono de reduccion h=0,65 ml de pozo de inspeccion . UN 1
170 Pasos de hierros de 3/4" para pozos de inspeccion UN 3
171 Muro en ladrillo tolete comun e=12 cm M2 10
172 Pafiete impermeabilizado muro M2 10
) DEMOLICIONES
173 Rotura pavimento rigido e=0,15 m M2 10
174 Rotura pavimento flexible e=0,10 m M2 10
175 Demolicion estructura concleto ciclopeo m3 5
EXCAVACIONES A MANO

De O a 2 mts en seco - )
176 Excavaciones en material comun M3 1774
177 Excavaciones en conglomerado M3 1
178 Excavaciones en roca M3 1

De 2 a 4 mts en seco
179 Excavaciones en material comin M3 1
180 Excavaciones en conglomerado M3 1
181 Excavaciones en roca . M3 1

EXCAVACIONES A MAQUINA

De O a 2 mts en seco :
182 Excavaciones en material comtn y Conglomerado M3 1
183 Excavaciones en roca M3 1

De 2 a 4 mts en seco ) )
184 Excavaciones en material comun y Conglomerado M3 1
185 Excavaciones en roca M3 1

CONCRETOS

186 Instalacién y suministro de concreto 2.000 PSI para solado M3 2
187 Instalacién y suministro de concreto 3.000 PS| para elevacion M3 1
188 Instalacién y suministro de concreto 3.000 PS| para cimentacion M3 1

"~

F




189 Anden en concreto e=0.10 (incluye alistado y nivelacion) M2 360
190 Sardinel 0,15*0,20%0,40 en concreto simple 2500 p.s.i - ML 50
191 Concreto ciclopeo cimentacion m3 1
192 Concreto ciclopeo elevacion M3 1
193 Placa de concreto sobre piso en concreto premezclado de 3000 psi acelerado M3 1
194 Alistado pisos en concreto de 2500 psi e=10 cm m2 1
OBRAS DE PAVIMENTACION
195 Cargue, suministro, extendida y compactacion de base granular M3/Comp 2
196 Cargue, suministro, extendida y compactacion de sub-base granular M3/Comp 2
197 Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. €=0,13 m M2 1
198 Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. =0,15m . M2 1
Parche® de pavimento asfaftico - incluye imprimacién o riego de liga, suministro, extendida
199 y compactacF:)ién de la mezcla asfa’lticay ’ i M3/Comp 5
200 Corte de Pavimento Flexible con Cortadora Mi 10
201 Corte de Pavimento Rigido con Cortadora Mi 10
202 Empalmes en RED PRINCIPAL EN TUBERIA PRESION PVC UN 10
DE 2"a 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
203 Suministro e Instalacién de registro de incorporacién 1/2" EN BRONCE Und 360
204 Suministro e Instalacion de unién PF 1/2" . Und 720
205 Suministro e Instalacion de Llave de paso de 1/2" Und 360
206 Suministro e Instalacién manguera pf de 1/2" ML 2520
207 Suministro e Instalacion de Collarin de 3" a 1/2" Und 360
208 Suministro e instalacion tuberia pvc presion RDE 21 de 3" de 0 a 2,00 mts ML 1800
209 Retroexcavadora sobre Orugas (incluye Operador Y Combustible) Hr 96
210 Retroexcavadora sobre Llantas (Incluye Operador y Combustible) Hr 120
'211 Compresor (Minimo 185 Libras de Presion, incluye operario, combustible, un martillo, Hr 1034
punta, pala y herramienta en general)
212 Transporte por recorrido de retroexcavadora en cama baja dentro del perimetro hidraulico UN 36
del IBAL
213 Suministro grua para sostener poste energia HR 12

VALOR DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO (INCLUYE A.l.U 25% RESOLUCION 0636 20 NOV 2016)

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

A.l.U. 30% (INCLUYE A.l.U 30%, 25% RES 0636 + 5% APLICACION DEL SIG)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO (INCLUYE A.I.U 30%)

$3,122,373,325

ADMINISTRACION. (%)

UTILIDAD (%)

IMPREVISTOS. (%)

TOTALAIU. (%)

NOTA 1: Por la implementacion y aplicacion del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, el cual incluye la Guia de Manejo Socio
Ambiental (PEGMA) de la ejecucion de las obras, se incrementa un 5% el valor del presupuesto respecto a los valores
correspondientes a la resolucion de precios del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

NOTA 2: El contratista de obra y/o mantenimiento debera de presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
acta de inicio, para revision y aprobacion de la oficina de Gestion Ambiental la Guia de Manejo Socio Ambiental (PEGMA), de Ia
respectiva obra a realizar, si pasados los cinco (5) dias habiles el contratista no realizado la entrega del PEGMA el supervisor
procedera a cerrar la obra con previa comunicacion de la oficina de Gestién Ambiental.

NOTA 3:Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia de Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA seran
estipuladas por la Oficina de Gestién Ambiental y dadas a conocer al supervisor y contratistas a través de oficio, no obstante su
incumplimiento generara el cierre de la obra.
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EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. ESP OFICIAL

CERTIFICA:

Que revisado el Plan Anual de Adquisiciones, Bienes, Obras y Servicios afio
2019, se verifico que el item para EJECUTAR LA REPOSICION Y
REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y DEMAS COMPLEMENTARIAS Y ASI GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL, fue incluido dentro del mismo.

Dada en Ibagué, a los

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes
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