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“Por medio de la cual se da apertura al proceso de INVITACION N° 0010 DE 2019 -
MODALIDAD CONTRATACION CUANDO LA CUANTIA SUPERE LOS 2.500 SMMLYV,
CUYO OBJETO ES “EJECUTAR LA REPOSICION Y RE!-IABILITACION DE LAS OBRAS
CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y DEMAS COMPLEMENTARIAS, Y ASI
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN
EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P OFICIAL".

EL GERENTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

1.- Que la Empresa |baguerefia de Acueducto y Alcantarillado, IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL a través del Sistema Integrado de Gestion, tiene definida como parte de su
Mision prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y
cobertura, contribuyendo a la proteccion y conservacién del medio ambiente y garantizar
la satisfaccion del cliente.

2.- Que durante la operacion de la red de acueducto, se realiza manipulacion de los
accesorios (valvulas, hidrantes, entre otros) para labores de regulacion operativa
(control de caudal y presién en las redes), cierres locales o totales para labores de
mantenimiento preventivo y correctivo (por dafios causados por vetustez, fallas en el
terreno u ocasionados por terceros), conexion de nuevas redes, entre otros.

3.- Que actualmente solo la actividad de manipulacién de accesorios en red es
realizada de manera directa por el IBAL S.A. E.S.P. oficial debido al conocimiento
especializado del comportamiento hidraulico de la red que esto conlleva. El
mantenimiento correctivo y preventivo de la red de acueducto se viene realizando con
personal contratista debido factores como el volumen variable de las actividades en
el dia a dia, como por los equipos electro-mecanicos y maquinaria requerida
(volguetas, retroexcavadoras, niveladoras, vibro compactadores, entre otros) en
donde seria econdmicamente contraproducente poseer de manera directa estos
equipos dados los costos de mantenimiento y operacion especializado requeridos.

4.- Que teniendo en cuenta situaciones anteriores en las que prescindimos de este
contrato se ha observado que el personal y equipo de la Empresa no posee la logistica tanto
en personal como en maquinaria y equipos para atender las actividades previamente
mencionadas, y el dejar de atender las mismas iria en contravia directa de la Mision de la
empresa afectando no solo al usuario por disminucion de la calidad del servicio y/o privacic’:\nJQ
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del mismo, si no a su vez generando posibles impactos ambientales negativos por la pérdida
del agua potable y' desestabilizacion de terrenos por infiltraciones, entre otros.

5.- Que adicional a esto se debe tener en cuenta que el contrato suscrito para suplir las
necesidades anteriormente mencionadas se ha ejecutado en su totalidad tanto en el
valor, como en el tiempo, es imperioso que el IBAL cuente con la disponibilidad de
personal, materiales y equipos necesarios para atender estas actividades.

6.- Que es asi, como ajustandose al Reglamento de Contratacion, a las Normas
y Especificaciones Técnicas del IBAL, se hace necesaria la contratacion, con el fin
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad y asi garantizar la correcta
prestacion del servicio publico de acueducto.

7.- Que de conformidad con andlisis de conveniencia el Director Operativo del IBAL,
identifico la necesidad para EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS
OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y DEMAS
COMPLEMENTARIAS, Y ASi GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P OFICIAL, contando
con un presupuesto oficial de TRES MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 3.122.373.325,00) M/

CTE.

8.- Que con fecha Febrero 18 de 2019 se publicaron los prepliegos de condiciones dentro
de la Invitacion N° 010 de 2019 cuyo objeto es EJECUTAR LA REPOSICION Y
REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
DEMAS COMPLEMENTARIAS, Y ASi GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P
OFICIAL, en la pagina web de la entidad www.ibal.gov.co y en el portal web
www.contratos.gov.co.

9.- Que conforme al cronograma del proceso, el 21 de febrero de 2019 a las 9:00 a.m., se
programo Audiencia de Riesgos de la Invitacion N° 010 de 2019, a la cual no asistio ningun
oferente.

10.- Que mediante Resolucion N° 0150 del 22 de febrero de 2019, se integra el comite
evaluador del proceso de contratacion N° 010 de 2019, conformado por los siguientes
funcionarios: a.- Director Operativo, b.- La Directora Administrativa y Financiera y c.- La
Secretaria General.

11.- Que dentro del cronograma del proceso se recibieron observaciones a los prepliegos
de condiciones por parte de diversos oferentes interesados en participar del proceso de A"
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contratacion, los cuales por competencia fueron remitidos al comité evaluador de este
proceso designado mediante resolucion N° 150 del 22 de Febrero de 2019.

12.- Que mediante oficio de fecha 27 de febrero de 2019 el Presidente del comité Evaluador,
solicité modificar el cronograma del presente proceso contractual por encontrarse el comité
evaluador revisando en paralelo las observaciones recibidas dentro del término establecido
en el pre pliego de condiciones de las invitaciones 009 de 2019 y 010 de 2019, por lo tanto
el cronograma de la invitacion 010 de 2019 fue modificado mediante adenda No. 01.

13.- Que el dia 28 de febrero de 2019, se publicaron en la pagina web de la entidad
www.ibal.gov.co y en el portal web www.contratos.gov.co., las respuestas a las
observaciones recibidas al prepliego de condiciones de la invitacion N° 010 de 2019.

14.- Que dentro del cronograma del proceso de Invitacion N° 010 de 2019, se fijo el dia 01
de marzo de 2019, como fecha para la apertura del proceso y publicacion de los pliegos de
condiciones definitivos.

15.- Que se hace necesario ordenar la apertura del proceso de invitacion N° 010 de 2019.

16.- Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

PRIMERO.- Ordenar el Inicio del proceso de Invitacion N° 010 de 2019 para MODALIDAD
CONTRATACION CUANDO LA CUANTIA SUPERE LOS 2.500 SMMLV, CUYO OBJETO
ES “EJECUTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES PARA
EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y DEMAS COMPLEMENTARIAS, Y ASi GARANTIZAR
LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
IBAGUE IBAL S.A E.S.P OFICIAL”.

SEGUNDO.- Se establece como fecha de apertura del presente proceso de contratacion el
dia 01 de marzo de 2019 y como fecha de cierre de la misma el dia 07 de Marzo de 2019
hasta las 04:00 p.m.

TERCERO: Ténganse las siguientes fechas como secuencia de la cronologia de la
Invitacidn N° 010 de 2019, asi:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
. Pagina web www.ibal.gov.co y portal
E;Sggg'gg ini?tac?c’?negzrbalicada Marzo 01 de 2019 unico de contratacion
www.contratos.gov.co
Publicacion de pliegos Pagina web www.ibal.gov.co y portal
definitivos del proceso de Marzo 01 de 2019 unico de contratacion
invitacion publica www.contratos.gov.co

M
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Plazo para entrega de
propuestas (Unico Dia) y Cierre
de la Invitacion

Hasta el 07 de Marzo
de 2019

Hasta las 04:00 P.m. en la Carrera 32

N° 1-04 del B/ La Pola — Secretaria
General.

iInforme de Evaluacién de

propuestas

Marzo 12 de 2019

En la pagina web www.ibal.gov.co y
en el portal www.contratos.qov.co.

Subsanacion de documentos
requeridos por el Comite
Evaluador

Hasta el 14 de Marzo
de 2019

Hasta las 04:00 p.m. en la Carrera 32
N° 1-04 del B/ La Pola — Secretaria
General o) en el correc
sgeneral@ibal.gov.co.

Observaciones al informe de
evaluacién de propuestas

Hasta el 14 de Marzo
de 2019

Hasta las 04:00 p.m. en la Carrera 3°
N° 1-04 del B/ La Pola — Secretaria
General o) en el correo
sgeneral@ibal.gov.co.

Respuesta observaciones al
informe de evaluacion de
propuestas

Marzo 19 de 2019

En la pagina web www.ibal.gov.co y
en el portal www.contratos.gov.co.

Adjudicacion y/o declaratoria
desierta del proceso

Marzo 20 de 2019

En la pagina web www.ibal.gov.co y
en el portal www.contratos.gov.co.

Suscripcion y legalizacion del
contrato

Dentro de los cinco (5)
dias habiles a la
adjudicacion del
contrato

En la Carrera 32 N° 1-04 del B/ La Pola
— Secretaria General

CUARTO: Ordenar la publicacion de |
Marzo de 2019 y del pliego de condiciones definitivo en

a Resolucion de Apertura del Proceso el dia 01 de

la pagina Web de la entidad

www.ibal.gov.co y en el portal web www.contratos.gov.co.

QUINTO: La evaluacién de las propuestas presentadas al cierre del proceso, se realizara

por los miembros del co
de 2019, conformado por

mité evaluador creado mediante resolucioén N° 150 de 22 de Febrero
los siguientes funcionarios: a.- Director Operativo, b.- La Directora

Administrativa y Financiera y c.- La Secretaria General.

SEXTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

T i o=
é4é§g?§7ie ANDO

Gerente General

o

UTIERREZ GAMBOA

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Re%ia Victoria Bobadilla Polania - Secretaria General IBAL S.A. E.S.P OFiCIAL

Elaboro: Vi¥iana Rangel Zambrano — Profesional Universitario Secretaria General Ibal
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