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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INVITACION N° 066 de 2019
INVITACION A CONTRATAR CUANDO LA CUANTIA SUPERE LOS 1000 SMLMV Y SEA MENOR DE
2500 SMLMV
“PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO: ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE Il A ETAPA 2
CONSTRUCCION SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR SUR DE
LA CIUDAD DE IBAGUE”.

El comité evaluador ajustandose al manual de contratacion Acuerdo N° 001 de 2014 y a las normas y
especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe final de evaluacion de las propuestas, teniendo
en consideracion los documentos presentados dentro del término de subsanabilidad otorgado al oferente asi:

Pﬁ?” PROPONENTE RECIBIDO
2 CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 21-06-2019 9:58 AM
REVISION DOCUMENTAL

Se procede con la revision de los documentos de caracter juridico asf:

I.  DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

6.- Clasificacion RUT. Se debe a llegar una copia del registro Unico Tributario ACTUALIZADO, indicando la clase del régimen al que
pertenece, para dar aplicacion al atticule 35 ley 788 de 2.002 (Estatute Tributario).

En el RUT se verificara que ei Proponente esté inscrito en cualquiera de las siguientes actividades:

4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

En el caso de consorcie o Union temporal se verificard que cada uno de los integrantes se encuenlre clasificado en alguna de las
aclividades anteriores.

En caso de que un consorcio o Unién temporal sea favorecido con la adjudicacion del contrato, esta figura asociativa solicitara el
respectivo RUT ante la Dian.

SEVERIFICARA SU CUMPLIMIENTOENLAREVISIONDE LA OFERTA, PASA-NOPASA,

PRESENTA Y CUMPLE

CONSORCIO ABASTECIMIENTO [BAL 2019 Sucursal Colombia folio 6 legajo de subsanabilidad

14.- POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. El oferente debera aportar garantia de seriedad de la oferta, que debe cubrir Ja sancion
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacion de iz vigencia de |a garantia de seriedad de {a
oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrate es prerrogado, siempre que tal prarroga sea inferior a tres (3)
meses. 2. El retiro de da oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas. 3. La no suscripcién del contrato
o tegalizacion de mismo sin justa causa por parte de! adjudicatario. 4. La faita de otorgamiento por parte de! proponente seleccionado
de la garantia de cumplimiento del contrato. La garantia de seriedad de {a oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta
y hasta la aprobacion de la garantia de cumpiimiente del contrato y su valor minima equivalente al diez por ciento (10%) def valor dela
oferta. Debera aportarse el amparo original y el original del pago de la prima. La vigencia ce la poliza de seriedad de {a oferta debera
ser por un término de TRES (3} MESES,

La péiiza de seriedad como requisito habilitante de las propuestas, debera ser expedida a favor de entidades estatales yfio empresas
de servicios publicos demiciliarios
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SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA - NO PASA

: PRESENTA Y CUMPLE
CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 FOLIO 8-9 legaio de subsanabilidad

15.- CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROPONENTES DEL IBAL SIP. Ef
oferente debera acreditar que se encuentra inscrito y registrado en el registro de proponentes del IBAL. Es condicién de
participacion frente a la entidad.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA - NO PASA

PRESENTAY CUMPLE
: Jose Isaac Cajigas folio 13
CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 Begar Andina SAS folio 1
Arcor Construcciones
Sucursal Colombia folio 12

OBSERVACIONES REVISION JURIDICA: Se concluye producto de la revision juridica de las ofertas
recibidas, lo siguiente:

a.- El proponente CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 el CUMPLE con el 100% de las
condiciones juridicas del pliego de condiciones. De conformidad con el cronograma del proceso se concede el
término de subsanabilidad para que aporte la documentacion faltante so pena de rechazar su oferta de
conformidad con las causales del numeral 9; ¢.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitadores exigidos
en la presente invitacion y k.- Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subsanacion de
documentos a los proponentes y estos n2 o sean presentados dentro del término indicado en el cronograma
del proceso. ;

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISION Y HABILITACION ASPECTO JURIDICO

DOCUMENTOS DE

PROP. PROPONENTE CONTENIDO JURIDICO
© | MONTAJES JM SA ADMITIDA
5| CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 ADMITIDA

Il. EXPERIENCIA

4.21. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Demostrar maximo cinco {05) contratos relacionadss con Obras Civiles de construccidn de acueduclos yfo lineas de conduccion de agua cruda o
potable para sistemas de acueducte y/o abastecimiento yie proyectos hidreeléctricos y/u oleoductos, cuya sumatoria sea igual o exceda el 100%
del presupuesto oficial expresddo en salarios minimos mensuales, Para el caso de consorcics 6 uniones temporales la experiencia seré la
sumaloria de las experiencias de los integrantes, lo anterior tanto para la verificacion de requisitos habilitantes como para fa evaluacion de la
expefiencia general y especifical La experiencia general se deberé acreditar con copia de ios siguientes documentos:

a.- Tratandose de experiencia dbtenida en el seclor publico, se deberd acreditar aportandg copia jegibie del Contrato, con su acta de liquidacion
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final y/o acla de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP dei oferente, lo cual se debera acreditar con el
correspondiente certificado de inscripcidn y clasificacion en el RUP expedido con una antelacién no superior a 15 dias anleriores a la fecha de
entrega de las propuestas y ademas indicar de manera clara la ubicacion del contrato en el cerfificado, para efectos de facilitar la blsqueda y
verificacion por parte del comite evaiuador

b.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se debera acreditar aportando copia del Contrato, acta de recibo de obra, copla de fa
factura o facturas que respaidan la ejecucion del Contrato de obra, copia del certificade de pago de retenciones, copla del pago del VA gue generd
el Contrato, y finaimente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberd acreditar con el correspondiente
cerfificado de inscripcion y clasificacion en el RUP expedido con una antelacion no superior a 15 dias anteriores a la fecha de entrega de las
propuestas y ademas indicar de manera clara ‘a ubicacion del Contrato en el certificado, para efectos de facilitar la blsqueda y verificacion por
parte del Comité Evaluador.

Cuando se trate de Consercios y Uniones Temporales la experiencia general sera la suma de |a experiencia de cada uno de sus miembros,

Para el caso que la experiencia sea cerificada en el desarrolic de un contrato como unidn temporal o consorcio, 1a experiencia sera tomada
teniendo en cuenta el porcentaie de participacion en |a union temporal o consorcio.

Nota 1: El contrato que se presente en la experiencia especifica puede ser tenido en cuenta y relacionarse por el oferente para acreditar en la
experiencia general.

Nota 2! En caso que la persona juridica tenga menos de tres afios de constituida, puede acreditar 1a experiencia de sus accicnistas, socios o
constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en el cerlificado de existencia y representacion legal de Camara de Comercio
aporiado, o0 si ios mismos no quedan inscritos en dicho instrumento piblico por la calidad de la Sociedad, el Representante Legal de {a Sociedad
debera centificar junto con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es socio de la persona juridica. Para el caso de
persona juridica extranjera tal certificacidn la expedira el apoderade de rigor.

NOTA 3: Los Centratos que aporie el oferente de cualquier naturaleza, como soporle de 1a Experiencia General, deberan estar inscritos en el
Reqgistre Unice de Proponentes de la camara de comercio en Ja relacion de bienes, obras y servicios, identificados con el dlasificador de bienes y
servicios en el tercer nivel, en alguna de las siguientes clasificaciones:

CODIGO UNSPSC CLASIFICACION
81101500 INGENIERIA CIVIL
83101500 SERVICIO BE ACUECUCTO Y ALCANTARILLADO

so pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como general.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los miembros debera aportar el RUP en el que se evidenciard ia inscripcion de los
Contratos que aporte para acreditar Ja experiencia general, en alguna de las clasificaciones exigidas.

NOTA 4: Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales {a experiencia general sera la suma de la experiencia de cada uno de sus
miembros.

NOTA §: El oferente debe indicar en su oferta al memento de diligenciar el anexo de experiencia; e numero consecutivo con el cual se identifican
en el RUP cada uno de !os contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la verificacion de dicha informacion y
poder corraborar su registro.

NOTA §: Es considerado factor habilitador de la oferla, no subsanable en el proceso; su no aporte en los térmings aqui establecidos o acreditacion
de a experiencia exigida sera causal de rechazo de la propuesta, verificacidon que debera hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

NOTA 7: El Contrate que se presente en la experiencia especifica puede ser tenido en cuenla y relacionarse por el oferente para acreditar en la
experiencia generai.

ES CONSIDERADO FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA, NO SUBSANABLE EN EL PROCESO; SU NO APORTE EN LOS TERMINOS

AQUI ESTABLECIDOS O ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA,
VERIFICACION QUE DEBERA HACER EL COMIT ,DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA EN EL ACTA,
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422 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado minimo dos {02} contratos de obra, que dentro de su objeto se encuentre la consiruccion de lineas de conduccion de agua cruda
o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento yio proyectos hidroeléctricos yhu oleoductos y ¢! valor de uno de los contratos aporiados
debe ser igual o superior al 100% del presupuesio oficial expresado en salarios minimos mensuales. Asi mismo el oferente deberd demostrar que
entre los contratos ejecutd como minimo las siguientes actividades:

1] Suministro e instalacién de como minimo 2760 m en luberias de CCP, HD, GRP, Acero o plésticas en didmetros mayores o iguales a 24",

2| Construccion de un {1} Tanque de almacenamiento en acero, acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalenies, con capacidad superior
oigual a 2000 m3

La experiencia especifica se debera acreditar con copia de fos siguientes documentos:

a. Tratandose de experiencia obtenida en el sector piblico, se debera acreditar aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidacion
final y/o acta de recibo final de obra y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP de! oferente, lo cual se debera acreditar con el
correspondiente certificado de inscripcion y clasifcacion en ef RUP expedido con una antelacion no superior a 15 dias anteriores a la fecha de
entrega de las propuestas y ademas indicar de mariera clara la ubicacion del contrato en el certificads, para efectos de facilitar la bisqueda y
verificacion por parte del comité evaluador

b.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se debera acreditar aportando copia dei Contrato, acta de recibo de obra, copia de fa
factura o facturas que respaidan a ejecucion def Contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generd
el Contrato, y finalmente que se encuentra inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberd acreditar con &l correspondiente
certificado de inscripcion y clasificacién en el RUP expedide con una antelacion no superior a 15 dias anteriores a la fecha de entrega de las
propuestas y ademas indicar de manera clara fa ubicacién del Contrato en el certificado, para efectos de facilitar la blsqueda y verificacion por
parte del Comité Evaluador.

NOTA 1: En caso que 'a persona juridica tenga menos de tres afios de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes. En todo caso, se verificard {a calidad de socio en el certificado de existencia y representacién legal de camara de comercio
aportado, 0 si los mismos n¢ quedan inscritos en dicho instrumento publico por ia calidad de la sociedad, el representante legal de la sociedad
debera certificar junto con el revisor fiscal (si le aplica} que ia persona que acredila ia experiencia es socio de la persona juridica. Para el caso de
perscna juridica era tal certfficacion la expedira el apoderado de rigor.

NOTA 2: Los Contratos que aporie el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de ia Experiencia especifica, deberan estar inscritos en el
Registro (nico de Proponentes de la camara de comercio en la relacion a los bienes, obras y servicios, identificados con «f clasificador de bienes y
servicios en e tercer nivel, en alguna de Yas siguientes clasificaciones:

CODIGO UNSPSC CLASIFICACION
81101&00 INGENIERIA CiViL
83101&60 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

50 pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como especifica.
En caso de Conscrcins y Uniones Temporales cada uno de los miembros deberd aporiar ¢l RUP en el que se evidenciard 1a inscripcion de los
Confratos que aporte para acreditar la experiencia especifica, en alguna de las clasificaciones axigidas.

NOTA 3; Para el caso que la experiencia sea certificada en e! desarolio de un conlrato come unidn femporal o consorcio, la experiencia sera
tomada teniendo en cuenta el porcentaje de participacién en fa union temporal o consorcio. Para el ¢ase de Consorcios o Uniones Temporales la
experiencia especifica serd lasumatoria de la experiencia de ios integrantes.

NOTA 4: No seradn consideratas la experiencia (General y Especifica) que se pretenda acreditar con Convenios Interadministralivos para cuyo
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desarrolle se haya subcontratado la ejecucion de la abra y no se aceptarar Contratos de Administracion Delegada. igualmente no se admiterr auto
certificaciones de Contratos ejecutados para terceros.

NOTA 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexc de experiencia; &l nimero consecutivo con ef cual se identifican
en el RUP cada uno de los Contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al Comité la verificacion de dicha informacion y
poder corroborar su registro,

NOTA 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su ng aporte en ios térmings aqui establecidos o acreditacidn
de la experiencia exigida sera causal de rechazo de |a propuesta, verificacion que debera hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

Para la acreditacién de la experiencia debera diligenciar el Anexo 3y 4.

ES CONSIDERADO FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA, NO SUBSANABLE EN EL PROCESO; SU NO APORTE EN LOS TERMINOS
AQUi ESTABLECIDOS O ACREDITACION DE_LA EXPERIENCIA EXIGIDA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA,
VERIFICACION QUE DEBERA HACER EL COMITE, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA EN EL ACTA.

NOTA 8: Respeclo a las personas naturales exiranjeras sin domicifio en el pais y fas personas juridicas privadas extranjeras que no tergan
establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripcién en el Registro Unico de Proponentes. En consecuencia, fa Entidad, verficara
directamente !a informacion soficitada, de conformidad con io dispuesto en el pliegoe de condiciones, para lo cual ef proporente debera difigenciar el
ANEXO No. 10 - CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS PROPONENTE EXTRANJERO -, bajo fa gravedad de juramento. Para tal evento sera
necesario que e proponente adjunte ademas de! anexo diligenciado ia copia def Contralo que referencio en dicho anexo ef cual debe cornterier la
clasificacion UNSPSC exigida en el preserte pliege de condiciones.

Para ia acreditacion de la experiencia debera diligenciar €} Anexo 3 y 4.
Para calcular la experiencia del proponente se actualizara el valor de los Cordratos aporiados al SMMLVY, de fa siguiente manera:

VFCS= VFC/SMML
VFC= Valor final det Contrato
SMML= Salario minime vigente para el afio de suscripcion del contrate

VE= VFCS * SMMLV

VE= Valor de la experiencia
VFCS= Valor final def Contrato en salarios
SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para |a actual vigencia fiscal (2019}

Para el calculo del valor del contrato en salarios mirimos mensuales, se presenta la tabia de evolucion del salario minimo mensual de manera
sucesiva a titulo de ejemplo:

PERICDO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 583.500,00
Enero 1de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 dg 2016 689.454,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116,00

ES CONSIDERADO FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA, NO SUBSANABLE EN EL PROCESQ; SU NO APORTE EN LOS TERMINOS
AQUI ESTABLECIDOS O ACREDITACION BDE LA EXPERIENCIA EXiGIDA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

VERIFICACION QUE DEBERA HACER EL COMITE, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA EN EL ACTA.

CONSORCIO PRESENTA Y (NO CUMPLE)*
ABASTECIMIENTO *VER CUADROS ANEX0OS
IBAL 2019
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PROP. PROPONENTE EXPERIENCIA

2 CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 | RECHAZADA'

*EL OFERENTE CONSORCIO ABASTECIMIENTOQ (BAL 2018 INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO TENIENDQO EN
CUENTA QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, DE
CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.4.1Y 4.4.2 ES CONSIDERADC FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA,
NO SUBSANABLE EN EL PROCESO; SU NO APORTE EN LOS TERMINOS AQUI ESTABLECIDOS O
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, VERIFICACION
QUE DEBERA HACER EL COMITE, DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA EN EL ACTAY NUMERAL 10 LITERAL C: ¢.-
Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente invitacion.

El oferente aporta en el legajo de subsanabilidad, a folios 15 a 125 la siguiente documentacién:

1-  Aclaracion sobre fa fusion de ARCOR SL Y BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 8.4, que soporta la
experiencia del consarciado ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA

2- Aclaracion sobre el certificado def RUP con relacion a la experiencia

3- Documentacion relacionada con ef contrato de orden N°1 {certificacion, contrato y certificado de liquidacion y
apostille folio 41 a 98)

4-  Documentacion relacionada con el contrato de orden N°2 (certificacion, acta de recepcidn del proyecto confrato
y apostille folios 100 a 107)

5-  Documentacion relacionada con el contrato de orden N°3 ( certificado de interventoria, acta de liguidacion del
contrato de obra, acta de entrega y recibo final, acta de terminacion, documento consorcial, RUT del consorcio,
legaiizacion del contrato, prorroga y adicion del contrato folios 109 a 125)

De la documentacion présentada solo se tendrd en cuenta lo relacionado con las aclaraciones sobre la fusion y
existencia legal del consorciado ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA, para verificar el contrata de
orden N°2.

NO SE TENDRA EN CUENTA la documentacién presentada en el legajo de subsanabilidad, relacionada con
documentos para acreditar la experiencia especifica, y que no fueron aportados con la oferta, en atencidn a lo
establecido en el articulo 36 del Manual de Contratacion, segin ef cual; ARTICULO 36. PRIMACIA DE LO
SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL. En todo proceso de seleccion de contratistas pimara lo sustancia! sobre
lo formal, En consecuencia no podrd rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por la empresa en los pliegos de condiciones.
Tales requisitos o docurnentos podran ser requeridos por la empresa en condiciones de igualdad para todos
los propanentes hasta la adjudicacion o hasta el momento en que la empresa lo estabiezca en los pliegos de
condiciones. En ningin caso se sefialara taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no
subsanables. La subsarllabilidad no dara lugar a mejorar la oferta presentada.

Con relacion a la observacion relacionada con el contrato de orden N°3 se tiene que es claro el objeto del
mismo asi: “Construccion del sistema de alcantarillado pluvial parque distrito salitre IDRD-Complejo
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Acudtico, Sector av calle 63 con av carrera 50 en las localidades 12 barrio unidos y 13 teusaquillo de la zona
2 del acueducto de Bogota Fase 1". Segiin el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS TITULO D Sistemas de Recoleccion y Evacuacion de Aguas Residuales Domésticas y Aguas
Lluvias, se define el Sistema de alcantarillado como el Conjunto de elementos y estructuras cuya funcion es
la recoleccion, conduccion y evacuacion hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos receptores de agua, de
las aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o municipio. También se incluyen las obras
requeridas para el transporte, tratamiento y disposicion final de estas aguas. |guaimente el Alcantarillado
como el Conjunto de obras para la recoleccion, conduccion, tratamiento y disposicion final de las aguas
residuales o de las aguas lluvias y finaimente el Alcantarillado de aguas lluvias Sistema compuesto por
todas las instalaciones destinadas a la recoleccion transporte, tratamiento y disposicion final de aguas lluvias.
Los proyectos exigidos para soportar la experiencia general y especifica deben corresponder a obras de
ACUEDUCTC y no de alcantarillado.

Finalmente en cuanto a la observacion relacionada con el item “2) Construccion de un (1) Tanque de
almacenamiento en acero, acero recubierto, fibra de vidrio y materiales equivalentes, con capacidad superior
o igual a 2000 m3", y las consideraciones plasmadas por el oferente con relacion a los "materiales
equivalentes”, se hace necesario precisar que no le asiste razén al afirmar que los materiales equivalentes
son aquellos que mantengan la asepsia del liquido, sino aquellos equivalentes al acero, acero recubierto y
fibra de vidrio, no siendo admisible el material concreto u hormigon armado que acredita el contrato de orden
N°1, tal y como se plasmo desde el inicio del proceso contractual en la respuesta a las observaciones. En
cuanto a los materiales utilizados en la construccion del tangue plasmado en el mencionado contrato, estos
son (nicamente componentes complementarios o adicionales para la construccion mas no el elemento
principal, pues nétese que la misma certificacion allegada reza: "OBRAS DE ABASTECIMIENTO: (...) B) el
depdsito regulador es de hormigbn armado semienterrado de planta rectangular de dimensiones 41.3 m x
40.90 m dividido en dos compartimentos idénticos y altura de lamina de agua interior de 5.00 m. tiene una
capacidad de 8000 m3, y en su construccion se emplearon 1.424 m3 de hormigon HA-30/6/201V y 145.658 kg
de acero B/500S.

Teniendo en cuenta la anterior verificacion, y como quiera que el oferente CONSORCIO ABASTECIMIENTO
IBAL 2019 continua inmerso en causal de rechazo, el comité evaluador se ratifica en su calificacion inicial y
recomendacion de adjudicacion al oferente MONTAJES JM SA, gquien acreditd la totalidad de requisitos
habilitantes, tanto juridicos, como técnicos, financieros y de experiencia y su propuesta de ajusta al
presupuesto oficial.

il RESUMEN DE LA CALIFICACION

A. PONDERACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA

OBRA CIVIL LINEA CIUDAD SUR MONTAJES JM SA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 3

111 LOCALIZACION Y REPLANTEC REDES m 4559 $3.500 -$ 156.956.500

1.16 CAMPAMENTO EN MADERA m2 100 $180.000 $ 18.000.000
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12 IMPACTO URBANO $

1.21 SENALIZACION 5

1212 VALLA DE 24 M2 un 2 $4.000.000 $ 8.000.000

1.2.1.34 SENALES INFORMATIVAS PREVENTIVAS Y/O | un 140 $250.000 $ 35.000.000
REGLAMENTARIAS MOVILES

1215 CINTAS FLASTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE | m 4558 $3.500 $ 15.956.500
POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10
VECES)

1.3 CERRAMIENTOS 3

1.3.1 SERALIZACION TUBULAR EN PLASTICO | m 9120 $8.000 § 72.960.000
C/3MTS Y POLISOMBRA DE H=1,00M

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADCS $
Y RELLENCS -

2.4 DEMOLICIONES $

216 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESFESCR | m 8018 $12.000 $ 72.216.000
DE CORTE 5 CM
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO, ESPESOR DE | m 1200 $14.000 $ 16.800.000
CORTE 5 CM

217 DEMOL!CION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m3 1370,88 $35.000 $ 47.980.300

218 DEMOLICION DE ANDENES m3 1 $35.000 $ 35.000
DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO m3 210 $35.000 $ 7.350.000

2.2 EXCAVACIONES $

2.2.1 EXCAVACIONES DE 0 A 2 M DE $
PROFUNDIDAD EN SECO -

2213 EXCAVACIONES EN ROCA DE 000 A 200 M, | m3 580,35 $30.000 $ 17.410.500
MAQUINA

2.4 EXCAVACIONES A MAQUINA 3

241 EXCAVACION A MAQUINA 0 A 2| m3 10214,14 $12.000 $ 122.568.680
PROFUNDIDAD

2.8 RELLENOS 5

2.8.1 RELLENOS DE EXCAVACION CON MATERIAL | m3 360,36 $12.000 § 4324320
SELECCIONADD PROVENIENTE DE
EXCAVACION COMPACTADQ CH5 CMS.

282 SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA | m3 2656,2 $50.000 $ 132.810.000
COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECANICO

283 CARGUE, SUMINISTRD, EXTENDIDA Y | m3 1671,16 $100.000 $ 167.116.000
COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR

284 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y | m3 815,56 $105.000 $ 85.633.800
CDMPACTACION DE BASE GRANULAR

285 SUMINISTRO. E INSTALACION LECHO EN [ m3 127373 $80.000 $ 101.898.400
GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 314

29 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24 | m3 18748,39 $30.000 $ 562.451.700
KMS A MAQUINA
ENTIBADO METALICO m2 5108,4 $80.000 $ 408.672.000
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3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESION $

3.2 INSTALACION TUBERIAS EN PVC $

322 INSTALACION ~ TUBERIA  PVC  UNION $
MECANICA -

3.2.25 INSTALACION ~ TUBERIA ~ PVC UNIGN [ m 40 £10.000 $ 400.000
MECANICA D=6"

34 iINSTALACION ACCESORIOS PVC $

39 INSTALACION ELEMENTOQS EN GRP $

392 INSTALACION TUBERTA EN GRP $

3928 INSTALACION TUBERIA EN GRP DE 800 MM | m 4439 $62.000 $ 275218.000
INCLUYE iNSTALACION DE ACOPLES

393 INSTALACION ACCESORICS EN GRP $

3933 INSTALACION ACCESORIOS EN GRP DE 700 | un 150 $50.000 $ 7.500.000
MM A 1000 MM ,

3.14 INSTALACION TUBERTA EN HIERRC DUCTIL 3

3.14.14 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL | m 120 £80.000 $ 9.600.000
32°(800MM)
INSTALACION DE ELEMENTOS EN HIERRO 3
FUNCIDO -

3183 INSTALACION VALVULAS $

3.183.2 INSTALACION VALYULA BRIDADA 3

318322 INSTALACION VALVULA CE 6" A 8 BRICACAS | un 14 $60.000 $ 840.000

5 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO CE 3
REFUERZO Y ADITVOS -

51 CONCRETOS SIMPLES $

511 CONCRETO SIMPLE RESIST. 7.0 MPA | m3 8 $300.000 $ 2.400.000
(FOKGICM2)

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES 3

57212 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA | m3 0 3
(210KG/CM2) PLACA Y OTROS -

52.2.1 CONCRETO DE 276 MPA (4000 PS) | m3 4935 $650.000 $ 320.775.000
ESTRUCTURA

5.4 ACEROS g

5.4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSi kg 38640 $4.000 $ 154.560.000

55 ADITIVOS $

55.2 iIMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO kg 308 $9.000 § 2.772.000

5.7.1 ESCALONES EN HIERRO D=34" CON | m 93 £90.000 $ 8.370.000
PINTURA ANTICORROSIVA

7 RECONSTRUCCION  DE  PAVIMENTOS, 3

ANDENES Y SARDINELES
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i
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

71 5
PAVIMENTO RIGIDO (MR 43KG/CM2) m3 168 $750.000 $ 126.000.000

7.1.2 PAVIMENTQ FLEXIBLE EN MDC-2 m3 537,11 $716.000 $ 384.570.760

7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES 3

722 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 6 $60.000 $ 360.000

8 VARIOS $

83 REUBICACION Y/Q REPARACION TUBERIA 12" | m 220 $350.000 $ 77.600.000
PVC

84 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA 4" | m 60 $50.000 $ 3.000.000
PVC

8.5 REUBICACION YfCO REPARACION TUBERIA | m 240 $60.000 $ 14.400.000
ALCANTARILLADO DIAMETRO 6" PYC

8.6 REUBICACION Y/O REPARACION TUBERIA | m 240 $40.000 $ ©.600.000
ALCANTARILLADC DIAMETRG 8" PVC

8.7 REUBICACION Y/QO REPARACION REDES DE | glb 1 $20.000.000 $ 90.000.000
TELEFONIA Y GAS

VALCR OBRA CIVIL ‘ $ 3.400.503.960

SUMINISTRO LINEA CIUDAD SUR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR VALOR TOTAL

CANTIDAD | UNITARIO

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESICN $

391 SUMINISTRO ELEMENTCS GRP $

381t SUMINISTRC DE TUBERIA GRP $

39.1.1.19 TUBER!A GRP DN 830 SN 5000 PN 25 m 4559 $450.000 $ 2.051.550.000

391.2 SUMINISTRO ACOPLES GRP $

39.1.2.24 ACOPLE GRP DN 800 PN 25 un 1215 $600.000 $ 729.000.0C0

3913 SUMINISTRO ACCESORIOS GRP $

39.1.31 CODOS GRP $

391314 CODQ GRP 0°-30° DN 600 PN 25 SN5000 un 98 $2.045.000 $ 200.410.000

391315 CODO GRP 31°60° DN 600 PN 25 SN5000 un 23 $2.800.000 $ 64.400.000

391318 £0DO GRP 61°-90° DN 600 PN 25 SN5000 un 18 $2.050.000 $ 36.900.000

39132 REDUCCIONES GRP $

39133 TEE GRP $

391331 TEE GRP ON 00 X DN 150 PN 25 SN 5000 un 1 $2.700.000 $ 2.700.000

39.1.33.2 TEE GRP [EN 800 X DN 150 PN 25 SN 5000 un 4 $2.600.000 $ 10.400.000

391333 TEE GRP 0N 800 X DN 100 PN 25 SN 5000 un 6 $2.600.000 $ 15.600.000
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JOINT TESTER GRP DN80O un 2 $6.000.000 $ 12.000.000
3131 SUMiNiSTRO TUBERIA EN HIERRO DUCTIL $
3.13.1.14 TUBERIA EN HD 32° (800 MM) m 120 $1.100.000 $ 132.000.000
3.143.2 NiPLES EN HD $
315 SUMINISTRO  ACCESORIOS EN  HIERRO $
DUCTIL -
3152 REDUCCICNES HD $
31523 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS $
EXTREMOS BRIDAS -
3153 CODOS HD $
3.153.94 CODO HD 6" {150 MM) un 4 $350.000 $ 1.400.000
3.16.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA $
3157 UNIONES HD $
31573 UNiONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE $
315734 UNION HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE | un 4 $350.000 $ 1.400.000
&
315754 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACCPLAR $
DIFERENTES TiPOS DE TUBERIA -
3157511 | ACOPLE UNiVERSAL $
31575115 | ACOPLE UNIVERSAL §" (167 MM A 183 MM)R2 | un 4 $150.000 $ 600.000
317 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO $
FUNDIDO .
31472 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M $
317218 PASAMURO HF DE 4' EBXEB L=0,50A 1,00M | un 4 $465.000 $ 1.860.000
3147.2.20 PASAMURO HF DE 6" ELXEB L=0,50 A 1,00M [ un 4 $600.000 $ 2.400.000
317224 PASAMURO HF DE 6" EBXEB=0,50 A1,00M un 4 $750.000 $ 3.000.000
3174 VALVULAS $
3174123 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGC NG [ un 11 $600.000 $ 6.600.000
ASCENDENTE 4" (100 MM) CRM
3174124 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO | un 2 $1.200.000 $ 2.400.000
ASCENDENTE 6" (150 MM) CRM '
3.17.4.4 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE 5
AIRE G VENTOSAS -
3.17.44.1 VALVULA  VENTOSA (CAMARA  DOBLE) $
ACCION MULTIPLE -
3474416 | VALVULA VENTOSA (CAMARA DOBLE) 4 [ un 11 $3.500.000 $ 38.500.000
BRIDA
34747 VALVULAS DE RETENCION {CHEQUE) SIN $
CONTRAPESA (BRIDAS) .
347474 YALYULA DE RETENCION (CHEQUE) DE 6" un 2 $1.000.000 $ 2.000.000
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317.4.154 COMPUERTAS  TIPO  CHAPALETAS O $
CHARNELAS .
31741542 | CHARNELAS DE 6" un 4 $1.500.000 $6.000.000
3477 TAPAS PARA POZOS Y PARA CAJAS OE 3
VALYULAS )
3.47.7.1 TAPA PARA PCZOS DE 0=0,61 M SIN SISTEMA | un 18 $950.000 $17.100.000
DE SEGURIDAD
31738 OTROS ACCESCRIOS C ELEMENTOS $
3147.8.1E ACCESORIOS PARA TUBERIA GRP $
317.81.1 YALYULA DE COMPUERTA DE 32" (800 MM) un 3 $30.000.000 $90.000.000
3.97.8.1.2 UNION UNIVERSAL DE 32° un 5 $6.000.000 $36.000.000
3.47.8.1.3 PASAMURQS DE 32* ELXEB L=0.90 M un 3 $7.100.000 $21.300.000
317814 UNIGN DE DESMONTAJE DE 32° un 6 $6.000.000 $36.000.000
4 REDES A FLUJO LIBRE $
49 SUMINISTRO TUBERTAS EN PVYC PARA REDES 3
A FLUJOLIBRE -
442 TUBERIA PYC DIAMETRO 160 MM m 40 $25.000 $1.000.000
VALOR SUMINISTRO $3.522.520.000
OBRA CIVIL TANQUE SUR .
iTEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR VALOR TOTAL
CANTIDAD | UMTARIO
1 OBRAS PRELIMINARES $
1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES $
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEC REDES m 213 $3.500 $745 500
1.1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEQ ESTRUCTURAS | m2 321 $3.000 $063.000
1.1.5 DESVIACION DE CAUCE ENTRED A3 M un $
1.1.6 CAMPAMENTO EN MADERA m2 $
1.2 IMPACTO URBANO $
1.21 SERALIZACION $
1215 CINTAS PLASTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE | m 125 $4.000 $500.000
POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10
VECES)
2 EXCAYACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOCS $
¥ RELLENQS .
22 EXCAVAC!OI‘\JES $
2.2.1 EXCAVACIONES LCE 0 A 2 M DE g
PRCFUNDIDAD EN SECO -
22.4.1 EXCAVACIO[*JES EN MATERIAL COMUN DE | m3 63 $50.000 $3.150.000

0,00 A 2 00M, MANUAL
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223 EXCAVACIONES DE 201 A 4 M DE $
PRCFUNDIDAD EN SECO . -

2231 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE | m3 25 $70.000 $1.750.000
2,01 A 4,000, MANUAL

24 EXCAVACIONES A MAQUINA $

241 EXCAVACION A MAQUINA A CUALQUER | m3 951 $25.000 $23.775.000
PROFUNDIDAD

28 RELLENOS $

2.8.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 158 $15.000 $2.370.000
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION

282 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y | m3 484 865.000 $31.460.000
COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR

283 SUB-BASE GRANULAR B-400 m3 0 $

284 BASE GRANULAR BG4 (NORMA ET-2005 DU) | m3 37 $90.000 $3.330.000

285 RELLENO CCN ARENA DE RIO m3 15 $80.000 $1.200.000

286 RELLENO CON ARENA LAVADA, GRAVA O | m3 78 $70.000 $5.460.000
MIXTO

29 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA | m3 758 $59.000 $44.722.000
74 KM

210 OBRAS DE PROTECCION Y FILTROS $

2105 FILTRQS Y DRENAJES §

21063 FILTRO CON TUBERIA DE DRENAJE DE 100 | m3 70 $100.000 $7.000.000
MM

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESION 3

32 INSTALACION TUBERIAS EN PVC $

322 INSTALACION ~ TUBERIA  PVC  UNION 3
MECANICA -

3229 INSTALACION ~ TUBERIA  PVC  UNION | m 44 $£50.000 $2.200.000
MECANICA D=14"

316 INSTALACION ACCESORIOS EN HIERRO $
DUCTIL -

3.16.2 INSTALACION ACCESCRIOS EN HIERRO | un 1 $9.000 $9,000
DUCTIL 3'(75MM)

3.16.5 INSTALACION  ACCESORIOS EN  HEERRO | un 15 $16.000 $240.000
DUCTIL 8'(200MM)

3.16.8 INSTALACION  ACCESORIOS EN  HIERRO | un 37 $40.000 $1.480.000
DUCTIL 14" (350 MM)

3.18 INSTALACION DE ELEMENTOS EN HIERRO $
FUNDIDO .

318.1 INSTALACION DE PASAMUROS EN HiERRO $
FUNDIDO .

318113 INSTALACION PASAMUROQS EN HF D=14" A 16" | un 2 $120.000 $240.000
L=050MA 1.00 M

3.18.3 INSTALACION VALVULAS 3

3.18.3.2 INSTALACION VALVULA BRIDADA 3
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3.183.2.1 INSTALACIGN VALVULA DE 2* A 4" BRIDADAS | un 2 $80.000 $160.000

318322 INSTALACIGN VALVULA DE 6° A 8" BRIDADAS | un 1 $100.000 $100.000

3.18.3.24 INSTALACION VALVULA BE 14 A 1§ | un 5 $250.000 $1.250.0C0
BRIDADAS

3.18.6 INSTALACION DE COMPUERTAS $

3.186.2 INSTALACION DE CHARNELAS $

3186.2.1 INSTALACION  DE  CHAPALETAS O | un 2 $200.000 $400.000
CHARNELASDE 4" A 8"

3.1869 INSTALAC!ON DE MACRCMEDIDCRES $

3.185.9.1 INSTALACION DE  MACROMEDIDOR CON | un 2 $5.000.000 $40.000.000
SONDAS FIJAS

4 REDES A FLUJG LIBRE $

42 INSTALACIGN TUBERIAS PVC $

4.2.1 TUBERIA PVC DIAMETRO110 MM A 160 MM m 4 $12.000 $48.000

424 TUBERIA PVC DIAMETRO 400 MM A 450 MM m 124 $30.000 $3.720.000

4.7 POZOS DE INSPECCION $

474 BASE PARA POZ0 D=170CM PREFABRICADA | un 3 $100.000 $300.000

476 INSTALACION PLACA CUBIERTA POZO un 3 $ $1.950.000

_ £50.000

479 CILINDRO PARA POZ0 DE INSPECCION @120 | m 7 $ $4.550.000
M., E=25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO 650.000

49 CAJAS DE INSPECCIGN $

49.1 CONSTRUCCION CAJA INSPECCION DE 0.60X | un 1 $350.000 $350.000
0.60 M _

413 INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJES $

4131 INSTALACION TUBERIA PARA DRENAJES DE | m 70 $5.000 $350.000
D 65 MM A D 100 MM

5 CONCRETCS, MORTEROS, ACERO DE $
REFUERZO Y ADITIVOS -

5.1 CONCRETOS SIMPLES $

513 CONCRETO ; SIMPLE RESIST. 140 MPA | m3 21 $450.000 $9.450.000
{(140KGICM2)

5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES 3

52.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA $
(210KGICM2) -

5212 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA | m3 10 $650.000 $6.500.000
(210KG/CM2) PLACA Y OTROS

5231 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA | m3 10 $850.000 $8.500.000
{2B0KGICM2) MUROS Y LOSA SUPERIOR

52.3.2 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA | m3 10 $750.000 $7.500.000
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(2BOKG/CMZ) PLACA Y OTROS

54 ACEROS 3

54.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PS| kg 5000 $5.000 $25.000.000
6 PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO 3

6.3 INSTALACION ~ TANQUE EN ACERO AL | un 1 $350.000.000 $350.000.000

CARBON CON REVESTIMIENTG EN VIDRIO
FUSIONADO AL ACERC COLOR INTERNO
BLANCO NCRMA AWWA D103:2009 DOMO
AUTOPORTANTE  INCLUYE  ESCALERA,
PLATAFORMA  ANILLOS TENSORES DE
VIENTO, CARRETES BRIDADOS DE SALIDA Y
ENTRACA, NIPLE DE DESAGUE Y SISTEMA DE
PROTECCION CATODICA Y ANODOS DE
SACRIFICIO, CAPACIDAD 2000 M3 INCLUYE
LDSA DE CIMENTACION

8.7 CARPINTERIA METALICA $

6.7.4 MALLA DCE CERRAMIENTO ESLABONADA | m 214 $130.000 $27.820.000
GALVANIZADA H= 2M EN MCDULO CE 3M,
iINCLUYE VIGA OE CIMENTACION, BLOGWE CE
ANCLAJE PARAL EN CONCRETO, ALAMBRE
DE PUAS Y PLATINA DE 2 1/2"X3{16"

678 PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA, INCLUYE | un 1 $2.500.000 $2.500.000
MALLA ESLABONADA, TENSORES DE HQOJA,
BLOQUE CE ANCLAJE PARAL EN CONCRETQ,
ALAMBRE DE PUAS Y PLATINA CE 2
HZ'X3/16", PARALES CE 3", PUERTA DE 2,5%4

MTS
$

7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTCS, $

ANDENES Y SARDINELES -
7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES $
722 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 48 $120.000 $5.760.000
724 ANDENES EN ADOQUIN m2 189 $90.000 $14.310.000
7.3 RECONSTRUCCION SARDINELES $
732 SARDINELES CONCRETO0.580 M m 100 $60.000 $6.000.000
VALOR OBRA CIVIL $617.112.500
SUMINISTRO TANQUE SUR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR VALOR TOTAL

CANTIDAD | UNITARIO

3 CONDUCCICNES Y REDES A PRESION $
3.1 SUMINISTRO TUBERIAS EN PVC $

312 SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA $
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31.2.1 TUBERTA PYC UNION MECANICA RDE 21 $
31219 TUBERIA IPVC UNION MECANICA RBE 21 | m 44 $240.000 $10.550.000
D=14"
3132 NIPLES EN HD $
313212 NIPLES EN HD 3" (75 MM) EB X EB L=0,00 A | un 1 $400.000 $400.000
1,00 M
3.13.2.41 NIPLES EN HD 8' (200 MM) EL X EL L=0,00 A | un 2 $850.000 $1.700.000
1,00 M
3.13.242 MIPLES EN HE 8" (200 MM) EB X EB L=0,00 A | un 2 $1.320.000 $2.640.000
1,00 M
3.13.2.44 NIPLES EN HD 8" (200 M) EB X EB L=1,00 A | un 2 $2.200.000 $4.400.000
200M
3.13.2.48 NIPLES EN HD 8" (200 MM) EB X EB L=3,00 A | un 1 $4.000.000 $4.000.000
400M
3.13.250 NIPLES EN HD &' (200 MM) EB X EB L=400 A | un 1 $4.800.000 $4.800.000
500M
313272 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X EB L=0,00 A | un 3 $2.500.000 $7.500.000
1,00 M
313273 NIPLES EN HD 14* (350 MM) EL X EL L=1,00 A | un 2 $5.100.000 $10.200.000
2,00M
313274 NIPLES EN HD 14" (350 MM) EB X E3 L=1,00 A | un 5 $7.500.000 $37.500.000
200M
3.13.2.78 NIPLES EN HD 14" {1350 MM) EB X EB L=2,00 | un 3 $10.000.000 $30.000.000
A300M
3.13.2.78 NIPLES EN HD 14" (350 MM} EB X EB L=3,00 A [ un 5 $12.000.000 $60.000.000
4,00 M
3.15 SUMINISTRO ACCESORIOS EN  HIERRO $
BUCTIL -
3.15.1 TEES HD $
3,15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA $
3151328 | TEE HD 14" X 3" (350 MM X 75 MMj EB un 1 $4.300.000 $4.300.000
3151334 | TEEHD 14" X 14" {350 MM X 350 MM} EB un 1 $6.000.000 $6.000.000
3.15.3 CODOS HD $
31533 CODCS HD 22,5° EXTREMO LISO $
3.15.3.3.8 CODO HD 14" (350 MM) un 1 $6.100.000 $6.100.000
3.15.3.9 CODOS HD 90° EXTREMO BRIDA $
315395 CODO HD 8" (200 Mi) un B $350.000 $2.100.000
315398 CODO HD 14" (350 M) un 3 $6.100.000 $18.300.000
3.15.3.10 CODOS HD 45° EXTREMO BRIDA 3
3153108 | CODO HD 14" (350 MM) un 7 $6.100.000 $42.700.000
3155 YEES HD $
3.1553 YEES HD EXTREMOS BRIDAS 3
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3,155,331 YEE HD 14" X 14" (350 MM X 350 MM) EB un $8.600.000 $17.200.000
3157 UNIONES HD 3
31573 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE $
3.157.35 UNION HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE | un $850.000 $850.000
8-
315738 UNION HD DE MONTAJE AUTCPCORTANTE DE | un $4.700.000 $18.800.000
14
317 SUMINISTRC ACCESORIOS EN  HIERRO $
FUNDIDO -
317.2 PASAMURO HF DE 0,50M A 1,00 M $
3.17.2.38 PASAMURO HF DE 14" EBXEB= 0,50 A1,00 M un $7.100.000 $14.200.000
3174 VALVULAS $
31742 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO $
ASCENDENTE SELLO DE BRONCE -
3.174.2.2 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA $
C-509) BRIDA . -
3174222 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO | un $465.000 $465.000
ASCENDENTE 3" (75 MM) SELLC DE BRONCE
3174225 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO | un $2.261.000 $2.261.000
ASCENDENTE 8 (200 MM) SELLO DE BRONCE
3174228 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGC NO | un $16.184.000 $80.920.000
ASCENDENTE 14" (350 MM) SELLO DE
BRONCE
317.4.4 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSICN DE $
AIRE O VENTOSAS i -
317441 VALVULA VENTOSA (CAMARA DOBLE) [3
ACCION MULTIPLE ) -
3174415 | VALVULA VENTOSA (CAMARA DOBLE) 3" | un $3.451.000 $3.451.000
BRIDA
3.17.46 VALVULAS REGULADORAS DE NIVEL $
317468 VALYULA REGULADCRA DE NIVEL DE 14° un $ 31.000.000 $31.000.000
317415 COMPUERTA LATERAL g
3174154 | COMPUERTAS TiPO  CHAPALETAS O $
CHARNELAS ]
3.17.4.1543 | CHARNELAS DE 8 un % 8.500.000 $17.000.000
3175 MACROMEDIDORES $
31759 MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN DE 14 un $ $130.000.000
65.000.000
4 REDES A FLUJO LIBRE $
4.1 SUMINISTRO TUBERTAS EN PVC PARA REDES g
A FLUJO LIBRE ;
412 TUBERIA PVC DIAMETRO 160 MM m $25.000 $100.000
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2.8 TUBERIA PVC DIAMETRO 450 MM m 124 $170.000 $21.080.000
§ ESTACIONES DE BOMBEO 3
62 SUMINISTRO TANQUE EN ACERO AL CARBON | un 1 $1.200.000.000
CON REVESTIMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO $1.200.000.000
AL ACERO COLOR INTERNO BLANCO NORMA
AWWA D103:2009 DOMO AUTOPORTANTE
INCLUYE ESCALERA, PLATAFORMA ANILLOS
TENSORES  DE  VIENTO,  CARRETES
BRIDADOS DE SALIDA Y ENTRADA, NIPLE DE
DESAGUE Y SISTEMA DE PROTECCION
CATODICA Y ANODOS DE SACRIFICIO,
CAPACIDAD 2000 M3
VALOR SUMINISTRO ' $1790527.000
OBRA CVIL LINEA OE INTERCONEXION TANGUE SUR - DISTRITO 3
TEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR VALOR TOTAL
CANTIDAD | UNITARIO
1 OBRAS PRELIMINARES 5
11 ACTIVIDADES PRELIMINARES 3
KK LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES m 1976 $3.500 $6.916.000
12 IMPACTO URBANO S
1.2.1 SENALIZACION $
1215 CINTAS PLASTICAS REFLECTIVAS, INCLUYE | m 1976 $4.000 37,004,000
POSTES TUBULARES (REUTILIZABLES 10
VECES)
7 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS 3
Y RELLENOS .
71 DEMOLICIONES 5
776 CORTE OE PAVIMENTO FLEXIBLE, ESPESOR | m 3057 §12.000 $47.424.000
DE CORTE 5 CM
317 GEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE ™3 23719 $35.000 $8.299.200
718 BDEMOLICION OE ANDENES ™3 1 $35.000 $35.000
22 EXCAVACIONES 5
74 EXCAVACIONES A MAQUINA 3
54 EXCAVACION A MAQUINA 0 A 2 m3 260832 | $12.000 $31.299.840
PROFUNDIDAD
3
78 RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES 5
787 SUMNISTRO DE  RECEBO EN  ZANJA | m3 130416 | 365000 $84.770.400
COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECANICO
783 CARGUE, ISUMINISTRO, EXTENDIDA Y | m3 521,66 $90.000 $46.929.400
COMPACTAGION DE SUB-BASE GRANULAR
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284 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y | ma 347,78 $100.000 $34.778.000
COMPACTACION DE BASE GRANULAR
285 SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN | m3 260,83 $80.000 $20.866.400
GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 172 A 3i4
29 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, HASTA 1 m3 243878 $59.000 $143.888.020
74 KM
3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESION 3
32 INSTALACION TUBERIAS EN PVC $
3.22 INSTALACION ~ TUBERIA  PVC  UNION $
MECANICA ' .
3225 INSTALACION ~ TUBERIA  PVC  UNION | m 2 $20.000 $40.000
MECANICA D=6" ,
32238 INSTALACION ~ TUBERIA  PVC  UNION | m 1967 $30.000 $59.010.000
MECANICA D=12"
34 INSTALACION ACCESORIOS PVC g
343 INSTACAC/ON ACCESORIOS PVC D=10" A 12" | un 7 $120.000 $3.240.000
316 INSTALACION ACCESORICS EN HERRO $-
DUCTIL
316.4 INSTALACION  ACCESCRIOS EN  HIERRO | un 1 $60.000 $50.000
DUCTIL §"{150MM}
3.16.5 INSTALACION  ACCESORIOS EN  HIERRO | un 2 $60.000 $120.00C
DUGTIL 8"(200MM)
3167 INSTALACION ACCESORIOS EN  HIERRO [ un 5 $120.000 $720.000
DUCTIL 12" (300 MM)
3168 INSTALACION ACCESORIOS EN HIERRO | un 2 $120.000 $240.000
DUCTIL 14" (350 MM)
318 INSTALACION DE ELEMENTOS EN HIERRO 3
FUNDIDO .
3.18.1 INSTALACION DE PASAMUROS EN HiERRO $
FUNDIDC .
318.1.12 INSTALACION PASAMURGS EN HF D=1C" A 12" | un 2 $113.000 $226.000
L=0.50MA 100 M
3182 INSTALACION HIDRANTES $
3.18.2.1 INSTALACION HIDRANTE DE 4" A & un 1 $290.000 $250.000
3183 INSTALACION VALVULAS 3
3.18.31 INSTALACION VALVULA $
318312 INSTALACION VALVULA DE6" A 8 un 1 $71.000 $71.000
318313 INSTALACION VALVULA DE 10" A 12" un 1 £140.000 $140.000
5 CONCRETOS, MORTERDOS, ACERO DE $
REFUERZO Y ADITIVOS .
51 CONCRETOS SIMPLES $
513 CONCRETO DE 138 MPA (2.000 PSI) PARA | m3 22 $450.000 $9.500.00C
SOLADO
5.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES $
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5.2.1 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA $
(210KG/ICM2) .

5212 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA | m3 a0 $650.000 $ 19.500.000
{210KG/CM2) PLACA Y OTROS

5.2.2.1 CONCRETC ESTRUCTURAL RESIST. 24.5 MPA | m3 7 $700.000 $4.900.000
(245KG/CM2} MUROS Y LOSA SUPERIOR

5232 CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 28.0 MPA | m3 20 $750.000 $15.000.000
(280KG/CM2) PLACA Y OTROS

5.4 ACEROS 3

54.1 ACERO CE REFUERZO OE 60000 PS! kg 1943 $5.000 $5.715.000

7 RECONSTRUCCION  DE  PAVIMENTOS, $
ANDENES Y SARDINELES -

7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS $

7.1.2 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-2 m3 201,55 $750.000 $151.162.500

7.2 RECONSTRUCC!ON DE ANDENES 3

722 ANDEN CONCRETO E<=0.12M m2 1 $120.000 $120.000

VALOR OBRA CIVIL ' $707 584.760

SUMINISTRO LINEA DE INTERCONEXION TANQUE SUR - DISTRITO 3

TEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR VALOR TOTAL

CANTIDAD | UNITARIO

3 CONDUCCIONES ¥ REDES A PRESION g

3.1 SUMINISTRO TUBERIAS EN FVC 3

3.1.2 SUMINISTRO TUBER{A PVC UNION MECANICA $

3.4.2.1 TUBERIA PVC UNION MECAN!ICA RDE 21 $

31215 TUBER/A PVYC UNION MECAN!CA RDE 21 D= | m 2 $80.000 $150.000
&

312138 TUBERIA PVC UN!ON MECAN!CA RDE 21 [ m 1967 $180.000 $354.060.000
D=12"

33 SUMINISTR!O ACCESORIOS PYVC $

33.1 SUMINISTRO CODOS PVC 3

3312 SUMINISTRO COTOS UNION MECANICA PVC $

33121 COTCS PVC GRAN RAD!IO 80° RDE 21 $

331218 CODO PYC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=12" un 2 $1.250.000 $2.500.000

3.3.1.2.2 CODO0S PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 $

331228 CODQ PYCI GRAN RADIO 45° RDE 21 D=12" un 3 $850.600 $2.550.000

33123 CODOS PVC GRAN RADID 22.5° RDE 21 $
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3312338 CODO PVC GRAN RADIO 22,5° RDE 21 D=12" | un 4 $670.000 $2.680.000
33124 CODOS PVC GRAN RADIO 11.25° RDE 21 $
331248 CODO PYC GRAN RADIO 11,25° RDE 21 D=12° | un 18 $520.000 $9.360.000
337 SUMINISTRO DE UNIONES PVC $
3373 SUMINISTRO UNIONES UNION MECANICA §
3.3.7.35 UNIONES UNION MECANICA D= 6" un 2 $80.0C0 $160.000
33738 UNIONES UNIGN MECANICA D= 12 un 10 $390.000 $3.900.000
3.15 SUMINISTRG  ACCESCRIOS EN  HIERRO g
DUCTIL -
3.15.1 TEES HD g
31512 TEES HD JUNTA HIDRAULICA PVC $-
3151224 | TEEHD 12" X 6" (300 MM X 150 MM} JH PVC un 1 $1.200.000 $1.200.000
3151227 | TEE HD 12" X 12" {300 MM X 300 MM) JH PVC un 1 $1.700.000 $1.700.000
3.15.1.3 TEES HD EXTREMO BRIDA 3
3151324 | TEEHD 12* X 6" (300 MM X 150 MM) EB un 1 $1.200.000 $1,200.000
3152 REDUCCIONES HD g
31522 REDUCCIONES HD CONCENTRICAS JH PVC $
3152219 | REDUCCION HD 12" X 8" {300 MM X 200 MM) | un 2 $850.000 $1.700.000
JHPVC
3152226 | REDUCCION HD 14" X 12° (350 MM X 300 MM) | un 1 $2.300.000 $2.300.000
JHPYVC
3153 CODOS HD $
3.15.35 CODOS HD 90° JH PVC $
315354 CODO HD 6" (150 MM) un 1 $350.000 $350.000
315358 CODC HD 14" (350 MM) un 1 $6.100.000 $6.100.000
3157 UNIONES HD $
31573 UNIONES HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE $
3157370 | UNION HD DE MONTAJE AUTOPORTANTE DE | un 1 $1.500.000 $4.500.000
12"
315751 UNIONES HD ESPECIALES PARA ACOPLAR $
DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA -
3157511 | ACOPLE UNIVERSAL §
3.1567.5.1.1.6 | ACOPLE UNIVERSAL 8" (218 MM A 235 MM) R1 | un 2 $1.100.000 $2.200.000
3157512 | ADAPTADCR BRIDA POR ACCPLE UNIVERSAL g
3.15.7512.4 | ADAPTADOR BRIDA PCR ACCPLE UNIVERSAL | un 1 $350.000 $350.000

6" {159MM A 181 MM} R1




ACTA DE EVALUACION DE
PROPUESTAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CcODIGO: GJ-R-034
FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSION: 02
Pagina 22 de 27

3.47 SUMINISTRD ACCESORIOS EN HiERRO 3
FUNDIDO )
3.17.2 PASAMURC HF DE 0,50M A 1,00 M 3
3.17.2.32 PASAMURC HF DE 12" ELXEB L=050 A1,00M | un $3.500.000 $7.000.000
3.17.3 HIDRANTES $
3.17.3.1 HIDRANTE TIPO TRAFICO $
317.3.14 HIDRANTE TIPO TRAFICO DE 6" BRIDA un $3.400.000 $3.400.000
3174 VALVULAS * $
31741 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO $
ASCENDENTE ' )
347411 VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA (AWWA $
C-509) ELO.JH PVC !
3174114 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO | un $1.300.000 $1.300.000
ASCENDENTE 6" (150 MM) SRM
3174117 | VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO NO | un $4.000.000 $4.000.000
ASCENDENTE 12" (300 MM) SRM
VALOR SUMINISTRO $409.670.000
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIViL $4.725.204.220
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS $5.722.717.000
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD OBRA CIVIL {AIU) MAXIMO 25% $1.181.301.055
ADMINISTRACICN SUMINISTROS MAXIMC 15% $858.407.550
VALOR TOTAL PROYECTO $12.487.629.825
CONSOLIDADO REVISION PROPUESTA ECONOMICA
Pro Fro onente Revlslén Propuesta | VALOR CORREGIDO DE
P. rrop Econémica LA PROPUESTA
1 MONTAJES JM S A, ADMITIDA $ 12.487.629.825

:OBSERVACIONES REVISION PROPUESTA ECONOMICA:

Del anterior estudio y anélisis de la propuesta econdmica se concluye de la oferta recibida, lo siguiente:

a.- Eil proponente MONT;AJES JM S.A: se ajusta al presupuesto en cuanto a items y canlidades y no supera el

presupuesto oficial

B.CRITERIOS DE EVALUACION

| FACTOR DE

SELECCION | METODO DE EVALUACION |

PUNTAJEDELA |
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CALIFICACION
Aspecto econémico Caificacion cuantitativa 60
Aspecto técnico Calificacion cuantitativa 40
Aspecto econémico- | Calificacion cuantitativa 10
Anticipo
TOTAL 110

1- Aspecto Econdémico: 60 Puntos.

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econoémica a las propuestas habiles después de la
evaluacion de la oferta juridica, técnica y financiera, el IBAL S.A E.S.P — verificara que las ofertas
economicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara la rectificacién de los errores gue
encuentre de la siguiente manera:

a.- La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de multiplicar el
precio unitario por las cantidades correspondientes.

b.- Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

c.- No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a ias unidades de medida emitidas por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

d.- En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total comecto sera el gue se
obtenga de revisar dichas sumas.

e.- Si de las correcciones efectuadas se derivara{n) aiguna(s) modificacion{es) en el valor de las ofertas, e
IBAL S.A E.S.P - procedera a comunicar a ia Totalidad de ios proponentes fa(s) modificacion(es) realizada(s).
A la propuesta a la cual se ie realice estas correcciones y que el proponente que no las acepfe, su oferta sera
calificada con cero (0) puntos.

f.- Las propuestas habiles cuye valor total corregido estén por fuera del rango comprendido entre el 95% vy el
100% del presupuesto, oficial seran calificadas con cero (0) puntos y al no cumplir con este aspecto seran
rechazadas.

FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA

Se calcula la media geométrica de acuerdo con fa siguiente formula:

G=\ X *X, %..X

Donde:
X ;= Valor de |a propuesta i
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|B AL ' SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

N = Numero de propueJtas

Al valor de la media geométrica G se le suma el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un promedio Basico
(Pd), el Promedio Basico corresponde al promedio definitivo.
Pd = (G + Po)/2

A la propuesta que esté mas cerca del Promedio Definitivo, se le asignaran sesenta puntos (60) puntos. Las
demas propuestas recibiran 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje del Promedio
Definitivo, en forma consecutiva, Si se presentan dos o mas propuestas economicas de igual valor, se les
asignara el mismo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendra un puntaje econémico inferior a cinco (5} puntos. Esto con excepcion de los
casos previstos anteriormente, en los cuales se calificara con cero {0) puntos, por el no cumplimiento de los
parametros basicos para calificar la propuesta econémica.

El proponente debe presentar El desglose del A.l.U. El valor propuesto de AlU no debe ser mayor de 25%,
para obra civil y Administracion para suministro del 15% so pena de rechazo. Igualmente, la propuesta no
podra superar el 100% del valor total del presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta.

Notas: EL PROPONENTE debera realizar su ejercicio de calculo del A.LU. considerando los costos de
personal profesional, técnico y de administracion; servicios generales y de vigilancia; los costos para el
sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios plblicos; ensayos de
control de calidad; papeleria, registro fotografico, videos e informes; elaboracion planos record; transporte y
almacenamiento, gastos de legalizacién, impuestos y pélizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demas
costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto
contractual, Asi mismo debera estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad.

El oferente tendra el deber de verificar que la informacién que incorpore en la propuesta econémica en cuanto
al presupuesto de obra, el cual debe ser igual al anexo establecido para tal fin, pues debe guardar
correspondencia y homogeneidad en cuanto a los items, descripcion o detalle, unidad, cantidad con la
informacion registrada en el presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad absoluta del proponente su
manipulacion fa cual compromete Unica y exclusivamente al oferente y exime de responsabilidad al [BAL, por
lo que no aceptara reclamos por dicho concepto.

El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco Compacto (CD),
transcritos en MICROSOFT EXCEL, fa informacién contenida en el ANEXO. Se aclara que los archivos
magneéticos del anexo deberan ser en todos los casos iguales a las versiones impresas de dichos anexos.

Es condicion del presente pliego que dichas versiones magnéticas no constituiran parte integral de la
propuesta y no serviran ni al IBAL ni al proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para
suplir o sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su (nico objetivo es el de facilitar
al IBAL 1a elaboracién de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitacion de los cuadros pertinentes. El
IBAL no conservara la version magnética presentada. Consecuenciaimente, sélo la informacion en medio
fisico impresa y firmada sera considerada parte integral de la propuesta y como soporte fegal de la
comparacion con las demas propuestas y su evaluacion.
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PROPUESTA ECONOMICA ||
$12.487.629.825,00

TOTAL PUNTOS |
60 PUNTOS*

PROPONENTE 1
MONTAJES JM SA

*cemo quiera que no hay lugar a la ponderacién de este aspecto por ser Gnico oferente habilitado, se otorgala

totalidad del puntaje

2- Evaluacion Técnica: 40 puntos

Requisito Cantidad de la linea de conduccion ;::It;’g MONTAJES JM SA
En  los  contratos | Lineas de | Lineas de
aportados  en la | conduccidén en CCP, | conduccion en CCP,
experiencia especifica | HD, GRP, Acerc o | HD, GRP, Acero o
habilitante, el oferente | Plasticas > a 2760 | Plasticas <= a 3500 ¢ 5 punios
que haya realizado las [ m y  cidmetros | m y  didmetros
actividades de | iguales o mayores a | iguales ¢ mayores a
construccion de lineas | 24" 24"
de conduccidr de agua | Lineas de | Lineas de
cruda o potable para | conduccidn en CCP, | conduccion en CCP,
sisternas de acueduclo | HD, GRP, Acero o | HD, GRP, Acero ¢
y/o abastecimiento yfo | Plasticas > a 3500 | Plasticas <= a 4000 | 10 puntos
proyectos m y cigmetros | my  didmefros
hidroeléciricos ylu | iguales o mayores & | iguales o maycres a
oleoductos, cbtendrael | 24° 24"
siguienie puntaje Lineas de | Lineas de
cencduccion en CCP, | conduccion en CCP,
HD, GRP, Acero ¢ | HD, GRP, Acero 0
Plasticas > a 4000 | Pléasticas <= a 5000 | 15 puntos
m y didmetros | m y didmetros
iguales o mayores a | iguales 0 mayores a
24 24
Lineas de 52.368 ML
conduccion en CCP,
HD, GRP, Acero 0
Plasticas > a 5000 20 puntos
m y didmelros
iguales o mayores a
24
Requisi . Puntaje
equisito Volumen Tanque de almacenamiento Maximo MONTAJES JM SA
En los  contrafos | Tanques de | Tanques de
aportados  en la | almacenamienic almacenamienio
experiencia  especifica | en acero, acero | en  acero, acero
habilitante, el oferente | recublerte, fibra de | recubierte, fibra de 5 bunt
que haya realizado las | vidrio y materiales | vidrio y maleriales pUNIOS
actividades de | equivalentes > a | equivalentes <= a
construceion de | 2000 m3. 4000 m3
tanques de
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almacenamiento en | Tanques de | Tanques de 563138 M3
acero, acero recubierto, | almacenamiento almacenamiento
fibra de vidio y | en acero, acero | en acero, acero
materiales recubierto, fibra de | recubierto, fibra de 10
. . \ s . puntos
equivalentes, con | vidrio y materigles | vidio y materiales
capacidad superior a | equivalentes > a | equivalentes <= a
2000 m3, obtendra & | 4000 m3. 6000 m3
siguiente puntaje
Tangues de | Tanques de
almacenamiento almacenamiento
en acero, acero | en  acero,  acero
recubiero, fibra de | recubierto, fibra de 15 punios
vidrio y materiales | vidrio y materiales P
equivalentes > a | equivalentes <= a
6000 m3. 8000 m3
Tanques de
almacenamiento
en acero, acerg
recubierto, fibra de 20 purtos
vidrio y materiales
equivalentes > a
8000 md.

Esta experiencia adicionat se verificara en los contratos y actas finales y/o de liquidacion que se aportaron en
el item habilitante de experiencia general y especifica.

PROPONENTE Aspecto técnico tuberia Aspetgtnoqtfgnico TOTAL PUNTOS
MONTAJES JM SA 10 30 PUNTOS
20
3- ANTICIPO

El oferente que no solicite anticipo obtendra un puntaje de 10 puntos; aquel que solicite anticipo ohtendra cero

puntos.

Por tanto, el oferente debera presentar manifestacion escrita en la que indica que renuncia al anticipo ofrecido

por el BAL.
CONSOLIDADO CALIFICACION
FACTOR DE SELECCION METODO DE EVALUACION PUNTAJE DE LA

| CALIFICACION
Aspecto econémico Calificacion cuantitativa 60
Aspecto tecnico Calificacion cuantitativa 30
Aspecto econémico-Anticipo Calificacién cuantitativa 10

\ TOTAL 100
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IV. RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA

Con base en el informe, el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto ef siguiente orden de elegibilidad,
teniendo en consideracion que una {1) oferta acredita las exigencias del pliego de condiciones

Orden de Elegibilidad

PROPONENTE
MONTAJES JM SA Representante Legal Edison 1
Fernando Cristancho Moreno
PROPONENTE: MONTAJES JM SA

NIT (Aplica si es persona Juridica)

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (Aplica si es

personal naturai, escoger la
correspondiente ai resuitade de |Ia
evaluacion)

844000670-7

REPRESENTANTE LEGAL: (Apiica si es
persona juridica, de lo contraric eliminar
fila)

Edison Fernando Cristancho Moreno

DOCUMENTO DE  IDENTIDAD  {Del 73.132,213
representante Legal si persona juridica, de

lo contrario eliminar)

TIPO DE EMPRESA: PERSONA JURIDICA
REGIMEN COMUN

Valor de ia oferta economica IVA INCLUIDO

$ 12.487.629.825

Orden de Elegibilidad

1

VALOR A CONTRATAR $ 12.487.629.825
En constancia se firma por el comité evaluador, a los veintiséis (26) dias del mes de junio de dos mil
diecinueve (2019).
Nombre Cargo Firma
Joaquin Alberto Alvarez | Director de Planeacion
Degadillo

Directora
Financiera

Cielo Constanza Moica
Susunaga

Administrativa

y

Maria Victoria Bobadilla | Secretaria Genera!
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