


| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 1 de 112 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO No. E - - 055 | FECHA: 03 NOV 2020 |
|-------------------------------|---------------------------|

| | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO | | | |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-6 | | |
| DIRECCIÓN: | Carrera 3 No. 1-04 B/ la Pola | MUNICIPIO: | Ibagué - Tolima |
| TELÉFONO: | 2756000 Ext. 138 - 139 | COREO ELECTRÓNICO | sgeneral@ibal.gov.co |
| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA | | | |
| NOMBRE Y/O REP. LEGAL: | TRUCKS AND MOTORS S.A.S. JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA | | |
| C.C. No. | 5.820.084 de Ibagué | NIT: | 901142330-3 |
| DIRECCIÓN: | Calle 32 N. 10-21 Brr. San Simón parte baja | | |
| CIUDAD: | Ibagué | TELÉFONO: | 3015622917 |
| EMAIL: | gerencia@trucksandmotors.com | | |
| TIPO DE CONTRIBUYENTE | PERSONA NATURAL | RÉGIMEN TRIBUTARIO: | COMÚN - RESPONSABLE DE IVA. |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | | |
| OBJETO: | "CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL." | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (\$160.000.000.00) MCTE. INCLUIDO IVA. | | |
| PLAZO: | El plazo de ejecución será SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento y la suscripción de acta de iniciación entre el contratista y el supervisor designado. | | |
| SUPERVISOR: | LILIANA GONZÁLEZ MORA Profesional Especializado III - Recurso Físicos (e) | | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | | |
| CDP No y Fecha. | 20200532 del 8/10/2020 | VALOR CDP: | \$160.000.000.00 IVA INCLUIDO |
| RUBRO PRESUPUESTAL: | 22020108 Compra de repuestos, mantenimiento reparación equipo automotor. | | |

La EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por la Ingeniera SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.376.920 de Fresno - Tolima, en su condición de Gerente y ordenador del gasto según Decreto de la Alcaldía Municipal de Ibagué No. 1000-0473 del 18 de septiembre de 2020 y Acta de Posesión folio No. 16393 de la misma fecha y quien en adelante se llamará el IBAL y el señor JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA, identificado con cédula N° 5.820.084 de Ibagué (Tolima), representante legal de TRUCKS AND MOTORS S.A.S. identificado con NIT: 901142330-3 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato conforme a las siguientes consideraciones:



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 2 de 112


CONTRATO No.

E--055

FECHA:

10 3 NOV 2020

1- Que dentro del proceso de Gestión Recursos Físicos se tiene como función entre otras la de mantener los vehículos y equipos en condiciones óptimas de funcionamiento y operación, por lo que se considera pertinente iniciar el proceso de contratación para la Reparación, Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor y equipos de propiedad del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 2. - Que el parque automotor de propiedad de la entidad, es de vital importancia para la empresa ya que estos vehículos prestan el servicio de transporte para realizar las diferentes actividades de apoyo logístico y otras de operación. (mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, que para garantizar el correcto funcionamiento de estos vehículos es indispensable la realización de revisiones periódicas previniendo y detectando las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno, generando condiciones óptimas de seguridad, disminuyendo y reduciendo las posibles fallas y costos de reparación, al igual que realizar un mantenimiento correctivo de las averías o fallas, cuando éstas se presentan, ya que no son planificadas y en la mayoría de las ocasiones es por desgaste natural. 3. - Que el mantenimiento correctivo suele ser más costoso que el preventivo, ya que es impredecible, de esta manera se realiza un adecuado mantenimiento integral (Preventivo y correctivo) de calidad y supervisado de manera constante y permanente. 4. - Que de esta actividad es responsable la oficina de Gestión Recursos Físicos de la empresa, por lo que se debe garantizar el óptimo funcionamiento de los vehículos, maquinaria y equipo y con ello responder a una eficaz movilidad del mismo, en aras de impedir que se obstaculice el funcionamiento de las actividades propias del personal operativo de la empresa que para el desarrollo de sus labores diarias hace uso de los vehículos de la empresa. 5. - Que el parque automotor, el IBAL S.A. cuenta con una serie de equipos, motores, plantas eléctricas y demás elementos mecánicos que son de importancia dentro de su estructura misional, que deben ser mantenidos y reparados periódicamente, con el objeto de que su funcionamiento sea eficaz y eficiente. 6. - Que para llevar a cabo la actividad antes descrita se hace necesario contratar los servicios de reparación, mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor, maquinaria y equipo de propiedad del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 7. - Que en razón a la naturaleza del presente proceso es imprevisible determinar cuáles son los daños que pueden sufrir los vehículos por los que se determinó que se adelantara bajo la modalidad de monto agotable, es decir la ejecución del contrato será de conformidad con las necesidades que surjan y de acuerdo a las facturas que presente el contratista, quien estará obligado a sostener los precios unitarios ofrecidos en su propuesta en toda la ejecución del contrato, por lo anterior en razón a que el contrato que se celebrara será de precios unitarios-monto agotable y NO a precio global. 8. - Que conforme a los considerandos anteriores es necesario contratar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. 9. Que se expidió Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20200532 del 08 de octubre de 2020, por valor de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (\$160.000.000.00) MCTE IVA INCLUIDO**, para cubrir la presente erogación. 10. - Que conforme a lo anterior la Gerente del IBAL, invito a presentar propuesta **TRUCKS AND MOTORS S.A.S, TALLER GARCÍA, CEMAT LOGISTICA S.A.S.**, con el fin de que pudieran presentar su propuesta dentro del término concedido en la invitación a ofertar y posteriormente proceder a la verificación del cumplimiento de requisitos y posterior elaboración de la minuta. 11. - Que dentro del término para la presentación de las ofertas, se recibió el 16 de octubre de 2020 al correo sgeneral@ibal.gov.co, oferta electrónica de los oferente **TRUCKS AND MOTORS S.A.S.**, con NIT: 901142330-3, representando legalmente por el señor **JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA**, identificado con cédula N° 5.820.084 de Ibagué (Tolima). 12. - Que luego de revisada la propuesta presentada por el único proponente **TRUCKS AND MOTORS S.A.S.**, el comité evaluador designado por la secretaria general del IBAL, suscribe acta de evaluación y recomienda a la ordenadora del gasto suscribir minuta para **"CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y**

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 3 de 112 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| CONTRATO No. E--055 | FECHA: 03 NOV 2020 |
|----------------------------|---------------------------|

SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, CON TRUCKS AND MOTORS S.A.S. con NIT: 901142330-3, representando legalmente por el señor **JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA**, identificado con cédula N° 5.820.084 de Ibagué (Tolima), por un valor de **CIENTO SESENTA MILLONES (\$160.000.000.00) MCTE IVA INCLUIDO. 13.** – Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, resulta viable la realización del presente contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: "CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL".

CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: Dar cumplimiento a cabalidad con el objeto del contrato; relacionado con "CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL", de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas descritas en la propuesta la cual hace parte integral del presente contrato así como en los documentos soporte del proceso contractual, además de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

CLÁUSULA TERCERA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El Contratista deberá saber que los vehículos, maquinaria y equipo a intervenir son:

DESCRIPCIÓN:

1. NISSAN OCJ 471 - CAMIONETA, MODELO 2012
2. NISSAN OCJ 472 - CAMIONETA, MODELO 2012
3. NISSAN OCJ 473 - CAMIONETA, MODELO 2012
4. MITSUBISHI OCJ 511- CAMIONETA, MODELO 2013
5. SUPER CARRY OTD 918- CAMIONETA, MODELO 2006
6. VACTOR OTD 919- CAMION, MODELO 2006
7. VACCON 013- CAMION, MODELO 1993
8. NPR OTE 022- CAMION FURGON, MODELO 2010
9. VACTOR OTE 024- CAMION, MODELO 2009
10. CANTER OTD 955- CAMION CANTER, MODELO 2000
11. VACTOR INTERNATIONAL OET 019 - CAMION, MODELO 2017
12. CHEVROLET NPR OET 017 - CAMION FURGON, MODELO 2017
13. CHEVROLET FVZ OET 018, MODELO 2017
14. GUADAÑAS
15. BO CAT CASE MINICARGADOR 440 - MAQUINA, MODELO 2010
16. COMPRESOR - MARTILLO, MODELO 2000
17. PLANTAS ELECTRICAS

A continuación se detallan el listado de repuestos y servicios de mantenimiento y/o reparación preventivo o correctivo que posiblemente puedan ser usados dada la experiencia tenida con la ejecución de los contratos anteriores, según la información suministrada por esta dependencia.

A

CONTRATO No. **EE-055**

FECHA: **03 NOV 2020**

| VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009 | |
|-----------------------------------|--|
| DETALLE | |
| 1 | CAMBIO E INSTALACION DE OVERHOOL (PISTONES, ANILLOS, CAMISAS, CASQUETES BIELA Y BANCADA, CASQUETE GUÍA, EMPAQUETADURA SUPERIOR). |
| 2 | EMPAQUETADURA INFERIOR |
| 3 | VÁLVULAS DE ADMISIÓN |
| 4 | VÁLVULAS DE ESCAPE |
| 5 | JUEGO DE GUÍAS |
| 6 | BUJES BIELA |
| 7 | BUJES EJE DE LEVA |
| 8 | BOMBA DE ACEITE |
| 9 | JUEGO DE CAMISILLAS |
| 10 | TERMOSTATO |
| 11 | SOPORTE MOTOR TRASEROS |
| 12 | SOPORTE MOTOR DELANTEROS |
| 13 | PERA SENSOR DE ACEITE |
| 14 | ASIENTOS CULATA |
| 15 | ELIMINADOR DE EMPAQUÉS |
| 16 | LOCTITE |
| 17 | FRENO PROPULSOR 2 |
| 18 | DISCO |
| 19 | RECTIFICADORA CIRCUITO BANCADA |
| 20 | 2,1/2 YOKE TRANSFERENCIA |
| 21 | 3/8 X 1 TORNILLOS |
| 22 | ABRAZADERAS |
| 23 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES 2" |
| 24 | ABRAZADERA MANGUERA TURBO |
| 25 | ANTISULFATANTES |
| 26 | ARANDELAS |
| 27 | ARANDELAS 5/8 |
| 28 | ARANDELAS PRESIÓN |
| 29 | BALANCÍN INYECTOR |
| 30 | BALINERA VOLANTE |
| 31 | BALINERA CONICA (1212) |

CONTRATO No.
E - 055
FECHA:
03 NOV 2020

| | |
|----|---|
| 32 | BALINERA PLANA (6214) |
| 33 | BATERIAS 4D WILLARD EXTREME |
| 34 | BOMBA AUXILIAR |
| 35 | BOMBA DE AGUA |
| 36 | BROCAS 5/16 |
| 37 | BORNES BATERÍA |
| 38 | CATALIZADOR |
| 39 | CAUCHOS SOPORTES |
| 40 | CAUCHOS SOPORTES RADIADOR |
| 41 | METROS DE MANGUERA 3/8 ABRAZADERAS |
| 42 | CHUPAS-EN POLIURETANO |
| 43 | CODO |
| 44 | CODO DE 1/2 NPT |
| 45 | CODOS INSERTOS COPAS Y ANILLOS |
| 46 | CONOS REFLECTIVOS |
| 47 | CORREA REPARTICION |
| 48 | CREMALLERAS COMPLETAS |
| 49 | CRUCETAS |
| 50 | DAMPER CIGÜENAL |
| 51 | DISCO EMBRAGUE |
| 52 | DISCO FRENO BALINERA |
| 53 | EJE DE LEVAS |
| 54 | ELEVADOR CORRIENTE |
| 55 | EMPAQUE CULATA |
| 56 | EMPAQUES BASE TANQUE |
| 57 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRÁULICA |
| 58 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN |
| 59 | EMPAQUETADURA BOMBA RODER |
| 60 | ESPARRAGO COMPLETO |
| 61 | ESPEJO LATERAL |
| 62 | EXTRACCIÓN TORNILLO |
| 63 | FABRICACIÓN BUJES Y ARANDELAS EN BRONCE PARA EJES |
| 64 | FILTRO COMBUSTIBLE |
| 65 | GALÓN RECINA |
| 66 | GOBERNADOR DE BOTELLA |





CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSION: 01

Página 6 de 112

CONTRATO No.

K-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 67 | GUAYA RPM MECANICO |
| 68 | HECHURA BASE PARA SUCCION ASPA |
| 69 | HIDRAULICO COMPLETO |
| 70 | HOROMETRO BEETHRÉE |
| 71 | KILO FIBRA MADEJA |
| 72 | LÁMPARA RECARGABLE |
| 73 | LICUADORAS LASER |
| 74 | LIMA |
| 75 | LINTERNA DE MANO Y PILA |
| 76 | LLAVE BOMBA |
| 77 | LLAVE DE PASO 1 1/2 BRONCE |
| 78 | LLAVE PARA TUBO |
| 79 | LLAVE PARA TUBO 24" |
| 80 | MANGUERA 8 POR 1" LARGO |
| 81 | MANGUERA ACOPLADA 2" X 50 CMS |
| 82 | MANGUERA COMPLETA |
| 83 | MANGUERA PARA AIRE CON ACOPLE |
| 84 | MANGUERA PARA HIDRÁULICO Y ACOPLES |
| 85 | MANGUERA RADIADOR CURVA |
| 86 | MANGUERA TURBO 3 1/2 - 3X6 |
| 87 | MANGUERA SEGÚN MUESTRA Y ABRAZADERAS |
| 88 | GUASAS 3/8 |
| 89 | GUASAS 5/8 |
| 90 | CAPSULAS Y RACORES de 1/4 |
| 91 | METROS DE CABLES PARA BATERÍA |
| 92 | METROS DE MANGUERAS 3/16 |
| 93 | METROS DE MANGUERA 5/16 |
| 94 | NEUMÁTICO 1100 X 20 |
| 95 | NIPLÉ 1 1/2 |
| 96 | NIPLÉ GALVANIZADO |
| 97 | NIPLÉS CODO Y TAPÓN |
| 98 | ORING BOMBAS |
| 99 | PATIN TENSOR CORREA |
| 100 | PINES |
| 101 | POLEA |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|---|
| 102 | PRENSA BALINERA |
| 103 | PRENSILLA INYECTOR |
| 104 | RACOR 3/8 X 1/2 |
| 105 | RACHES |
| 106 | RACORES NIPLES |
| 107 | RACORES RELOJES |
| 108 | RADIADOR NUEVO 5 FILAS |
| 109 | REDUCTORES DE 1 1/2 |
| 110 | RELOJES 3000 P S I EN GLISERINA |
| 111 | RESORTES |
| 112 | RETEN DIRECCIÓN |
| 113 | RETENES |
| 114 | RETENES BOMBA |
| 115 | RETENES YOKE |
| 116 | RODILLO PILOTO |
| 117 | ROLLOS TEFLON |
| 118 | SELENOIDES HIDRÁULICOS |
| 119 | SEPARADOR EMBRAGUE |
| 120 | SICAFLEX |
| 121 | SILICONA ULTRAGREY |
| 122 | SINTESOLDA INSTANTANEO |
| 123 | SOPORTE BOMBA |
| 124 | SOPORTE CAJA VELOCIDADES |
| 125 | TANQUE TAPA RADIADOR |
| 126 | TAPA |
| 127 | TAPA ACEITE MOTOR |
| 128 | TAPA COMPRESOR |
| 129 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE |
| 130 | TAPONES DE CAUCHO |
| 131 | TERMINALES CONTROL CAMBIOS |
| 132 | TORNILLOS CON TUERCAS 5/16 |
| 133 | TORNILLOS 10X40 |
| 134 | TORNILLO PRISIONERO |
| 135 | TORNILLO DE 1" X 1/2 CON ARANDELA |
| 136 | TORNILLO DE 1" X 1/2 CON ARANDELA Y GUASA |



CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 8 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|--|
| 137 | TORNILLOS 1" Y 3" Y BUJE |
| 138 | TORNILLO DE 1/2 X 1/4 |
| 139 | TORNILLO 5/16 CON GUASAS |
| 140 | TORNILLO 7/16 X 1/4 |
| 141 | TORNILLO COMPLETO 5/8 X 2 |
| 142 | TORNILLOS COMPLETOS |
| 143 | TORNILLOS COMPLETOS Y LIJAS |
| 144 | TORNILLOS CON MASAS |
| 145 | TORNILLOS CON TUERCAS 3/8 |
| 146 | TORNILLOS CORTOS CON ARANDELAS |
| 147 | TORNILLOS DE CARRIAJE CON TUERCA |
| 148 | TORNILLO S/M |
| 149 | TORNILLOS VOLANTE |
| 150 | TORNILLOS X 1 1/2 MILIMÉTRICO |
| 151 | TORNILLO 1 1/2 X 1/2 GUASAS Y ARANDELA |
| 152 | TUBO 8" |
| 153 | TURCAS 7/16 |
| 154 | UNIÓN Y ACOPLA |
| 155 | VALVULA SEGURIDAD TABLERO PPI |
| 156 | VARILLA MEDIR ACEITE |
| 157 | VELOCÍMETRO ELECTRÓNICO |
| 158 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS |
| 159 | YOKE TRANSFERENCIA |
| 160 | PERA DE LA PALANCA DE CAMBIO MARCA FULLER |
| 161 | VÁLVULA DE FRENO DE SEGURIDAD |
| 162 | CANDADOS RACHERS DEL FRENO |
| 163 | CONSTRUCCIÓN DE 2 LEVAS DE LA COMPUERTA TRASERA |
| 164 | DOCENA DE TORNILLOS SEGÚN MUESTRA CON DOBLE TUERCA |
| 165 | CRUCETAS CARDAN |
| 166 | RODAMIENTO COMPLETO |
| 167 | ANILLO DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO |
| 168 | EMPAQUES EN TEFLÓN SEGÚN MUESTRA |
| 169 | GALÓN REFRIGERANTE |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 9 de 112

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

0 3 NOV 2020

| | |
|-----|--------------------------------|
| 170 | EMPAQUETADURA FRENO DE AHOGO |
| 171 | MANGUERA R 5 |
| 172 | FILTRO FRENO DE AHOGO |
| 173 | ESPARRAGO 3/4 X 3/2 |
| 174 | TANQUE AUXILIAR RADIADOR |
| 175 | TANQUE SOBREFLUJO |
| 176 | RODAJA 7/8 |
| 177 | FILTRO TRAMPA |
| 178 | SENSOR EJE DE LEVAS |
| 179 | BOMBILLO HALOGENAO |
| 180 | KIT FAN CLUTCH |
| 181 | CAMBIO KIT FAN CLUTCH |
| 182 | EMPAQUETADURA TRAMPA |
| 183 | DIAFRAGMA |
| 184 | HECHURA EXOSTO PLANTA AUXILIAR |
| 185 | VÁLVULA REGULADORA PRESIÓN |
| 186 | LÍNEAS REFLECTIVAS |
| 187 | BUJES RELOJ NIVELADOR TANQUE |
| 188 | BANDAS ASBESTO |
| 189 | TORNILLO INDUSTRIAL |
| 190 | ARANDELA INDUSTRIAL |
| 191 | PARCHE SELLOMÁCTIC |
| 192 | UNIDAD HALOGENA |
| 193 | BOMBILLO 158 TABLERO 24 W |
| 194 | PITO DE RESERVA 12- 24 W |
| 195 | LÁMPARA STOP ROJAS |
| 196 | BOMBILLO DIRECCIONAL 12W |
| 197 | BOMBILLO LUZ TECHO 10W |
| 198 | TUERCA 5/8 |
| 199 | AFLOJADOR TUERCA TORNILLOS |
| 200 | EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO |
| 201 | MANGUERA AIRE 1/2 |
| 202 | UNIÓN 5/8 X 1/2 |
| 203 | ABRAZADERA PLANTA LARGA |
| 204 | RACOR 13-68 5/8 X 1/2 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021
FECHA VIGENCIA:
2016-10-12
VERSION: 01
Página 10 de 112

CONTRATO N.º E-055

FECHA: 10.3 NOV 2020

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 205 | CONO DE 5/8 |
| 206 | RELEY 5 PÍNES |
| 207 | DISYUNTOR COMBUSTIBLE 5P |
| 208 | TORNILLO 5/16 X 2" |
| 209 | ACOPLE MANGUERA PRESIÓN |
| 210 | SOLDADURA GOLLETE EN ALUMINIO |
| 211 | TRABAROSCAS |
| 212 | INDUCIDO DE ARRANQUE |
| 213 | BUJES |
| 214 | KIT-EXTERNOS X 6 |
| 215 | KIT INTERNOS X 6 |
| 216 | KIT PRESIÓN X6 |
| 217 | CÁMARA DE SEGURIDAD |
| 218 | KIT VÁLVULA PRESIÓN ACEITE |
| 219 | EMPAQUE GALERÍA ACEITE |
| 220 | ELIMINADOR DE EMPAQUES |
| 221 | CAPSULA R2 DE 1" |
| 222 | MACHO R2 DE 1" |
| 223 | CORREA BX 38 |
| 224 | MANGUERA HIDRÁULICA MHR5 3/16 |
| 225 | LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5 |
| 226 | LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5 |
| 227 | TAPÓN GALVANIZADO |
| 228 | LIMPIADOR ELECTRÓNICO |
| 229 | VALVULADOR FUERZA DE 1/2 |
| 230 | EXTENSIÓN DE 1/2 X 3 |
| 231 | EMPAQUE BOMBA ALTA |
| 232 | CORREA 17-50 |
| 233 | CORREA 15-365 |
| 234 | MANGUERA TUBING |
| 235 | PISTÓN INTENSIFICADOR |
| 236 | TOBERA INYECTOR |
| 237 | CAMISILLA INYECTOR |
| 238 | JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES |
| 239 | MANGUERA LONA |



CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 11 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

| | |
|-----|---|
| 240 | SOPORTES MOTOR TRASEROS |
| 241 | SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE REFRIGERANTE |
| 242 | RACORES EN ACERO |
| 243 | EMPAQUETADURA RELAY |
| 244 | JUEGO DE BANDAS |
| 245 | CUPLIN |
| 246 | SOPORTE CARDAN |
| 247 | CENTRO DIAGRAMA |
| 248 | CODO DE ALTA PRESIÓN DE AGUA |
| 249 | RETENEDOR TRASERO |
| 250 | VALVULA RELAY |
| 251 | EMPAQUETADURA EMFRIADOR ACEITE |
| 252 | MANGUERA AGUA SILICONADA 1/2 |
| 253 | SWICHT TOMA FUERZA Y CONECTOR |
| 254 | MANGUERA ACOPLADA R-2 1/2 |
| 255 | JUEGO CORNETAS |
| 256 | GUAYA COMPLETA |
| 257 | PLIEGO LIJA |
| 258 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA |
| 259 | TOBERAS |
| 260 | KIT INTERNOS |
| 261 | KIT EXTERNOS |
| 262 | JUEGO DE ARANDELAS |
| 263 | TAPON MACHO 3" |
| 264 | TEE 3" |
| 265 | RACOR ACERADO NIPLA 1" X 1" |
| 266 | BALINERA CENTRAL |
| 267 | JUEGO SINCRONIZADORES |
| 268 | PLATO PRESOR |
| 269 | EMPAQUETADURA MONO |
| 270 | JUEGO CAUCHOS MONO Y EXTRA |
| 271 | PIÑON COPA |
| 272 | SELLOS Y TORNILLOS |
| 273 | EMPAQUETADURA SECADOR AIRE |
| 274 | RACORES UNIONES |



CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJR-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSION: 01

Página 12 de 112

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|------------------------------------|
| 275 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES 4" Y 5" |
| 276 | CARCAZA Y LIGA |
| 277 | MACHO Y CAPSULAS |
| 278 | EMPAQUETADURA CODO |
| 279 | FUSIBLES ELECTRONICO |
| 280 | DISYUNTORES |
| 281 | APRZ MACHO 1" |
| 282 | AFLP CAPSULAS R 1" |
| 283 | APR2 UNION 1" |
| 284 | BUJES BRONCE FOSFORIZADO |
| 285 | TORNILLOS 1/4 X 3/4 |
| 286 | BASE BALINERA |
| 287 | PLATINAS CARRETE |
| 288 | BUJES BRONCE PEQUEÑO |
| 289 | TRAMO LAMINA |
| 290 | RACOR UNION 1-1/2 X 2-1/2 |
| 291 | EXOSTO PLANTA ELECTRICA |
| 292 | CAPSULA MANGUERA AFCP |
| 293 | SENSOR OXIGENO |
| 294 | SENSOR ACTIVACION INYECCION |
| 295 | EXPLORADORAS LEDS |
| 296 | RACOR B-110 |
| 297 | BOMBA AIRE SECADOR |
| 298 | EMPAQUETADURA FAN CLUCH HORTON |
| 299 | RETEN FAN CLUCTH |
| 300 | RODAMIENTO FAN CLUTCH |
| 301 | BALINERA NTN W5206 |
| 302 | BALINERA NTN 2-6209 |
| 303 | ELECTROVALVULA |
| 304 | RACOR B69 3/8 UND |
| 305 | RACOR SECADOR B1110 22X1.5X3/8 UND |
| 306 | RACOR B69 5/8 1/2 UND |
| 307 | RACOR B69 3/4 1/2 UND |
| 308 | RACOR B69 1/4 1/8 UND |
| 309 | RACOR B110 1/2 3/8 BUSHING UND |

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

0 3 NOV 2020

| | |
|--|--|
| 310 | RACOR B68 3/8 3/8 UND |
| 311 | GRIFO CULGRIFO BRONCE UND |
| 312 | RACOR B68 1/4 1/8 UND |
| 313 | RACOR B62 1/4 UNIÓN UND |
| 314 | CULINSERTOS 3/8 UND |
| 315 | CULINSERTOS 5/8,UND |
| 316 | CULINSERTOS 3/4 UND |
| 317 | CULINSERTOS 1/4 UND |
| 318 | ORING 203 |
| 319 | ORING 110 |
| 320 | RACOR B120 3/8 3/8 COPAS UND |
| 321 | 1 FILTRO CABINA A/C |
| 322 | RETEN HIDRAULICO 7213 |
| 323 | TAPA HIDRAULICA |
| 324 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRÁULICA |
| 325 | ORING CABEZA FUERA |
| 326 | CAMARA FRENO |
| 327 | REGULADOR ALTERNADOR |
| 328 | COLATOR ROTOR ALTERNADOR |
| 329 | BALINERA ALTERNADOR |
| 330 | VALVULA PALANCA CAMBIOS |
| 331 | SOPORTE RADEADOR |
| 332 | TAPA TANQUE REFRIGERANTE |
| 333 | VARILLA TENSOR RADIADOR |
| 334 | MANGUERA ENTRADA RADIADOR INFERIOR |
| 335 | ABRAZADERAS METALICAS |
| 336 | VALVULA PASO AIRE |
| VACTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006 | |
| DETALLE | |
| 337 | OVERHOOL (PISTONES, ANILLOS, CAMISAS, CASQUETES BIELA Y BANCADA, CASQUETE GUÍA, EMPAQUETADURA SUPERIOR). |
| 338 | EMPAQUETADURA INFERIOR |
| 339 | VÁLVULAS DE ADMISIÓN |
| 340 | VÁLVULAS DE ESCAPE |
| 341 | JUEGO DE GUÍAS |



CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 14 de 112

CONTRATO No.

E - - 055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|-----|--|
| 342 | BUJES BIELA |
| 343 | BUJES,EJE DE LEVA |
| 344 | BOMBA DE ACEITE |
| 345 | JUEGO DE CAMISILLAS |
| 346 | TERMOSTATO |
| 347 | SOPORTE MOTOR TRASEROS |
| 348 | SOPORTE MOTOR DELANTEROS |
| 349 | PERA SENSOR DE ACEITE |
| 350 | SOLVENTES SILICONAS,LOCTITE, BOXER, SHELLAC, ANTI DESENGRASANTE |
| 351 | ASIENTOS CULATA |
| 352 | ELIMINADOR DE EMPAQUES |
| 353 | LOCTITE |
| 354 | FRENO-PROPULSOR 2 |
| 355 | DISCO |
| 356 | RECTIFICADORA CIRCUITO BANCADA |
| 357 | 2.1/2 YOKE TRANSFERENCIA |
| 358 | 3/8 X 1 TORNILLOS |
| 359 | ABRAZADERAS |
| 360 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES |
| 361 | ABRAZADERA MANGUERA TURBO |
| 362 | ACOPLE MANGUERA Y UNIÓN |
| 363 | ANTISULFATANTES |
| 364 | ARANDELAS |
| 365 | ARANDELAS 5/8 |
| 366 | ARANDELAS PRESIÓN |
| 367 | BALANCIN INYECTOR |
| 368 | BALINERA VOLANTE |
| 369 | BALINERA CONICA (1212) |
| 370 | BALINERA PLANA (6214) |
| 371 | BATERIAS 4D WILLARD EXTREME |
| 372 | BOMBA AUXILIAR |
| 373 | BOMBA DE AGUA |
| 374 | BROCAS 5/T6 |
| 375 | BRONCES BATERÍA |
| 376 | CATALIZADOR |

CONTRATO No.

E- -055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|---|
| 377 | CAUCHOS SOPORTES |
| 378 | CAUCHOS SOPORTES RADIADOR |
| 379 | METROS DE MANGUERA 3/8 BRAZADERAS |
| 380 | CHUPAS EN POLIURETANO |
| 381 | CODO |
| 382 | CODO DE ½ NPT |
| 383 | CODOS INSERTOS COPAS Y ANILLOS |
| 384 | CONOS REFLECTIVOS |
| 385 | CORREA REPARTICION |
| 386 | CREMALLERAS COMPLETAS |
| 387 | CRUCETAS |
| 388 | DAMPER CIGÜENAL |
| 389 | DISCO EMBRAGUE |
| 390 | BALINERA CAJA |
| 391 | EJE DE LEVAS |
| 392 | ELEVADOR CORRIENTE |
| 393 | EMPAQUE CULATA |
| 394 | EMPAQUES BASE TANQUE |
| 395 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRÁULICA |
| 396 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN |
| 397 | EMPAQUETADURA TOMA FUERZA |
| 398 | ESPARRAGO COMPLETO |
| 399 | ESPEJO LATERAL |
| 400 | FABRICACIÓN BUJES Y ARANDELAS EN BRONCE PARA EJES |
| 401 | FILTRO COMBUSTIBLE |
| 402 | GALÓN RESINA |
| 403 | GOBERNADOR DE BOTELLA |
| 404 | GUAYA RPM MECÁNICO |
| 405 | HECHURA BASE PARA SUCCIÓN ASPA |
| 406 | HIDRÁULICO COMPLETO |
| 407 | HOROMETRO BEETHREE |
| 408 | KILO FIBRA MADEJA |
| 409 | LÁMPARA RECARGABLE |
| 410 | LICUADORAS LASER |
| 411 | LIMA |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 16 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 412 | LINTERNA DE MANO Y PILA |
| 413 | LLAVE BOMBA |
| 414 | LLAVE DE PASO 1 ½ BRONCE |
| 415 | LLAVE PARA TUBO |
| 416 | LLAVE PARA TUBO 24" |
| 417 | MANGUERA 8 POR 1" LARGO |
| 418 | MANGUERA AGUA |
| 419 | MANGUERA COMPLETA |
| 420 | MANGUERA PARA AIRE CON ACOPLE |
| 421 | MANGUERA PARA HIDRÁULICO Y ACOPLES |
| 422 | MANGUERA RADIADOR CURVA |
| 423 | MANGUERA TURBO 3 ½ - 3X6 |
| 424 | MANGUERA SEGÚN MUESTRA Y ABRAZADERAS |
| 425 | GUASAS 3/8 |
| 426 | GUASAS 5/8 |
| 427 | CAPSULAS Y RACORES de 1/4 |
| 428 | METROS DE CABLES PARA BATERÍA |
| 429 | METROS DE MANGUERAS 3/16 |
| 430 | METROS DE MANGUERA 5/16 |
| 431 | NEUMÁTICA 1100 X 20 |
| 432 | NIPLÉ 1 ½ |
| 433 | NIPLÉ GALVANIZADO |
| 434 | NIPLÉS CODO Y TAPÓN |
| 435 | ORING BOMBAS |
| 436 | PATIN TENSOR CORREA |
| 437 | PINES |
| 438 | POLEA |
| 439 | PRENSA BALINERA |
| 440 | PRENSILLA INYECTOR |
| 441 | RACOR 3/8 X 1/2 |
| 442 | RACHES |
| 443 | RACORES NIPLÉS |
| 444 | RACORES RELOJES |
| 445 | RADIADOR NUEVO 5-FILAS |
| 446 | REDUCTORES DE 1 ½ |


CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|---|
| 447 | RELOJES 3000 P S I EN GLISERINA |
| 448 | RESORTES |
| 449 | RETEN DIRECCIÓN |
| 450 | RETENES |
| 451 | RETENES BOMBA |
| 452 | RETENES YOKE |
| 453 | RODILLO PILOTO |
| 454 | ROLLOS TEFLON |
| 455 | SELENOIDES HIDRAULICOS |
| 456 | SEPARADOR EMBRAGUE |
| 457 | SICAFLEX |
| 458 | SILICONA ULTRAGREY |
| 459 | SINTESOLDA INSTANTÁNEO |
| 460 | SOPORTE BOMBA |
| 461 | SOPORTE MOTOR DELANTERO |
| 462 | SOPORTE CAJA VELOCIDADES |
| 463 | TAPA DEL TANQUE DEL RADIADOR |
| 464 | TAPA |
| 465 | TAPA ACEITE MOTOR |
| 466 | TAPA COMPRESOR |
| 467 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE |
| 468 | TAPONES DE CAUCHO |
| 469 | TERMINALES CONTROL CAMBIOS |
| 470 | TORNILLOS CON TUERCAS 5/16 |
| 471 | TORNILLOS 10X40 |
| 472 | TORNILLO PRISIONERO |
| 473 | TORNILLOS |
| 474 | TORNILLO DE 1" X ½ CON ARANDELA |
| 475 | TORNILLO DE 1" X ½ CON ARANDELA Y GUASA |
| 476 | TORNILLOS 1" Y 3" Y BUJE |
| 477 | TORNILLO DE ½ X ¼ |
| 478 | TORNILLO 5/16 CON GUASAS |
| 479 | TORNILLO 7/16 X ¼ |
| 480 | TORNILLO COMPLETO 5/8 X 2 |
| 481 | TORNILLOS COMPLETOS |





CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 18 de 112

CONTRATO No.

055

FECHA: 10 3 NOV 2020

| | |
|-----|---|
| 482 | TORNILLOS COMPLETOS Y LIJAS |
| 483 | TRONILLOS CON MASAS |
| 484 | TORNILLOS CON TUERCAS 3/8 |
| 485 | TORNILLOS CORTOS CON ARANDELAS |
| 486 | TORNILLOS DE CARRIAJE CON TUERCA |
| 487 | TORNILLO S/M |
| 488 | TORNILLOS VOLANTE |
| 489 | TORNILLOS X 1 ½ MILIMETRICO |
| 490 | TORNILLO 1 ½ X ½ GUASAS Y ARANDELA |
| 491 | TUBO 8" |
| 492 | TURCAS 7/16 |
| 493 | UNIÓN Y ACOPLÉ |
| 494 | VÁLVULA SEGURIDAD |
| 495 | VARILLA MEDIR ACEITE |
| 496 | VELOCÍMETRO ELECTRÓNICO |
| 497 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS |
| 498 | YOKE TRANSFERENCIA |
| 499 | PERA DE LA PALANCA DE CAMBIO MARCA FULLER |
| 500 | VÁLVULA DE FRENO DE SEGURIDAD |
| 501 | CANDADOS RACHERS DEL FRENO |
| 502 | CONSTRUCCIÓN DE 2 LEVAS DE LA COMPUERTA TRASERA |
| 503 | DOCENA DE TORNILLOS SEGÚN MUESTRA CON DOBLE |
| 504 | TUERCA |
| 505 | CRUCETAS CARDAN |
| 506 | RODAMIENTO COMPLETO |
| 507 | ANILLO DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO |
| 508 | EMPAQUES EN TEFLON SEGÚN MUESTRA |
| 509 | GALÓN REFRIGERANTE |
| 510 | EMPAQUETADURA FRENO DE AHOGO |
| 511 | MANGUERA R 5 |
| 512 | FILTRO FRENO DE AHOGO |
| 513 | ESPARRAGO ¾ X 3/2 |
| 514 | TANQUE AUXILIAR RADÍADOR |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|-----|--------------------------------|
| 515 | TANQUE SOBREFLUJO |
| 516 | RODAJA 7/8 |
| 517 | FILTRO TRAMPA |
| 518 | SENSOR EJE DE LEVAS |
| 519 | BOMBILLO HALOGENAO |
| 520 | KIT FAN CLUTCH |
| 521 | CAMBIO KIT FAN CLUTCH |
| 522 | EMPAQUETADURA TRAMPA |
| 523 | DIAFRAGMA |
| 524 | PLANTA PARTE ELÉCTRICA |
| 525 | HECHURA EXOSTO PLANTA AUXILIAR |
| 526 | VÁLVULA REGULADORA PRESIÓN |
| 527 | LÍNEAS REFLECTIVAS |
| 528 | BUJES RELOJ NIVELADOR TANQUE |
| 529 | BANDAS ASBESTO |
| 530 | TORNILLO INDUSTRIAL |
| 531 | ARANDELA INDUSTRIAL |
| 532 | PARCHE SELLOMACTIC |
| 533 | UNIDAD HALOGENA |
| 534 | BOMBILLO 158 TABLERO 24 W |
| 535 | PITO DE RESERVA 12- 24 W |
| 536 | LÁMPARA STOP ROJAS |
| 537 | BOMBILLO DIRECCIONAL 12W |
| 538 | BOMBILLO LUZ TECHO 10W |
| 539 | TUERCA 5/8 |
| 540 | AFLOJADOR TUERCA TORNILLOS |
| 541 | EMPAQUETADURA BOMBA FRENO |
| 542 | MANGUERA AIRE 1/2 |
| 543 | UNIÓN 5/8 X1/2 |
| 544 | ABRAZADERA PLANTA LARGA |
| 545 | RACOR 13-68 5/8 X 1/2 |
| 546 | CONO DE 5/8 |
| 547 | RELEY 5 PINES |
| 548 | DISYUNTOR COMBUSTIBLE 5P |
| 549 | TORNILLO 5/16 X 2" |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJR-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 20 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA: 03 NOV 2020

| | |
|-----|--|
| 550 | ACOPLE MANGUERA PRESION |
| 551 | SOLDADURA GOLLETE EN ALUMINIO |
| 552 | TRABAROSCAS |
| 553 | INDUCIDO DE ARRANQUE |
| 554 | BUJES |
| 555 | KIT EXTERNOS X 6 |
| 556 | KIT INTERNOS X 6 |
| 557 | KIT PRESIÓN X6 |
| 558 | CÁMARA DE SEGURIDAD |
| 559 | KIT VÁLVULA PRESIÓN ACEITE |
| 560 | EMPAQUE GALERÍA ACEITE |
| 561 | ELIMINADOR DE EMPAQUES |
| 562 | CAPSULA R2 DE 1" |
| 563 | MACHO R2 DE 1" |
| 564 | CORREA BX 38 |
| 565 | MANGUERA HIDRÁULICA MHR5 3/16 |
| 566 | LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5 |
| 567 | LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5 |
| 568 | TAPÓN GALVANIZADO |
| 569 | LIMPIADOR ELECTRÓNICO |
| 570 | VALVULADOR FUERZA DE ½ |
| 571 | EXTENSIÓN DE ½ X 3 |
| 572 | EMPAQUE BOMBA ALTA |
| 573 | CORREA 17-50 |
| 574 | CORREA 15-365 |
| 575 | MANGUERA TUBING |
| 576 | PISTÓN INTENSIFICADOR |
| 577 | TOBERA INYECTOR |
| 578 | CAMISILLAS INYECTOR |
| 579 | JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES |
| 580 | MANGUERA LONA |
| 581 | INYECTOR |
| 582 | SOPORTES MOTOR TRASEROS |
| 583 | SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE TRANSMISION |
| 584 | RACORES EN ACERO |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 21 de 112

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 585 | EMPAQUETADURA VALVULA RELAY AUXILIAR |
| 586 | JUEGO DE BANDAS |
| 587 | CUPLIN |
| 588 | SOPORTE CARDAN |
| 589 | CENTRO DIAGRAMA |
| 590 | CODO DE ALTA PRESIÓN DE AGUA |
| 591 | RETENEDOR TRASERO |
| 592 | ACOPLES Y MANGUERAS R/2 3/8 |
| 593 | SELLOS TUBO PRESION ALTA |
| 594 | SWICH CODILLO |
| 595 | TAPA MOTOR |
| 596 | RESISTENCIAS |
| 597 | PORTA FUSIBLES |
| 598 | RELAY VALVULA DE PRESION |
| 599 | SENSOR TEMPERADURA AGUA |
| 600 | SENSOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR |
| 601 | TAPON MACHO 3" |
| 602 | TEE 3" |
| 603 | CONECTOR SENSORES |
| 604 | MODULO CONTROL ELECTRONICO |
| 605 | CONECTOR MULTIPAR |
| 606 | CONECTOR MULTIPAR |
| 607 | ARNES SENSORES MOTOR |
| 608 | SENSOR TEMPERATURA |
| 609 | HARNES CONECTOR MODULO |
| 610 | CABLE BATERIA NEGATIVO |
| 611 | CABLE BATERIA AL ARRANQUE MOTOR |
| 612 | CABLE BATERIA DOBLE FUSIBLE |
| 613 | TAPA TANQUE REFRIGUERANTE |
| 614 | RELAY LUCES MEDIAS |
| 615 | ABRAZADERAS PALASTICAS MEDIANAS |
| 616 | ABRAZADERAS PALASTICAS GRANDES |
| 617 | PORTA FUSIBLE |
| 618 | CINTA AISLANTE 3MM |
| 619 | FUSIBLES 40 AMP |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 620 | MINI FUSIBLES 5 AMP |
| 621 | MINI FUSIBLE 25 AMP |
| 622 | MANGUERA CORAZA 3/4 |
| 623 | LIMPIADOR DE CONTACTOS |
| 624 | BATERIAS CON TORNILLO |
| 625 | KIT FANG CLUTCH MASTER HORTON |
| 626 | ANILLOS E INSERTOS |
| 627 | CABLE 7 VIAS |
| 628 | RACOR UNION 1" - 1/2 X 2" 1/2 |
| 629 | MANGUERA HIDRAULICA |
| 630 | TENSIONADORES CANDADOS |
| 631 | INSUMOS PARA LAVAR |
| 632 | RACOR VALVULA |
| 633 | HORQUILLA |
| 634 | MANGUERA ACEITE COMPRESOR |
| 635 | LUCES DIRECCIONALES |
| 636 | CABLE Y CARCAZA |
| 637 | EMPAQUETADURA SECADOR AIRE |
| 638 | TAPA VALVULA RELAY |
| 639 | EMPAQUETADURA VALVULA RELAY PRIMARIA |
| 640 | VALVULA RETORNO TRAILER |
| 641 | EMPAQUETADURA BOMBA FRENO |
| 642 | PISTON AVANCE |
| 643 | PLATINAS REFORMAR BOMPER |
| 644 | CAPSULAS MANGUERA |
| 645 | UNION 4 ARP 2 |
| 646 | VALVULA SEGURIDAD FRENO DE AHOGO |
| 647 | JUEGO PLUMILLAS 21" |
| 648 | MANGUERA RADIADOR CURVA |
| 649 | LAMINA ALFAJOR |
| 650 | CANASTILLAS SUBSIONADOR |
| 651 | CERRADURA PUERTA TRASERA |
| 652 | MANGUERA ALTA PRESION |
| 653 | BAMBA AIRE SECADOR |
| 654 | RACOR B-110 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 23 de 112

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|--|
| 655 | SECADOR AIRE |
| 656 | VULCANIZAR LLANTA |
| 657 | SUPERFLEX ATOXICA 3/8 |
| 658 | TUERCA HAUSIN F950 |
| 659 | ARANDELA PIN HOUSIN |
| 660 | PASADOR HORQUILLA 1/2 |
| 661 | TUERCA BAJA CTE |
| 662 | PIN CACHO 5/32 |
| 663 | RATCHE FRENO 28 ESTRIAS 1 1/2 |
| 664 | MANGUERA SONDEO |
| 665 | ABRAZADERAS METÁLICAS |
| 666 | GRASA X LB |
| 667 | PARCHES V/REF O AL 3 |
| 668 | MANGUERA TANQUE RECUPERACION DE AGUA 1 1/2 |
| 669 | TANQUE RECUPERADOR DE AGUA RADIADOR |
| 670 | CORAZA |
| 671 | MANGUERA ACOPLADA |
| 672 | COCUYOS ROJOS |
| 673 | VALVULA LLANTA |
| 674 | MIPLE DEL CODO DE PRESION DEL VACTOR |
| | NPR OTE-022 CAMION FURGON MODELO 2010 |
| | DETALLE |
| 675 | KIT CLUTCH |
| 676 | CAMBIO DE BUJES PRENSA |
| 677 | CORREA MOTOR |
| 678 | CREMALLERA PUERTA DELANTERA |
| 679 | EJE DE LEVAS |
| 680 | EMPAQUE ADMISIÓN |
| 681 | EMPAQUE CULATA |
| 682 | EMPAQUE ESCAPE |
| 683 | EMPAQUETADURA MOTOR |
| 684 | JUEGO DE ANILLOS |
| 685 | JUEGO DE BRAZOS |
| 686 | UN JUEGO DE CASQUETES BIELA Y BANCADA |
| 687 | JUEGO DE MEDIA LUNAS |

CONTRATO No.

EE-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|--------------------------------|
| 688 | JUEGO DE PISTONES |
| 689 | JUEGO PLUMILLAS |
| 690 | JUEGO DE VÁLVULAS CULATA |
| 691 | JUEGO DE CAUCHOS VÁLVULAS |
| 692 | KIT DE EMBRAGUE |
| 693 | MANGUERA Y ABRAZADERAS |
| 694 | BANDAS DELANTERAS |
| 695 | BANDAS TRASERAS |
| 696 | PERA RADIADOR SELENOIDE |
| 697 | REGULADOR ALTERNADOR |
| 698 | RETES DELANTEROS |
| 699 | RETES MOTOR EJE |
| 700 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS |
| 701 | SHELLAC |
| 702 | TAPA INFERIOR REPARTICIÓN |
| 703 | TAPA RADIADOR |
| 704 | TERMINALES DIRECCIÓN DER Y IZQ |
| 705 | TOPES MUELLES |
| 706 | TORNILLO CENTRAL |
| 707 | TORNILLO ARRANQUE DEL MOTOR |
| 708 | TUERCA FLANCHE |
| 709 | LICUADORA LASER |
| 710 | STOP TRASERO |
| 711 | LÁMPARA LED |
| 712 | PERA DE REVERSO |
| 713 | BRAZO RETROVISOR |
| 714 | PITO |
| 715 | SIRENA |
| 716 | LIMPIADOR ELECTRICO |
| 717 | POSTES BATERIAS |
| 718 | BORNES BATERIA |
| 719 | AMORTIGUADORES TRASEROS |
| 720 | AMORTIGUADORES DELANTEROS |
| 721 | BASES AMORTIGUADOR |
| 722 | LIMPIADOR FRENOS |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|---|
| 723 | BUJE MUELLE BRONCE |
| 724 | JUEGO PUNTILLAS BANDAS |
| 725 | BUJE MUELLE |
| 726 | BOTELLA FRENOS AHOGO |
| 727 | STOP COMPLETOS LED |
| 728 | JUEGO BASES STOP |
| 729 | JUEGO ELEMENTOS INYECTORES |
| 730 | TORNILLOS 6MM CON TUERCA |
| 731 | CONECTORES 6 CABLES |
| 732 | LIQUIDO FRENOS |
| 733 | BOMBA EMBRAGUE PPAL |
| 734 | BOMBA EMBRAGUE AUXILIAR |
| 735 | BUJES TRAPECIO |
| 736 | DISCO EMBREGUE |
| 737 | PRENSA |
| 738 | METRO DE CABLE |
| 739 | CHUPAS CILINDROS |
| 740 | RETEN RUEDA |
| 741 | SILICONA ROJA |
| 742 | LLANTAS 215 / 75 - R 17.5 |
| 743 | NEUMATICOS |
| 744 | PROTECTORES |
| 745 | CILINDRO PUERTA Y LLAVE |
| 746 | CINTA REFLECTIVA 3M |
| 747 | BATERIA |
| | NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012 |
| | DETALLE |
| 748 | AMORTIGUADOR TRASERO |
| 749 | AMORTIGUADOR DELANTERO |
| 750 | ANILLO EXOSTO |
| 751 | ANTI RUIDOS |
| 752 | ARRANQUE MOTOR COMPLETO |
| 753 | BALINERA BOMBA |
| 754 | BALINERA VOLANTE |
| 755 | BATERIA 12 V |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 26 de 112

CONTRATO No.

EE-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|-----|-------------------------------|
| 756 | BOMBA ACEITE |
| 757 | BOMBA AGUA |
| 758 | BUJE PATÍN |
| 759 | BUJES BIMESTRALES |
| 760 | BUJES Y CAUCHOS |
| 761 | BUJÍA |
| 762 | CAMBIO BUJES PRENSA |
| 763 | CREMALLERAS |
| 764 | EJE LEVAS |
| 765 | EMPAQUE ADMISIÓN |
| 766 | EMPAQUE CULATA |
| 767 | EMPAQUE ESCAPE |
| 768 | EMPAQUETADURA MOTOR |
| 769 | ESCOBILLA DISTRIBUIDOR |
| 770 | FLAUTAS CULATA |
| 771 | INSTALACIÓN DE ALTA |
| 772 | JUEGO DE ANILLOS |
| 773 | JUEGO BRAZOS |
| 774 | JUEGO CASQUES BIELA Y BANCADA |
| 775 | JUEGO MEDIA LUNAS |
| 776 | JUEGO PISTONES |
| 777 | JUEGO PLUMILLAS |
| 778 | JUEGO VÁLVULAS CULATA |
| 779 | JUEGO DE CAUCHOS VÁLVULAS |
| 780 | KIT EMBRAGUE |
| 781 | MANGUERAS Y ABRAZADERAS |
| 782 | MANGUERAS CHISSPASS 20 CMS |
| 783 | PASTILLAS DELANTERAS |
| 784 | BANDAS TRASERAS |
| 785 | PATIN CORREA |
| 786 | PATIN TENSOR |
| 787 | PERA RADIADOR SELENOIDE |
| 788 | PIÑÓN CIGÜEÑAL |
| 789 | POLEA SERVO HIDRÁULICO |
| 790 | REGULADOR ALTERNADOR |

CONTRATO No.

E=055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|--|
| 791 | RETEN BOMBA |
| 792 | RETTENES DELANTEROS |
| 793 | RETTENES MOTOR EJE |
| 794 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS |
| 795 | ROTOR Y EMPAQUETADURA SERVO |
| 796 | ROTULAS SUPERIORES |
| 797 | SHELLAC |
| 798 | TAPA INFERIOR REPARTICIÓN |
| 799 | TAPA RADIADOR |
| 800 | TENSOR |
| 801 | TERMINALES DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA |
| 802 | TOPES DE TIJERAS |
| 803 | TORNILLO CENTRAL |
| 804 | TORNILLOS ARRANQUE MOTOR |
| 805 | TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL |
| 806 | TUERCAS FLANCHE |
| 807 | LLANTA 235 75 R 15 |
| 808 | NEUMATICO R15 |
| 809 | CAMBIO PASTILLAS DELANTERA |
| 810 | CORREA ALTERNADOR |
| 811 | CORREA BOMBA DE AGUA |
| 812 | DISCO FRENO DELANTERO |
| 813 | CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL |
| 814 | LIBRA GRASA |
| 815 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS |
| 816 | RODAMIENTO TRASERO COMPLETO |
| 817 | PITO |
| 818 | TERMOSTATO |
| 819 | CORREA AIRE ACONDICIONADO |
| 820 | MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA |
| 821 | VOLANTE MOTOR |
| 822 | BOMBILLO HOLOGENO |
| 823 | BOMBILLO LED TECHO |
| 824 | BOMBILLO LED COCUYOS |
| 825 | RODILLOS TRASEROS |

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

3 11 2020

| | |
|-----|------------------------------|
| 826 | CAJA ARTICULADA |
| 827 | ROTULAS SUPERIORES |
| 828 | TORNILLOS COMPLETOS |
| 829 | JUEGO PASTILLAS DELANTERAS |
| 830 | PINES QUITARUIDOS |
| 831 | BUJES TIJERAS SUPERIORES |
| 832 | MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA |
| 833 | SELLOS BOCIN DELANTEROS |
| 834 | PASADORES TIJERAS |
| 835 | BUJES TENSORES DE AVANCE |
| 836 | BUJES MUELLES DELANTEROS |
| 837 | BUEJES AMORTIGUADOR |
| 838 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA |
| 839 | ROTULAS INFERIORES |
| 840 | PINES CACHO |
| 841 | INSUMOS PARA LAVAR |
| 842 | FILTRO GASOLINA |
| 843 | TANQUE SUPERIOR RADIADOR |
| 844 | EMPAQUE BASE |
| 845 | SOPORTES BASE RADIADOR |
| 846 | PANAL RADIADOR |
| 847 | RADIADOR COMPLETO |
| 848 | FAROLAS DELANTERAS |
| 849 | FUSIBLES |
| 850 | BOMBILLO DIRECCIONAL |
| 851 | BOMBILLO LUZ MEDIA |
| 852 | FORRO CABRILLA |
| 853 | SOPORTE EXOSTO |
| 854 | EXOSTE COMPLETO |
| 855 | ORING TAPA FLOTADOR |
| 856 | BOMBA COMBUSTIBLE |
| 857 | FILTRO GASOLINA INTERNO |
| 858 | REGULADOR COMBUSTIBLE |
| 859 | CORREA DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| 860 | CINTA REFLECTIVA 3M |

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|---|---------------------------------|
| 861 | BUJES TRAPECIO DE LAS PLUMILLAS |
| 862 | BALANCINES COMPLETOS |
| 863 | SWICHE ENCENDIDO |
| 864 | TORNILLOS BALANCINES |
| 865 | CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS |
| 866 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE |
| 867 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 868 | BRAZO COMPENSADOR |
| 869 | BARRA ESTABILIZADORA |
| 870 | CAUCHOS MUÑECOS |
| 871 | CAUCHOS MUELLES |
| NISSAN OCJ-471 CAMIONETA MODELO 2012 | |
| DETALLE | |
| 872 | AMORTIGUADOR TRASERO |
| 873 | AMORTIGUADOR DELANTERO |
| 874 | ANILLO EXOSTO |
| 875 | ANTIRUIDOS |
| 876 | ARRANQUE MOTOR COMPLETO |
| 877 | BALINERA BOMBA |
| 878 | BALINERA VOLANTE |
| 879 | BATERIA 12 V |
| 880 | BOMBA ACEITE |
| 881 | BOMBA AGUA |
| 882 | BUJE PATÍN |
| 883 | BUJES BIMESTRALES |
| 884 | BUJES Y CAUCHOS |
| 885 | BUJÍA |
| 886 | CAMBIO BUJES PRENSA |
| 887 | CREMALLERAS |
| 888 | EJE LEVAS |
| 889 | EMPAQUE ADMISIÓN |
| 890 | EMPAQUE CULATA |
| 891 | EMPAQUE ESCAPE |
| 892 | EMPAQUETADURA MOTOR |
| 893 | ESCOBILLA DISTRIBUIDOR |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|--|
| 894 | FLAUTAS CULATA |
| 895 | INSTALACIÓN DE ALTA |
| 896 | JUEGO DE ANILLOS |
| 897 | JUEGO BRAZOS |
| 898 | JUEGO CASQUES BIELA Y BANCADA |
| 899 | JUEGO MEDIA LUNAS |
| 900 | JUEGO PISTONES |
| 901 | JUEGO PLUMILLAS |
| 902 | JUEGO VÁLVULAS CULATA |
| 903 | JUEGO DE CAUCHOS VÁLVULAS |
| 904 | KIT EMBRAGUE |
| 905 | MANGUERAS Y ABRAZADERAS |
| 906 | MANGUERAS CHISSPASS 20 CMS |
| 907 | PASTILLAS DELANTERAS |
| 908 | BANDAS TRASERAS |
| 909 | PATÍN CORREA |
| 910 | PATÍN TENSOR |
| 911 | PERA RADIADOR SELENOIDE |
| 912 | PIÑÓN CIGÜEÑAL |
| 913 | POLEA SERVO HIDRÁULICO |
| 914 | REGULADOR ALTERNADOR |
| 915 | RETEN BOMBA |
| 916 | RETTENES DELANTEROS |
| 917 | RETTENES MOTOR EJE |
| 918 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS |
| 919 | ROTOR Y EMPAQUETADURA SERVO |
| 920 | ROTULAS SUPERIORES |
| 921 | SHELLAC |
| 922 | TAPA INFERIOR REPARTICIÓN |
| 923 | TAPA RADIADOR |
| 924 | TENSOR |
| 925 | TERMINALES DIRECCIÓN DERECHA E IZQUIERDA |
| 926 | TOPES DE TIJERAS |
| 927 | TORNILLO CENTRAL |
| 928 | TORNILLOS ARRANQUE MOTOR |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|---------------------------------|
| 929 | TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL |
| 930 | TUERCAS FLANCHE |
| 931 | LLANTA 235 /75 R 15 |
| 932 | NEUMÁTICA R15 |
| 933 | CAMBIO PASTILLAS DELANTERA |
| 934 | CORREA ALTERNADOR |
| 935 | CORREA BOMBA DE AGUA |
| 936 | DISCO FRENO DELANTERO |
| 937 | CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL |
| 938 | LIBRA GRASA |
| 939 | MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA |
| 940 | VOLANTE MOTOR |
| 941 | RAMAL SWICHT |
| 942 | MOTOR ARRANQUE NISSAN ORIGINAL |
| 943 | FUSIBLE 30 AMPERIOS ELECTRONICO |
| 944 | PORTA ESCOBILLAS |
| 945 | COLECTOR ARRANQUE |
| 946 | JUEGO DE PLUMILLAS |
| 947 | PITOS AGUDOS Y GRAVE |
| 948 | TERMINALES CON GORRO |
| 949 | BUJIAS |
| 950 | LIMPIADOR ELECTRONICO |
| 951 | FILTRO ACEITE |
| 952 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS |
| 953 | RODAMIENTO TRASERO COMPLETO |
| 954 | TERMOSTATO |
| 955 | CORREA AIRE ACONDICIONADO |
| 956 | FILTRO GASOLINA |
| 957 | TAPAS GRASERAS |
| 958 | BUJES MUELLES DELANTEROS |
| 959 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA |
| 960 | PITO REVERSO |
| 961 | RETEN BOCIN |
| 962 | CAJA ARTICULADA |
| 963 | PINES CACHO Y TEMINALES |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|---|---------------------------------|
| 964 | ROTULA INFERIOR |
| 965 | BOMBILLOS STOP |
| 966 | BOMBILLOS PLACA |
| 967 | SERVO DIRECCION |
| 968 | BUJES TENSORES DE AVANCE |
| 969 | TOPES TIJERAS |
| 970 | EMPAQUE ESCAPE |
| 971 | TERMINAL DIRECCION |
| 972 | INSUMAS PARA LAVAR |
| 973 | FORRO GABRILLA |
| 974 | CORREA DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| 975 | MANGUERA RADIADOR |
| 976 | ABRAZADERA METÁLICA |
| 977 | CINTA REFLECTIVA 3M |
| 978 | TANQUE DE RESERVA RADIARO |
| 979 | BARRA DE DIRECCION |
| 980 | BRAZO COMPENSADOR |
| 981 | SENSOR AIRE |
| 982 | LAMPARA STOP |
| 983 | CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS |
| 984 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE |
| 985 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 986 | BARRA ESTABILIZADORA |
| 987 | CAUCHOS MUÑECOS |
| 988 | CAUCHOS MUELLES |
| NISSAN OCJ-473 CAMIONETA MODELO 2012 | |
| DETALLE | |
| 989 | AMORTIGUADOR TRASERO |
| 990 | AMORTIGUADOR DELANTERO |
| 991 | ANILLO EXOSTO |
| 992 | ANTI RUIDOS |
| 993 | ARRANQUE MOTOR COMPLETO |
| 994 | BALINERA BOMBA |
| 995 | BALINERA VOLANTE |
| 996 | BATERÍA 12 V |

CONTRATO No.
E = = 0 5 5
FECHA: 0 3 NOV 2020

| | |
|------|-------------------------------|
| 997 | BOMBA ACEITE |
| 998 | BOMBA AGUA |
| 999 | BUJE PATÍN |
| 1000 | BUJES BIMESTRALES |
| 1001 | BUJES Y CAUCHOS |
| 1002 | BUJÍA |
| 1003 | CAMBIO BUJES PRENSA |
| 1004 | CREMALLERAS |
| 1005 | EJE LEVAS |
| 1006 | EMPAQUE ADMISIÓN |
| 1007 | EMPAQUE CULATA |
| 1008 | EMPAQUE ESCAPE |
| 1009 | EMPAQUETADURA MOTOR |
| 1010 | ESCOBILLA DISTRIBUIDOR |
| 1011 | FLAUTAS CULATA |
| 1012 | INSTALACIÓN DE ALTA |
| 1013 | JUEGO DE ANILLOS |
| 1014 | JUEGO BRAZOS |
| 1015 | JUEGO CASQUES BIELA Y BANCADA |
| 1016 | JUEGO MEDIA LUNAS |
| 1017 | JUEGO PISTONES |
| 1018 | JUEGO PLUMILLAS |
| 1019 | JUEGO VÁLVULAS CULATA |
| 1020 | JUEGO DE CAUCHOS VÁLVULAS |
| 1021 | KIT EMBRAGUE |
| 1022 | MANGUERAS Y ABRAZADERAS |
| 1023 | MANGUERAS CHISSPASS 20 CMS |
| 1024 | PASTILLAS DELANTERAS |
| 1025 | BANDAS TRASERAS |
| 1026 | PATÍN CORREA |
| 1027 | PATÍN TENSOR |
| 1028 | PERA RADIADOR SELENOIDE |
| 1029 | PIÑON CIGÜEÑAL |
| 1030 | POLEA SERVO HIDRÁULICO |
| 1031 | RÉGULADOR ALTERNADOR |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJR-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSION: 01

Página 34 de 112

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|------|--|
| 1032 | RETEN BOMBA |
| 1033 | RETTENES DELANTEROS |
| 1034 | RETTENES MOTOR EJE |
| 1035 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS |
| 1036 | ROTOR Y EMPAQUETADURA SERVO |
| 1037 | ROTULAS SUPERIORES |
| 1038 | SHELLAC |
| 1039 | TAPA INFERIOR REPARTICIÓN |
| 1040 | TAPA RADIADOR |
| 1041 | TENSOR |
| 1042 | TERMINALES DIRECCIÓN DERECHA E IZQUIERDA |
| 1043 | TOPES DE TIJERAS |
| 1044 | TORNILLO CENTRAL |
| 1045 | TORNILLOS ARRANQUE MOTOR |
| 1046 | TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL |
| 1047 | TUERCAS FLANCHE |
| 1048 | LLANTA 235/ 75 R.15 |
| 1049 | NEUMÁTICO R15 |
| 1050 | CAMBIO PASTILLAS DELANTERA |
| 1051 | CORREA ALTERNADOR |
| 1052 | CORREA BOMBA DE AGUA |
| 1053 | DISCO FRENO DELANTERO |
| 1054 | CUARTO LÍQUIDO FRENOS ORIGINAL |
| 1055 | LIBRA GRASA |
| 1056 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS |
| 1057 | RODAMIENTO TRASERO COMLETO |
| 1058 | PITO |
| 1059 | TERMOSTATO |
| 1060 | CORREA AIRE ACONDICIONADO |
| 1061 | MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA |
| 1062 | VOLANTE MOTOR |
| 1063 | RAMAL SWICHT |
| 1064 | MOTOR ARRANQUE NISSAN ORIGINAL |
| 1065 | FUSIBLE 30 AMP ELECTRONICO |
| 1066 | PORTA ESCOBILLAS |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|------|--|
| 1067 | COLECTOR ARRANQUE |
| 1068 | JUEGO PLUMILLAS |
| 1069 | PITOS AGUDO Y GRAVE |
| 1070 | TERMINALES CON GORRO |
| 1071 | BUJIAS |
| 1072 | LIMPIADOR ELECTRICO |
| 1073 | FILTRO ACEITE |
| 1074 | CAJA ARTICULADA |
| 1075 | CORREAS MOTOR |
| 1076 | BUJES BARA ESTABILIZADORA |
| 1077 | SELLOS BOCIN DELANTEROS |
| 1078 | FILTRO GASOLINA |
| 1079 | TUERCAS S/M |
| 1080 | PINES CACHO Y TERMINALES |
| 1081 | BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS |
| 1082 | BUJES TENSORES DE AVANCE |
| 1083 | BUJES AMORTIGUADORES |
| 1084 | BUJES MUELLES TRASEROS |
| 1085 | BUJES MUELLES DELANTEROS |
| 1086 | INSUMOS PARA LAVAR |
| 1087 | ABRAZADERAS |
| 1088 | TOPES TIJERAS |
| 1089 | HORQUILLA EMBRAGUE |
| 1090 | MANGUERA HIDRAULICO |
| 1091 | FORRO CABRILLA |
| 1092 | CORREA DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
| 1093 | MODULOS ESPUMAS ESPALADARES Y ASIENTOS |
| 1094 | CILINDRO FRENO TRASERO |
| 1095 | JUEGO PUNTILLAS BANDAS |
| 1096 | CAMPANAS TRASERAS |
| 1097 | RESORTES BANDAS |
| 1098 | GRADUCACIONES FRENOS |
| 1099 | CINTA REFLECTIVA 3M |
| 1100 | CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL |
| 1101 | GRASA X LB |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|---|----------------------------|
| 1102 | BUJES MUELLES |
| 1103 | BOMBILLO DOS CONTACTOS |
| 1104 | BARRA DIRECCION CENTRAL |
| 1105 | CAUCHOS TEMPLETE TIJERAS |
| 1106 | BOMBILLO H4 |
| 1107 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE |
| 1108 | ROTULA INFERIOR |
| 1109 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 1110 | BRAZO COMPENSADOR |
| 1111 | BARRA ESTABILIZADORA |
| 1112 | CAUCHOS MUÑECOS |
| 1113 | CAUCHOS MUELLES |
| MITSUBISHI OCJ - 511 CAMIONETA MODELO 2013 | |
| DETALLE | |
| 1114 | 50 CMS MANGUERA CUARTO |
| 1115 | AMORTIGUADORES |
| 1116 | BATERÍA 12 V |
| 1117 | BOMBA AGUA |
| 1118 | BUJES BIMETÁLICOS |
| 1119 | BUJES MUELLES DE CAUCHO |
| 1120 | BUJÍAS |
| 1121 | CENTRALES |
| 1122 | CORREA REPARTICIÓN |
| 1123 | CRUCETAS |
| 1124 | EMPAQUETADURA MOTOR |
| 1125 | BOMBA CLUTCH |
| 1126 | GUIAS CULATA |
| 1127 | HOJA PRINCIPAL Y CENTRAL |
| 1128 | HOJA RESORTE TRASERA |
| 1129 | JUEGO PASTILLAS DELANTERAS |
| 1130 | JUEGO RODAMIENTO DELANTERO |
| 1131 | JUEGO TERMINALES Y BARRA |
| 1132 | KIT DE EMBRAGUE |
| 1133 | MUÑECOS BARRA TRASERA |
| 1134 | PERA DE ACÉITE |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|------|---------------------------------|
| 1135 | REMACHADA BANDAS |
| 1136 | SONDEAR RADEADOR |
| 1137 | SOPORTE CAJA VELOCIDADES |
| 1138 | SOPORTE MOTOR |
| 1139 | TENSOR CORREA PATÍN |
| 1140 | TORNILLO 6 X 13 |
| 1141 | TORNILLO TUERCA |
| 1142 | SWITCH ELEVA VIDRIOS |
| 1143 | CABLEADO DE LUZ |
| 1144 | LLANTA 295-75 R 16 |
| 1145 | VÁLVULA RIN METÁLICA |
| 1146 | JUEGO DE EXPLORADORAS |
| 1147 | JUEGO DE BOMBILLOS HALOGENOS |
| 1148 | JUEGO BOMBILLOS HID |
| 1149 | EMPAQUE CULATA |
| 1150 | EMPAQUETADURA MOTOR |
| 1151 | JUEGO DE ANILLOS |
| 1152 | JUEGO CASQUETES BIELA Y BANCADA |
| 1153 | JUEGO VALVULAS MOTOR |
| 1154 | JUEGO PISTONES |
| 1155 | CIGÜEÑAL |
| 1156 | EJÉ LEVAS |
| 1157 | BOMBA AGUA |
| 1158 | BOMBA ACEITE |
| 1159 | SERVO DIRECCIONAL |
| 1160 | REPARTICION COMPLETA |
| 1161 | BOBINA COMPRESOR A/C |
| 1162 | RODAMIENTO COMPRESOR A/C |
| 1163 | ABRAZADERAS PALASTICAS |
| 1164 | RACORES |
| 1165 | BOQUILLAS |
| 1166 | BATERIA |
| 1167 | SOPORTE AMORTIGUADORES |
| 1168 | PERNO Y TUERCA |
| 1169 | CORREA A.A. |

CONTRATO No.
055
FECHA:
10 3 NOV 2020

| | |
|------|--------------------------------------|
| 1170 | BUJES AMORTIGUADORES |
| 1171 | CORREA ÁSCESORIOS |
| 1172 | LLANTAS 255-70/R16 |
| 1173 | RELAY |
| 1174 | CINTA REFLECTIVA 3M |
| 1175 | TAPON DE CARTER |
| 1176 | BALINERA VOLANTE |
| 1177 | RETEN RUEDA |
| 1178 | JUEGO BALANCINES |
| 1179 | JUEGO SELLOS VALVULAS |
| 1180 | EMPAQUE TAPA VALVULAS |
| 1181 | EMPAQUE TURBO |
| 1182 | SILICONA |
| 1183 | CORREA BOMBA ACEITE |
| 1184 | ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR |
| 1185 | JUEGO DE EMPAQUE DE ADM Y ESC |
| 1186 | KIT REPARTICION (6 PIEZAS) |
| 1187 | RETEN EJE DE LEVAS |
| 1188 | TENSOR CORREA BOMBA ACEITE |
| 1189 | CAUCHOS VALVULAS |
| 1190 | M.O REPARACION CULATA |
| 1191 | JUEGO DE BOMBILLOS LED |
| 1192 | PINES |
| 1193 | EMPAQUETADURA MORDAZAS |
| 1194 | JUEGO PASADORES MORDAZA |
| 1195 | FUSIBLES 15 AMP |
| 1196 | CONECTORES |
| 1197 | FUNDAS CONECTORES |
| 1198 | JUEGO DE PLUMILLAS |
| 1199 | EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA |
| 1200 | BOMBILLO MUELA |
| 1201 | BOMBILLO EXPLORADORA |
| 1202 | SWICHET PITO |
| 1203 | GUARDA POLVO LLANTA DELANTERA |
| 1204 | RETEN CIGUEÑAL |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 39 de 112

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| SUPER CARRY OTD – 918 CAMIONETA MODELO 2006 | |
|--|----------------------------------|
| DETALLE | |
| 1205 | BUJÍA |
| 1206 | EMPAQUETADURA CARBURADOR |
| 1207 | FRENOS EN GENERAL |
| 1208 | INSTALACIÓN ALTA |
| 1209 | JUEGO PASTILLAS DELANTERAS |
| 1210 | KIT EMBRAGUE |
| 1211 | RODAMIENTO GENERAL 4 RUEDAS |
| 1212 | CHAPA PUERTA TRASERA |
| 1213 | PITO 12 W |
| 1214 | GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN |
| 1215 | CARBURADOR |
| 1216 | BALINERA RODAMIENTO |
| 1217 | LIMPIADOR ELECTRONICO |
| 1218 | RINES R-13 |
| 1219 | CILINDRO FRENO |
| 1220 | BOMBA FRENO |
| 1221 | AMORTIGUADOR |
| 1222 | VALVULAS |
| 1223 | LLANATAS 175-70-R-13 |
| 1224 | TEMPLETE |
| 1225 | TUERCAS Y ARANDELAS |
| 1226 | BUJES TIJERAS |
| 1227 | BOMBA COMBUSTIBLE COMPLETA |
| 1228 | BOTELLA CARDAN |
| 1229 | EXOSTO |
| 1230 | TERMINAL DIRECCION |
| 1231 | BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA |
| 1232 | FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 1233 | BATERIA |
| 1234 | JUEGO DISCOS DELANTEROS |
| 1235 | JUEGO BANDAS |
| 1236 | DEPOSITO DE AGUA |
| CANTER OTD – 955 CAMION MODELO 2000 | |

CONTRATO No.

E - 055

FECHA:

03 NOV 2020

| DETALLE | |
|---------|---|
| 1237 | ARANDELAS |
| 1238 | BATERÍA 12 V |
| 1239 | BUJES BIMETÁLICOS MUELLES Y TUERCAS |
| 1240 | CHUPAS |
| 1241 | CHUPAS FRENOS |
| 1242 | CORREA ALTERNADOR |
| 1243 | CORREA VENTILADOR |
| 1244 | DISCO EMBRAGUE |
| 1245 | EMPAQUE EXOSTO |
| 1246 | JUEGO TERMINALES DIRECCIÓN |
| 1247 | PASADORES MUELLES |
| 1248 | RETEN RUEDA TRASERA |
| 1249 | RETENES |
| 1250 | RODAMIENTO COMPLETO TRASERO |
| 1251 | RODAMIENTO DELANTERO |
| 1252 | SONDEADA RADIADOR |
| 1253 | TAPA RADIADOR |
| 1254 | TOPES MUELLES |
| 1255 | TORNILLO CARROCERÍA |
| 1256 | TORNILLO ¼ |
| 1257 | TORNILLOS Y TUERCAS |
| 1258 | PITO |
| 1259 | ESPARRAGO COMPLETO BOSIN TRASERO |
| 1260 | JUEGO DE BANDAS TRASERAS |
| 1261 | RETENEDOR TAPA TRASERA CAJA |
| 1262 | CABLE NO. 14 METRO |
| 1263 | FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS |
| 1264 | METRO DE CABLE |
| 1265 | CHUPAS CILINDRO |
| 1266 | SILICONA ROJA |
| 1267 | LIQUIDO DE FRENOS |
| 1268 | LLANTAS TRASERAS 750 X 16 |
| 1269 | LLANTAS DELANTERAS DIRECCIONAL 750 X 16 |
| 1270 | NEUMATICOS |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|------|--|
| 1271 | PROTECTORES |
| 1272 | STOPS COMPLETOS LED |
| 1273 | JUEGO DE BASES STOP |
| 1274 | JUEGO ELEMENTOS INYECTORES |
| 1275 | TORNILLOS 6MM CON TUERCA |
| 1276 | CONECTORES 6 CABLES |
| 1277 | BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL |
| 1278 | BOMBA EMBREGUE AUXILIAR |
| 1279 | PRENSA |
| 1280 | KIT EMBRAGUE |
| 1281 | LIMPIADOR ELECTRONICO |
| 1282 | POSTES BATERIAS |
| 1283 | BORNE MATERIA |
| 1284 | AMORTIGUADORES TRASEROS |
| 1285 | AMORTIGUADORES DELANTEROS |
| 1286 | BASES AMORTIGUADOR |
| 1287 | INSUMOS LAVAR |
| 1288 | BUJES MUELLES BRONCE |
| 1289 | JUEGO PUNTILLAS BANDAS |
| 1290 | BOTELLA FRENO AHOGO |
| 1291 | EMPAQUE MULTIPLE |
| 1292 | CINTA REFLECTIVA 3M |
| 1293 | BATERIA |
| 1294 | CHUPA BOMBA CANTER |
| 1295 | BRONCES TRIPLES CANTER |
| 1296 | BRONCES SENCILLOS |
| 1297 | JUEGO DE SNCRONIZADORES |
| 1298 | RETENES CAJA CANTER |
| 1299 | JUEGO DE CUÑAS Y PINES SINCRONIZADORES |
| 1300 | TUERCA EJE CORREDIZO |
| 1301 | ACEITE CAJA |
| 1302 | LAMPARAS DELANTERAS |
| 1303 | COCUYOS LUCES DIRECCIONALES |
| 1304 | HOJA No. 3 |
| 1305 | HOJA No. 4 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|------|--|
| 1306 | TORNILLO CENTRAL |
| 1307 | PINES CORTO |
| 1308 | ARANDELAS |
| 1309 | SPLINDERES |
| 1310 | CREMALLERA DEL VOLANTE |
| 1311 | LAMINA CORRUGADA |
| 1312 | MASTER |
| | CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010 |
| | DETALLE |
| 1313 | RODAMIENTO SISTEMA TRACCION IZQ. Y DER |
| 1314 | RODAMIENTO SISTEMA HIDRÁULICO |
| 1315 | MANGUERA R 2 ¼ |
| 1316 | CAPSULAS R 2 DE ¼ |
| 1317 | CODO HEMBRA JIC 9/16 * 6/4 |
| 1318 | HEMBRA JIC 9/16 * 1/4 |
| 1319 | ACOPLADA MANGUERA |
| 1320 | AFCP CAPSULAS R 2 1 |
| 1321 | EMPAQUETADURA DE ACÉRVOS |
| 1322 | BATERIA |
| 1323 | DIENTES VALDE |
| 1324 | TORNILLO |
| 1325 | MANGUERA DE 8 X 1 DE LARGO |
| 1326 | CILINDRO |
| 1327 | METALIZAR EJES GIRO |
| 1328 | PASADOR DE 1 |
| 1329 | PASADOR DE 1 3/8 |
| 1330 | PASADOR DE 1 ¼ |
| 1331 | RECTIFICADORA ALOJAMIENTOS |
| 1332 | ARANDELAS AJUSTES |
| 1333 | GRASERAS |
| 1334 | EMPAQUETADURA CENTRAL |
| 1335 | PINES DE 1 ¼ |
| 1336 | PINES DE 1 |
| 1337 | PINES DE 103/8 |
| 1338 | ORING MANGUERA |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 43 de 112

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|------|--|
| 1339 | PULIDA EMBOLOS PATAS ESTABILIZADORA |
| 1340 | EMPAQUETADURA Z-300 41-52 |
| 1341 | EMPAQUETADURA Z-300 50-60 |
| 1342 | EMPAQUETADURA Z-300 45-54 |
| 1343 | EMPAQUETADURA X 200 59-69 |
| 1344 | EMPAQUETADURA X 200 42-48 |
| 1345 | EMPAQUETADURA X 20030-36 |
| 1346 | EMPAQUETADURA X 200 32-38 |
| 1347 | EMPAQUETADURA X 100 16-19 |
| 1348 | EMPAQUETADURA X 100 13-18 |
| 1349 | ACOPLE RÁPIDO SELLO |
| 1350 | LLANTAS 12 X16.5 |
| 1351 | FILTRO ACPM |
| 1352 | FILTRO ACPM ELEMENTO ACPM |
| 1353 | FILTRO HIDRAULICO |
| 1354 | FILTRO ACEITE |
| 1355 | FILTRO AIRE PRIMARIO |
| 1356 | FILTRO AIRE SECUNDARIO |
| 1357 | FRASCO BOXER |
| 1358 | BOLSA STOPA PARA LIMPIAR |
| 1359 | ADITIVO LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO |
| 1360 | CUCHILLA |
| 1361 | TORNILLOS |
| 1362 | TUERCAS |
| 1363 | FILTRO TRAMPA |
| 1364 | ACOPLE RAPIDO 3/4 |
| 1365 | ADAPTADOR 7/8 |
| 1366 | ARANDELA AJUSTE |
| 1367 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA |
| 1368 | RODILLOS CANASTA |
| 1369 | RACORES ADAPTADOR |
| 1370 | INYECTOR MANUAL PEQUEÑO |
| 1371 | GRASA 3W |
| 1372 | SWICHE |
| 1373 | MANGUERA SISTEMA COMBUSTIBLE INYECCION |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 44 de 112

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|------|--|
| 1374 | NEUMATICO |
| | COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000 |
| | DETALLE |
| 1375 | INSTALACION RELOJ |
| 1376 | HOROMETRO |
| 1377 | JUEGO DE ESCOBILLAS |
| 1378 | BALINERA |
| 1379 | BORNE DE BATERIA |
| 1380 | CORREA BX |
| 1381 | CAPSULA |
| 1382 | MACHO |
| 1383 | LLANTAS 235/75 RHIN 15 |
| 1384 | MANGUERA X METRO 3/4 ALTA PRESION |
| 1385 | BATERIA |
| 1386 | NEUMÁTICO |
| 1387 | PUNTA HEXAGONAL |
| 1388 | PALA CORTA ASFALTO |
| 1389 | PASADOR COMPLETO |
| 1390 | SWITCH IGNICION |
| 1391 | SINTESOLDA 10-MINUTOS |
| 1392 | SINTESOLDA INSTANTANEO |
| 1393 | TERMINALES 3/16 - 094 |
| 1394 | ABRAZADERAS PLASTICAS |
| 1395 | CONECTOR SWITCH |
| 1396 | FUSIBLES |
| 1397 | POSTE BATERIA |
| 1398 | BENDIX ARRANQUE |
| 1399 | BALINERA 629 ZRZ |
| 1400 | AUTOMATICO ARRANQUE |
| 1401 | PORTA.ESCOBILLAS |
| 1402 | INDUCIDO ARRANQUE |
| 1403 | COLECTOR ARRANQUE |
| 1404 | RADIADOR |
| 1405 | JUEGO BOBINAS DE CAMPO |
| 1406 | CARCAZA ARRANQUE |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|--|--------------------------------|
| 1407 | BORNES TIPO CARRETERA |
| 1408 | EMBOBINADO SOLENOIDE |
| 1409 | BALINERA SOLENOIDE |
| 1410 | ESCOBILLAS SOLENOIDE |
| 1411 | PISTON VALVULA DE DESCARGUE |
| GUADAÑAS 3 UNIDADES | |
| DETALLE | |
| 1412 | JUEGO DE CUCHILLAS |
| 1413 | JUEGO DE RODAMIENTO |
| 1414 | JUEGO DE BUJES |
| VACCON TLB 013 CAMION MODELO 1993 | |
| DETALLE | |
| 1415 | 2 2/2 YOKE TRANSFERENCIA |
| 1416 | 3/8 X 1 TORNILLO |
| 1417 | ABRAZADERAS |
| 1418 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES |
| 1419 | ACOPLE MANGUERA Y UNION |
| 1420 | ANTISULFATANTES |
| 1421 | ARANDELAS |
| 1422 | ARANDELAS DE 5/8 |
| 1423 | ARANDELAS DE PRESION |
| 1424 | BALANCIN INYECTOR |
| 1425 | BALINERA VOLANTE |
| 1426 | BALINERA CONICA (1212) |
| 1427 | BALINERA PLANA (6214) |
| 1428 | BATERIA 4 D WILLARD EXTREME |
| 1429 | BOMBA AUXILIAR |
| 1430 | BOMBA DE AGUA |
| 1431 | BROCAS 5/16 |
| 1432 | CAUCHOS SOPORTES |
| 1433 | CAUCHOS SOPORTES RADIADOR |
| 1434 | CHUPAS EN POLIURETANO |
| 1435 | CODO |
| 1436 | CODO DE 1/2 NPT |
| 1437 | GODOS INSERTOS COPAS Y ANILLOS |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|------|--|
| 1438 | CONOS REFLECTIVOS |
| 1439 | CORREA REPARTICION |
| 1440 | CREMALLERA COMPLETAS |
| 1441 | CRUCETAS |
| 1442 | DAMPER CIGÜEÑAL |
| 1443 | DISCO EMBRAGUE |
| 1444 | DISCO FRENO BALINERA |
| 1445 | EJE DE LEVAS |
| 1446 | ELEVADOR DE CORRIENTE |
| 1447 | EMPAQUE CULATA |
| 1448 | EMPAQUE BASES TANQUE |
| 1449 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRÁULICA |
| 1450 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN |
| 1451 | EMPAQUETADURA TOMA FUERZA |
| 1452 | ESPARRAGOS COMPLETOS |
| 1453 | ESPEJO LATERAL |
| 1454 | EXTRACCIÓN TORNILLO |
| 1455 | FABRICACIÓN BUJES ARANDELAS EN BRONCES PARA EJES |
| 1456 | GALÓN RESINA |
| 1457 | GOBERNADOR DE BOTELLA |
| 1458 | GUAYA RPM MECÁNICO |
| 1459 | HECHURA BASE PARA SUCCIÓN ASPA |
| 1460 | HIDRÁULICO COMPLETO |
| 1461 | HOROMETRO BEETHREE147915 |
| 1462 | KILO FIBRA MADEJA |
| 1463 | LÁMPARA RECARGABLE |
| 1464 | LICUADORA LASER |
| 1465 | LIMA |
| 1466 | LINTERNA DE MANO Y PILA |
| 1467 | LLAVE BOMBA |
| 1468 | LLAVE DE PASO -1 1/2 BRONCE |
| 1469 | LLAVE PARA TUBO |
| 1470 | LLAVE PARA TUBO 24" |
| 1471 | MANGUERA 8 POR 1" DE LARGO |
| 1472 | MANGUERA ACOPLADA DE 2" X 50 CMS |

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|------|--------------------------------------|
| 1473 | MANGUERA AGUA |
| 1474 | MANGUERA COMPLETA |
| 1475 | MANGUERA PARA AIRE CON ACOPLÉ |
| 1476 | MANGUERA PARA HIDRÁULICOS CON ACOPLÉ |
| 1477 | MANGUERA RADIADOR CURVA |
| 1478 | MANGUERA TURBO 3 1/2 3X6 |
| 1479 | MANGUERA SEGÚN MUESTRA Y ABRAZADERAS |
| 1480 | METROS DE CABLE PARA BATERÍA |
| 1481 | NEUMÁTICA 1100X 20 |
| 1482 | NIPLE 1 1/2 |
| 1483 | ORING BOMBAS |
| 1484 | PATIN TENSOR CORREA |
| 1485 | PINES |
| 1486 | POLEA |
| 1487 | PRENSA BALINERA |
| 1488 | PRENSILLA INYECTOR |
| 1489 | RACHES |
| 1490 | RACORES NIPLES |
| 1491 | RACORES RELOJES |
| 1492 | RADIADOR NUEVO CINCO FILAS |
| 1493 | REDUCTORES DE 1 1/2 |
| 1494 | RELOJES DE 3000PSI EN GLICERINA |
| 1495 | RETEN DIRECCIÓN |
| 1496 | RETENES |
| 1497 | RETENES BOMBA |
| 1498 | RETENES YOKE |
| 1499 | RODILLO PILOTO |
| 1500 | ROLLOS TEFLON |
| 1501 | SELENOIDES HIDRÁULICOS |
| 1502 | SEPARADOR EMBRAGUE |
| 1503 | SICAFLEX |
| 1504 | SILICONA ULTRAGREY |
| 1505 | SOPORTE BOMBA |
| 1506 | SOPORTE MOTOR DELANTERO |
| 1507 | SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|--|--|
| 1508 | TANQUÉS EN CABLE Y TAPA RADIADOR |
| 1509 | TAPA |
| 1510 | TAPA ACEITE MOTOR |
| 1511 | TAPA COMPRESOR |
| 1512 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE |
| 1513 | TERMINALES CONTROL CAMBIOS |
| 1514 | TORNILLOS CON TUERCAS 5/16 |
| 1515 | TORNILLOS CORTOS CON ARANDELAS |
| 1516 | TORNILLOS CON GUASAS |
| 1517 | TORNILLOS DE 10X40 |
| 1518 | TORNILLO DE 1" Y 3" Y BUJE |
| 1519 | REMACHADA DE BANDAS DEL Y TRAS |
| 1520 | CONSTRUCCIÓN DE DOS LEVAS DE LA COMPUERTA TRAS |
| 1521 | RODAMIENTO COMPLETO |
| 1522 | RETES DELANTEROS |
| 1523 | RETES TRASEROS |
| 1524 | VELOCÍMETRO ELECTRÓNICO |
| 1525 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPA |
| 1526 | VÁLVULA DE FRENO DE SEGURIDAD |
| 1527 | PLANTAS ELÉCTRICA BOCATOMAS |
| 1528 | BATERIA |
| VECTOR OTE 019 CAMION MODELO 2017 | |
| DETALLE | |
| 1529 | SOLDADURA BOTELLA HIDRAULICA |
| 1530 | CINTA REFLECTIVA 3M |
| 1531 | FLASHER 8" EQUIPO SUCCION |
| 1532 | APR2 MACHO |
| 1533 | AFCP CAPSULAS R2 1 |
| 1534 | CODO 1" PRESION |
| 1535 | APR2 MACHO 1" |
| 1536 | CAPSULA R2 DE 1" |
| 1537 | MACHO R2 DE 1" |
| 1538 | UNION 1" |
| 1539 | CAPSULA |
| 1540 | ACRILICO CRISTAL |

CONTRATO No.

055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|--|---|
| 1541 | TUBO REFUERZO |
| 1542 | ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES NEGRAS 500MMX7.6 |
| 1543 | ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS NEGRAS 370MMX4.8 |
| 1544 | INSUMO T LIMPIADOR WYPALL |
| 1545 | LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRÓNICO QD (8 ONZ) |
| 1546 | LIQUIDO AFLOJADOR PENETRANTE CRC |
| 1547 | MINIFUSIBLE 20 AMPERIOS |
| 1548 | MODULO/BOMBA DOSIFICADORA DEF ISB/ISF |
| 1549 | BASE Y FILTRO SECADOR DEF |
| NPR OTE-017 CAMION FURGON MODELO 2017 | |
| DETALLE | |
| 1550 | BATERIA 27-1000 |
| 1551 | BOMBILLO STOP |
| CHEVROLET FVZ OET-018 2017 | |
| DETALLE | |
| 1552 | BOMBILLOS |
| 1553 | TORNILLOS CON GUASA, ARANDELAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD |
| 1554 | TERMINAL HEMBRA |
| 1555 | REGLETA DE 24WOLTIOS AMARILLA |
| 1556 | COCUYOS LED LATERALES |
| PLANTAS ELECTRICAS | |
| DETALLE | |
| 1557 | BATERIA 34-900 ACDELCO |
| SERVICIOS / MANTENIMIENTOS | |
| VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009 | |
| 1 | DESMONTE Y REPARACIÓN DEL MOTOR |
| 2 | RECONSTRUCCIÓN PUNTA EJE BOMBA |
| 3 | REPARACIÓN BOMBA INYECCIÓN GENERAL |
| 4 | REPARACIÓN RELOJ RPM |
| 5 | REPARACIÓN RPM MECÁNICO |
| 6 | REPARACIÓN TANQUES Y PINTURAS |
| 7 | RECONSTRUCCIÓN DEL PIÑÓN PRINCIPAL |
| 8 | RECONSTRUCCIÓN EJÉ CORREDIZO |



CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 50 de 112

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|----|--|
| 9 | RECONSTRUCCIÓN TAPA Y COLLARÍN |
| 10 | MANTENIMIENTO DEL AA |
| 11 | SCANER MOTOR |
| 12 | MANTENIMIENTO SISTEMA FRENO DE AHOGO |
| 13 | MANTENIMIENTO CULATA COMPRESOR |
| 14 | MANTENIMIENTO LÍNEA COMBUSTIBLE |
| 15 | MANTENIMIENTO EJE |
| 16 | MONTAJE LLANTA |
| 17 | MANTENIMIENTO DEFENSA TRASERA |
| 18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 19 | MANTENIMIENTO TRAMPA SECADORA |
| 20 | REVISIÓN COMPRESOR AIRÉ |
| 21 | MANTENIMIENTO RACOR FUSIÓN AGUA |
| 22 | MANTENIMIENTO DE FRENOS EN GRAL |
| 23 | AJUSTE COJINES |
| 24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIAFRAGMA |
| 25 | MANTENIMIENTO EMP. BOMBA DE FRENOS |
| 26 | MANTENIMIENTO ELECTRICO |
| 27 | MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE |
| 28 | ARREGLO RHIN 22.5 EN HIERRO |
| 29 | RECONSTRUCCION EJE |
| 30 | LAVADO DE TANQUES |
| 31 | MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES |
| 32 | MANTENIMIENTO CAMARA DE SEGURIDAD |
| 33 | MANTENIMIENTO BOMBA RODER Y CHEQUES |
| 34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMISILLAS |
| 35 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERMOSTATO |
| 36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE VELOCIDADES |
| 37 | MANTENIMIENTO VALVULA RELAY |
| 38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CODO DE ALTA |
| 39 | INSTALACIÓN HOROMETRO |
| 40 | ARREGLO CHAPAS Y CILINDROS CON LLAVE |
| 41 | ALINEACION Y BALANCEO |
| 42 | VULCANIZAR LLANTAS |

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|--|---|
| 43 | INSTALADA VALVULA RETENCION CULENCION TANQUE AIRE |
| 44 | REVISION FUGAS DE AIRE CAMBIO RACORES A LOS TANQUES CULE, CAMBIO RACORES A LOS TANQUES CAMBIO ELECTRCOVALVULA |
| 45 | REPARACION DEL SECADOR CULR DEL AIRE |
| 46 | REPARACION FAN CLUCHT Y CULY CAMBIO RODAMIENTOS |
| 47 | REPARACION VALVULA NIVELADORA CULVELADORA BOMBINA CABINA |
| 48 | REPARACION GATO HIDRAULICO UND |
| 49 | MANO DE OBRA CAMBIO CAMARA |
| 50 | REPARACION ALTERNADOR |
| 51 | REEMPLAZAR CONJUNTO RADIADOR |
| 52 | REMOVER Y REINSTALAR SOPORTE |
| 53 | REEMPLAZAR TERMOSTATO |
| 54 | SONDEADA Y ARREGLO GENERAL |
| 55 | REVISION VALVULA PASO REGULADOR |
| 56 | ARREGLO LICUADORA |
| 57 | ARREGLO DE LA CORONA DEL CODO |
| 58 | AJUSTE YOYO |
| 59 | ARREGLO DEL TABLERO |
| 60 | CAMBIO DE TABLERO A TODO COSTO (SUJETO A IMPORTACION) |
| 61 | ENGRASE DE RODAMIENTOS TRASEROS |
| 62 | ENDEREZADA BOMPER Y PINTURA |
| VACTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006 | |
| 63 | DESMONTE Y REPARACIÓN DEL MOTOR |
| 64 | ARREGLO TANQUE DE AGUA |
| 65 | ARREGLO CHAPAS Y CILINDROS CON LLAVE |
| 66 | EXTRACION TORNILLO |
| 67 | INSTALACION HOROMETRO |
| 68 | RECONSTRUCCIÓN PUNTA EJE BOMBA |
| 69 | REPARACIÓN BOMBA INYECCIÓN GENERAL |
| 70 | REPARACIÓN RELOJ RPM |
| 71 | REPARACIÓN RPM MECANICO |
| 72 | REPARACIÓN TANQUES Y PINTURAS |
| 73 | RECONSTRUCCIÓN EJE CORREDIZO |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|---|
| 74 | RECONSTRUCCIÓN TAPA Y COLLARIN |
| 75 | MANTENIMIENTO DEL AA |
| 76 | MANTENIMIENTO FRENOS DE AHOGO |
| 77 | MANTENIMIENTO CULATO COMPRESOR |
| 78 | MANTENIMIENTO LINEA COMBUSTIBLE |
| 79 | MANTENIMIENTO EJE |
| 80 | MONTAJE LLANTAS |
| 81 | MANTENIMIENTO DEFENSA TRASERA |
| 82 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 83 | MANTENIMIENJTO TRANPA SECADORA |
| 84 | REVISION COMPRESOR AIRE |
| 85 | MANTENIMIENTO RACOR FUSION AGUA |
| 86 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL |
| 87 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIAFRAGMA |
| 88 | ARREGLO CHASIS |
| 89 | MANTENIMIENTO EMPAQUE BOMBA DE FRENO |
| 90 | MANTENIMIENTO ELECTRICO |
| 91 | MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE |
| 92 | ARREGLO RHIN 22.5 EN HIERRO |
| 93 | MANTENIMIENTO SENSOR VALVULA RODER CONO EJE 5/8 |
| 94 | RECONSTRUCCION EJE |
| 95 | MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES |
| 96 | MANTENIMIENTO CAMARA DE SEGURIDAD |
| 97 | ALINEACION Y BALANCEO |
| 98 | MANTENIMIENTO BOMBA RODER Y CHEQUE |
| 99 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMISILLAS |
| 100 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERMOSTATO |
| 101 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE VELOCIDADES |
| 102 | MANTENIMIENTO VALVULA RELAY |
| 103 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CODO DE ALTA PRESION |
| 104 | AJUSTE COJINES |
| 105 | LAVA DE TANQUES |
| 106 | VULCANIZAR LLANTA |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|-----|--|
| 107 | MANO DE OBRA RODAJES TRASEROS |
| 108 | MANO DE OBRA CÁNDADO FRENOS TRASEROS |
| 109 | ARREGLO DEL RADIADOR |
| 110 | CAMBIO DE LA BOQUILLA DE MANGUERA SONDEO |
| 111 | SOLDADURA TANQUE RECUPERACION DEL AGUA DE RADIADOR |
| 112 | REPARACION DE PURGA |
| 113 | AJUSTE YOYO |
| 114 | SOLDADURA DEL EVAPORADOR |
| 115 | SOLDADURA TUBO DE LA MANGUERA DEL AIRE ACONDICIONADO |
| 116 | ENGRASE DE RÓDAMIENTOS TRASEROS |
| 117 | ENDEREZADA BOMPER Y PINTURA |
| | NPR OTE-022 CAMION FURGON MODELO 2010 |
| 118 | SERVICIO RECTIFICADA MOTOR |
| 119 | SERVICIO RECTIFICAR CULATA |
| 120 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |
| 121 | MONTAJE DE LLANTA |
| 122 | REPARACIÓN CONTROL LUCES ALTAS E INSTAL. TRASERA |
| 123 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 124 | ALINEACIÓN Y BALANCEO |
| 125 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GRAL |
| 126 | DESPINCHE DE LLANTAS |
| 127 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 128 | REMACHAS BANDAS DELANTERAS |
| 129 | REMACHAS DE BANDAS TRASERAS |
| 130 | TENSIONADA DE FRENOS |
| | NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012 |
| 131 | ALINEACIÓN Y BALANCEO |
| 132 | SERVICIO RECTIFICADORA |
| 133 | MONTAJE DE LLANTAS |
| 134 | MANTENIMIENTO ARRANQUE |
| 135 | MANTENIMIENTO ALTERNADOR |
| 136 | MANTENIMIENTO CAMBIO BOMBA |
| 137 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|---|--|
| 138 | MANTENIMIENTO DE FRENOS |
| 139 | MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN DELANTERA |
| 140 | MANTENIMIENTO ELECTRICO |
| 141 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBREGUE |
| 142 | DESPINCHE DE LLANTA |
| 143 | REPARACION SISTEMA DE PLUMILLAS |
| 144 | LAVADO DE INYECTORES Y CALIBRADA |
| 145 | CENTADA DE KIT ORING, REGULADA PRESION |
| 146 | SINCRONIZACION |
| 147 | ARREGLO SILLA CONDUCTOR |
| 148 | CAMBIO RESORTE SILLA |
| NISSAN OCJ-471 CAMIONETA MODELO 2012 | |
| 149 | ALINEACION Y BALANCEO |
| 150 | SERVICIO RECTIFICADORA |
| 151 | MONTAJE DE LLANTA |
| 152 | MANTENIMIENTO ARRANQUE |
| 153 | MANTENIMIENTO ALTERNADOR |
| 154 | MANTENIMIENTO CAMBIO BOMBA |
| 155 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 156 | MANTENIMIENTO DE FRENOS |
| 157 | MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN DELANTERA |
| 158 | MANTENIMIENTO ELECTRICO |
| 159 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBRAGUE |
| 160 | DESPINCEHE LLANTA |
| 161 | SOLDADURA EXOSTO |
| NISSAN OCJ-473 CAMIONETA MODELO 2012 | |
| 162 | ALINEACION Y BALANCEO |
| 163 | SERVICIO RECTIFICADORA |
| 164 | MONTAJE DE LLANTA |
| 165 | MANTENIMIENTO ARRANQUE |
| 166 | MANTENIMIENTO ALTERNADOR |
| 167 | MANTENIMIENTO CAMBIO BOMBA |
| 168 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 169 | MANTENIMIENTO DE FRENOS |

CONTRATO No.

E- - 055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|--|---|
| 170 | MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN DELANTERA |
| 171 | MANTENIMIENTO ELECTRICO |
| 172 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBRAGUE |
| 173 | DESPINCEHE LLANTA |
| 174 | ARREGLO SILLA DELANTERA COMPLETA |
| 175 | TAPIZADA SILLA DELANTERA COMPLETA |
| 176 | TENSIONADA DE FRENOS EN GRAL |
| 177 | CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE |
| 178 | CAMBIO TOPÉS TIJERA |
| MITSUBISHI OCJ - 511 CAMIONETA MODELO 2013 | |
| 179 | SONDEAR RADIADOR |
| 180 | MANTENIMIENTO ELECTRICO |
| 181 | ALINEACION Y BALANCEO |
| 182 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 183 | MONTAJE DE LLANTA |
| 184 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A.A. Y RECARGA |
| 185 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE FRENOS |
| 186 | DESPINCEHE LLANTA |
| 187 | M.O REPARACION CULATA |
| 188 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA |
| 189 | CAMBIO KIT DE REPARTICION |
| SUPER CARRY OTD - 918 CAMIONETA MODELO 2006 | |
| 190 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 191 | ALINEACION Y BALANCEO |
| 192 | CAMBIO CONTROL LUCES |
| 193 | REVISION ELÉCTRICA |
| 194 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 195 | DESPINCHE DE LLANTA |
| 196 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA SUSPENSION |
| 197 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA MOTOR |
| 198 | RECTIFICAR DISCOS |
| 199 | CEPILLAR CAMPANAS |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|--|---|
| 200 | SOLDADURA FILTRO ACEITE |
| 201 | RECALZAR ZAPATAS |
| 202 | SINCRONIZACION |
| CANTER OTD - 955 CAMION MODELO 2000 | |
| 203 | REMACHAS BANDAS DELANTERAS |
| 204 | REMACHAS DE BANDAS TRASERAS |
| 205 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 206 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |
| 207 | ALINEACIÓN Y BALANCEO |
| 208 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENOS GRAL |
| 209 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE CAMBIOS |
| 210 | DESPINCHE DE LLANTAS |
| 211 | TENSIONADA DE FRENOS |
| 212 | RECTIFICAR ROSCA |
| 213 | RECONSTRUCCION CARROCERIA |
| 214 | TENSIONADA DE BANDAS DE FRENOS |
| 215 | CAMBIO DE BUJES TRASEROS MUELLES |
| 216 | CAMBIO DE HOJAS MUELLES |
| 217 | ENGRASE DE RODAMIENTOS |
| 218 | CAMBIO DE BUJES SPLIDERS |
| 219 | ARREGLO GUAYA VELOCIMETRO |
| 220 | CORRECCION FUGA ACEITE |
| 221 | ARREGLO PUNTA CACHO |
| 222 | ALINEACION CARDAN |
| 223 | CAMBIO de LAMINAS Y SOLDADURA PISO CARROCERIA |
| 224 | SOLDADURA DE PLATINAS Y BASE DEL MASTER |
| 225 | CALIBRACION Y ARREGLO BOMBA INYECCION INCLUYE CAMBIO EMPAQUETAD |
| 226 | CALIBRACION Y CAMBIO PUNTA INYECTORES |
| 227 | CAMBIO MASTER |
| CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010 | |
| 228 | MANTENIMIENTO DE 3 BRAZOS FLEXIBLES |
| 229 | MANTENIMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN SOPORTE BRAZOS |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | |
|--|---|
| 230 | RECONSTRUCCIÓN PIÑÓN PRINCIPAL |
| 231 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 232 | CALIBRADA DE BOMBA INYECCIÓN HIDRÁULICA AUX |
| 233 | CALIBRADA DE BOMBA DE INYECCIÓN HIDRÁULIC |
| 234 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |
| 235 | MONTAJE LLANTA |
| 236 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA HIDRAULICO |
| 237 | DESPINCHÉ LLANTAS |
| 238 | SONDIAR RADIADOR |
| 239 | PROBADOR FUGAS:RADIADOR |
| 240 | MANO DE OBRA REVISION INYECCION |
| 241 | ENDEREZADA DE RIN |
| COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000 | |
| 242 | MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE |
| 243 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 244 | MANTENIMIENTO RADIADOR |
| 245 | MANTENIMIENTO HIDRÁULICO GRAL |
| 246 | MANTENIMIENTO MOTOR |
| 247 | DESPINCHÉ DE LLANTAS |
| 248 | ARREGLO SELENOIDE |
| 249 | RECONSTRUCCION SELENOIDE |
| 250 | MANO DE OBRA REVISION VALVULA DE DESCARGUE |
| GUADAÑAS 3 UNIDADES | |
| 251 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| VACCON TLB 013 CAMION MODELO 1993 | |
| 252 | ARREGLO TANQUE DE AGUA |
| 253 | ARREGLO CHAPAS Y CILINDROS CON LLAVE |
| 254 | INSTALACIÓN HOROMETRO |
| 255 | RECONSTRUCCIÓN PUNTA EJE BOMBA |
| 256 | REPARACIONES BOMBA INYECCIÓN GENERAL |
| 257 | REPARACIONES RELOJ RPM |
| 258 | REPARACIÓN RPM MECÁNICO |
| 259 | REPARACIÓN TANQUES Y PINTURAS |

CONTRATO No.

055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | |
|-----|---|
| 260 | RECONSTRUCCIÓN PIÑÓN PRINCIPAL |
| 261 | DESPINCHE DE LLANTAS |
| | VACTOR OTE 019 CAMION MODELO 2017 |
| | DETALLE |
| 262 | MANO DE OBRA D/M BOTELLA HIDRAULICA |
| 263 | SERVICIO DE TORNO |
| 264 | LAVADO GENERAL |
| 265 | BALANCEO LLANTA RIN 22,5 |
| 266 | ALINEACION EJES |
| 267 | REPARACION MANGUERA DE PULGADA |
| 268 | MANTENIMIENTO SISTEMA BUM |
| 269 | ARREGLO NIVEL TANQUE SOLIDO |
| 270 | ARREGLO VALVULA |
| 271 | MANO DE OBRA REPARACION SISTEMA VACIO |
| 272 | LAVADO GENERAL GRAFITADO |
| 273 | CAMBIO DE LA BOQUILLA DE MANGUERA SONDEO |
| 274 | ENDEREZADA DE SOPORTES DE TUBO (REFUERZO) |
| 275 | ARREGLO PUNTAS DERECHA E IZQUIERDA DELANTERA DEL BOMPER |
| 276 | ENDEREZAR BOMPER DELANTERO Y TORNILLOS |
| 277 | ARREGLO SILLA CONDUCTOR |
| 278 | DESPINCHE |
| 279 | ARREGLO TUBO Y CORONA DE LA ASPIRADORA |
| 280 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 281 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL |
| 282 | MANTENIMIENTO ELECTRICO |
| 283 | D/M UNIDAD DOSIFICADORA DE POST-TRATAMIENTO |
| 284 | DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO |
| 285 | LAVADO UNIDAD DOSIFICADORA DE POSTTRATAMIENTO |
| 286 | PRUEBA UNIDAD DOSIFICADORA DE DEF |
| | NPR OTE-017 CAMION FURGON MODELO 2017 |
| | DETALLE |
| 287 | ARREGLO LUZ LED REVERSA |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| CONTRATO No. 055 | FECHA: 03 NOV 2020 |
|--------------------------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| 288 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO |
| 289 | MONTAJE DE LLANTA |
| 290 | REPARACIÓN CONTROL LUCES ALTAS E INSTAL. TRASERA |
| 291 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 292 | ALINEACIÓN Y BALANCEO |
| 293 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GRAL |
| 294 | DESPINCHES DE LLANTAS |
| 295 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 296 | REMACHAS BANDAS DELANTERAS |
| 297 | REMACHAS DE BANDAS TRASERAS |
| 298 | TENSIONADA DE FRENOS |
| CHEVROLET FVZ OET-018 2017 | |
| DETALLE | |
| 299 | REVISION SISTEMA ELECTRICO |
| 300 | DESPINCHADA |
| 301 | CAMBIO SENSOR VELOCIMETRO COMPLETO |
| 302 | ARREGLO SISTEMA DE INYECCION |
| BENYTIN COMPACTADOR | |
| DETALLE | |
| 303 | REPARACION DEL MOTOR INCLUYE REPUESOS |
| 304 | ARREGLO SISTEMA DE CARBURADOR |

1.- SERVICIOS ADICIONALES: a) **CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GAS:** El contratista se compromete a realizar la expedición de la mayor cantidad de certificaciones de revisión técnico mecánica y de gas, sin ningún costo para el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Según la cantidad de vehículos del parque automotor de la empresa. **Aporta en su propuesta folio 38.**

b) **LAVADO BÁSICO:** El Contratista durante la ejecución del contrato sin costo adicional para el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, del servicio de lavado básico cada vez que se requiera, para los vehículos propiedad de la empresa durante la ejecución del contrato. **Aporta en su propuesta folio 39.**

CLÁUSULA CUARTA. - VALOR: El valor del presente contrato es la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (\$160.000.000.00) MCTE IVA INCLUIDO.**

CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, o hasta agotar el presupuesto oficial contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa acreditación de la legalización y perfeccionamiento del contrato.



CONTRATOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 60 de 112

CONTRATO No.

EE-055

FECHA:


03 NOV 2020

CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: Se hará mediante la suscripción de actas parciales y una acta final, previa presentación de la factura, certificación y/o paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales del mes y pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de compensación familiar) donde se relaciones a cada una de las personas que presta los servicios requeridos los cuales son necesarios para radicar la cuenta por parte del **CONTRATISTA**, la cual debe ser aprobada por el supervisor del contrato **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cada pago será autorizado por el supervisor del contrato, con los respectivos soportes de pago de acreencias laborales del personal contratado, nomina, pago de seguridad social en salud y pensión, ARL, aportes parafiscales sin que dicha acreditación constituya solidaridad por parte de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Las cuales se cancelaran previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago. **PARÁGRAFO TERCERO:** si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término de su trámite interno solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos sera in responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago d intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable fijado por el IBAL S.A.S E.S.P. OFICIAL. **PARÁGRAFO CUARTO:** A los valores pagados por concepto del presente contrato se le harán los descuentos de Ley a que haya lugar por parte del subgrupo de contabilidad e impuesto. **PARÁGRAFO QUINTO:** Luego de suscrita el acta final del contrato, el supervisor procederá de conformidad a reevaluar el cumplimiento de las obligaciones del contratista conforme al procedimiento y los registros de calidad definidos por el proceso de Gestión Jurídica para la reevaluación de proveedores.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato la ejercerá el funcionario que sea designado por el ordenador del gasto mediante el registro "DESIGNACIÓN SUPERVISOR" Código: GJ-R-031, el funcionario designado será el encargado de vigilar y controlar la ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. - NORMAS FISCALES: Se dan por incluidas al presente contrato las normas fiscales y contractuales que rigen las actividades de la empresa.

CLÁUSULA NOVENA. - GARANTÍA: El CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor del IBAL dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del contrato una garantía única, expedida por una compañía de seguros, autorizada para funcionar en el país, la cual debe cobijar los siguientes amparos: **a) Cumplimiento:** Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Esta se exigirá por un valor **mínimo** equivalente al veinte (20%) del valor del mismo y con una vigencia igual al término de ejecución contractual y mínimo seis (6) meses más. **b) Calidad del servicio:** Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. Deberá constituirse por mínimo el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que cubra el término del mismo y un año más, se debe tener en cuenta que para su fijación se debe determinar el servicio suministrado. **c) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** Este amparo debe cubrir a la Empresa de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. Esta garantía se

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 61 de 112 |

| | | | |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
| CONTRATO No. | 055 | FECHA: | 03 NOV 2020 |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|

exigirá por un valor mínimo equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. **d) Garantía De Cubrimiento De La Responsabilidad Civil Extracontractual.** La Empresa exigirá en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista y de los subcontratistas autorizados. Para éste último caso Si en la póliza no se incluye estos perjuicios, el contratista debe acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Empresa sea el asegurado. Esta Póliza se exigirá, por valor mínimo equivalente al cincuenta por treinta (30%) del valor del contrato y una vigencia igual al término del mismo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos de las garantías requeridas con la fecha del acta de inicio. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso de incremento al valor y/o prorroga a la duración del contrato, la garantía deberá modificarse según el caso. **PARÁGRAFO TERCERO:** El incumplimiento a las obligaciones del contrato identificado por el supervisor, faculta al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para iniciar las actuaciones administrativas ante la compañía aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Además de adelantar las actuaciones pertinentes en caso de incumplimiento parcial o grave y definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA. - PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y se legaliza mediante el pago de estampillas Pro-cultura por el 1.5% del valor total del contrato antes del IVA y Pro-dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, por el 2% del valor total del contrato antes del IVA; la aprobación de las garantías por parte del IBAL y la expedición del respectivo registro presupuestal y el pago de impuestos. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta el Manual Interno de Contratación del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y en lo que corresponde a disposiciones aplicables al presente Contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El trámite de legalización el contratista deberá realizarlo en un término de cinco (5) días hábiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso de incremento al valor del contrato, el contratista deberá legalizar la modificación con el pago de las estampillas descritas anteriormente dentro del término de cinco (5) días hábiles.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL a través del supervisor designado se compromete a: 1.- Poner a disposición del CONTRATISTA la información que se requiera para el desarrollo adecuado de sus compromisos contractuales. 2.- Designar un supervisor del contrato, quien está en la obligación de verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contratista recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato. **PARÁGRAFO** El supervisor deberá mantener una interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA., Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; informar al ordenador del gasto cualquier irregularidad o incumplimiento sea parcial o total del contrato, para tomar las medidas que corresponden según la Ley 1474 de 2011, Rechazar los bienes proveídos cuando no cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones y/o invitación a ofertar; y demás obligaciones que le correspondan según el manual de supervisión e interventoría del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y la ley. 3. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto. 4. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado, y adelantar las gestiones necesarias para

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías que hubiese lugar. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 7. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la oferta. 8. El supervisor, verificará el cumplimiento del pago al sistema de seguridad integral y aportes parafiscales, mediante la presentación de planillas de autofliquidación o presentación de certificación del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador público según corresponda. 9. Las demás obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratación de la empresa y en la suscripción del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga para con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL a cumplir las siguientes obligaciones: **1. GENERALES:** 1. Se compromete a cumplir con lo propuesto en las actividades a desarrollar en cada uno de sus ítems para **CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL.**, de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas descritas en el contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas descritas en la propuesta:

Yo Jorge Oswaldo Peralta Mendieta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de TRUCKS AND MOTORS SAS con NIT 901142330-3 me permito presentar la siguiente propuesta económica para la invitación No. 062 CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL.

| VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009 | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| ITEM | DETALLE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | CAMBIO E INSTALACION DE OVERHOOL (PISTONES, ANILLOS, CAMISAS, CASQUETES BIELA Y BANCADA, CASQUETE GUÍA, EMPAQUETADURA SUPERIOR). | \$ 8.411.629 | \$ 1.598.210 | \$ 10.009.839 |
| 2 | EMPAQUETADURA INFERIOR | \$ 414.554 | \$ 78.765 | \$ 493.319 |
| 3 | VALVULAS DE ADMISION | \$ 377.289 | \$ 71.685 | \$ 448.973 |
| 4 | VALVULAS DE ESCAPE | \$ 471.788 | \$ 89.640 | \$ 561.428 |
| 5 | JUEGO DE GUIAS | \$ 460.051 | \$ 87.410 | \$ 547.461 |
| 6 | BUJES BIELA | \$ 407.254 | \$ 77.378 | \$ 484.632 |
| 7 | BUJES EJE DE LEVA | \$ 439.760 | \$ 83.554 | \$ 523.315 |
| 8 | BOMBA DE ACEITE | \$ 913.952 | \$ 173.651 | \$ 1.087.603 |
| 9 | JUEGO DE CAMISILLAS | \$ 503.413 | \$ 95.648 | \$ 599.061 |
| 10 | TERMOSTATO | \$ 180.789 | \$ 34.350 | \$ 215.139 |
| 11 | SOPORTE MOTOR TRASEROS | \$ 343.675 | \$ 65.298 | \$ 408.973 |
| 12 | SOPORTE MOTOR DELANTEROS | \$ 242.425 | \$ 46.061 | \$ 288.486 |
| 13 | PERA SENSOR DE ACEITE | \$ 355.559 | \$ 67.556 | \$ 423.116 |
| 14 | ASIENTOS CULATA | \$ 426.111 | \$ 80.961 | \$ 507.072 |
| 15 | ELIMINADOR DE EMPAQUES | \$ 54.015 | \$ 10.263 | \$ 64.278 |
| 16 | LOCTITE | \$ 28.763 | \$ 5.465 | \$ 34.228 |
| 17 | FRENO PROPULSOR 2 | \$ 208.811 | \$ 39.674 | \$ 248.486 |
| 18 | DISCO | \$ 660.352 | \$ 125.467 | \$ 785.819 |
| 19 | RECTIFICADORA CIRCUITO BANCADA | \$ 756.994 | \$ 143.829 | \$ 900.823 |
| 20 | 2,1/2 YOKE TRANSFERENCIA | \$ 349.824 | \$ 66.467 | \$ 416.291 |
| 21 | 3/8 X 1 TORNILLOS | \$ 2.194 | \$ 417 | \$ 2.611 |
| 22 | ABRAZADERAS | \$ 5.936 | \$ 1.128 | \$ 7.064 |
| 23 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES 2" | \$ 21.632 | \$ 4.110 | \$ 25.742 |
| 24 | ABRAZADERA MANGUERA TURBO | \$ 68.089 | \$ 12.937 | \$ 81.026 |
| 25 | ANTISULFATANTES | \$ 10.473 | \$ 1.990 | \$ 12.463 |
| 26 | ARANDELAS | \$ 2.878 | \$ 547 | \$ 3.424 |
| 27 | ARANDELAS 5/8 | \$ 2.878 | \$ 547 | \$ 3.424 |
| 28 | ARANDELAS PRESION | \$ 4.390 | \$ 834 | \$ 5.224 |
| 29 | BALANCIN INYECTOR | \$ 107.053 | \$ 20.340 | \$ 127.393 |
| 30 | BALINERA VOLANTE | \$ 65.873 | \$ 12.516 | \$ 78.389 |
| 31 | BALINERA CONICA (1212) | \$ 282.788 | \$ 53.730 | \$ 336.518 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 32 | BALINERA PLANA (6214) | \$ 248.355 | \$ 47.188 | \$ 295.543 |
| 33 | BATERIAS 4D WILLARD EXTREME | \$ 842.383 | \$ 160.053 | \$ 1.002.436 |
| 34 | BOMBA AUXILIAR | \$ 353.039 | \$ 67.077 | \$ 420.116 |
| 35 | BOMBA DE AGUA | \$ 509.350 | \$ 96.777 | \$ 606.127 |
| 36 | BROCAS 5/16 | \$ 6.087 | \$ 1.157 | \$ 7.244 |
| 37 | BORNES BATERIA | \$ 9.807 | \$ 1.863 | \$ 11.670 |
| 38 | CATALIZADOR | \$ 763.694 | \$ 145.102 | \$ 908.796 |
| 39 | CAUCHOS SOPORTES | \$ 43.106 | \$ 8.190 | \$ 51.296 |
| 40 | CAUCHOS SOPORTES RADIADOR | \$ 15.207 | \$ 2.889 | \$ 18.096 |
| 41 | METROS DE MANGUERA 3/8 ABRAZADERAS | \$ 17.532 | \$ 3.331 | \$ 20.863 |
| 42 | CHUPAS EN POLIURETANO | \$ 131.184 | \$ 24.925 | \$ 156.109 |
| 43 | CODO | \$ 17.567 | \$ 3.338 | \$ 20.905 |
| 44 | CODO DE 1/2 NPT | \$ 20.103 | \$ 3.819 | \$ 23.922 |
| 45 | CODOS INSERTOS COPAS Y ANILLOS | \$ 30.415 | \$ 5.779 | \$ 36.194 |
| 46 | CONOS REFLECTIVOS | \$ 161.561 | \$ 30.697 | \$ 192.258 |
| 47 | CORREA REPARTICION | \$ 202.498 | \$ 38.475 | \$ 240.973 |
| 48 | CREMALLERAS COMPLETAS | \$ 293.997 | \$ 55.859 | \$ 349.856 |
| 49 | CRUCETAS | \$ 275.372 | \$ 52.321 | \$ 327.693 |
| 50 | DAMPER CIGUENAL | \$ 667.211 | \$ 126.770 | \$ 793.981 |
| 51 | DISCO EMBRAGUE | \$ 1.639.102 | \$ 311.429 | \$ 1.950.532 |
| 52 | DISCO FRENO BALINERA | \$ 795.352 | \$ 151.117 | \$ 946.469 |
| 53 | EJE DE LEVAS | \$ 2.020.629 | \$ 383.919 | \$ 2.404.548 |
| 54 | ELEVADOR CORRIENTE | \$ 40.582 | \$ 7.710 | \$ 48.292 |
| 55 | EMPAQUE CULATA | \$ 591.246 | \$ 112.337 | \$ 703.582 |
| 56 | EMPAQUES BASE TANQUE | \$ 199.563 | \$ 37.917 | \$ 237.480 |
| 57 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA | \$ 647.070 | \$ 122.943 | \$ 770.013 |
| 58 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION | \$ 324.413 | \$ 61.639 | \$ 386.052 |
| 59 | EMPAQUETADURA BOMBA RODER | \$ 6.032.462 | \$ 1.146.168 | \$ 7.178.630 |
| 60 | ESPARRAGO COMPLETO | \$ 42.839 | \$ 8.139 | \$ 50.979 |
| 61 | ESPEJO LATERAL | \$ 276.311 | \$ 52.499 | \$ 328.811 |
| 62 | EXTRACCION TORNILLO | \$ 40.582 | \$ 7.710 | \$ 48.292 |
| 63 | FABRICACION BUJES Y ARANDELAS EN BRONCE PARA EJES | \$ 243.247 | \$ 46.217 | \$ 289.464 |
| 64 | FILTRO COMBUSTIBLE | \$ 78.561 | \$ 14.926 | \$ 93.487 |
| 65 | GALON RECINA | \$ 37.165 | \$ 7.061 | \$ 44.226 |
| 66 | GOBERNADOR DE BOTELLA | \$ 192.581 | \$ 36.590 | \$ 229.171 |
| 67 | GUAYA RPM MECANICO | \$ 234.789 | \$ 44.610 | \$ 279.399 |
| 68 | HECHURA BASE PARA SUCCION ASPA | \$ 2.091.601 | \$ 397.404 | \$ 2.489.006 |
| 69 | HIDRAULICO COMPLETO | \$ 3.399.872 | \$ 645.976 | \$ 4.045.848 |
| 70 | HOROMETRO BEETHREE | \$ 242.425 | \$ 46.061 | \$ 288.486 |
| 71 | KILO FIBRA MADEJA | \$ 10.776 | \$ 2.048 | \$ 12.824 |
| 72 | LAMPARA RECARGABLE | \$ 184.122 | \$ 34.983 | \$ 219.106 |
| 73 | LICUADORAS LASER | \$ 610.259 | \$ 115.949 | \$ 726.208 |
| 74 | LIMA | \$ 12.121 | \$ 2.303 | \$ 14.424 |
| 75 | LINTERNA DE MANO Y PILA | \$ 96.539 | \$ 18.342 | \$ 114.882 |
| 76 | LLAVE BOMBA | \$ 86.290 | \$ 16.395 | \$ 102.685 |
| 77 | LLAVE DE PASO 1 1/2 BRONCE | \$ 79.523 | \$ 15.109 | \$ 94.632 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 64 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 78 | LLAVE PARA TUBO | \$ 172.001 | \$ 32.680 | \$ 204.681 |
| 79 | LLAVE PARA TUBO 24" | \$ 249.421 | \$ 47.390 | \$ 296.811 |
| 80 | MANGUERA 8 POR 1" LARGO | \$ 143.639 | \$ 27.291 | \$ 170.931 |
| 81 | MANGUERA ACOPLADA 2" X 50 CMS | \$ 89.523 | \$ 17.009 | \$ 106.532 |
| 82 | MANGUERA COMPLETA | \$ 254.226 | \$ 48.303 | \$ 302.529 |
| 83 | MANGUERA PARA AIRE CON ACOPL | \$ 202.914 | \$ 38.554 | \$ 241.468 |
| 84 | MANGUERA PARA HIDRAULICO Y ACOPL | \$ 289.675 | \$ 55.038 | \$ 344.713 |
| 85 | MANGUERA RADIADOR CURVA | \$ 201.852 | \$ 38.352 | \$ 240.203 |
| 86 | MANGUERA TURBO 3 1/2 - 3X6 | \$ 208.811 | \$ 39.674 | \$ 248.486 |
| 87 | MANGUERA SEGUN MUESTRA Y ABRAZADERAS | \$ 54.894 | \$ 10.430 | \$ 65.324 |
| 88 | GUASAS 3/8 | \$ 2.194 | \$ 417 | \$ 2.611 |
| 89 | GUASAS 5/8 | \$ 2.194 | \$ 417 | \$ 2.611 |
| 90 | CAPSULAS Y RACORES de 1/4 | \$ 67.417 | \$ 12.809 | \$ 80.226 |
| 91 | METROS DE CABLES PARA BATERIA | \$ 130.122 | \$ 24.723 | \$ 154.846 |
| 92 | METROS DE MANGUERAS 3/16 | \$ 23.648 | \$ 4.493 | \$ 28.141 |
| 93 | METROS DE MANGUERA 5/16 | \$ 21.453 | \$ 4.076 | \$ 25.529 |
| 94 | NEUMATICO 1100 X 20 | \$ 91.222 | \$ 17.332 | \$ 108.555 |
| 95 | NIPLE 1 1/2 | \$ 20.265 | \$ 3.850 | \$ 24.115 |
| 96 | NIPLE GALVANIZADO | \$ 20.265 | \$ 3.850 | \$ 24.115 |
| 97 | NIPLES CODO Y TAPON | \$ 30.398 | \$ 5.776 | \$ 36.174 |
| 98 | ORING BOMBAS | \$ 4.390 | \$ 834 | \$ 5.224 |
| 99 | PATIN TENSOR CORREA | \$ 406.559 | \$ 77.246 | \$ 483.805 |
| 100 | PINES | \$ 2.194 | \$ 417 | \$ 2.611 |
| 101 | POLEA | \$ 356.410 | \$ 67.718 | \$ 424.128 |
| 102 | PRENSA BALINERA | \$ 1.548.675 | \$ 294.248 | \$ 1.842.923 |
| 103 | PRENSILLA INYECTOR | \$ 269.070 | \$ 51.123 | \$ 320.193 |
| 104 | RACOR 3/8 X 1/2 | \$ 16.555 | \$ 3.145 | \$ 19.700 |
| 105 | RACHES | \$ 97.998 | \$ 18.620 | \$ 116.618 |
| 106 | RACORES NIPLES | \$ 21.957 | \$ 4.172 | \$ 26.128 |
| 107 | RACORES RELOJES | \$ 21.957 | \$ 4.172 | \$ 26.128 |
| 108 | RADIADOR NUEVO 5 FILAS | \$ 4.213.969 | \$ 800.654 | \$ 5.014.623 |
| 109 | REDUCTORES DE 1 1/2 | \$ 21.957 | \$ 4.172 | \$ 26.128 |
| 110 | RELOJES 3000 P S I EN GLISERINA | \$ 329.455 | \$ 62.596 | \$ 392.051 |
| 111 | RESORTES | \$ 3.723 | \$ 707 | \$ 4.431 |
| 112 | RETEN DIRECCION | \$ 21.957 | \$ 4.172 | \$ 26.128 |
| 113 | RETENES | \$ 87.587 | \$ 16.641 | \$ 104.228 |
| 114 | RETENES BOMBA | \$ 57.334 | \$ 10.894 | \$ 68.228 |
| 115 | RETENES YOKE | \$ 49.156 | \$ 9.340 | \$ 58.496 |
| 116 | RODILLO PILOTO | \$ 221.289 | \$ 42.045 | \$ 263.334 |
| 117 | ROLLOS TEFLON | \$ 6.369 | \$ 1.210 | \$ 7.579 |
| 118 | SELENOIDES HIDRAULICOS | \$ 336.570 | \$ 63.948 | \$ 400.518 |
| 119 | SEPARADOR EMBRAGUE | \$ 525.324 | \$ 99.812 | \$ 625.136 |
| 120 | SICAFLEX | \$ 42.124 | \$ 8.004 | \$ 50.128 |
| 121 | SILICONA ULTRAGREY | \$ 31.005 | \$ 5.891 | \$ 36.896 |
| 122 | SINTESOLDA INSTANTANEO | \$ 14.199 | \$ 2.698 | \$ 16.896 |
| 123 | SOPORTE BOMBA | \$ 168.311 | \$ 31.979 | \$ 200.291 |
| 124 | SOPORTE CAJA VELOCIDADES | \$ 309.925 | \$ 58.886 | \$ 368.811 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 65 de 112

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 125 | TANQUE TAPA RADIADOR | \$ 221.984 | \$ 42.177 | \$ 264.161 |
| 126 | TAPA | \$ 30.398 | \$ 5.776 | \$ 36.174 |
| 127 | TAPA ACEITE MOTOR | \$ 47.298 | \$ 8.987 | \$ 56.285 |
| 128 | TAPA COMPRESOR | \$ 100.552 | \$ 19.105 | \$ 119.657 |
| 129 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE | \$ 177.356 | \$ 33.698 | \$ 211.054 |
| 130 | TAPONES DE CAUCHO | \$ 7.432 | \$ 1.412 | \$ 8.844 |
| 131 | TERMINALES CONTROL CAMBIOS | \$ 98.811 | \$ 18.774 | \$ 117.585 |
| 132 | TORNILLOS CON TUERCAS 5/16 | \$ 5.090 | \$ 967 | \$ 6.057 |
| 133 | TORNILLOS 10X40 | \$ 17.219 | \$ 3.272 | \$ 20.491 |
| 134 | TORNILLO PRISIONERO | \$ 6.586 | \$ 1.251 | \$ 7.837 |
| 135 | TORNILLO DE 1" X 1/2 CON ARANDELA | \$ 6.586 | \$ 1.251 | \$ 7.837 |
| 136 | TORNILLO DE 1" X 1/2 CON ARANDELA Y GUASA | \$ 6.586 | \$ 1.251 | \$ 7.837 |
| 137 | TORNILLOS 1" Y 3" Y BUJE | \$ 17.224 | \$ 3.272 | \$ 20.496 |
| 138 | TORNILLO DE 1/2 X 1/4 | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 139 | TORNILLO 5/16 CON GUASAS | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 140 | TORNILLO 7/16 X 1/4 | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 141 | TORNILLO COMPLETO 5/8 X 2 | \$ 6.586 | \$ 1.251 | \$ 7.837 |
| 142 | TORNILLOS COMPLETOS | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 143 | TORNILLOS COMPLETOS Y LIJAS | \$ 15.240 | \$ 2.896 | \$ 18.136 |
| 144 | TRONILLOS CON MASAS | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 145 | TORNILLOS CON TUERCAS 3/8 | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 146 | TORNILLOS CORTOS CON ARANDELAS | \$ 4.244 | \$ 806 | \$ 5.051 |
| 147 | TORNILLOS DE CARRIAJE CON TUERCA | \$ 4.244 | \$ 806 | \$ 5.051 |
| 148 | TORNILLO S/M | \$ 3.544 | \$ 673 | \$ 4.218 |
| 149 | TORNILLOS VOLANTE | \$ 13.715 | \$ 2.606 | \$ 16.321 |
| 150 | TORNILLOS X 1 1/2 MILIMETRICO | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 151 | TORNILLO 1 1/2 X 1/2 GUASAS Y ARANDELA | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 152 | TUBO 8" | \$ 943.087 | \$ 179.186 | \$ 1.122.273 |
| 153 | TURCAS 7/16 | \$ 3.544 | \$ 673 | \$ 4.218 |
| 154 | UNION Y ACOPLA | \$ 242.097 | \$ 45.998 | \$ 288.096 |
| 155 | VALVULA SEGURIDAD TABLERO PP1 | \$ 276.997 | \$ 52.629 | \$ 329.627 |
| 156 | VARILLA MEDIR ACEITE | \$ 214.539 | \$ 40.762 | \$ 255.301 |
| 157 | VELOCIMETRO ELECTRONICO | \$ 2.146.148 | \$ 407.768 | \$ 2.553.916 |
| 158 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS | \$ 650.287 | \$ 123.555 | \$ 773.842 |
| 159 | YOKE TRANSFERENCIA | \$ 541.342 | \$ 102.855 | \$ 644.197 |
| 160 | PERA DE LA PALANCA DE CAMBIO MARCA FULLER | \$ 275.289 | \$ 52.305 | \$ 327.594 |
| 161 | VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD | \$ 263.497 | \$ 50.064 | \$ 313.562 |
| 162 | CANDADOS RACHERS DEL FRENO | \$ 243.247 | \$ 46.217 | \$ 289.464 |
| 163 | CONSTRUCCION DE 2 LEVAS DE LA COMPUERTA TRASERA | \$ 124.559 | \$ 23.666 | \$ 148.226 |
| 164 | DOCENA DE TORNILLOS SEGUN MUESTRA CON DOBLE TUERCA | \$ 30.398 | \$ 5.776 | \$ 36.174 |
| 165 | CRUCETAS CARDAN | \$ 288.872 | \$ 54.886 | \$ 343.758 |
| 166 | RODAMIENTO COMPLETO | \$ 230.610 | \$ 43.816 | \$ 274.426 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJR-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 66 de 112

CONTRATO No.

EF-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 167 | ANILLO DE 1 CENTIMETRO DE ANCHO | \$ 22.189 | \$ 4.216 | \$ 26.405 |
| 168 | EMPAQUES EN TEFLÓN SEGUN MUESTRA | \$ 121.171 | \$ 23.022 | \$ 144.193 |
| 169 | GALÓN REFRIGERANTE | \$ 38.515 | \$ 7.318 | \$ 45.833 |
| 170 | EMPAQUETADURA FRENO DE AHOGO | \$ 121.309 | \$ 23.049 | \$ 144.358 |
| 171 | MANGUERA R 5 | \$ 217.873 | \$ 41.396 | \$ 259.268 |
| 172 | FILTRO FRENO DE AHOGO | \$ 43.915 | \$ 8.344 | \$ 52.259 |
| 173 | ESPARRAGO 3/4 X 3/2 | \$ 46.306 | \$ 8.798 | \$ 55.104 |
| 174 | TANQUE AUXILIAR RADIADOR | \$ 510.975 | \$ 97.085 | \$ 608.061 |
| 175 | TANQUE SOBREFLUJO | \$ 403.722 | \$ 76.707 | \$ 480.429 |
| 176 | RODAJA 7/8 | \$ 21.111 | \$ 4.011 | \$ 25.122 |
| 177 | FILTRO TRAMPA | \$ 148.615 | \$ 28.237 | \$ 176.851 |
| 178 | SENSOR EJE DE LEVAS | \$ 434.088 | \$ 82.477 | \$ 516.565 |
| 179 | BOMBILLO HALOGENAO | \$ 40.717 | \$ 7.736 | \$ 48.454 |
| 180 | KIT FAN CLUTCH | \$ 1.213.360 | \$ 230.538 | \$ 1.443.898 |
| 181 | CAMBIO KIT FAN CLUTCH | \$ 639.610 | \$ 121.526 | \$ 761.136 |
| 182 | EMPAQUETADURA TRAMPA | \$ 354.996 | \$ 67.449 | \$ 422.445 |
| 183 | DIAFRAGMA | \$ 34.366 | \$ 6.530 | \$ 40.896 |
| 184 | HECHURA EXOSTO PLANTA AUXILIAR | \$ 549.038 | \$ 104.317 | \$ 653.355 |
| 185 | VALVULA REGULADORA PRESSION | \$ 260.164 | \$ 49.431 | \$ 309.595 |
| 186 | LINEAS REFLECTIVAS | \$ 262.538 | \$ 49.882 | \$ 312.421 |
| 187 | BUJES RELOJ NIVELADOR TANQUE | \$ 201.255 | \$ 38.238 | \$ 239.493 |
| 188 | BANDAS ASBESTO | \$ 630.345 | \$ 119.766 | \$ 750.111 |
| 189 | TORNILLO INDUSTRIAL | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 190 | ARANDELA INDUSTRIAL | \$ 5.740 | \$ 1.091 | \$ 6.831 |
| 191 | PARCHE SELLOMACTIC | \$ 33.782 | \$ 6.418 | \$ 40.200 |
| 192 | UNIDAD HALOGENA | \$ 101.030 | \$ 19.196 | \$ 120.226 |
| 193 | BOMBILLO 158 TABLERO 24 W | \$ 6.065 | \$ 1.152 | \$ 7.218 |
| 194 | PITO DE RESERVA 12- 24 W | \$ 104.446 | \$ 19.845 | \$ 124.291 |
| 195 | LAMPARA STOP ROJAS | \$ 249.175 | \$ 47.343 | \$ 296.518 |
| 196 | BOMBILLO DIRECCIONAL 12W | \$ 6.065 | \$ 1.152 | \$ 7.218 |
| 197 | BOMBILLO LUZ TECHO 10W | \$ 24.517 | \$ 4.658 | \$ 29.176 |
| 198 | TUERCA 5/8 | \$ 2.678 | \$ 509 | \$ 3.186 |
| 199 | AFLOJADOR TUERCA TORNILLOS | \$ 38.890 | \$ 7.389 | \$ 46.279 |
| 200 | EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO | \$ 140.206 | \$ 26.639 | \$ 166.845 |
| 201 | MANGUERA AIRE 1/2 | \$ 68.527 | \$ 13.020 | \$ 81.547 |
| 202 | UNION 5/8 X 1/2 | \$ 18.248 | \$ 3.467 | \$ 21.715 |
| 203 | ABRAZADERA PLANTA LARGA | \$ 23.307 | \$ 4.428 | \$ 27.735 |
| 204 | RACOR 13-68 5/8 X 1/2 | \$ 38.890 | \$ 7.389 | \$ 46.279 |
| 205 | CONO DE 5/8 | \$ 10.882 | \$ 2.067 | \$ 12.949 |
| 206 | RELEY 5 PINES | \$ 46.915 | \$ 8.914 | \$ 55.829 |
| 207 | DISYUNTOR COMBUSTIBLE 5P | \$ 74.031 | \$ 14.066 | \$ 88.097 |
| 208 | TORNILLO 5/16 X 2" | \$ 6.536 | \$ 1.242 | \$ 7.778 |
| 209 | ACOPLE MANGUERA PRESSION | \$ 65.373 | \$ 12.421 | \$ 77.794 |
| 210 | SOLDADURA GOLLETE EN ALUMINIO | \$ 221.175 | \$ 42.023 | \$ 263.198 |
| 211 | TRABAROSCAS | \$ 76.915 | \$ 14.614 | \$ 91.529 |
| 212 | INDUCIDO DE ARRANQUE | \$ 426.329 | \$ 81.003 | \$ 507.332 |
| 213 | BUJES | \$ 68.424 | \$ 13.001 | \$ 81.425 |
| 214 | KIT EXTERNOS X 6 | \$ 100.298 | \$ 19.057 | \$ 119.355 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 67 de 112

CONTRATO No.

E-7055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 215 | KIT INTERNOS X 6 | \$ 100.298 | \$ 19.057 | \$ 119.355 |
| 216 | KIT PRESION X6 | \$ 122.855 | \$ 23.343 | \$ 146.198 |
| 217 | CAMARA DE SEGURIDAD | \$ 314.508 | \$ 59.757 | \$ 374.265 |
| 218 | KIT VALVULA PRESION ACEITE | \$ 428.794 | \$ 81.471 | \$ 510.265 |
| 219 | EMPAQUE GALERIA ACEITE | \$ 33.582 | \$ 6.380 | \$ 39.962 |
| 220 | ELIMINADOR DE EMPAQUES | \$ 30.148 | \$ 5.728 | \$ 35.876 |
| 221 | CAPSULA R2 DE 1" | \$ 80.166 | \$ 15.232 | \$ 95.398 |
| 222 | MACHO R2 DE 1" | \$ 74.431 | \$ 14.142 | \$ 88.573 |
| 223 | CORREA BX 38 | \$ 130.406 | \$ 24.777 | \$ 155.183 |
| 224 | MANGUERA HIDRAULICA MHR5 3/16 | \$ 125.568 | \$ 23.858 | \$ 149.426 |
| 225 | LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5 | \$ 2.770.657 | \$ 526.425 | \$ 3.297.081 |
| 226 | LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5 | \$ 2.700.508 | \$ 513.097 | \$ 3.213.605 |
| 227 | TAPON GALVANIZADO | \$ 9.471 | \$ 1.800 | \$ 11.271 |
| 228 | LIMPIADOR ELECTRONICO | \$ 55.823 | \$ 10.606 | \$ 66.430 |
| 229 | VALVULADOR FUERZA DE 1/2" | \$ 109.110 | \$ 20.731 | \$ 129.841 |
| 230 | EXTENSION DE 1/2 X 3 | \$ 153.939 | \$ 29.249 | \$ 183.188 |
| 231 | EMPAQUE BOMBA ALTA | \$ 492.271 | \$ 93.531 | \$ 585.802 |
| 232 | CORREA 17-50 | \$ 75.016 | \$ 14.253 | \$ 89.269 |
| 233 | CORREA 15-365 | \$ 64.530 | \$ 12.261 | \$ 76.791 |
| 234 | MANGUERA TUBING | \$ 107.759 | \$ 20.474 | \$ 128.234 |
| 235 | PISTON INTENSIFICADOR | \$ 676.662 | \$ 128.566 | \$ 805.228 |
| 236 | TOBERA INYECTOR | \$ 324.095 | \$ 61.578 | \$ 385.673 |
| 237 | CAMISILLA INYECTOR | \$ 102.344 | \$ 19.445 | \$ 121.789 |
| 238 | JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES | \$ 123.489 | \$ 23.463 | \$ 146.952 |
| 239 | MANGUERA LONA | \$ 233.489 | \$ 44.363 | \$ 277.851 |
| 240 | SOPORTES MOTOR TRASEROS | \$ 291.747 | \$ 55.432 | \$ 347.179 |
| 241 | SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE REFRIGERANTE | \$ 394.038 | \$ 74.867 | \$ 468.905 |
| 242 | RACORES EN ACERO | \$ 105.873 | \$ 20.116 | \$ 125.988 |
| 243 | EMPAQUETADURA RELAY | \$ 101.444 | \$ 19.274 | \$ 120.718 |
| 244 | JUEGO DE BANDAS | \$ 567.167 | \$ 107.762 | \$ 674.929 |
| 245 | CUPLIN | \$ 502.421 | \$ 95.460 | \$ 597.881 |
| 246 | SOPORTE CARDAN | \$ 433.063 | \$ 82.282 | \$ 515.345 |
| 247 | CENTRO DIAGRAMA | \$ 102.344 | \$ 19.445 | \$ 121.789 |
| 248 | CODO DE ALTA PRESION DE AGUA | \$ 714.143 | \$ 135.687 | \$ 849.830 |
| 249 | RETENEDOR TRASERO | \$ 213.147 | \$ 40.498 | \$ 253.645 |
| 250 | VALVULA RELAY | \$ 378.008 | \$ 71.822 | \$ 449.830 |
| 251 | EMPAQUETADURA EMFRIADOR ACEITE | \$ 406.842 | \$ 77.300 | \$ 484.142 |
| 252 | MANGUERA AGUA SILICONADA 1/2" | \$ 58.361 | \$ 11.088 | \$ 69.449 |
| 253 | SWICHT TOMA FUERZA Y CONECTOR | \$ 299.686 | \$ 56.940 | \$ 356.626 |
| 254 | MANGUERA ACOPLADA R-2 1/2" | \$ 375.087 | \$ 71.266 | \$ 446.353 |
| 255 | JUEGO CORNETAS | \$ 236.128 | \$ 44.864 | \$ 280.992 |
| 256 | GUAYA COMPLETA | \$ 502.421 | \$ 95.460 | \$ 597.881 |
| 257 | PLIEGO LJA | \$ 4.650 | \$ 884 | \$ 5.534 |
| 258 | RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA | \$ 222.771 | \$ 42.326 | \$ 265.097 |
| 259 | TOBERAS | \$ 560.400 | \$ 106.476 | \$ 666.876 |
| 260 | KIT INTERNOS | \$ 608.234 | \$ 115.564 | \$ 723.798 |
| 261 | KIT EXTERNOS | \$ 750.334 | \$ 142.563 | \$ 892.897 |

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 262 | JUEGO DE ARANDELAS | \$ 62.590 | \$ 11.892 | \$ 74.482 |
| 263 | TAPON MACHO 3" | \$ 38.061 | \$ 7.231 | \$ 45.292 |
| 264 | TEE 3" | \$ 78.661 | \$ 14.945 | \$ 93.606 |
| 265 | RACOR ACERADO NIPLE 1" X 1" | \$ 60.898 | \$ 11.571 | \$ 72.469 |
| 266 | BALINERA CENTRAL | \$ 357.708 | \$ 67.965 | \$ 425.673 |
| 267 | JUEGO SINCRONIZADORES | \$ 973.548 | \$ 184.974 | \$ 1.158.522 |
| 268 | PLATO PRESOR | \$ 536.254 | \$ 101.888 | \$ 638.142 |
| 269 | EMPAQUETADURA MONO | \$ 100.652 | \$ 19.124 | \$ 119.776 |
| 270 | JUEGO CAUCHOS MONO Y EXTRA | \$ 94.731 | \$ 17.999 | \$ 112.730 |
| 271 | PINON COPA | \$ 689.348 | \$ 130.976 | \$ 820.325 |
| 272 | SELLOS Y TORNILLOS | \$ 232.217 | \$ 44.121 | \$ 276.338 |
| 273 | EMPAQUETADURA SECADOR AIRE | \$ 338.331 | \$ 64.283 | \$ 402.613 |
| 274 | RACORES UNIONES | \$ 125.181 | \$ 23.784 | \$ 148.965 |
| 275 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES 4" Y 5" | \$ 57.069 | \$ 10.843 | \$ 67.912 |
| 276 | CARCAZA Y LIGA | \$ 315.068 | \$ 59.863 | \$ 374.931 |
| 277 | MACHO Y CAPSULAS | \$ 95.264 | \$ 18.100 | \$ 113.365 |
| 278 | EMPAQUETADURA CODO | \$ 308.402 | \$ 58.596 | \$ 366.998 |
| 279 | FUSIBLES ELECTRONICO | \$ 6.789 | \$ 1.290 | \$ 8.079 |
| 280 | DISYUNTORES | \$ 97.364 | \$ 18.499 | \$ 115.864 |
| 281 | APR MACHO 1" | \$ 55.373 | \$ 10.521 | \$ 65.894 |
| 282 | AFLP CAPSULAS R. 1" | \$ 123.639 | \$ 23.491 | \$ 147.131 |
| 283 | APR2 UNION 1" | \$ 55.823 | \$ 10.606 | \$ 66.430 |
| 284 | BUJES BRONCE FOSFORIZADO | \$ 247.124 | \$ 46.954 | \$ 294.078 |
| 285 | TORNILLOS 1/4 X 3/4 | \$ 10.825 | \$ 2.057 | \$ 12.882 |
| 286 | BASE BALINERA | \$ 175.228 | \$ 33.293 | \$ 208.521 |
| 287 | PLATINAS CARRETE | \$ 263.897 | \$ 50.140 | \$ 314.038 |
| 288 | BUJES BRONCE PEQUENO | \$ 104.036 | \$ 19.767 | \$ 123.802 |
| 289 | TRAMO LAMINA | \$ 65.127 | \$ 12.374 | \$ 77.501 |
| 290 | RACOR UNION 1-1/2 X 2-1/2 | \$ 102.344 | \$ 19.445 | \$ 121.789 |
| 291 | EXOSTO PLANTA ELECTRICA | \$ 647.903 | \$ 123.102 | \$ 771.005 |
| 292 | CAPSULA MANGUERA AFCP | \$ 121.666 | \$ 23.117 | \$ 144.783 |
| 293 | SENSOR OXIGENO | \$ 592.079 | \$ 112.495 | \$ 704.574 |
| 294 | SENSOR ACTIVACION INYECCION | \$ 1.195.999 | \$ 227.240 | \$ 1.423.238 |
| 295 | EXPLORADORAS LEDS | \$ 381.369 | \$ 72.460 | \$ 453.830 |
| 296 | RACOR B-110 | \$ 40.598 | \$ 7.714 | \$ 48.312 |
| 297 | BOMBA AIRE SECADOR | \$ 1.556.324 | \$ 295.702 | \$ 1.852.026 |
| 298 | EMPAQUETADURA FAN CLUCH HORTON | \$ 648.235 | \$ 123.165 | \$ 771.400 |
| 299 | RETEN FAN CLUCTH | \$ 182.171 | \$ 34.612 | \$ 216.783 |
| 300 | RODAMIENTO FAN CLUTCH | \$ 221.426 | \$ 42.071 | \$ 263.497 |
| 301 | BALINERA NTN W5206 | \$ 125.728 | \$ 23.888 | \$ 149.617 |
| 302 | BALINERA NTN 2-6209 | \$ 106.481 | \$ 20.231 | \$ 126.712 |
| 303 | ELECTROVALVULA | \$ 1.278.629 | \$ 242.939 | \$ 1.521.568 |
| 304 | RACOR B69 3/8 UND | \$ 41.205 | \$ 7.829 | \$ 49.034 |
| 305 | RACOR SECADOR B1110 22X15X3/8 UND | \$ 59.356 | \$ 11.278 | \$ 70.634 |
| 306 | RACOR B69 5/8 1/2 UND | \$ 42.549 | \$ 8.084 | \$ 50.634 |
| 307 | RACOR B69 3/4 1/2 UND | \$ 39.166 | \$ 7.442 | \$ 46.607 |
| 308 | RACOR B69 1/4 1/8 UND | \$ 42.549 | \$ 8.084 | \$ 50.634 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 69 de 112

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 309 | RACOR B110 1/2 3/8 BUSHING UND | \$ 45.932 | \$ 8.727 | \$ 54.660 |
| 310 | RACOR B68 3/8 3/8 UND | \$ 45.932 | \$ 8.727 | \$ 54.660 |
| 311 | GRIFO CULGRIFO BRONCE UND | \$ 101.069 | \$ 19.203 | \$ 120.272 |
| 312 | RACOR B68 1/4 1/8 UND | \$ 41.205 | \$ 7.829 | \$ 49.034 |
| 313 | RACOR B62 1/4 UNION UND | \$ 41.205 | \$ 7.829 | \$ 49.034 |
| 314 | CULINSERTOS 3/8 UND | \$ 22.293 | \$ 4.236 | \$ 26.529 |
| 315 | CULINSERTOS 5/8 UND | \$ 22.293 | \$ 4.236 | \$ 26.529 |
| 316 | CULINSERTOS 3/4 UND | \$ 32.443 | \$ 6.164 | \$ 38.607 |
| 317 | CULINSERTOS 1/4 UND | \$ 33.796 | \$ 6.421 | \$ 40.218 |
| 318 | ORING 203 | \$ 27.641 | \$ 5.252 | \$ 32.893 |
| 319 | ORING 110 | \$ 24.258 | \$ 4.609 | \$ 28.867 |
| 320 | RACOR B120 3/8 3/8 COPAS UND | \$ 56.061 | \$ 10.651 | \$ 66.712 |
| 321 | 1 FILTRO CABINA A/C | \$ 118.736 | \$ 22.560 | \$ 141.295 |
| 322 | RETEN HIDRAULICO 7213 | \$ 188.937 | \$ 35.898 | \$ 224.835 |
| 323 | TAPA HIDRAULICA | \$ 44.566 | \$ 8.468 | \$ 53.034 |
| 324 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA | \$ 615.061 | \$ 116.862 | \$ 731.923 |
| 325 | ORING CABEZA FUERA | \$ 54.589 | \$ 10.372 | \$ 64.961 |
| 326 | CAMARA FRENO | \$ 330.641 | \$ 62.822 | \$ 393.463 |
| 327 | REGULADOR ALTERANADOR | \$ 313.059 | \$ 59.481 | \$ 372.540 |
| 328 | COLATOR ROTOR ALTERNADOR | \$ 344.175 | \$ 65.393 | \$ 409.568 |
| 329 | BALNERA ALTERNADOR | \$ 52.363 | \$ 9.949 | \$ 62.312 |
| 330 | VALVULA PALANCA CAMBIOS | \$ 277.092 | \$ 52.648 | \$ 329.740 |
| 331 | SOPORTE RADEADOR | \$ 282.034 | \$ 53.586 | \$ 335.620 |
| 332 | TAPA TANQUE REFRIGERANTE | \$ 71.335 | \$ 13.554 | \$ 84.888 |
| 333 | VARILLA TENSOR RADIADOR | \$ 217.207 | \$ 41.269 | \$ 258.477 |
| 334 | MANGUERA ENTRADA RADIADOR INFERIOR | \$ 354.479 | \$ 67.351 | \$ 421.830 |
| 335 | ABRAZADERAS METALICAS | \$ 22.559 | \$ 4.286 | \$ 26.845 |
| 336 | VALVULA PASO AIRE | \$ 290.261 | \$ 55.150 | \$ 345.411 |
| FACTOR OTD 910 CAMION MODELO 2006 | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 337 | OVERHOOL (PISTONES, ANILLOS, CAMISAS, CASQUETES BIELA Y BANCADA, CASQUETE GUÍA, EMPAQUETADURA SUPERIOR). | \$ 8.289.935 | \$ 1.575.088 | \$ 9.865.023 |
| 338 | EMPAQUETADURA INFERIOR | \$ 431.930 | \$ 82.067 | \$ 513.997 |
| 339 | VALVULAS DE ADMISION | \$ 474.882 | \$ 90.228 | \$ 565.110 |
| 340 | VALVULAS DE ESCAPE | \$ 569.382 | \$ 108.183 | \$ 677.565 |
| 341 | JUEGO DE GUIAS | \$ 461.445 | \$ 87.674 | \$ 549.119 |
| 342 | BUJES BIELA | \$ 386.892 | \$ 73.509 | \$ 460.401 |
| 343 | BUJES EJE DE LEVA | \$ 411.805 | \$ 78.243 | \$ 490.048 |
| 344 | BOMBA DE ACEITE | \$ 850.730 | \$ 161.639 | \$ 1.012.369 |
| 345 | JUEGO DE CAMISILLAS | \$ 469.866 | \$ 89.275 | \$ 559.141 |
| 346 | TERMOSTATO | \$ 166.596 | \$ 31.653 | \$ 198.250 |
| 347 | SOPORTE MOTOR TRASEROS | \$ 377.288 | \$ 71.685 | \$ 448.973 |
| 348 | SOPORTE MOTOR DELANTEROS | \$ 276.038 | \$ 52.447 | \$ 328.486 |
| 349 | PERA SENSOR DE ACEITE | \$ 334.270 | \$ 63.511 | \$ 397.782 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 350 | SOLVENTES SILICONAS, LOCTITE, BOXER, SHELLAC, ANTI DESENGRASANTE | \$ 180.713 | \$ 34.335 | \$ 215.048 |
| 351 | ASIENTOS CULATA | \$ 426.128 | \$ 80.964 | \$ 507.092 |
| 352 | ELIMINADOR DE EMPAQUES | \$ 57.618 | \$ 10.947 | \$ 68.565 |
| 353 | LOCTITE | \$ 29.099 | \$ 5.529 | \$ 34.628 |
| 354 | FRENO PROPULSOR 2 | \$ 208.811 | \$ 39.674 | \$ 248.486 |
| 355 | DISCO | \$ 660.352 | \$ 125.467 | \$ 785.819 |
| 356 | RECTIFICADORA CIRCUITO BANCADA | \$ 640.074 | \$ 121.614 | \$ 761.688 |
| 357 | 2, 1/2 YOKE TRANSFERENCIA | \$ 336.379 | \$ 63.912 | \$ 400.291 |
| 358 | 3/8 X 1 TORNILLOS | \$ 3.499 | \$ 665 | \$ 4.164 |
| 359 | ABRAZADERAS | \$ 19.869 | \$ 3.775 | \$ 23.644 |
| 360 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES | \$ 27.969 | \$ 5.314 | \$ 33.283 |
| 361 | ABRAZADERA MANGUERA TURBO | \$ 61.366 | \$ 11.660 | \$ 73.026 |
| 362 | ACOPLE MANGUERA Y UNION | \$ 71.201 | \$ 13.528 | \$ 84.730 |
| 363 | ANTISULFATANTES | \$ 6.115 | \$ 1.162 | \$ 7.277 |
| 364 | ARANDELAS | \$ 3.465 | \$ 658 | \$ 4.124 |
| 365 | ARANDELAS 5/8 | \$ 24.252 | \$ 4.608 | \$ 28.860 |
| 366 | ARANDELAS PRESION | \$ 24.202 | \$ 4.598 | \$ 28.801 |
| 367 | BALANCIN INYECTOR | \$ 106.444 | \$ 20.224 | \$ 126.668 |
| 368 | BALINERA VOLANTE | \$ 142.284 | \$ 27.034 | \$ 169.318 |
| 369 | BALINERA CONICA (1212) | \$ 282.788 | \$ 53.730 | \$ 336.518 |
| 370 | BALINERA PLANA (6214) | \$ 250.104 | \$ 47.520 | \$ 297.624 |
| 371 | BATERIAS 4D WILLARD EXTREME | \$ 842.383 | \$ 160.053 | \$ 1.002.436 |
| 372 | BOMBA AUXILIAR | \$ 211.040 | \$ 40.098 | \$ 251.138 |
| 373 | BOMBA DE AGUA | \$ 281.049 | \$ 53.399 | \$ 334.449 |
| 374 | BROCAS 5/16 | \$ 6.087 | \$ 1.157 | \$ 7.244 |
| 375 | BRONCES BATERIA | \$ 12.799 | \$ 2.432 | \$ 15.231 |
| 376 | CATALIZADOR | \$ 763.694 | \$ 145.102 | \$ 908.796 |
| 377 | CAUCHOS SOPORTES | \$ 30.284 | \$ 5.754 | \$ 36.038 |
| 378 | CAUCHOS SOPORTES RADIADOR | \$ 21.634 | \$ 4.110 | \$ 25.744 |
| 379 | METROS DE MANGUERA 3/8 BRAZADERAS | \$ 17.082 | \$ 3.246 | \$ 20.328 |
| 380 | CHUPAS EN POLIURETANO | \$ 131.284 | \$ 24.944 | \$ 156.228 |
| 381 | CODO | \$ 17.567 | \$ 3.338 | \$ 20.905 |
| 382 | CODO DE 1/2 NPT | \$ 18.866 | \$ 3.584 | \$ 22.450 |
| 383 | CODOS INSERTOS COPAS Y ANILLOS | \$ 45.670 | \$ 8.677 | \$ 54.348 |
| 384 | CONOS REFLECTIVOS | \$ 183.022 | \$ 34.774 | \$ 217.797 |
| 385 | CORREA REPARTICION | \$ 202.498 | \$ 38.475 | \$ 240.973 |
| 386 | CREMALLERAS COMPLETAS | \$ 293.997 | \$ 55.859 | \$ 349.856 |
| 387 | CRUCETAS | \$ 272.868 | \$ 51.845 | \$ 324.713 |
| 388 | DAMPER CIGÜENAL | \$ 667.211 | \$ 126.770 | \$ 793.981 |
| 389 | DISCO EMBRAGUE | \$ 1.639.102 | \$ 311.429 | \$ 1.950.532 |
| 390 | BALINERA CAJA | \$ 68.334 | \$ 12.984 | \$ 81.318 |
| 391 | EJE DE LEVAS | \$ 2.020.629 | \$ 383.919 | \$ 2.404.548 |
| 392 | ELEVADOR CORRIENTE | \$ 37.284 | \$ 7.084 | \$ 44.368 |
| 393 | EMPAQUE CULATA | \$ 586.171 | \$ 111.372 | \$ 697.543 |
| 394 | EMPAQUES BASE TANQUE | \$ 173.858 | \$ 33.033 | \$ 206.891 |
| 395 | EMPAQUETADURA BOTELLA | \$ 590.530 | \$ 112.201 | \$ 702.731 |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| HIDRÁULICA | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--------------|
| 396 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION | \$ 327.280 | \$ 62.183 | \$ 389.464 |
| 397 | EMPAQUETADURA TOMA FUERZA | \$ 2.861.339 | \$ 543.654 | \$ 3.404.993 |
| 398 | ESPARRAGO COMPLETO | \$ 42.839 | \$ 8.139 | \$ 50.979 |
| 399 | ESPEJO LATERAL | \$ 276.311 | \$ 52.499 | \$ 328.811 |
| 400 | FABRICACIÓN BUJES Y ARANDELAS EN BRONCE PARA EJES | \$ 174.004 | \$ 33.061 | \$ 207.065 |
| 401 | FILTRO COMBUSTIBLE | \$ 54.834 | \$ 10.419 | \$ 65.253 |
| 402 | GALÓN RESINA | \$ 37.165 | \$ 7.061 | \$ 44.226 |
| 403 | GOBERNADOR DE BOTELLA | \$ 196.846 | \$ 35.501 | \$ 222.347 |
| 404 | GUAYA RPM MECANICO | \$ 263.604 | \$ 50.085 | \$ 313.689 |
| 405 | HECHURA BASE PARA SUCCION ASPA | \$ 2.091.601 | \$ 397.404 | \$ 2.489.006 |
| 406 | HIDRAULICO COMPLETO | \$ 3.399.872 | \$ 645.976 | \$ 4.045.848 |
| 407 | HOROMETRO BEETHREE | \$ 242.425 | \$ 46.061 | \$ 288.486 |
| 408 | KILO FIBRA MADEJA | \$ 10.776 | \$ 2.048 | \$ 12.824 |
| 409 | LAMPARA RECARGABLE | \$ 187.326 | \$ 35.592 | \$ 222.918 |
| 410 | LICUADORAS LASER | \$ 600.175 | \$ 114.033 | \$ 714.208 |
| 411 | LIMA | \$ 16.155 | \$ 3.069 | \$ 19.224 |
| 412 | LINTERNA DE MANO Y PILA | \$ 96.339 | \$ 18.304 | \$ 114.644 |
| 413 | LLAVE BOMBA | \$ 74.104 | \$ 14.080 | \$ 88.184 |
| 414 | LLAVE DE PASO 1 1/2 BRONCE | \$ 122.846 | \$ 23.341 | \$ 146.187 |
| 415 | LLAVE PARA TUBO | \$ 236.318 | \$ 44.900 | \$ 281.218 |
| 416 | LLAVE PARA TUBO 24" | \$ 218.924 | \$ 41.596 | \$ 260.520 |
| 417 | MANGUERA 8 POR 1" LARGO | \$ 138.280 | \$ 26.273 | \$ 164.553 |
| 418 | MANGUERA AGUA | \$ 258.348 | \$ 49.086 | \$ 307.435 |
| 419 | MANGUERA COMPLETA | \$ 220.178 | \$ 41.834 | \$ 262.012 |
| 420 | MANGUERA PARA AIRE CON ACOPL | \$ 197.013 | \$ 37.432 | \$ 234.445 |
| 421 | MANGUERA PARA HIDRAULICO Y ACOPL | \$ 216.594 | \$ 41.153 | \$ 257.747 |
| 422 | MANGUERA RADIADOR CURVA | \$ 198.809 | \$ 37.774 | \$ 236.583 |
| 423 | MANGUERA TURBO 3 1/2 - 3X6 | \$ 208.811 | \$ 39.674 | \$ 248.486 |
| 424 | MANGUERA SEGUN MUESTRA Y ABRAZADERAS | \$ 55.597 | \$ 10.563 | \$ 66.161 |
| 425 | GUASAS 3/8 | \$ 2.065 | \$ 392 | \$ 2.458 |
| 426 | GUASAS 5/8 | \$ 2.424 | \$ 461 | \$ 2.885 |
| 427 | CAPSULAS Y RACORES de 1/4 | \$ 67.417 | \$ 12.809 | \$ 80.226 |
| 428 | METROS DE CABLES PARA BATERIA | \$ 62.600 | \$ 11.894 | \$ 74.494 |
| 429 | METROS DE MANGUERAS 3/16 | \$ 21.383 | \$ 4.063 | \$ 25.446 |
| 430 | METROS DE MANGUERA 5/16 | \$ 20.033 | \$ 3.806 | \$ 23.840 |
| 431 | NEUMATICA 1100 X 20 | \$ 91.056 | \$ 17.301 | \$ 108.356 |
| 432 | NIPLE 1 1/2 | \$ 19.233 | \$ 3.654 | \$ 22.887 |
| 433 | NIPLE GALVANIZADO | \$ 22.100 | \$ 4.199 | \$ 26.299 |
| 434 | NIPLES CODO Y TAPON | \$ 28.850 | \$ 5.482 | \$ 34.332 |
| 435 | ORING BOMBAS | \$ 11.300 | \$ 2.147 | \$ 13.447 |
| 436 | PATIN TENSOR CORREA | \$ 199.882 | \$ 37.978 | \$ 237.859 |
| 437 | PINES | \$ 17.118 | \$ 3.252 | \$ 20.370 |
| 438 | POLEA | \$ 356.410 | \$ 67.718 | \$ 424.128 |
| 439 | PRENSA BALINERA | \$ 1.548.675 | \$ 294.248 | \$ 1.842.923 |
| 440 | PRENSILLA INYECTOR | \$ 269.070 | \$ 51.123 | \$ 320.193 |

CONTRATO No.

E- - 055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 441 | RACOR 3/8 X 1/2 | \$ 48.806 | \$ 9.273 | \$ 58.080 |
| 442 | RACHES | \$ 54.417 | \$ 10.339 | \$ 64.756 |
| 443 | RACORES NIPLES | \$ 20.666 | \$ 3.927 | \$ 24.593 |
| 444 | RACORES RELOJES | \$ 27.616 | \$ 5.247 | \$ 32.863 |
| 445 | RADIADOR NUEVO 5 FILAS | \$ 4.213.969 | \$ 800.654 | \$ 5.014.623 |
| 446 | REDUCTORES DE 1 1/2 | \$ 24.088 | \$ 4.577 | \$ 28.665 |
| 447 | RELOJES 3000 P S I EN GLISERINA | \$ 280.951 | \$ 53.381 | \$ 334.331 |
| 448 | RESORTES | \$ 9.166 | \$ 1.742 | \$ 10.908 |
| 449 | RETEN DIRECCION | \$ 21.933 | \$ 4.167 | \$ 26.101 |
| 450 | RETENES | \$ 26.700 | \$ 5.073 | \$ 31.773 |
| 451 | RETENES BOMBA | \$ 64.396 | \$ 12.235 | \$ 76.631 |
| 452 | RETENES YOKE | \$ 60.334 | \$ 11.464 | \$ 71.798 |
| 453 | RODILLO PILOTO | \$ 128.815 | \$ 24.475 | \$ 153.290 |
| 454 | ROLLOS TEFLON | \$ 68.894 | \$ 13.090 | \$ 81.984 |
| 455 | SELENOIDES HIDRAULICOS | \$ 325.152 | \$ 61.779 | \$ 386.931 |
| 456 | SEPARADOR EMBRAGUE | \$ 522.407 | \$ 99.257 | \$ 621.665 |
| 457 | SICAFLEX | \$ 41.001 | \$ 7.790 | \$ 48.791 |
| 458 | SILICONA ULTRAGREY | \$ 25.733 | \$ 4.889 | \$ 30.622 |
| 459 | SINTESOLDA INSTANTANEO | \$ 39.387 | \$ 7.484 | \$ 46.871 |
| 460 | SOPORTE BOMBA | \$ 150.315 | \$ 28.560 | \$ 178.875 |
| 461 | SOPORTE MOTOR DELANTERO | \$ 343.955 | \$ 65.351 | \$ 409.306 |
| 462 | SOPORTE CAJA VELOCIDADES | \$ 343.955 | \$ 65.351 | \$ 409.306 |
| 463 | TAPA DEL TANQUE DEL RADIADOR | \$ 51.035 | \$ 9.697 | \$ 60.731 |
| 464 | TAPA | \$ 71.191 | \$ 13.526 | \$ 84.717 |
| 465 | TAPA ACEITE MOTOR | \$ 85.843 | \$ 16.310 | \$ 102.153 |
| 466 | TAPA COMPRESOR | \$ 111.187 | \$ 21.125 | \$ 132.312 |
| 467 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE | \$ 140.521 | \$ 26.699 | \$ 167.220 |
| 468 | TAPONES DE CAUCHO | \$ 8.092 | \$ 1.537 | \$ 9.629 |
| 469 | TERMINALES CONTROL CAMBIOS | \$ 65.195 | \$ 12.387 | \$ 77.582 |
| 470 | TORNILLOS CON TUERCAS 5/16 | \$ 5.532 | \$ 1.051 | \$ 6.583 |
| 471 | TORNILLOS 10X40 | \$ 14.329 | \$ 2.722 | \$ 17.051 |
| 472 | TORNILLO PRISIONERO | \$ 6.215 | \$ 1.181 | \$ 7.396 |
| 473 | TORNILLOS | \$ 7.683 | \$ 1.460 | \$ 9.142 |
| 474 | TORNILLO DE 1" X 1/2 CON ARANDELA | \$ 5.499 | \$ 1.045 | \$ 6.543 |
| 475 | TORNILLO DE 1" X 1/2 CON ARANDELA Y GUASA | \$ 5.499 | \$ 1.045 | \$ 6.543 |
| 476 | TORNILLOS 1" Y 3" Y BUJE | \$ 13.612 | \$ 2.586 | \$ 16.198 |
| 477 | TORNILLO DE 1/2 X 1/4 | \$ 6.215 | \$ 1.181 | \$ 7.396 |
| 478 | TORNILLO 5/16 CON GUASAS | \$ 5.499 | \$ 1.045 | \$ 6.543 |
| 479 | TORNILLO 7/16 X 1/4 | \$ 8.366 | \$ 1.590 | \$ 9.955 |
| 480 | TORNILLO COMPLETO 5/8 X 2 | \$ 5.499 | \$ 1.045 | \$ 6.543 |
| 481 | TORNILLOS COMPLETOS | \$ 5.499 | \$ 1.045 | \$ 6.543 |
| 482 | TORNILLOS COMPLETOS Y LIJAS | \$ 10.865 | \$ 2.064 | \$ 12.930 |
| 483 | TORNILLOS CON MASAS | \$ 4.882 | \$ 928 | \$ 5.809 |
| 484 | TORNILLOS CON TUERCAS 3/8 | \$ 4.782 | \$ 909 | \$ 5.690 |
| 485 | TORNILLOS CORTOS CON ARANDELAS | \$ 6.249 | \$ 1.187 | \$ 7.436 |
| 486 | TORNILLOS DE CARRIAJE CON TUERCA | \$ 4.815 | \$ 915 | \$ 5.730 |
| 487 | TORNILLO S/M | \$ 4.165 | \$ 791 | \$ 4.957 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 73 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 488 | TORNILLOS VOLANTE | \$ 18.750 | \$ 3.563 | \$ 22.313 |
| 489 | TORNILLOS X 1 1/2 MILIMETRICO | \$ 12.667 | \$ 2.407 | \$ 15.073 |
| 490 | TORNILLO 1 1/2 X 1/2 GUASAS Y ARANDELA | \$ 12.667 | \$ 2.407 | \$ 15.073 |
| 491 | TUBO 8" | \$ 944.253 | \$ 179.408 | \$ 1.123.661 |
| 492 | TURCAS 7/16 | \$ 81.580 | \$ 15.500 | \$ 97.080 |
| 493 | UNION Y ACOPLÉ | \$ 242.506 | \$ 46.076 | \$ 288.583 |
| 494 | VALVULA SEGURIDAD | \$ 383.804 | \$ 72.923 | \$ 456.726 |
| 495 | VARILLA MEDIR ACEITE | \$ 294.547 | \$ 55.964 | \$ 350.511 |
| 496 | VELOCIMETRO ELECTRONICO | \$ 2.147.131 | \$ 407.955 | \$ 2.555.086 |
| 497 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS | \$ 594.234 | \$ 112.904 | \$ 707.138 |
| 498 | YOKE TRANSFERENCIA | \$ 526.567 | \$ 100.048 | \$ 626.615 |
| 499 | PERA DE LA PALANCA DE CAMBIO MARCA FULLER | \$ 253.287 | \$ 48.124 | \$ 301.411 |
| 500 | VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD | \$ 195.339 | \$ 37.115 | \$ 232.454 |
| 501 | CANDADOS RACHERS DEL FRENO | \$ 249.618 | \$ 47.427 | \$ 297.046 |
| 502 | CONSTRUCCION DE 2 LEVAS DE LA COMPUERTA TRASERA | \$ 139.832 | \$ 26.568 | \$ 166.400 |
| 503 | DOCENA DE TORNILLOS SEGUN MUESTRA CON DOBLE | \$ 33.744 | \$ 6.411 | \$ 40.155 |
| 504 | TUERCA | \$ 23.202 | \$ 4.408 | \$ 27.611 |
| 505 | CRUCETAS CARDAN | \$ 286.768 | \$ 54.486 | \$ 341.254 |
| 506 | RODAMIENTO COMPLETO | \$ 229.361 | \$ 43.579 | \$ 272.940 |
| 507 | ANILLO DE 1 CENTIMETRO DE ANCHO | \$ 65.877 | \$ 12.517 | \$ 78.394 |
| 508 | EMPAQUES EN TEFLON SEGUN MUESTRA | \$ 54.934 | \$ 10.438 | \$ 65.372 |
| 509 | GALON REFRIGERANTE | \$ 38.568 | \$ 7.328 | \$ 45.896 |
| 510 | EMPAQUETADURA FRENO DE AHOGO | \$ 121.293 | \$ 23.046 | \$ 144.338 |
| 511 | MANGUERA R 5 | \$ 284.025 | \$ 53.965 | \$ 337.989 |
| 512 | FILTRO FRENO DE AHOGO | \$ 33.516 | \$ 6.368 | \$ 39.884 |
| 513 | ESPARRAGO 1/2 X 3/2 | \$ 46.239 | \$ 8.785 | \$ 55.025 |
| 514 | TANQUE AUXILIAR RADIADOR | \$ 506.179 | \$ 96.174 | \$ 602.353 |
| 515 | TANQUE SOBREFLUJO | \$ 375.891 | \$ 71.419 | \$ 447.310 |
| 516 | RODAJA 7/8 | \$ 25.296 | \$ 4.806 | \$ 30.103 |
| 517 | FILTRO TRAMPA | \$ 244.858 | \$ 46.523 | \$ 291.381 |
| 518 | SENSOR EJE DE LEVAS | \$ 485.705 | \$ 92.284 | \$ 577.989 |
| 519 | BOMBILLO HALOGENAO | \$ 40.767 | \$ 7.746 | \$ 48.513 |
| 520 | KIT FAN CLUTCH | \$ 1.019.870 | \$ 193.775 | \$ 1.213.646 |
| 521 | CAMBIO KIT FAN CLUTCH | \$ 337.184 | \$ 64.065 | \$ 401.249 |
| 522 | EMPAQUETADURA TRAMPA | \$ 151.674 | \$ 28.818 | \$ 180.492 |
| 523 | DIAPHRAGMA | \$ 34.416 | \$ 6.539 | \$ 40.955 |
| 524 | PLANTA PARTE ELECTRICA | \$ 5.478.360 | \$ 1.040.888 | \$ 6.519.248 |
| 525 | HECHURA EXOSTO PLANTA AUXILIAR | \$ 603.658 | \$ 114.695 | \$ 718.353 |
| 526 | VALVULA REGULADORA PRESION | \$ 163.947 | \$ 31.150 | \$ 195.097 |
| 527 | LINEAS REFLECTIVAS | \$ 262.755 | \$ 49.923 | \$ 312.678 |
| 528 | BUJES RELOJ NIVELADOR TANQUE | \$ 153.252 | \$ 29.118 | \$ 182.369 |
| 529 | BANDAS ASBESTO | \$ 631.428 | \$ 119.971 | \$ 751.400 |
| 530 | TORNILLO INDUSTRIAL | \$ 32.737 | \$ 6.220 | \$ 38.957 |
| 531 | ARANDELA INDUSTRIAL | \$ 54.241 | \$ 10.306 | \$ 64.547 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 74 de 112

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 532 | PARCHÉ SELLOMACTIC | \$ 50.573 | \$ 9.609 | \$ 60.181 |
| 533 | UNIDAD HALOGENA | \$ 48.799 | \$ 9.272 | \$ 58.070 |
| 534 | BOMBILLO 158 TABLERO 24 W | \$ 6.082 | \$ 1.156 | \$ 7.237 |
| 535 | PITO DE RESERVA 12- 24 W | \$ 91.085 | \$ 17.306 | \$ 108.391 |
| 536 | LAMPARA STOP ROJAS | \$ 158.441 | \$ 30.104 | \$ 188.545 |
| 537 | BOMBILLO DIRECCIONAL 12W | \$ 6.082 | \$ 1.156 | \$ 7.237 |
| 538 | BOMBILLO LUZ TECHO 10W | \$ 24.534 | \$ 4.661 | \$ 29.195 |
| 539 | TUERCA 5/8 | \$ 8.866 | \$ 1.685 | \$ 10.551 |
| 540 | AFLOJADOR TUERCA TORNILLOS | \$ 36.584 | \$ 6.951 | \$ 43.535 |
| 541 | EMPAQUETADURA BOMBA FRENO | \$ 151.787 | \$ 28.839 | \$ 180.626 |
| 542 | MANGUERA AIRE 1/2 | \$ 58.318 | \$ 11.080 | \$ 69.398 |
| 543 | UNIÓN 5/8 X 1/2 | \$ 22.501 | \$ 4.275 | \$ 26.776 |
| 544 | ABRAZADERA PLANTA LARGA | \$ 17.149 | \$ 3.258 | \$ 20.407 |
| 545 | RACOR 13-68 5/8 X 1/2 | \$ 45.186 | \$ 8.585 | \$ 53.771 |
| 546 | CONO DE 5/8 | \$ 36.337 | \$ 6.904 | \$ 43.241 |
| 547 | RELEY 5 PINES | \$ 44.785 | \$ 8.509 | \$ 53.294 |
| 548 | DISYUNTOR COMBUSTIBLE 5P | \$ 74.796 | \$ 14.211 | \$ 89.007 |
| 549 | TORNILLO 5/16 X 2" | \$ 5.499 | \$ 1.045 | \$ 6.543 |
| 550 | ACOPLE MANGUERA PRESION | \$ 57.801 | \$ 10.982 | \$ 68.784 |
| 551 | SOLDADURA GOLLETE EN ALUMINIO | \$ 222.375 | \$ 42.251 | \$ 264.626 |
| 552 | TRABAROSCAS | \$ 78.101 | \$ 14.839 | \$ 92.941 |
| 553 | INDUCIDO DE ARRANQUE | \$ 429.680 | \$ 81.639 | \$ 511.319 |
| 554 | BUJES | \$ 75.745 | \$ 14.392 | \$ 90.137 |
| 555 | KIT EXTERNOS X 6 | \$ 101.366 | \$ 19.260 | \$ 120.626 |
| 556 | KIT INTERNOS X 6 | \$ 101.366 | \$ 19.260 | \$ 120.626 |
| 557 | KIT PRESION X6 | \$ 124.436 | \$ 23.643 | \$ 148.079 |
| 558 | CÁMARA DE SEGURIDAD | \$ 317.108 | \$ 60.251 | \$ 377.359 |
| 559 | KIT VALVULA PRESIÓN ACEITE | \$ 431.394 | \$ 81.965 | \$ 513.359 |
| 560 | EMPAQUE GALERIA ACEITE | \$ 45.587 | \$ 8.662 | \$ 54.249 |
| 561 | ELIMINADOR DE EMPAQUES | \$ 33.918 | \$ 6.444 | \$ 40.362 |
| 562 | CAPSULA R2 DE 1" | \$ 81.066 | \$ 15.403 | \$ 96.469 |
| 563 | MACHO R2 DE 1" | \$ 74.928 | \$ 14.236 | \$ 89.164 |
| 564 | CORREA BX 38 | \$ 130.406 | \$ 24.777 | \$ 155.183 |
| 565 | MANGUERA HIDRAULICA MHR5 3/16 | \$ 161.871 | \$ 30.755 | \$ 192.626 |
| 566 | LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5 | \$ 2.767.295 | \$ 525.786 | \$ 3.293.081 |
| 567 | LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5 | \$ 2.700.508 | \$ 513.097 | \$ 3.213.605 |
| 568 | TAPON GALVANIZADO | \$ 23.301 | \$ 4.427 | \$ 27.729 |
| 569 | LIMPIADOR ELECTRONICO | \$ 54.791 | \$ 10.410 | \$ 65.201 |
| 570 | VALVULADOR FUERZA DE 1/2 | \$ 84.467 | \$ 16.049 | \$ 100.516 |
| 571 | EXTENSIÓN DE 1/2 X 3 | \$ 172.087 | \$ 32.696 | \$ 204.783 |
| 572 | EMPAQUE BOMBA ALTA | \$ 532.674 | \$ 101.208 | \$ 633.882 |
| 573 | CORREA 17-50 | \$ 75.016 | \$ 14.253 | \$ 89.269 |
| 574 | CORREA 15-365 | \$ 64.866 | \$ 12.325 | \$ 77.191 |
| 575 | MANGUERA TUBING | \$ 135.101 | \$ 25.669 | \$ 160.770 |
| 576 | PISTON INTENSIFICADOR | \$ 681.629 | \$ 129.509 | \$ 811.138 |
| 577 | TOBERA INYECTOR | \$ 352.724 | \$ 67.017 | \$ 419.741 |
| 578 | CAMISILLAS INYECTOR | \$ 111.074 | \$ 21.104 | \$ 132.178 |
| 579 | JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES | \$ 99.405 | \$ 18.887 | \$ 118.292 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 75 de 112

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 580 | MANGUERA LONA | \$ 312.352 | \$ 59.347 | \$ 371.699 |
| 581 | INYECTOR | \$ 2.102.537 | \$ 399.482 | \$ 2.502.019 |
| 582 | SOPORTES MOTOR TRASEROS | \$ 319.292 | \$ 60.665 | \$ 379.957 |
| 583 | SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE TRANSMISION | \$ 314.143 | \$ 59.687 | \$ 373.830 |
| 584 | RACORES EN ACERO | \$ 90.373 | \$ 17.171 | \$ 107.544 |
| 585 | EMPAQUETADURA VALVULA RELAY AUXILIAR | \$ 132.578 | \$ 25.190 | \$ 157.768 |
| 586 | JUEGO DE BANDAS | \$ 568.167 | \$ 107.952 | \$ 676.119 |
| 587 | CUPLIN | \$ 435.615 | \$ 82.767 | \$ 518.382 |
| 588 | SOPORTE CARDAN | \$ 334.487 | \$ 63.552 | \$ 398.039 |
| 589 | CENTRO DIAGRAMA | \$ 96.738 | \$ 18.380 | \$ 115.119 |
| 590 | CODO DE ALTA PRESION DE AGUA | \$ 714.143 | \$ 135.687 | \$ 849.830 |
| 591 | RETENEDOR TRASERO | \$ 199.153 | \$ 37.839 | \$ 236.992 |
| 592 | ACOPLES Y MANGUERAS R/2 3/8 | \$ 149.405 | \$ 28.387 | \$ 177.792 |
| 593 | SELLOS TUBO PRESION ALTA | \$ 130.114 | \$ 24.722 | \$ 154.835 |
| 594 | SWICH CODILLO | \$ 168.241 | \$ 31.966 | \$ 200.207 |
| 595 | TAPA MOTOR | \$ 1.170.398 | \$ 222.376 | \$ 1.392.774 |
| 596 | RESISTENCIAS | \$ 314.918 | \$ 59.834 | \$ 374.753 |
| 597 | PORTA FUSIBLES | \$ 51.289 | \$ 9.745 | \$ 61.034 |
| 598 | RELAY VALVULA DE PRESION | \$ 236.128 | \$ 44.864 | \$ 280.992 |
| 599 | SENSOR TEMPERADURA AGUA | \$ 231.584 | \$ 44.001 | \$ 275.585 |
| 600 | SENSOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR | \$ 344.395 | \$ 65.435 | \$ 409.830 |
| 601 | TAPON MACHO 3" | \$ 34.118 | \$ 6.482 | \$ 40.601 |
| 602 | TEE 3" | \$ 34.394 | \$ 6.535 | \$ 40.929 |
| 603 | CONECTOR SENSORES | \$ 391.745 | \$ 74.431 | \$ 466.176 |
| 604 | MODULO CONTROL ELECTRONICO | \$ 6.418.217 | \$ 1.219.461 | \$ 7.637.678 |
| 605 | CONECTOR MULTIPAR | \$ 158.355 | \$ 30.087 | \$ 188.443 |
| 606 | CONECTOR MULTIPAR | \$ 161.939 | \$ 30.768 | \$ 192.708 |
| 607 | ARNESS SENSORES MOTOR | \$ 1.010.381 | \$ 191.972 | \$ 1.202.353 |
| 608 | SENSOR TEMPERATURA | \$ 324.227 | \$ 61.603 | \$ 385.830 |
| 609 | HARNES CONECTOR MODULO | \$ 759.819 | \$ 144.366 | \$ 904.185 |
| 610 | CABLE BATERIA NEGATIVO | \$ 170.541 | \$ 32.403 | \$ 202.943 |
| 611 | CABLE BATERIA AL ARRANQUE MOTOR | \$ 353.241 | \$ 67.116 | \$ 420.356 |
| 612 | CABLE BATERIA DOBLE FUSIBLE | \$ 353.241 | \$ 67.116 | \$ 420.356 |
| 613 | TAPA TANQUE REFRIGUERANTE | \$ 89.857 | \$ 17.073 | \$ 106.930 |
| 614 | RELAY LUCES MEDIAS | \$ 82.689 | \$ 15.711 | \$ 98.400 |
| 615 | ABRAZADERAS PALASTICAS MEDIANAS | \$ 4.892 | \$ 928 | \$ 5.810 |
| 616 | ABRAZADERAS PALASTICAS GRANDES | \$ 6.915 | \$ 1.314 | \$ 8.229 |
| 617 | PORTA FUSIBLE | \$ 65.486 | \$ 12.442 | \$ 77.928 |
| 618 | CINTA AISLANTE 3MM | \$ 21.581 | \$ 4.100 | \$ 25.682 |
| 619 | FUSIBLES 40 AMP | \$ 33.239 | \$ 6.316 | \$ 39.555 |
| 620 | MINI FUSIBLES 5 AMP | \$ 5.266 | \$ 1.000 | \$ 6.266 |
| 621 | MINI FUSIBLE 25 AMP | \$ 5.266 | \$ 1.000 | \$ 6.266 |
| 622 | MANGUERA CORAZA 3/4 | \$ 29.823 | \$ 5.666 | \$ 35.489 |
| 623 | LIMPIADOR DE CONTACTOS | \$ 58.174 | \$ 11.053 | \$ 69.227 |
| 624 | BATERIAS CON TORNILLO | \$ 775.966 | \$ 147.434 | \$ 923.400 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSION: 01

Página 76 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV, 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 625 | KIT FANG CLUTCH MASTER HORTON | \$ 2.298.026 | \$ 436.625 | \$ 2.734.651 |
| 626 | ANILLOS E INSERTOS | \$ 37.855 | \$ 7.192 | \$ 45.047 |
| 627 | CABLE 7 VIAS | \$ 487.712 | \$ 92.665 | \$ 580.377 |
| 628 | RACOR UNION 1" - Y ₂ X 2" Y ₂ | \$ 73.457 | \$ 13.957 | \$ 87.413 |
| 629 | MANGUERA HIDRAULICA | \$ 237.117 | \$ 45.052 | \$ 282.169 |
| 630 | TENSIONADORES CANDADOS | \$ 182.171 | \$ 34.612 | \$ 216.783 |
| 631 | INSUMOS PARA LAVAR | \$ 206.064 | \$ 39.152 | \$ 245.217 |
| 632 | RACOR VALVULA | \$ 49.200 | \$ 9.348 | \$ 58.548 |
| 633 | HORQUILLA | \$ 310.341 | \$ 58.965 | \$ 369.306 |
| 634 | MANGUERA ACEITE COMPRESOR | \$ 188.761 | \$ 35.865 | \$ 224.626 |
| 635 | LUCES DIRECCIONALES | \$ 303.544 | \$ 57.673 | \$ 361.217 |
| 636 | CABLE Y CARCAZA | \$ 195.945 | \$ 37.230 | \$ 233.175 |
| 637 | EMPAQUETADURA SECADOR AIRE | \$ 492.602 | \$ 93.594 | \$ 586.196 |
| 638 | TAPA VALVULA RELAY | \$ 54.036 | \$ 10.267 | \$ 64.303 |
| 639 | EMPAQUETADURA VALVULA RELAY PRIMARIA | \$ 202.425 | \$ 38.461 | \$ 240.886 |
| 640 | VALVULA RETORNO TRAILER | \$ 445.235 | \$ 84.595 | \$ 529.830 |
| 641 | EMPAQUETADURA BOMBA FRENO | \$ 290.392 | \$ 55.175 | \$ 345.567 |
| 642 | PISTON AVANCE | \$ 317.363 | \$ 60.299 | \$ 377.662 |
| 643 | PLATINAS REFORMAR BOMPER | \$ 375.087 | \$ 71.266 | \$ 446.353 |
| 644 | CAPSULAS MANGUERA | \$ 74.300 | \$ 14.117 | \$ 88.417 |
| 645 | UNION 4 ARP 2 | \$ 53.868 | \$ 10.235 | \$ 64.103 |
| 646 | VALVULA SEGURIDAD FRENO DE AHOGO | \$ 297.468 | \$ 56.519 | \$ 353.987 |
| 647 | JUEGO PLUMILLAS 21" | \$ 108.001 | \$ 20.520 | \$ 128.521 |
| 648 | MANGUERA RADIADOR CURVA | \$ 351.117 | \$ 66.712 | \$ 417.830 |
| 649 | LAMINA ALFAJOR | \$ 161.969 | \$ 30.774 | \$ 192.743 |
| 650 | CANASTILLAS SUBSIONADOR | \$ 2.103.508 | \$ 399.667 | \$ 2.503.175 |
| 651 | CERRADURA PUERTA TRASERA | \$ 344.395 | \$ 65.435 | \$ 409.830 |
| 652 | MANGUERA ALTA PRESION | \$ 310.262 | \$ 58.950 | \$ 369.212 |
| 653 | BAMBA AIRE SECADOR | \$ 992.166 | \$ 188.512 | \$ 1.180.678 |
| 654 | RACOR B-110 | \$ 191.793 | \$ 36.441 | \$ 228.234 |
| 655 | SECADOR AIRE | \$ 1.917.064 | \$ 364.242 | \$ 2.281.306 |
| 656 | VULCANIZAR LLANTA | \$ 94.468 | \$ 17.949 | \$ 112.417 |
| 657 | SUPERFLEX ATOXICA 3/8 | \$ 104.452 | \$ 19.846 | \$ 124.298 |
| 658 | TUERCA HAUSIN F950 | \$ 51.035 | \$ 9.697 | \$ 60.731 |
| 659 | ARANDELA PIN HOUSIN | \$ 39.054 | \$ 7.420 | \$ 46.474 |
| 660 | PASADOR HORQUILLA 1/2 | \$ 148.578 | \$ 28.230 | \$ 176.808 |
| 661 | TUERCA BAJA CTE | \$ 39.159 | \$ 7.440 | \$ 46.599 |
| 662 | PIN CACHO 5/32 | \$ 36.357 | \$ 6.908 | \$ 43.265 |
| 663 | RATCHE FRENO 28 ESTRIAS 1 1/2 | \$ 182.346 | \$ 34.646 | \$ 216.992 |
| 664 | MANGUERA SONDEO | \$ 364.607 | \$ 69.275 | \$ 433.882 |
| 665 | ABRAZADERAS METALICAS | \$ 24.952 | \$ 4.741 | \$ 29.692 |
| 666 | GRASA X LB | \$ 19.298 | \$ 3.667 | \$ 22.965 |
| 667 | PARCHES V/REF O AL 3 | \$ 58.091 | \$ 11.037 | \$ 69.129 |
| 668 | MANGUERA TANQUE RECUPERACION DE AGUA 1 1/2 | \$ 180.973 | \$ 34.385 | \$ 215.357 |
| 669 | TANQUE RECUPERADOR DE AGUA RADIADOR | \$ 729.479 | \$ 138.601 | \$ 868.080 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 670 | CORAZA | \$ 116.328 | \$ 22.102 | \$ 138.430 |
| 671 | MANGUERA ACOPLADA | \$ 249.362 | \$ 47.379 | \$ 296.741 |
| 672 | COCUYOS ROJOS | \$ 97.638 | \$ 18.551 | \$ 116.189 |
| 673 | VALVULA LLANTA | \$ 51.355 | \$ 9.757 | \$ 61.112 |
| 674 | MIPLE DEL CODO DE PRESION DEL VACTOR | \$ 728.687 | \$ 138.451 | \$ 867.138 |
| NPR OTE-022 CAMION FURGON MODELO 2010 | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 675 | KIT CLUTCH | \$ 2.666.455 | \$ 506.626 | \$ 3.173.081 |
| 676 | CAMBIO DE BUJES PRENSA | \$ 87.833 | \$ 16.688 | \$ 104.521 |
| 677 | CORREA MOTOR | \$ 137.889 | \$ 26.199 | \$ 164.088 |
| 678 | CREMALLERA PUERTA DELANTERA | \$ 414.885 | \$ 78.828 | \$ 493.714 |
| 679 | EJE DE LEVAS | \$ 1.537.715 | \$ 292.166 | \$ 1.829.881 |
| 680 | EMPAQUE ADMISION | \$ 53.306 | \$ 10.128 | \$ 63.434 |
| 681 | EMPAQUE CULATA | \$ 381.369 | \$ 72.460 | \$ 453.830 |
| 682 | EMPAQUE ESCAPE | \$ 71.579 | \$ 13.600 | \$ 85.179 |
| 683 | EMPAQUETADURA MOTOR | \$ 914.154 | \$ 173.689 | \$ 1.087.843 |
| 684 | JUEGO DE ANILLOS | \$ 477.906 | \$ 90.802 | \$ 568.708 |
| 685 | JUEGO DE BRAZOS | \$ 240.128 | \$ 45.624 | \$ 285.753 |
| 686 | UN JUEGO DE CASQUETES BIELA Y BANCADA | \$ 563.694 | \$ 107.102 | \$ 670.796 |
| 687 | JUEGO DE MEDIA LUNAS | \$ 101.412 | \$ 19.268 | \$ 120.680 |
| 688 | JUEGO DE PISTONES | \$ 1.393.469 | \$ 264.759 | \$ 1.658.228 |
| 689 | JUEGO PLUMILLAS | \$ 91.085 | \$ 17.306 | \$ 108.391 |
| 690 | JUEGO DE VALVULAS CULATA | \$ 465.403 | \$ 88.427 | \$ 553.830 |
| 691 | JUEGO DE CAUCHOS VALVULAS | \$ 161.761 | \$ 30.735 | \$ 192.495 |
| 692 | KIT DE EMBRAGUE | \$ 2.666.455 | \$ 506.626 | \$ 3.173.081 |
| 693 | MANGUERA Y ABRAZADERAS | \$ 56.368 | \$ 10.710 | \$ 67.078 |
| 694 | BANDAS DELANTERAS | \$ 425.375 | \$ 80.821 | \$ 506.196 |
| 695 | BANDAS TRASERAS | \$ 442.313 | \$ 84.040 | \$ 526.353 |
| 696 | PERA RADIADOR SELENOIDE | \$ 293.535 | \$ 55.772 | \$ 349.306 |
| 697 | REGULADOR ALTERNADOR | \$ 303.355 | \$ 57.637 | \$ 360.992 |
| 698 | RETTENES DELANTEROS | \$ 118.801 | \$ 22.572 | \$ 141.374 |
| 699 | RETTENES MOTOR EJE | \$ 138.226 | \$ 26.263 | \$ 164.489 |
| 700 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS | \$ 456.243 | \$ 86.686 | \$ 542.929 |
| 701 | SHELLAC | \$ 23.223 | \$ 4.412 | \$ 27.635 |
| 702 | TAPA INFERIOR REPARTICIÓN | \$ 454.310 | \$ 86.319 | \$ 540.628 |
| 703 | TAPA RADIADOR | \$ 69.572 | \$ 13.219 | \$ 82.791 |
| 704 | TERMINALES DIRECCION DER Y IZQ | \$ 307.795 | \$ 58.481 | \$ 366.276 |
| 705 | TOPES MUELLES | \$ 149.455 | \$ 28.396 | \$ 177.851 |
| 706 | TORNILLO CENTRAL | \$ 12.684 | \$ 2.410 | \$ 15.094 |
| 707 | TORNILLO ARRANQUE DEL MOTOR | \$ 4.959 | \$ 942 | \$ 5.901 |
| 708 | TUERCA FLANCHE | \$ 51.178 | \$ 9.724 | \$ 60.902 |
| 709 | LICUADORA LASER | \$ 523.425 | \$ 99.451 | \$ 622.876 |
| 710 | STOP TRASERO | \$ 310.341 | \$ 58.965 | \$ 369.306 |
| 711 | LAMPARA LED | \$ 151.545 | \$ 28.794 | \$ 180.338 |
| 712 | PERA DE REVERSO | \$ 240.128 | \$ 45.624 | \$ 285.753 |
| 713 | BRAZO RETROVISOR | \$ 254.780 | \$ 48.408 | \$ 303.188 |

CONTRATO No. **EE-055**

FECHA: **10 3 NOV 2020**

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 714 | PITO | \$ 141.834 | \$ 26.949 | \$ 168.783 |
| 715 | SIRENA | \$ 340.286 | \$ 64.654 | \$ 404.940 |
| 716 | LIMPIADOR ELECTRICO | \$ 54.791 | \$ 10.410 | \$ 65.201 |
| 717 | POSTES BATERIAS | \$ 60.411 | \$ 11.478 | \$ 71.889 |
| 718 | BORNES BATERIA | \$ 11.496 | \$ 2.184 | \$ 13.680 |
| 719 | AMORTIGUADORES TRASEROS | \$ 377.568 | \$ 71.738 | \$ 449.306 |
| 720 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | \$ 384.203 | \$ 72.999 | \$ 457.202 |
| 721 | BASES AMORTIGUADOR | \$ 215.828 | \$ 41.007 | \$ 256.835 |
| 722 | LIMPIADOR FRENOS | \$ 44.641 | \$ 8.482 | \$ 53.123 |
| 723 | BUJE MUELLE BRONCE | \$ 162.900 | \$ 30.951 | \$ 193.851 |
| 724 | JUEGO PUNTILLAS BANDAS | \$ 10.596 | \$ 2.013 | \$ 12.609 |
| 725 | BUJE MUELLE | \$ 95.233 | \$ 18.094 | \$ 113.327 |
| 726 | BOTELLA FRENOS AHOGO | \$ 470.079 | \$ 89.315 | \$ 559.394 |
| 727 | STOP COMPLETOS LED | \$ 323.787 | \$ 61.519 | \$ 385.306 |
| 728 | JUEGO BASES STOP | \$ 192.762 | \$ 36.625 | \$ 229.386 |
| 729 | JUEGO ELEMENTOS INYECTORES | \$ 660.606 | \$ 125.515 | \$ 786.121 |
| 730 | TORNILLOS 6MM CON TUERCA | \$ 7.664 | \$ 1.456 | \$ 9.120 |
| 731 | CONECTORES 6 CABLES | \$ 61.328 | \$ 11.652 | \$ 72.981 |
| 732 | LIQUIDO FRENOS | \$ 44.641 | \$ 8.482 | \$ 53.123 |
| 733 | BOMBA EMBRAGUE PPAL | \$ 391.322 | \$ 74.351 | \$ 465.673 |
| 734 | BOMBA EMBRAGUE AUXILIAR | \$ 327.412 | \$ 62.208 | \$ 389.620 |
| 735 | BUJES TRAPECIO | \$ 81.700 | \$ 15.523 | \$ 97.223 |
| 736 | DISCO EMBREGUE | \$ 1.503.856 | \$ 285.733 | \$ 1.789.589 |
| 737 | PRENSA | \$ 1.147.253 | \$ 217.978 | \$ 1.365.231 |
| 738 | METRO DE CABLE | \$ 9.130 | \$ 1.735 | \$ 10.865 |
| 739 | CHUPAS CILINDROS | \$ 31.337 | \$ 5.954 | \$ 37.291 |
| 740 | RETEN RUEDA | \$ 87.701 | \$ 16.663 | \$ 104.364 |
| 741 | SILICONA ROJA | \$ 19.839 | \$ 3.770 | \$ 23.609 |
| 742 | LLANTAS 215 / 75 - R 17.5 | \$ 904.269 | \$ 171.811 | \$ 1.076.080 |
| 743 | NEUMATICOS | \$ 60.722 | \$ 11.537 | \$ 72.260 |
| 744 | PROTECTORES | \$ 47.565 | \$ 9.037 | \$ 56.603 |
| 745 | CILINDRO PUERTA Y LLAVE | \$ 340.452 | \$ 64.686 | \$ 405.138 |
| 746 | CINTA REFLECTIVA 3M | \$ 546.955 | \$ 103.921 | \$ 650.876 |
| 747 | BATERIA | \$ 614.182 | \$ 116.695 | \$ 730.876 |
| | NISSAN OCJ 472 CAMIONETA | | | |
| | MODELO 2012 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 748 | AMORTIGUADOR TRASERO | \$ 230.137 | \$ 43.726 | \$ 273.863 |
| 749 | AMORTIGUADOR DELANTERO | \$ 228.039 | \$ 43.327 | \$ 271.366 |
| 750 | ANILLO EXOSTO | \$ 44.354 | \$ 8.427 | \$ 52.782 |
| 751 | ANTI RUIDOS | \$ 100.045 | \$ 19.008 | \$ 119.053 |
| 752 | ARRANQUE MOTOR COMPLETO | \$ 962.148 | \$ 182.808 | \$ 1.144.956 |
| 753 | BALINERA BOMBA | \$ 44.354 | \$ 8.427 | \$ 52.782 |
| 754 | BALINERA VOLANTE | \$ 50.496 | \$ 9.594 | \$ 60.090 |
| 755 | BATERIA 12 V | \$ 613.265 | \$ 116.520 | \$ 729.786 |
| 756 | BOMBA ACEITE | \$ 641.066 | \$ 121.803 | \$ 762.869 |
| 757 | BOMBA AGUA | \$ 450.971 | \$ 85.685 | \$ 536.656 |
| 758 | BUJE PATIN | \$ 56.005 | \$ 10.641 | \$ 66.646 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 79 de 112

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 759 | BUJES BIMESTRALES | \$ 107.269 | \$ 20.381 | \$ 127.650 |
| 760 | BUJES Y CAUCHOS | \$ 120.156 | \$ 22.830 | \$ 142.986 |
| 761 | BUJIA | \$ 52.066 | \$ 9.892 | \$ 61.958 |
| 762 | CAMBIO BUJES PRENSA | \$ 64.166 | \$ 12.192 | \$ 76.358 |
| 763 | CREMALLERAS | \$ 699.262 | \$ 132.860 | \$ 832.122 |
| 764 | EJE LEVAS | \$ 1.873.215 | \$ 355.911 | \$ 2.229.126 |
| 765 | EMPAQUE ADMISION | \$ 97.965 | \$ 18.613 | \$ 116.578 |
| 766 | EMPAQUE CULATA | \$ 492.120 | \$ 93.503 | \$ 585.623 |
| 767 | EMPAQUE ESCAPE | \$ 117.284 | \$ 22.284 | \$ 139.568 |
| 768 | EMPAQUETADURA MOTOR | \$ 963.078 | \$ 182.985 | \$ 1.146.063 |
| 769 | ESCOBILLA DISTRIBUIDOR | \$ 128.839 | \$ 24.479 | \$ 153.318 |
| 770 | FLAUTAS CULATA | \$ 1.143.517 | \$ 217.268 | \$ 1.360.785 |
| 771 | INSTALACIÓN DE ALTA | \$ 165.127 | \$ 31.374 | \$ 196.501 |
| 772 | JUEGO DE ANILLOS | \$ 589.816 | \$ 112.065 | \$ 701.881 |
| 773 | JUEGO BRAZOS | \$ 247.561 | \$ 47.037 | \$ 294.598 |
| 774 | JUEGO CASQUES BIELA Y BANCADA | \$ 663.129 | \$ 125.995 | \$ 789.124 |
| 775 | JUEGO MEDIA LUNAS | \$ 116.554 | \$ 22.145 | \$ 138.699 |
| 776 | JUEGO PISTONES | \$ 805.228 | \$ 152.993 | \$ 958.222 |
| 777 | JUEGO PLUMILLAS | \$ 81.198 | \$ 15.428 | \$ 96.626 |
| 778 | JUEGO VALVULAS CULATA | \$ 734.178 | \$ 139.494 | \$ 873.672 |
| 779 | JUEGO DE CAUCHOS VALVULAS | \$ 219.277 | \$ 41.663 | \$ 260.940 |
| 780 | KIT EMBRAGUE | \$ 1.958.813 | \$ 372.175 | \$ 2.330.988 |
| 781 | MANGUERAS Y ABRAZADERAS | \$ 44.827 | \$ 8.517 | \$ 53.345 |
| 782 | MANGUERAS CHISSPASS 20 CMS | \$ 3.707 | \$ 704 | \$ 4.411 |
| 783 | PASTILLAS DELANTERAS | \$ 224.143 | \$ 42.587 | \$ 266.730 |
| 784 | BANDAS TRASERAS | \$ 175.508 | \$ 33.347 | \$ 208.855 |
| 785 | PATIN CORREA | \$ 260.598 | \$ 49.514 | \$ 310.112 |
| 786 | PATIN TENSOR | \$ 330.554 | \$ 62.805 | \$ 393.359 |
| 787 | PERA RADIADOR SELENOIDE | \$ 212.302 | \$ 40.337 | \$ 252.639 |
| 788 | PINON CIGUENAL | \$ 522.986 | \$ 99.367 | \$ 622.353 |
| 789 | POLEA SERVO HIDRAULICO | \$ 276.508 | \$ 52.537 | \$ 329.045 |
| 790 | REGULADOR ALTERNADOR | \$ 454.209 | \$ 86.300 | \$ 540.509 |
| 791 | RETEN BOMBA | \$ 70.785 | \$ 13.449 | \$ 84.234 |
| 792 | RETENES DELANTEROS | \$ 85.326 | \$ 16.212 | \$ 101.538 |
| 793 | RETENES MOTOR EJE | \$ 128.460 | \$ 24.407 | \$ 152.868 |
| 794 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS | \$ 298.152 | \$ 56.649 | \$ 354.801 |
| 795 | ROTOR Y EMPAQUETADURA SERVO | \$ 567.387 | \$ 107.803 | \$ 675.190 |
| 796 | ROTULAS SUPERIORES | \$ 244.443 | \$ 46.444 | \$ 290.887 |
| 797 | SHELLAC | \$ 27.671 | \$ 5.258 | \$ 32.929 |
| 798 | TAPA INFERIOR REPARTICION | \$ 566.287 | \$ 107.595 | \$ 673.882 |
| 799 | TAPA RADIADOR | \$ 59.869 | \$ 11.375 | \$ 71.244 |
| 800 | TENSOR | \$ 355.247 | \$ 67.497 | \$ 422.744 |
| 801 | TERMINALES DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA | \$ 414.455 | \$ 78.746 | \$ 493.202 |
| 802 | TOPES DE TIJERAS | \$ 49.057 | \$ 9.321 | \$ 58.377 |
| 803 | TORNILLO CENTRAL | \$ 16.661 | \$ 3.166 | \$ 19.827 |
| 804 | TORNILLOS ARRANQUE MOTOR | \$ 5.243 | \$ 996 | \$ 6.239 |
| 805 | TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL | \$ 6.626 | \$ 1.259 | \$ 7.885 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 80 de 112

CONTRATO No. **E - 055**

FECHA: **03 NOV 2020**

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 806 | TUERCAS FLANCHE | \$ 3.662 | \$ 696 | \$ 4.358 |
| 807 | LLANTA 235 75 R 15 | \$ 648.367 | \$ 123.190 | \$ 771.557 |
| 808 | NEUMÁTICO R15 | \$ 51.311 | \$ 9.749 | \$ 61.060 |
| 809 | CAMBIO PASTILLAS DELANTERA | \$ 121.710 | \$ 23.125 | \$ 144.835 |
| 810 | CORREA ALTERNADOR | \$ 134.993 | \$ 25.649 | \$ 160.641 |
| 811 | CORREA BOMBA DE AGUA | \$ 141.759 | \$ 26.934 | \$ 168.694 |
| 812 | DISCO FRENO DELANTERO | \$ 483.814 | \$ 91.925 | \$ 575.738 |
| 813 | CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL | \$ 38.808 | \$ 7.373 | \$ 46.181 |
| 814 | LIBRA GRASA | \$ 18.178 | \$ 3.454 | \$ 21.631 |
| 815 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS | \$ 337.100 | \$ 64.049 | \$ 401.149 |
| 816 | RODAMIENTO TRASERO COMPLETO | \$ 362.013 | \$ 68.782 | \$ 430.795 |
| 817 | PITO | \$ 98.115 | \$ 18.642 | \$ 116.756 |
| 818 | TERMOSTATO | \$ 205.535 | \$ 39.052 | \$ 244.587 |
| 819 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | \$ 93.462 | \$ 17.758 | \$ 111.220 |
| 820 | MUNECOS BARRA ESTABILIZADORA | \$ 166.627 | \$ 31.659 | \$ 198.286 |
| 821 | VOLANTE MOTOR | \$ 2.161.096 | \$ 410.608 | \$ 2.571.704 |
| 822 | BOMBILLO HOLOGENO | \$ 40.767 | \$ 7.746 | \$ 48.513 |
| 823 | BOMBILLO LED TECHO | \$ 37.384 | \$ 7.103 | \$ 44.487 |
| 824 | BOMBILLO LED COCUYOS | \$ 52.967 | \$ 10.064 | \$ 63.031 |
| 825 | RODILLOS TRASEROS | \$ 233.278 | \$ 44.323 | \$ 277.601 |
| 826 | CAJA ARTICULADA | \$ 2.793.400 | \$ 530.746 | \$ 3.324.146 |
| 827 | ROTULAS SUPERIORES | \$ 240.214 | \$ 45.641 | \$ 285.854 |
| 828 | TORNILLOS COMPLETOS | \$ 10.487 | \$ 1.992 | \$ 12.479 |
| 829 | JUEGO PASTILLAS DELANTERAS | \$ 196.231 | \$ 37.284 | \$ 233.515 |
| 830 | PINES QUITARUIDOS | \$ 85.850 | \$ 16.312 | \$ 102.162 |
| 831 | BUJES TIJERAS SUPERIORES | \$ 155.772 | \$ 29.597 | \$ 185.369 |
| 832 | MUNECOS BARRA ESTABILIZADORA | \$ 112.494 | \$ 21.374 | \$ 133.867 |
| 833 | SELLOS BOCIN DELANTEROS | \$ 106.066 | \$ 20.152 | \$ 126.218 |
| 834 | PASADORES TIJERAS | \$ 163.750 | \$ 31.113 | \$ 194.863 |
| 835 | BUJES TENSORES DE AVANCE | \$ 112.212 | \$ 21.320 | \$ 133.532 |
| 836 | BUJES MUELLES DELANTEROS | \$ 74.629 | \$ 14.180 | \$ 88.809 |
| 837 | BUEJES AMORTIGUADOR | \$ 53.286 | \$ 10.124 | \$ 63.410 |
| 838 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | \$ 61.039 | \$ 11.597 | \$ 72.637 |
| 839 | ROTULAS INFERIORES | \$ 215.685 | \$ 40.980 | \$ 256.665 |
| 840 | PINES CACHO | \$ 2.962 | \$ 563 | \$ 3.525 |
| 841 | INSUMOS PARA LAVAR | \$ 49.987 | \$ 9.497 | \$ 59.484 |
| 842 | FILTRO GASOLINA | \$ 56.485 | \$ 10.732 | \$ 67.218 |
| 843 | TANQUE SUPERIOR RADIADOR | \$ 427.819 | \$ 81.286 | \$ 509.104 |
| 844 | EMPAQUE BASE | \$ 71.894 | \$ 13.660 | \$ 85.554 |
| 845 | SOPORTES BASE RADIADOR | \$ 72.740 | \$ 13.821 | \$ 86.560 |
| 846 | PANAL RADIADOR | \$ 691.041 | \$ 131.298 | \$ 822.339 |
| 847 | RADIADOR COMPLETO | \$ 1.207.674 | \$ 229.458 | \$ 1.437.132 |
| 848 | FAROLAS DELANTERAS | \$ 509.518 | \$ 96.809 | \$ 606.327 |
| 849 | FUSIBLES | \$ 7.556 | \$ 1.436 | \$ 8.992 |
| 850 | BOMBILLO DIRECCIONAL | \$ 7.982 | \$ 1.517 | \$ 9.498 |
| 851 | BOMBILLO LUZ MEDIA | \$ 24.527 | \$ 4.660 | \$ 29.187 |
| 852 | FORRO CABRILLA | \$ 111.165 | \$ 21.121 | \$ 132.286 |
| 853 | SOPORTE EXOSTO | \$ 72.401 | \$ 13.756 | \$ 86.157 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 81 de 112

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 854 | EXOSTE COMPLETO | \$ 934.641 | \$ 177.582 | \$ 1.112.222 |
| 855 | ORING TAPA FLOTADOR | \$ 18.750 | \$ 3.563 | \$ 22.313 |
| 856 | BOMBA COMBUSTIBLE | \$ 666.512 | \$ 126.637 | \$ 793.149 |
| 857 | FILTRO GASOLINA INTERNO | \$ 45.250 | \$ 8.598 | \$ 53.848 |
| 858 | REGULADOR COMBUSTIBLE | \$ 263.728 | \$ 50.108 | \$ 313.837 |
| 859 | CORREA DIRECCION HIDRAULICA | \$ 76.546 | \$ 14.544 | \$ 91.090 |
| 860 | CINTA REFLECTIVA 3M | \$ 479.288 | \$ 91.065 | \$ 570.353 |
| 861 | BUJES TRAPECTO DE LAS PLUMILLAS | \$ 103.113 | \$ 19.592 | \$ 122.705 |
| 862 | BALANCINES COMPLETOS | \$ 319.722 | \$ 60.747 | \$ 380.470 |
| 863 | SWICHE ENCENDIDO | \$ 304.497 | \$ 57.854 | \$ 362.352 |
| 864 | TORNILLOS BALANCINES | \$ 44.404 | \$ 8.437 | \$ 52.841 |
| 865 | CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS | \$ 431.711 | \$ 82.025 | \$ 513.736 |
| 866 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | \$ 594.234 | \$ 112.904 | \$ 707.138 |
| 867 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | \$ 499.896 | \$ 94.980 | \$ 594.876 |
| 868 | BRAZO COMPENSADOR | \$ 700.345 | \$ 133.066 | \$ 833.411 |
| 869 | BARRA ESTABILIZADORA | \$ 762.741 | \$ 144.921 | \$ 907.661 |
| 870 | CAUCHOS MUNECS | \$ 108.585 | \$ 20.631 | \$ 129.217 |
| 871 | CAUCHOS MUELLES | \$ 116.653 | \$ 22.164 | \$ 138.817 |
| NISSAN OJ-471 CAMIONETA MODELO 2012 | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 872 | AMORTIGUADOR TRASERO | \$ 230.137 | \$ 43.726 | \$ 273.863 |
| 873 | AMORTIGUADOR DELANTERO | \$ 228.039 | \$ 43.327 | \$ 271.366 |
| 874 | ANILLO EXOSTO | \$ 44.354 | \$ 8.427 | \$ 52.782 |
| 875 | ANTRUIDOS | \$ 100.045 | \$ 19.008 | \$ 119.053 |
| 876 | ARRANQUE MOTOR COMPLETO | \$ 962.148 | \$ 182.808 | \$ 1.144.956 |
| 877 | BALINERA BOMBA | \$ 144.684 | \$ 27.490 | \$ 172.174 |
| 878 | BALINERA VOLANTE | \$ 50.496 | \$ 9.594 | \$ 60.090 |
| 879 | BATERIA 12 V | \$ 613.265 | \$ 116.520 | \$ 729.786 |
| 880 | BOMBA ACEITE | \$ 641.066 | \$ 121.803 | \$ 762.869 |
| 881 | BOMBA AGUA | \$ 450.971 | \$ 85.685 | \$ 536.656 |
| 882 | BUJE PATIN | \$ 56.005 | \$ 10.641 | \$ 66.646 |
| 883 | BUJES BIMESTRALES | \$ 107.269 | \$ 20.381 | \$ 127.650 |
| 884 | BUJES Y CAUCHOS | \$ 120.156 | \$ 22.830 | \$ 142.986 |
| 885 | BUJIA | \$ 52.066 | \$ 9.892 | \$ 61.958 |
| 886 | CAMBIO BUJES PRENSA | \$ 64.166 | \$ 12.192 | \$ 76.358 |
| 887 | CREMALLERAS | \$ 699.262 | \$ 132.860 | \$ 832.122 |
| 888 | EJE LEVAS | \$ 1.873.215 | \$ 355.911 | \$ 2.229.126 |
| 889 | EMPAQUE ADMISION | \$ 97.965 | \$ 18.613 | \$ 116.578 |
| 890 | EMPAQUE CULATA | \$ 492.120 | \$ 93.503 | \$ 585.623 |
| 891 | EMPAQUE ESCAPE | \$ 117.284 | \$ 22.284 | \$ 139.568 |
| 892 | EMPAQUETADURA MOTOR | \$ 963.078 | \$ 183.985 | \$ 1.146.063 |
| 893 | ESCOBILLA DISTRIBUIDOR | \$ 128.839 | \$ 24.779 | \$ 153.618 |
| 894 | FLAUTAS CULATA | \$ 1.143.517 | \$ 217.268 | \$ 1.360.785 |
| 895 | INSTALACION DE ALTA | \$ 165.127 | \$ 31.374 | \$ 196.501 |
| 896 | JUEGO DE ANILLOS | \$ 589.816 | \$ 112.065 | \$ 701.881 |
| 897 | JUEGO BRAZOS | \$ 247.561 | \$ 47.037 | \$ 294.598 |
| 898 | JUEGO CASQUES BIELA Y BANCADA | \$ 663.129 | \$ 125.995 | \$ 789.124 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 82 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 899 | JUEGO MEDIA LUNAS | \$ 116.554 | \$ 22.145 | \$ 138.699 |
| 900 | JUEGO PISTONES | \$ 805.228 | \$ 152.993 | \$ 958.222 |
| 901 | JUEGO PLUMILLAS | \$ 81.198 | \$ 15.428 | \$ 96.626 |
| 902 | JUEGO VÁLVULAS OULATA | \$ 734.178 | \$ 139.494 | \$ 873.672 |
| 903 | JUEGO DE CAUCHOS VALVULAS | \$ 219.277 | \$ 41.663 | \$ 260.940 |
| 904 | KIT EMBRAGUE | \$ 1.958.813 | \$ 372.175 | \$ 2.330.988 |
| 905 | MANGUERAS Y ABRAZADERAS | \$ 44.827 | \$ 8.517 | \$ 53.345 |
| 906 | MANGUERAS CHISSPASS 20 CMS | \$ 3.707 | \$ 704 | \$ 4.411 |
| 907 | PASTILLAS DELANTERAS | \$ 224.143 | \$ 42.587 | \$ 266.730 |
| 908 | BANDAS TRASERAS | \$ 175.508 | \$ 33.347 | \$ 208.855 |
| 909 | PATIN CORREA | \$ 260.598 | \$ 49.514 | \$ 310.112 |
| 910 | PATIN TENSOR | \$ 330.554 | \$ 62.805 | \$ 393.359 |
| 911 | PERA RADIADOR SELENOIDE | \$ 212.302 | \$ 40.337 | \$ 252.639 |
| 912 | PINON CIGUENAL | \$ 483.136 | \$ 91.796 | \$ 574.932 |
| 913 | POLEA SERVO HIDRAULICO | \$ 276.508 | \$ 52.537 | \$ 329.045 |
| 914 | REGULADOR ALTERNADOR | \$ 454.209 | \$ 86.300 | \$ 540.509 |
| 915 | RETEN BOMBA | \$ 70.785 | \$ 13.449 | \$ 84.234 |
| 916 | RETES DELANTEROS | \$ 67.242 | \$ 12.776 | \$ 80.018 |
| 917 | RETES MOTOR EJE | \$ 128.460 | \$ 24.407 | \$ 152.868 |
| 918 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS | \$ 298.152 | \$ 56.649 | \$ 354.801 |
| 919 | ROTOR Y EMPAQUETADURA SERVO | \$ 587.555 | \$ 111.635 | \$ 699.190 |
| 920 | ROTULAS SUPERIORES | \$ 244.443 | \$ 46.444 | \$ 290.887 |
| 921 | SHELLAC | \$ 27.671 | \$ 5.258 | \$ 32.929 |
| 922 | TAPA INFERIOR REPARTICION | \$ 566.287 | \$ 107.595 | \$ 673.882 |
| 923 | TAPA RADIADOR | \$ 59.869 | \$ 11.375 | \$ 71.244 |
| 924 | TENSOR | \$ 355.247 | \$ 67.497 | \$ 422.744 |
| 925 | TERMINALES DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA | \$ 414.455 | \$ 78.746 | \$ 493.202 |
| 926 | TOPES DE TIJERAS | \$ 49.057 | \$ 9.321 | \$ 58.377 |
| 927 | TORNILLO CENTRAL | \$ 16.661 | \$ 3.166 | \$ 19.827 |
| 928 | TORNILLOS ARRANQUE MOTOR | \$ 5.243 | \$ 996 | \$ 6.239 |
| 929 | TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL | \$ 6.626 | \$ 1.259 | \$ 7.885 |
| 930 | TUERCAS FLANCHE | \$ 3.662 | \$ 696 | \$ 4.358 |
| 931 | LLANTA 235 /75 R 15 | \$ 648.367 | \$ 123.190 | \$ 771.557 |
| 932 | NEUMATICA R15 | \$ 51.311 | \$ 9.749 | \$ 61.060 |
| 933 | CAMBIO PASTILLAS DELANTERA | \$ 121.710 | \$ 23.125 | \$ 144.835 |
| 934 | CORREA ALTERNADOR | \$ 134.993 | \$ 25.649 | \$ 160.641 |
| 935 | CORREA BOMBA DE AGUA | \$ 141.759 | \$ 26.934 | \$ 168.694 |
| 936 | DISCO FRENO DELANTERO | \$ 483.814 | \$ 91.925 | \$ 575.738 |
| 937 | CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL | \$ 38.808 | \$ 7.373 | \$ 46.181 |
| 938 | LIBRA GRASA | \$ 18.178 | \$ 3.454 | \$ 21.631 |
| 939 | MUNECOS BARRA ESTABILIZADORA | \$ 119.260 | \$ 22.659 | \$ 141.920 |
| 940 | VOLANTE MOTOR | \$ 1.213.762 | \$ 230.615 | \$ 1.444.377 |
| 941 | RAMAL SWICHT | \$ 241.287 | \$ 45.844 | \$ 287.131 |
| 942 | MOTOR ARRANQUE NISSAN ORIGINAL | \$ 1.098.735 | \$ 208.760 | \$ 1.307.495 |
| 943 | FUSIBLE 30 AMPERIOS ELECTRONICO | \$ 8.889 | \$ 1.689 | \$ 10.578 |
| 944 | PORTA ESCOBILLAS | \$ 153.939 | \$ 29.248 | \$ 183.187 |
| 945 | COLECTOR ARRANQUE | \$ 209.017 | \$ 39.713 | \$ 248.731 |

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 946 | JUEGO DE PLUMILLAS | \$ 74.256 | \$ 14.109 | \$ 88.364 |
| 947 | PITOS AGUDOS Y GRAVE | \$ 114.768 | \$ 21.806 | \$ 136.574 |
| 948 | TERMINALES CON GORRO | \$ 112.328 | \$ 21.342 | \$ 133.670 |
| 949 | BUJIAS | \$ 60.262 | \$ 11.450 | \$ 71.711 |
| 950 | LIMPIADOR ELECTRONICO | \$ 41.257 | \$ 7.839 | \$ 49.096 |
| 951 | FILTRO ACEITE | \$ 27.021 | \$ 5.134 | \$ 32.155 |
| 952 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS | \$ 289.822 | \$ 55.066 | \$ 344.888 |
| 953 | RODAMIENTO TRASERO COMPLETO | \$ 277.431 | \$ 52.712 | \$ 330.143 |
| 954 | TERMOSTATO | \$ 133.217 | \$ 25.311 | \$ 158.528 |
| 955 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | \$ 68.161 | \$ 12.951 | \$ 81.112 |
| 956 | FILTRO GASOLINA | \$ 33.463 | \$ 6.358 | \$ 39.821 |
| 957 | TAPAS GRASERAS | \$ 41.782 | \$ 7.939 | \$ 49.721 |
| 958 | BUJES MUELLES DELANTEROS | \$ 52.612 | \$ 9.996 | \$ 62.608 |
| 959 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | \$ 64.845 | \$ 12.321 | \$ 77.166 |
| 960 | PITO REVERSO | \$ 111.297 | \$ 21.146 | \$ 132.443 |
| 961 | RETEN BOCIN | \$ 87.701 | \$ 16.663 | \$ 104.364 |
| 962 | CAJA ARTICULADA | \$ 377.700 | \$ 71.763 | \$ 449.463 |
| 963 | PINES CACHO Y TERMINALES | \$ 88.502 | \$ 16.815 | \$ 105.317 |
| 964 | ROTULA INFERIOR | \$ 232.745 | \$ 44.222 | \$ 276.966 |
| 965 | BOMBILLOS STOP | \$ 8.115 | \$ 1.542 | \$ 9.657 |
| 966 | BOMBILLOS PLACA | \$ 6.782 | \$ 1.289 | \$ 8.070 |
| 967 | SERVO DIRECCION | \$ 1.192.421 | \$ 226.560 | \$ 1.418.981 |
| 968 | BUJES TENSORES DE AVANCE | \$ 84.159 | \$ 15.990 | \$ 100.149 |
| 969 | TOPES TIJERAS | \$ 113.340 | \$ 21.535 | \$ 134.874 |
| 970 | EMPAQUE ESCAPE | \$ 111.143 | \$ 21.117 | \$ 132.260 |
| 971 | TERMINAL DIRECCION | \$ 242.675 | \$ 46.108 | \$ 288.783 |
| 972 | INSUMAS PARA LAVAR | \$ 43.850 | \$ 8.331 | \$ 52.181 |
| 973 | FORRO CABRILLA | \$ 114.548 | \$ 21.764 | \$ 136.312 |
| 974 | CORREA DIRECCION HIDRAULICA | \$ 64.778 | \$ 12.308 | \$ 77.086 |
| 975 | MANGUERA RADIADOR | \$ 141.637 | \$ 26.911 | \$ 168.548 |
| 976 | ABRAZADERA METALICA | \$ 17.538 | \$ 3.332 | \$ 20.870 |
| 977 | CINTA REFLECTIVA 3M | \$ 479.288 | \$ 91.065 | \$ 570.353 |
| 978 | TANQUE DE RESERVA RADIARO | \$ 323.875 | \$ 61.536 | \$ 385.411 |
| 979 | BARRA DE DIRECCION | \$ 479.156 | \$ 91.040 | \$ 570.196 |
| 980 | BRAZO COMPENSADOR | \$ 497.345 | \$ 94.496 | \$ 591.841 |
| 981 | SENSOR AIRE | \$ 680.977 | \$ 125.586 | \$ 786.562 |
| 982 | LAMPARA STOP | \$ 411.841 | \$ 78.250 | \$ 490.091 |
| 983 | CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS | \$ 431.711 | \$ 82.025 | \$ 513.736 |
| 984 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | \$ 594.234 | \$ 112.904 | \$ 707.138 |
| 985 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | \$ 499.896 | \$ 94.980 | \$ 594.876 |
| 986 | BARRA ESTABILIZADORA | \$ 746.074 | \$ 141.754 | \$ 887.828 |
| 987 | CAUCHOS MUNECOS | \$ 315.252 | \$ 59.898 | \$ 375.150 |
| 988 | CAUCHOS MUELLES | \$ 116.653 | \$ 22.164 | \$ 138.817 |
| | NISSAN OCJ-473 CAMIONETA MODELO 2012 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 989 | AMORTIGUADOR TRASERO | \$ 230.137 | \$ 43.726 | \$ 273.863 |
| 990 | AMORTIGUADOR DELANTERO | \$ 228.039 | \$ 43.327 | \$ 271.366 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 991 | ANILLO EXOSTO | \$ 44.354 | \$ 8.427 | \$ 52.782 |
| 992 | ANTI RUIDOS | \$ 100.045 | \$ 19.008 | \$ 119.053 |
| 993 | ARRANQUE MOTOR COMPLETO | \$ 962.148 | \$ 182.808 | \$ 1.144.956 |
| 994 | BALINERA BOMBA | \$ 144.684 | \$ 27.490 | \$ 172.174 |
| 995 | BALINERA VOLANTE | \$ 50.496 | \$ 9.594 | \$ 60.090 |
| 996 | BATERIA 12 V | \$ 613.265 | \$ 116.520 | \$ 729.786 |
| 997 | BOMBA ACEITE | \$ 641.066 | \$ 121.803 | \$ 762.869 |
| 998 | BOMBA AGUA | \$ 450.971 | \$ 85.685 | \$ 536.656 |
| 999 | BUJE PATIN | \$ 56.005 | \$ 10.641 | \$ 66.646 |
| 1000 | BUJES BIMESTRALES | \$ 107.269 | \$ 20.381 | \$ 127.650 |
| 1001 | BUJES Y CAUCHOS | \$ 120.156 | \$ 22.830 | \$ 142.986 |
| 1002 | BUJIA | \$ 52.066 | \$ 9.892 | \$ 61.958 |
| 1003 | CAMBIO BUJES PRENSA | \$ 64.166 | \$ 12.192 | \$ 76.358 |
| 1004 | CREMALLERAS | \$ 699.262 | \$ 132.860 | \$ 832.122 |
| 1005 | EJE LEVAS | \$ 1.873.215 | \$ 355.911 | \$ 2.229.126 |
| 1006 | EMPAQUE ADMISION | \$ 97.965 | \$ 18.613 | \$ 116.578 |
| 1007 | EMPAQUE CULATA | \$ 492.120 | \$ 93.503 | \$ 585.623 |
| 1008 | EMPAQUE ESCAPE | \$ 117.284 | \$ 22.284 | \$ 139.568 |
| 1009 | EMPAQUETADURA MOTOR | \$ 963.078 | \$ 182.985 | \$ 1.146.063 |
| 1010 | ESCOBILLA DISTRIBUIDOR | \$ 128.839 | \$ 24.479 | \$ 153.318 |
| 1011 | FLAUTAS CULATA | \$ 1.143.517 | \$ 217.268 | \$ 1.360.785 |
| 1012 | INSTALACION DE ALTA | \$ 165.127 | \$ 31.374 | \$ 196.501 |
| 1013 | JUEGO DE ANILLOS | \$ 589.816 | \$ 112.065 | \$ 701.881 |
| 1014 | JUEGO BRAZOS | \$ 247.561 | \$ 47.037 | \$ 294.598 |
| 1015 | JUEGO CASQUES BIELA Y BANCADA | \$ 663.129 | \$ 125.995 | \$ 789.124 |
| 1016 | JUEGO MEDIA LUNAS | \$ 116.554 | \$ 22.145 | \$ 138.699 |
| 1017 | JUEGO PISTONES | \$ 805.228 | \$ 152.993 | \$ 958.222 |
| 1018 | JUEGO PLUMILLAS | \$ 81.198 | \$ 15.428 | \$ 96.626 |
| 1019 | JUEGO VALVULAS CULATA | \$ 734.178 | \$ 139.494 | \$ 873.672 |
| 1020 | JUEGO DE CAUCHOS VALVULAS | \$ 219.277 | \$ 41.663 | \$ 260.940 |
| 1021 | KIT EMBRAGUE | \$ 1.958.813 | \$ 372.175 | \$ 2.330.988 |
| 1022 | MANGUERAS Y ABRAZADERAS | \$ 44.827 | \$ 8.517 | \$ 53.345 |
| 1023 | MANGUERAS CHISSPASS 20 CMS | \$ 3.707 | \$ 704 | \$ 4.411 |
| 1024 | PASTILLAS DELANTERAS | \$ 224.143 | \$ 42.587 | \$ 266.730 |
| 1025 | BANDAS TRASERAS | \$ 175.508 | \$ 33.347 | \$ 208.855 |
| 1026 | PATIN CORREA | \$ 260.598 | \$ 49.514 | \$ 310.112 |
| 1027 | PATIN TENSOR | \$ 330.554 | \$ 62.805 | \$ 393.359 |
| 1028 | PERA RADIADOR SELENOIDE | \$ 212.302 | \$ 40.337 | \$ 252.639 |
| 1029 | PINON CIGUENAL | \$ 483.136 | \$ 91.796 | \$ 574.932 |
| 1030 | POLEA SERVO HIDRAULICO | \$ 276.508 | \$ 52.537 | \$ 329.045 |
| 1031 | REGULADOR ALTERNADOR | \$ 454.209 | \$ 86.300 | \$ 540.509 |
| 1032 | RETEN BOMBA | \$ 70.785 | \$ 13.449 | \$ 84.234 |
| 1033 | RETES DELANTEROS | \$ 67.242 | \$ 12.776 | \$ 80.018 |
| 1034 | RETES MOTOR EJE | \$ 128.460 | \$ 24.407 | \$ 152.868 |
| 1035 | RODILLOS CUNAS COMPLETAS | \$ 298.152 | \$ 56.649 | \$ 354.801 |
| 1036 | ROTOR Y EMPAQUETADURA SERVO | \$ 567.387 | \$ 107.803 | \$ 675.190 |
| 1037 | ROTULAS SUPERIORES | \$ 244.443 | \$ 46.444 | \$ 290.887 |
| 1038 | SHELLAC | \$ 27.671 | \$ 5.258 | \$ 32.929 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 1039 | TAPA INFERIOR REPARTICIÓN | \$ 566.287 | \$ 107.595 | \$ 673.882 |
| 1040 | TAPA RADIADOR | \$ 59.869 | \$ 11.375 | \$ 71.244 |
| 1041 | TENSOR | \$ 355.247 | \$ 67.497 | \$ 422.744 |
| 1042 | TERMINALES DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA | \$ 414.455 | \$ 78.746 | \$ 493.202 |
| 1043 | TOPES DE TIJERAS | \$ 49.057 | \$ 9.321 | \$ 58.377 |
| 1044 | TORNILLO CENTRAL | \$ 16.661 | \$ 3.166 | \$ 19.827 |
| 1045 | TORNILLOS ARRANQUE MOTOR | \$ 5.243 | \$ 996 | \$ 6.239 |
| 1046 | TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL | \$ 6.626 | \$ 1.259 | \$ 7.885 |
| 1047 | TUERCAS FLANCHE | \$ 3.662 | \$ 696 | \$ 4.358 |
| 1048 | LLANTA 235/ 75 R 15 | \$ 648.367 | \$ 123.190 | \$ 771.557 |
| 1049 | NEUMATICO R15 | \$ 51.311 | \$ 9.749 | \$ 61.060 |
| 1050 | CAMBIO PASTILLAS DELANTERA | \$ 121.710 | \$ 23.125 | \$ 144.835 |
| 1051 | CORREA ALTERNADOR | \$ 134.993 | \$ 25.649 | \$ 160.641 |
| 1052 | CORREA BOMBA DE AGUA | \$ 141.759 | \$ 26.934 | \$ 168.694 |
| 1053 | DISCO FRENO DELANTERO | \$ 483.814 | \$ 91.925 | \$ 575.738 |
| 1054 | CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL | \$ 38.808 | \$ 7.373 | \$ 46.181 |
| 1055 | LIBRA GRASA | \$ 18.178 | \$ 3.454 | \$ 21.631 |
| 1056 | YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS | \$ 289.822 | \$ 55.066 | \$ 344.888 |
| 1057 | RODAMIENTO TRASERO COMLETO | \$ 389.080 | \$ 73.925 | \$ 463.005 |
| 1058 | PITO | \$ 94.731 | \$ 17.999 | \$ 112.730 |
| 1059 | TERMOSTATO | \$ 178.468 | \$ 33.909 | \$ 212.377 |
| 1060 | CORREA AIRE ACONDICIONADO | \$ 69.779 | \$ 13.258 | \$ 83.037 |
| 1061 | MUNECOS BARRA ESTABILIZADORA | \$ 147.172 | \$ 27.963 | \$ 175.135 |
| 1062 | VOLANTE MOTOR | \$ 1.213.762 | \$ 230.615 | \$ 1.444.377 |
| 1063 | RAMAL SWICHT | \$ 235.820 | \$ 44.806 | \$ 280.626 |
| 1064 | MOTOR ARRANQUE NISSAN ORIGINAL | \$ 1.552.813 | \$ 295.035 | \$ 1.847.848 |
| 1065 | FUSIBLE 30 AMP ELECTRONICO | \$ 9.223 | \$ 1.562 | \$ 9.785 |
| 1066 | PORTA ESCOBILLAS | \$ 152.078 | \$ 28.895 | \$ 180.973 |
| 1067 | COLECTOR ARRANQUE | \$ 206.380 | \$ 39.212 | \$ 245.593 |
| 1068 | JUEGO PLUMILLAS | \$ 87.701 | \$ 16.663 | \$ 104.364 |
| 1069 | PITOS AGUDO Y GRAVE | \$ 114.768 | \$ 21.806 | \$ 136.574 |
| 1070 | TERMINALES CON GORRO | \$ 79.197 | \$ 15.048 | \$ 94.245 |
| 1071 | BUJIAS | \$ 60.117 | \$ 11.422 | \$ 71.539 |
| 1072 | LIMPIADOR ELECTRICO | \$ 41.257 | \$ 7.839 | \$ 49.096 |
| 1073 | FILTRO ACEITE | \$ 26.995 | \$ 5.129 | \$ 32.124 |
| 1074 | CAJA ARTICULADA | \$ 377.700 | \$ 71.763 | \$ 449.463 |
| 1075 | CORREAS MOTOR | \$ 97.581 | \$ 18.540 | \$ 116.121 |
| 1076 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA | \$ 64.845 | \$ 12.321 | \$ 77.166 |
| 1077 | SELLOS BOCIN DELANTEROS | \$ 72.639 | \$ 13.801 | \$ 86.440 |
| 1078 | FILTRO GASOLINA | \$ 34.797 | \$ 6.611 | \$ 41.408 |
| 1079 | TUERCAS S/M | \$ 8.647 | \$ 1.643 | \$ 10.290 |
| 1080 | PINES CACHO Y TERMINALES | \$ 90.502 | \$ 17.195 | \$ 107.697 |
| 1081 | BUJES AMORTIGUADORES TRASEROS | \$ 12.307 | \$ 2.338 | \$ 14.645 |
| 1082 | BUJES TENSORES DE AVANCE | \$ 73.797 | \$ 14.021 | \$ 87.819 |
| 1083 | BUJES AMORTIGUADORES | \$ 23.388 | \$ 4.444 | \$ 27.831 |
| 1084 | BUJES MUELLES TRASEROS | \$ 57.673 | \$ 10.958 | \$ 68.631 |
| 1085 | BUJES MUELLES DELANTEROS | \$ 56.350 | \$ 10.706 | \$ 67.056 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------------|
| 1086 | INSUMOS PARA LAVAR | \$ 42.290 | \$ 8.035 | \$ 50.325 |
| 1087 | ABRAZADERAS | \$ 15.505 | \$ 2.946 | \$ 18.451 |
| 1088 | TOPES TIJERAS | \$ 116.580 | \$ 22.150 | \$ 138.731 |
| 1089 | HORQUILLA EMBRAGUE | \$ 380.620 | \$ 72.318 | \$ 452.938 |
| 1090 | MANGUERA HIDRAULICO | \$ 242.675 | \$ 46.108 | \$ 288.783 |
| 1091 | FORRO CABRILLA | \$ 114.548 | \$ 21.764 | \$ 136.312 |
| 1092 | CORREA DIRECCION HIDRAULICA | \$ 72.889 | \$ 13.849 | \$ 86.738 |
| 1093 | MODULOS ESPUMAS. ESPALADARES Y ASIENTOS | \$ 581.580 | \$ 110.500 | \$ 692.080 |
| 1094 | CILINDRO FRENO TRASERO | \$ 123.151 | \$ 23.399 | \$ 146.550 |
| 1095 | JUEGO PUNTILLAS BANDAS | \$ 31.099 | \$ 5.909 | \$ 37.007 |
| 1096 | CAMPANAS TRASERAS | \$ 382.850 | \$ 72.741 | \$ 455.591 |
| 1097 | RESORTES BANDAS | \$ 32.421 | \$ 6.160 | \$ 38.581 |
| 1098 | GRADUCACIONES FRENOS | \$ 49.987 | \$ 9.497 | \$ 59.484 |
| 1099 | CINTA REFLECTIVA 3M | \$ 526.655 | \$ 100.064 | \$ 626.719 |
| 1100 | CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL | \$ 38.808 | \$ 7.373 | \$ 46.181 |
| 1101 | GRASA X LB. | \$ 18.738 | \$ 3.560 | \$ 22.298 |
| 1102 | BUJES MUELLES | \$ 180.150 | \$ 34.228 | \$ 214.378 |
| 1103 | BOMBILLO DOS CONTACTOS | \$ 12.165 | \$ 2.311 | \$ 14.477 |
| 1104 | BARRA DIRECCION CENTRAL | \$ 475.773 | \$ 90.397 | \$ 566.170 |
| 1105 | CAUCHOS TEMPLETE TIJERAS | \$ 85.004 | \$ 16.151 | \$ 101.155 |
| 1106 | BOMBILLO H4 | \$ 36.031 | \$ 6.846 | \$ 42.876 |
| 1107 | BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | \$ 594.234 | \$ 112.904 | \$ 707.138 |
| 1108 | ROTULA INFERIOR | \$ 222.595 | \$ 42.293 | \$ 264.888 |
| 1109 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | \$ 499.896 | \$ 94.980 | \$ 594.876 |
| 1110 | BRAZO COMPENSADOR | \$ 700.345 | \$ 133.066 | \$ 833.411 |
| 1111 | BARRA ESTABILIZADORA | \$ 749.295 | \$ 142.366 | \$ 891.661 |
| 1112 | CAUCHOS MUNECS | \$ 107.913 | \$ 20.504 | \$ 128.417 |
| 1113 | CAUCHOS MUELLES | \$ 116.653 | \$ 22.164 | \$ 138.817 |
| | MITSUBISHI OXI - 511 CAMIONETA MODELO 2013 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 1114 | 50 CMS MANGUERA CUARTO | \$ 24.805 | \$ 4.713 | \$ 29.518 |
| 1115 | AMORTIGUADORES | \$ 478.074 | \$ 90.834 | \$ 568.908 |
| 1116 | BATERIA 12 V | \$ 586.265 | \$ 111.390 | \$ 697.656 |
| 1117 | BOMBA AGUA | \$ 742.316 | \$ 141.040 | \$ 883.356 |
| 1118 | BUJES BIMETALICOS | \$ 166.316 | \$ 31.600 | \$ 197.916 |
| 1119 | BUJES MUELLES DE CAUCHO | \$ 173.066 | \$ 32.883 | \$ 205.949 |
| 1120 | BUJIAS | \$ 87.639 | \$ 16.651 | \$ 104.291 |
| 1121 | CENTRALES | \$ 113.978 | \$ 21.656 | \$ 135.634 |
| 1122 | CORREA REPARTICION | \$ 402.810 | \$ 76.534 | \$ 479.343 |
| 1123 | CRUCETAS | \$ 114.019 | \$ 21.664 | \$ 135.682 |
| 1124 | EMPAQUETADURA MOTOR | \$ 970.357 | \$ 184.368 | \$ 1.154.725 |
| 1125 | BOMBA CLUTCH | \$ 629.464 | \$ 119.598 | \$ 749.062 |
| 1126 | GUIAS CULATA | \$ 530.330 | \$ 100.763 | \$ 631.092 |
| 1127 | HOJA PRINCIPAL Y CENTRAL | \$ 395.720 | \$ 75.187 | \$ 470.906 |
| 1128 | HOJA RESORTE TRASERA | \$ 403.247 | \$ 76.617 | \$ 479.864 |
| 1129 | JUEGO PASTILLAS DELANTERAS | \$ 328.103 | \$ 62.340 | \$ 390.443 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 87 de 112

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1130 | JUEGO RODAMIENTO DELANTERO | \$ 385.880 | \$ 73.317 | \$ 459.197 |
| 1131 | JUEGO TERMINALES Y BARRA | \$ 724.464 | \$ 137.648 | \$ 862.112 |
| 1132 | KIT DE EMBRAGUE | \$ 2.613.370 | \$ 496.540 | \$ 3.109.911 |
| 1133 | MUNECOS BARRA TRASERA | \$ 137.039 | \$ 26.037 | \$ 163.076 |
| 1134 | PERA DE ACEITE | \$ 243.919 | \$ 46.345 | \$ 290.263 |
| 1135 | REMACHADA BANDAS | \$ 142.760 | \$ 27.124 | \$ 169.885 |
| 1136 | SONDEAR RADEADOR | \$ 330.755 | \$ 62.843 | \$ 393.599 |
| 1137 | SOPORTE CAJA VELOCIDADES | \$ 430.028 | \$ 81.705 | \$ 511.734 |
| 1138 | SOPORTE MOTOR | \$ 391.407 | \$ 74.367 | \$ 465.775 |
| 1139 | TENSOR CORREA PATIN | \$ 348.317 | \$ 66.180 | \$ 414.497 |
| 1140 | TORNILLO 6 X 13 | \$ 3.959 | \$ 752 | \$ 4.711 |
| 1141 | TORNILLO TUERCA | \$ 3.959 | \$ 752 | \$ 4.711 |
| 1142 | SWITCH ELEVA VIDRIOS | \$ 126.789 | \$ 24.090 | \$ 150.878 |
| 1143 | CABLEADO DE LUZ | \$ 52.440 | \$ 9.964 | \$ 62.403 |
| 1144 | LLANTA 295-75 R 16 | \$ 844.600 | \$ 160.474 | \$ 1.005.074 |
| 1145 | VALVULA RIN METALICA | \$ 18.275 | \$ 3.472 | \$ 21.747 |
| 1146 | JUEGO DE EXPLORADORAS | \$ 351.863 | \$ 66.854 | \$ 418.717 |
| 1147 | JUEGO DE BOMBILLOS HALOGENOS | \$ 87.701 | \$ 16.663 | \$ 104.364 |
| 1148 | JUEGO BOMBILLOS HID | \$ 242.752 | \$ 46.123 | \$ 288.875 |
| 1149 | EMPAQUE CULATA | \$ 499.884 | \$ 94.978 | \$ 594.862 |
| 1150 | EMPAQUETADURA MOTOR | \$ 1.033.264 | \$ 196.320 | \$ 1.229.584 |
| 1151 | JUEGO DE ANILLOS | \$ 614.270 | \$ 116.711 | \$ 730.981 |
| 1152 | JUEGO CASQUETES BIELA Y BANCADA | \$ 648.235 | \$ 123.165 | \$ 771.400 |
| 1153 | JUEGO VALVULAS MOTOR | \$ 793.125 | \$ 150.694 | \$ 943.818 |
| 1154 | JUEGO PISTONES | \$ 728.907 | \$ 138.492 | \$ 867.400 |
| 1155 | CIGUENAL | \$ 3.926.003 | \$ 745.941 | \$ 4.671.944 |
| 1156 | EJE LEVAS | \$ 1.618.721 | \$ 307.557 | \$ 1.926.278 |
| 1157 | BOMBA AGUA | \$ 510.796 | \$ 97.051 | \$ 607.847 |
| 1158 | BOMBA ACEITE | \$ 612.210 | \$ 116.320 | \$ 728.529 |
| 1159 | SERVO DIRECCIONAL | \$ 1.158.614 | \$ 220.137 | \$ 1.378.750 |
| 1160 | REPARTICION COMPLETA | \$ 7.350.091 | \$ 1.396.517 | \$ 8.746.608 |
| 1161 | BOBINA COMPRESOR A/C | \$ 723.183 | \$ 137.405 | \$ 860.587 |
| 1162 | RODAMIENTO COMPRESOR A/C | \$ 228.568 | \$ 43.428 | \$ 271.996 |
| 1163 | ABRAZADERAS PALASTICAS | \$ 2.295 | \$ 436 | \$ 2.731 |
| 1164 | RACORES | \$ 20.045 | \$ 3.808 | \$ 23.853 |
| 1165 | BOQUILLAS | \$ 106.393 | \$ 20.215 | \$ 126.608 |
| 1166 | BATERIA | \$ 587.115 | \$ 111.552 | \$ 698.667 |
| 1167 | SOPORTE AMORTIGUADORES | \$ 129.410 | \$ 24.588 | \$ 153.998 |
| 1168 | PERNO Y TUERCA | \$ 34.416 | \$ 6.539 | \$ 40.955 |
| 1169 | CORREA A.A. | \$ 76.546 | \$ 14.544 | \$ 91.090 |
| 1170 | BUJES AMORTIGUADORES | \$ 53.709 | \$ 10.205 | \$ 63.913 |
| 1171 | CORREA ASCESORIOS | \$ 195.880 | \$ 37.217 | \$ 233.097 |
| 1172 | LLANTAS 255-70/R16 | \$ 631.900 | \$ 120.061 | \$ 751.961 |
| 1173 | RELAY | \$ 74.972 | \$ 14.245 | \$ 89.217 |
| 1174 | CINTA REFLECTIVA 3M | \$ 445.455 | \$ 84.636 | \$ 530.091 |
| 1175 | TAPON DE CARTER | \$ 75.277 | \$ 14.303 | \$ 89.580 |
| 1176 | BALINERA VOLANTE | \$ 74.093 | \$ 14.078 | \$ 88.170 |
| 1177 | RETEN RUEDA | \$ 84.243 | \$ 16.006 | \$ 100.249 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 88 de 112

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

10-3 NOV 2020

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 1178 | JUEGO BALANCINES | \$ 529.687 | \$ 100.640 | \$ 630.327 |
| 1179 | JUEGO SELLOS VALVULAS | \$ 290.437 | \$ 55.183 | \$ 345.620 |
| 1180 | EMPAQUE TAPA VALVULAS | \$ 83.755 | \$ 15.914 | \$ 99.669 |
| 1181 | EMPAQUE TURBO | \$ 546.735 | \$ 103.880 | \$ 650.615 |
| 1182 | SILICONA | \$ 28.348 | \$ 5.386 | \$ 33.734 |
| 1183 | CORREA BOMBA ACEITE | \$ 101.498 | \$ 19.285 | \$ 120.783 |
| 1184 | ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR | \$ 89.825 | \$ 17.067 | \$ 106.892 |
| 1185 | JUEGO DE EMPAQUE DE ADM Y ESC | \$ 129.390 | \$ 24.584 | \$ 153.975 |
| 1186 | KIT REPARTICION (6 PIEZAS) | \$ 674.774 | \$ 128.207 | \$ 802.981 |
| 1187 | RETEN EJE DE LEVAS | \$ 115.418 | \$ 21.929 | \$ 137.348 |
| 1188 | TENSOR CORREA BOMBA ACEITE | \$ 222.621 | \$ 42.298 | \$ 264.919 |
| 1189 | CAUCHOS VALVULAS | \$ 172.043 | \$ 32.688 | \$ 204.731 |
| 1190 | M.O REPARACION CULATA | \$ 472.522 | \$ 89.779 | \$ 562.301 |
| 1191 | JUEGO DE BOMBILLOS LED | \$ 155.236 | \$ 29.495 | \$ 184.731 |
| 1192 | PINES | \$ 20.927 | \$ 3.976 | \$ 24.903 |
| 1193 | EMPAQUETADURA MORDAZAS | \$ 133.301 | \$ 25.327 | \$ 158.628 |
| 1194 | JUEGO PASADORES MORDAZA | \$ 117.569 | \$ 22.338 | \$ 139.907 |
| 1195 | FUSIBLES 15 AMP | \$ 5.856 | \$ 1.113 | \$ 6.969 |
| 1196 | CONECTORES | \$ 30.128 | \$ 5.724 | \$ 35.853 |
| 1197 | FUNDAS CONECTORES | \$ 24.546 | \$ 4.664 | \$ 29.209 |
| 1198 | JUEGO DE PLUMILLAS | \$ 81.022 | \$ 15.394 | \$ 96.417 |
| 1199 | EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA | \$ 492.734 | \$ 93.619 | \$ 586.353 |
| 1200 | BOMBILLO MUELA | \$ 18.932 | \$ 3.597 | \$ 22.529 |
| 1201 | BOMBILLO EXPLORADORA | \$ 40.767 | \$ 7.746 | \$ 48.513 |
| 1202 | SWICHET PITO | \$ 82.382 | \$ 15.653 | \$ 98.035 |
| 1203 | GUARDA POLVO LLANTA DELANTERA | \$ 94.302 | \$ 17.917 | \$ 112.219 |
| 1204 | RETEN CIGUENAL | \$ 121.534 | \$ 23.092 | \$ 144.626 |
| | SUPER CARRY OTD - 918 CAMIONETA MODELO 2006 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 1205 | BUJIA | \$ 21.599 | \$ 4.104 | \$ 25.703 |
| 1206 | EMPAQUETADURA CARBURADOR | \$ 133.452 | \$ 25.356 | \$ 158.807 |
| 1207 | FRENOS EN GENERAL | \$ 260.412 | \$ 49.478 | \$ 309.890 |
| 1208 | INSTALACION ALTA | \$ 124.368 | \$ 23.630 | \$ 147.998 |
| 1209 | JUEGO PASTILLAS DELANTERAS | \$ 191.515 | \$ 36.388 | \$ 227.903 |
| 1210 | KIT EMBRAGUE | \$ 855.398 | \$ 162.526 | \$ 1.017.924 |
| 1211 | RODAMIENTO GENERAL 4 RUEDAS | \$ 563.652 | \$ 107.094 | \$ 670.746 |
| 1212 | CHAPA PUERTA TRASERA | \$ 212.225 | \$ 40.323 | \$ 252.548 |
| 1213 | PITO 12 W | \$ 74.168 | \$ 14.092 | \$ 88.260 |
| 1214 | GUARDAPOLVO CAJA DIRECCION | \$ 115.269 | \$ 21.901 | \$ 137.170 |
| 1215 | CARBURADOR | \$ 1.016.488 | \$ 193.133 | \$ 1.209.620 |
| 1216 | BALINERA RODAMIENTO | \$ 92.743 | \$ 17.621 | \$ 110.364 |
| 1217 | LIMPIADOR ELECTRONICO | \$ 44.641 | \$ 8.482 | \$ 53.123 |
| 1218 | RINES R-13 | \$ 247.152 | \$ 46.959 | \$ 294.110 |
| 1219 | CILINDRO FRENO | \$ 171.078 | \$ 32.505 | \$ 203.583 |
| 1220 | BOMBA FRENO | \$ 462.680 | \$ 87.909 | \$ 550.589 |
| 1221 | AMORTIGUADOR | \$ 198.418 | \$ 37.699 | \$ 236.118 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 89 de 112

CONTRATO No.

E--055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 1222 | VALVULAS | \$ 67.077 | \$ 12.745 | \$ 79.822 |
| 1223 | LLANATAS 175-70-R-13 | \$ 371.220 | \$ 70.532 | \$ 441.751 |
| 1224 | TEMPLETE | \$ 215.520 | \$ 40.949 | \$ 256.469 |
| 1225 | TUERCAS Y ARANDELAS | \$ 22.497 | \$ 4.275 | \$ 26.772 |
| 1226 | BUJES TIERAS | \$ 130.545 | \$ 24.804 | \$ 155.349 |
| 1227 | BOMBA COMBUSTIBLE COMPLETA | \$ 668.222 | \$ 126.962 | \$ 795.184 |
| 1228 | BOTELLA CARDAN | \$ 351.117 | \$ 66.712 | \$ 417.830 |
| 1229 | EXOSTO | \$ 783.041 | \$ 148.778 | \$ 931.818 |
| 1230 | TERMINAL DIRECCION | \$ 205.458 | \$ 39.037 | \$ 244.495 |
| 1231 | BUJES DE LA BARRA ESTABLIZADORA | \$ 97.895 | \$ 18.600 | \$ 116.495 |
| 1232 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | \$ 40.479 | \$ 7.691 | \$ 48.170 |
| 1233 | BATERIA | \$ 587.115 | \$ 111.552 | \$ 698.667 |
| 1234 | JUEGO DISCOS DELANTEROS | \$ 638.371 | \$ 121.290 | \$ 759.661 |
| 1235 | JUEGO BANDAS | \$ 324.225 | \$ 61.603 | \$ 385.828 |
| 1236 | DEPOSITO DE AGUA | \$ 486.671 | \$ 92.467 | \$ 579.138 |
| | CANTER OTD - 955 CAMION MODELO 2000 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 1237 | ARANDELAS | \$ 2.687 | \$ 510 | \$ 3.197 |
| 1238 | BATERIA 12 V | \$ 593.882 | \$ 112.838 | \$ 706.719 |
| 1239 | BUJES BIMETÁLICOS MUELLES Y TUERCAS | \$ 172.655 | \$ 32.804 | \$ 205.460 |
| 1240 | CHUPAS | \$ 27.954 | \$ 5.311 | \$ 33.265 |
| 1241 | CHUPAS FRENOS | \$ 27.954 | \$ 5.311 | \$ 33.265 |
| 1242 | CORREA ALTERNADOR | \$ 71.019 | \$ 13.494 | \$ 84.513 |
| 1243 | CORREA VENTILADOR | \$ 69.819 | \$ 13.266 | \$ 83.085 |
| 1244 | DISCO EMBRAGUE | \$ 1.270.348 | \$ 241.366 | \$ 1.511.714 |
| 1245 | EMPAQUE EXOSTO | \$ 49.601 | \$ 9.424 | \$ 59.025 |
| 1246 | JUEGO TERMINALES DIRECCION | \$ 241.180 | \$ 45.824 | \$ 287.004 |
| 1247 | PASADORES MUELLES | \$ 106.530 | \$ 20.241 | \$ 126.771 |
| 1248 | RETEN RUEDA TRASERA | \$ 80.711 | \$ 15.335 | \$ 96.046 |
| 1249 | RETENES | \$ 57.262 | \$ 10.880 | \$ 68.142 |
| 1250 | RODAMIENTO COMPLETO TRASERO | \$ 650.015 | \$ 123.903 | \$ 773.517 |
| 1251 | RODAMIENTO DELANTERO | \$ 599.735 | \$ 113.950 | \$ 713.685 |
| 1252 | SONDEADA RADIADOR | \$ 287.045 | \$ 54.539 | \$ 341.583 |
| 1253 | TAPA RADIADOR | \$ 41.229 | \$ 7.833 | \$ 49.062 |
| 1254 | TOPES MUELLES | \$ 96.609 | \$ 18.356 | \$ 114.965 |
| 1255 | TORNILLO CARROCERÍA | \$ 2.487 | \$ 472 | \$ 2.959 |
| 1256 | TORNILLO 1/2 | \$ 2.153 | \$ 409 | \$ 2.562 |
| 1257 | TORNILLOS Y TUERCAS | \$ 4.059 | \$ 771 | \$ 4.830 |
| 1258 | PITO | \$ 87.701 | \$ 16.663 | \$ 104.364 |
| 1259 | ESPARRAGO COMPLETO BOSIN TRASERO | \$ 63.263 | \$ 12.020 | \$ 75.283 |
| 1260 | JUEGO DE BANDAS TRASERAS | \$ 401.538 | \$ 76.292 | \$ 477.830 |
| 1261 | RETENEDOR TAPA TRASERA CAJA | \$ 82.288 | \$ 15.635 | \$ 97.922 |
| 1262 | CABLE NO. 14 METRO | \$ 4.642 | \$ 882 | \$ 5.524 |
| 1263 | FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS | \$ 52.672 | \$ 10.008 | \$ 62.680 |
| 1264 | METRO DE CABLE | \$ 7.197 | \$ 1.367 | \$ 8.564 |
| 1265 | CHUPAS CILINDRO | \$ 23.904 | \$ 4.542 | \$ 28.446 |

CONTRATO No.

E - 055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|------|---|--------------|------------|--------------|
| 1266 | SILICONA ROJA | \$ 21.588 | \$ 4.102 | \$ 25.690 |
| 1267 | LIQUIDO DE FRENOS | \$ 44.641 | \$ 8.482 | \$ 53.123 |
| 1268 | LLANTAS TRASERAS 750 X 16 | \$ 1.066.346 | \$ 202.606 | \$ 1.268.951 |
| 1269 | LLANTAS DELANTERAS DIRECCIONAL 750 X 16 | \$ 1.003.238 | \$ 190.615 | \$ 1.193.854 |
| 1270 | NEUMATICOS | \$ 84.406 | \$ 16.037 | \$ 100.443 |
| 1271 | PROTECTORES | \$ 51.632 | \$ 9.810 | \$ 61.442 |
| 1272 | STOPS COMPLETOS LED | \$ 240.580 | \$ 45.710 | \$ 286.290 |
| 1273 | JUEGO DE BASES STOP | \$ 104.618 | \$ 19.877 | \$ 124.495 |
| 1274 | JUEGO ELEMENTOS INYECTORES | \$ 914.721 | \$ 173.797 | \$ 1.088.518 |
| 1275 | TORNILLOS 6MM CON TUERCA | \$ 4.764 | \$ 905 | \$ 5.669 |
| 1276 | CONECTORES 6 CABLES | \$ 55.945 | \$ 10.630 | \$ 66.574 |
| 1277 | BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL | \$ 425.067 | \$ 80.763 | \$ 505.830 |
| 1278 | BOMBA EMBREGUE AUXILIAR | \$ 384.467 | \$ 73.049 | \$ 457.516 |
| 1279 | PRENSA | \$ 989.160 | \$ 187.940 | \$ 1.177.101 |
| 1280 | KIT EMBRAGUE | \$ 2.519.569 | \$ 478.718 | \$ 2.998.287 |
| 1281 | LIMPIADOR ELECTRONICO | \$ 44.641 | \$ 8.482 | \$ 53.123 |
| 1282 | POSTES BATERIAS | \$ 75.210 | \$ 14.290 | \$ 89.500 |
| 1283 | BORNE MATERIA | \$ 10.162 | \$ 1.931 | \$ 12.093 |
| 1284 | AMORTIGUADORES TRASEROS | \$ 323.076 | \$ 61.384 | \$ 384.461 |
| 1285 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | \$ 259.768 | \$ 49.356 | \$ 309.123 |
| 1286 | BASES AMORTIGUADOR | \$ 236.128 | \$ 44.864 | \$ 280.992 |
| 1287 | INSUMOS LAVAR | \$ 43.623 | \$ 8.288 | \$ 51.911 |
| 1288 | BUJES MUELLES BRONCE | \$ 157.643 | \$ 29.952 | \$ 187.595 |
| 1289 | JUEGO PUNTILLAS BANDAS | \$ 11.471 | \$ 2.179 | \$ 13.650 |
| 1290 | BOTELLA FRENO-AHOGO | \$ 730.422 | \$ 138.780 | \$ 869.203 |
| 1291 | EMPAQUE MULTIPLE | \$ 71.019 | \$ 13.494 | \$ 84.513 |
| 1292 | CINTA REFLECTIVA 3M | \$ 526.655 | \$ 100.064 | \$ 626.719 |
| 1293 | BATERIA | \$ 593.882 | \$ 112.838 | \$ 706.719 |
| 1294 | CHUPA BOMBA CANTER | \$ 116.179 | \$ 22.074 | \$ 138.253 |
| 1295 | BRONCES TRIPLES CANTER | \$ 230.174 | \$ 43.733 | \$ 273.907 |
| 1296 | BRONCES SENCILLOS | \$ 207.413 | \$ 39.408 | \$ 246.821 |
| 1297 | JUEGO DE SNCRONIZADORES | \$ 778.786 | \$ 147.969 | \$ 926.755 |
| 1298 | RETES CAJA CANTER | \$ 144.636 | \$ 27.481 | \$ 172.116 |
| 1299 | JUEGO DE CUNAS Y PINES SINCRONIZADORES | \$ 145.217 | \$ 27.591 | \$ 172.809 |
| 1300 | TUERCA EJE CORREDIZO | \$ 17.847 | \$ 3.391 | \$ 21.238 |
| 1301 | ACEITE CAJA | \$ 103.836 | \$ 19.729 | \$ 123.565 |
| 1302 | LAMPARAS DELANTERAS | \$ 566.962 | \$ 107.723 | \$ 674.685 |
| 1303 | COCUYOS LUCES DIRECCIONALES | \$ 154.928 | \$ 29.436 | \$ 184.364 |
| 1304 | HOJA No. 3 | \$ 374.625 | \$ 71.179 | \$ 445.804 |
| 1305 | HOJA No. 4 | \$ 418.630 | \$ 79.540 | \$ 498.170 |
| 1306 | TORNILLO CENTRAL | \$ 24.104 | \$ 4.580 | \$ 28.684 |
| 1307 | PINES CORTO | \$ 22.724 | \$ 4.318 | \$ 27.041 |
| 1308 | ARANDELAS | \$ 24.933 | \$ 4.737 | \$ 29.670 |
| 1309 | SPLINDERES | \$ 508.964 | \$ 96.703 | \$ 605.667 |
| 1310 | CREMALLERA DEL VOLANTE | \$ 796.574 | \$ 151.349 | \$ 947.923 |
| 1311 | LAMINA CORRUGADA | \$ 628.064 | \$ 119.332 | \$ 747.397 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021
FECHA VIGENCIA:
2016-10-12
VERSIÓN: 01
Página 91 de 112

CONTRATO No. E--055 **FECHA:** 03 NOV 2020

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 1312 | MASTER | \$ 141.571 | \$ 26.898 | \$ 168.469 |
| | CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 1313 | RODAMIENTO SISTEMA TRACCION IZQ. Y DER | \$ 1.945.826 | \$ 369.707 | \$ 2.315.533 |
| 1314 | RODAMIENTO SISTEMA HIDRAULICO | \$ 783.547 | \$ 148.874 | \$ 932.421 |
| 1315 | MANGUERA R 2 1/4 | \$ 324.314 | \$ 61.620 | \$ 385.933 |
| 1316 | CAPSULAS R 2 DE 1/4 | \$ 73.433 | \$ 13.952 | \$ 87.385 |
| 1317 | CODO HEMBRA JIC 9/16" x 6/4" | \$ 102.892 | \$ 19.550 | \$ 122.442 |
| 1318 | HEMBRA JIC 9/16" x 1/4" | \$ 106.283 | \$ 20.194 | \$ 126.477 |
| 1319 | ACOPLADA MANGUERA | \$ 123.624 | \$ 23.488 | \$ 147.112 |
| 1320 | AFCP CAPSULAS R 2 1 | \$ 89.314 | \$ 16.970 | \$ 106.284 |
| 1321 | EMPAQUETADURA DE ACERVOS | \$ 770.228 | \$ 146.343 | \$ 916.572 |
| 1322 | BATERIA | \$ 653.765 | \$ 124.215 | \$ 777.981 |
| 1323 | DIENTES VALDE | \$ 238.985 | \$ 45.407 | \$ 284.392 |
| 1324 | TORNILLO | \$ 16.654 | \$ 3.164 | \$ 19.819 |
| 1325 | MANGUERA DE 8 X 1 DE LARGO | \$ 174.646 | \$ 33.183 | \$ 207.829 |
| 1326 | CILINDRO | \$ 2.421.243 | \$ 460.036 | \$ 2.881.279 |
| 1327 | METALIZAR EJES GIRO | \$ 958.681 | \$ 182.149 | \$ 1.140.831 |
| 1328 | PASADOR DE 1 | \$ 413.497 | \$ 78.564 | \$ 492.062 |
| 1329 | PASADOR DE 1 3/8 | \$ 531.698 | \$ 101.023 | \$ 632.721 |
| 1330 | PASADOR DE 1 1/2 | \$ 234.010 | \$ 44.462 | \$ 278.472 |
| 1331 | RECTIFICADORA ALOJAMIENTOS | \$ 407.370 | \$ 77.400 | \$ 484.771 |
| 1332 | ARANDELAS AJUSTES | \$ 138.027 | \$ 26.225 | \$ 164.252 |
| 1333 | GRASERAS | \$ 2.462 | \$ 468 | \$ 2.930 |
| 1334 | EMPAQUETADURA CENTRAL | \$ 2.432.736 | \$ 462.220 | \$ 2.894.956 |
| 1335 | PINES DE 1 1/2 | \$ 2.695 | \$ 512 | \$ 3.207 |
| 1336 | PINES DE 1 | \$ 2.695 | \$ 512 | \$ 3.207 |
| 1337 | PINES DE 103/8 | \$ 5.259 | \$ 999 | \$ 6.258 |
| 1338 | ORING MANGUERA | \$ 11.167 | \$ 2.122 | \$ 13.288 |
| 1339 | PULIDA EMBOLOS PATAS ESTABILIZADORA | \$ 433.750 | \$ 82.413 | \$ 516.163 |
| 1340 | EMPAQUETADURA Z-300 41-52 | \$ 130.757 | \$ 24.844 | \$ 155.601 |
| 1341 | EMPAQUETADURA Z-300 50-60 | \$ 139.274 | \$ 26.462 | \$ 165.736 |
| 1342 | EMPAQUETADURA Z-300 45-54 | \$ 130.757 | \$ 24.844 | \$ 155.601 |
| 1343 | EMPAQUETADURA X 200 59-69 | \$ 151.124 | \$ 28.714 | \$ 179.838 |
| 1344 | EMPAQUETADURA X 200 42-48 | \$ 120.600 | \$ 22.914 | \$ 143.514 |
| 1345 | EMPAQUETADURA X 200 30-36 | \$ 118.895 | \$ 22.590 | \$ 141.485 |
| 1346 | EMPAQUETADURA X 200 32-38 | \$ 105.405 | \$ 20.027 | \$ 125.432 |
| 1347 | EMPAQUETADURA X 100 16-19 | \$ 81.509 | \$ 15.487 | \$ 96.996 |
| 1348 | EMPAQUETADURA X 100 13-18 | \$ 62.819 | \$ 11.936 | \$ 74.754 |
| 1349 | ACOPLE RAPIDO SELLO | \$ 154.738 | \$ 29.400 | \$ 184.138 |
| 1350 | LLANTAS 12 X16.5 | \$ 1.819.221 | \$ 345.652 | \$ 2.164.873 |
| 1351 | FILTRO ACPM | \$ 89.025 | \$ 16.915 | \$ 105.940 |
| 1352 | FILTRO ACPM ELEMENTO ACPM | \$ 94.280 | \$ 17.913 | \$ 112.193 |
| 1353 | FILTRO HIDRAULICO | \$ 445.626 | \$ 84.669 | \$ 530.295 |
| 1354 | FILTRO ACEITE | \$ 67.991 | \$ 12.918 | \$ 80.909 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 92 de 112

CONTRATO No.

E - 055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 1355 | FILTRO AIRE PRIMARIO | \$ 96.121 | \$ 18.263 | \$ 114.384 |
| 1356 | FILTRO AIRE SECUNDARIO | \$ 88.312 | \$ 16.779 | \$ 105.091 |
| 1357 | FRASCO BOXER | \$ 7.432 | \$ 1.412 | \$ 8.844 |
| 1358 | BOLSA STOPA PARA LIMPIAR | \$ 18.147 | \$ 3.448 | \$ 21.595 |
| 1359 | ADITIVO LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO | \$ 46.117 | \$ 8.762 | \$ 54.880 |
| 1360 | CUCHILLA | \$ 3.009.629 | \$ 571.829 | \$ 3.581.458 |
| 1361 | TORNILLOS | \$ 17.354 | \$ 3.297 | \$ 20.652 |
| 1362 | TUERCAS | \$ 7.281 | \$ 1.383 | \$ 8.664 |
| 1363 | FILTRO TRAMPA | \$ 92.255 | \$ 17.528 | \$ 109.784 |
| 1364 | ACOPLE RAPIDO ¼ | \$ 529.600 | \$ 100.624 | \$ 630.224 |
| 1365 | ADAPTADOR 7/8 | \$ 337.334 | \$ 64.094 | \$ 401.428 |
| 1366 | ARANDELA AJUSTE | \$ 99.293 | \$ 18.866 | \$ 118.159 |
| 1367 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA | \$ 685.150 | \$ 130.178 | \$ 815.328 |
| 1368 | RODILLOS CANASTA | \$ 154.735 | \$ 29.400 | \$ 184.135 |
| 1369 | RACORES ADAPTADOR | \$ 52.357 | \$ 9.948 | \$ 62.304 |
| 1370 | INYECTOR MANUAL PEQUENO | \$ 156.599 | \$ 29.754 | \$ 186.352 |
| 1371 | GRASA 3W | \$ 39.027 | \$ 7.415 | \$ 46.442 |
| 1372 | SWICHE | \$ 478.402 | \$ 90.896 | \$ 569.298 |
| 1373 | MANGUERA SISTEMA COMBUSTIBLE INYECCION | \$ 286.525 | \$ 54.440 | \$ 340.965 |
| 1374 | NEUMATICO | \$ 80.889 | \$ 15.369 | \$ 96.258 |
| | COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 1375 | INSTALACION RELOJ | \$ 148.527 | \$ 28.220 | \$ 176.747 |
| 1376 | HOROMETRO | \$ 318.193 | \$ 60.457 | \$ 378.649 |
| 1377 | JUEGO DE ESCOBILLAS | \$ 53.059 | \$ 10.081 | \$ 63.140 |
| 1378 | BALINERA | \$ 58.251 | \$ 11.068 | \$ 69.319 |
| 1379 | BORNE DE BATERIA | \$ 47.534 | \$ 9.032 | \$ 56.566 |
| 1380 | CORREA BX | \$ 74.439 | \$ 14.143 | \$ 88.582 |
| 1381 | CAPSULA | \$ 126.566 | \$ 24.048 | \$ 150.614 |
| 1382 | MACHO | \$ 74.928 | \$ 14.236 | \$ 89.164 |
| 1383 | LLANTAS 235/75 RHIN 15 | \$ 661.900 | \$ 125.761 | \$ 787.661 |
| 1384 | MANGUERA X METRO ¼ ALTA PRESION | \$ 69.368 | \$ 13.180 | \$ 82.548 |
| 1385 | BATERIA | \$ 651.399 | \$ 123.766 | \$ 775.164 |
| 1386 | NEUMATICO | \$ 67.489 | \$ 12.823 | \$ 80.312 |
| 1387 | PUNTA HEXAGONAL | \$ 307.457 | \$ 58.417 | \$ 365.874 |
| 1388 | PALA CORTA ASFALTO | \$ 510.540 | \$ 97.003 | \$ 607.543 |
| 1389 | PASADOR COMPLETO | \$ 150.573 | \$ 28.609 | \$ 179.181 |
| 1390 | SWITCH IGNICION | \$ 106.852 | \$ 20.302 | \$ 127.154 |
| 1391 | SINTESOLDA 10 MINUTOS | \$ 21.755 | \$ 4.133 | \$ 25.888 |
| 1392 | SINTESOLDA INSTANTANEO | \$ 6.856 | \$ 1.303 | \$ 8.159 |
| 1393 | TERMINALES 3/16 - 094 | \$ 13.914 | \$ 2.644 | \$ 16.558 |
| 1394 | ABRAZADERAS PLASTICAS | \$ 2.295 | \$ 436 | \$ 2.731 |
| 1395 | CONECTOR SWITCH | \$ 53.709 | \$ 10.205 | \$ 63.913 |
| 1396 | FUSIBLES | \$ 6.856 | \$ 1.303 | \$ 8.159 |

CONTRATO No.

055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1397 | POSTE BATERIA | \$ 53.834 | \$ 10.229 | \$ 64.063 |
| 1398 | BENDIX ARRANQUE | \$ 255.114 | \$ 48.472 | \$ 303.585 |
| 1399 | BALINERA 629 ZRZ | \$ 15.311 | \$ 2.909 | \$ 18.220 |
| 1400 | AUTOMATICO ARRANQUE | \$ 284.675 | \$ 54.088 | \$ 338.763 |
| 1401 | PORTA ESCOBILLAS | \$ 52.778 | \$ 10.028 | \$ 62.806 |
| 1402 | INDUCIDO ARRANQUE | \$ 384.005 | \$ 72.961 | \$ 456.966 |
| 1403 | COLECTOR ARRANQUE | \$ 141.395 | \$ 26.865 | \$ 168.260 |
| 1404 | RADIADOR | \$ 1.571.549 | \$ 298.594 | \$ 1.870.143 |
| 1405 | JUEGO BOBINAS DE CAMPO | \$ 403.459 | \$ 76.657 | \$ 480.116 |
| 1406 | CARCAZA ARRANQUE | \$ 255.147 | \$ 48.478 | \$ 303.625 |
| 1407 | BORNES TIPO CARRETERA | \$ 26.896 | \$ 5.110 | \$ 32.006 |
| 1408 | EMBOBINADO SELENOIDE | \$ 421.101 | \$ 80.009 | \$ 501.110 |
| 1409 | BALINERA SOLENOIDE | \$ 144.622 | \$ 27.478 | \$ 172.101 |
| 1410 | ESCOBILLAS SOLENOIDE | \$ 37.120 | \$ 7.053 | \$ 44.172 |
| 1411 | PISTON VALVULA DE DESCARGUE | \$ 520.697 | \$ 98.933 | \$ 619.630 |
| GUADANAS 3 UNIDADES | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 1412 | JUEGO DE CUCHILLAS | \$ 187.338 | \$ 35.594 | \$ 222.932 |
| 1413 | JUEGO DE RODAMIENTO | \$ 125.180 | \$ 23.784 | \$ 148.964 |
| 1414 | JUEGO DE BUJES | \$ 88.505 | \$ 16.816 | \$ 105.321 |
| VACCON TLB 013 CAMION MODELO 1993 | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 1415 | 2 2/2 YOKE TRANSFERENCIA | \$ 397.074 | \$ 75.444 | \$ 472.518 |
| 1416 | 3/8 X 1 TORNILLO | \$ 9.260 | \$ 1.759 | \$ 11.019 |
| 1417 | ABRAZADERAS | \$ 18.166 | \$ 3.452 | \$ 21.618 |
| 1418 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES | \$ 48.443 | \$ 9.204 | \$ 57.647 |
| 1419 | ACOPLE MANGUERA Y UNION | \$ 144.837 | \$ 27.519 | \$ 172.356 |
| 1420 | ANTISULFATANTES | \$ 20.186 | \$ 3.835 | \$ 24.022 |
| 1421 | ARANDELAS | \$ 15.303 | \$ 2.908 | \$ 18.210 |
| 1422 | ARANDELAS DE 5/8 | \$ 15.303 | \$ 2.908 | \$ 18.210 |
| 1423 | ARANDELAS DE PRESION | \$ 16.869 | \$ 3.205 | \$ 20.075 |
| 1424 | BALANCIN INYECTOR | \$ 115.188 | \$ 21.886 | \$ 137.073 |
| 1425 | BALINERA VOLANTE | \$ 82.864 | \$ 15.744 | \$ 98.608 |
| 1426 | BALINERA CONICA (1212) | \$ 249.875 | \$ 47.476 | \$ 297.351 |
| 1427 | BALINERA PLANA (6214) | \$ 221.135 | \$ 42.016 | \$ 263.151 |
| 1428 | BATERIA 4 D WILLARD EXTREME | \$ 1.085.383 | \$ 206.223 | \$ 1.291.606 |
| 1429 | BOMBA AUXILIAR | \$ 390.980 | \$ 74.286 | \$ 465.266 |
| 1430 | BOMBA DE AGUA | \$ 505.876 | \$ 96.116 | \$ 601.992 |
| 1431 | BROCAS 5/16 | \$ 6.621 | \$ 1.258 | \$ 7.879 |
| 1432 | CAUCHOS SOPORTES | \$ 53.264 | \$ 10.120 | \$ 63.384 |
| 1433 | CAUCHOS SOPORTES RADIADOR | \$ 46.958 | \$ 8.922 | \$ 55.880 |
| 1434 | CHUPAS EN POLIURETANO | \$ 51.179 | \$ 9.724 | \$ 60.903 |
| 1435 | CODO | \$ 16.855 | \$ 3.202 | \$ 20.057 |
| 1436 | CODO DE 1/2 NPT | \$ 25.232 | \$ 4.794 | \$ 30.026 |
| 1437 | CODOS INSERTOS COPAS Y ANILLOS | \$ 64.001 | \$ 12.160 | \$ 76.161 |
| 1438 | CONOS REFLECTIVOS | \$ 198.728 | \$ 37.758 | \$ 236.486 |
| 1439 | CORREA REPARTICION | \$ 286.898 | \$ 54.511 | \$ 341.409 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------------|
| 1440 | CREMALLERA COMPLETAS | \$ 428.681 | \$ 81.449 | \$ 510.131 |
| 1441 | CRUCETAS | \$ 249.257 | \$ 47.359 | \$ 296.616 |
| 1442 | DAMPER CIGÜENAL | \$ 878.494 | \$ 166.914 | \$ 1.045.408 |
| 1443 | DISCO EMBRAGUE | \$ 1.278.665 | \$ 242.946 | \$ 1.521.611 |
| 1444 | DISCO FRENO BALINERA | \$ 846.665 | \$ 160.866 | \$ 1.007.531 |
| 1445 | EJE DE LEVAS | \$ 2.290.629 | \$ 435.219 | \$ 2.725.848 |
| 1446 | ELEVADOR DE CORRIENTE | \$ 53.915 | \$ 10.244 | \$ 64.158 |
| 1447 | EMPAQUE CULATA | \$ 711.127 | \$ 135.114 | \$ 846.241 |
| 1448 | EMPAQUE BASES TANQUE | \$ 917.670 | \$ 174.357 | \$ 1.092.027 |
| 1449 | EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA | \$ 737.640 | \$ 140.152 | \$ 877.792 |
| 1450 | EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION | \$ 512.152 | \$ 97.309 | \$ 609.461 |
| 1451 | EMPAQUETADURA TOMA FUERZA | \$ 262.784 | \$ 49.929 | \$ 312.713 |
| 1452 | ESPARRAGOS COMPLETOS | \$ 63.602 | \$ 12.084 | \$ 75.686 |
| 1453 | ESPEJO LATERAL | \$ 262.811 | \$ 49.934 | \$ 312.746 |
| 1454 | EXTRACCION TORNILLO | \$ 45.606 | \$ 8.665 | \$ 54.272 |
| 1455 | FABRICACION BUJES ARANDELAS EN BRONCES PARA EJES | \$ 335.465 | \$ 63.738 | \$ 399.203 |
| 1456 | GALON RESINA | \$ 42.565 | \$ 8.087 | \$ 50.652 |
| 1457 | GOBERNADOR DE BOTELLA | \$ 225.837 | \$ 42.909 | \$ 268.746 |
| 1458 | GUAYA RPM MECANICO | \$ 296.480 | \$ 56.331 | \$ 352.811 |
| 1459 | HECHURA BASE PARA SUCCION ASPA | \$ 2.145.601 | \$ 407.664 | \$ 2.553.266 |
| 1460 | HIDRAULICO COMPLETO | \$ 4.871.372 | \$ 925.561 | \$ 5.796.933 |
| 1461 | HOROMETRO BEETHREEE147915 | \$ 300.459 | \$ 57.087 | \$ 357.546 |
| 1462 | KILO FIBRA MADEJA | \$ 12.149 | \$ 2.308 | \$ 14.457 |
| 1463 | LAMPARA RECARGABLE | \$ 165.025 | \$ 31.355 | \$ 196.380 |
| 1464 | LICUADORA LASER | \$ 563.009 | \$ 106.972 | \$ 669.981 |
| 1465 | LIMA | \$ 11.581 | \$ 2.200 | \$ 13.781 |
| 1466 | LINTERNA DE MANO Y PILA | \$ 99.039 | \$ 18.817 | \$ 117.857 |
| 1467 | LLAVE BOMBA | \$ 158.259 | \$ 30.069 | \$ 188.328 |
| 1468 | LLAVE DE PASO 1 1/2 BRONCE | \$ 121.125 | \$ 23.014 | \$ 144.139 |
| 1469 | LLAVE PARA TUBO | \$ 198.230 | \$ 37.664 | \$ 235.894 |
| 1470 | LLAVE PARA TUBO 24" | \$ 279.913 | \$ 53.184 | \$ 333.097 |
| 1471 | MANGUERA 8 POR 1" DE LARGO | \$ 144.968 | \$ 27.544 | \$ 172.512 |
| 1472 | MANGUERA ACOPLADA DE 2" X 50 CMS | \$ 136.087 | \$ 25.856 | \$ 161.943 |
| 1473 | MANGUERA AGUA | \$ 109.983 | \$ 20.897 | \$ 130.879 |
| 1474 | MANGUERA COMPLETA | \$ 205.445 | \$ 39.035 | \$ 244.479 |
| 1475 | MANGUERA PARA AIRE CON ACOPLE | \$ 262.811 | \$ 49.934 | \$ 312.746 |
| 1476 | MANGUERA PARA HIDRAULICOS CON ACOPLE | \$ 306.575 | \$ 58.249 | \$ 364.824 |
| 1477 | MANGUERA RADIADOR CURVA | \$ 227.776 | \$ 43.277 | \$ 271.053 |
| 1478 | MANGUERA TURBO 3 1/2 3X6 | \$ 235.784 | \$ 44.799 | \$ 280.583 |
| 1479 | MANGUERA SEGUN MUESTRA Y ABRAZADERAS | \$ 150.639 | \$ 28.621 | \$ 179.260 |
| 1480 | METROS DE CABLE PARA BATERIA | \$ 124.509 | \$ 23.657 | \$ 148.166 |
| 1481 | NEUMATICA I100 X 20 | \$ 84.289 | \$ 16.015 | \$ 100.304 |
| 1482 | NIPLE 1 1/2 | \$ 19.400 | \$ 3.686 | \$ 23.086 |
| 1483 | ORING BOMBAS | \$ 11.100 | \$ 2.109 | \$ 13.209 |

CONTRATO No.

E - 055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1484 | PATIN TENSOR CORREA | \$ 334.001 | \$ 63.460 | \$ 397.461 |
| 1485 | PINES | \$ 9.329 | \$ 1.773 | \$ 11.102 |
| 1486 | POLEA | \$ 174.925 | \$ 33.236 | \$ 208.161 |
| 1487 | PRENSA BALINERA | \$ 1.683.675 | \$ 319.898 | \$ 2.003.573 |
| 1488 | PRENSILLA INYECTOR | \$ 257.152 | \$ 48.859 | \$ 306.011 |
| 1489 | RACHES | \$ 127.225 | \$ 24.173 | \$ 151.398 |
| 1490 | RACORES NIPLES | \$ 92.459 | \$ 17.567 | \$ 110.026 |
| 1491 | RACORES RELOJES | \$ 112.616 | \$ 21.397 | \$ 134.013 |
| 1492 | RADIADOR NUEVO CINCO FILAS | \$ 3.201.469 | \$ 608.279 | \$ 3.809.748 |
| 1493 | REDUCTORES DE 1 Y2 | \$ 24.255 | \$ 4.608 | \$ 28.863 |
| 1494 | RELOJES DE 3000PSI EN GLICERINA | \$ 461.327 | \$ 87.652 | \$ 548.980 |
| 1495 | RETEN DIRECCION | \$ 57.201 | \$ 10.868 | \$ 68.070 |
| 1496 | RETENES | \$ 87.487 | \$ 16.622 | \$ 104.109 |
| 1497 | RETENES BOMBA | \$ 114.313 | \$ 21.720 | \$ 136.033 |
| 1498 | RETENES YOKE | \$ 98.959 | \$ 18.802 | \$ 117.761 |
| 1499 | RODILLO PILOTO | \$ 126.734 | \$ 24.080 | \$ 150.814 |
| 1500 | ROLLOS TEFLON | \$ 84.875 | \$ 16.126 | \$ 101.001 |
| 1501 | SELENOIDES HIDRAULICOS | \$ 102.711 | \$ 19.515 | \$ 122.226 |
| 1502 | SEPARADOR EMBRAGUE | \$ 538.541 | \$ 102.323 | \$ 640.863 |
| 1503 | SICAFLEX | \$ 37.783 | \$ 7.179 | \$ 44.961 |
| 1504 | SILICONA ULTRAGREY | \$ 31.666 | \$ 6.017 | \$ 37.683 |
| 1505 | SOPORTE BOMBA | \$ 137.961 | \$ 26.213 | \$ 164.174 |
| 1506 | SOPORTE MOTOR DELANTERO | \$ 340.177 | \$ 64.634 | \$ 404.811 |
| 1507 | SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES | \$ 370.538 | \$ 70.402 | \$ 440.941 |
| 1508 | TANQUES EN CABLE Y TAPA RADIADOR | \$ 248.186 | \$ 47.155 | \$ 295.341 |
| 1509 | TAPA | \$ 84.088 | \$ 15.977 | \$ 100.064 |
| 1510 | TAPA ACEITE MOTOR | \$ 322.824 | \$ 61.337 | \$ 384.161 |
| 1511 | TAPA COMPRESOR | \$ 137.961 | \$ 26.213 | \$ 164.174 |
| 1512 | TAPA TANQUE COMBUSTIBLE | \$ 178.587 | \$ 33.931 | \$ 212.518 |
| 1513 | TERMINALES CONTROL CAMBIOS | \$ 166.938 | \$ 31.718 | \$ 198.657 |
| 1514 | TORNILLOS CON TUERCAS 5/16 | \$ 4.715 | \$ 896 | \$ 5.611 |
| 1515 | TORNILLOS CORTOS CON ARANDELAS | \$ 2.699 | \$ 513 | \$ 3.211 |
| 1516 | TORNILLOS CON GUASAS | \$ 3.648 | \$ 693 | \$ 4.342 |
| 1517 | TORNILLOS DE 10X40 | \$ 6.748 | \$ 1.282 | \$ 8.031 |
| 1518 | TORNILLO DE 1" Y 3" Y BUJE | \$ 17.154 | \$ 3.259 | \$ 20.414 |
| 1519 | REMACHADA DE BANDAS DEL Y TRAS | \$ 829.538 | \$ 157.612 | \$ 987.151 |
| 1520 | CONSTRUCCION DE DOS LEVAS DE LA COMPUERTA TRAS | \$ 401.309 | \$ 76.249 | \$ 477.558 |
| 1521 | RODAMIENTO COMPLETO | \$ 353.754 | \$ 67.213 | \$ 420.967 |
| 1522 | RETENES DELANTEROS | \$ 200.826 | \$ 38.157 | \$ 238.983 |
| 1523 | RETENES TRASEROS | \$ 200.826 | \$ 38.157 | \$ 238.983 |
| 1524 | VELOCIMETRO ELECTRONICO | \$ 2.210.297 | \$ 419.957 | \$ 2.630.254 |
| 1525 | YOKE CAJA VELOCIDADES. GRAPA | \$ 670.111 | \$ 127.321 | \$ 797.433 |
| 1526 | VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD | \$ 256.220 | \$ 48.682 | \$ 304.902 |
| 1527 | PLANTAS ELECTRICA BOCATOMAS | \$ 5.937.704 | \$ 1.128.164 | \$ 7.065.868 |
| 1528 | BATERIA | \$ 653.765 | \$ 124.215 | \$ 777.981 |

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

0 3 NOV 2020

| VACTOR OTE 019 CAMIÓN MODELO 2017 | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------|
| DETALLE | | | | |
| 1529 | SOLDADURA BOTELLA HIDRAULICA | \$ 300.609 | \$ 57.116 | \$ 357.725 |
| 1530 | CINTA REFLECTIVA 3M | \$ 519.888 | \$ 98.779 | \$ 618.667 |
| 1531 | FLASHER 8" EQUIPO SUCCION | \$ 552.226 | \$ 104.923 | \$ 657.149 |
| 1532 | APR2 MACHO | \$ 56.468 | \$ 10.729 | \$ 67.197 |
| 1533 | AFCP CAPSULAS R2 1 | \$ 76.273 | \$ 14.492 | \$ 90.764 |
| 1534 | CODO 1" PRESION | \$ 544.976 | \$ 103.545 | \$ 648.521 |
| 1535 | APR2 MACHO 1"1 | \$ 79.568 | \$ 15.118 | \$ 94.686 |
| 1536 | CAPSULA R2 DE 1" | \$ 67.533 | \$ 12.831 | \$ 80.364 |
| 1537 | MACHO R2 DE 1" | \$ 74.928 | \$ 14.236 | \$ 89.164 |
| 1538 | UNION 1 | \$ 105.792 | \$ 20.101 | \$ 125.893 |
| 1539 | CAPSULA | \$ 66.866 | \$ 12.705 | \$ 79.571 |
| 1540 | ACRILICO CRISTAL | \$ 461.701 | \$ 87.723 | \$ 549.424 |
| 1541 | TUBO REFUERZO | \$ 1.282.587 | \$ 243.691 | \$ 1.526.278 |
| 1542 | ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES NEGRAS 500MMX7.6 | \$ 18.866 | \$ 3.585 | \$ 22.450 |
| 1543 | ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS NEGRAS 370MMX4.8 | \$ 8.782 | \$ 1.669 | \$ 10.450 |
| 1544 | INSUMO T LIMPIADOR WYPALL | \$ 289.602 | \$ 55.024 | \$ 344.626 |
| 1545 | LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRONICO QD (8 ONZ) | \$ 48.024 | \$ 9.125 | \$ 57.149 |
| 1546 | LIQUIDO AFLOJADOR PENETRANTE CRC | \$ 114.944 | \$ 21.839 | \$ 136.783 |
| 1547 | MINIFUSIBLE 20 AMPERIOS | \$ 5.421 | \$ 1.030 | \$ 6.451 |
| 1548 | MODULO/BOMBA DOSIFICADORA DEF ISB/ISF | \$ 1.449.554 | \$ 275.415 | \$ 1.724.970 |
| 1549 | BASE Y FILTRO SECADOR DEF | \$ 713.420 | \$ 135.550 | \$ 848.970 |
| NPR OTE-017 CAMION FURGON MODELO 2017 | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 1550 | BATERIA 27-1000 | \$ 711.925 | \$ 135.266 | \$ 847.190 |
| 1551 | BOMBILLO STOP | \$ 19.015 | \$ 3.613 | \$ 22.628 |
| CHEVROLET FVZ OET-018 2017 | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 1552 | BOMBILLOS | \$ 53.868 | \$ 10.235 | \$ 64.103 |
| 1553 | TORNILLOS CON GUASA , ARANDELAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD | \$ 34.416 | \$ 6.539 | \$ 40.955 |
| 1554 | TERMINAL HEMBRA | \$ 22.673 | \$ 4.308 | \$ 26.981 |
| 1555 | REGLETA DE 24WOLTIOS AMARILLA | \$ 293.205 | \$ 55.709 | \$ 348.914 |
| 1556 | COCUYOS LED LATERALES | \$ 174.920 | \$ 33.235 | \$ 208.155 |
| PLANTAS ELECTRICAS | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 1557 | BATERIA 34-900 ACDELCO | \$ 553.402 | \$ 105.146 | \$ 658.548 |
| SERVICIOS / MANTENIMIENTOS | | | | |
| VACTOR OTE 024 CAMIÓN MODELO 2009 | | | | |
| 1 | DESMONTE Y REPARACION DEL | \$ 3.531.281 | \$ 670.943 | \$ 4.202.225 |

CONTRATO No.
E - - 0 5 5
FECHA:
03 NOV 2020

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|
| | MOTOR | | | |
| 2 | RECONSTRUCCION PUNTA EJE BOMBA | \$ 591.506 | \$ 112.386 | \$ 703.892 |
| 3 | REPARACION BOMBA INYECCION GENERAL | \$ 6.701.905 | \$ 1.273.362 | \$ 7.975.267 |
| 4 | REPARACION RELOJ RPM | \$ 522.669 | \$ 99.307 | \$ 621.977 |
| 5 | REPARACION RPM MECANICO | \$ 184.437 | \$ 35.043 | \$ 219.480 |
| 6 | REPARACION TANQUES Y PINTURAS | \$ 3.459.868 | \$ 657.375 | \$ 4.117.242 |
| 7 | RECONSTRUCCION DEL PINON PRINCIPAL | \$ 2.671.720 | \$ 507.627 | \$ 3.179.347 |
| 8 | RECONSTRUCCION EJE CORREDIZO | \$ 546.248 | \$ 103.787 | \$ 650.036 |
| 9 | RECONSTRUCCION TAPA Y COLLARIN | \$ 235.928 | \$ 44.826 | \$ 280.754 |
| 10 | MANTENIMIENTO DEL AA | \$ 575.184 | \$ 109.285 | \$ 684.469 |
| 11 | SCANER MOTOR | \$ 195.381 | \$ 37.122 | \$ 232.503 |
| 12 | MANTENIMIENTO SISTEMA FRENO DE AHOGO | \$ 354.968 | \$ 67.444 | \$ 422.411 |
| 13 | MANTENIMIENTO CULATA COMPRESOR | \$ 708.375 | \$ 134.591 | \$ 842.966 |
| 14 | MANTENIMIENTO LINEA COMBUSTIBLE | \$ 136.864 | \$ 26.004 | \$ 162.868 |
| 15 | MANTENIMIENTO EJE | \$ 253.090 | \$ 48.087 | \$ 301.177 |
| 16 | MONTAJE LLANTA | \$ 41.389 | \$ 7.864 | \$ 49.253 |
| 17 | MANTENIMIENTO DEFENSA TRASERA | \$ 345.681 | \$ 65.679 | \$ 411.360 |
| 18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 444.990 | \$ 84.548 | \$ 529.538 |
| 19 | MANTENIMIENTO TRAMPA SECADORA | \$ 520.097 | \$ 98.818 | \$ 618.915 |
| 20 | REVISION COMPRESOR AIRE | \$ 724.183 | \$ 137.595 | \$ 861.778 |
| 21 | MANTENIMIENTO RACOR FUSION AGUA | \$ 343.912 | \$ 65.343 | \$ 409.256 |
| 22 | MANTENIMIENTO DE FRENOS EN GRAL | \$ 521.793 | \$ 99.141 | \$ 620.934 |
| 23 | AJUSTE COJINES | \$ 112.951 | \$ 21.461 | \$ 134.411 |
| 24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIAFRAGMA | \$ 52.374 | \$ 9.951 | \$ 62.325 |
| 25 | MANTENIMIENTO EMP. BOMBA DE FRENOS | \$ 118.277 | \$ 22.473 | \$ 140.750 |
| 26 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 361.375 | \$ 68.661 | \$ 430.036 |
| 27 | MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE | \$ 414.689 | \$ 78.791 | \$ 493.480 |
| 28 | ARREGLO RHIN 22.5 EN HIERRO | \$ 254.536 | \$ 48.362 | \$ 302.898 |
| 29 | RECONSTRUCCION EJE | \$ 225.849 | \$ 42.911 | \$ 268.761 |
| 30 | LAVADO DE TANQUES | \$ 424.199 | \$ 80.598 | \$ 504.797 |
| 31 | MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES | \$ 1.117.259 | \$ 212.279 | \$ 1.329.538 |
| 32 | MANTENIMIENTO CAMARA DE SEGURIDAD | \$ 85.969 | \$ 16.334 | \$ 102.303 |
| 33 | MANTENIMIENTO BOMBA RODER Y CHEQUES | \$ 3.293.751 | \$ 625.813 | \$ 3.919.564 |
| 34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMISILLAS | \$ 220.198 | \$ 41.838 | \$ 262.036 |
| 35 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERMOSTATO | \$ 98.343 | \$ 18.685 | \$ 117.028 |
| 36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE VELOCIDADES | \$ 824.118 | \$ 156.582 | \$ 980.700 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 98 de 112

CONTRATO No. **E - - 0 5 5**

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 37 | MANTENIMIENTO VALVULA RELAY | \$ 159.221 | \$ 30.252 | \$ 189.473 |
| 38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CODO DE ALTA | \$ 278.454 | \$ 52.906 | \$ 331.360 |
| 39 | INSTALACION HOROMETRO | \$ 123.735 | \$ 23.510 | \$ 147.244 |
| 40 | ARREGLO CHAPAS Y CILINDROS CON LLAVE | \$ 382.054 | \$ 72.590 | \$ 454.644 |
| 41 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 281.686 | \$ 53.520 | \$ 335.206 |
| 42 | VULCANIZAR LLANTAS | \$ 79.415 | \$ 15.089 | \$ 94.503 |
| 43 | INSTALADA VALVULA RETENCION CULENCION TANQUE AIRE | \$ 355.046 | \$ 67.459 | \$ 422.505 |
| 44 | REVISION FUGAS DE AIRE CAMBIO RACORES A LOS TANQUES CULE, CAMBIO RACORES A LOS TANQUES CAMBIO ELECTRCOVALVULA | \$ 1.881.446 | \$ 357.475 | \$ 2.238.921 |
| 45 | REPARACION DEL SECADOR CULR DEL AIRE | \$ 2.506.025 | \$ 476.145 | \$ 2.982.170 |
| 46 | REPARACION FAN CLUCHT Y CULY CAMBIO RODAMIENTOS | \$ 536.908 | \$ 102.013 | \$ 638.921 |
| 47 | REPARACION VALVULA NIVELADORA CULVELADORA BOMBINA CABINA | \$ 1.653.616 | \$ 314.187 | \$ 1.967.803 |
| 48 | REPARACION GATO HIDRAULICO UND | \$ 633.300 | \$ 120.327 | \$ 753.627 |
| 49 | MANO DE OBRA CAMBIO CAMARA | \$ 107.556 | \$ 20.436 | \$ 127.991 |
| 50 | REPARACION ALTERNADOR | \$ 199.593 | \$ 37.923 | \$ 237.516 |
| 51 | REEMPLAZAR CONJUNTO RADIADOR | \$ 536.908 | \$ 102.013 | \$ 638.921 |
| 52 | REMOVER Y REINSTALAR SOPORTE | \$ 197.351 | \$ 37.497 | \$ 234.848 |
| 53 | REEMPLAZAR TERMOSTATO | \$ 115.306 | \$ 21.908 | \$ 137.215 |
| 54 | SONDEADA Y ARREGLO GENERAL | \$ 502.524 | \$ 95.480 | \$ 598.004 |
| 55 | REVISION VALVULA PASO REGULADOR | \$ 446.257 | \$ 84.789 | \$ 531.046 |
| 56 | ARREGLO LICUADORA | \$ 310.781 | \$ 59.048 | \$ 369.830 |
| 57 | ARREGLO DE LA CORONA DEL CODO | \$ 707.860 | \$ 134.493 | \$ 842.353 |
| 58 | AJUSTE YOYO | \$ 378.931 | \$ 71.997 | \$ 450.928 |
| 59 | ARREGLO DEL TABLERO | \$ 1.212.941 | \$ 230.459 | \$ 1.443.400 |
| 60 | CAMBIO DE TABLERO A TODO COSTO (SUJETO A IMPORTACION) | \$ 5.604.018 | \$ 1.064.763 | \$ 6.668.781 |
| 61 | ENGRASE DE RODAMIENTOS TRASEROS | \$ 178.809 | \$ 33.974 | \$ 212.783 |
| 62 | ENDEREZADA BOMPER Y PINTURA | \$ 1.392.788 | \$ 264.630 | \$ 1.657.418 |
| | VECTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006 | | | |
| 63 | DESMONTE Y REPARACION DEL MOTOR | \$ 3.208.948 | \$ 609.700 | \$ 3.818.648 |
| 64 | ARREGLO TANQUE DE AGUA | \$ 1.484.295 | \$ 282.016 | \$ 1.766.311 |
| 65 | ARREGLO CHAPAS Y CILINDROS CON LLAVE | \$ 381.971 | \$ 72.575 | \$ 454.546 |
| 66 | EXTRACION TORNILLO | \$ 45.673 | \$ 8.678 | \$ 54.351 |
| 67 | INSTALACION HOROMETRO | \$ 123.234 | \$ 23.415 | \$ 146.649 |
| 68 | RECONSTRUCCION PUNTA EJE BOMBA | \$ 429.680 | \$ 81.639 | \$ 511.319 |
| 69 | REPARACION BOMBA INYECCION GENERAL | \$ 2.379.701 | \$ 452.143 | \$ 2.831.845 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 99 de 112

CONTRATO No.

- - - 055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 70 | REPARACIÓN RELOJ RPM | \$ 521.776 | \$ 99.138 | \$ 620.914 |
| 71 | REPARACION RPM MECANICO | \$ 211.456 | \$ 40.177 | \$ 251.632 |
| 72 | REPARACION TANQUES Y PINTURAS | \$ 4.586.087 | \$ 871.357 | \$ 5.457.444 |
| 73 | RECONSTRUCCION EJE CORREDIZO | \$ 255.147 | \$ 48.478 | \$ 303.625 |
| 74 | RECONSTRUCCION TAPA Y COLLARIN | \$ 255.147 | \$ 48.478 | \$ 303.625 |
| 75 | MANTENIMIENTO DEL AA | \$ 509.629 | \$ 96.830 | \$ 606.459 |
| 76 | MANTENIMIENTO FRENOS DE AHOGO | \$ 559.954 | \$ 106.391 | \$ 666.345 |
| 77 | MANTENIMIENTO CULATO COMPRESOR | \$ 694.402 | \$ 131.936 | \$ 826.338 |
| 78 | MANTENIMIENTO LINEA COMBUSTIBLE | \$ 106.085 | \$ 20.156 | \$ 126.242 |
| 79 | MANTENIMIENTO EJE | \$ 255.819 | \$ 48.606 | \$ 304.425 |
| 80 | MONTAJE LLANTAS | \$ 44.544 | \$ 8.463 | \$ 53.007 |
| 81 | MANTENIMIENTO DEFENSA TRASERA | \$ 429.680 | \$ 81.639 | \$ 511.319 |
| 82 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 651.287 | \$ 123.744 | \$ 775.031 |
| 83 | MANTENIMIENJTO TRANPA SECADORA | \$ 632.679 | \$ 120.209 | \$ 752.888 |
| 84 | REVISION COMPRESOR AIRE | \$ 276.420 | \$ 52.520 | \$ 328.940 |
| 85 | MANTENIMIENTO RACOR FUSION AGUA | \$ 149.710 | \$ 28.445 | \$ 178.155 |
| 86 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL | \$ 595.462 | \$ 113.138 | \$ 708.600 |
| 87 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIAFRAGMA | \$ 76.123 | \$ 14.463 | \$ 90.586 |
| 88 | ARREGLO CHASIS | \$ 1.006.535 | \$ 191.242 | \$ 1.197.777 |
| 89 | MANTENIMIENTO EMPAQUE BOMBA DE FRENO | \$ 87.965 | \$ 16.713 | \$ 104.678 |
| 90 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 331.734 | \$ 63.029 | \$ 394.763 |
| 91 | MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE | \$ 403.459 | \$ 76.657 | \$ 480.116 |
| 92 | ARREGLO RHIN 22.5 EN HIERRO | \$ 171.977 | \$ 32.676 | \$ 204.652 |
| 93 | MANTENIMIENTO SENSOR VALVULA RODER CONO EJE 5/8 | \$ 289.602 | \$ 55.024 | \$ 344.626 |
| 94 | RECONSTRUCCION EJE | \$ 191.925 | \$ 36.466 | \$ 228.391 |
| 95 | MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES | \$ 1.607.074 | \$ 305.344 | \$ 1.912.418 |
| 96 | MANTENIMIENTO CAMARA DE SEGURIDAD | \$ 87.965 | \$ 16.713 | \$ 104.678 |
| 97 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 170.531 | \$ 32.401 | \$ 202.932 |
| 98 | MANTENIMIENTO BOMBA RODER Y CHEQUE | \$ 3.294.556 | \$ 625.966 | \$ 3.920.521 |
| 99 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMISILLAS | \$ 255.147 | \$ 48.478 | \$ 303.625 |
| 100 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERMOSTATO | \$ 67.401 | \$ 12.806 | \$ 80.207 |
| 101 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE VELOCIDADES | \$ 786.190 | \$ 149.376 | \$ 935.566 |
| 102 | MANTENIMIENTO VALVULA RELAY | \$ 87.965 | \$ 16.713 | \$ 104.678 |
| 103 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CODO DE ALTA PRESION | \$ 426.296 | \$ 80.996 | \$ 507.293 |
| 104 | AJUSTE COJINES | \$ 125.181 | \$ 23.784 | \$ 148.965 |

CONTRATO No.

E-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------|--------------|
| 105 | LAVA DE TANQUES | \$ 426.296 | \$ 80.996 | \$ 507.293 |
| 106 | VULCANIZAR LLANTA | \$ 81.198 | \$ 15.428 | \$ 96.626 |
| 107 | MANO DE OBRA RODAJES TRASEROS | \$ 196.056 | \$ 37.251 | \$ 233.306 |
| 108 | MANO DE OBRA CANDADO FRENOS TRASEROS | \$ 139.756 | \$ 26.554 | \$ 166.309 |
| 109 | ARREGLO DEL RADIADOR | \$ 587.507 | \$ 111.626 | \$ 699.134 |
| 110 | CAMBIO DE LA BOQUILLA DE MANGUERA SONDEO | \$ 214.243 | \$ 40.706 | \$ 254.949 |
| 111 | SOLDADURA TANQUE RECUPERACION DEL AGUA DE RADIADOR | \$ 256.693 | \$ 48.772 | \$ 305.465 |
| 112 | REPARACION DE PURGA | \$ 156.734 | \$ 29.780 | \$ 186.514 |
| 113 | AJUSTE YOYO | \$ 378.931 | \$ 71.997 | \$ 450.928 |
| 114 | SOLDADURA DEL EVAPORADOR | \$ 459.560 | \$ 87.316 | \$ 546.876 |
| 115 | SOLDADURA TUBO DE LA MANGUERA DEL AIRE ACONDICIONADO | \$ 256.560 | \$ 48.746 | \$ 305.306 |
| 116 | ENGRASE DE RODAMIENTOS TRASEROS | \$ 178.809 | \$ 33.974 | \$ 212.783 |
| 117 | ENDEREZADA BOMPER Y PINTURA | \$ 1.392.788 | \$ 264.630 | \$ 1.657.418 |
| | NPR OTE-022 CAMION FURGON MODELO 2010 | | | |
| 118 | SERVICIO RECTIFICADA MOTOR | \$ 2.968.819 | \$ 564.076 | \$ 3.532.895 |
| 119 | SERVICIO RECTIFICAR CULATA | \$ 1.040.760 | \$ 197.744 | \$ 1.238.504 |
| 120 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 408.370 | \$ 77.590 | \$ 485.961 |
| 121 | MONTAJE DE LLANTA | \$ 39.144 | \$ 7.437 | \$ 46.581 |
| 122 | REPARACION CONTROL LUCES ALTAS E INSTAL. TRASERA | \$ 211.802 | \$ 40.242 | \$ 252.044 |
| 123 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 272.356 | \$ 51.748 | \$ 324.103 |
| 124 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 129.485 | \$ 24.602 | \$ 154.087 |
| 125 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GRAL | \$ 600.538 | \$ 114.102 | \$ 714.640 |
| 126 | DESPINCHE DE LLANTAS | \$ 35.783 | \$ 6.799 | \$ 42.581 |
| 127 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 259.921 | \$ 49.385 | \$ 309.306 |
| 128 | REMACHAS BANDAS DELANTERAS | \$ 492.734 | \$ 93.619 | \$ 586.353 |
| 129 | REMACHAS DE BANDAS TRASERAS | \$ 492.734 | \$ 93.619 | \$ 586.353 |
| 130 | TENSIONADA DE FRENOS | \$ 196.056 | \$ 37.251 | \$ 233.306 |
| | NISSAN OCT-472 CAMIONETA MODELO 2012 | | | |
| 131 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 143.224 | \$ 27.213 | \$ 170.436 |
| 132 | SERVICIO RECTIFICADORA | \$ 1.779.898 | \$ 338.181 | \$ 2.118.079 |
| 133 | MONTAJE DE LLANTAS | \$ 22.836 | \$ 4.339 | \$ 27.175 |
| 134 | MANTENIMIENTO ARRANQUE | \$ 253.199 | \$ 48.108 | \$ 301.306 |
| 135 | MANTENIMIENTO ALTERNADOR | \$ 219.365 | \$ 41.679 | \$ 261.045 |
| 136 | MANTENIMIENTO CAMBIO BOMBA | \$ 240.112 | \$ 45.621 | \$ 285.733 |
| 137 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 355.145 | \$ 67.478 | \$ 422.623 |
| 138 | MANTENIMIENTO DE FRENOS | \$ 410.098 | \$ 77.919 | \$ 488.017 |
| 139 | MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA | \$ 465.052 | \$ 88.360 | \$ 553.411 |
| 140 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 377.788 | \$ 71.780 | \$ 449.568 |
| 141 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBREGUE | \$ 581.008 | \$ 110.392 | \$ 691.400 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:

2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 101 de 112

CONTRATO No.

E - - 055

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 142 | DESPINCHE DE LLANTA | \$ 22.271 | \$ 4.232 | \$ 26.503 |
| 143 | REPARACION SISTEMA DE PLUMILLAS | \$ 378.008 | \$ 71.822 | \$ 449.830 |
| 144 | LAVADO DE INYECTORES Y CALIBRADA | \$ 659.746 | \$ 125.352 | \$ 785.098 |
| 145 | CENTADA DE KIT ORING, REGULADA PRESION | \$ 425.067 | \$ 80.763 | \$ 505.830 |
| 146 | SINCRONIZACION | \$ 242.675 | \$ 46.108 | \$ 288.783 |
| 147 | ARREGLO SILLA CONDUCTOR | \$ 419.004 | \$ 79.611 | \$ 498.615 |
| 148 | CAMBIO RESORTE SILLA | \$ 332.411 | \$ 63.158 | \$ 395.569 |
| | NISSAN OCI-471 CAMIONETA MODELO 2012 | | | |
| 149 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 127.190 | \$ 24.166 | \$ 151.357 |
| 150 | SERVICIO RECTIFICADORA | \$ 1.854.332 | \$ 352.323 | \$ 2.206.655 |
| 151 | MONTAJE DE LLANTA | \$ 22.836 | \$ 4.339 | \$ 27.175 |
| 152 | MANTENIMIENTO ARRANQUE | \$ 253.645 | \$ 48.193 | \$ 301.838 |
| 153 | MANTENIMIENTO ALTERNADOR | \$ 185.978 | \$ 35.336 | \$ 221.314 |
| 154 | MANTENIMIENTO CAMBIO BOMBA | \$ 206.278 | \$ 39.193 | \$ 245.471 |
| 155 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 206.278 | \$ 39.193 | \$ 245.471 |
| 156 | MANTENIMIENTO DE FRENOS | \$ 342.432 | \$ 65.062 | \$ 407.494 |
| 157 | MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA | \$ 431.218 | \$ 81.931 | \$ 513.150 |
| 158 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 287.478 | \$ 54.621 | \$ 342.099 |
| 159 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBRAGUE | \$ 533.510 | \$ 101.367 | \$ 634.876 |
| 160 | DESPINCEHE LLANTA | \$ 22.271 | \$ 4.232 | \$ 26.503 |
| 161 | SOLDADURA EXOSTO | \$ 205.810 | \$ 39.104 | \$ 244.914 |
| | NISSAN OCI-473 CAMIONETA MODELO 2012 | | | |
| 162 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 127.190 | \$ 24.166 | \$ 151.357 |
| 163 | SERVICIO RECTIFICADORA | \$ 1.854.332 | \$ 352.323 | \$ 2.206.655 |
| 164 | MONTAJE DE LLANTA | \$ 22.836 | \$ 4.339 | \$ 27.175 |
| 165 | MANTENIMIENTO ARRANQUE | \$ 253.645 | \$ 48.193 | \$ 301.838 |
| 166 | MANTENIMIENTO ALTERNADOR | \$ 185.978 | \$ 35.336 | \$ 221.314 |
| 167 | MANTENIMIENTO CAMBIO BOMBA | \$ 206.278 | \$ 39.193 | \$ 245.471 |
| 168 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 206.278 | \$ 39.193 | \$ 245.471 |
| 169 | MANTENIMIENTO DE FRENOS | \$ 342.432 | \$ 65.062 | \$ 407.494 |
| 170 | MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA | \$ 431.218 | \$ 81.931 | \$ 513.150 |
| 171 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 287.478 | \$ 54.621 | \$ 342.099 |
| 172 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBRAGUE | \$ 618.565 | \$ 117.527 | \$ 736.092 |
| 173 | DESPINCEHE LLANTA | \$ 22.271 | \$ 4.232 | \$ 26.503 |
| 174 | ARREGLO SILLA DELANTERA COMPLETA | \$ 296.720 | \$ 56.377 | \$ 353.097 |
| 175 | TAPIZADA SILLA DELANTERA COMPLETA | \$ 808.480 | \$ 153.611 | \$ 962.091 |
| 176 | TENSIONADA DE FRENOS EN GRAL | \$ 77.639 | \$ 14.751 | \$ 92.391 |
| 177 | CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE | \$ 189.333 | \$ 35.973 | \$ 225.306 |
| 178 | CAMBIO TOPES TIJERA | \$ 129.411 | \$ 24.588 | \$ 153.999 |

CONTRATO No.

E- -055

FECHA:

03 NOV 2020

| MITSUBISHI OJ - 511 CAMIONETA MODELO 2013 | | | | |
|--|---|--------------|------------|--------------|
| 179 | SONDEAR RADIADOR | \$ 313.385 | \$ 59.543 | \$ 372.929 |
| 180 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 350.634 | \$ 66.620 | \$ 417.254 |
| 181 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 101.190 | \$ 19.226 | \$ 120.417 |
| 182 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 229.949 | \$ 43.690 | \$ 273.640 |
| 183 | MONTAJE DE LLANTA | \$ 22.836 | \$ 4.339 | \$ 27.175 |
| 184 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A.A. Y RECARGA | \$ 529.778 | \$ 100.658 | \$ 630.436 |
| 185 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE FRENOS | \$ 287.437 | \$ 54.613 | \$ 342.050 |
| 186 | DESPINCEHE LLANTA | \$ 22.271 | \$ 4.232 | \$ 26.503 |
| 187 | M.O REPARACION CULATA | \$ 783.788 | \$ 148.920 | \$ 932.708 |
| 188 | CAMBIO EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA | \$ 391.454 | \$ 74.376 | \$ 465.830 |
| 189 | CAMBIO KIT DE REPARTICION | \$ 155.280 | \$ 29.503 | \$ 184.783 |
| SUPER CARRY OTD - 918 CAMIONETA MODELO 2006 | | | | |
| 190 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 219.812 | \$ 41.764 | \$ 261.576 |
| 191 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 104.724 | \$ 19.898 | \$ 124.621 |
| 192 | CAMBIO CONTROL LUCES | \$ 138.583 | \$ 26.331 | \$ 164.914 |
| 193 | REVISION ELECTRICA | \$ 232.798 | \$ 44.232 | \$ 277.030 |
| 194 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 237.412 | \$ 45.108 | \$ 282.520 |
| 195 | DESPINCHE DE LLANTA | \$ 22.271 | \$ 4.232 | \$ 26.503 |
| 196 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA SUSPENSION | \$ 263.783 | \$ 50.119 | \$ 313.901 |
| 197 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA MOTOR | \$ 331.449 | \$ 62.975 | \$ 394.425 |
| 198 | RECTIFICAR DISCOS | \$ 189.333 | \$ 35.973 | \$ 225.306 |
| 199 | CEPILLAR CAMPANAS | \$ 121.666 | \$ 23.117 | \$ 144.783 |
| 200 | SOLDADURA FILTRO ACEITE | \$ 121.227 | \$ 23.033 | \$ 144.260 |
| 201 | RECALZAR ZAPATAS | \$ 141.834 | \$ 26.949 | \$ 168.783 |
| 202 | SINCRONIZACION | \$ 266.270 | \$ 50.591 | \$ 316.862 |
| CANTER OTD - 955 CAMION MODELO 2000 | | | | |
| 203 | REMACHAS BANDAS DELANTERAS | \$ 391.234 | \$ 74.334 | \$ 465.568 |
| 204 | REMACHAS DE BANDAS TRASERAS | \$ 354.017 | \$ 67.263 | \$ 421.280 |
| 205 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 417.571 | \$ 79.339 | \$ 496.910 |
| 206 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 300.125 | \$ 57.024 | \$ 357.149 |
| 207 | ALINEACION Y BALANCEO | \$ 155.631 | \$ 29.570 | \$ 185.201 |
| 208 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENOS GRAL | \$ 384.005 | \$ 72.961 | \$ 456.966 |
| 209 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE CAMBIOS | \$ 935.486 | \$ 177.742 | \$ 1.113.228 |
| 210 | DESPINCHE DE LLANTAS | \$ 34.416 | \$ 6.539 | \$ 40.955 |
| 211 | TENSIONADA DE FRENOS | \$ 70.873 | \$ 13.466 | \$ 84.339 |
| 212 | RECTIFICAR ROSCA | \$ 40.466 | \$ 7.689 | \$ 48.155 |
| 213 | RECONSTRUCCION CARROCERIA | \$ 4.797.295 | \$ 911.486 | \$ 5.708.781 |
| 214 | TENSIONADA DE BANDAS DE FRENOS | \$ 87.789 | \$ 16.680 | \$ 104.469 |

CONTRATO No.

E - - 0 5 5

FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 215 | CAMBIO DE BUJES TRASEROS MUELLES | \$ 165.650 | \$ 31.473 | \$ 197.123 |
| 216 | CAMBIO DE HOJAS MUELLES | \$ 192.343 | \$ 36.545 | \$ 228.888 |
| 217 | ENGRASE DE RODAMIENTOS | \$ 153.309 | \$ 29.129 | \$ 182.438 |
| 218 | CAMBIO DE BUJES SPLIDERS | \$ 155.448 | \$ 29.535 | \$ 184.983 |
| 219 | ARREGLO GUAYA VELOCIMETRO | \$ 151.787 | \$ 28.839 | \$ 180.626 |
| 220 | CORRECCION FUGA ACEITE | \$ 253.431 | \$ 48.152 | \$ 301.583 |
| 221 | ARREGLO PUNTA CACHO | \$ 249.441 | \$ 47.394 | \$ 296.835 |
| 222 | ALINEACION CARDAN | \$ 175.931 | \$ 33.427 | \$ 209.358 |
| 223 | CAMBIO de LAMINAS Y SOLDADURA PISO CARROCERIA | \$ 1.755.813 | \$ 333.605 | \$ 2.089.418 |
| 224 | SOLDADURA DE PLATINAS Y BASE DEL MASTER | \$ 256.560 | \$ 48.746 | \$ 305.306 |
| 225 | CALIBRACION Y ARREGLO BOMBA INYECCION INCLUYE CAMBIO EMPAQUETAD | \$ 4.494.774 | \$ 854.007 | \$ 5.348.781 |
| 226 | CALIBRACION Y CAMBIO PUNTA INYECTORES | \$ 1.280.608 | \$ 243.315 | \$ 1.523.923 |
| 227 | CAMBIO MASTER | \$ 92.194 | \$ 17.517 | \$ 109.711 |
| | CARGADOR BO CAT CASE MINTCARGADOR 440 MODELO 2010 | | | |
| 228 | MANTENIMIENTO DE 3 BRAZOS FLEXIBLES | \$ 905.881 | \$ 172.117 | \$ 1.077.999 |
| 229 | MANTENIMIENTO DE RECONSTRUCCION SOPORTE BRAZOS | \$ 899.115 | \$ 170.832 | \$ 1.069.946 |
| 230 | RECONSTRUCCION PINON PRINCIPAL | \$ 850.057 | \$ 161.511 | \$ 1.011.568 |
| 231 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 817.270 | \$ 155.281 | \$ 972.551 |
| 232 | CALIBRADA DE BOMBA INYECCION HIDRAULICA AUX | \$ 5.162.206 | \$ 980.819 | \$ 6.143.025 |
| 233 | CALIBRADA DE BOMBA DE INYECCION HIDRAULIC | \$ 4.005.106 | \$ 760.970 | \$ 4.766.076 |
| 234 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 387.652 | \$ 73.654 | \$ 461.306 |
| 235 | MONTAJE LLANTA | \$ 51.783 | \$ 9.839 | \$ 61.621 |
| 236 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA HIDRAULICO | \$ 694.948 | \$ 132.040 | \$ 826.989 |
| 237 | DESPINCHE LLANTAS | \$ 51.333 | \$ 9.753 | \$ 61.086 |
| 238 | SONDIAR RADIADOR | \$ 310.341 | \$ 58.965 | \$ 369.306 |
| 239 | PROBADOR FUGAS RADIADOR | \$ 645.904 | \$ 122.722 | \$ 768.626 |
| 240 | MANO DE OBRA REVISION INYECCION | \$ 648.235 | \$ 123.165 | \$ 771.400 |
| 241 | ENDEREZADA DE RIN | \$ 343.955 | \$ 65.351 | \$ 409.306 |
| | COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000 | | | |
| 242 | MANTENIMIENTO MOTOR ARRANQUE | \$ 223.183 | \$ 42.405 | \$ 265.587 |
| 243 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 270.520 | \$ 51.399 | \$ 321.919 |
| 244 | MANTENIMIENTO RADIADOR | \$ 334.804 | \$ 63.613 | \$ 398.416 |
| 245 | MANTENIMIENTO HIDRAULICO GRAL | \$ 584.172 | \$ 110.993 | \$ 695.164 |
| 246 | MANTENIMIENTO MOTOR | \$ 462.194 | \$ 87.817 | \$ 550.011 |
| 247 | DESPINCHE DE LLANTAS | \$ 19.571 | \$ 3.719 | \$ 23.290 |

CONTRATO No.

EE-055

FECHA:

03 NOV 2020

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 248 | ARREGLO SELENOIDE | \$ 296.720 | \$ 56.377 | \$ 353.097 |
| 249 | RECONSTRUCCION SELENOIDE | \$ 306.518 | \$ 58.239 | \$ 364.757 |
| 250 | MANO DE OBRA REVISION VALVULA DE DESCARGUE | \$ 87.789 | \$ 16.680 | \$ 104.469 |
| | GUADANAS 3 UNIDADES | | | |
| 251 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 243.334 | \$ 46.234 | \$ 289.568 |
| | VACCON TLB 013 CAMION MODELO 1993 | | | |
| 252 | ARREGLO TANQUE DE AGUA | \$ 1.420.729 | \$ 269.938 | \$ 1.690.667 |
| 253 | ARREGLO CHAPAS Y CILINDROS CON LLAVE | \$ 320.557 | \$ 60.906 | \$ 381.463 |
| 254 | INSTALACION HOROMETRO | \$ 155.368 | \$ 29.520 | \$ 184.888 |
| 255 | RECONSTRUCCION PUNTA EJE BOMBA | \$ 848.508 | \$ 161.217 | \$ 1.009.725 |
| 256 | REPARACIONES BOMBA INYECCION GENERAL | \$ 7.965.755 | \$ 1.513.493 | \$ 9.479.248 |
| 257 | REPARACIONES RELOJ RPM | \$ 1.156.829 | \$ 219.797 | \$ 1.376.626 |
| 258 | REPARACION RPM MECANICO | \$ 503.526 | \$ 95.670 | \$ 599.196 |
| 259 | REPARACION TANQUES Y PINTURAS | \$ 4.995.897 | \$ 949.221 | \$ 5.945.118 |
| 260 | RECONSTRUCCION PINON PRINCIPAL | \$ 1.088.131 | \$ 206.745 | \$ 1.294.876 |
| 261 | DESPINCHE DE LLANTAS | \$ 35.783 | \$ 6.799 | \$ 42.581 |
| | VECTOR OTE 019 CAMION MODELO 2017 | | | |
| | DETALLE | | | |
| 262 | MANO DE OBRA D/M BOTELLA HIDRAULICA | \$ 449.476 | \$ 85.400 | \$ 534.876 |
| 263 | SERVICIO DE TORNO | \$ 350.941 | \$ 66.679 | \$ 417.620 |
| 264 | LAVADO GENERAL | \$ 256.120 | \$ 48.663 | \$ 304.783 |
| 265 | BALANCEO LLANTA RIN 22,5 | \$ 52.385 | \$ 9.953 | \$ 62.338 |
| 266 | ALINEACION EJES | \$ 144.910 | \$ 27.533 | \$ 172.443 |
| 267 | REPARACION MANGUERA DE PULGADA | \$ 209.193 | \$ 39.747 | \$ 248.940 |
| 268 | MANTENIMIENTO SISTEMA BUM | \$ 2.361.295 | \$ 448.646 | \$ 2.809.941 |
| 269 | ARREGLO NIVEL TANQUE SOLIDO | \$ 325.907 | \$ 61.922 | \$ 387.830 |
| 270 | ARREGLO VALVULA | \$ 397.736 | \$ 75.570 | \$ 473.306 |
| 271 | MANO DE OBRA REPARACION SISTEMA VACIO | \$ 1.761.346 | \$ 334.656 | \$ 2.096.002 |
| 272 | LAVADO GENERAL GRAFITADO | \$ 291.926 | \$ 55.466 | \$ 347.392 |
| 273 | CAMBIO DE LA BOQUILLA DE MANGUERA SONDEO | \$ 243.093 | \$ 46.188 | \$ 289.280 |
| 274 | ENDEREZADA DE SOPORTES DE TUBO (REFUERZO) | \$ 628.067 | \$ 119.333 | \$ 747.400 |
| 275 | ARREGLO PUNTAS DERECHA E IZQUIERDA DELANTERA DEL BOMPER | \$ 661.900 | \$ 125.761 | \$ 787.661 |
| 276 | ENDEREZAR BOMPER DELANTERO Y TORNILLOS | \$ 668.843 | \$ 127.080 | \$ 795.923 |
| 277 | ARREGLO SILLA CONDUCTOR | \$ 587.951 | \$ 111.711 | \$ 699.661 |
| 278 | DESPINCHE | \$ 35.783 | \$ 6.799 | \$ 42.581 |
| 279 | ARREGLO TUBO Y CORONA DE LA ASPIRADORA | \$ 1.212.721 | \$ 230.417 | \$ 1.443.138 |



CONTRATOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-021

FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

VERSIÓN: 01

Página 105 de 112

CONTRATO No.

E - - 0 5 5


FECHA:

10 3 NOV 2020

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 280 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 492.734 | \$ 93.619 | \$ 586.353 |
| 281 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL | \$ 715.682 | \$ 135.980 | \$ 851.661 |
| 282 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | \$ 458.900 | \$ 87.191 | \$ 546.091 |
| 283 | D/M UNIDAD DOSIFICADORA DE POST-TRATAMIENTO | \$ 977.647 | \$ 185.753 | \$ 1.163.400 |
| 284 | DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO | \$ 665.350 | \$ 126.416 | \$ 791.766 |
| 285 | LAVADO UNIDAD DOSIFICADORA DE POSTTRATAMIENTO | \$ 492.734 | \$ 93.619 | \$ 586.353 |
| 286 | PRUEBA UNIDAD DOSIFICADORA DE DEF | \$ 997.947 | \$ 189.610 | \$ 1.187.557 |
| NPR OTE-017 CAMION FURGON MODELO 2017 | | | | |
| 287 | ARREGLO LUZ LED REVERSA | \$ 121.666 | \$ 23.117 | \$ 144.783 |
| 288 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | \$ 411.841 | \$ 78.250 | \$ 490.091 |
| 289 | MONTAJE DE LLANTA | \$ 35.783 | \$ 6.799 | \$ 42.581 |
| 290 | REPARACIÓN CONTROL LUCES ALTAS E INSTAL. TRASERA | \$ 324.227 | \$ 61.603 | \$ 385.830 |
| 291 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 411.841 | \$ 78.250 | \$ 490.091 |
| 292 | ALINEACIÓN Y BALANCEO | \$ 141.834 | \$ 26.949 | \$ 168.783 |
| 293 | MANTENIMIENTO FRENOS EN GRAL | \$ 682.068 | \$ 129.593 | \$ 811.661 |
| 294 | DESPINCHE DE LLANTAS | \$ 35.783 | \$ 6.799 | \$ 42.581 |
| 295 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | \$ 411.841 | \$ 78.250 | \$ 490.091 |
| 296 | REMACHAS BANDAS DELANTERAS | \$ 492.734 | \$ 93.619 | \$ 586.353 |
| 297 | REMACHAS DE BANDAS TRASERAS | \$ 499.500 | \$ 94.905 | \$ 594.405 |
| 298 | TENSIONADA DE FRENOS | \$ 162.222 | \$ 30.822 | \$ 193.045 |
| CHEVROLET FVZ OET-018 2017 | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 299 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | \$ 382.482 | \$ 72.671 | \$ 455.153 |
| 300 | DESPINCHADA | \$ 35.783 | \$ 6.799 | \$ 42.581 |
| 301 | CAMBIO SENSOR VELOCIMETRO COMPLETO | \$ 357.400 | \$ 67.906 | \$ 425.306 |
| 302 | ARREGLO SISTEMA DE INYECCION | \$ 2.090.629 | \$ 397.219 | \$ 2.487.848 |
| BENYTIN COMPACTADOR | | | | |
| DETALLE | | | | |
| 303 | REPARACION DEL MOTOR INCLUYE REPUESOS | \$ 3.579.295 | \$ 680.066 | \$ 4.259.361 |
| 304 | ARREGLO SISTEMA DE CARBURADOR | \$ 594.454 | \$ 112.946 | \$ 707.400 |
| TOTAL | | \$ 711.365.298 | \$ 135.159.407 | \$ 846.524.705 |


Atentamente

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta
C.C. 5.820.084
Representante Legal (S)
TRUCKS AND MOTORS SAS
NIT 901142330-3
gerencia@trucksandmotors.com
Calle 32 # 10-21
Ibagué Tolima
301562291

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 106 de 112 |


| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CONTRATO No. E-098 | FECHA: 03 NOV 2020 |
|----------------------------------|----------------------------------|

2. Atender las observaciones y sugerencias que la Empresa efectuó para una mejor ejecución del objeto contractual. 3. El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001 actualización 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 versión 2017. 3. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta, durante el plazo de ejecución y la vigencia del contrato a suscribir. 4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demás que haya lugar en desarrollo del contrato a suscribir. 5. Informar oportunamente al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del objeto del contrato a suscribir. 6. Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, la póliza única de garantía, y ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se amplíe el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. 7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal según el régimen al que pertenezca de acuerdo a la normatividad vigente. Así mismo, debe acreditar estar al día en los aportes de seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los meses de ejecución contractual, hasta su liquidación. 8. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 9. Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas. 10. Asistir a las capacitaciones que programe la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, propias del sistema integrado de gestión, en cumplimiento a cada una de las políticas que tiene la compañía, conforme le aplique según el objeto del contrato. 11. Para aquel contrato que en su ejecución implica tener personal a cargo, el contratista deberá cumplir con los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo: a) Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como lo establece la resolución 312 de 2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de accidentes de trabajo, proporción de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la enfermedad, incidencia de la enfermedad. b) El contratista deberá entregar mensualmente un informe detallado con las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual deberá ser un requisito para el pago de las actas parciales y/o finales del contrato. **PARAGRAFO:** El contratista deberá tener en cuenta los requisitos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se encuentra anexo a la invitación y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecución. Para la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá aportar los documentos allí exigidos, que serán aprobados por el profesional en salud ocupacional de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la ejecución del contrato serán validados por el supervisor del contrato quien podrá apoyarse en el profesional de salud ocupacional. 12) Cumplir con la política de seguridad y privacidad de la información del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, adoptada mediante Resolución No. 668 del 29 de julio de 2019. En todo caso el contratista deberá guardar reserva y confidencialidad de la información del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 13) En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato a suscribir. **2. ESPECIFICAS:** 1.- Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo los diferentes arreglos mecánicos que requieran los vehículos que conforman el parque automotor del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, previa autorización del supervisor. 2. - Los repuestos a suministrar, deberán ser nuevos y originales, de acuerdo con la marca del vehículo a reparar. 3. - Los trabajos adicionales o imprevistos en la orden de reparación, deberán ser notificados y cotizados para su aprobación, antes de ser ejecutados. 4. - Realizar el respectivo diagnóstico para localizar fallas en los automotores, sin costo para la empresa. 5. - Cuando se trate de trabajos mayores como la reparación del motor o la caja, se deberá especificar en la cotización

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 107 de 112 |

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CONTRATO No. | <u>E</u> - - 0 5 5 | FECHA: | 10 3 NOV 2020 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|


el tiempo de entrega. **6.** - Para reparaciones menores, el tiempo de entrega no podrá ser mayor a tres (3) días hábiles. **7.** - El contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL los medios necesarios y la logística para el desplazamiento de los vehículos que integran el parque automotor para su reparación cuando este lo amerite. Debiendo garantizar de forma permanente el servicio de grúa y/o desvare en un plazo no mayor de tres (3) horas siguientes al momento en que se produzca la inmovilización del vehículo, en las circunstancias en que éstos sean necesarios para realizar el traslado de los automotores que serán objeto de mantenimiento hasta las instalaciones del taller en donde se realizará el mismo. Para el efecto, el contratista deberá suministrar la grúa y/o los equipos que se requieran, lo cual no generará costo alguno para la entidad. **8.** - En los casos de fallas en situaciones especiales y/o en horarios no hábiles que demanden ATENCION INMEDIATA, se considera EMERGENCIA INMIMENTES, el supervisor podrá autorizar el suministro de repuestos mediante correo electrónico para atender la emergencia y habilitar los equipos en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta los principios de contratación pública y teniendo como criterio el uso eficiente de los recursos de que dispone el contrato. **9.** - Garantizar por un término mínimo de seis (6) meses, la calidad de la mano de obra y de los repuestos en los trabajos realizados. **10.** - Proveer a su costo, todos los bienes y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. **11.** - Entregar conforme a las especificaciones técnicas ofertadas, los elementos objeto del presente contrato. **12.** - Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del mismo. **13.** - Entregar en condiciones de funcionamiento los vehículos referenciados en este contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, cuando aplique. **14.** - Reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca el CONTRATANTE cuando estos presenten defectos en su fabricación o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas, según lo determinen las necesidades y en el plazo que le señale el supervisor del contrato. **15.** - Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. **16.-** El contratista deberá acreditar que cuenta con infraestructura física acondicionada como taller de vehículos para la realización de las reparaciones y/o mantenimientos que cuente con medidas de seguridad, que garanticen que los vehículos allí trasladados no sufran ningún daño, pérdida o avería adicional al que origina la revisión o el mantenimiento. **17.** - El Contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL, los medios necesarios y la logística para el desplazamiento de los vehículos que integran el parque automotor para su reparación cuando este lo amerite. Debiendo garantizar de forma permanente el servicio de grúa 24 horas del día 7 días de la semana, para el desplazamiento de los vehículos hasta el respectivo taller para su reparación. **18.** - El contratista deberá disponer de personal capacitado para atender los mantenimientos preventivos, correctivos e instalación de repuestos de los diferentes equipos; ya que es de su exclusiva responsabilidad la entrega de los mismos en condiciones adecuadas de funcionamiento. Este personal será dependiente exclusivamente del contratista y el Ibal no responderá laboralmente por requerimientos del personal del contratista, pues no posee vinculación alguna con éste. **19.** - Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales al día y en los plazos establecidos (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y entregar mensualmente al supervisor del contrato, por lo cual el incumplimiento de ésta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. **20.** - El contratista se compromete a entregar informe detallado de los mantenimientos realizados a cada vehículo, con registro fotográfico; verificando y certificando expresamente cuales son las piezas que se cambian las cuales deberán siempre tener la condición de nuevas, incluyendo la certificación de recibo a satisfacción expedida por el conductor asignado al respectivo vehículo que fue objeto de la reparación y/o mantenimiento. Este documento es

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 108 de 112 |

| | | | |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
| CONTRATO No. | 055 | FECHA: | 03 NOV 2020 |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|

requisito obligatorio en la presentación de los informes mensuales de actividades desarrolladas para el trámite de su cuenta de cobro. Esta información se agregará por el funcionario responsable a las hojas de vida de los vehículos que se intervengan. **21.** - El contratista se compromete a garantizar los mantenimientos preventivos y correctivos tanto de la parte eléctrica y mecánica que efectúe a los vehículos de la entidad y en caso de no permitir la funcionalidad del mismo, adoptar los correctivos necesarios. **22.** - El servicio a contratar se prestará en las instalaciones físicas donde funciona el taller del contratista, en las instalaciones físicas del IBAL S.A. E.S.P. y/o en el lugar en donde se encuentre el vehículo que se requiera revisar y que no sea posible trasladar a ninguna de las instalaciones enunciadas con antelación; caso en el cual se dará uso a las grúas disponibles del contratista. Si es el caso el contratista designara el personal calificado que atenderá la solicitud de atención con grúa de los vehículos. En ningún caso habrá recargo en los costos de reparación. **23.** - Responder por los daños ocasionados por la manipulación del vehículo dentro y fuera del taller del contratista, mientras se encuentre en proceso de reparación o pruebas, estos deben ser asumidos por este, sin ningún costo para el IBAL S.A. ESP OFICIAL. **24.** - Contratar durante toda la ejecución del contrato, con empleados idóneos y certificados para desempeñar todas y cada una de las labores de suministros y reparaciones técnica que requiera el parque automotor de la administración. **25.** - El oferente deberá entregar los vehículos con enjuague exterior cada vez que haya intervención como arreglo de suspensiones, transmisiones, bombas hidráulicas, frenos y reparaciones de motor. **26.** - Efectuar la disposición final de residuos de acuerdo a la ley ambiental. **27.** - Cumplir con lo que le aplique del Decreto 1072 de 2015. **28.** - El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada, durante toda la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA: Durante la ejecución del contrato el interventor y/o supervisor, deberán diligenciar el formato de evaluación y reevaluación del proveedor definido por el proceso de Gestión Jurídica y Contractual de acuerdo al Sistema integrado de Gestión y a la Resolución que regula su procedimiento, calificando los ítems allí descritos y obteniendo un puntaje final. La reevaluación será el resultado de la ponderación de los puntajes obtenidos en las evaluaciones realizadas. De acuerdo a los registros del SIG establecidos por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, el contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensión a que hace referencia la presente clausula se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 109 de 112 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CONTRATO No. E-055 | FECHA: 03 NOV 2020 |
|---------------------------|---------------------------|

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

PARÁGRAFO: El contratista debe Cumplir con los requerimientos que le apliquen del manual de sistema de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual hace parte del contrato que se suscribe y se encuentra a disposición del contratista en la página web del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el presente contrato sin consentimiento previo y escrito del IBAL, pudiendo este reservarse las razones que tuviere para negar la autorización de la cesión o el subcontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El presente contrato no generara relación laboral alguna entre el IBAL y el CONTRATISTA, razón por la cual será de su responsabilidad la afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales cuando a ello haya lugar.


CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD. Todos los datos e informaciones a las cuales tuviere acceso EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence por terminación del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de la suma de dinero a que el IBAL, queda obligado en virtud del presente Contrato, se subordinará a las aprobaciones que de las mismas se hagan en el respectivo presupuesto para la vigencia fiscal de 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad é incompatibilidad establecidas por la Ley y que no aparece en el Boletín de Responsabilidades fiscales, también bajo la gravedad de juramento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento GRAVE Y DEFINITIVO del contrato, el contratista se obliga a pagar al IBAL una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. El valor pactado como pena pecuniaria corresponde a una estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - MULTAS DE APREMIO. Las multas de apremio corresponden a una suma periódica y sucesiva que el contratista se obliga a pagar al IBAL en el evento

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 110 de 112 |


| | |
|----------------------------|---------------------------|
| CONTRATO No. EE-055 | FECHA: 03 NOV 2020 |
|----------------------------|---------------------------|

de mora o incumplimiento parcial de sus obligaciones y se causara hasta cuando el contratista cumpla tales obligaciones. El valor de la multa se fijará conforme al siguiente rango:

| Cuantía del Contrato | Valor de la Multa a establecer |
|----------------------|--|
| Hasta 100 S.M.L.M.V. | Dos (2) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes, por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación contractual |

Cuando el valor acumulado de las multas supere la cuantía de la pena pecuniaria, el IBAL tendrá por incumplido definitivamente el contrato, lo dará por terminado y procederá a hacer efectivas las obligaciones del caso. Las multas de apremio procederán exclusivamente durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DE LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y DEBERES DEL SUPERVISOR: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por un funcionario de la empresa cuando no requieren conocimientos especializados. El supervisor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario, estatuto anticorrupción Vigente (Ley 1474 de 2011), y demás normas concordantes que regulen el asunto. La responsabilidad del supervisor será por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a la empresa, si se evidencia acto o hechos disciplinables o sancionables, la empresa informará a las autoridades competentes. El supervisor del Contrato deberá de forma inmediata mediante escrito informar al Gerente, el estado anormal en que se pueda encontrar la ejecución del contrato, y las responsabilidades del contratista so pena de responsabilidad solidaria. La supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por el IBAL sobre las obligaciones a cargo del contratista. El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informado al IBAL de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. De igual manera para llevar un efectivo control de la ejecución del contrato deberá tener en cuenta lo siguiente: **a)** Alimentar la carpeta de la secretaria general todos los documentos inherentes, al contrato. **b)** Suscribir, actas de Iniciación, suspensión, pagos parciales, final y liquidación conjuntamente con el Contratista. **c)** Velar por el cumplimiento, plazo y correcta ejecución del contrato. **d)** Proporcionar los medios necesarios al Contratista (Materiales, según el caso) para el desempeño del objeto del contrato. **e)** Estudiar con anticipación el Proyecto Objeto del Contrato. **f)** Realizará la Supervisión en los términos en que la ley lo indica y aplicado al objeto del presente contrato. **g)** La vigilancia del contrato, la ejercerá el Supervisor, no solo desde el punto de vista técnico, sino también del administrativo y financiero. **h)** El SUPERVISOR debe elaborar y darle trámite inmediato a las actas de iniciación, actas parciales, adicionales y otros actos administrativos que se presenten durante el desarrollo del contrato con la firma del contratista. **i)** Verificar los pagos de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás obligaciones de ley. **j)** Todas las demás

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 111 de 112 |

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| CONTRATO No. | E-055 | FECHA: | 03 NOV 2020 |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|

que se han consagrado en el manual de interventoría y supervisión del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, el cual se encuentra a disposición en la página web de la empresa www.ibal.gov.co.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO: De conformidad con el Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. se procederá la liquidación de los contratos conforme a lo establecido en el artículo 69 del acuerdo en mención." *Los contratos de obra, los de consultoría, los de tracto sucesivo, y aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, se liquidaran de común acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en cada contrato, o en su defecto dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución de los mismos."*


CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CLAUSULA INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, acepta su obligación de mantener libre o exento de daño al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN. El presente contrato se regirá por las leyes Colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo, deberá ser resuelta a través de decisión judicial, previo agotamiento de los requisitos de procedibilidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - EJECUCIÓN: Solo podrá ejecutarse el presente Contrato con la aprobación de los requisitos exigidos correspondientes al perfeccionamiento y legalización del contrato, y el acta de inicio suscrita entre el supervisor del contrato y el contratista, dentro del término fijado para ello.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este Contrato: **a)** El estudio de necesidad y la Disponibilidad Presupuestal, el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas, **b)** La invitación a ofertar y la propuesta presentada por EL PROPONENTE, anexa al presente. **c)** Las Actas que se suscriban durante el proceso pre-contractual, contractual y post-contractual del presente Contrato. **d)** Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes durante la ejecución del Contrato. **e)** Los Contratos Adicionales que suscriban las partes. **f)** Las Garantías y las Actas que se relacionen con el Contrato. **g)** El Acta de Evaluación de propuestas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El contratista autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co Así mismo autoriza al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP" o los datos aportados en la propuesta. Toda

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  | CONTRATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-021 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 112 de 112 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CONTRATO No. E-055 | FECHA: 03 NOV 2020 |
|---------------------------|---------------------------|

interpretación, actuación judicial o administrativa derivada del tratamiento de los datos personales, estará sujeta a las normas de protección de información personal establecidas en la República de Colombia y las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes para la resolución de cualquier inquietud queja o demanda sobre las mismas, serán las de la Republica de Colombia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para efectos legales y contractuales se fija la Ciudad de Ibagué como domicilio del contrato.



Para constancia se firma por quienes intervinieron, a los



SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS
Gerente General
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL



JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA
C.C. ° 5.820.084 de Ibagué
TRUCKS AND MOTORS S.A.S.
CONTRATISTA

| | |
|---|---|
|  |  |
| VoBo: Juliana Macías Barreto Secretaria General | VoBo Proyectó: Paola Andrea Torres Arcila Asesora Jurídica Externo |