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TIPO DE CONTRATO: OBRA

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEb"uéTo‘Y ALCANTARILLADO [BAL S.A.

TELEFONO:

ENTIDAD
CONTRATANTE: E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-4
Carrera 3 No, 104 8/ la :
DIRECCION: pola MUNICIPIO: | lbagué - Tolima
2756000 ext. 100- 101 - | CORREO

02 | ELECTRONICO

NOMBRE Y/O REP.
LEGAL:

CONSORCIO REDES HiD'RAULECAs”'zo'ér-' RL JUAN CARLOS RAMIREZ
OSPINA

CONTRIBUYENTE

C.C. No. 79.262.433 de Bogotd | NIT: 1901.478.972-4
DIRECCION: Carrerd 7 N° 60-21 Edificio Distrito 60 Apto 509

2717733 - 3103498107
CIUDAD: lbagué (Tolimay) TELEFONO: 3165389780
EMAIL: licitacionesivh@gamail.com; oficingicro@gmail.com
TIPO DE REGIMEN

COMUN

PERSONA JURIDICA

OBJETO:

REHABIUTACEON Y/O RECUPERAC!ON Y/Q REPOSICION DE LAS REDES DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD

DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO

HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO
DE!. !BAL SA ESP OFICIAL EN LA C!UDAD DE EBAGUE

E§ plczo .de ejecucsorw serd de C!ENTO OCHENTA (180) DIAS

CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos de legalizacion

CDP No y Fecha.

PLAZO: y perfeccionamiento
Profesional Especializado It Grupo Gestidn de Acueducto y Profesional
SUPERVISOR:

Espec;chzado Hl Grupo‘Ges’non Alcantariliado

2021021 1 deIO /02/2 21 |VALOR‘CDP. ‘$3.950.228.¥27,00

RUBRO
PRESUPUESTAL:

22040202 optimizacién Sistema de Acueducio R.P. - $279.778.736
22040203 optimizacién Sistema de Acueducic Transt. - $975.134.625
22040302 optimizacién Sistema de Alcantarillado R.P. - $ 2.695.314.744

Lo EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL $.A. E.5.P. OFICIAL
identificada con Nit No. 800.089.809-6, representada legalimente por el ingeniero JOSE
RODRIGO HERRERA MEJIA, identificado con cedula de ciudadania No. 93.364.194 de lbagué,
en su condicion de Gerente y ordenador det gasto segin Decreto de la Alcaldia Municipal
de lbagué No. 1000-0117 del 24 de marzo de 2021 v acta de posesién folio No. 16591 de la
misma fecha y quien en adelante se lamard e! IBAL y ef CONSORCIO REDES HIDRAULICAS
2021, identificado con Nit N° 901.478.972-4, integrado por las siguientes personas: JUAN

,\i
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CARLOS RAMIREZ OSPINA, identificado con cédula de cludadania N° 79 262.433 de Boge’rd,
con una participacion del 60% y SAIN ESPINOSA MURCIA, identificado con cédulal de
ciudadania N® 79.311.841 de Bogotd, con una pariicipacién det 40%, el cua es’rard
representade legalmente por ef sefor JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA, identificado con
cedula de ciudadania N° 79.262.433 de Bogotd y quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrafio conforme a las ygusem‘es
consideraciones: 1.- Que el articuio 334 de la Constitucién Politica de Colombia consdgf'

que la direccidn general de fa economia estard a cargo del Estado, ef cual intervendrd! ;por
mandato de la ley, entre ofras actividades, en los servicios pUblicos v privados, poc
raciondlizar la economia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vidd de
los habitantes, la distribucién equitativa de las oporiunidades v los beneficios del descrro
y la preservaciéon de un ambiente sano. 2.- Que el articulo 345 ibidem dispone que Ips
servicios pUblicos son inherentes a la finalidad social del estado v que es deber de este
asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territoric nacional. 3.- Qué
deber del Municipio de Ibague, la prestacidon del servicio pUblico de acueducto!y
alcantarilado en todo el tertitorio a su carge y garantizar la calidad, cobertura y continuidiad
de dichos servicios. 4.- Que mediante Acuerdo Municipal 0007 del 16 de junio de 2020 e
adopta el Plan de Desarrolio Municipal “IBAGUE VIBRA 2020-2023", el cual en su programal 1

"Acceso de la pablacién a los servicios de agua potable y saneamiento bdsico”, orienid a
promover esquemas que proporcionen soluciones definifivas y sostenibles en mo’rena €
acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable v saneamiento bcs;co n
las zonas urbanas v rurales del municipio. Dentro del sub programa 2 “lbagué vibra c n
saneamiento basico en la ciudad”, se deben formular soluciones integraies pcnra ta
recoleccion, fratamiento y disposicion final de las aguas residuales, generando un impdcto
directo sobre la malla vial y fuentes hidricas en ia ciudad. 5.- Que asf mismo, dentro de las
metas de optimizacion, rehabilitacion y reposicion de redes de alcantarillado, se encuentra
la reposicion de 10.000 ml de redes de alcantarilado, de lo cual se encuentra como
responsable el IBAL S.A. ES.P OFICIAL en la reposicion de las redes de alcantarillado y alia
Secretaria de Infraestructura en su pavimentacién con el fin de optimizar la malla vio!
Ibague. é.- Que la empresa de acueducto y alcantariiado de Ibagué, IBALS.ALES.P ORCIAL
tiene el deber de asegurar la eficiencia en la prestacién del servicio publice de acueducito
y alcantarilado a su carge, asi como la garantia de una dplima cdlidad v contfinvidad de
dichos servicios. 7.- Que es por esfo y teniendo en cuenta que durante la prestacicn, del
servicio de acueducto se presentan cortes en el suministro de agua que modifican los
presiones de las tuberias, que ocasionan golpes de ariete vy otros fendmenos fisicos que traen
consigo dafios en los sistemas de conduccion de agua poiuble, en las acometidds| y
domiciiiarias por la anfigiedad de las mismas que exigen solucion y atencién inmediata dara
garantizarla continuidad del servicio. Estas emergencias son ocasionadas generalmenie gor
jas variaciones frecuentes de presion en las redes, por la antigledad de las mismas a o tue
se suma gue la Administracidn Municipal por intermedio de o Secretaria de lnfrcesfrucff ra
adelanta un intenso programa de reparcheo y recuperacion de vias en la ciudad o ¢yal
implica un mayor flujo de fugas debido a las actividades propias de estos frabujos
incrementando las actividades de excavacion, instalacion de tuberia principal y domicifiaria
con sus correspondientes excavaciones y reliencs compaciados. Igualmente, el mismo BAL
regliza obras de construccion y reposicion de alcantarillado en diferentes sitios de la ciucj d,
ocasionando dafios en las redes de acueducto que deben ser alendidos con caractet de
emergencia. 8.- Asl mismo ocurre con ks redes de alcantariiado que por su uso y vidc‘} il
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vienen presentando deficiencias en la prestacion del servicio, aunado a ello las constantes
reclamaciones por parte de los usuarios y acciones judiciales por inconformidades en sus
redes de acueducto y de aicantarillado hace necesario que se suplan de manera prioritaria
perc no se cuenta con los recursos técnicos v humanos suficientes para atender las
deficiencias descritas. Ademds, los estudios de costo-beneficio, las cuales han arrcjado
como resutiado la insuficiencia de personal y medios nard la dptima alencidn de estas
eventudlidades, por lo que se proponen la confratacién externa para el desarrolio de las -
actividades para ia reposicién y reparacion de dafios en el sistema de la red de acueducto
y alcantarillado. 9.- Que dentro del plan de mejoramiento continuo que lleva a cabo el IBAL,
en presiar en calidad y continuidad los servicios de acueducto y alcantarillado, es necesario
y oportuno adelantar la construccion y/o reposicion de la red maliriz de acueducio v sus
acometidas para que, junto con la reposicion de ias redes de aicantarilado se puedan
certificar las calies con miras a fa recuperacion de la matia vial por parte de la Secretaria de
Infraestructura. 10.- Que con base en la disponibilidad del presupuesto de inversién que se
tiene actualmente arficulado y armonizado con los compromisos del Plan de QObras de
Inversion Regulado POIR, para este pericdo debe cumplirse con ia ejecucion presupuestal
del tercery cuartc afio y con las pricrizaciones en inversién que tiene la empresa de acuerdo
a diferentes aspectos de la prestacion del servicio, razdn por la cual se han seleccionado 7
blogues que integran la ejecucidén de obras de reposicion de redes de conduccidn de
acveducio y dicantarilado v que se discriminan por Distrifos Hidrdulicos, con el fin de hacer
mds Ggily plural el proceso de confratacién. 11.- Que, por lo anterior, se justifica la necesidad
de ejecutar la inversion de reposicidon de redes para el DISTRITO N° 7 con los framos de
acueducto y dlcantarilado, relacionados en los presupuestos adjuntos al estudio de
necesidad los cuaies hacen parfe integral del presente conirato, aspecto que permitird
reclizar una caracterizacion y seguimiento individual a las intervenciones en las vias urbanas
del municipic. 12.- Que la priorizacion de fas calles gue hacen parte del proceso, se realizd
teniendo en cuenta el estado de deterioro de las redes de acueducto y alcantariiade de
las mismas, érdenes judiciales y el presupuesto actual de ta entidad, sin que se encuentren
incluidos fodas las calles que hacen parte det distrito 7 que requieren intervencién, por lo
que se deja clara la necesidad de adicionar la reposicion de las demds calles que no se
incluyeron en ei proceso de invitacién 021 de 2021. 13.- Es asl como qjusténdose cf
reglamento de contratacion, alas normas y especificaciones técnicas del IBAL, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad vy asi garantizar la correcta
prestacion de los servicios pUblicos dentro de las politicas de la administracion IBAGUE
CIUDAD QUE VIBRA. 14.- Que, a fravés del andlisis de conveniencia, el Director de
Planeacion, idenfifico la necesidad de redlizar el proceso de contratacién para la
REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO
SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 15.- Que ¢! dia 08 de febrero
de 2021, se publico en la pagina web de la empresa www.ibal.gov.co v en el portal SECOP
www.confratos.gov.co, el proyecto de los términos de referencia de la invitacién cuyo
objeio seria "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS
SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL
PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”. 16.- Que el
10y 11 de febrero de 2021, se recibieron observaciones al proyecto de términos de
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referencia. 17.- Que el 15 de febrero de 2021, se dio respuesta por parte del cotité
evaluador de este proceso de contratacion a las observaciones presentadas al proyecta de
terminos de referencia. 18.- Que mediante resolucion N° 0107 del 15 de febrero de 2021, ke
dio apertura ol proceso de invitacion publicar N° 021 v se publicaron los términos| ¢
reterencia definitivos. 19.- Que el dia 24 de febrero de 2021, se recibié en ias instalacian
del IBAL en sobres cerados propuestas por parte del siguiente oferente CONSORCIO RED
HIDRAULICAS 2021, tal como constan en el acta de recibo de propuestas de la invitacion

021 de 2021. 20.- Que el 24 de febrero de 2021, a las 9:00 a.m., se realizé acta de cierk
apertura de propuesias del proceso de invitacion N° 021 de 2021, o cual fue publicadc
la pagina web de ta empresa www.ibal.gov.co vy en el portal SECOP www.contraios.govico.
21.- Que, una vez evaluada la propuesta presentada por parte del oferente, el corhiié

HIDRAULICAS 2021 acredita el 100% de las exigencias solicitadas en los términos de referendi
y s& habilita sin ningun condicionamiento. 2) Con base en el informe, el comité evaludd
suginé ai ordenador det gasto el siguiente orden de elegibilidad: N° 1 CONSORCIO RED
HIDRAULICAS 2021. El respectivo informe de evaluacion fue publicado el dia 2 de morzo
2021 y posteriormente el dia 10 de marzo se publicd evaluacion definitiva sugiriendo el mig
orden de elegibilidad. 22.- Que el Gerente (E} de la entidad acogiendo de forma piend
recomendaciones del comité evaluador, adjudica el proceso de invitacion N° 021 de 2
al CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021, representado legalmente por el sefior JU
CARLOS RAMIREZ OSPINA, idenfificado con cedula de ciudadania N° 79.262.433 de Bogdid,
por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($3.947.940.553,00) M/CTE. 22.- Que para cubiirla
presente erogacion existe certificado de disponibilidad presupuestal N° 20210211 del 01! de
febrero de 2021, por valor de $3.950.228.127 M/CTE, 23.- Que teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente, resulfa viable la realizacion del presente contfrato que se regird pori los
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: REHABILITACION ¥/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE &
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD

SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICARX
DENTRO DEL PERIMETRC HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAG?L
CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR: Bl valor del presente conifrato es la suma de TRES A;M
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS ($3.947.940.553,00) M/CTE,

e

—

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: &l plazo de ejecucién seré de CIENTO OCHENT/
(180) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa
acreditacion del cumplimiento de los requisitos de legalizacion y perfeccionamiento.

o -

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelard a través dei |
suscripcion de actas parcidles y/o final, suscritas por parte del supervisor, intervenior
contratista. Estas actas reflejan el porcentaje de avance de la obra, v evidencia el recib
a satisfaccion del superviser v 1a inferventoria del contfrate. Por ello para su suscripcid
previomente se deberd presentar informe de las actividades mensuales que acredite; &
cumplimiento de ias obligaciones del contratista, constancia de paz y salvo con el régimie

D R i &)
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de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales v aportes
parafiscates del contrafista y del personal a su cargo, y demds requisitos que se requieran
en el sistema de gestidn integral de la empresa v normativa interna. Para el frémite de
cuenta estos documentos deberdn presentarse aprobados con la presentacion de la
factura de cobro.

Se pagard al contrafista et valor equivalente al (90%) del fotal del contrato mediante pagos
parciales conforme al porcentaje de avance de ia obra, y un valor equivalente al (10%) de
valer total del confrato a través de la suscripcion del acta de liquidacion,

PARAGRAFO PRIMERO: Los pados se cancelardn, previo cumplimiento de los frédmites
administrativos a que haya lugar y expedicion de la obligacion y orden de pago.

PARAGRAFO SEGUNDQ: §i las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompanan los documentos requeridos para el pago, el término para su irdmite intermo
solo empezard a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya
aportado el Ulitimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
serdn responsabilidad del contratista y no tendrd por elio derecho al pago de infereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberdn radicar antes del clerre contable
fiiado

PARAGRAFQ TERCERO. DESCUENTOS QUE SE GENERAN EN LOS TRAMITES DE PAGO:
confratista debe fener en cuenta gque en los trdmites de cuentas se descuentan los
impuestos, tasas, contribuciones que exige la ley conforme a las obligaciones fributarias del
confrafista. Es decir, en cada cuenta se puede generar el descuento de retencion en ia
fuente, scbre fasa bomberil, reteica y reteiva si aplica, en los porceniajes que
contablemente correspondan. Asi mismo, se descuenta el 2% del valor del contrato antes
de IVA de la tasa pro deporte establecida en el Acuerdo 0017 del 5 de diciembre de 2020.

CLAUSULA QUINTA. - SUPERVISION: La Supervision del presente confrato la ejercerd el
funcionario que sea designado por el ordenador del gasto medionte el registro
"DESIGNACION SUPERVISOR" cédigo: GJ-R-031, el funcionaric designado serd el encargado
de vigilary controfar la ejecucién det presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO: inicialmente
la supervision estard a cargo del Profesional Especializado [l del Grupo Gestién de
Acueducto y dei Profesional Especializado It del Grupo Gestion Alcantariilado, so pena que
el ordenador del gasto pueda cambiar la misma a fravés del registro GJ-R-031. PARAGRAFO
SEGUNDO: El supervisor responderd civil, fiscal, pendl y disciplinariamente, de conformidad
con lo establecido en el Cédigo Unico Disciplinario, estatuto anficorrupcion vigente (Ley
1474 de 2011) y demds normas concordantes que regulen el asunto. Los deberes,
responsabilidades y actividades que debe desarroliar e supervisor del contrato se
encuentran detalladas en ia resclucion 5046 del 29 de diciembre de 2020 “Por medio del
cuct se establece el manual de supervision e interventoria del IBAL S.A. ES.P OFICIAL", el
cual se encuentra a disposicidn en la pagina web de la empresa www.ibal.gov.co.

7
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CLAUSULA SEXTA. - NORMAS FISCALES: Se dan por incluidas dl presente contrato las normds

fiscales y contractudles que rigen los actividades de la empresa.

CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTIAS: El CONTRATISTA constituird las garantios a que haya luga
legal y contractualmente, las cudies se mantendrdn vigentes duranie su ejecucior,
liquidacion, se ajustaran a los limites, existencias v extension de los riesgos. Las garaniig

se constituiran en pdiizas expedidas por compafias de seguros legalimente autorizados

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unidn Temporal, Consoréi
0 promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada a todos sus infegrantes
consighard los siguientes amparos.

a.- Cumplimiento: tsie amparo cubre a la Empresa de los perjuicios derivados de: (a) ¢
incumplimiento fotal o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
contratista; {b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimient
es imputable ol contratista; (c) los dafios imputables ol contratista por entregas parciale
cuando el contrato no prevé entregas parcidles; v {d) el pago del valor de las muitas vy d
la clausula penal pecuniaria. Esta se exigird por un valor minimo equivalente al veinte {207

del valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecucién contrcctua;
minimo seis (6) meses mas.

b.- Calidad del serviclo, Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivadaes def !
deficiente calidad det servicio prestado. Deberd constituirse por minimo e veinte por cient
(20%) del valor del contraio, que cubra el término del mismo y un {1) afio mds, se deb
tener en cuenta que para su fijacién se debe determinar el servicio prestado.

L7l

¢.- Prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones: Este amparo debe cubrir ala Empre
de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laboraies de

confrafista derivadas de la contratacién del personal utilizade para la ejecucién de

conifrato amparado. Esta garantia se exigird por un vaior minimo equivalente al veinte pd

ciento (20%) de! confrato vy por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios

mads.

d.- Estabilidad de la Obra: El Confratfista deberd presentar pdliza expedida por un
Compafiia de Seguros reconocida en Colombia, en cuantia equivalente al veinte pa
ciento (20%) del valor del contrate y con una vigencia de cinco (5) afos contados a pdrt
del recibo de las obras objeto del contrato, a entera salisfaccion del IBAL S.A. ES.F.
OHCIAL.

El Contratista deberd presentar el correspondiente recibo de paz y salvo expedide por
Compania Aseguradora,

e.- Garantia de cubrimiento de la responsabilidad civil Exiracontractual: La Empres
exigird en los confratos de obra, y en aquellos en que por su objeto y naturaleza |
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considere necesario con ocasion de los riesgos del confrato, el otorgamiento de una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual que lo proteja de eventuales reciamaciones de
terceros, derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones,
hechos u omisiones de su contrafisia y de los subconiratistas autorizados o no autorizados.
Para este Gltimo caso, si en la pdliza no se incluyen estos perjuicios, el coniratista debe
acreditar que el subcontratista cuentda con un seguro propio con el mismo objetoy que la
Empresa sea la aseguradora. Esta Péliza se exigird, por valor minimo equivalente al freinta
por cientfo (30%) del valor del contrato y una vigencia gue cubra ef término del mismo y
un (1) afio mds.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista deberd presentar el correspondiente recibo de pazry
salvo expedido por la Compofia Aseguradora. PARAGRAFO SEGUNDO: Ei confratista
deberd ampliar la vigencia de los amparos de las garantios requeridas con la fecha del
acta de inicio. PARAGRAFO TERCERO: En caso de incremento al valor y/o proroga o la
duracién del contrato, lo garantia deberd modificarse segin el caso. PARAGRAFO
CUARTO: El incumplimiento ¢ las obligaciones del conirate identificado por el supervisor,
faculta al IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para iniciar las actuaciones administrativas ante la
compania aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantia de cumplimiento. Ademds

de adelantar las actuaciones pertinentes en caso de incumplimiento parcial o grave v
definitivo.

CLAUSULA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO: Este confrato se entfiende perfeccionado con
la firma de las partes vy se legaliza mediante el pago de estampilias Pro-cultura por el 1.5%
del valor total def confrato, Pro-dotacion y funcionamiento de los centros de bienestar del
anciano, por el 2% del valor fotal del contrato y Pro-Universidad del Tolima, por el 0.5% del
valor tofal del contrato, @ carge det contratista; la aprobacién de las garantias por parte
del IBAL y la expedicién del respectivo regisiro presupuesial v el page de impuestos. B
CONIRATISTA declara que conoce v acepta el Manual Intemo de Conirataciéon del IBAL
S.A. ES.P.OFICIAL Y en lo gue corresponde a disposiciones aplicables al presente contraio.
PARAGRAFO PRIMERO: El tramite de legatizacion el confratista deberd realizarlo en un
término de cinco (5) dios habiles. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de incremento ol valor
det contrato, el contratisia deberd legalizar la modificacion de ias garantias y pager lo que
corresponda en cuanto aof page de las estampillas descritas anteriormente dentro del
término de cinco {5) dias hdbiles.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: corresponde a la entidad a fraves
del supervisor designado para la ejecucion del contrato: 1.- Poner a disposicion del
CONTRATISTA la informacién que se requiera para el desamollo adecuads de sus
compromisos contractuales. 2.- Enfregar las zonas de frabgjc que corresponden dl
confratista (incluir si aplica). 3.- Designar un supervisor del conirato, guien estd en la
obligacién de verificar el cumplimiento del objeto confractual y las obligacionss del
conftratista recibir a satisfaccién ias obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con fas condiciones establecidas en el presente conirato. PARAGRAFO Ei
supervisor deberd mantener una interiocucion permanente y directa con el CONTRATISTA y

é%
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la interventoria, para exigir a fa interventoria la ejecucion idénea v oportuna del objet
contratado, informar ol ordenador del gasto cualguier iregularidad o incumplimiento se
parcial o total del contrato, para fomar las medidas que coresponden segun i Ley 147
de 2011, Rechazar Jos bienes proveidos cuondo no cumplan con las aspeciiicacions
/
d

técnicas de colidad v compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones y
invitacion a ofertar, y demds obligaciones que le correspondan segin el manuat
supervision e inferventoria del IBAL S.A. ES.P. OFICIAL vy la ley. 4.- Designar la interventds!
del confrato quien estd en la obligacién de verificar el cumplimiento del objeto contracid
y las obligaciones del contrafista. §. Pagar al CONTRATISTA en fa forma pactada y CO
sujecion a las disponibilidades presupuesiales previstas para el efecte. &. Tramitc
diigentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solveniar ia
prestaciones pafrimoniales que hayon surgido a su cargo como consecuencia de
suscripcion del conirato. 7. Adelantar las acciones conducenies a obtener la indemnizac
de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasién del contrato celebrado, v adelan
las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniaria
garantias que hubiese lugar. 8. Sin perjuicio del lamamiento en garantia, repetir contra
servidores publicos, contra el contratista o los terceros responsables, segin et caso, por
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad confractuall $.
Adoptardn ias medidas necesarias para mantener durante el desarrollo v ejecucion d

contrato las condiciones técnicas, econdmicas v financieras existentes al momenio de
oferta. 10. El supervisor, verificard el cumplimiento del pago al sistema de seguridad intedr
y cportes parcfiscales, mediante o presentacion de planillas de autoliquidacion
presentacion de certificacion del pago de sus aportes, suscrita por el representante legd
revisor fiscal o el contador publico segin comesponda. 11.- Efectuard inspeccion
periddicas con el fin de verificar que las instrucciones de seguridad industrial v salu
ocupaciondl se cumplan, pudiendo suspender las labores, si considera que no se estd
poniendo en practica estas dispesiciones. Silas fallas de seguridad fueran imputables
Contratista, este no tendrd derecho a reclamos por pérdidas de tiempo, dafos, cost
adicionales o demoras que den iugar las interrupcionss por dicha causa, ni
reconocimiento de pago por fiempos de espera. 12. Las demds obligaciones gque
establezcan en el Manual de Contratacion de la empresa v en la suscripcion del contratd.

W0 »n KLU
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CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES:
consulfor se obligard a cumplir con los siguientes requerimientos generales: 1. Atender
observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor gjecucion del objet
confractual. 2. El confratista debe conocer los lineamientos del Sistema In'regradoij

operaciones y aplicar los manuales, planes, guias, instructivos, registros v demdé
documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC 15O 9(
actualizacion 2015, NTC 1SO 14001 de 2015 vy OHSAS 18001 version 2017, 3. Bl contratista
compromete a mantenerlos precios establecidos en la oferta gue acompaha la propuest
durante el plazo de ejecucion vy la vigencia del contrato o suscribir. 4. Suscribir las actas id
inicio, parcicles, final, y demds gue haya lugar en desarrcllo del contrato a suscribiri 8.
Informar oportunamente al IBAL $.A E.S.P. OFICIAL, sobre cualquier eventualidad que pued

en debida forma, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma delf contrato
pdliza Unica de garantia, y ampliar, prorrogar o modificar las garantias en e} evento en du
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se amplié el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. 7.
Cumplir con sus cbligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal segun el
régimen ol que pertenezca. de acuerdo a la normatividad vigente. Asl mismo, debe
acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social y aportes parafiscales, durante
todos los meses de ejecucién contractual, hasta su fquidacion. 8. Actuar con lsaltad y
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 9. Cumplir
con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas. 10. Asistir a las
capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A. ES.P. OFICIAL, propias del sistema
infegrado de gestidn, en cumplimiento a cada una de las politicas que tiene Ia compania,
conforme le apligue segun el objetc del contrato. 11. Para aquel confrato que en su
gjecucion implica tener personal a cargo, el coniratista deberd cumplir con los siguiente en
materia de seguridad y salud en el frabadjo: a.- Enifregar mensualmente los indicadores del
sistema de gestion de seguridad v salud en el frabajo, como lo establece la resolucién 312
de 2019: Frecuencia de accidentes de frabajo, severidad de accidentes de frabaio,
proporcién de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevaiencia de ia enfermedad,
incidencia de lo enfermedad. b.- El contratista deberd enfregar mensualmente un informe
detallado con las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gesiion de
seguridad y salud en &l frabgjeo, el cuoi deberd ser un requisito para el page de las actas
parciales y/o finales del conirato. PARAGRAFO: Ei contrafisia deberd tener en cuenta ios
requisitos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto o contratar, vy
gue se encuenira anexo al pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecucién. Para
la suscripcion del acta de inicio, el contratista deberd aporiar los documentos alli exigidos,
gue seran aprobados por e profesional en salud ocupacional de la empresa IBALS.A. ES.P.
OFICIAL. Los documentos que se exiian durante la ejecucion del contrato serdn validados
por el supervisor def contfrato y el profesional de salud ocupacional. 12. Ejecutar las
actividades contractuales que se describan en el conirato respective de manera directa
sin subconirataciones de la misma, mantener a paz y saivo por todo concepto al personal
a su carge y reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier
circunstancia no se presente alaborar. 13. Cumplir con las normas del Sistema Integrado de
Gesiidn, para efectos de presentacion de informes, el contratista deberd diigenciar los
formatos establecidos por la empresa referente a las actividades diarias que redlice. 14,
Mantener los sitios aledafios a fa obra libres de residuos, herramientas y elementos sobrantes
dejando el mismo completamente aseado (en un periodo no mayor a fres (3) dias después
de redlizada la actividad parcial o totalmente). 15. Mantener dentro de las obras todas Ias
normas de seguridad que garanticen la prevencién de cualguier imprevisio que pueda
afectar la integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la
construccion, de conformidad con las normas vigente. El contratista organizard sus frabajos
y adopiard precauciones suficientes para asegurar la proteccién del publico v de los
frabagjadores de la obra y reducird el riesgo y peligros a que estos queden expuesios. Bl
confrafista es responsable si por la falfa de sefales aprobadas y medidas de seguridad
inadecuadas ocurren accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se recomienda dar
cumplimiento ol manual de seguridad vial del ministeric de transporte. 16. Cumplir las
medidas de proteccidn especificas para el tipo de obras que estd realizando, asi como las
normas ambientales y de seguridad industrial de acuerde a lo estipulado en el Articulo 348
del Codigo Sustantivo del Trabajo. 17, Debe cumplir con los requerimientios de ia Guia de
Manejo Ambiental v el Manual de Sisterna de Seguridad v Saiud en el frabajo para
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Contratistas del IBAL, Jos cuales hacen parte del Contrato que se suscribe, enconfrandes
@ disposicion del coniratista en o pdgina web del IBALS. A £.5.P OFICIAL. Asi mismo debér
cumplir con los demds lineamientos que la ley exijc en esta maoteria. 18. Suministrc:
oportunamente la informacién en medio magnético e impreso, de toda la informacieh
relacionada con el avance fisico de las obras, registro fotografico, planos de avance ide
obra construida, el avance financiero, cuantas, de cobro, ajuste y demds que se requieian
y en general de fodo lo requerido para que el IBAL S.A ES.P. OFICIAL, puada verificat ia
ejecucion del contrato segun los términos sefialados. 19. El contrafista deberd deniro delids
cinco (5} dias hdbiles siguientes a la firma del acta de inicic, preseniar para revisiéh g
aprobacion de la Oficina de Gestidon Ambienial la Guia de Manejo Socio Ambientat Pérl
Y
o
E
Y
S

[ T4 T S_

=1

Obras "PEGMA", de [a respeciiva obra o redlizar, una vez ef PEGMA seq revisadd
aprobado por esta oficing, se expedira certificacion que acredite el cumplimiento de est
obligacién.(ESTA CERTIFICACION DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE! S
ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL
/O FINAL DETODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, St EXCEPCION ALGUNA).LG
tiempos de enirega para las observaciones reclizadas a la Guia de Manejo Socio Ambiertal
para obras PEGMA serén estipuladas por fa Oficing de Gestion Ambiental v dadas @
conocer al supervisor y contratistas a fravés de oficio. 20. Suscribir actas de inicio, parciales,
final y de liquidacion y demds que haya lugar en desarrollo del contrato vy preseritdr
bitGcoras de la obra, reuniones y actas de obra etc, Se advierte que, para el acta finali se
debe adjuntar paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos como son idie
Alcanos, Celsia y Empresas de Telefénica en el que indique que con base ala ejecuciénide
la obra no se afectaron redes de estas empresas. (si aplica), y demds requisitos exigidos por
la empresa para este tipo de contratos. 21, £n General, cumplir cabalmente con las
condiciones y modalidades previstas contraciualmente para la ejecucion y desarrolio He

contrato a suscribir. 22. Implementar el protocolo generdal de bioseguridad, establecido g
el Ministerio de Salud y Proteccidn Social a través de Resolucion No. 664 del 24 de obni*d
2020, con la findlidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pondeﬁn
del coronavirus COVID-19, durante la ejecucion del confrato, hasta {a terminacion de !
declaratoria de la emergencia sanitaria. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1.- Cumpl;r

cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus items para la “REHABiLlTACié’)
Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARlLLAYD
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PAR
EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRC DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBA
SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE" de acuerdo con las especificaciones ’recmz

establecidas en el presupuesto vy en el estudio de necesidad. 2.- Cumplir las aciivida

plasmadas en el presupuesto oficial anexo y todas las condiciones de la oferta due
permitan cumplir con el chieto contractual, establecidas en el alcance del objeto de
confrato, propuesta y todos los documentos del proceso, para ello deberd cumplir con o
normatividad en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y manejo del Medio Ambiente
vigente aplicable en Colombia. 3.- Cumplir en su calidad de contratista con los apories ¢l
sistemna general de seguridad social integral {salud, Pensidn, Riesgos Laborales) y apories
parcafiscales, enlos términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normds
concordantes, requisitc que deberd tener en cuenta durante la ejecucion vy liquidacidn del
confrato. Igualmente cumplir con estos aportes de sus trabajadores, quienes deberdn estar
a sy cargo. No se admiie la subconiratacion. 4.- Suministrar al personal a su cargo para i
gjecucién del conkrato, todos los elementos de proteccién vy seguridad personat requetida
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para desarroliar adecuadamente sus actividades. 5.~ Secutarlas actividades contractudles
que se describan en e contrato de manera directa sin subconiratacion. Mantener paz y
salvo por todo concepto al personal @ su carge. Dado que no se admite subconiratacion,
el personal deberd estar afiiado en seguridad social directamente por el coniratista, é.- En
caso de ser necesaria la utilizacion de personal certificado en trabajo en alturas, durante la
ejecucion del conirato, el contratisia deberd acreditar que el personal cuenta con e
cerificado respectivo expedido por entidad competente. Situacién gue se colocard en
conocimiento del confratista una vez se advierta la necesidad per parte del supervisor del
confrato y deberd contar con personal cdlificade con disponibilidad inmediata. 7.-
DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer ol empleado una indumentaria
adecudada a sus funcicnes; ef calzado y el vestido deben ajustarse o sus caracteristicas y
naturaleza propias de cada funcidn por la obra a desarroliar: a. Pantaldn drill vulcano
algoddn azul rey, b. Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste,
c. T-shirf blanco manga corta 100% aigodon, d. Botas punta de acero caucho, e. Guantes
de cuero y caucho, f. Casco con barbuguejo, g. Elementos de proteccion vy Bioseguridad
exigidos por el Ministerio de Salud para obras, en virtud de fa emergencia de salud piblica.
8.- A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacion de seguridad industrial v
porte el camet en el brazo a nombre del contratista, con los datos bdsicos como: a.-
Nombre b.- Edad c.- RH, d.- EPS, e.- ARL f.- Teléfono de contacto del contratista, g.- Teléfono
de contfacto de un familiar. 9.- Garantizar la colidad del suministro en los periodos de
respuesta exigidos por el supervisor y en las especificacionss técnicas exigidas. 10.- El
contratista deberd garantizar el personal idéneo y con conocimientos en la labor a
ejecutar, cualguier dafic que cause el personal a su cargo, en desarrolle de la actividad
contratada y en los lugares que se les solicita infervenir, deberd ser asumido de manera
exclusiva por el coniratista; y reparado de manera inmediata en un tiempo mdaximo de un
(1) dia. 11.- B confratista organizara los trabgjos de tal forma que los procedimienios
aplicados sean compatibles, no solo con los requerimienios iécnicos necesarios, sino con
fodas las disposiciones legales al respecto, emanadas de ia autoridad legal competente o
con el Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento a ia GUIA DE MANEJO SOCIO
AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad legal
vigente y las requeridas por el sistema de gestion ambiental bajo los criterios estabiecidos
en la norma ISO 14001:2015. La organizacion de trabajos tendrd en cuenta normas de
seguridad que garanticen la prevencion de cudiquier imprevisto gue pueda afectar I
integridad de las personas que laboran o permanezcon dentro de la construceidn,
adoptard precauciones suficientes para asegurar la proteccion del publico v de los
frabajodores de la obra y reducird ef riesgo v peligros @ que estos queden expusstos. El
contratista es responsable si por la falta de seficles aprobadas y medidas de seguridad
inadecuadas ocurren accidentes o dafios ¢ terceros, por lo fanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de fransporte. 12.- B contratista
deberd conocer toda ia zona en que serdén ejecutadas las obras, las condiciones fisicas de
mano de obra de transporte y demds condiciones locales que puedan afectar el costo y
la ejecucion de las obras y disponer del equipo necesario para iniciar labores, el cual
deberd tener en cuenia parc su ejecucidn. 13.- Presentar un informe mensual de las
actividades desarolladas cuyo contenido serd como minimo, el siguiente: a.- Descripcion
detallada de los trabgjos ejecutados v lugares intervenidos, b.- Descripcion del personal
utifizado en la eiecucion de los iugares intervenidos y los automoteores o magquinaria utilizada
en el periodo (periodo de trabagjo, frentes de frabgajol, ¢.- Balance econdmico del contrato
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(costos, gjustes de pagos, redamccaones si se presem‘an) d.- Presentacién de Diagramd
de esquina de las obras ejecutadas, e.- Descripcion de los procedimientos utilizados
innovaciones tecnoldgicas empleadas {si aplical, f.- Cambios en especificaciones, plcmo
disefios y soluciones dadas a los problemas mds comunes que se preseniaron duron’re g
mes de actividades desarrolladas como aporte para futuros proyectos, g.- Regz%’rr
fotogrdfico de méximo cinco {5) imdgenes por cada lugar intervenido en el mes
actividades, en lo posible una fotografia panoramica del lugar, h.- Acreditacion de pd
saivo con el régimen de seguridad social integral en salud, pensién, riesgos profesionale
SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del coniratista y del personatl a su carlg
durante la ejecucion del confrato. Los pagos de este personal deberdn estar a nombre de
contradisia, ya que no se admite subcontratacion. 14.- B oferente deberd dar cumplimiento
durante ta ejecucion del confrato ala garantia de calidad de todos los materiales y equipads
que va a proveer; por un lapso de dos {2} afos contados a parlir de |la fecha de lo
suscripeidn del acta de liquidacion, por tanto esta certificacion de garantia debe ke
otorgada como minimo con el acta final, calculondo ia fecha del acta de liquidacion
dos afios mas, y en caso de dano o de mala calidad el elemento, este ser& cambiado po
uno fotalmente nueve. de las mismas caracteristicas del que presentd falencias, yisu
cambio se compromete a hacerlo denfro de las cuarenta y ocho (48} horas siguientes a o
solicitud formalmente elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se entieride
como incumplimiento a las obligaciones del contrato y generard la imposicién de soncio@e
segun lo esfime el supervisor designado. 15.- Se compromete a liderar ta ejecucién del
contrato a fravés del director de obra vy el Ingeniero Residente de obra propuesto ly
aprobado por la entidad. 16.- B CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para
amparar d los frabajadores empleados por él, de acuerdo con las normas legales vigen:
al respecto con fodas y cada una de las entidades de seguridad social en especial cor
referente al sistema de seguridad social de que frata la Ley 100 de 1993, cajd
compensacion familiar, servicio nocional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiano
Bienestar Familiar ICBF comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causc
ocasion de tales seguros o dfifaciones y entregar los documentos del caso v la dotacid)
respectiva al personal, Estos seguros y/o dfiliaciones deben ser oforgados antes dej |
iniciacion de los frabajos v estar vigentes hasta la entrega final v recibo de las obras.
hecho de la constitucidon de estos seguros no exonera of CONTRATISTA de s
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados, advirtiendo que los pagdd
de los aportes deben ser cumplidos dentro del pericdo establecido sin presentar moras 1
- Presentar para la gprobacion del supervisor del contrato, los APU, cronograma de frabnj
y hojas de vida del personat gue va o confraiar en la obra. 18.- Contar con un profesiohy
&n sdlud ocupdacional quien velard en todo momento por el cumplimiento de las normda
de seguridad y salud en el trabajo de la obra a contratar. 19.- Deberd adoptar el siste m
de normas v especificaciones tecnicos, segun Resolucion No. 00034 de enero 30 de 200
como el conjunto de especificaciones técnicas de fa enfidad, de consulta, acatamiehi
obligatorio para fodos los proveedores, condratistas de obras civiles, consultores v servidare
piblicos de la enfidad, vy en tal virud deberdn ser consultadas y observadas cada vez qu
sean desarroliadas las siguientes actividades: Construcciones en el sistema de acuedudt
disefios del sisterna de acueducio, mantenimientos del sistema de acueducto, operacid
vy conirol de acueducto, consirucciones en el sistema de alcantarifadoe, mantenimientoid
alcantarillado, labores eléctricas o electronicas, frabajos de geotecnia, hidrologia o gestid
ambiental, Metrologia, seguridad industrial. Gestidn acueducto v otros; v en General pa
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desarrollo de labores o actividades técnicas, directas o incﬁrec‘ros relacionadas con el
desarrolio de los sistemas de acueducio y aicantarilado a carge del  IBAL, 0 que sean
intervenidos por la Empresa ibaguereiia de Acueducto vy Alcantariiado 1BAL S.A. ES.P
OHCIAL. 20.- Deberd colocar una valla segin disefio, al momento de iniciar las labores en
los sitios dorde se desarrollen tas cbras, la cual debe entregar al IBAL al ferminar la obra. (en
Caso g se requiera). 21.- & CONTRATISTA deberd cumplir, entre ofros, con los siguientes
aspectos de la obra: a,- BitGcora: S contard con una bitdcorg, en donde el CONTRATISTA
y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberan dejar anotado todo o que sucede en la
misma cada dia {resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejardn
consignados todas las drdenes, instruccionss y acuerdos enire el CONTRATISTA v la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitdcora es el conducto formal y reguidr para registrar
las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio vy solo tendrdn
derecho o usarla ef represeniante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL
IBAL S.A ES.P. OFICIAL b.- Presencia en obra: B CONTRATISTA deberd controlar ia
permanencia en fos frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente y de todo
el personai reguerido en la obra. Si por algin motivo se programan frabajos en horas
nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberd contarse con la presencia
delingeniero residente. ¢.- Reuniones y actas de obra: Con la pericdicidad, en el sifio y hora
previamente establecidos, y dados o conocer EL IBAL S.A ES.P., se haran reuniones donde
s& acordaran y detallardn los frabajos comrespondientes, a estas reuniones deberdn asistir
representantes del CONTRATISTA v la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reunidn, se
levantara un actay serd firmada por los que intervinieron en elia. Se verificard estrictamentes
que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones del
confrato. El CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento
deberd poder demostrar el cumplimiento de fos mismos. No se cancelard cbra ejecutada
por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa por parte
de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacion deberd estar consignada en la
bitdcora comespondiente, d.- Obras No Previstas: Cuando por aigin motivo se vaya a
elecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comun acuerdo entre
EL IBAL S.A ES.P. la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se convendrdn los
precios, la forma de pago vy ias especificaciones comrespondientes a fravés de una
modificacion del contrato. Por ningln motivo se podrdn eiecutar los frabajos sin haber sido
previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo conirato. En todo caso,
si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serdn o rlesgo
propio y por esta razdén no podrd hacer dlguna reclamacién posterior, e.- Seguridad
industrial: B CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad
social haya emifido el Ministeric de Trabajo, asi como las normas vigentes det IBAL S.A ES.P.
correspondientes. Deberd tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los frabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adiuntar
a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR
establezca que existe incumplimienio en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informard, en primera instancia al EL IBAL S.A E.S.P. Oficial para efecto de las sanciones
previstas por incumplimienio. Bl CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones
vigentes sobre seguridad industrict y salud ocupacional vigentes en el pais e iguaimente
con fas normas vigentes del IBAL S.A ES.P. Oficial correspondientes, f.- Bl CONIRATISTA
deberd presentar a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra
ejecutada para su aprobacion y trdmite de pago. g.- Bl CONTRATISTA deberd presentar o

i
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la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacion, h.t £
CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar, i.- En caso de suministro di
materiales por parte del EL IBAL S.A. ES.P, e CONIRATISTA deberd solicitaild
oportunamente, y serd responsable de su aimacenamiento en los sitios de los ‘frczbc;}os&§ el
seguridad y su correcto uso para kas necesidades de la obra. j.- Bl confratista debera da
cumplimiento estricto alas especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0320 d
2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el Regiomerﬁn‘
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico ~ RAS. 22.- Presentard pdz
salvo de Almacén para el frémite del acta final. (si aplica). 23.- Estard dotado de todosiid
elementos y equipos de comunicacién y de oficina indispensables con el fin de lograr un
atencion inmediata a las emergencias y una eficacia en sus labores, y en general de e
vehiculos requeridos para sus funciones. 24.- Bl contratista se compromete a quidary hace
firmar por los usuarios las acometidas domiciliorias de Acueducto v Alcantarilladd
presentarlas como uno de los requisitos para el pago de cada una de las actas: lo antefid
cuando el plazo confractual sea igual o mayor a tres meses, de lo confrario serd requisit
para el pago del acta final. 25.- El contratista se compromete a allegar fas cerfificaciona
que avalen y soporten ia calidad de los materiales conifratados como requisito para; |
aprobaciéon del acta final. 26.- El contratista se compromete a allegar las actas d

|
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vecindad antes de que se dé inicio a la obra. 27.- El contratista deberd contar con
siguiente capacidad operativa minima: a.- Un {1} director de obra, b.- Un (1) Residente
Acueducto, ¢.- Un (1) Residente de Alcantarifado, d.- Un {1) Profesional SISOMA, e.- Dosi(2
Topografos con sus respectivas comisiones y equipos necesarios, f.- Personal suficiente
capacitado para la ejecucion del objeto del contrato, g.- Herramientas para el rabaijo d
obra, h.- Suministre de los materiales exigidos para ia ejecucion, i.- Disponibilidad y equipad
necesarios para la ejecucion. 28.- B contratista deberd contar en el siguiente equipo
frabajo, el cudl debe cumplir los siguientes requisitos: a.- Un (1) director de obra: estard d
forma permanente pendiente de la adecuada ejecucion del contrato, y serd quien teng
el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de trabajo. Debe posée
larjeta profesional con su respective certificado de vigencia expedido por el consé
profesional correspondiente, como Ingeniero Civil con una experiencia minima de Diez {1 €
d

U0 6 O~="0 0w w U 3
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anos a partir de ia expedicion de la tarjeta. Ingeniero civil y/ o sanitario, con especializac|o
en ingenieria sanitaric y/o gerencia de proyectos y/o Gerencia Estratégica v/
administracion y/o ingenieria civil o similares. Adicionaimente, debe cumplir con |
siguientes requisitos de experiencia especifica: Director de obra en la ejecucion de mdéxim
tres (3) proyectos de obra con entfidades pUblicas o privadas en  construccidn v/
renovacion y/o reposicion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de sistemas de red d
acueducto y/o alcaniarillado, sin importar sila ejecucion de las actividades estdn inmersd
en un mismo contrato o por el contrario fas mismas se desarrollen en coniratos diferenie
que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial. iL
experiencia se acreditard mediante ceriificacion expedida por la entidad contralante
certificacién expedida por el contratista a cargo de la obra. b.- Un (1) residente de obr
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para _acueducto: redlizardn el acompahamiento permoanente a las instruccionss Hé

director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer tarjéet

profesional con su respective ceriificado de vigencia expedido por el consejo profesiond

correspondiente, como ingeniero civit con una experiencia minima de Diez (10) afos a partl

de la expedicion de la tarjeta profesional. Profesional en Ingenieria civil, y/o sanitaria o

%o\s’rgrado en moddlidad de especializacion y/o maesiria y/o PHD en dreas de ingenigr
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y/o ingenieria hidraulica y ambiental y/o aguas y saneamiento ambiental y/o ingenieria
sanitaria y/o gerencia de obras y/o Gerencia Estratégica. Adicionalmente, debe cumplir
con los siguientes requisitos de experiencia: Residente de obra en la ejecucién de maximo
fres (3} proyectos de obra con entidades publicas o privadas en consiruccion y/o
renovacion y/o reposicion y/o rehabilifacion y/o mejoramiento de sistemas de red de
acueducto y/o dlcantarilado, que sumados sean por lo menos igudies o mayores al 100%
del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certfificacion expedida por
la enfidad confratante o certificacién expedida por el contratista a cargo de la obra. c.-
Un (1) residente de obra para alcantarillade: realizarén el acompaniamiento permanente
las instrucciones det director y velaran por el cumplimienio adecuado de las obras, deben
poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo
profesional correspondiente, como ingeniero civil con una experiencia minima de Diez {10}
anos a partir de la expedicion de la farjeta profesional. Profesional en Ingenieria civil, y/o
sanitaria con postgrado en modalidad de especializacidn y/o maestia y/o PHD en dreas
de ingenieria y/o ingenieria hidraulica y ambiental y/o aguas v saneamiento ambientat y/o
ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras y/o Gerencia Estratégica. Adicionalmente, debe
cumplir con los siguientes requisitos de experiencia: Residente de obra en la ejecucién de
maximo tres (3) proyectos de obra con enfidades publicas o privadas construccion y/o
renovacion y/o reposicidn y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de sistemas de red de
acueducto y/o dlcantariliado, gue sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100%
del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por
la entidad contratante o certificacion expedida por el contratista a cargo de ia obra. d.-
Un (1} Profesional SISOMA: deben poseer tarjeta profesional con su respectivo cerfificado
de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como Profesional en
Satud Ocupacional y/o Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial con
una experiencia minima de diez (10) afios a partir de la expedicion de ia tarjeta profesional.
En caso de ser profesional en el drea de ia Ingenieria, debe contar con Especializacion y/o
maesiria en Salud o Seguridad Ocupacional o en el Trabajo. Adicionalmente, debe cumplir
con los siguientes requisitos de experiencia: Residente o profesional SISOMA en la ejlecucién
de mdximo fres (3] proyectos de obra con entidades publicas o privadas en construccion
y/o renovacion y/o reposicion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de sistemas de red de
acueducto y/o alcantariliado, gue sumados sean por lo menos igudies ¢ mayores al 100%
del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por
la enfidad contratante o certificacion expedida por el contratiste o cargo de la obra. e.-
Dos (2) Topégrafos: realizardn el acompafiamienio permanente @ las instrucciones del
director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer lareia
profesional con su respective certificado de vigencia expedido por el consejo profesional
correspondiente, como Topdgrafo y/o Ingeniero Topografico y/o tecndlogo en topogratia
con una experiencia minima de diez (10} afios a pariir de la expedicién de la tarjeta
profesional. Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experdencia:
Topografo en la ejecucidon de Proyectos de obra con enfidades plblicas o privadas en
construccion y/o renovacién y/o reposicidn y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de
sistemas de red de acueducto y/o aleaniarillado, que sumados sean por lo menaes iguales
0 mayores o 100% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditaré mediante
cerfificacion expedida por la entidad contratante o cerfificacion expedida por &l
confratista a cargo de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: Se aclara que, en todo case, si el
coniratista requiere ofre tipo de profesional denfro de la ejecucion de, la obra como
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ingenieros civiles adici onales Y demas trabdjadores como moesfros y personal de obire
especifico, estos seran asumidos por el contratista sin que implique un coste adicional par
el IBAL, pues es para la culminacion exitosa y a tiempo de las obras. 29.« Es de gro
importancia y absolutamente necesario, que para las actividades el contratista dispong:
Y
0
i

por sl mismo o a fravés de alianzas verificables, de toda logistica requerida, del persos
especidlizado, de maguinaria y equipos como retfroexcavadoras, cargadores, volquet
cama-baja, compresores con martillos neumdticos, equipos de soldadura v oxicor
equipocs de termofusion y electro fusion, mezcladoras, pulidoras, taladros, motobombad
gasolina o Diesel, plantas eléctricas, Idmparas v reflectores, entre otros, complementand
la herramienta menor necesaria para redlizar las obras y garantizar lo siguiente: 11
MATERIALES. En general deben ser.de primera calidad, nuevos, se deben cjustar a
requerimientos minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas técnicas y d
cdlidad aplicables. No se puede utilizar materiales que contravengan lo que aquf
dispone, y el contrafista es el responsable de la calidad del producio final, la cual
invariable. B contrafista deberd desarrollar las actividades de obra, suministro & instalacié
descrifas en el presupuesic de obra descrito en el presente estudic de necesidad,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. Cada item objeto de este documento contempla, segin el cas
la utitizacion de algin tipo de herramienta o equipo sea de uso corriente o de
especializado. En cualquier caso, debe ser el idoneo para la correcta v Ggil realizaciéon d
la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demds caracieristicas técni¢g-
mecdnicas necesarias. Puede ser de propiedad o arrendado o con la modalidad o
leasing, nuevo o usado, pero en tode case en perfectas condiciones de funcionamienia.
Todas las herramientas v equipos deben confar con los dispositivos y/o mecanismas d
seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estas mecanismos deben adve
de fallas y evitar poner en peligro a las personas gue los manipulen, gue frabajen enla obr
o o la comunidad en general, y que puedan afectar las obras. Debe cumplise con Ig
requerimientos minimos que sobre mantenimiento y Seguridad Industrial y todas aaquellg
ofras que sea menester adoptar. Cémo minimo debe contar con el siguiente equipo:

....{
L8

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
1 Maaquina refroexcavadora de llantas Modelo supericr a 2005
Volgueta doble trogue con capacidad | mModelo igual o superior a
) minima de carga de 15 toneladas 2012
Camionetas doble cabinag 4 x 4, Modelo 2015 en adslante
2
2 Molcbombas de 4" N/A
1 Motohomba de 8" N/A
2 Apisonador tipo saltarin N/A
| Compresor N/A
VARIAS | clamentosnecesarios perala atencin | Fiods palas, caneiilas
1 delosd ﬁospde urgencia de barra, nivel de mano
lopo*r ;’“O g N ‘!’S Cl log 9 (burbuia),  flexémetro,
as redes de alcantarillado. arco v sequeta etc.
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3.- MANO DEOBRA. Cada ftem inciuye, si asf fo amerita, la cantidad de mano de obra,
tanto basta como especializada necesaria para su ejecucion, de forma individual o por
cuadrillas. En todo caso, se debe considerar lo correspondiente a la totalidad de o carga
prestacional, subsidios, recargoes, etc., alos que tiene derecho el obrero. Sea cual fuere Ia
naturcleza del obrero, su estadia en obra estd supeditada of cumplimiento de todas las
normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el personal de obrercs, sea
cual fuere la naturaleza del vinculo con ta obra, estd en la obligacién de acatar fodas las
disposiciones que en ella rijan en lo que tfiene que ver con seguridad industial,
procedimientos tecnicos, moral y buenas costumbres, etc. De igual manera, estd en Ia
obligacién de acatar cualguier directriz emitida por el supervisor. En la ejecucién del
contrato es obligatoria la permanencia del direcior de obra exigido en el proceso, que
deberd cumplir con el perfil indicado en el flem documentos de contenidos técnicos. El
director vigilard permanentemente la efecucicn de la obra. Asi mismo es obligatorio ia
contratacion de un profesional en salud ocupacional que valide las actividades realizadas
por el contratista para cumplir con todas las normas del sistema de seguridad industria Y
del sistema general de seguridad y salud en el trabajo que le apliquen. 4.- SENALIZACION;
Cuando las obros objeto del contrato alteran las condiciones normales del irdnsito
vehicular y peatonal, el Contratista estd en la obligacién de fomar todas las medidas
necesarias para evifar la ocutrencia de accidentes. Bl Coniratista deberd colocar ias
sefdles y avisos de prevencion de accidentes tanfo en horas diumas como nociurnas.
Ser& de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por fa carencia
de dichos avisos, defensas, bareras, guardianes y sefiales. La supervisidon podrd en
cuaiquier momento ordenar que se suspenda la construccidn de una parte de las obras
o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemdriico por parte del contratista
para llevar a cabo los requisitos de sefializacion o las instrucciones impartidas a este
respecto, para esto tomard apoyo del profesional del $G -SST de la empresa. Bl contratista
deberd tener en cuenta el documento requisitos para la sjecucion dei contrato antes del
inicio, y durante foda la ejecucion de la obra que se encuentra anexo & los términos de
referencia. H incumplimiento de estos requisitos dard jugar al incumplimiento del contrato
por los riesgos a los que expone el confratista a la empresa y a sus frabajadores. Cuando
tos frabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista suminisirard ia
fluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se
permitirdn extensiones arrasiradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislades, 5.- PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. -
Durante ia ejecucion del contrato el contralista proveerd en todo momento Ios recursos
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de
la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y
terceras personas. El contratista deberd tomar los protocolos indicados por el gobierno
nacional y municipal para la ejecucidon de obras durante la declaratoria de la
emergencia econdmica y social decretada por COVID19. 6.- LIMPIEZA DE LOS $ITIOS ©
ZONAS DE TRABAJOQ. - Durante el desarrollo de los frabajos, el contratista deberd@ mantener
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refirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el supervisor
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezc
en ningun momento una acumulacion desagradable v peligrosa de éstos. Al finafizg
cualguier parte de los trabajos el contratista deberd retfirar con la mayor brevedad tod
el equipo, construcciones provisionales, v sobrantes de materiales que no hayan de sé
usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucidn de otras partd
de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros v basurd
gue resulten de los frabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entida
compeiente. 7.- LIMPIEZA FINAL. - A la terminacién de la obra, sl contratisia removerd d
los dlrededores de ellas ias instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso
matericles similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su direccion. 30.-

ceniratista deberd tfener en cuenta gue la informacién aporiada en su propuest
referente a la programacion de obra, servird de base para ef control de la obra por part
de la interventoria y/o la supervision del contrato, por tanto, esta documentacion hac
parte integral del presente contrato, siendo la Entfidad autdnoma en la reserva dé
derecho de gjustarlos programas de frabajo, a fin de coordinar las actlividades de la obr
y el tiempo total para ejecucion de la misma. Estos programas comenzardn a regir desd
la fecha del acta de inicio de la obra. 31.- El contratista se compromete a cumplir con 1
especificaciones 1&cnicas y econdmicas que se describen en la propuesta, ias cuales s
detalian a confinuacion:

(RN © B ¥ Bl (L @ M v R R S
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ACUEDUCTO
{TEM | ACTIVIDADES uniDAD | CANTIDADES VALOR VALOR PARCIA
JATAIES  §  HNITARIN
1 PRELIMINARES
11 Localizacion y replantes Topogrdfico m 4,244.00 $ 5,102.00 $ 21,652,888,
p7 | Coreue v Refiro de sobrantes hesta 8 km a |y o sorme1 |3 2625700 10§ 159,606,063
Magquing
1.jg |Ueno compociado con mateddl del ol g0 o 607,86 $ 9563000 | § 15,584,923
proveniente de la excavacion
Suminisiro de Recebo en zanja compactado ¢f 3
11} 15 Crrs. Modio mecanco m3/comp 4,188.81 $  68,651.00 $ 287,565,995
3 EXCAVACIONES A MANO
De0a2misenseco
3.1 Excavacionas en material comuin m3 1.901.54 3 31.075.00 3 59,090,356
4 EXCAVACIONES A MAGUINA
De 0-2mis en seco
47 |Bcovociones en  malerial - comln v s 285236 |3 2410300 | § 68,748,987
Conglemerado
& OBRAS DE PAVIMENTACION
67 g?gs:\“‘:dé“ placa en concrelo 3000 P 5.1 &= m2 382.20 $135.189.00 | § 51,669,234
6,12 Retura pavimento rigids E= 0,15 m. m2 702.40 5 36,935.00 % 25,943,144
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Rotura pavimente flexble {incluye cargue o
615 mano y retiro de sobrantes) ma3 666,81 $ £8,925.00 $ 59,298,080
6,19 Corte de Pavimento Flexible con Cortadora m 1.827.60 $ 15,640.00 3 28,574,280
6.20 Carte de Pavimento Rigido con Cortadera m 1,878.00 $ 1823200 $ 34,237,696
20 OTROS
20,1 Seﬁc_i_:zcc&on en Guadua C/3 mis y Polisombra m 6.315.00 3 16,874.00 3 106.559.310
de h=2mis
20.4 ?uminjstro & Instalacion Lecho en Arena para m3 234.03 $ 80.579.00 $ 18.857.903
uberia
Sefdles provisionales mdévil para obra fipo
20.52 tioode incluye fabiero und 6.00 $  281,992.00 3 1,691,852
22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Suministra e Instalacidn  de  registro  de
22,1 incorporacién 1/2° Bronce Und 437.00 3 46,116.00 $ 29,375,892
223 Suministro e Instolacién de unién PF 1/2° Und 637.00 $ 16,851.00 3 10,734,087
2911 Suminisiro & Instalacion Lave de Paso PYC 1/2 Und 637.00 $ 19,4630 $ 12,397,931
de Bola
2917 Suminisirc e Instclacidn Tuberia Acometida m 6.102.50 $ 6.692.00 $ 40,837,930

Domiciliaria pf+uad Polietilens 1/2"

Suministre e Instalacion de Coller de Derivacion
2219 &n PYC de 3" X 1/2" Und 837.00 3 43,500.00 3 27,709,500

SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA PVC
UNION MECANICA PRESION RDE 21

24 De 0,00 o 2.00 Mis

24

24.1,2 | De Diémetro 3" m 4,244.00 § 4578500 3 194,311,540

TOTAL CONSTRUCCION REPOSICION RED DE ACUEDUCTO | §1,254,449,693.00

ALCANTARILLADO

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALCOR PARCIAL
1 PRELIMINARES
1.1 Localizocion y replanteo Topogrdfico mit 451900 3 510200 | §  33,259,238.00
1.5 Dtspo_sioién Finct de Sobrontes en Escombrarg ma 55.00 $ 4,464.00 3 245.570.00
Autarizada
14 ﬁccz]rrsl;ge ¥ Refiro de Sobrantes Hasta 8 KMIS A m3/comp 55.00 5 30,55200 | $ 1,680,360.00
1.7 fﬁ‘;g;i; refiro de sobrontes hasta 8 kms o o ool ss02.00 § 2625700 | § 144,466,014.00
1.8 ﬁ‘;rg&iay Retiro de sobrantes hosto 16 Kms o {00 1625.00 $ 4019200 | 5 45.312,000.00
Relencs compactados con material det sitio
1,10 oroveniente de o excavecién m3/comp 653.00 % 25,637.00 3 14.742,267.00
Suministro de Recebo en zanjo compactado
1
111 o/ 15 Cro. Medio mecanico m3/comp 5842.00 3 68,651.00 $ 401,059,142.00
112 Acarme intemo en obra 50 mis m3 2938.00 3 14,229.00 $  47.680.,802.00
3.0 EXCAVACIONES A MANO
De 002 misen Seco
31 xeavacionss en material comdn m3 607.00 5 31,075.00 $  18.842,525.00
3.2 Excavaciones en conglomerado m3 1575.00 $ 36,719.00 | § 57.832.425.00
3.3 Excavaciones en roca m3 92.00 $ 7308200 | §  6,723.544.00
De2ad mibs en Seco
3.7 Excavacioneas en matericl comun ma3 9%.00 M 51,792.00 | § 5,127,408,00
3.8 Excavaciones en conglomerade m3 398.00 3 5593500 | $  22.262,120.00 )
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40 EXCAVACIONES A MAQUINA
Pe 0 a2 mis en Seco
Excavecionas  en  maledal comin v
4,1 Conaiomerado m3 3379.00 $ 2410300 | § 81,444,03700
4,2 Excavacionas en roca m3 5300 3 49.861.00 | §  3.141,24300
De 2 a4 mis en Seco
Excavociones  en  maledal  comdn vy
4,5 Conglomerado m3 1957.00 $ 3345200 | $ 45,465.564100
§ CONCRETOS
5.6 Concreto de 20,7 Mpa (2.000 PSI) etevacion m3 143.00 $ 68682000 | § 9821526000
) OBRAS DE PAVIMENTACION
Cargue, suministro, extendica y
6,1 compociacién de hase granutar m3fcomp 157.00 $ 142,372.00 $  22.352,40400
Cargue, suminisiro, extendida Yy
62 compaciacién de subbase granular m3jcomp 207.00 $ 18247800 | § 28732484.00
Parcheo de pavimento ostdliico - {incluve
imprimacién o dego de liga, suministro,
6,11 exiendida y compaciacién de fa mercla m3/comp 6100 $ 120240300 | § 73.346,583.00
csidtiica)
6,14 Rotura pavimento flexible £= 0,10 m. m2 873.00 $ 2093600 | $ 17,230,32800
6,19 Corie de Pavimento Flexible con Cortadora mi 1873.00 $ 1564000 | § 29.293,72000
6,21 Rotura de Pavimento Flexible m3 24.00 % 103,417.00 | §  2.688,842.00
6,22 Rolurc de Pavimento Rigido m3 147.00 $ 137.028.00 $ 20,143,116100
7 MAMPOSTERIA
7.3 Acero de refuerzo figurado e instalcdo A: 37 kg 250.00 3 614500 | & 1,536,250.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
15 PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana
3722-1 y Normu Técnica colombiana 4744
{100% de Hermetllcldad)
151 De 0,00 a 2.00 Mis
15.1.1 De Didmetro ¢" mi 2602.00 $ 5701700 | $ 148,358,234/00
15.1.2 | De Didmelro 8" mi 829.00 $ 8006700 | $  66,375,543[00
15,1,3 | De Didmeiro 10" mi 639.00 $ 10685500 | §  68,280,34500
15,14 De Didimetro 12" mi 970.00 $ 148,778.00 $ 144.314,640,00
15146 | De Didmetro 14" mi 90.00 $ 25323500 | § 2279115004
151.8 De Didmetro 20" mi 21.00 3 402,905.00 $  36,664,355100
SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA
1% PLASHCA O USA Norma Técnica Colomblana
3722-1 y Norma Técnica Colomblana 4744
{100%: de Hermeticidad)
16,1 De 2,00 a0 4.00 Mis
16,1 De Didmetro 8" mi 922.00 $ 8207900 | $ 75474838100
16,12 De Didmetre 10" ml 170.00 3 109,074.00 3 18,542,580{00
SUMINISTRG E INSTALACION DE TUBERIA
17 PLASTICA O LISA Norma ¥écnica Colombiana
5070 y Norma Técnica Colombiana 47464 (100%
de Hermelicidad)
174 De 0,00 a 2.00 Mis
17,11 De Didmetro 24 mi 190.00 $ 55690100 | $ 105.811,190100
SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBERIA
18 PLASTICA © LISA Norma Técnica Colombiana
5070 y Norma Técnica Colombiana 47564 {(100%
de Hermetlcidad)
18.1 De 0,00 a 2.00 Mis
18.1.1 e Didgmetro 24" mi 73.00 $ 57374400 1 3 41.884,772{00
19 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION




CODIGO: GJ-R-021

& e CONTRATOS FECHA VIGENCIA:
IBAL sic e

wmonzn e | 3 WISISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
Pagina 21 de 25

e 7% o -
|CONTRATONG. .=~ (0 & 9 \recHA: U b MAY /177 |
19.1.1 DIAMETRO 1.20 Mis
19.1,1 | Base y canueia en concreto de 3.000 PSl e = und 36,00 5 504471.00 | & 18.160.956.00
19.1,2 | Pofete interior mi 173.00 $ 0 11249700 | §  19.494,581.00
121,53 | Clindro en ladrilio e = 0,30 Mis i 41.00 $ 48792400 | § 29,763.344.00
19.1.4 | Conc de reduccion H = 0,65 Mis und 36.00 $ 45141700 | §  14,251.012.00
19,15 | Fos0s enhiefio de 3/47con anficonosivo CH0 | 129.00 $ 1948800 | §  2513.952.00
Sumiristro e instalacidn de Arc topa Completa
19,146 Vibro compaciada und 34.00 3 766,150.00 $ 27.581,400.00
Caja de inspeccion 60 x 40 x 100 Tmis en
19.1.8 Ladhillo, concreto de 2500 PSty tapa reforzado und 556.00 3 393,317.00 $ 218,684,252.00
en concreto de 3000 PSI
Camara de coida Didmetro 8", revestida en
19,112 concreto, malle con vena mi 11.00 3 22545400 | §  2,482,194.00
20 OTRCS
20 | Sgrafzacon en Guoadua CfS misy Pofsombra |y 4966.00 $ 1687400 | § 8379628400
20,52 | SS0oles provisionales mévil para obra fipo |y 40.00 $ 28199200 | § 1127968000
ifpode incluye tablero
Suministre & Instalacién Lecho en Grava para
20.5 Camg de Tuberia Be 1/2 ¢ 3/4 m3 443,00 $ 121,964.00 $  B&,470,258.00
Suministro & Instalacion de Kit Sillo Yee 87X 6"
20,6 PYC  Incluye  Agarraderas  Coucho vy und 244.00 $ 186,063.00 | § 45399.372.00
Adhsrencic
Suministro e Instalacion de Kit Sila Yee 10X &
20,7 PVC  Incluye Agomaderas Caucho vy und 101.00 $ 2772400 | § 27.989,524.00
Adherencia
Suministro e Instalacidn de Kit Sila Yee 127X 4°
20,8 FVYC  Incluye Aganoderas Caucho Y und 137.00 3 359,391.00 $  49,236,567.00
adherencia
Suministro e Instclacién de Silla Yee 20" &"
20,12 PVC Inciuye Caucho y Adherencia unct 20,00 3 594,876.00 $  11,897,520.00
Suministro e Instadocidn de Silla Yee 247X 4"
20,13 PVC Incluye Cauchos v Adherencia und 54.00 $ 50547800 { $ 27.295.812.00
20,43 Maneio de Aguas Con Didgmetros de 8" 12" glb 2700 3 4674,010.00 % 19,544,290.00
20,44 Mangjo de Aguas Con Didmetros de 12" g 24" gl 3.00 $ 1,180.366.00 | §  3.541,098.00
20.5 Entibade Tipo 3 {Metdlico) Con Tableros m2 £07.00 $ 4705300 | § 28.561,171.00
TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | $  2.693,490,860
VALOR TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARHLADO | §  3.947.940.553
DISTRIBUCION DEL AlU
ADMINISTRACION (A) 15%
IMPREVISTOS (1) 5%
UTILIDAD {5%) 5%
TOTAL 25%

32.- En general, cumplir cabalmente con las condiciones previstas contractualmente para
la ejecucion y desarrollo del Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento a ias
obligaciones del contrate faculta al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL parg iniciar las actuaciones
administrativas ante la compafia aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantia de

H
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cumplimiento, ademds de adslantar las octuaciones pertinentes en caso d

incumplimiento parcial o grave y definitivo. PARAGRAFO SEGUNDO: REPERCUSIONES
LABORALES: El IBAL S.A ES.P. OFICIAL, no asume responsabilidades, ni vinculos de cordolre
laboral ni profesional con el personal del contratisia, quien deberd directamente ejecugtcxr
el contrato. No se admite la subcontratacién, y si el contratista llegare o requerir personail
de apoyo para el desarrollo del contrato, este serd a cargo del contratista, por lo gue &l

BAL no tendré ningun vinculo iaboral con ellos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - EVALUACION Y REEVALUACION DEL CONTRATISTA: Durante
elecucion del contrato el interventor y/o supervisor, deberdn diligenciar el formato id
evaluacion y reevaluacion del proveedor definido por el proceso de Gestidn Juridice
Contractual de acuerdo al Sistema integrado de Gestidn y a la Resclucién que reguid s
procedimiento, calificande los ftems alli descritos y obteniendo un puniaje final. L
reevaluacion serca el resultado de la ponderacién de los puntajes obtenidos en il
evaluaciones redlizadas. De acuerdo a los registros del SIG establecidos por el IBAL S.A. E.S.
OFICIAL, e} confrafista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaiuacid
puntaje de 3 o superior, serd tenido en cuenta para confratar con el IBAL $.A. E.S.P. OFICIA
B contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacid

Me Q< o0

inferior a tres (3), serd suspendido por un términe igual al plazo total del contrato ejecuta

En fodo caso el termino de suspensién no podrd ser inferior a seis (6) meses. Durante

término de la suspension el confratista no se podrd presentar a participar como propone
individual o plural {Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u ofra)

procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensidon o que hd
referencia la presente clausula se extenderd porigual termino a cada uno de los integranies
de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obienldo

una calificacion inferior a tres (3},

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
contratista se compromete a conocer los lineamientos dei Sistema integrade de Gestidn
la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operacio

y aplicar los manudies, planes, guias, instructivos, registros y demds documenios a que hayia
lugar, para el cabal cumplimiento de las normas 1ISO 2001:2015, 1ISO 14001:2015 v OHSAS

18001:2007. PARAGRAFO: En virtud de este compromiso el contratista debe cumplir con
regquerimientos que le apliquen del manual de sistema de seguridad vy salud en el frab

para conirafistas, el cual hace parte del contrato que se suscribe vy se encuenird

disposicion del contratista en la pdagina web del IBAL S.A. ES.P. OFICIAL.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no elels

subconiratar ¢ ceder el presente contrato sin consentimienio previo y escrito del 1B
pudiendo este reservarse las razones que iuviere para negar la autorizacion de ta cesid
el subcentrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. Ei presente contrato
generard relacion laboral alguna entre e IBAL y el CONTRATISTA, razédn por ia cual serd

su responsabilidad la officcién vy pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Sogig

y parafiscales cuando a ello haya lugar.,
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD. Todos los datos e informaciones a las
cuales tuviere acceso EL CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato serdn mantenidos
en forma confidencial. Esta confidencialidad sera continua Y no vence por terminacién del
confrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: £l pago de
la suma de dinero a aque el IBAL, gueda obligado en virfud del presenie Confrato, se
subordinaré a las aprobaciones que de las mismas se hagan en el respectivo presupuesto
para la vigencia fiscal de 2027,

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratisia
manifiesta bajo la gravedad de juramenio que se entiende prestade con la firma del
presente Contrato, que no se encuentra incurso dentro de los causales de inhabilidad &
incompatibiidad  establecidas por la Ley y que no aparece en el Bolelin de
Responsabilidades fiscales, también bajo la gravedad de juramento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CLAUSULA PENAL: En casc de incumplimiento GRAVE Y
DEFINITIVO del contrato, el contratista se obliga a pagar al IBAL una suma equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. El valor pactado comoe pend pecuniaria
corresponde a una estimacién anficipada de perjuicios por el incumplimiento de los
obligacicnes confractuales. El CONTRATISTA autoriza y faculta al IBAL S.A. ES.P OFCIAL a
descontar esta suma de dinero si posee cuentas pendientes de cancelar. En caso de no
contar con cuentas pendientes, el IBAL S.A. ES.P OFICIAL gueda autorizado y facultado
para declarar ia deuda a su favor, pero deberd acudir a insiancias judiciales para el pago
de la respectiva ciausula,

CLAUSULA DECIMA NOVENA, - MULTAS DE APREMIO. El confratista faculta y autoriza al IBAL
S.A. ES.P OFCIAL a establecer mulias de apremioc. Estas coresponden @ una suma
periodica y sucesiva que el contratisia se obliga a pagar al IBAL en ] evento de mora o
incumplimiento parcial de sus obligaciones y se causara hasta cuando el contrafista
cumpla tales obligaciones. Bl valor de la multa se filarG conforme al siguiente rango:

Cuantia del Conhrato Valor de la Multa o establecer

Mayor a los 2500 S.M.LLM.V. Diez (10) Salarios Minimos Diarios Legales Vigentes,
por cada dia de retraso en el cumplimienic de ia
obligaciéon contractual

Cuando el valor acumulado de las multas supere la cuantia de la pena pecuniaria, el IRAL
tendrd por incumplide definitivamente et confrato, lo dard por terminado y procederd a
hacer efectivas las obligaciones del caso. Las multas de apremio procederdn
exclusivamente durante la ejecucidn del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. - IQUIDACION FINAL DEL CONTRATO: De conformidad con el Acuerdo
001 dei 14 de julio de 2020 “Por medio de! cual se establece e Manud de Confratacion de
la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL", especificamente lo indicado en el articulo 69.-

)
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“LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. Los contratos de obra, los de consultoria, los de tract

sucesivo, y aguéllos cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue en el iempe y los dend
e
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gue lo requieran, se liquidaran de comiUn acuerdo por las partes dentro del plazo fijado
cada contrato, o en su defecto denfro de los seis (&) meses siguientes al vencimiento ¢
plazo de ejecucion de fos mismos”. Por tal motivo para el caso particular se liquidard o
mutuo acuerdo denfro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo. En caso de qu
esto no ocurra se dard aplicacion a lo establecido en el literal ¢ del mismo articulo respect
a la suscripeién de acta de cierre del expediente contractual,

£
-
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CLAUSULA INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, acepta {su
obligacién de maniener libre o exento de dafic al IBAL S.A. ES.P OFCIAL por cualaudier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONIRATISTA hasta por el monto del dano o perjuicio causado v hasta por el valor éel
prasente Contrato. Ademds, el CONTRATISTA mantendrd indemne al IBAL S.A. E.S.P. OFIC]AL
por cuaiquier obligacién de cardcter laboral o relacionado gue se originen eni @l
incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al persoridl,
subordinades o terceres que vincule a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Conirato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION. El presente contrato se regird por las leyes
colombianas y cualquier confroversia gue surja en desarrcllo dei mismo, deberd ser resueltn
a fravés de decision judicial, previo agotamiento de los requisitos de procedibilidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - EJECUCION: Solo podré ejecutarse el presente contrato don
la aprobacidn de los requisitos exigidos correspondientes ol perfeccichamiento
legalizacién del confrato.

\.<

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de est
Contrafo: a) B estudio de necesidad vy la disponibilidad presupuestal, el Manuat d
Seguridad v Salud en &l Trabajo Para Contratistas, b) Los términos de referencia vi |
propussta presentada por EL CONTRATISTA, adiunta al expediente contractual. ¢) Las Actc
que se suscriban durante el proceso pre-contraciual, contractual v post-contractual de
presente contrato. d) Las modificaciones o cambios que se convengan por escrifo enfrellas
partes duranie o ejecucion del Contrate. ) Los adiciones en valor vy plazoe que puedal
llegar a suscribirse por las partes. f) Las Garanfias y las Actas que se relacionen cor ¢
contrato.

& o

&

T

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El contratista autoriza
de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en g
Politica de Tratamienio de Datos Personales adoptada por el IBAL S AL ES.P. OFICIAL, ta clagl
se encuenira publicada en la pdaginag web www.ibal.gov.co Asl mismo autoriza af IBAL S.A.
E.5.P. OFCIAL g redlizar nofificaciones y comunicaciones al correo elecironico aportado b
a través de mensajes de texto dirigidos al nimero de feléfono registrade en el Sistemmaide
Informacidon de Proponentes "SIP" o los datos aportados en la propuesta. Toda
interpretacién, actuacién judicial o administrativa derivada del fratamiento de los ddigs
personales, estard sujieta a los normas de proteccion de informacion personal establecidds
en la Republica de Colombic y las autoridades administrativas o jurisdiccionales

}\
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competentes para la resolucién de cualquier inquietud queja o demanda sobre las mismas,
serdn as de la Republica de Colombia,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO: Para efectos legales y contractudles se fiia la
Ciudad de bagué como domicilio del contrato.
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