

# propuesta 1 Interventoria -CONSORCIO – INTER DISTRITOS IBAL 2021



**De** paola torres <paotorresarcila@gmail.com>

**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2021-03-23 15:58

-  [Captura de pantalla 2021-03-16 a la\(s\) 10.07.42...](#)
-  [PROPUESTA IBAL CONSORCIO INTER-DISTRITOS IB...](#)

 Responder  Responder ...  Reenviar  Eliminar  Archivo  Marcar  Más

## Propuesta proceso 035 de 2021



From [INGCONSA SAS](#) on 2021-03-16 09:40

 Detalles  Sólo texto



Para proteger su privacidad, los recursos remotos han sido bloqueados.

[Permitir](#)



[PROPUESTA IBAL CONSORCIO INTER...](#)

# CARTA DE PRESENTACIÓN

## ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN

Fecha: 16 de marzo de 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUERÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE

Ref.: **Invitación N° 035 de 2021**, *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”*

Respetados señores:

Yo, **ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA**, obrando en nombre y representación de **CONSORCIO – INTER DISTRITOS IBAL 2021**, presento propuesta respecto a la invitación de la referencia, de acuerdo con el contenido de los términos de referencia, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me encuentro incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales, no soy deudor moroso de ninguna entidad del estado y he cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento. Igualmente, que toda la información aportada es real.

El suscrito se compromete, si resultare favorecido con la adjudicación de este contrato, a cumplir con todos y cada uno de los requisitos indicados en los términos de la referencia y los que se describan en la minuta del contrato.

El suscrito declara:

1. Que ninguna otra persona o entidad distinta tiene interés en esta Invitación, no en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo compromete al firmante.
2. Que conoce los términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas por el IBAL SA ESP OFICIAL, relacionados con esta invitación y que acepta todos los requisitos en ellos establecidos.
3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitación, me comprometo a comenzar los trabajos una vez firmada el acta de iniciación.

4. Que se incluyen los siguientes anexos: los correspondientes a lo establecido en los términos de condiciones.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o razón social del proponente: CONSORCIO INTER-DISTRITOS IBAL 2021  
Representante Legal: ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA  
País de origen del proponente: COLOMBIA  
No. De Folios:

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

**FELD INGENIERIA SAS:**

Nombre o razón social del proponente: FELD INGENIERIA SAS  
Nit: 900.262.799-4  
Cédula de ciudadanía: 80.850.300  
Representante Legal: RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ  
País de origen del proponente: COLOMBIA

**CONSTRUMARCA SAS:**

Nombre o razón social del proponente: CONSTRUMARCA SAS  
Nit: 830.509.427-4  
Cédula de ciudadanía: 91.158.371  
Representante Legal: PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY  
País de origen del proponente: COLOMBIA

**INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS:**

Nombre o razón social del proponente: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS  
Nit: 900.104.908-9  
Cédula de ciudadanía: 93.400.160  
Representante Legal: FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ  
País de origen del proponente: COLOMBIA

**VALIDEZ DE LA OFERTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta en los casos que se requiera.

**GARANTÍA DE SERIEDAD:** I-10004090  
**COMPAÑÍA DE SEGUROS:** SEGUROS MUNDIAL  
**VALOR ASEGURADO:** \$103.894.140  
**VIGENCIA:** DESDE 16/03/2021 HASTA EL 21/06/2021

**PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:** 210 días Calendario a partir de la suscripción del acta de inicio.

**VALOR DE LA PROPUESTA:** \$ 1.038.865.240

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta invitación pública las recibiré en la siguiente dirección:

Dirección: Carrera 8ª No. 107ª 15 Oficina 403

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3014536114

Correo: ingconsasas@gmail.com

Atentamente,

Firma: 

Nombre: ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA  
C.C. 63.546.466 de Bucaramanga

Aval de la oferta:

Firma: 

Nombre: OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS  
C.C. 79.949.949 de Bogotá  
TP. 70202-101086 TLM

# AVAL DE LA PROPUESTA

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
70202-101086 TLM  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/09/2003  
OSCAR GIOVANNY  
ARIAS ARENAS  
C.C. 79949949  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA  
DE COLOMBIA

*Juan Daniel Barchini*  
PRESIDENTE DEL CONSEJO





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.949.949**

APELLIDOS **ARIAS ARENAS**

NOMBRES **OSCAR GIOVANNY**

FIRMA 



FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1978**

**BOGOTA D.C.**  
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-ABR-1997 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INCOE DERECHO



A-1100150-00203670-M-0079949949-20061216      0019112819A 1      1310110200

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79949949, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-101086 desde el 18 de Septiembre de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3552.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE  
FIGURA ASOCIATIVA  
CONSORCIO INTER-DISTRITOS IBAL 2021**

**ANEXO 3**  
**CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

**PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021**

Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021, con el objeto de participar en la **INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”**.

**Integrantes:**

<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>NIT</b>	<b>% de participación</b>
FELD INGENIERIA SAS	900.262.799-4	25.0%
CONSTRUMARCA S.A.S	830.509.427 – 4	38.0%
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S	900.104.908 – 9	37.0%

**Representante:**

<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>NIT</b>
ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA	63.546.466
PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY	91.158.371
RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ	80.850.300
OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS	79.949.949

Al conformarse el consorcio para participar en la Invitación, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el contrato frente al IBAL S.A. E.S.P. oficial.
3. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.
4. No ceder su participación en el consorcio sin la autorización del IBAL S.A. E.S.P. oficial.
5. En caso de resultar adjudicatario el presente proceso; el consorcio realizará facturación a nombre del Consorcio y manejará los recursos en cuenta conjunta.

**ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO:** Para la organización del consorcio el Representante Legal y los suplentes tendrán las siguientes facultades:

- Realizar todos los tramites que se deriven del presente proceso licitatorio.

La duración del consorcio será el plazo de duración del contrato, la liquidación de contrato y tres años más.


Dirección: Carrea 8ª No. 107ª – 15 Ofc. 403 Bogotá D.C

Teléfono: 3014536114

Correo Electrónico: [ingconsasas@gmail.com](mailto:ingconsasas@gmail.com)


Ciudad: Bogotá

Para constancia de lo anterior se firma a los diez días del mes de marzo de 2021.




---

RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ  
C.C. 80.850.300 de Bogotá.  
RL. FELD INGENIERIA SAS



---

PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY  
C.C. 91.158.317 Floridablanca  
RL. CONSTRUMARCA S.A.S



---

FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ  
C.C. 93.400.160 Ibagué  
RL. INGCONSA S.A.S

#### ACEPTACION DE REPRESENTACION LEGAL




---

ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA  
C.C. 63.546.466 Bucaramanga.  
RL. CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021




---

PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY  
C.C. 91.158.317 Floridablanca  
RL. CONSTRUMARCA S.A.S



---

RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ  
C.C. 80.850.300 de Bogotá.  
RL. SUPLENTE CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL  
2021



---

OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS  
C.C. 79.949.949 Bogotá  
RL. SUPLENTE CONSORCIO INTER –  
DISTRITOS IBAL 2021

# CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
80850300

NUMERO

BECERRA GUTIERREZ

APELLIDOS

RICARDO ALBERTO

NOMBRES



*Ricardo Becerra*  
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1984  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78                      O+                      M  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

02-AGO-2002 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Alba Patricia Bergiro Lopez*  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALBAPATRIIZ BERGIRO LOPEZ



P-1500102-42109412-M-0080850300-20021218

06508023508 01 132528863



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.400.160**


**PEREZ SUAREZ**

APELLIDOS  
**FREDDY HUMBERTO**

INICIAL

*Freddy Humberto Perez Suarez*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1976**

**IBAGUE**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH


**M**

SEXO

**31-OCT-1994 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Abel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-2911800-00248280-M-0093400160-20100727

0023063253A 2

33766776



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.158.371**

**BELTRAN DULCEY**

APELLIDOS  
**PEDRO MAURICIO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ABR-1979**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **B+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**23-SEP-1997 FLORIDABLANCA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AREEL SANCHEZ TORRES




A-2700100-00209980-M-0091158371-20100121      002017985A 1      33715964


REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.949.949**

APELLIDOS **ARIAS ARENAS**

NOMBRES **OSCAR GIOVANNY**

FIRMA 



FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1978**

**BOGOTA D.C.**  
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **O+**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-ABR-1997 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INCOE DERECHO



A-1100150-00203670-M-0079949949-20061216      0019112819A 1      1310110266







**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 63546466, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-136659 desde el 19 de Octubre de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 517.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CÁMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21205266323F1

17 DE FEBRERO DE 2021 HORA 17:15:19

AA21205266 PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FELD INGENIERIA S.A.S

SIGLA : FELD

N.I.T. : 900.262.799-4 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01860678 DEL 15 DE ENERO DE 2009

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE ABRIL DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

ACTIVO TOTAL : 3,644,399,997

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 49A N° 94 76 OFI 305

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : FELDINGENIERIA@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 49A N° 94 76 OFI 305

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : FELDINGENIERIA@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 15 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01268467 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA FELD INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01871492 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FELD INGENIERIA LTDA POR EL DE: FELD INGENIERIA S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 4 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01935764 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FELD INGENIERIA S.A.S POR EL DE: FELD INGENIERIA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 4 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01935764 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FELD INGENIERIA S.A.S POR EL DE: FELD INGENIERIA S.A.S. SIGLA FELD.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01871492 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FELD INGENIERIA S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
01	2014/09/17	JUNTA DE SOCIOS	2014/09/25	01871492
03	2015/04/27	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/05/04	01935764
004	2015/12/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/03/28	02075224
005	2016/12/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/03/28	02200610
005	2016/12/15	ACCIONISTA UNICO	2017/04/05	02204108
5	2017/12/21	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/03/21	02313980

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TENDRÁ DIFERENTES LÍNEAS DE SERVICIOS COMO SON LAS SIGUIENTES: 1) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN, INCLUYENDO VÍAS, INFRAESTRUCTURA VIAL, REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, ESPACIO PÚBLICO Y TODO TIPO DE EDIFICACIONES. 2) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES DE GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS RAMAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 3) LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, EQUIPOS E INSUMAS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, SALUD E INDUSTRIA EN GENERAL. 4) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LÍCITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DEL MISMO, PODRÁ LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO LO DISPONE LA LEY, PARTICIPAR EN CONCURSOS, LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, PRESENTAR PROPUESTAS Y REALIZAR CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, PROMESAS DE ASOCIACIÓN PERMITIDAS POR LA LEY COLOMBIANA O POR EL PAÍS DONDE SE PRESENTE EL CONCURSO O LICITACIÓN RESPECTIVA, CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL Y SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ADQUIRIR, ADMINISTRAR, GRABAR, EXPLOTAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, URBANOS O





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21205266323F1**

17 DE FEBRERO DE 2021 HORA 17:15:19

AA21205266

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

RURALES B) DAR RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODO TIPO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES E) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS TÍPICOS O ATÍPICOS, Y OPERACIONALES BANCARIAS O DE CRÉDITO D) IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE MERCANCÍAS Y SERVICIO DE ÚTILES, UTILIZABLES Y/ O NECESARIOS PARA EL GIRO DE SUS ACTIVIDADES Y PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL E) DAR Y RECIBIR HIPOTECAS O PRENDAS F) ACTUAR EN NOMBRE PROPIO O COMO REPRESENTANTE AGENTE O ASOCIADO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, EN LA PROMOCIÓN, COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS G) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES O CUALESQUIERA OTROS REPRESENTATIVOS O CRÉDITOS H) FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS A LA DE LA PRESENTE COMPAÑÍA Y EFECTUAR O HACER EN ELLAS TOFO TIPO DE INVERSIÓN LEGAL I) CONSTITUIR APODERADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS CIERTOS Y LITIGIOS. J) TRANSIGIR Y DESISTIR EN TODO TIPO DE PROCESOS JUDICIALES O ACUDIR A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS CUANDO SEA SU INTERÉS K) CONTRATAR Y LICITAR CON ENTIDADES DEL ESTADO, FINANCIERAS Y PARTICULARES O CUALQUIER ENTIDAD QUE REQUIERA SUS SERVICIOS SIN IMPORTAR SU NATURALEZA, PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA l) ADQUIRIR, REPRESENTAR Y EJERCER DERECHOS Y PRIVILEGIOS CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE MARCA Y PATENTES, NOMBRE, DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES Y/O PRODUCTOS COMERCIALES RELATIVOS A LAS OPERACIONALES DE LA SOCIEDAD Y CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE LOS MISMOS N) Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS ACTOS Y OPERACIONES CIVILES Y COMERCIALES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ÉXITO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE Y QUE ESTE RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR O CAUCIONAR OBLIGACIONES AJENAS, A NINGÚN TÍTULO A MENOS QUE LA GARANTÍA O LA CAUCIÓN GUARDE RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7110 (ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE)

OTRAS ACTIVIDADES:

4921 (TRANSPORTE DE PASAJEROS)

4922 (TRANSPORTE MIXTO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$864,778,000.00  
NO. DE ACCIONES : 864,778.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$864,778,000.00  
NO. DE ACCIONES : 864,778.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$864,778,000.00  
NO. DE ACCIONES : 864,778.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEAL DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 02 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 28 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01925381 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BECERRA GUTIERREZ RICARDO ALBERTO	C.C. 000000080850300

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA ÚNICO), 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21205266323F1**

17 DE FEBRERO DE 2021 HORA 17:15:19

AA21205266

PÁGINA: 3 DE 3

\* \* \* \* \*

PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA) LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

**INFORMACION COMPLEMENTARIA**

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE  
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 14 DE JUNIO DE  
2020

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,912,548,968

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,200

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2021/03/02 HORA: 16:29:42  
9783728

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3MNA1C5144

-----  
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
-----

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS DE:  
CONSTRUMARCA S.A.S.

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: JULIO 03 DE 2020  
GRUPO NIIF: GRUPO II.

-----  
| LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. |  
RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-117766-16 DEL 2004/12/03  
NOMBRE:CONSTRUMARCA S.A.S.  
NIT: 830509427-9

DOMICILIO: FLORIDABLANCA

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 801 CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA  
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA - SANTANDER  
TELEFONO1: 6793211  
TELEFONO2: 6785733  
TELEFONO3: 3175009316  
EMAIL : gerencia.construmarcalt@gmail.com

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 801 CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA  
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA - SANTANDER  
TELEFONO1: 6793211  
TELEFONO2: 6785733  
TELEFONO3: 3175009316  
EMAIL : gerencia.construmarcalt@gmail.com

CONSTRUMARCA S.A.S.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 3475 DE 2004/12/01 DE NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA DE BUCARAMANGA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2004/12/03 BAJO EL No 60597 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUMARCA LTDA

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3.384 DEL 03/11/2009, OTORGADA EN LA NOTARIA PRIME RA DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 06/11/2009, BAJO EL NO 83066 DEL LIBRO IX, CONSTA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE FLORIDABLANCA A BUCARAMANGA

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 399 DEL 2018/03/09 DE NOTARIA 02 DE BUCARAMANGA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2018/06/07 BAJO EL NRO, 158635 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO AL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NTO. 08 DEL 2019/01/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2019/02/04 BAJO EL NRO. 164346 DEL LIBRO 9, CONSTA: TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EN SOCIEDAD DE LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NTO. 08 DEL 2019/01/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2019/02/04 BAJO EL NRO. 164346 DEL LIBRO 9, CONSTA CAMBIO DENOMINACIÓN SOCIAL A: CONSTRUMARCA S.A.S.

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD	CIUDAD	INSCRIPC.
ESCRIT. PUBLICA	2629	2009/08/27	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2009/09/21
ESCRIT. PUBLICA	2629	2009/08/27	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2009/09/21
ESCRIT. PUBLICA	2629	2009/08/27	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2009/09/21
ESCRIT. PUBLICA	3384	2009/11/03	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2009/11/06
ESCRIT. PUBLICA	1696	2011/05/26	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2011/06/10
ESCRIT. PUBLICA	1696	2011/05/26	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2011/06/10
ESCRIT. PUBLICA	3927	2011/12/03	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2011/12/23
ESCRIT. PUBLICA	3927	2011/12/03	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2011/12/23
ESCRIT. PUBLICA	0576	2013/03/11	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2013/04/16
ESCRIT. PUBLICA	0576	2013/03/11	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2013/04/16
ESCRIT. PUBLICA	399	2018/03/09	NOTARIA 02	FLORIDABLANCA	2018/06/07
ACTA	08	2019/01/10	JUNTA EXTRAO	BUCARAMANGA	2019/02/04

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

CONSTRUMARCA S.A.S.

OBJETO SOCIAL: QUE POR ACTA NTO. 08 DEL 2019/01/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ART. 2º - OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA (INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS, FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN, ASESORÍAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CAPACITACIONES Y PROYECTOS EDUCATIVOS, INTERVENTORÍAS Y AUDITORIAS). EN INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL, INGENIERÍA ESTRUCTURAL, INGENIERÍA DE VÍAS, TRÁFICO Y TRANSPORTE, INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y DE PAVIMENTOS, INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA MECÁNICA E INDUSTRIAL, INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN Y ARQUITECTURA Y DEMÁS PROFESIONES AFINES; Y PROVEEDOR (POR VENTA, ALQUILER, ARRENDAMIENTO Y CONCESIÓN) DE INFRAESTRUCTURA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, LABORATORIOS, TECNOLOGÍA, SOFTWARE, HARDWARE, MATERIAS Y MATERIALES, INSUMOS, RECURSOS, PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y NO PROFESIONAL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ANTERIORMENTE DESCRITAS, EN TODAS SUS ESPECIALIDADES, GRUPOS, ÁREAS, Y GÉNEROS. LA PRESTACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y NO DOMICILIARIOS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR INMUEBLES; DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO ; CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO PRINCIPAL; RECIBIR O DAR EN HIPOTECA O PRENDA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD EN GARANTÍA DE LAS OPERACIONES QUE CELEBRE; NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, OTORGARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC., PUEDE HACER PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, CONTRATAR CON TERCEROS, Y EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES O FINANCIERAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE ECONOMÍA MIXTA Y CON PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ONG Y DE ECONOMÍA SOLIDARIA.

C E R T I F I C A

CAPITAL		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	: \$2.000.000.000	100.000	\$20.000,00
CAPITAL SUSCRITO	: \$200.000.000	10.000	\$20.000,00
CAPITAL PAGADO	: \$200.000.000	10.000	\$20.000,00

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR ACTA NTO. 08 DEL 2019/01/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ART. 28. REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO QUIEN NO, LLAMADA GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, BAJO EL CARGO DENOMINADO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA No 08 DE 2019/01/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2019/02/04 BAJO EL No 164346 DEL LIBRO 9, CONSTA:

CARGO NOMBRE  
 GERENTE BELTRAN DULCEY PEDRO MAURICIO  
 DOC. IDENT. C.C. 91158371

QUE POR ACTA No 8 DE 2020/02/07 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2020/02/26 BAJO EL No 176101 DEL LIBRO 9, CONSTA:

CARGO NOMBRE  
 SUPLENTE CORRALES MONTOYA JUAN FELIPE  
 DOC. IDENT. C.C. 13717833

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NTO. 08 DEL 2019/01/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ART. 29. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y

CONSTRUMARCA S.A.S.

REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O IR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DEL A SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONAS.

C E R T I F I C A

OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 004-2015 DE 2015/08/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2015/08/24 BAJO EL No 131314 DEL LIBRO 9, CONSTA:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL BARAJAS ORTIZ NAPOLEON  
C.C. 91253918

C E R T I F I C A

CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 116204 DEL 2004/12/03

NOMBRE: CONSTRUMARCA

FECHA DE RENOVACION: JULIO 03 DE 2020

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 801 CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA - SANTANDER

TELEFONO: 6793211

E-MAIL: gerencia.construmarcalt@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS

ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO



CONSTRUMARCA S.A.S.

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :  
MEDIANA EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$9.533.462.066

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7110

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2021/03/02 16:29:42 - REFERENCIA OPERACION 9783728

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS  
Sigla: INGCONSA SAS  
Nit: 900.104.908-4  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01632560  
Fecha de matrícula: 6 de septiembre de 2006  
Último año renovado: 2020  
Fecha de renovación: 4 de junio de 2020  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cra 8A No. 107 A 15 Of 402  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [ingconsasas@gmail.com](mailto:ingconsasas@gmail.com)  
Teléfono comercial 1: 3132630624  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 8A No. 107 A 15 Of 402  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: [ingconsasas@gmail.com](mailto:ingconsasas@gmail.com)  
Teléfono para notificación 1: 3132630624  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0004054 del 4 de septiembre de 2006 de Notaría 53 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de septiembre de 2006, con el No. 01077189 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Que por Acta No. 11 de la Asamblea de Accionistas, del 04 de junio de 2020, inscrita el 31 de Julio de 2020 bajo el número 02602852 del libro IX, se adicionó la sigla: INGCONSA SAS.

Por Acta No. 49 del 21 de septiembre de 2016 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2016, con el No. 02143125 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA a INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS.

Por Acta No. 11 del 4 de junio de 2020 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2020, con el No. 02602852 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS a INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS.

Que por Acta No. 49 de la Junta de Socios, del 21 de septiembre de 2016, inscrita el 23 de septiembre de 2016 bajo el número 02143125 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA**

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto principal el ejercicio de la explotación económica de la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, y arquitectura, diseños, estudios, proyectos, planificación urbana y regional, asesorías, dirección, interventoría, consultoría, gerencia, montaje, mantenimiento y ejecución de toda obra de ingeniería civil o de la arquitectura o relativa a ellas como edificaciones, remodelación, conservación, y mantenimiento de edificaciones, parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias, estructuras de concreto convencionales, estructura de concreto convencionales, estructura de concreto especiales, estructuras metálicas y de madera e instalaciones interiores para edificaciones; obras civiles hidráulicas como presas, diques y muelles, regulación y control de ríos, sistemas de irrigación y drenaje, dragados y canales, de comunicación, pavimentos rígidos y flexibles, puentes atirantados y cables aéreos, túneles puertos marítimos y fluviales, señalización y semaforización y seguridad aérea, obras sanitarias y ambientales como redes de distribución de agua potable y aguas servidas, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, protección y control de erosiones, empedradización revegetalización o formación de cobertura vegetal, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento integral de residuos sólidos, pozos sépticos, manejo y control ambiental y explotación de los recursos naturales. Sistemas de comunicación como centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación obras electromecánicas como montajes para centrales

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39**

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

hidráulicas, subestaciones de energía, sistemas de calefacción refrigeración y mantenimiento, montaje de ascensores y grúas, líneas de transmisión y subtransmisión de energía, redes eléctricas de media y baja tensión, instalaciones eléctricas residenciales e industriales, montaje, reparación, mantenimiento de sistemas de instrumentación, redes de distribución aéreas y subterráneas, montajes de tuberías de presión, construcción, mantenimiento y reparación de redes de transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos, pinturas industriales, protecciones anticorrosivas, revestimientos industriales, limpieza de tanques y tuberías construcción de bases para maquinarias y equipos industriales, soporte para tubería, estructuras metálicas y de soldadura en general, reconstrucciones y soldaduras especiales, construcción y mantenimiento de subestaciones, sistemas de servicios generales, industriales y no industriales, mantenimiento de en áreas industriales como limpieza de canales, cuentas y rocerías, suministro de personal para entidades jurídicas o naturales, importación de bienes y equipos para uso personal o de terceros. Consultoría de obras civiles, mecánicas, petroleras y ambientales, consultorías de obras hidráulicas como l l sistemas de riego por gravedad, embalses, sistema de riego por bombeo, redes de drenaje y riego por regaderas, protección y control de erosión, canales para drenaje, redes de distribución de agua por tubería, mataderos, diseños de infraestructura física en los sectores educativos, salud, energético, petroquímico, fasigero, marítimo y fluvial, telecomunicaciones y transporte. Interventoría de obras civiles, hidráulicas, viales, mecánicas, petroleras y ambientales. El comercio, importación y exportación, la adquisición como activos inmovilizados de bienes raíces acción y otros bienes inmuebles con el fin de tener rendimientos periódico, tales como arrendamientos dividendos, o intereses, en desarrollo de su objeto, la sociedad podrá entre otras cosas ejecutar las siguientes actividades (a) Explotar la industria de la construcción en asuntos tales como construir, vender, urbanizar, parcelar, adecuar terrenos tanto urbanos como rurales, proyectar sobre ellos obras, asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para cualquiera de los anteriores propósitos en la elaboración de materiales y demás industrias conexas o complementarias a la construcción y en general a la ingeniería. (b) Adquirir, enajenar, administrar, dar a recibir en arrendamiento toda clase de bienes. (c) Celebrar toda clase de contratos bancarios, girar, endosar, cobrar, protestar y pagar toda clase de títulos valores. (d) La compra, venta, distribución,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

importación y-o explotación, adquisición, obtención y utilización a cualquier título de toda clase de bienes y servicios relacionados con el objeto social. (e) La inversión de fondos propios en bonos, depósitos a término cuentas en entidades financieras, valores bursátiles, cuotas o partes, acciones en sociedades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, siempre y cuando la sociedad no incurra en la actividad de intermediación financieras. (f) La representación y agenciamiento de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. (g) Alquiler de maquinaria pesada y liviana y alquiler de vehículos en general. (h) Ejecutar toda clase de actos y contratos que sean necesarios o convenientes y estén relacionados con su objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$500.000.000,00  
No. de acciones : 50.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$500.000.000,00  
No. de acciones : 50.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$500.000.000,00  
No. de acciones : 50.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios estarán a cargo del Gerente, quien tendrá un suplente.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad sin excepción. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Acta No. 001 del 27 de septiembre de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2016 con el No. 02157866 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Perez Suarez Freddy Humberto	C.C. No. 000000093400160

Mediante Acta No. 4 del 11 de abril de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de enero de 2018 con el No. 02290982 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Sanabria Antonio Maria	C.C. No. 000000013810983



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0948 del 12 de junio de 2013 de la Notaría 7 de Ibagué (Tolima)	01740374 del 19 de junio de 2013 del Libro IX
Acta No. 49 del 21 de septiembre de 2016 de la Junta de Socios	02143125 del 23 de septiembre de 2016 del Libro IX
Acta No. 001 del 27 de septiembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02147903 del 10 de octubre de 2016 del Libro IX
Acta No. 5 del 28 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02444190 del 4 de abril de 2019 del Libro IX
Acta No. 10 del 3 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02577139 del 16 de junio de 2020 del Libro IX
Acta No. 11 del 4 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02602852 del 31 de julio de 2020 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7110  
Actividad secundaria Código CIIU: 4290  
Otras actividades Código CIIU: 4923, 7730

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.732.415.929

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7110

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 31 de julio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 16 de marzo de 2021 Hora: 09:13:39

Recibo No. AA21347990

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A213479905A367

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



RUP

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 1 DE 79

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NIT: 00000900104908-4

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00038639

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/05/02

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/06/09

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0004054 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2006 DE NOTARÍA 53 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006, CON EL NO. 01077189 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA.

QUE POR ACTA NO. 11 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 04 DE JUNIO DE



2020, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2020 BAJO EL NÚMERO 02602852 DEL LIBRO IX, SE ADICIONÓ LA SIGLA: INGCONSA SAS.  
QUE POR ACTA NO. 49 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02143125 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS.  
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE. MEDIANTE ACTA NO. 001 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 CON EL NO. 02157866 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	PEREZ SUAREZ FREDDY HUMBERTO	C.C. NO. 000000093400160

MEDIANTE ACTA NO. 4 DEL 11 DE ABRIL DE 2017, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE ENERO DE 2018 CON EL NO. 02290982 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	SANABRIA ANTONIO MARIA	C.C. NO. 000000013810983

#### FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN EXCEPCIÓN. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CRA 8A NO. 107 A 15 OF 402  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHICO MIRANDA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 2 DE 79

\* \* \* \* \*

TELEFONO 1: 3132630624  
CORREO ELECTRONICO: INGCONSASAS@GMAIL.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CRA 8A NO. 107 A 15 OF 402  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHICO MIRANDA  
TELEFONO 1: 3132630624  
CORREO ELECTRONICO: INGCONSASAS@GMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2019/12/31  
ACTIVO CORRIENTE: \$1.927.958.146,00  
ACTIVO TOTAL: \$4.067.590.813,00  
PASIVO CORRIENTE: \$239.255.599,00  
PASIVO TOTAL: \$866.022.848,00  
PATRIMONIO: \$3.201.567.965,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$406.180.080,00  
GASTOS DE INTERESES: \$12.818.090,00

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,05  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,21  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 31,68

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	14	17	00	METALES DE TRANSICIÓN
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	41	00	IN SITU
12	35	24	00	MEZCLAS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 3 DE 79

\* \* \* \* \*

13	10	15	00	CAUCHO NATURAL	
=====					
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO	
=====					
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS	
=====					
13	11	10	00	RESINAS	
=====					
13	11	13	00	ESPUMAS	
=====					
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS	
=====					
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
=====					
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====					
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====					
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====					
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====					
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
				EDIFICIOS	
=====					
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
				IOS	
=====					
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
=====					
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN	
=====					
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN	
=====					
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN	
=====					
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES	
=====					
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES	
=====					
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	
=====					
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES	
=====					
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES	

23   24   19   00   MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23   24   21   00   ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23   27   14   00   MÁQUINAS SOLDADORAS
23   27   15   00   MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
24   10   16   00   EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24   11   18   00   TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24   13   15   00   REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24   13   16   00   CONGELADORES INDUSTRIALES
25   10   16   00   VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE         RIALES
26   12   15   00   ALAMBRE ELÉCTRICO
26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26   12   17   00   CABLEADO PREFORMADO
26   13   15   00   CENTRALES ELÉCTRICAS
27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS
27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 4 DE 79

\* \* \* \* \*

30	10	29	00	PILARES	
=====					
30	10	31	00	RIELES	
=====					
30	10	32	00	ENREJADO	
=====					
30	10	35	00	ALMA DE PANAL	
=====					
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
=====					
30	10	37	00	TRENZA	
=====					
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
=====					
30	10	39	00	EJES	
=====					
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
=====					
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL	
=====					
30	11	17	00	YESOS	
=====					
30	11	18	00	AGREGADOS	
=====					
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====					
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====					
30	12	16	00	ASFALTOS	
=====					
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
=====					
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====					
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
=====					
30	13	15	00	BLOQUES	
=====					
30	13	16	00	LADRILLOS	
=====					
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====					
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO	

30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30   15   20   00   CERCADO
30   15   21   00   SUPERFICIE
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS
30   16   17   00   SUELOS
30   16   18   00   EBANISTERÍA
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 5 DE 79

\* \* \* \* \*

30   18   16   00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30   18   17   00	GRIFOS	
30   18   18   00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS	
30   19   15   00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
30   19   16   00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
30   19   17   00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
30   19   18   00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
30   24   15   00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES	
30   24   16   00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA	
30   24   17   00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
30   25   15   00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA	
30   26   15   00	BARRAS DE LATÓN	
30   26   16   00	LÁMINAS DE LATÓN	
30   26   17   00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN	
30   26   18   00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
30   26   19   00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO	
30   26   20   00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
30   26   21   00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO	

30   26   22   00   BARRAS DE COBRE
=====
30   26   23   00   LÁMINAS DE COBRE
=====
30   26   24   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E COBRE
=====
30   26   25   00   BARRAS DE BRONCE
=====
30   26   26   00   LÁMINAS DE BRONCE
=====
30   26   27   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E BRONCE
=====
30   26   28   00   BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
=====
30   26   29   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ZINC
=====
30   26   30   00   BARRAS DE ESTAÑO
=====
30   26   31   00   LÁMINAS DE ESTAÑO
=====
30   26   32   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ESTAÑO
=====
30   26   33   00   BARRAS DE PLOMO
=====
30   26   34   00   LÁMINAS DE PLOMO
=====
30   26   35   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E PLOMO
=====
30   26   36   00   BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
=====
30   26   37   00   BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====
30   26   38   00   BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====
30   26   39   00   BARRAS DE ACERO ESPECIAL
=====
30   26   40   00   LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
=====
30   26   41   00   LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
=====
30   26   42   00   LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
=====
30   26   43   00   LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
=====
30   26   44   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E AL CARBÓN
=====
30   26   45   00   BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
=====
30   26   46   00   LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 6 DE 79

\* \* \* \* \*

30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
=====					
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
=====					
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
=====					
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
=====					
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
=====					
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
=====					
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
=====					
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
=====					
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ALEACIONES FERROSAS	
=====					
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
=====					
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
=====					
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC	
				IALES	
=====					
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE	
				CIALES	
=====					
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
=====					
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
=====					
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
=====					
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MATERIALES ESPECIALES	
=====					
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	

30   26   67   00   TRASMISIONES
31   10   16   00   MOLDEOS EN ARENA
31   10   17   00   PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31   10   18   00   PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31   10   19   00   PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA
31   10   20   00   PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31   10   21   00   PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO
31   10   22   00   PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO
31   10   23   00   PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31   10   24   00   FUNDICIONES EN V
31   10   25   00   FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND           ICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
31   10   26   00   FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND           ICIONES DE ALTA PRESIÓN
31   10   27   00   FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR           APRIETE
31   10   28   00   FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND           ICIONES SEMI - SÓLIDAS
31   10   29   00   MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIO           NES PERMANENTES A GRAVEDAD
31   11   15   00   EXTRUSIONES DE PERFILES
31   11   16   00   EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31   11   17   00   EXTRUSIONES EN FRÍO
31   12   10   00   PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31   12   11   00   FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31   12   12   00   FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS
31   12   13   00   FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31   12   14   00   FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS
31   12   15   00   FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31   12   16   00   PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 7 DE 79

\* \* \* \* \*

31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	12	18	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	12	19	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	12	20	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQU	
				INADAS POR APRIETE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	12	21	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQU	
				INADAS SEMI - SÓLIDAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	12	22	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQU	
				INADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	20	00	COMPONENTES DE METAL EN POLVO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	22	00	FORJAS DE LATÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	23	00	FORJAS DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	24	00	FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	25	00	FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	27	00	FORJAS DE HIERRO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	28	00	FORJAS DE MAGNESIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	29	00	FORJAS DE TITANIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	30	00	FORJAS DE BERILIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	31	00	FORJAS DE COBRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	32	00	FORJAS DE ZINC	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	33	00	FORJAS DE BRONCE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
31	13	34	00	FORJAS DE ESTAÑO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

31   13   35   00   FORJAS DE PLOMO
=====
31   13   36   00   FORJAS DE METALES PRECIOSOS
=====
31   13   37   00   METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
=====
31   14   15   00   MOLDURAS POR INYECCIÓN
=====
31   14   16   00   MOLDURAS AL VACÍO
=====
31   14   17   00   MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
=====
31   14   18   00   MOLDEOS POR INYECCIÓN Y REACCIÓN (RIM)
=====
31   14   19   00   MOLDEADOS DE INYECCIÓN CON INSERCIÓN
=====
31   14   20   00   ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
=====
31   14   21   00   ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO
=====
31   14   22   00   ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD
O POR DISPARO MÚLTIPLE
=====
31   14   23   00   ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD
O POR INYECCIÓN
=====
31   14   24   00   ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
=====
31   14   25   00   ENGASTES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
=====
31   14   26   00   ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO
POR DISPARO MÚLTIPLE
=====
31   14   27   00   ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO
=====
31   14   28   00   MOLDEADOS POR INMERSIÓN
=====
31   14   29   00   MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCI
ÓN
=====
31   14   30   00   MOLDEADOS ASISTIDOS POR GAS
=====
31   14   31   00   ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINA
DOS
=====
31   14   32   00   MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLD
EADO
=====
31   15   15   00   CUERDAS
=====
31   15   16   00   CADENAS
=====
31   15   17   00   CABLE MECÁNICO
=====
31   15   18   00   ALAMBRE MECÁNICO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 8 DE 79

\* \* \* \* \*

31   15   19   00   CORREAS
=====
31   15   20   00   CABLE DE SEGURIDAD
=====
31   15   21   00   CORDONES
=====
31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31   15   23   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS
OS
=====
31   16   15   00   TORNILLOS
=====
31   16   16   00   PERNOS
=====
31   16   17   00   TUERCAS
=====
31   16   18   00   ARANDELAS
=====
31   16   19   00   MUELLES
=====
31   16   20   00   CLAVOS
=====
31   16   21   00   ANCLAS
=====
31   16   22   00   REMACHES
=====
31   16   23   00   FERRETERÍA DE MONTAJE
=====
31   16   24   00   FIJADORES VARIOS
=====
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
=====
31   16   26   00   GANCHOS
=====
31   16   27   00   ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
=====
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31   16   29   00   MORDAZAS
=====
31   16   30   00   EMBRAGUES
=====
31   16   31   00   CONECTORES
=====

	31		16		32		00		HERRAJE DE RETENCIÓN	
=====										
	31		16		33		00		ESPACIADORES	
=====										
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
=====										
	31		17		15		00		RODAMIENTOS	
=====										
	31		17		16		00		COJINETES	
=====										
	31		17		17		00		ENGRANAJES	
=====										
	31		17		18		00		RUEDAS INDUSTRIALES	
=====										
	31		17		19		00		RUEDAS DENTADAS	
=====										
	31		18		17		00		EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS	
=====										
	31		18		18		00		CUBIERTAS AUTOMOTRICES	
=====										
	31		19		15		00		ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO	
=====										
	31		19		16		00		RUEDAS ABRASIVAS	
=====										
	31		20		15		00		CINTA ADHESIVA	
=====										
	31		20		16		00		OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES	
=====										
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
=====										
	31		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
=====										
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
=====										
	31		21		18		00		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
=====										
	31		21		19		00		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI	
									NTAR	
=====										
	31		23		11		00		MATERIAL EN BARRA LABRADA	
=====										
	31		23		12		00		MATERIAL EN PLACAS LABRADO	
=====										
	31		23		14		00		SUPLEMENTOS	
=====										
	31		24		17		00		ESPEJOS	
=====										
	31		25		15		00		ACTIVADORES	
=====										
	31		26		16		00		CASCOS Y ENVOLTURAS	
=====										
	31		26		17		00		CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES	
=====										
	31		27		16		00		PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR	
=====										
	31		28		17		00		COMPONENTES SOLDADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 9 DE 79

\* \* \* \* \*

31   28   18   00   COMPONENTES PERFORADOS
31   28   19   00   COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31   28   20   00   COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31   28   24   00   COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS
31   31   11   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31   31   12   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31   31   13   00   CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31   31   14   00   CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI OLETA UV
31   31   15   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31   31   16   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31   31   17   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31   32   11   00   CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31   32   12   00   CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31   32   13   00   CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31   32   14   00   CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31   32   15   00   CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL ETA UV
31   32   16   00   CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN B ARRAS
31   32   17   00   CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31   33   11   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO

31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS	
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO	
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV	
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE	
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN	
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS	
31	34	11	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN	
31	34	12	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA	
31	34	13	00	CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV	
31	34	14	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA	
31	34	15	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE	
31	34	16	00	CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO	
31	34	17	00	CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA	
31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV	
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN	
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA	
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA	
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS	
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS	
31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS	
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE	
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN	
31	36	15	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 10 DE 79

\* \* \* \* \*

				ETA UV	
31	36	16	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO	
31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS	
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA	
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS	
31	37	12	00	COMPUESTOS PARA MOLDEAR	
31	37	13	00	REFRACTARIOS FORMADOS	
31	37	14	00	LOSETAS REFRACTARIAS	
31	38	11	00	IMANES FUNDIDOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS	
31	38	12	00	IMANES SINTERIZADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS	
31	38	13	00	IMANES PRENSADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS	
31	38	14	00	IMANES PEGADOS CON PLÁSTICO Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS	
31	38	15	00	IMANES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS	
31	42	15	00	SELLOS SINTERIZADOS	
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS	
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN	
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	

39   11   15   00   ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39   11   16   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39   11   17   00   ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39   11   18   00   ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39   11   19   00   SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO
S PELIGROSOS
39   11   20   00   PROYECTORES MÓVILES
39   11   21   00   ILUMINACIÓN ÓPTICA
39   11   22   00   DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39   11   23   00   ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES
TUDIOS
39   11   24   00   DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL
DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39   11   25   00   LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39   12   10   00   EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN
DE ALIMENTACIÓN
39   12   11   00   CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR
IOS
39   12   13   00   CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI
NALES
39   12   15   00   CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO
S
39   12   16   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ
N DE CIRCUITOS
39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
TRICA
39   12   20   00   UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE
S
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR
ICA
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 11 DE 79

\* \* \* \* \*

39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39   13   17   00   CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE
S AÉREOS
40   10   15   00   VENTILACIÓN
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40   10   17   00   ENFRIAMIENTO
40   10   18   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   14   19   00   CONDUCTOS
40   14   20   00   MANGUERAS
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40   15   15   00   BOMBAS
40   15   16   00   COMPRESORES
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS

40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
40   17   26   00   ACOPLES DE TUBOS
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40   17   46   00   T PARA TUBOS
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 12 DE 79

\* \* \* \* \*

40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
41   10   15   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS

41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41	11	27	00	EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	29	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 13 DE 79

\* \* \* \* \*

41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	47	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS
41	11	48	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO
41	11	51	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41	11	52	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	11	54	00	EQUIPO ESPECTROSCÓPICO
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA

41	11	58	00	ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN	
				ICOS Y DIAGNÓSTICOS	
=====					
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ	
				STICOS	
=====					
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI	
				DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS	
=====					
41	11	62	00	SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAM	
				IENTO DE PACIENTES	
=====					
41	11	63	00	COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA	
				LABORATORIO	
=====					
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN	
				Y LA VIBRACIÓN	
=====					
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS	
=====					
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS	
=====					
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO	
=====					
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
=====					
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN	
=====					
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS	
=====					
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
=====					
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
=====					
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====					
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
=====					
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA	
=====					
52	13	16	00	PERSIANAS	
=====					
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
=====					
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	
=====					
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
=====					
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	
=====					
60	12	11	00	LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE A	
				RTISTA	
=====					
60	12	22	00	EBANISTERÍA	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765      PÁGINA: 14 DE 79

\* \* \* \* \*

60   12   27   00   PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
=====
60   12   45   00   SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
=====
70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA
=====
70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
=====
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70   16   15   00   FAUNA
=====
70   16   16   00   FLORA
=====
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   16   00   VIGILANCIA
=====
70   17   17   00   RIEGO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
=====
71   12   25   00   SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
=====
71   12   30   00   SERVICIOS INTEGRADOS

71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 15 DE 79

\* \* \* \* \*

72   14   12   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72   14   13   00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72   14   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72   14   15   00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72   14   16   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO	
72   14   17   00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72   15   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS	
72   15   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72   15   12   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO	
72   15   13   00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72   15   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72   15   15   00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72   15   16   00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN	
72   15   17   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72   15   18   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72   15   19   00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72   15   20   00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 16 DE 79

\* \* \* \* \*

				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78   12   16   00   SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78   14   15   00   SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI         NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80   13   15   00   ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E         DIFICACIONES
80   13   16   00   VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80   13   18   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80   14   16   00   ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI         OS
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80   16   16   00   SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80   16   18   00   SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ         UIPO DE OFICINA
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   18   00   INGENIERÍA QUÍMICA
81   10   19   00   INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81   10   21   00   INGENIERÍA DE OCÉANOS
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   23   00   INGENIERÍA AERONÁUTICA
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 17 DE 79

\* \* \* \* \*

				ICA	
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	

83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
				GA DISTANCIA	
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES	
83	12	15	00	BIBLIOTECAS	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS	
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS	
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PRO	
				PIEDADES Y POSESIONES	
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD	
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y	
				SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES	
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ	
				FICA	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS	
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR	
90	11	18	00	CUARTOS DE HOTEL	
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS	
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES	
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
93	14	16	00	POBLACIÓN	
93	14	17	00	CULTURA	
93	14	18	00	EMPLEO	
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 18 DE 79

\* \* \* \* \*

93   14   21   00	DESARROLLO REGIONAL	
93   15   15   00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
93   15   16   00	FINANZAS PÚBLICAS	
93   17   15   00	POLÍTICA COMERCIAL	
95   10   15   00	LOTES RESIDENCIALES	
95   10   16   00	LOTES COMERCIALES	
95   10   17   00	LOTES INDUSTRIALES	
95   10   18   00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
95   10   19   00	TIERRAS AGRÍCOLAS	
95   11   15   00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95   11   16   00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95   12   15   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO	
95   12   16   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95   12   17   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95   12   18   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95   12   19   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN	
95   12   20   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95   12   21   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95   12   23   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS	
95   12   24   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95   12   25   00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	

				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO	
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTEGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	19	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 19 DE 79

\* \* \* \* \*

30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	43   23   23   00	43   23   24   00
49   24   15   00	49   24   16   00	70   11   17   00
70   15   15   00	70   16   16   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   15   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	43   23   23   00	43   23   24   00
49   24   15   00	49   24   16   00	70   11   17   00
70   15   15   00	70   16   16   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 20 DE 79

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	46   16   15   00
72   14   11   00	81   14   16   00	81   14   17   00
84   11   15   00	81   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,38  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	40	00	77	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 21 DE 79

\* \* \* \* \*

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00

=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 23 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 46 | 16 | 15 | 00 |

=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 24 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |

=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 22 DE 79

\* \* \* \* \*

84	11	15	00	81	12	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00

72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   25   00	72   15   29   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00	46   16   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	84   11   15   00	81   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 859,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 23 DE 79

\* \* \* \* \*

30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   15   00	70   15   18   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   16   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 24 DE 79

\* \*

43   23   23   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   15   15   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====

81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.426,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 25 DE 79

\* \* \* \* \*

72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.478,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 26 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====

30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 27 DE 79

\* \* \* \* \*

| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	10	16	00	70	11	17	00
70	15	15	00	70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	11	00	72	12	12	00

72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 28 DE 79

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 29 DE 79

\* \* \* \* \*

43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00

81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 30 DE 79

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   21   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
 NUEVA GRANADA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.289,12  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 31 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   21   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00

30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 32 DE 79

\* \* \* \* \*

93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   21   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.662,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	43   23   23   00
43   23   24   00	49   24   15   00	49   24   16   00
70   11   17   00	70   15   15   00	70   16   16   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.234,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 33 DE 79

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00

72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 34 DE 79

\* \* \* \* \*

30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.513,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 35 DE 79

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.261,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
70	11	17	00	70	15	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 36 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 647,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====

30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 37 DE 79

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.919,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00

70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 38 DE 79

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.430,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by vertical bars and horizontal lines.

81   10   25   00	81   10   27   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   12   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	86   12   15   00	91   11   16   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	40   10   19   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   21   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 39 DE 79

\* \* \* \* \*

40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   19   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	52   13   16   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
71   15   11   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   23   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00

=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 53 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 34 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 54 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 25 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 73 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 23 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 26 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 27 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 27 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 40 DE 79

\* \* \* \* \*

=====  
| 81 | 12 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS CERROS 1343  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
BOGOTA - ESP  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.179,76  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	15	00	11	17	16	00
12	13	15	00	12	14	17	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	30	00	12	16	41	00
12	35	24	00	13	10	20	00	13	11	10	00
13	11	13	00	15	12	18	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	16	00	24	11	18	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	26	13	15	00
27	11	22	00	27	11	24	00	76	11	15	00

76   11   16   00	76   12   20   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	91   11   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   27   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   14   17   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 41 DE 79

\* \* \* \* \*

40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   24   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   33   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   36   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   43   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   50   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
52   13   16   00	55   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	71   12   25   00	71   15   11   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====

=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 73 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 23 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 26 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 53 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 34 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 54 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 25 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 42 DE 79

\* \* \* \* \*

77   11   15   00	27   12   15   00	27   12   16   00
84   11   17   00	84   11   18   00	81   14   17   00
46   16   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   19   00
39   12   20   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   17   00	72   14   17   00
81   14   18   00	77   10   19   00	77   12   16   00
77   12   15   00	80   11   15   00	80   16   18   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   20   00
81   12   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.605,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00

=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 24 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 16 | 00 |

=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |

=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 23 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 43 DE 79

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PIEDRAS 2006  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDRAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.125,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   21   00

=====  
| 30 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 22 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |

=====  
| 30 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 23 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |

=====  
| 30 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 24 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 44 DE 79

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO IBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00

30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 45 DE 79

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO IBAL 2012

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.001,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 46 DE 79

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.556,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each field, separated by vertical bars.

72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 859,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 47 DE 79

\* \* \* \* \*

30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 48 DE 79

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	91   11   15   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00

===== | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 49 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.707,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====

30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 50 DE 79

\* \* \* \* \*

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.035,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====

43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 51 DE 79

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00

72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.271,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 52 DE 79

\* \* \* \* \*

30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00

72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 898,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	43   23   23   00
43   23   24   00	49   24   15   00	49   24   16   00
70   11   17   00	70   15   15   00	70   16   16   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 53 DE 79

\* \* \* \* \*

70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00

95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CVP 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	43   23   23   00
43   23   24   00	49   24   15   00	49   24   16   00
70   15   15   00	70   16   16   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 54 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CVP 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,53  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 55 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   15   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CVP 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00

=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 23 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 43 | 23 | 24 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 56 DE 79

\* \* \* \* \*

81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CVP 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   17   00	30   16   18   00	43   23   23   00

=====  
| 43 | 23 | 24 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |

=====  
| 49 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |

=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 57 DE 79

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.520,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00

72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   13   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   15   16   00
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 621,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 58 DE 79

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	16	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	23	00	46	16	15	00	81	14	16	00

81   14   17   00	84   11   15   00	81   12   15   00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL M.I SANTANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.247,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
49   24   16   00	70   11   17   00	70   13   17   00
70   15   15   00	70   16   16   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 59 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIO MFS SAN GERONIMO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CASABIANCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.390,02  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00	27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	19	00
40	18	30	00	43	23	23	00	43	23	24	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
60	12	27	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 60 DE 79

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PISCINA ESPRO NILO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y  
 SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.657,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	22	00	27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	18	15	00	31	10	17	00
39	11	18	00	39	12	13	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	16	00	40	17	15	00
40	17	28	00	40	17	49	00	43	23	23	00
43	23	24	00	47	10	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00	70	11	17	00
70	15	15	00	70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	13	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 61 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTORA IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 816,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   22   00	27   12   17   00	27   12   18   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00

30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   16   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   23   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   49   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 62 DE 79

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   44   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   25   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VALCO-INGCONSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PIEDRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====

30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   11   17   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 63 DE 79

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   13   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO EMPRESARIAL PEREZ Y PEREZ S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	49   24   15   00

=====  
| 49 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====

=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====

=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 64 DE 79

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIQUE ORTEGA 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTEGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.763,54  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
43	23	23	00	43	23	24	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	17	00	70	15	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00

72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   17   00
81   10   24   00	81   13   15   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NATAGAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 65 DE 79

\* \* \* \* \*

30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	31   21   19   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   14   17   00
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   17   21   00	40   17   24   00	40   17   25   00
40   17   26   00	40   17   27   00	40   17   29   00

40   17   30   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   19   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	95   14   19   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COYAIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 66 DE 79

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	16	00	39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	14	17	00	40	14	19	00

=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====

=====  
| 40 | 14 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 23 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 30 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 17 | 00 |  
=====

=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 19 | 00 |  
=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765 PÁGINA: 67 DE 79

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA SAN JUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   11   16   00	70   15   15   00
70   16   16   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00

77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   17   00
81   15   18   00	83   10   15   00	95   10   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SEVILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	11   12   16   00
11   12   20   00	11   17   15   00	11   17   16   00
12   13   15   00	12   14   17   00	12   16   20   00
12   16   23   00	12   16   30   00	12   16   41   00
12   35   24   00	13   10   20   00	13   11   10   00
13   11   13   00	15   12   18   00	20   14   29   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
24   10   16   00	24   11   18   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   10   16   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	26   13   15   00
27   11   22   00	27   11   24   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 68 DE 79

\* \* \* \* \*

30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   26   53   00	30   26   54   00
31   15   17   00	31   15   19   00	31   16   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
31   16   20   00	31   16   21   00	31   16   22   00
31   16   23   00	31   16   24   00	31   16   25   00

31   16   26   00	31   16   34   00	31   20   15   00
=====	=====	=====
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   24   17   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   25   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   15   16   00	40   15   17   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
=====	=====	=====
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   33   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   43   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   50   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   19   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	49   22   15   00	52   13   16   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	55   12   19   00	71   12   25   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 69 DE 79

\* \* \* \* \*

70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	71   15   11   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	73   12   18   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   20   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	83   10   15   00	83   10   18   00

86   12   15   00	91   11   16   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   27   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	11   12   16   00
11   12   20   00	11   17   15   00	11   17   16   00
12   13   15   00	12   14   17   00	12   16   20   00
12   16   23   00	12   16   30   00	12   16   41   00
12   35   24   00	13   10   20   00	13   11   10   00
13   11   13   00	15   12   18   00	20   14   29   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
24   10   16   00	24   11   18   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   10   16   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	26   13   15   00
27   11   22   00	27   11   24   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021      HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 70 DE 79

\* \* \* \* \*

30   10   29   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   21   00
30   15   18   00	30   16   22   00	30   15   20   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
31   16   26   00	30   26   53   00	30   26   54   00
31   15   17   00	31   16   34   00	31   20   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
31   16   20   00	31   16   21   00	31   16   22   00
31   16   23   00	31   16   24   00	31   16   25   00
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00

31   24   17   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   25   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   15   00	40   10   16   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   18   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   38   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   50   00	40   17   52   00	40   17   53   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   19   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	52   13   16   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   15   11   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021

HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 71 DE 79

\* \* \* \* \*

72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	73   12   18   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   20   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	91   11   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   27   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGCIA ICBF 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	11   12   16   00
11   12   20   00	11   17   15   00	11   17   16   00
12   13   15   00	12   14   17   00	12   16   20   00
12   16   23   00	12   16   30   00	12   16   41   00
12   35   24   00	13   10   20   00	13   11   10   00
13   11   13   00	15   12   18   00	20   14   29   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
24   10   16   00	24   11   18   00	24   13   15   00
24   13   16   00	25   10   16   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	26   13   15   00
27   11   22   00	27   11   24   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 72 DE 79

\* \* \* \* \*

30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
=====	=====	=====
30   26   53   00	30   26   54   00	31   15   17   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   22   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
=====	=====	=====
31   16   34   00	31   20   15   00	31   20   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====

=====  
| 31 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 26 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 29 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 35 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 38 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 47 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 52 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |

=====  
| 31 | 21 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 30 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 36 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 43 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 49 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 33 | 00 |

=====  
| 31 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 33 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 37 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 46 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 50 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 49 | 22 | 15 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 73 DE 79

\* \* \* \* \*

72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   11   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   32   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   43   00	76   11   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	95   11   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERPARQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	22   10   17   00	22   10   18   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   33   00

72   14   15   00	72   15   11   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
78   12   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   11   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	84   11   16   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	70   17   18   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
23   27   14   00	23   27   15   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	72   15   16   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	72   15   40   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   13   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   23   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   30   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	80   11   16   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	72   14   17   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   26   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	81   13   15   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   15   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	70   16   17   00	71   10   17   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   12   17   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	49   24   16   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	72   12   10   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   12   18   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   16   18   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	72   10   29   00	72   12   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 74 DE 79

\* \* \* \* \*

72   14   11   00	30   11   18   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
70   15   15   00	72   14   13   00	93   15   16   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   14   12   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   14   17   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
43   23   24   00	70   16   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
20   14   29   00	22   10   15   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
24   11   18   00	24   13   15   00	24   13   16   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	26   13   15   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
27   11   24   00	27   12   15   00	27   12   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   36   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====

=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 54 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 26 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 39 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 91 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 |

=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 23 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 34 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 |  
=====  
| 73 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 76 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 11 | 17 | 16 | 00 |

=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 53 | 00 |  
=====  
| 31 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 31 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 31 | 20 | 15 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 16 | 00 |  
=====  
| 31 | 21 | 19 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 39 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 86 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 75 DE 79

\* \* \* \* \*

11   17   15   00	13   11   13   00	84   11   15   00
13   11   10   00	13   10   20   00	11   10   17   00
13   10   15   00	13   10   16   00	11   12   16   00
11   12   20   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	81   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
77   10   20   00	84   11   15   00	72   14   15   00
81   10   25   00	77   11   16   00	77   11   15   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
95   12   17   00	27   12   15   00	72   15   14   00
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   34   00
72   15   35   00	81   10   27   00	84   11   16   00
27   12   16   00	22   10   16   00	22   10   17   00

22   10   18   00	22   10   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	95   12   27   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	93   14   20   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   11   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   27   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	72   15   12   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   15   17   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   25   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	81   10   24   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	78   10   18   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   15   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	49   24   15   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	71   10   17   00	81   13   15   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	30   11   15   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   15   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	30   11   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	70   17   15   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   14   10   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   14   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   17   16   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   14   11   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   14   16   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	70   15   15   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	72   12   12   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	43   23   24   00	70   16   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 76 DE 79

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	72   11   10   00	72   12   14   00
72   14   13   00	93   15   16   00	95   12   16   00
95   10   16   00	95   12   19   00	95   11   15   00
95   12   23   00	95   11   16   00	95   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIJO DEL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00

30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	31   21   18   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
23   24   14   00	31   21   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
41   10   38   00	41   10   15   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   16   00	23   24   21   00
=====	=====	=====
23   16   17   00	23   24   19   00	23   24   18   00
=====	=====	=====
23   24   17   00	23   24   16   00	23   24   15   00
=====	=====	=====
23   16   16   00	23   16   15   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	22   10   18   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   15   00	39   11   20   00
=====	=====	=====
39   11   19   00	40   18   31   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   19   00	40   18   18   00	40   18   17   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   17   53   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   46   00	40   17   38   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   36   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   30   00	40   17   29   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   17   25   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   21   00	40   17   17   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   14   22   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   17   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 77 DE 79

\* \* \* \* \*

70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   42   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	80   11   15   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	31   28   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   26   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   12   17   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00	72   14   16   00	72   14   17   00

55	12	18	00	55	12	19	00	25	10	16	00
46	16	15	00	46	18	16	00	46	18	19	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438624 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00443000 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00450494 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479345 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494521 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00505132 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522226 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2015.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 78 DE 79

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00562290 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00567000 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00575689 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601123 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647625 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675227 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO

DE 2020.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00725908 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIQUITA

MUNICIPIO: MARIQUITA (TOLIMA)

NUMERO DEL CONTRATO: 279

FECHA INICIO: 2017/11/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 189.037.533,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621152

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 182

FECHA INICIO: 2013/04/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 119.680.216,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00441303

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 183

FECHA INICIO: 2013/04/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.972.370,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2122576562511**

22 DE FEBRERO DE 2021 HORA 18:14:15

AA21225765

PÁGINA: 79 DE 79

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/22  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00441304  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 360  
FECHA INICIO: 2013/07/25  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.186.106,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451335  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 456  
FECHA INICIO: 2013/09/09  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 215.137.730,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00456385  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 645  
FECHA INICIO: 2013/12/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 308.039.199,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/10  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463632  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-322-2018  
FECHA INICIO: 2018/09/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 62.601.021,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694267

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2021/03/02 HORA: 16:30:1  
9783729

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 15571C5148

-----  
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
-----

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: MARZO 02 DE 2021  
HORA: 16:29:50

C E R T I F I C A  
IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSTRUMARCA S.A.S.  
NIT: 830509427-9  
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 5461

C E R T I F I C A  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/09/24  
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/23

C E R T I F I C A  
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2004/12/01  
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRIT. PUBLICA  
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 3475  
FECHA DEL DOCUMENTO: 2004/12/01  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2004/12/03  
DURACIÓN: INDEFINIDA

CONSTRUMARCA S.A.S.

C E R T I F I C A  
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : CORRALES MONTOYA JUAN FELIPE  
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 13717833  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2020/02/26

## FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NTO. 08 DEL 2019/01/10 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ANTES CITADA CONSTA LA REFORMA: ART. 29. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O IR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DEL A SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONAS.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A  
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:  
CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 801 CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA  
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA  
DEPARTAMENTO: SANTANDER  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO: CAÑAVERAL  
TELÉFONO 1: 6793211  
TELÉFONO 2: 6785733  
TELÉFONO 3: 3175009316  
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia.construmarcaltda@gmail.com  
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:  
CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 801 CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA  
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: FLORIDABLANCA  
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO: CAÑAVERAL  
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6793211  
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 6785733  
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN: 3175009316  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerencia.construmarcaltda@gmail.com  
FAX:

CONSTRUMARCA S.A.S.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

C E R T I F I C A  
A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE	\$	1.704.564.909
ACTIVO TOTAL	\$	2.269.536.031
PASIVO CORRIENTE	\$	45.823.113
PASIVO TOTAL	\$	945.330.140
PATRIMONIO	\$	1.324.205.891
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	1.094.765.450
GASTOS DE INTERESES	\$	142.484.504

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 37,19

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,41

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 7,68

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,82

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,48

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

CONSTRUMARCA S.A.S.

30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN

CONSTRUMARCA S.A.S.

				DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44	10	19	00	MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES
44	10	20	00	SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44	10	21	00	MÁQUINAS DE CORREO
44	10	22	00	ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44	10	23	00	EMPAQUETADORAS
44	10	24	00	ETIQUETADORAS
44	10	25	00	MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44	10	26	00	MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44	10	28	00	MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	30	00	FUSORES Y ACCESORIOS



CONSTRUMARCA S.A.S.

44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	10	32	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA
44	10	35	00	SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44	10	36	00	EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48	10	18	00	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00	TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	10	20	00	MOBILIARIO DE RESTAURANTES
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
60	10	17	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR
60	10	23	00	LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS
60	10	30	00	FRACCIONES, PENTOMINÓS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DE DECIMALES
60	10	38	00	RECURSOS DE ENSEÑANZA DE HISTORIA
60	10	52	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE RECURSOS DE APTITUDES DE VIDA
60	10	53	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN DE CARRERA
60	10	61	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL
60	10	62	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
60	12	43	00	COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	12	20	00	SALUD ANIMAL
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS

CONSTRUMARCA S.A.S.

70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y

CONSTRUMARCA S.A.S.

72	14	12	00	PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	16	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	14	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	18	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	20	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	21	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	23	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	24	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	25	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	26	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	27	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	28	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	30	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	32	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	33	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	36	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	37	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	40	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	41	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

CONSTRUMARCA S.A.S.

				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

CONSTRUMARCA S.A.S.

81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
86	11	15	00	SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
86	11	17	00	EDUCACIÓN DE IDIOMAS
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	12	16	00	CLUBES DE HOBBIES
94	12	17	00	CLUBES DE AFICIONADOS
94	12	18	00	CLUBES SOCIALES

CONSTRUMARCA S.A.S.

95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

C E R T I F I C A  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUMARCA SARMIENTO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,47  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00
95	12	15	00	95	12	23	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA MESETA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,78  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.184,72  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 65.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURUMANI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,1  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCDMB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA

CONSTRUMARCA S.A.S.

MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 60.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

81	10	15	00
----	----	----	----

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

22	10	16	00
30	12	19	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	10	17	00
95	11	16	00
95	12	23	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30	12	17	00
70	11	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
84	11	16	00
95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PARQUE CEMENTERIO LA PALMITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	18	00
80	10	16	00
84	11	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

80	10	15	00
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GALERIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,8

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	18	00
80	10	16	00
84	11	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

80	10	15	00
81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL



CONSTRUMARCA S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES LA JAGUA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.903,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	17	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
84	11	16	00				

CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PINOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SABANA DE TORRES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,04  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS BOLIVAR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,18  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	22	10	16	00
30	12	17	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUMARCA S.A.S.

77	10	18	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BICENTENARIO DISTRITO CAPITAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.693,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 47.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SALUD ZIPAQUIRA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.090,57  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 464,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO VIEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SABANA DE TORRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	17	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	14	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. ESP.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,68  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUMARCA S.A.S.

77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESPUSATO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAFE MADRID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL BICENTENARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.538,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUMARCA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	14	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUMARCA VELEZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ



CONSTRUMARCA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,23  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y DISEÑOS 2010  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.890,47  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSTITUCIONAL DEL ORIENTE 2009  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.009,03  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PARQUE LINEAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,6  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80 10 16 00 81 10 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTOR INSTECAMS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BECERRIL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,09  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO DE ORO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO 2012  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.336,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 60.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	16	00	76	11	15	00
81	10	15	00	81	10	24	00
81	10	27	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES 2010  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,54  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	19	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUMARCA VALCO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,36  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	11	00	72	15	28	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDAS C&S 2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

CONSTRUMARCA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 70.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PIEDECUESTA CAIF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.626,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	36	00	72	15	39	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUMARCA ROJAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VELEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CONSTRUMARCA S.A.S.

40	10	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	17	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INSTITUTO GALAN  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.765,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	10	17	00	56	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA GRANJA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,58

CONSTRUMARCA S.A.S.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REGIDOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	10	17	00	56	10	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS GAMBITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GAMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	27	00	72	15	39	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POLIDEPORTIVO LA LOMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESMAG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	39	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONSTRUMARCA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSIM  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESMAG  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LEBRIJA 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	15	14	00	72	15	39	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIOMAG GALAN 2010  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.038,00  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	39	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL



CONSTRUMARCA S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.345,38  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER-NATIVOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,61  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
60	10	17	00	60	10	30	00
60	10	38	00	60	10	52	00
60	10	53	00	60	10	61	00
60	10	62	00	81	10	15	00
86	11	15	00	86	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERMURO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PAMPLONA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,03  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPALMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA PALMAS DEL SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 5.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MORALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INCOD  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.750,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CASTILLO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUMARCA S.A.S.

77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABUYARO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABUYARO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VILLA PALMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.688,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	14	16	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	15	15	00	30	16	17	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	21	00
47	10	15	00	70	14	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	76	12	17	00
81	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ALCANTARILLADO SANTANDER EMPAS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	14	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GIRON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LA QUINCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.129,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUMARCA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	17	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	11	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVA SEDE DE LA GOBERNACION DEL META  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.596,2  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	15	15	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	17	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUHOGAR

CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.190,3  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 51.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	15	15	00	30	16	20	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	17	00	32	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL C&C  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO DE ORO-CESAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,99  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCIC  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PAMPLONA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCOMER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO DE ORO-CESAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,46  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

CONSTRUMARCA S.A.S.

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56	11	23	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERHOSPITAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56	10	15	00	56	10	17	00
56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	20	00	56	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00



CONSTRUMARCA S.A.S.

80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MENAJE C&amp;C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	20	00	56	10	15	00
56	12	15	00	56	12	20	00
56	13	17	00	60	12	43	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA OLIMPICA GRANADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.489,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00
70	11	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PINILLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINILLOS

CONSTRUMARCA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,16  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA PUENTE NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	13	00	72	15	27	00
72	15	36	00	81	10	17	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES ARCHIVO Y MARGEN  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.167,97  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 43.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR ANDINO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,31  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS INTERVENTORES  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 862,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAGUA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

CONSTRUMARCA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56	11	23	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COMUNAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	17	00	30	19	16	00
30	19	18	00	70	17	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JESUS MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	16	00	30	19	18	00
56	11	23	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUMARCA S.A.S.

30	19	18	00	40	10	17	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	16	00	30	19	18	00
40	10	17	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	16	00	30	12	19	00
30	19	16	00	30	19	18	00
47	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	16	00	30	19	18	00
40	10	17	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS GIRON  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.689,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	18	00	40	17	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	35	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	25	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	43	00
72	15	44	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
94	12	15	00	94	12	16	00
94	12	17	00	94	12	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CMG  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.582,86  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	32	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	35	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	47	10	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00



CONSTRUMARCA S.A.S.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	43	00	72	15	44	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
94	12	15	00	94	12	16	00
94	12	17	00	94	12	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS C23  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,8  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106  
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

CONSTRUMARCA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE LANDAZURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERV VIAS GUACAMAYO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACAMAYO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUMARCA S.A.S.

70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SUSACON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JESUS MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JESUS MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANTIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LA BELLEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOCORRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,7

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL S&amp;C META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,1

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUMARCA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAVIMENTO CIMITARRA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOMEDORES 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.495,14  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA UNILLANOS

CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,24  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DRAGADO RIO FRIO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.882,92  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
15	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	23	15	16	00
23	15	31	00	24	10	20	00
24	10	22	00	24	11	18	00
24	14	16	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	10	21	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
40	14	25	00	70	15	18	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	18	11	00	76	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ROSARIO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,7

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 60.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00



CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES TECNOLOGICAS 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.004,5  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS INS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TIGRE LA PAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,13  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CONSULTORIA CAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	11	16	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPATINODROMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 49.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
90	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CÁCHIRA - NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL HUELLAS 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,93  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
90	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE LINEAL 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE GIRON - SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.886,78  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 45.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

CONSTRUMARCA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	15	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	37	00
72	15	40	00	90	15	17	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.948,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
90	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PORTAL GIRON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.407,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
90	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL MEBUC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CONSTRUMARCA S.A.S.

70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLISEO CUBIERTO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.338,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	10	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	40	00	90	14	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAMPLONITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TONA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BOX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TONA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CONSTRUMARCA S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MADRE DEL BUEN CONSEJO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,46  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&L FUNZA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,44

CONSTRUMARCA S.A.S.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	15	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&L FUNZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONSTRUMARCA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&L FUNZA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 41.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
90	14	15	00	93	15	15	00
94	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&L LEBRIJA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

85	10	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIO CULTURAL Y DEPORTIVO PIEDECUESTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,93  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
90	14	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA 1  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	90	14	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTE 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION - IDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,4  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	14	17	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
90	14	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-VIA SUPIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SUPIA - CALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,07  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE MEMORIA 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,1  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 4.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
90	14	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BARICHARA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A  
 E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS LEBRIJA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO FONCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONSTRUMARCA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	14	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL



CONSTRUMARCA S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
90	14	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	16	00	85	10	15	00
90	14	15	00	93	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIRA - NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
90	14	15	00	93	15	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAHIRA - NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE SAN JORGE II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 666,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORIA GUACAMAYO 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL GUACAMAYO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 34.5%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUPERVISIÓN PARQUES 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,46  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍAS BOYACA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA HUELLAS PALMAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIAS TONA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TONA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	14	17	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS HUELLAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANTIVA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,33  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS PTAR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACAMAYO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS SUAITA

CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUAITA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,1  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER MURO CIMITARRA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,16  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00



CONSTRUMARCA S.A.S.

95 12 23 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAVIMENTO SUSACON  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SUSACON  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,42  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	16	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUPERVISAR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,13  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y  
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	40	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	95	12	15	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS VIAS CERRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRITO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CANCHA SANTA RITA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA ALBANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA - DEPARTAMENTO SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00

CONSTRUMARCA S.A.S.

83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUMARCA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 90623 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

## C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

CONSTRUMARCA S.A.S.

## C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

## CONTRATOS EN EJECUCIÓN

## ENTIDAD CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

MUNICIPIO: SAN GIL

NÚMERO DEL CONTRATO: 004-00488-2017

FECHA DE INICIO: 2017/11/29

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 171.034.417

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

77101800 : AUDITORÍA AMBIENTAL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/11/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83870

## ENTIDAD CONTRATANTE:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-684147-2019

FECHA DE INICIO: 2019/01/21

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 117.526.780

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/01/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 91975

## ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NÚMERO DEL CONTRATO: CM-019-1642

FECHA DE INICIO: 2018/02/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 535.452.400

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/08/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83366

## ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA

NÚMERO DEL CONTRATO: 1503-2009

FECHA DE INICIO: 2010/01/08

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 226.222.736

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

20221 : CONSTRUCCION ORGANIZACION FINANZAS, SEGUROS Y GARANTIAS  
TECNOLOGIA, MAQUINARIA, MATERIALES Y ENTRENAMIENTO ADMINISTRACION20702 : ECONOMIA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA PUENTES CARRETERAS  
SECUNDARIAS CAMINOS VECINALES (VIAS DE PENETRACION) NUEVAS  
CARRETERAS, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION TRONCALES (CARRETERAS  
CON PEAJE ) CARRETERAS PRIMARIAS TUNELES PASOS ELEVADOS MUELLES  
PARA FERRY MANTENIMIENTO VIAL ORGANIZACION, FINANCIACION Y  
PROGRAMACION EJECUCION MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES  
ADMINISTRACION DE EQUIPOS CONTROL DE TRAFICO VIAL LEGISLACION  
VIAL SEGURIDAD VIAL CAPACITACION RELACIONADA CON EL TRANSPORTE  
POR CARRE- INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL PLANEACION Y  
PROGRAMACION DE CARRETERAS CARRETERAS CAMINOS VECINALES  
CARRETEABLES NUEVAS ESTRUCTURAS Y RECONSTRUCCION TERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/01

CONSTRUMARCA S.A.S.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 45899

ENTIDAD CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 9026-04

FECHA DE INICIO: 2014/01/13

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 58.238.510

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/03/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59887

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 001243-12

FECHA DE INICIO: 2012/06/22

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.512.656.912

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10401 : EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500 M2 Y DE ALTURAS MENORES DE  
15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/07/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 53787

ENTIDAD CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 12957-04

FECHA DE INICIO: 2021/01/25

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 2.779.959.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

80111600 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/02/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 92071

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NÚMERO DEL CONTRATO: 061 DE 2018

FECHA DE INICIO: 2018/03/23

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 110.146.400

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

80101500 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN  
CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/11/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83836

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: SHVS-CM-025-2019

FECHA DE INICIO: 2019/06/28

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 434.598.484

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

80101600 : GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72111000 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/07/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87396

CONSTRUMARCA S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE:  
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 1387-14  
 FECHA DE INICIO: 2015/02/11  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 8.881.914.059  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 4311 : DEMOLICIÓN  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/02/06  
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74574

ENTIDAD CONTRATANTE:  
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 302  
 FECHA DE INICIO: 2014/09/24  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 118.739.920  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 72153100 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/07  
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64964

ENTIDAD CONTRATANTE:  
 UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 1597-2010  
 FECHA DE INICIO: 2010/10/21  
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 425.825.085  
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 10402 : EDIFICACIONES MAYORES DE 500 M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/11/10  
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47356

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

SANCIONES

ENTIDAD QUE REPORTÓ LA SANCIÓN:  
 FONDO ADAPTACION  
 DOCUMENTO, NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 059  
 2020/02/18  
 DOCUMENTO, NÚMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: Constancia ejecutoria 2020/12/10  
 NÚMERO DEL CONTRATO AFECTADO: FA-CD-I-F-140-2018  
 DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN:  
 Declarar el incumplimiento definitivos del contrato 140 de 2018, y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor de \$93.334.472,70 y exigir la póliza de cumplimiento  
 LA SANCIÓN ES INCUMPLIMIENTO (SI O NO): S  
 FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCIÓN: 2023/12/09  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/12/15  
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 91824

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES ESTATALES PERMANECERÁN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TÉRMINO DE LA SANCIÓN  
 LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CONSTRUMARCA S.A.S.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA


DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20378735

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177 PÁGINA: 1 DE 58

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: FELD INGENIERIA S.A.S  
NIT: 00000900262799-4  
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00044476

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/09/10  
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/06/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 15 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01268467 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA FELD INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014,



INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01871492 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FELD INGENIERIA LTDA POR EL DE: FELD INGENIERIA S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 4 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01935764 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FELD INGENIERIA S.A.S POR EL DE: FELD INGENIERIA S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 4 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01935764 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FELD INGENIERIA S.A.S POR EL DE: FELD INGENIERIA S.A.S. SIGLA FELD.

QUE POR ACTA NO. 01 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01871492 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FELD INGENIERIA S.A.S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

#### REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEAL DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 02 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 28 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01925381 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BECERRA GUTIERREZ RICARDO ALBERTO	C.C. 000000080850300

#### FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA ÚNICO), 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177 PÁGINA: 2 DE 58

\* \* \* \* \*

INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas (o del Accionista) las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CRA 49A N° 94 76 OFI 305  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: LA CASTELLANA  
TELEFONO 1: 7036765  
TELEFONO 2: 3212400588  
CELULAR: 3108143763  
CORREO ELECTRONICO: FELDINGENIERIA@GMAIL.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CRA 49A N° 94 76 OFI 305  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: LA CASTELLANA  
TELEFONO 1: 7036765  
TELEFONO 2: 3012400588  
CELULAR: 3108143763

CORREO ELECTRONICO: FELDINGENIERIA@GMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2019/12/31  
ACTIVO CORRIENTE: \$2.400.605.827,00  
ACTIVO TOTAL: \$3.644.399.997,00  
PASIVO CORRIENTE: \$770.992.899,00  
PASIVO TOTAL: \$1.706.495.572,00  
PATRIMONIO: \$1.937.904.425,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$376.117.557,00  
GASTOS DE INTERESES: \$41.353.558,00

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROponente REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,11  
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,46  
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 9,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROponente REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS  
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 3 DE 58

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS

	20		12		21		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN	
	20		12		22		00		EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO	
	20		12		23		00		EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN	
	20		12		25		00		EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
	20		12		26		00		EQUIPO SÍSMICO	
	20		12		27		00		MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO	
	20		12		28		00		EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN	
	20		12		29		00		EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
	20		12		30		00		EQUIPO MULTILATERAL	
	20		12		31		00		HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS	
	20		12		33		00		HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S E PERFORA	
	20		13		10		00		LODO DE PERFORAR Y MATERIALES	
	20		14		10		00		EQUIPO DE CABEZA DE POZO	
	20		14		19		00		EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
	20		14		24		00		EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO	
	20		14		27		00		UNIDADES DE BOMBEAR	
	20		14		28		00		SEPARADORES DE PRODUCCIÓN	
	20		14		29		00		TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
	20		14		30		00		VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
	20		14		33		00		EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS	
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
	22		10		18		00		GRÚAS DE ELEVACIÓN	
	22		10		19		00		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
	22		10		20		00		EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC IOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 4 DE 58

\* \* \* \* \*

23   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	
RÁMICA Y SIMILARES	
23   11   16   00   MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO	
23   15   30   00   DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM	
IENTO Y SUJECCIÓN	
23   15   35   00   SISTEMAS DE PINTURA	
24   10   15   00   CAMIONES INDUSTRIALES	
24   11   18   00   TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24   11   20   00   ARCONES Y CESTAS	
24   11   21   00   TONELES, CUBAS Y BIDONES	
24   11   22   00   LATAS Y CUBOS	
24   11   24   00   COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE	
24   11   28   00   CONTENEDORES DE CARGA	
25   10   16   00   VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
RIALES	
25   10   21   00   CAMIONES TRACTORES	
25   17   29   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS	
26   10   11   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
26   10   12   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
26   10   13   00   MOTORES NO ELÉCTRICOS	
26   10   14   00   COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES	
26   10   15   00   MOTORES	
26   10   17   00   ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	
26   11   15   00   TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA	

26   11   16   00   GENERADORES DE POTENCIA
26   11   17   00   BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
27   11   15   00   HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE
S
27   11   16   00   HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27   11   17   00   LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27   11   18   00   HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27   11   19   00   HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU
LTURA Y FORESTACIÓN
27   11   21   00   HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR
27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27   11   29   00   HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27   11   30   00   CEPILLOS
27   11   31   00   HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27   11   32   00   JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27   11   33   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS
27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021      HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 5 DE 58

\* \* \* \* \*

27   13   17   00   CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES
30   10   31   00   RIELES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS

30   12   16   00   ASFALTOS	
=====	
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
RILERAS	
=====	
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====	
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
E SUELOS	
=====	
30   13   15   00   BLOQUES	
=====	
30   13   16   00   LADRILLOS	
=====	
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====	
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO	
=====	
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL	
=====	
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====	
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====	
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====	
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====	
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
EXTERIOR	
=====	
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
=====	
30   15   20   00   CERCADO	
=====	
30   15   21   00   SUPERFICIE	
=====	
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====	
30   16   17   00   SUELOS	
=====	
30   16   18   00   EBANISTERÍA	
=====	
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
=====	
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
=====	
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES	
=====	
30   16   22   00   MOSTRADORES	
=====	
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES	
=====	
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS	
=====	
30   17   15   00   PUERTAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 6 DE 58

\* \* \* \* \*

30	17	16	00	VENTANAS	
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
30	17	18	00	CLARABOYAS	
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS	
30	17	20	00	PUERTAS	
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30	18	17	00	GRIFOS	
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
				PORTÁTILES	
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
				AS Y ESCALERA	
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
				CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
				A	
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	

30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E LATÓN	
=====					
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
=====					
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
=====					
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
=====					
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
=====					
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
=====					
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
=====					
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
=====					
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
=====					
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
=====					
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
=====					
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
=====					
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
=====					
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
=====					
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
=====					
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	
=====					
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
=====					
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====					
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====					
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====					
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
=====					
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 7 DE 58

\* \* \* \* \*

30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E AL CARBÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ALEACIONES FERROSAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC	
				IALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE	

				CIALES	
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
30	26	67	00	TRASMISIONES	
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 8 DE 58

\* \* \* \* \*

40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   14   19   00   CONDUCTOS
40   14   20   00   MANGUERAS
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
40   15   15   00   BOMBAS
40   15   16   00   COMPRESORES
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
40   17   26   00   ACOPLES DE TUBOS

40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
=====
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS
=====
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
=====
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
=====
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
=====
40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40   17   46   00   T PARA TUBOS
=====
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
=====
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS
=====
40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
=====
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
=====
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
OS
=====
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 9 DE 58

\* \* \* \* \*

40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40   18   29   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
41   11   18   00   EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41   11   19   00   INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41   11   21   00   TRANSDUCTORES
41   11   22   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL
OR
41   11   23   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41   11   24   00   INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES

				IÓN	
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS	
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS	
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS	
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS	
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO	
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN	
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS	
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX	
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS	
44	10	20	00	SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO	
44	10	21	00	MÁQUINAS DE CORREO	
44	10	22	00	ACCESORIOS PARA ESCÁNERES	
44	10	23	00	EMPAQUETADORAS	
44	10	24	00	ETIQUETADORAS	
44	10	25	00	MÁQUINAS CLASIFICADORAS	
44	10	26	00	MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS	
44	10	28	00	MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 10 DE 58

\* \* \* \* \*

44   10   29   00   ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
=====
44   10   30   00   FUSORES Y ACCESORIOS
=====
44   10   31   00   SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA
DORA
=====
44   10   32   00   MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA
PARA LA OFICINA
=====
44   10   35   00   SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
=====
44   11   15   00   AGENDAS Y ACCESORIOS
=====
44   11   16   00   SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
=====
44   11   18   00   SUMINISTROS DE DIBUJO
=====
44   11   19   00   TABLEROS
=====
44   12   15   00   SUMINISTROS DE CORREO
=====
44   12   16   00   SUMINISTROS DE ESCRITORIO
=====
44   12   17   00   INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
=====
44   12   18   00   MEDIOS DE CORRECCIÓN
=====
44   12   19   00   REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
=====
44   12   20   00   CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
=====
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECCIÓN
=====
45   10   15   00   MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
=====
45   10   16   00   ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA
=====
45   10   18   00   EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUAD
ERNACIÓN DE LIBROS
=====
45   10   19   00   EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRE
NTA
=====
45   11   15   00   ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS

45   11   16   00   PROYECTORES Y SUMINISTROS
45   11   17   00   EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45   11   18   00   EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45   11   20   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM
45   12   15   00   CÁMARAS
45   12   16   00   ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45   12   17   00   EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
45   12   18   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES
45   13   15   00   PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA
45   13   17   00   ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES
45   14   16   00   SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO
46   15   16   00   EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   16   16   00   SEGURIDAD DEL AGUA
46   18   24   00   EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47   10   16   00   CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47   11   15   00   EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47   12   15   00   CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47   12   18   00   EQUIPO DE LIMPIEZA
47   12   19   00   ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47   13   21   00   KITS DE LIMPIEZA
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
70   10   15   00   EXPLOTACIONES PESQUERAS
70   10   16   00   VIGILANCIA PESQUERA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 11 DE 58

\* \* \* \* \*

70   10   17   00   INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70   10   18   00   RECURSOS PESQUEROS
70   10   19   00   ACUICULTURA
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   12   15   00   INDUSTRIA LECHERA
70   12   16   00   INDUSTRIA GANADERA
70   12   17   00   GESTIÓN GANADERA
70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70   12   20   00   SALUD ANIMAL
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70   14   17   00   GESTIÓN DE CULTIVOS
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70   14   19   00   COSECHA DE CULTIVOS
70   14   20   00   ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70   15   16   00   INDUSTRIA FORESTAL

70   15   17   00   COSECHA FORESTAL
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   16   15   00   FAUNA
70   16   16   00   FLORA
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   16   00   VIGILANCIA
70   17   17   00   RIEGO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
71   11   20   00   SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71   11   21   00   SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71   11   22   00   OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71   11   23   00   SERVICIOS SÍSMICOS
71   12   10   00   SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71   12   12   00   SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71   12   13   00   SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABajo
71   12   14   00   SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71   12   15   00   SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71   12   16   00   SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71   12   17   00   SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71   12   18   00   SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 12 DE 58

\* \* \* \* \*

71   12   19   00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71   12   20   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71   12   21   00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET	
	ROLERO	
71   12   22   00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71   12   23   00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71   12   24   00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71   12   25   00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71   12   26   00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71   12   27   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71   12   28   00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71   12   29   00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71   12   30   00	SERVICIOS INTEGRADOS	
71   13   10   00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
71   13   11   00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
71   13   12   00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFER	
	O	
71   13   13   00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ	
	FERO	
71   13   14   00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
71   14   10   00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
71   14   11   00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
71   14   12   00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO	
71   15   10   00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP	

				O PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 13 DE 58

\* \* \* \* \*

72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	

				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 14 DE 58

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72   15   37   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72   15   39   00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72   15   40   00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72   15   41   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72   15   42   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72   15   43   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72   15   44   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72   15   45   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73   10   15   00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73   10   16   00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	
73   10   17   00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA	
73   10   18   00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA	
73   10   19   00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO	
73   11   15   00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73   11   16   00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL	

73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD	
				O DE METALES	
=====					
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
=====					
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
				RALES NO METÁLICOS	
=====					
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS	
=====					
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA	
				RISCOS	
=====					
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES	
=====					
73	13	18	00	PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS	
=====					
73	13	19	00	PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES	
				Y GRASAS	
=====					
73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA	
=====					
73	14	16	00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS	
=====					
73	14	17	00	PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO	
=====					
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
=====					
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE	
=====					
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
=====					
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS	
=====					
73	17	16	00	MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN	
=====					
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
=====					
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
=====					
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO	
=====					
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
=====					
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
=====					
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
=====					
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
=====					
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				FICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====					
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 15 DE 58

\* \* \* \* \*

76   12   15   00   RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
=====
76   12   16   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
=====
76   12   17   00   TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
=====
76   12   19   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
=====
76   12   20   00   SERVICIOS DE BASURERO
=====
76   12   21   00   SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIB         LE
=====
76   12   22   00   SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
=====
76   12   23   00   SERVICIOS DE RECICLABLES
=====
76   12   24   00   HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE         BASURAS
=====
76   13   15   00   TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
=====
76   13   16   00   LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
=====
77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
=====
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA

77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	10	22	00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78	11	19	00	TRANSPORTE ESPACIAL
78	12	15	00	EMPAQUE
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR
				ANSPORTE
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				VEHÍCULOS
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI
				BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO
				LOS
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				AERONAVES
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				EQUIPO DE NAVEGACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 16 DE 58

\* \* \* \* \*

80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E	
				DIFICACIONES	
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI	
				OS	
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES	
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO	
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	

80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO DE OFICINA	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS	
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
				ICA	
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE	
				TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021      HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 17 DE 58

\* \* \* \* \*

81   16   15   00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
81   16   16   00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
A		
82   15   16   00	ARTISTAS DE CIRCO	
83   10   15   00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83   10   16   00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83   10   18   00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83   10   19   00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA	
91   10   17   00	CUIDADO DEL PELO	
91   10   18   00	ALQUILER DE ROPA	
91   10   19   00	CONSULTORES DE MODAS	
91   11   15   00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
91   11   16   00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	
91   11   17   00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO	
91   11   18   00	CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALES	
S		
91   11   19   00	SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL	
92   10   15   00	SERVICIOS DE POLICÍA	
92   10   16   00	SERVICIOS DE BOMBEROS	
92   10   17   00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES	
93   10   15   00	CUERPOS POLÍTICOS	
93   10   16   00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS	
93   10   17   00	CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA	

93   11   15   00   MOVIMIENTOS POLÍTICOS
=====
93   11   16   00   REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
=====
93   12   15   00   DIPLOMACIA
=====
93   12   16   00   RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
=====
93   13   17   00   PROGRAMAS DE SALUD
=====
93   13   18   00   PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
=====
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93   14   16   00   POBLACIÓN
=====
93   14   17   00   CULTURA
=====
93   14   18   00   EMPLEO
=====
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
93   15   17   00   MONEDAS
=====
93   16   15   00   IMPUESTO DE RENTA
=====
93   16   16   00   IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
=====
93   16   17   00   ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
=====
93   16   18   00   TEMAS TRIBUTARIOS
=====
93   17   15   00   POLÍTICA COMERCIAL
=====
93   17   16   00   COMERCIO INTERNACIONAL
=====
93   17   17   00   ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO
=====
93   17   18   00   ANÁLISIS DE COMERCIO
=====
94   10   15   00   ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
=====
94   10   16   00   ASOCIACIONES PROFESIONALES
=====
94   10   17   00   ASOCIACIONES DE PERSONAL
=====
94   10   18   00   SINDICATOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 18 DE 58

\* \* \* \* \*

94	11	17	00	RESIDENCIAS RELIGIOSAS	
94	11	18	00	ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE	
94	11	19	00	SERVICIOS MISIONEROS	
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES	
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES	
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES	
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS	
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO	
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN	
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS	
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT           IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	

95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS         TRIALES PORTÁTILES
95   13   17   00   TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95   14   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA         FINCAS
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID         ENCIALES
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER         CIALES E INDUSTRIALES
95   14   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM         ERGENCIA Y ALIVIO
95   14   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC         OS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
40   15   15   00	41   11   19   00	41   11   22   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 19 DE 58

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00

| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOLINOS SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   10   17   00	20   10   18   00	20   10   19   00
=====	=====	=====
20   10   20   00	20   10   21   00	20   10   22   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	20   11   15   00	20   11   16   00
=====	=====	=====
20   11   17   00	22   10   15   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	23   11   16   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	24   10   15   00	24   11   28   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	25   17   29   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   11   33   00
=====	=====	=====
27   12   15   00	27   12   16   00	27   12   17   00
=====	=====	=====
27   12   18   00	27   13   15   00	27   13   16   00
=====	=====	=====
27   13   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 20 DE 58

\* \* \* \* \*

30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   38   00
=====	=====	=====
30   10   39   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   16   00
=====	=====	=====
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
=====	=====	=====
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
=====	=====	=====
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
=====	=====	=====
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00

30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   31   00
30   26   32   00	30   26   33   00	30   26   34   00
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   46   00
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   52   00
30   26   53   00	30   26   54   00	30   26   55   00
30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   62   00
30   26   63   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   11   20   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
40   17   31   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 21 DE 58

\* \* \* \* \*

40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   51   00
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
40   18   27   00	40   18   29   00	40   18   30   00
40   18   31   00	41   11   18   00	44   10   15   00
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
44   10   23   00	44   10   24   00	44   10   25   00
44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
44   10   35   00	44   11   15   00	44   11   16   00
44   11   19   00	44   12   15   00	44   12   16   00
44   12   17   00	44   12   18   00	44   12   19   00
44   12   20   00	44   12   21   00	45   12   15   00
45   12   16   00	45   12   17   00	45   12   18   00
45   13   15   00	45   13   17   00	45   14   16   00
46   16   15   00	47   10   15   00	47   10   16   00
70   10   15   00	70   10   16   00	70   10   17   00

70   10   18   00	70   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   14   15   00
=====	=====	=====
70   14   16   00	70   14   17   00	70   14   18   00
=====	=====	=====
70   14   19   00	70   14   20   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   15   16   00	70   15   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   15   19   00	70   16   15   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   15   00
=====	=====	=====
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   20   00
=====	=====	=====
71   11   21   00	71   11   22   00	71   11   23   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   11   00	71   12   12   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	71   12   14   00	71   12   15   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   12   17   00	71   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   19   00	71   12   20   00	71   12   21   00
=====	=====	=====
71   12   22   00	71   12   23   00	71   12   24   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   28   00	71   13   11   00	71   13   12   00
=====	=====	=====
71   13   13   00	71   13   14   00	71   14   10   00
=====	=====	=====
71   14   11   00	71   14   12   00	71   15   10   00
=====	=====	=====
71   15   11   00	71   15   12   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 22 DE 58

\* \* \* \* \*

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   10   16   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	73   17   16   00	73   18   10   00
=====	=====	=====
73   18   11   00	73   18   12   00	73   18   13   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
76   12   20   00	76   12   21   00	76   12   22   00
=====	=====	=====
76   12   23   00	76   12   24   00	76   13   15   00
=====	=====	=====
76   13   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   12   15   00	78   13   17   00
=====	=====	=====
78   13   18   00	78   14   15   00	78   14   16   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	78   14   19   00
=====	=====	=====
78   18   15   00	78   18   16   00	78   18   17   00
=====	=====	=====

78   18   18   00	78   18   19   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
80   14   15   00	80   14   16   00	80   14   19   00
80   15   15   00	80   16   15   00	80   16   16   00
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   14   19   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   16   15   00	81   16   16   00
82   15   16   00	83   10   15   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
40   15   15   00	41   11   19   00	41   11   22   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 23 DE 58

\* \* \* \* \*

47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   16   00	83   10   18   00	91   11   15   00
=====	=====	=====
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00

95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   16   00	95   14   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISENOS GIBRALTAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 794,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   11   10   00	72   12   12   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   13   00	80   10   15   00
80   10   16   00	81   10   15   00	83   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.970,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   17   00	20   10   18   00	20   10   19   00
20   10   20   00	20   10   21   00	20   10   22   00
20   10   23   00	20   11   15   00	20   11   16   00
20   11   17   00	22   10   15   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 24 DE 58

\* \* \* \* \*

23   10   15   00	23   11   16   00	23   15   30   00
23   15   35   00	24   10   15   00	24   11   28   00
25   10   16   00	25   17   29   00	26   11   16   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   11   33   00
27   12   15   00	27   12   16   00	27   12   17   00
27   12   18   00	27   13   15   00	27   13   16   00
27   13   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00

30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   16   00
=====	=====	=====
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
=====	=====	=====
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
=====	=====	=====
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
=====	=====	=====
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00
=====	=====	=====
30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   31   00
=====	=====	=====
30   26   32   00	30   26   33   00	30   26   34   00
=====	=====	=====
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
=====	=====	=====
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
=====	=====	=====
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
=====	=====	=====
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   46   00
=====	=====	=====
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
=====	=====	=====
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   52   00
=====	=====	=====
30   26   53   00	30   26   54   00	30   26   55   00
=====	=====	=====
30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
=====	=====	=====
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   62   00
=====	=====	=====
30   26   63   00	30   26   65   00	30   26   66   00
=====	=====	=====
30   26   67   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 25 DE 58

\* \* \* \* \*

39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   20   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   27   00	40   18   29   00	40   18   30   00
=====	=====	=====

=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 30 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 35 | 00 |  
=====  
| 44 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 45 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 46 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 16 | 00 |

=====  
| 41 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 28 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 44 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 45 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 17 | 00 |

=====  
| 44 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 32 | 00 |  
=====  
| 44 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 45 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 26 DE 58

\* \* \* \* \*

71   12   19   00	71   12   20   00	71   12   21   00
71   12   22   00	71   12   23   00	71   12   24   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   28   00	71   13   11   00	71   13   12   00
71   13   13   00	71   13   14   00	71   14   10   00
71   14   11   00	71   14   12   00	71   15   10   00
71   15   11   00	71   15   12   00	71   15   13   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   12   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00

72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   10   16   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	73   17   16   00	73   18   10   00
=====	=====	=====
73   18   11   00	73   18   12   00	73   18   13   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
76   12   20   00	76   12   21   00	76   12   22   00
=====	=====	=====
76   12   23   00	76   12   24   00	76   13   15   00
=====	=====	=====
76   13   16   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   15   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   12   15   00	78   13   17   00
=====	=====	=====
78   13   18   00	78   14   15   00	78   14   16   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	78   14   19   00
=====	=====	=====
78   18   15   00	78   18   16   00	78   18   17   00
=====	=====	=====
78   18   18   00	78   18   19   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	80   12   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   12   17   00	80   12   18   00
=====	=====	=====
80   12   19   00	80   13   15   00	80   13   16   00
=====	=====	=====
80   14   15   00	80   14   16   00	80   14   19   00
=====	=====	=====
80   15   15   00	80   16   15   00	80   16   16   00
=====	=====	=====
80   16   17   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   17   00	81   14   18   00	81   14   19   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 27 DE 58

\* \* \* \* \*

81   15   18   00	81   16   15   00	81   16   16   00
=====	=====	=====
82   15   16   00	83   10   15   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IPB FASE IV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.769,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	41   11   19   00	41   11   22   00
=====	=====	=====
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AVIS 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 28 DE 58

\* \* \* \* \*

20   10   17   00	20   10   18   00	20   10   19   00
=====	=====	=====
20   10   20   00	20   10   21   00	20   10   22   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	20   11   15   00	20   11   16   00
=====	=====	=====
20   11   17   00	22   10   15   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	23   11   16   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	24   10   15   00	24   11   28   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	25   17   29   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   11   33   00
=====	=====	=====
27   12   15   00	27   12   16   00	27   12   17   00
=====	=====	=====
27   12   18   00	27   13   15   00	27   13   16   00
=====	=====	=====
27   13   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   38   00
=====	=====	=====
30   10   39   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====

=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 26 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 29 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 32 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 35 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 38 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 41 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 44 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 47 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 50 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 53 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 25 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 21 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 24 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 27 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 30 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 33 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 36 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 39 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 42 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 45 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 48 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 51 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 54 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 23 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 17 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 22 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 25 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 28 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 31 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 34 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 37 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 40 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 43 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 46 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 49 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 52 | 00 |  
=====  
| 30 | 26 | 55 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021      HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 29 DE 58

\* \* \* \* \*

30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   62   00
30   26   63   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   11   20   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
40   17   31   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   51   00

40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
=====	=====	=====
40   18   27   00	40   18   29   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   18   00	44   10   15   00
=====	=====	=====
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00
=====	=====	=====
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
=====	=====	=====
44   10   23   00	44   10   24   00	44   10   25   00
=====	=====	=====
44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
44   10   35   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   19   00	44   12   15   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
44   12   17   00	44   12   18   00	44   12   19   00
=====	=====	=====
44   12   20   00	44   12   21   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
45   12   16   00	45   12   17   00	45   12   18   00
=====	=====	=====
45   13   15   00	45   13   17   00	45   14   16   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
70   10   15   00	70   10   16   00	70   10   17   00
=====	=====	=====
70   10   18   00	70   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   14   15   00
=====	=====	=====
70   14   16   00	70   14   17   00	70   14   18   00
=====	=====	=====
70   14   19   00	70   14   20   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   15   16   00	70   15   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   15   19   00	70   16   15   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 30 DE 58

\* \* \* \* \*

71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   20   00
=====	=====	=====
71   11   21   00	71   11   22   00	71   11   23   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   11   00	71   12   12   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	71   12   14   00	71   12   15   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   12   17   00	71   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   19   00	71   12   20   00	71   12   21   00
=====	=====	=====
71   12   22   00	71   12   23   00	71   12   24   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   28   00	71   13   11   00	71   13   12   00
=====	=====	=====
71   13   13   00	71   13   14   00	71   14   10   00
=====	=====	=====
71   14   11   00	71   14   12   00	71   15   10   00
=====	=====	=====
71   15   11   00	71   15   12   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00

=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 41 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 44 | 00 |  
=====  
| 73 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 73 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 11 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 42 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |  
=====  
| 73 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 73 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 12 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |

=====  
| 72 | 15 | 33 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 36 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 40 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 43 | 00 |  
=====  
| 73 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 73 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 10 | 00 |  
=====  
| 73 | 18 | 13 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 31 DE 58

\* \* \* \* \*

81   10   19   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   14   19   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   16   15   00	81   16   16   00
82   15   16   00	83   10   15   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA FP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
40   15   15   00	41   11   19   00	41   11   22   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00

70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA FV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177 PÁGINA: 32 DE 58

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by horizontal lines.

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	91   11   15   00
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
95   13   16   00	95   14   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CICLOBERMA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.919,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   17   00	20   10   18   00	20   10   19   00
20   10   20   00	20   10   21   00	20   10   22   00
20   10   23   00	20   11   15   00	20   11   16   00
20   11   17   00	22   10   15   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
23   10   15   00	23   11   16   00	23   15   30   00
23   15   35   00	24   10   15   00	24   11   28   00
25   10   16   00	25   17   29   00	26   11   16   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 33 DE 58

\* \* \* \* \*

27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
=====	=====	=====
27   11   31   00	27   11   32   00	27   11   33   00
=====	=====	=====
27   12   15   00	27   12   16   00	27   12   17   00
=====	=====	=====
27   12   18   00	27   13   15   00	27   13   16   00
=====	=====	=====
27   13   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   38   00
=====	=====	=====
30   10   39   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====

30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   25   15   00	30   26   16   00
30   26   17   00	30   26   18   00	30   26   19   00
30   26   20   00	30   26   21   00	30   26   22   00
30   26   23   00	30   26   24   00	30   26   25   00
30   26   26   00	30   26   27   00	30   26   28   00
30   26   29   00	30   26   30   00	30   26   31   00
30   26   32   00	30   26   33   00	30   26   34   00
30   26   35   00	30   26   36   00	30   26   37   00
30   26   38   00	30   26   39   00	30   26   40   00
30   26   41   00	30   26   42   00	30   26   43   00
30   26   44   00	30   26   45   00	30   26   46   00
30   26   47   00	30   26   48   00	30   26   49   00
30   26   50   00	30   26   51   00	30   26   52   00
30   26   53   00	30   26   54   00	30   26   55   00
30   26   56   00	30   26   57   00	30   26   58   00
30   26   59   00	30   26   60   00	30   26   62   00
30   26   63   00	30   26   65   00	30   26   66   00
30   26   67   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   11   20   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 34 DE 58

\* \* \* \* \*

40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
40   17   31   00	40   17   33   00	40   17   34   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   51   00
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
40   18   23   00	40   18   24   00	40   18   25   00
40   18   27   00	40   18   29   00	40   18   30   00
40   18   31   00	41   11   18   00	44   10   15   00
44   10   16   00	44   10   17   00	44   10   18   00
44   10   20   00	44   10   21   00	44   10   22   00
44   10   23   00	44   10   24   00	44   10   25   00

44   10   26   00	44   10   28   00	44   10   29   00
=====	=====	=====
44   10   30   00	44   10   31   00	44   10   32   00
=====	=====	=====
44   10   35   00	44   11   15   00	44   11   16   00
=====	=====	=====
44   11   19   00	44   12   15   00	44   12   16   00
=====	=====	=====
44   12   17   00	44   12   18   00	44   12   19   00
=====	=====	=====
44   12   20   00	44   12   21   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
45   12   16   00	45   12   17   00	45   12   18   00
=====	=====	=====
45   13   15   00	45   13   17   00	45   14   16   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	47   10   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
70   10   15   00	70   10   16   00	70   10   17   00
=====	=====	=====
70   10   18   00	70   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   14   15   00
=====	=====	=====
70   14   16   00	70   14   17   00	70   14   18   00
=====	=====	=====
70   14   19   00	70   14   20   00	70   15   15   00
=====	=====	=====
70   15   16   00	70   15   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   15   19   00	70   16   15   00	70   16   16   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   15   00
=====	=====	=====
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   20   00
=====	=====	=====
71   11   21   00	71   11   22   00	71   11   23   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   11   00	71   12   12   00
=====	=====	=====
71   12   13   00	71   12   14   00	71   12   15   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   12   17   00	71   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   19   00	71   12   20   00	71   12   21   00
=====	=====	=====
71   12   22   00	71   12   23   00	71   12   24   00
=====	=====	=====
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
=====	=====	=====
71   12   28   00	71   13   11   00	71   13   12   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 35 DE 58

\* \* \* \* \*

71   13   13   00	71   13   14   00	71   14   10   00
=====	=====	=====
71   14   11   00	71   14   12   00	71   15   10   00
=====	=====	=====
71   15   11   00	71   15   12   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   12   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	73   10   16   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   15   16   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	73   17   16   00	73   18   10   00
=====	=====	=====
73   18   11   00	73   18   12   00	73   18   13   00
=====	=====	=====

=====  
| 73 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 23 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 13 | 18 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 82 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 15 | 00 |

=====  
| 76 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 15 | 00 |

=====  
| 76 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 76 | 12 | 22 | 00 |  
=====  
| 76 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 78 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 78 | 18 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 36 DE 58

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	15	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	19	15	00	30	19	17	00
40	15	15	00	41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00	41	11	25	00
46	16	15	00	46	16	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	18	00	47	12	19	00
55	12	17	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00

72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES VILLAPINZON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   16   00	30   10   15   00	30   11   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 37 DE 58

\* \* \* \* \*

30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   15   20   00
30   15   21   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	31   26   17   00	40   15   15   00
41   11   19   00	41   11   22   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	46   16   15   00
46   16   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00

72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLAPINZON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   16   00	30   10   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 38 DE 58

\* \* \* \* \*

30   13   15   00	30   13   16   00	30   15   20   00
30   15   21   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	31   26   17   00	40   15   15   00
41   11   19   00	41   11   22   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	46   16   15   00
46   16   16   00	47   10   15   00	47   10   16   00
47   12   18   00	47   12   19   00	55   12   17   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   16   00	83   10   18   00	91   11   15   00
=====	=====	=====
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA CASA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
22   10   16   00	30   10   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 39 DE 58

\* \* \* \* \*

30   19   17   00	31   26   17   00	40   14   20   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	41   11   19   00	41   11   22   00
=====	=====	=====
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   18   24   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	47   10   16   00	47   11   15   00
=====	=====	=====
47   12   15   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
47   13   21   00	55   12   17   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	73   18   10   00
=====	=====	=====
76   10   16   00	76   11   15   00	76   11   16   00

76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EL PICACHU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ - EMSERSOPÓ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   17   00	20   10   18   00	20   10   19   00
20   10   20   00	20   10   21   00	20   10   22   00
20   10   23   00	20   11   15   00	20   11   16   00
20   11   17   00	22   10   15   00	22   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 40 DE 58

\* \* \* \* \*

22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
23   10   15   00	23   11   16   00	23   15   30   00
23   15   35   00	24   10   15   00	24   11   28   00
25   10   16   00	25   17   29   00	26   11   16   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   30   00
27   11   31   00	27   11   32   00	27   11   33   00
27   12   15   00	27   12   16   00	27   12   17   00
27   12   18   00	27   13   15   00	27   13   16   00
27   13   17   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   38   00
30   10   39   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00

30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   16   00	30   26   17   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   19   00	30   26   20   00
=====	=====	=====
30   26   21   00	30   26   22   00	30   26   23   00
=====	=====	=====
30   26   24   00	30   26   25   00	30   26   26   00
=====	=====	=====
30   26   27   00	30   26   28   00	30   26   29   00
=====	=====	=====
30   26   30   00	30   26   31   00	30   26   32   00
=====	=====	=====
30   26   33   00	30   26   34   00	30   26   35   00
=====	=====	=====
30   26   36   00	30   26   37   00	30   26   38   00
=====	=====	=====
30   26   39   00	30   26   40   00	30   26   41   00
=====	=====	=====
30   26   42   00	30   26   43   00	30   26   44   00
=====	=====	=====
30   26   45   00	30   26   46   00	30   26   47   00
=====	=====	=====
30   26   48   00	30   26   49   00	30   26   50   00
=====	=====	=====
30   26   51   00	30   26   52   00	30   26   53   00
=====	=====	=====
30   26   54   00	30   26   55   00	30   26   56   00
=====	=====	=====
30   26   57   00	30   26   58   00	30   26   59   00
=====	=====	=====
30   26   60   00	30   26   62   00	30   26   63   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 41 DE 58

\* \* \* \* \*

30   26   65   00	30   26   66   00	30   26   67   00
=====	=====	=====
31   26   17   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   20   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   14   22   00	40   14   25   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   18   00
=====	=====	=====
40   17   19   00	40   17   20   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   22   00	40   17   23   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   33   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   39   00
=====	=====	=====
40   17   40   00	40   17   41   00	40   17   43   00
=====	=====	=====
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   51   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   17   53   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
=====	=====	=====
40   18   20   00	40   18   21   00	40   18   22   00
=====	=====	=====

=====  
| 40 | 18 | 23 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 27 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 31 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 24 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 28 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 44 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 21 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 45 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 46 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 47 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 17 | 00 |

=====  
| 40 | 18 | 24 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 29 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 18 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 25 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 32 | 00 |  
=====  
| 44 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 45 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 47 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |

=====  
| 40 | 18 | 25 | 00 |  
=====  
| 40 | 18 | 30 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 24 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 20 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 23 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 30 | 00 |  
=====  
| 44 | 10 | 35 | 00 |  
=====  
| 44 | 11 | 19 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 44 | 12 | 20 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 45 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 46 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 16 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 42 DE 58

\* \* \* \* \*

71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   20   00
71   11   21   00	71   11   22   00	71   11   23   00
71   12   10   00	71   12   11   00	71   12   12   00
71   12   13   00	71   12   14   00	71   12   15   00
71   12   16   00	71   12   17   00	71   12   18   00
71   12   19   00	71   12   20   00	71   12   21   00
71   12   22   00	71   12   23   00	71   12   24   00
71   12   25   00	71   12   26   00	71   12   27   00
71   12   28   00	71   13   11   00	71   13   12   00
71   13   13   00	71   13   14   00	71   14   10   00
71   14   11   00	71   14   12   00	71   15   10   00
71   15   11   00	71   15   12   00	71   15   13   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00

72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   10   16   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   15   16   00	73   15   17   00	73   17   15   00
=====	=====	=====
73   17   16   00	73   18   10   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
73   18   12   00	73   18   13   00	73   18   19   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	76   12   20   00
=====	=====	=====
76   12   21   00	76   12   22   00	76   12   23   00
=====	=====	=====
76   12   24   00	76   13   15   00	76   13   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   15   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   12   15   00
=====	=====	=====
78   13   17   00	78   13   18   00	78   14   15   00
=====	=====	=====
78   14   16   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
78   14   19   00	78   18   15   00	78   18   16   00
=====	=====	=====
78   18   17   00	78   18   18   00	78   18   19   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
80   12   15   00	80   12   16   00	80   12   17   00
=====	=====	=====
80   12   18   00	80   12   19   00	80   13   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 43 DE 58

\* \* \* \* \*

80   13   16   00	80   14   15   00	80   14   16   00
=====	=====	=====
80   14   19   00	80   15   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   16   00	80   16   17   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   14   17   00	81   14   18   00	81   14   19   00
=====	=====	=====
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   19   00	81   16   15   00
=====	=====	=====
81   16   16   00	82   15   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   16   00	83   10   18   00	91   11   15   00
=====	=====	=====
91   11   16   00	93   14   20   00	93   14   21   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   10   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   13   16   00	95   14   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
41	11	23	00
46	16	15	00
47	10	16	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	27	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
41	11	19	00
41	11	24	00
46	16	16	00
47	12	18	00
70	13	16	00
70	17	16	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	34	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
91	11	15	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
41	11	22	00
41	11	25	00
47	10	15	00
47	12	19	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	25	00
81	15	15	00
81	15	18	00
83	10	16	00
91	11	16	00
95	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 44 DE 58

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   13   16   00	95   14   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHAFIK INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
26   11   15   00	26   11   16   00	26   11   17   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00
27   13   15   00	30   10   24   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00

=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 28 | 00 |  
=====  
| 45 | 12 | 15 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 20 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 21 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 21 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 37 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 39 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 40 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 24 | 00 |  
=====  
| 46 | 16 | 15 | 00 |  
=====  
| 47 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 22 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 29 | 00 |  
=====  
| 72 | 11 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 39 | 00 |

=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 |  
=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 |  
=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 |  
=====  
| 39 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 40 | 17 | 16 | 00 |  
=====  
| 41 | 11 | 25 | 00 |  
=====  
| 47 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 47 | 12 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 16 | 00 |  
=====  
| 70 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 20 | 00 |  
=====  
| 71 | 11 | 23 | 00 |  
=====  
| 71 | 12 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 10 | 31 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 13 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 34 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 45 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 45 DE 58

\* \* \* \* \*

76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
76   11   16   00	76   12   15   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	76   12   23   00
77   10   15   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   16   00	77   12   16   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   18   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   26   00
83   10   15   00	83   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHAFIK INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00

22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	24   11   22   00	24   11   24   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   13   00
=====	=====	=====
26   10   14   00	26   10   15   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
26   11   15   00	26   11   16   00	26   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
=====	=====	=====
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
=====	=====	=====
27   11   30   00	27   11   31   00	27   11   32   00
=====	=====	=====
27   13   15   00	30   10   24   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   18   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	39   10   16   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	40   14   17   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
45   12   15   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   14   15   00	70   14   16   00
=====	=====	=====
70   14   17   00	70   14   18   00	70   14   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 46 DE 58

\* \* \* \* \*

70   14   20   00	70   15   15   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   18   00	71   10   15   00
=====	=====	=====
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   20   00
=====	=====	=====
71   11   21   00	71   11   22   00	71   11   23   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	71   12   11   00	71   12   12   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   31   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	76   10   16   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   12   15   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	76   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   16   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   26   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00

95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   26   00
95   12   27   00	95   13   15   00	95   13   16   00
95   13   17   00	95   14   15   00	95   14   16   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   14   28   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
27   11   30   00	27   11   31   00	27   13   15   00
41   11   19   00	41   11   22   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	45   12   15   00
46   15   16   00	46   16   15   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
72   14   10   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 47 DE 58

\* \* \* \* \*

77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   20   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   15   15   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   26   00	27   11   31   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	27   13   15   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	41   11   23   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	41   12   20   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
=====	=====	=====

70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
72   14   10   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   19   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	93   14   20   00
93   14   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
40   15   15   00	41   11   19   00	41   11   22   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   10   16   00	47   12   18   00	47   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 48 DE 58

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADOR POR FIDUCIARIA BOGOTA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00	41	11	25	00
46	16	15	00	46	16	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	18	00	47	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 49 DE 58

\* \* \* \* \*

81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FM 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
80   10   15   00	81   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	95   12   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	30   11   19   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	40   15   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   15   34   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   10   33   00
=====	=====	=====

72   12   10   00	72   15   19   00	72   15   28   00
72   14   11   00	72   14   14   00	72   15   40   00
83   10   16   00	81   10   17   00	91   11   16   00
95   14   15   00	72   15   29   00	72   14   15   00
91   11   15   00	72   15   26   00	72   15   35   00
81   15   18   00	72   15   27   00	72   15   30   00
72   15   39   00	72   14   16   00	95   12   19   00
81   15   15   00	81   11   15   00	81   10   22   00
81   10   20   00	95   12   24   00	95   12   18   00
72   14   12   00	95   13   16   00	72   12   15   00
83   10   18   00	93   14   20   00	93   14   21   00
81   15   19   00	81   15   17   00	81   15   16   00
81   10   27   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   19   00	77   10   15   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
70   17   15   00	80   10   17   00	80   11   15   00
81   10   16   00	81   10   18   00	81   10   25   00
72   14   10   00	47   10   15   00	70   13   17   00
41   11   22   00	46   16   15   00	47   10   16   00
46   16   16   00	47   12   18   00	70   17   16   00
41   11   24   00	47   12   19   00	70   13   15   00
41   11   19   00	41   11   25   00	70   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHICO ZONA 1 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.209,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021

HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 50 DE 58

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00	41	11	25	00
46	16	15	00	46	16	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	18	00	47	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.445,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 51 DE 58

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MARSELLA 841

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 765,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NEVADA 1388

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 52 DE 58

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLUVIALES FM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.588,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 53 DE 58

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
95   14   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAITEC-FELD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 979,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====

77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 54 DE 58

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BOJAYA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTÁ - ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	91	11	15	00	91	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	24	00	95	13	16	00
95	14	15	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 55 DE 58

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTÁ - ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00

81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FELD INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   19   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 56 DE 58

\* \* \* \* \*

77   12   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   16   00
83   10   18   00	91   11   15   00	91   11   16   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   24   00	95   13   16   00
95   14   15   00		

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\* CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00495568 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00519193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599741 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00614989 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632610 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674558 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00707568 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-263-2018

FECHA INICIO: 2018/08/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.128.944,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021 HORA 10:01:20

AA21241177

PÁGINA: 57 DE 58

\* \* \* \* \*

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694301  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-263-2019  
FECHA INICIO: 2018/08/01  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.128.944,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/27  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690768  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-264-2018  
FECHA INICIO: 2018/10/24  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 58.319.699,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694239

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN  
MUNICIPIO: VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: OP-LP-02-2009-1  
FECHA INICIO: 2010/05/28  
FECHA TERMINACION: 2010/10/25  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.499.999,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 71.499.999,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS  
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES  
10407 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO  
10408 ESTRUCTURAS METALICAS  
10410 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/29  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327034  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN  
MUNICIPIO: VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: OP-SAMC-09-2009-1  
FECHA INICIO: 2009/08/30  
FECHA TERMINACION: 2009/10/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 11.604.259,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 17.368.497,00

CLASIFICACION CONTRATO

10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS  
10208 EMPRADIZACION  
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS  
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES  
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS  
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES  
10407 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO  
10410 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327019

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

MUNICIPIO: VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: OP-SAMC-101-2010-3

FECHA INICIO: 2010/12/10

FECHA TERMINACION: 2011/03/11

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 11.349.903,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 11.349.903,00

CLASIFICACION CONTRATO

10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349894

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

MUNICIPIO: VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: OP-SAMC-13-2009

FECHA INICIO: 2009/11/30

FECHA TERMINACION: 2010/02/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 15.857.957,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.782.654,00

CLASIFICACION CONTRATO

10303 REDES DE TRANSMISION DE DATOS

10305 REDES DE COMPUTACION Y CONMUTACION

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

10408 ESTRUCTURAS METALICAS

10409 ESTRUCTURAS DE MADERA

10410 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327019

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21241177E313E**

25 DE FEBRERO DE 2021      HORA 10:01:20

AA21241177      PÁGINA: 58 DE 58

\* \* \* \* \*

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

PÓLIZA



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100004090** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER DISTRITOS IBAL 2021** Asegurado o Beneficiario: **IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** , expedida por la Compañía en **15/03/2021**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **AGENCIA IBAGUE** a los **15** días del mes **MARZO** del año **2021**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

## **GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)**

### **1. RIESGOS AMPAROS**

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN:

**1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**  
LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

**1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.**

**1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**

**1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.**

**1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.**  
ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;  
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y  
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

**1.3 AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

**1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDIO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

**1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.



LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

#### **1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

#### **1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

#### **1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

#### **1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL**

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTIA.

## **2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).**

**2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.**

**2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.**

**2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

## **3. SUMA ASEGURADA**

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

## **4. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

## **5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA**

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y



ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

**5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.**

**5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.**

**5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.**

## **6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.**

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SIGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO

REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

#### **7. COMPENSACION**

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE

DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACRENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

#### **8. PAGO DEL SINIESTRO.**

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO

ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

**PARAGRAFO.** – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOMÉ POSESIÓN DE LA OBRA O CONTÍNEE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

#### **9. CERTIFICADOS DE MODIFICACION**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE

EXPRESÉ SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

#### **10. SUBROGACION**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

#### **11. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

#### **12. NATURALEZA DEL SEGURO**

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

#### **13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS**

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

#### **14. COEXISTENCIA DE SEGUROS**

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS.

**15. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

**16. PRESCRIPCIÓN**


LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

**17. DOMICILIO**

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE

LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS \_\_\_\_\_DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_DE 20\_\_\_\_.



EL TOMADOR



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

 seguros  
**mundial**

tu compañía siempre

CALLE 33 NO. 6B-24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO 285 5600  
BOGOTA, D.C.

RUT




2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14644298042



(415)7707212489984(8020) 000001464429804 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 2 6 2 7 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Año Mes Día

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

FELD INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial:

FELD

37. Sigla:

FELD

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 A 94 76 OF 305

42. Correo electrónico:

feldingenieria@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

7 0 3 6 7 6 5

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 9 0 1 1 5

Actividad secundaria

48. Código:

4 6 6 4

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 6 0 6 0 1

50. Código:

1 2

4 9 2 1 4 9 2 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo:

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14644298042



(415)7707212489984(8020) 000001464429804 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 2 6 2 7 9 9 - 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	82. Nacional: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %
72. Número:	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	83. Nacional público: <input type="text" value="0"/> %
73. Fecha:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>	84. Nacional privado: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %
74. Número de Notaría:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	85. Extranjero: <input type="text" value="0"/> %
75. Entidad de registro	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	86. Extranjero público: <input type="text" value="0"/> %
76. Fecha de registro:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>	87. Extranjero privado: <input type="text" value="0"/> %
77. No. Matrícula mercantil:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/>	
78. Departamento:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	
79. Ciudad/Municipio:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	
Vigencia:			
80. Desde:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	
81. Hasta:	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
<input type="text"/>			<input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
	<input type="text"/>		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14644298042



(415)7707212489984(8020) 000001464429804 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 2 6 2 7 9 9	6. DV -	4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	------------	---	--	------------------------------

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 5 0 3 2 6		
100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación: 1 3 8 0 8 5 0 3 0 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido BECERRA	105. Segundo apellido GUTIERREZ	106. Primer nombre RICARDO	107. Otros nombres ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14644298042



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 2 6 2 7 9 9 - 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126. DV	127. Número de tarjeta profesional:
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:	
135. Fecha de nombramiento				
Revisor Fiscal Suplente	136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:	
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación: 1 0 3 0 5 4 4 8 3 0	150. DV	151. Número de tarjeta profesional: 2 0 1 4 6 0 T
	152. Primer apellido CARDONA	153. Segundo apellido PEREZ	154. Primer nombre JULIAN	155. Otros nombres DAVID
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 7 1 2				

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.




2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14637119962



(415)7707212489984(8020) 0000014637119962

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 5 0 9 4 2 7 - 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición: Año Mes Día  
 Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:  
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres  
 35. Razón social: CONSTRUMARCA S.A.S.  
 36. Nombre comercial: CONSTRUMARCA 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Santander 40. Ciudad/Municipio: Floridablanca  
 41. Dirección principal: CL 31 A 26 15 OF 801 CC EMPRESARIAL LA FLORIDA  
 42. Correo electrónico: gerencia.construmarcaltda@gmail.co 43. Código postal: 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	1	2		
4 2 9 0	2 0 0 4 1 2 0 3	7 1 1 0	2 0 0 4 1 2 0 3	4 2 1 0 4 3 9 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  
 07- Retención en la fuente a título de renta  
 14- Informante de exogena  
 42- Obligado a llevar contabilidad  
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO  60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 7 2 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN DULCEY PEDRO MAURICIO

985. Cargo: Representante legal Certificado

# PARAFISCALES

Bogotá D.C. 16 de marzo de 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE

Respetados señores:

**RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ** certifica que la firma **FELD INGENIERIA SAS**, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Si la persona jurídica en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 se encuentra exenta del pago de algún aporte, debe realizar manifestación expresa de tales efectos en la certificación. Igualmente, si entre el oferente y algunas de las entidades recaudadoras de las obligaciones mencionadas existe un acuerdo de pago, debe manifestar en la certificación la existencia de tal acuerdo con la entidad recaudadora y el cumplimiento del mismo].



RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ  
C.C. 80.850.300 de Bogotá.

**Nota: Si certifica el revisor fiscal por favor firmar, si certifica el representante legal no requiere de firma.**

Bogotá D.C. 16 de marzo de 2021

Señores


**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE

Respetados señores:

**FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ** certifica que la firma **INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS**, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Si la persona jurídica en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 se encuentra exenta del pago de algún aporte, debe realizar manifestación expresa de tales efectos en la certificación. Igualmente, si entre el oferente y algunas de las entidades recaudadoras de las obligaciones mencionadas existe un acuerdo de pago, debe manifestar en la certificación la existencia de tal acuerdo con la entidad recaudadora y el cumplimiento del mismo].

  
C. C. NO. 93.400.160  
RL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

**Nota: Si certifica el revisor fiscal por favor firmar, si certifica el representante legal no requiere de firma.**

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE

Respetados señores:

El Revisor Fiscal, NAPOLEON BARAJAS ORTÍZ certifica que la firma CONSTRUMARCA SAS, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Si la persona jurídica en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 se encuentra exenta del pago de algún aporte, debe realizar manifestación expresa de tales efectos en la certificación. Igualmente, si entre el oferente y algunas de las entidades recaudadoras de las obligaciones mencionadas existe un acuerdo de pago, debe manifestar en la certificación la existencia de tal acuerdo con la entidad recaudadora y el cumplimiento del mismo].



C. C. No. 91.253.918  
T. P. No. 67875-T

**Nota: Si certifica el revisor fiscal por favor firmar, si certifica el representante legal no requiere de firma.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.253.918**

**BARAJAS ORTIZ**

APELLIDOS

**NAPOLEON**

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO: **12-OCT-1966**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72** **O+** **M**  
ESTATURA S. G. P. SEXO

**30-SEP-1985 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRO NACIONAL



A.2700130-00130296-N-0001258918-00081012 0001960055A 1 0000014320









UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

609289F82FF700F0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NAPOLEON BARAJAS ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91253918 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 67875-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# ANTECEDENTES CONTRALORÍA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:33:36, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9001049084
Código de Verificación	9001049084210315233336

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:33:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8305094274
Código de Verificación	8305094274210315233330

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:33:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9002627994
Código de Verificación	9002627994210315233313

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:32:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	93400160
Código de Verificación	93400160210315233224

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:32:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91158317
Código de Verificación	91158317210315233216

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:32:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	63546466
Código de Verificación	63546466210315233203

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:31:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80850300
Código de Verificación	80850300210315233152

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de marzo de 2021, a las 23:31:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79949949
Código de Verificación	79949949210315233133

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**SORAYA VARGAS PULIDO**  
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



**ANTECEDENTES PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 163045347**



WEB  
23:39:44  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91158371:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 163045338**



WEB  
23:39:19  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 63546466:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 163045329**



WEB  
23:38:50  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79949949:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 163045323**



WEB  
23:38:34  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 93400160:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 160405859



WEB  
13:04:56  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de febrero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUMARCA LTDA identificado(a) con NIT número 8305094279:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 163045293**



WEB  
23:37:02  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS identificado(a) con NIT número 9001049084:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 163045269**



WEB  
23:35:32  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FELD INGENIERIA S.A.S identificado(a) con NIT número 9002627994:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 163045361**



WEB  
23:40:31  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80850300:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS  
CORRECTIVAS**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/03/2021 11:43:01 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80850300** y Nombre: **RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20852382**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/03/2021 11:43:55 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **93400160** y Nombre: **FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20852389** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/03/2021 11:44:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91158371** y Nombre: **PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20852392** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/03/2021 11:45:30 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79949949** y Nombre: **OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20852394** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/03/2021 11:46:10 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **63546466** y Nombre: **ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20852397** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

# ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 23:47:48 horas del 15/03/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **63546466**

Apellidos y Nombres: **MARTINEZ MENDOZA ESTHER PAULINA**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 23:49:47 horas del 15/03/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **93400160**

Apellidos y Nombres: **PEREZ SUAREZ FREDDY HUMBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 23:48:32 horas del 15/03/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79949949**

Apellidos y Nombres: **ARIAS ARENAS OSCAR GIOVANNY**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 23:49:09 horas del 15/03/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91158371**

Apellidos y Nombres: **BELTRAN DULCEY PEDRO MAURICIO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 23:50:25 horas del 15/03/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80850300**

Apellidos y Nombres: **BECERRA GUTIERREZ RICARDO ALBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

# INSCRIPCIÓN IBAL

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL  
\*\*\* Sistema de Información de Proponentes \*\*\*

Número de Registro : [ 3603 ]

Fecha y Hora de Registro : 2021-03-11 // 12:44:32

## REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento	: NIT - 900.262.798
Nombre o Razón Social	: FELD INGENIERIA SAS
Representante Legal	: 80.850.300 - RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
Dirección Notificación	: CR.48 A 94 76 OF 300
Localización	: Bogotá, D. C. - Bogotá, D.C.
Teléfono Notificación	: 7036765
Email Notificación	: gerencia@feldingenieria.com

### CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN

426- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.  
464- COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PROD.  
401- TRANSPORTE DE PASAJEROS.  
422- TRANSPORTE MIXTO.

### CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

80101500-Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa  
92101500-Servicios de acueducto y alcantarillado  
90101500-Gerencia de proyectos  
81101500-Ingeniería civil

### CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras	<input checked="" type="checkbox"/> SI
- Consultorias e Interventorias	<input checked="" type="checkbox"/> SI
- Proveedor de Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>
- Servicios profesionales y de Apoyo	<input type="checkbox"/>

### DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

# APROBADO

MYRIAM ALEXANDRA BUSTAMANTE URUENA  
Profesional Jurídica - IBAL SA ESP OFICIAL

### TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El ineedito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web [www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co). Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

\*\*\* Sistema de Información de Proponentes \*\*\*

Número de Registro : [ 3588 ]

Fecha y Hora de Registro : 2021-03-09 // 16:26:05

## REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento	: NIT - 830.509.427
Nombre o Razón Social	: CONSTRUMARCA S.A.S.
Representante Legal	: 91,158,371 - PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY
Dirección Notificación	: CALLE 31A No 26-15 OFICINA 801 CENTRO EMPRESARIAL LA FLORIDA
Localización	: Santander - Floridablanca
Teléfono Notificación	: 3508185912
Email Notificación	: gerencia.construmarcaltada@gmail.com

## CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECÓNOMICA RUT - DIAN

4210- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.  
4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.  
4390- OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.  
7110- ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

## CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

80101500-Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa  
81101500-Ingeniería civil  
72101500-Servicios de apoyo para la construcción  
80101600-Gerencia de proyectos

## CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras	: Si
- Consultorias e Interventorias	: Si
- Proveedor de Bienes y Servicios	:
- Servicios profesionales y de Apoyo	: Si

## DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y OBRA A NIVEL NACIONAL, CON EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, EDUCATIVA, INSTITUCIONAL, RECREATIVA, MANEJO Y TRANSPORTE DE RECURSOS HÍDRICOS.

# APROBADO

MYRIAM ALEXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA  
Profesional Jurídica - IBAL SA ESP OFICIAL

## TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web [www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co). Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

\*\*\* Sistema de Información de Proponentes \*\*\*

Número de Registro : [ 3589 ]

Fecha y Hora de Registro : 2021-03-09 // 17:31:08

## REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento	: NIT - 900.104.908
Nombre o Razón Social	: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S
Representante Legal	: 93,400,160 - FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ
Dirección Notificación	: Carrera 8a No. 107a - 15 Oficina 402
Localización	: Bogotá, D. C. - Bogotá, D.C.
Teléfono Notificación	: 3132630624
Email Notificación	: ingconsasas@gmail.com

### CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECÓNOMICA RUT - DIAN

7110- ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.  
4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.  
4923- TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.  
7730- ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

### CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

### CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras	:	
- Consultorias e Interventorias	:	Si
- Proveedor de Bienes y Servicios	:	Si
- Servicios profesionales y de Apoyo	:	Si

### DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

Servicio de Interventoría a obras civiles

# APROBADO

MYRIAM ALEXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA  
Profesional Jurídica - IBAL SA ESP OFICIAL


### TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web [www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co). Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

# EXPERIENCIA

N° DE CONTRATO Y FECHA	OBJETO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PROPONENTE			% PARTICIPACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTUALIZADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS	FOLIOS
				I	C	UT								
080 DE 2010	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO	ALCALDÍA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO DE INTERVENTORÍAS DEL CESAR CONSTRUMARCA SAS		X		65%	\$ 4.824.892.904,00	8184,72	40 MESES	12/03/2010	10/09/2013	CERTIFICACIÓN	5
1-15-35100-0800-2010	INTERVENTORÍA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL SECTOR DE PATIO BONITO FASE IV	ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	CONSORCIO IPB FASE IV FELD INGENIERIA SAS		X		20%	\$ 1.706.179.562,00	2769,77	35 MESES	7/03/2011	28/02/2014	CERTIFICACIÓN	7
2-15-30100-1096-2009	INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERIA BÁSICA PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL CENTRO	ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	FELD INGENIERIA	X			100%	\$ 199.980.000,00	388,31	10 MESES	15/02/2010	29/12/2010	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	2

Atentamente

Firma:   
Nombre: ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA  
C.C. 63.546.466 de Bucaramanga

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDÍA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
		VERSION: 1.0
	DO - GIF -	PÁGINA 1 De 6

**CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 080 DEL 22 DE FEBRERO DE 2010**

NUMERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:	080 DE 2010
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR Integrantes: CONSTRUMARCA LTDA, 65% R.L. MACDANIEL LTDA, 10% R.L. INACOL LTDA, 25%
OBJETO:	<p>INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N°3; INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GULLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N° 1 SEDE N°1, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE A. CASTRO rurales: INSTITUCION EDUCATIVA BOQUERON) DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"</li> <li>2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200 M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.</li> </ol>



REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDEA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	<b>DO - GIF -</b>	VERSION: 1.0
		PÁGINA 2 De 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES Y CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, LA PALMITA Y BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.</li> <li>4. CONSTRUCCION CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.</li> <li>5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"</li> </ol>
VALOR INICIAL:	\$ 3.557.535.199,00
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 671.889.214,00
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 504.797.572,00
VALOR ADICIONAL 3:	\$ 90.670.919,00
VALOR TOTAL:	\$ 4.824.892.904,00
PLAZO TOTAL:	40 meses y 12 días
FECHA DE INICIACION:	12 de marzo de 2010
FECHA DE TERMINACION:	10 de Septiembre de 2013
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS	EXCELENTE
DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrato 183 De 2009: Ejecutado.            Valor Total Interventoria: \$ 2.243.525.214            Instituciones Educativas: Siete (07).            Área Construida Cubierta: 26.608,38 m2.            Número De Pisos: Dos (02).</li> </ol> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavaciones y rellenos estructurales</li> <li>- Concreto Reforzado: 2.566,71 m3</li> <li>- Placas en concreto: 3.954,61 m2</li> <li>- Placa ante piso en concreto: 12.653,79 m2</li> <li>- Acero Refuerzo: 312.306,05 Kg</li> <li>- Mampostería: 15.681,43 m2</li> <li>- Enchapes en cerámica: 3.657,43 m2</li> <li>- Sistema de bombeo 2 HP: 7 und</li> </ul>

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDÍA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	<b>DO - GIF -</b>	VERSION: 1.0
		PÁGINA 3 De 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suministro e instalación Transformador de 75 KVA: 4 und</li> <li>- Estuco y pintura</li> <li>- Cubierta y cielo raso</li> <li>- Carpintería metálica</li> <li>- Instalaciones hidrosanitarias, sistema de bombeo 2 HP</li> <li>- Instalaciones Eléctricas, voz y datos</li> <li>- Suministro, Transporte, Montaje, Conexionado y Puesta en Servicio de Transformador Trifásico de 112.5 KVA, 13200/208-120V en poste.</li> <li>- Suministro, Transporte, Montaje, Conexionado y Puesta en Servicio de Transformador Trifásico Pedestal (Pad Mounted), tipo radial (fin de línea) de 150 KVA, 13200/208-120v</li> <li>- Suministro e instalación Transformador de 75 KVA</li> <li>- Cableado estructural</li> </ul> <p>2. Contrato 210 De 2009: Ejecutado.          Valor Total Interventoria: \$ 1.759.037.572          Unidades Sanitarias: Setecientos Setenta Y Cinco (775).          Área Construida: 6.184,50 M2.          Número De Pisos: Uno (01)</p> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Localización y replanteo: 22.949,34 ml</li> <li>- Baterías sanitarias: 775 und</li> <li>- Excavaciones: 49.645,84 m3</li> <li>- Rellenos: 49.134,47 m3</li> <li>- Base Granular: 689,41 m3</li> <li>- Tubería Alcantarillado de 200 mm a 900 mm: 11.299,9ml</li> <li>- Tubería de acueducto PVC de 3" a 18": 16.971,22 ml</li> <li>- Tubería de conducción HD 450 mm (18"): 5.978,12 ml</li> <li>- Suministro e instalación de conexión domiciliaria: 294 und</li> <li>- Mantenimiento vías en concreto Hidráulico: 5.945,72 m2</li> <li>- Bordillo en Concreto: 3.608,05 ml</li> <li>- Anden en Concreto: 1.160 ml</li> <li>- Construcción Tanque de almacenamiento capacidad 1.200 m3</li> <li>- Desarenador 60 lps</li> <li>- Diseño, Remodelación y Puesta en Marcha de la PTAP 60 lps.</li> </ul>
--	---


REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDEA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	DO – GIF -	VERSION: 1.0
		PÁGINA 4 De 6

	<p>3. Contrato 072 De 2010: Ejecutado.          Hospital Y Centros De Salud: Tres (03)          Valor Total Interventoría: \$ 439.275.199          Área Construida Cubierta: 1.314,11 M2          Número De Pisos: Uno (01)</p> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concreto Para Cimentación y Estructura</li> <li>- Rellenos</li> <li>- Acero Refuerzo</li> <li>- Instalaciones Eléctricas, voz y datos</li> <li>- Carpintería Metálica</li> <li>- Carpintería en Madera</li> <li>- Mampostería</li> <li>- Enchapes</li> <li>- Impermeabilizaciones</li> <li>- Acometidas Redes Eléctricas</li> <li>- Pisos</li> <li>- Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias</li> <li>- Sub Estación Eléctrica 400KVA 13,2</li> <li>- Planta Emergencia 300 KW</li> <li>- Acometidas Subterráneas</li> <li>- Pararrayos</li> <li>- Redes Gases Medicinales</li> </ul> <p>4. Contrato 062 De 2010:          Área Construida: 1.854,40 M2          Número De Pisos: Seis (06)          Valor Total Interventoría: \$ 276.930.919</p> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concreto para Estructura</li> <li>- Mampostería</li> <li>- Instalaciones Hidráulico Sanitarias</li> <li>- Pisos en Porcelanato</li> <li>- Concreto pavimento exterior</li> </ul>
--	--

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	<b>DO - GIF -</b>	VERSION: 1.0
		PÁGINA 5 De 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cielo raso</li> <li>- Sub estación Trifásica 225 KVA /220 /127v ra3-026</li> <li>- Acometida en baja tensión trifásica</li> <li>- Redes Eléctricas</li> <li>- Cubierta en teja termoacústica</li> </ul> <p>5. Contrato 063 De 2010: Ejecutado          Valor Total Interventoría: \$ 106.124.000          Fecha de Inicio: 23 de marzo de 2010          Fecha de terminación: 23 de octubre de 2011</p> <p><b>TOTAL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA: 35.961,39 M2</b></p>
--	---

Para constancia de lo anterior se firma la presente certificación y se expide por solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).

  
**ING. CARLOS MIGUEL QUINTERO CASTRO**  
 Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ELABORO: AIDA MARITZA MARILANDA	REVISO: LAINE CAMARGO ZAMBRANO	APROBO: CARLOS QUINTERO CASTRO
CARGO: Secretaria Ejecutiva	CARGO: Profesional Universitario	CARGO: Secretario de Infraestructura y Obras Públicas



**acueducto**  
AGUA PARA EL BIENESTAR DE BOGOTÁ

**CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO**

El suscrito **JORGE FRANCISCO MOJICA ARENAS** en calidad de supervisor certifica

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>CONTRATO No.</b>	1-15-35100-0800-2010
<b>OBJETO</b>	Inteventoría para el Diseño, Construcción y/o Rehabilitación de las Redes Locales de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el Sector de Patio Bonto Fase IV, en el Área de Cobertura de la Zona 5 del Acueducto de Bogotá.
<b>PLAZO</b>	Treinta y cinco y medio (35.5) meses
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.735.941.046
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 1.706.179.562
<b>FECHA DE INICIO</b>	7 de marzo de 2011
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	28 de Febrero de 2014
<b>CONTRATISTA INTERVENTORIA</b>	CONSORCIO IPB FASE IV
<b>INTERVENTOR EAAB</b>	MARTHA MARÍA RAMÍREZ POVEDA
<b>PARTICIPACIÓN</b>	MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO 60% FELD INGENIERIA LTDA 20% VELNEC 20%

**ACTIVIDADES A LAS CUALES SE EJECUTO INTERVENTORIA A TRAVES DEL CONTRATO 1-15-35100-0800-2010**

**RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ACUEDUCTO PATIO BONTO FASE IV**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES
			ACUMULADO TOTAL
104.001.001	"Excavación red <=12" protec temp H<=3m	M3	7.776,93
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3	0,30
106.001	Recibo	M3	1.942,35
106.006.001	Arena pefia	M3	1.172,41
107.001	Retiro y dispoaic. materiales sobrantes	M3	5.421,19
108.001	Instalac Concr Baja Resist 7-17.5MPa	m3	21,44
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"	M	8.160,31
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8"	M	1.411,30
203.014.002	Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	7,00
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	1.441,00
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	138,00



401.002.001	Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m	M2	13.073,67
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	12.070,29
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	2.103,53
401.003.003	Construcción sardineles concreto 0.35 m	M	5.987,99
901.006.002.001.002	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	87,00
901.006.002.001.003	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	7,00
901.006.002.001.004	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	1,00
901.006.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	59,00
901.006.006.001.003	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	4,00
901.006.006.001.004	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	1,00
901.009.001.001.003	"Hidrante HD,D 4",dos salidas ext. Liso	UN	1,00
901.015.003.005	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 6" x 4"	UN	6,00
901.015.003.007	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8" x 4"	UN	1,00
901.015.003.008	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8" x 6"	UN	2,00
901.017.004.008	"Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 4"	UN	16,00
901.017.004.010	"Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 8"	UN	1,00
901.018.007.029	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 4" x 4"	UN	83,00
901.018.007.032	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6" x 4"	UN	23,00
901.018.007.033	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6" x 6"	UN	4,00
901.018.007.035	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8" x 4"	UN	7,00
901.018.007.038	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8" x 6"	UN	2,00
901.018.007.037	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8" x 8"	UN	2,00
901.020.003.004	"Unión reparac PVC, mec., D 4"	UN	691,00
901.020.003.005	"Unión reparac PVC, mec., D 6"	UN	82,00
901.020.003.008	"Unión reparac PVC, mec., D 8"	UN	90,00
901.022.002.001	Tapa válv.tráil.livi.común,Poliuret+marc	UN	9,00
901.023.004.002.002	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD4	UN	74,00
901.023.004.002.003	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD6	UN	8,00
901.023.004.002.004	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD8	UN	5,00
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN	858,00
902.001.002	Concreto resist. 10,5 MPa (105 kg/cm2)	m3	21,44
903.001.003.017	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM1483D4	M	8.021,63
903.001.003.018	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM1483D6	M	859,95
903.001.003.019	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM1483D8	M	551,35
202.019.002	Tapa valvula tpo Chorote tráil pesado	un	5,00
901.020.004.003	"Unión mec simple PVC,D 3"	UN	28,00
901.020.004.004	Union MEC Simple PVC, D4"	UN	173,00
901.020.004.005	Union MEC. Simple PVC, D6"	UN	31,00
901.020.004.006	Union MEC. Simple PVC, D8"	UN	25,00
	SubBase Granular SBG 4	M3	1.066,00
901.020.005.002	"Unión multiuso HD,D 3"	UN	103,00
901.020.005.003	"Unión multiuso HD,D 4"	UN	19,00
901.020.005.004	"Unión multiuso HD,D 6"	UN	6,00
901.020.005.005	"Unión multiuso HD,D 8"	UN	13,00

901.006.003.001.011	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 3"	UN	5,00
901.006.003.001.012	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	116,00
901.006.003.001.013	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	18,00
901.006.003.001.014	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	13,00
901.006.005.001.012	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	102,00
901.006.005.001.013	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	29,00
901.006.005.001.014	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	48,00
901.015.003.003	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4" x 3"	UN	156,00
901.020.003.003	"Unión reparac PVC, mec. D 3"	UN	37,00
903.001.003.015	"Tub PVC unión mec.RDE 21 NTC 382,D3"	M	6,50
109.005	Instalación empates tubería	UN	295,00
110.002.001	Cárcamo protección diámetro 8"	M	43,20
110.002.011	Cárcamo de protección diámetro 3 a 6"	M	91,36
202.002.001	Instalación sistema válvula red cualquier material D2 4"	UN	63,00
202.002.002	Instalación sistema válvula red cualquier material D6 8"	UN	11,00

**CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PATIO BONITO FASE IV - LOCALIDAD KENNEDY**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES
			ACUMULADO TOTAL
104.001.001	"Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m	M3	10.851,72
104.001.002	"Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3	M3	2.851,52
104.001.005	Excavacion via	M3	26.735,42
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	1.190,09
106.001	Recebo	M3	9.181,17
106.009	Grava	M3	7.411,15
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	43.889,99
203.015.001	"Reparación acometidas acueducto D 1/2"	UN	538,00
301	<b>POZOS INSPECCION</b>		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	58,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	90,97
301.004	Base y cañales	UN	167,00
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección		
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	72,00
303	<b>INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL</b>		
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6"	M	8.714,00
401.001	<b>Pavimentos</b>		
401.001.001	Demolicion pavimento asfált. e=variable	M3	2.386,75
401.001.002	Demolicion pavimento en concreto	M3	2.210,15
401.001.003	Construcción pavimento flexible		

401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	1.033,75
401.001.003.003	Construcción pavimento flexible en MDC-3	M3	462,66
<b>401.001.004</b>	<b>Construcción pavimento rigido</b>		
401.001.004.002	Construc. pavimento rigido (MR 43Kg/cm2)	M3	1.484,26
<b>401.002</b>	<b>Andenes</b>		
401.002.001	Rotura anden concr/granit hasta e=0,12m	M2	9.721,68
<b>401.002.005</b>	<b>Construcción andenes Tipo B (DAPD)</b>		
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0,12m	M2	9.801,38
<b>401.003</b>	<b>Sardineles</b>		
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	9.345,61
401.003.003	Construcción sardineles concreto 0,35 m	M	4.727,08
804.008.002	Cargue conc D1.0mlapa D0 70m pozo cónico	UN	71,00
<b>904.010</b>	<b>SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT</b>		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	72,00
104.002.001	Demolic estructura concreto/otro material	M3	1.226,78
104.001.014	Excavaciones redes 12x36" H>3m	M3	534,99
103.014	SubBase Granular SBG 4	M3	5.839,33
105.015	Base Granular BG 2	M3	10.428,56
109.001.001.001	Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"	M	8.826,00
109.001.001.002	Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"	M	323,38
109.001.001.003	Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	535,43
	Cilindro prefabricado para Pozos Inspección h=1m	UN	82,00
	Cilindro prefabricado para Pozos Inspección h=0.5m	UN	34,00
	Cilindro prefabricado para Pozos Inspección h=0.25m	UN	25,00
<b>903.003</b>	<b>SUMINISTRO TUBERIA PARA ALCANTARILLADO</b>		
903.003.005.001	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D160mm	M	8.663,50
903.003.005.002	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D200mm	M	7.376,45
903.003.005.003	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D250mm	M	593,74
903.003.005.004	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D315mm	M	866,82
903.003.005.006	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D355mm	M	38,80
903.003.005.005	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D400mm	M	106,51
903.003.005.008	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D450mm	M	167,06
903.003.005.007	Tub PVCcorrú ext,lisa int,PS57psi,D500mm	M	241,47
903.003.007.001	*Tub PVC Perfil Cerrado,PS10,D24****	M	293,96
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	1.350,00
904.003.003.001.003	Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	134,00
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm	UN	151,00
904.003.003.001.007	Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm	UN	7,00
904.003.003.001.006	Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm	UN	22,00
904.003.003.001.009	Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm	UN	37,00
	Silla yee PVC,alcant. 24" x 160 mm	UN	4,00
904.005.001	Cargue conc E0,25mD1,7m pozo insp. Chín	UN	49,00
	Reparación Caja de Inspección	UN	1.151,00
	Reparación Marco y Tapa Caja prefabricada para Caja de inspección	UN	1.334,00
	Sellos para juntas de Pavimento	M	8.873,83



904.006.001.004.001	Tapa alcantarillado CR diametro 0.70 m	UN	49,00
Particular	Reinstalación adoquin	M2	236,84
401.004.001	Retiro/demolición vías y andenes adoquin	M2	177,89
401.004.005	Const/recone adoc ladrill 0.26*0.12*0.06	M2	30,02
404.001.001	Reconstr bancos cabl telef D=4" 1 duct	M	1.907,84
404.011.002	Muros en ladrillo precocido 0.25m	M2	86,22
404.027.001	Pañeta común espesor 1.5 cm	M2	76,52
Particular	Traslado redes de Gas Natural Prolongación 1/2", 3/4", 1" pago contra factura	UN	6,88
Particular	Desmonte y reubicación semaforo peatonal y vehicular - pago contra factura	UN	1,05
Particular	Caja de Paso Doble Anden en Concreto	UN	5,00
Particular	Desmonte y traslado Poste Alumbrado Público - pago contra factura	UN	1,01
Particular	Construcción muros cámara ETB Tipo 13A	M2	0,44

**CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE PATIO BONITO FASE IV - LOCALIDAD KENNEDY**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES
			ACUMULADO TOTAL
103.001	Impacto Urbano	GLB	1,72
104.001.002	Excavacion red 12a36" prote temp H<=3	M3	4.068,55
104.001.005	Excavacion caja via	M3	13.451,73
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	1.502,18
106.001	Recebo	M3	1.121,70
108.009	Grava	M3	2.760,83
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	19.576,51
108	<b>CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS</b>		
108.001	Instalac Concr Baja Resist 7-17.5MPa	M3	62,19
109.002.004	Instalación Concreto cajas o cámaras	M3	390,65
108.008	<b>Suministro e Instalación Varillas</b>		
108.006.001.001	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	817,77
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	93.565,51
109	<b>INSTALACION TUBERIAS</b>		
109.001.002.001	Inst tub rígidas alcant Dn6, 8, 10 y 12	M	195,85
301	<b>POZOS INSPECCION</b>		
301.001	<b>Placa circular cubierta para pozo</b>		
301.001.002	Inst plac cubta circ D1 0m D0 7m cónica	UN	42,00
301.002	<b>Cilindro para Pozos Inspección</b>		
301.002.001	D=1,20 m y espesor = 0,25 m	M	130,13
301.004	Base y cañuela	UN	170,00
301.005	<b>Cono Reducción para Pozos Inspección</b>		
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	24,00
302	<b>SUMIDEROS</b>		
302.004	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN VIA	UN	98,00
401.001	<b>Pavimentos</b>		
401.001.001	Demolición pavimento asfalt. e=variable	M3	1.110,68
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	1.470,86
401.001.003	Construcción pavimento flexible		


401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	1.928,39
401.001.003.003	Construcción pavimento flexible en MDC-3	M3	999,58
401.001.004	Construcción pavimento rigido		-
401.001.004.002	Construc. pavimento rigido (MR 43Kg/cm2)	M3	2.220,27
401.002	Andenes		-
401.002.001	Rotura anden con gr cant hasta e=0.12m	M2	1.827,79
401.002.005	Construcción andenes Tipo B (DAPD)		-
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	1.709,65
401.003	Sardineles		-
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	4.087,09
401.003.004	Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	5.014,61
902	SUMINISTRO CONCRETOS		-
902.001.001	Concreto resist. 7,0 MPa (70 kg/cm2)	M3	48,16
902.001.007	Concreto resist. 28,0 MPa (280 kg/cm2)	M3	419,83
904.007	SUMINISTRO REJILLAS Y MARCOS SUMIDEROS		-
904.007.004	Suministro rejilla para sumideros en CR		-
904.007.004.003	Rejil sumid CR-Mód sumid transv orif 3cm	UN	612,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		-
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	29,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		-
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	27,00
104.002.001	Demolic estructura concreto/otro material	M3	225,70
106.014	SubBase Granular SBG 4	M3	8.783,76
106.015	Base Granular BG 2	M3	12.151,67
109.001.001.001	Inst tub flexibles alcant Dn6, 8, 10, 12"	M	3.146,62
109.001.001.002	Inst tub flexibles alcant Dn 14, 16, 18"	M	936,14
109.001.001.003	Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	857,93
109.001.001.004	Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"	M	359,63
109.001.001.005	Inst tub flexibles alcant Dn 36" y 1M	M	37,80
	Cilindro prefabricado para Pozos Inspección h=1m	UN	79,00
	Cilindro prefabricado para Pozos Inspección h=0.5m	UN	28,00
	Cilindro prefabricado para Pozos Inspección h=0.25m	UN	35,00
903.003.005.004	Tub PVC corrú ext, lisa int, PS57psi, D315mm	M	3.129,52
903.003.005.006	Tub PVC corrú ext, lisa int, PS57psi, D355mm	M	218,75
903.003.005.005	Tub PVC corrú ext, lisa int, PS57psi, D400mm	M	366,09
903.003.005.006	Tub PVC corrú ext, lisa int, PS57psi, D450mm	M	351,30
903.003.005.007	Tub PVC corrú ext, lisa int, PS57psi, D500mm	M	302,93
903.003.007.001	"Tub PVC Perfil Cerrado, PS10, D24""	M	555,00
903.003.007.002	"Tub PVC Perfil Cerrado, PS10, D27""	M	241,12
903.003.007.003	"Tub PVC Perfil Cerrado, PS10, D30""	M	118,51
903.003.007.005	"Tub PVC Perfil Cerrado, PS10, D36""	M	37,80
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilin	UN	216,00
904.008.001.004.001	Tapa alcantarillado CR diametro 0 70 m	UN	215,00
108.005	Piedra partida	M3	603,17
Particular	Traslado redes en acero de Gas Natural Prolongación 6" pago contra factura	UN	0,80
Particular	Suministro Tub Extrareforzada D=12"	M	195,85
301.008.001	Limpieza de cámara	UN	23,00

Particular	Suministro e Instalación Marco Metálico en ángulo para sumidero especial Tipo 1	UN	197,00
Particular	Suministro e Instalación Bolardo bajo M-62	UN	14,00
Particular	Construcción muros cámara ETB Tipo 13A	M2	38,89
Particular	Tub Novaloc 39'	M	6,50

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1464 DE 2010, CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE ACTIVIDAD(ES), ESPECIALIDAD(ES)

Actividad	Especialidad	Grupo
Consultor (2)	Especialidad 07. Transporte	02 Infraestructura para Transporte Vial
Consultor (2)	Especialidad 08. Desarrollo urbano	03 Servicios Urbanos
Consultor (2)	Especialidad 09. Suministro de agua y saneamiento	01 Suministro de agua
Consultor (2)	Especialidad 09. Suministro de agua y saneamiento	02 Saneamiento
Consultor (2)	Especialidad 09. Suministro de agua y saneamiento	04 Gestión de proyectos

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 11 DE AGOSTO DE 2014

  
**JORGE FRANCISCO MOJICA ARENAS**  
 Director Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 (E)

NOTA: La actividad siempre será para Constructores 1, Consultores 2 y Proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los artículos 41, 42 y 43 del Decreto 1464 de 2010. No se requiere certificar el grupo.

NORMATIVIDAD Decreto 1464, artículo 38, numeral 1.

Copie: Contratación y Compras / Archivo 35100-40-218-A-2010



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL PARA  
CONTRATOS QUE NO REQUIEREN ACTA DE LIQUIDACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	Interventoría -
CONTRATO No.	2-15-30100-1096-2009 -
PEDIDO No.	4600005902 ✓
OBJETO	INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERIA BÁSICA PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL DEL CENTRO, Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ZONAL DEL CENTRO, Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LOS PLANES PARCIALES DE RENOVACIÓN URBANA PRIORIZADOS POR EL DISTRITO. -
PLAZO	10 meses -
FECHA DE INICIACIÓN	Febrero 15 de 2010 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 14 de 2010 ✓
PRORROGA EN TIEMPO	N.A. ✓
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN	Octubre 13 de 2010 ✓
FECHA DE REINICIACIÓN	Octubre 28 de 2010 ✓
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	15 (quince) días ✓
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 29 de 2010 -
VALOR INICIAL	\$ 199.980.000,00 ✓
VALOR DE ANTICIPO	N.A. -
VALOR ADICIONES	N.A. -
VALOR TOTAL	\$ 199.980.000,00 ✓
VALOR EJECUTADO	\$ 199.980.000,00 ✓
VALOR PAGADO	\$ 171.902.000,00 -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 27.997.200,00 -
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$0 -
SALDO A LIBERAR	\$0 -
CONTRATISTA O CONSULTOR	FELD INGENIERÍA LTDA
INTERVENTOR	ISELA SARMIENTO FRANCO

Se reunieron ISELA SARMIENTO FRANCO quien ejerce la Interventoría del contrato en representación del Acueducto y DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES en representación del CONSULTOR con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente Contrato.

La Interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el CONSULTOR y recibidas por la Interventoría a entera satisfacción (luego de haberse ajustado y/o reparado algunos informes, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día veintinueve (29) del mes de Diciembre de 2010.

Original: Dirección de Contratación y Compras

Copias: Folder (código carpeta de contractual) / (Contratista o Consultor) / Interventor Externo (si aplica)


**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL PARA  
CONTRATOS QUE NO REQUIEREN ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Forma parte integral de la presente acta los siguientes documentos que reposan en la carpeta del contrato:

- Pólizas Vigentes
- Balance Financiero
- En el pedido tiene valores financieros pendientes de pagar (Solo si existen valores pendientes de pago)
- Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

Para constancia, se firma la presente acta del contrato en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Marzo del año 2012.

CONSULTOR  
FELD INGENIERIA LTDA

  
\_\_\_\_\_  
**DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES**


INTERVENTOR

  
\_\_\_\_\_  
**ISELA SARMIENTO FRANCO**

Vo. Bo. DIRECTOR APOYO TÉCNICO

  
\_\_\_\_\_  
**MARIO HERNÁN GAMELO DUQUE**

Vo. Bo. GERENTE CORPORATIVO DE SERVICIO AL CLIENTE

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS CASAS VARGAS**

Revisó: Isela Sarmiento Franco – Profesional Especializado  
Mario Hernán Camelo Duque – Director de Apoyo Técnico

Original: Dirección de Contratación y Compras  
Copias: Folder (código carpeta de contractual) / (Contratista o Consultor) / Interventor Externo (si aplica)

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

30500-2011-1783

Bogotá D.C., 10 de Noviembre de 2011

Señor  
**GERMÁN E. GONZALEZ LEAL**  
Director de Proyecto  
U. T. AQUASEM  
Av. 19 No 118-95 Of. 209  
Teléfono: 6208805 / 06  
Bogotá D.C.

**ASUNTO:** Certificación contrato No. 1-02-30100-1066-2009

TIPO DE CONTRATO	Consultoría
CONTRATO No.	1-02-30100-1066-2009
PEDIDO No.	46000065863
OBJETO	Estudio de factibilidad y diseños de ingeniería básica para la renovación de la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado para el Plan de Ordenamiento Zonal Centro, y diseños detallados para los planes parciales de renovación urbana priorizados por el Distrito
PLAZO	Diez (10) meses
FECHA DE INICIACIÓN	Enero 27 de 2010
FECHA DE TERMINACIÓN	Noviembre 28 de 2010
PRORROGA EN TIEMPO	NA
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN	Octubre 13 de 2010
FECHA DE REINICIACION	Octubre 28 de 2010
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	15 (quince) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 11 de 2010
VALOR	\$1.424.944.000
VALOR DE ANTICIPO	NA

FB0203F10-02

EE0302F01-01



905

**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA**

VALOR ADICIONES	NA
VALOR TOTAL	\$1.424.944.000
CONTRATISTA O CONSULTOR	UNION TEMPORAL AQUASEM Participación: Aquadatos S.A.S 70 % Sain Espinoza Murcia 5 % Ingesem Ltda 25 %
INTERVENTOR	FELD INGENIERÍA LTDA

**POBLACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO:** 316.800 Habitantes aproximadamente.

**DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA REALIZADA:**

- PRODUCTO 7. RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Nomenclatura	Producto
PISUB6INF1	Diseño de una aplicación de planeación y toma de decisiones

- PRODUCTO 3. DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS BÁSICOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES DE LAS REDES TRONCALES, SELECCIÓN DE LTERNATIVAS DE REHABILITACION (HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL) Y EVALUACIÓN DE COSTOS PARA EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN POZ CENTRO

Nomenclatura	Producto
P3 INF1	Construcción y Calibración de un modelo hidráulico
P3 1NF2	Evaluación de alternativas
P3 INF3	Diseño de Ingeniería Básica redes de alcantarillado
P3 INF4	Diseño de Ingeniería Básica redes de acueducto
P3 INF5	Línea base ambiental para los diseños básicos

Resumen de cantidades diseñadas para cada uno de los diferentes métodos constructivos (alternativas con y sin zanja) como resultado del Producto 3 Inf. 3 son las siguientes:

FB0203F10-02

EE0302F01-01



*Handwritten signature*



**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA**

<b>Diámetros (mm)</b>	<b>longitud (m)</b>
1000	50.6
1100	508.4
1160	120.1
1200	481.3
1400	420
1450	26.6
1500	677.2
1950	60.6
2100	155.5
2150	116.7
2200	461.1
3000	68.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3147</b>

- PRODUCTO 4. DISEÑOS DETALLADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECUNDARIA PARA LOS PLANES PARCIALES PRIORIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN ZONAL CENTRO, Y REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS PRESENTADOS POR LOS PROMOTORES DE LOS PLANES PARCIALES DE RENOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN.

<b>Nomenclatura</b>	<b>Producto</b>
P4 SUB2 INF1	Diseños detallados para los PPRU redes de alcantarillado
P4SUB3INF1	Estudio de Impacto Ambiental para los diseños detallados

*El resumen de cantidades diseñadas mediante los diferentes métodos constructivos (alternativas con y sin zanja) como resultado del P4 SUB2 INF1 son las siguientes:*

<b>Diámetros (mm)</b>	<b>longitud (m)</b>
227	2623.1
250	271.5
284	1130.2
300	64.3
327	446.9
362	42.7
400	377.5

FB0203F10-02

EED302F01-01



*Handwritten signature*



**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA**

407	429.1
500	110.9
550	313.7
600	412.4
800	164
900	66.4
1000	50.6
1100	468.2
1160	144.5
1300	855
1500	375.1
2100	155.5
2200	461.1
3000	68.9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9031.6</b>

- PRODUCTO 5. DISEÑO DEL ESQUEMA DE FINANCIACIÓN, ANÁLISIS DE DIFERENTES ALTERNATIVAS (VALORIZACIÓN, PLUSVALÍA, REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS, TARIFAS) DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PLAN ZONAL CENTRO.

Nomenclatura	Producto
P5 INF4	Informe de desarrollo del esquema financiero seleccionado

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

1. Recopilación de información para modelación de redes de acueducto y alcantarillado del POZ centro.
2. Modelación de redes de acueducto. Aproximadamente 1250 Km
3. Modelación de redes de Alcantarillado. Aproximadamente 120 Km
4. Diseños básicos de redes de alcantarillado. Aproximadamente 3147 m.
5. Diseños detallados de redes de alcantarillado. Aproximadamente 9000 m.
6. Construcción de modelo financiero para repartición de costos de las diferentes alternativas.

FB0203F10-02

EE0302F01-01



**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA**

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
2	08
2	09
2	10

La presente certificación se expide en original y tres copias de acuerdo con el decreto 1464 del 29/04/2010 Departamento de Planeación Nacional artículos 41,42 y 43 sobre la descripción de especialidades y grupos para el registro y clasificación de proponentes.

Esta certificación está acuerdo con el acta de terminación.

INTERVENTOR DEL CONTRATO  
FELD INGENIERÍA LTDA



-----  
**DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES**  
CONTRATO N° 2-15-30100-1096-2009

INTERVENTOR DEL CONTRATO



-----  
**ISELA SARMIENTO FRANCO**

DIRECTOR APOYO TÉCNICO



-----  
**MARIO HERNÁN CAMELO DUQUE**

Revisó Acueducto: MARIO HERNÁN CAMELO DUQUE  
Revisó por la Interventoría Contratada: DIEGO EFRAÍN PEDRAZA CHAVES

Copia: Contratación y Compras / Archivo (código folder técnico); Contratista / Interventor contratado

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

# DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**


Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Yo, PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY. Identificado con C.C. 91.158.371 expedida en Floridablanca y Matrícula Profesional 68202-110339, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 70% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.




---

**PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY**

C.C. No. 91.158.371 expedida en Floridablanca

M.P. 68202-110339.



# Universidad Pontificia Bolivariana

SECCIONAL BUCARAMANGA

APROBADA SEGÚN ACUERDO No. 083 DE JULIO 12 DE 1990 DEL ICES

teniendo en cuenta que

**Pedro Mauricio Beltrán Dulcey**

Cédula de ciudadanía No. 91.158.377


Expedida en *Floridablanca (Sder.)*

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales  
reglamentarias vigentes, le confiere el título de


**Ingeniero Civil**

En testimonio de ello le expide el presente diploma  
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia  
el día *15* del mes de *Noviembre* del año *2002*

  
El Rector



El Decano

  
El Secretario General

Anotado al folio *457* del libro *2-P* de registro de diplomas  
refrendado en Bucaramanga el *15* de *Noviembre* de *2002*

0645

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA No. 68201140339STD  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/08/2004

BELTRAN DULCEY

PEDRO MAURICIO

C.C. 91158371

UNIVERSIDAD PONTIFICIA  
SOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA

PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 91158371, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-110339 desde el 19 de Agosto de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 320.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



# EXPERIENCIA HABILITANTE



## CERTIFICACION

DO - GIF -

FECHA: 29 de agosto de 2011

VERSION: 1.0

PAGINA 1  
De 2

## LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

### HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con CC N° 91.158.371 expedida en Floridablanca y T.P 68202-110339 STO desempeño el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** desde el 12 de Marzo de 2010 hasta el 4 de Noviembre de 2011, en el **CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR** identificada con Nit 900 342 190-3 que realizo el contrato de Interventoria N° 080 de 2010 del 22 de febrero de 2010 cuyo objeto es

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

1. MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N°3; INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N° 1 SEDE N°1, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE A. CASTRO rurales, INSTITUCION EDUCATIVA BOQUERON) DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"
2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200 M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.





## CERTIFICACION

DO - GIF -

FECHA: 29 de agosto de 2014

VERSION: 1.0

PAGINA 2  
De 2

3. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES Y CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, LA PALMITA Y BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
4. CONSTRUCCION CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR.
5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 4.824.892.904

FECHA INICIO:

12 DE MARZO DE 2010

FECHA FINAL:

09 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Para constancia de lo anterior se firma la presente certificación y se expide por solicitud del interesado a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014)

  
**ING. CARLOS MIGUEL QUINTERO CASTRO**  
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas.

ELABORO: AIDA MARITZA MARDUANDA

REVISO: LINDA CAMARGO ZAMBRANO

APROBO: CARLOS MIGUEL QUINTERO CASTRO

CARGO: Secretaria Ejecutiva

CARGO: Profesora Universitaria

CARGO: Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

# EXPERIENCIA ADICIONAL

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE  
GIRON**

**CERTIFICA**

Que revisado los expedientes de la Secretaría me permito certificar que el Consorcio Interventoría Conducción Agua Potable ejecutó a satisfacción de la entidad:

**CONTRATO DE CONSULTORÍA:** N°247 de 2006

**INTEGRANTES:** Serrano Gómez Construcciones 60%  
Carlos Alberto Linares 40%

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO CIUADDELA NUEVO GIRON EN EL COMPONENETE LINEA DE CONDUCCION, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL A LOS DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL DEL MES DE FEBRERO DE 2006 PARA 2057 VIVIENDA PROYECTO CIUADDELA NUEVO GIRON

**VALOR EJECUTADO:** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS \$269.395.117


**DIRECTOR:** PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY

**PLAZO:** 6 Meses

**FECHA DE INICIO:** 14 de Noviembre 2005

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 de Agosto 2008

Se expide en el municipio de San Juan de Girón, a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil diez (2.010).

  
**JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ**  
Secretario de Infraestructura  
Municipio de San Juan de Girón


	<b>INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</b>  <b>CERTIFICACIONES</b>	F. 11.P0 GC
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.05.12

### CERTIFICACIÓN

El Consorcio M&A Interventorías con representación legal MAURICIO ALBERTO SANTOS REY realizó a satisfacción de la entidad el contrato de interventoría N° 257 de 2014 bajo las siguientes condiciones:

- OBJETO:** Inteventoria técnica, administrativa y financiera para la ejecución de los proyectos: 1. construcción de las redes externas de acueducto y redes de alcantarillado Sanitario y pluvial del proyecto Norte club del municipio de Bucaramanga 2. Construcción vivienda la Inmaculada del municipio de Bucaramanga, 3. Construcción de box culvert para el proyecto la Inmaculada Fase I del municipio de Bucaramanga 4. Construcción Alcantarillado sanitario campestre Norte-coorados sur- parte alta municipio de Bucaramanga
- DIRECTOR:** PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY
- VALOR:** \$521.651.021
- PLAZO** 10 Meses
- FECHA DE INICIO** Noviembre 24 de 2014
- FECHA DE TERMINACION** Diciembre 11 de 2015

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2015

  
**CESAR AUGUSTO CORDERO C.**  
 Subdirector Técnico - Supervisor  
 INVISBU



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA  
2016 - 2019**



<b>CERTIFICACION</b>	<b>Código</b> SGO-210-07	<b>Fecha</b> 04-2016	<b>TRD</b> 1000 - 10.03	<b>Página 1 de 1</b>
----------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------

**CERTIFICA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 098-2017  
DEL 10 DE JULIO DE 2017**

<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA SANTANDER
<b>RIT.</b>	890.210.948 - 2
<b>CONTRATISTA</b>	CONSTRUMARCA LTDA.
<b>RIT.</b>	830.500.427-0
<b>REP. LEGAL</b>	PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY
<b>CEDELA</b>	91.158.371 de Florida Blanca
<b>OBJETO</b>	"INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONTROL PLUVIAL VÍA JESÚS MARÍA - FLORIÁN SECTOR LA CARRERITA, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M.C.T.E. (\$ 40.484.000,00)
<b>VALOR ADICIONAL</b>	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M.C.T.E. (\$ 20.242.000,00)
<b>PLAZO</b>	DOS (02) MESES
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	UN (01) MES
<b>FECHA DE INICIO</b>	17 DE JULIO DE 2017
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1</b>	18 DE JULIO DE 2017
<b>FECHA DE REINICIO 1</b>	18 DE AGOSTO DE 2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	18 DE NOVIEMBRE DE 2017
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
<b>EQUIPO PROFESIONAL</b>	PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY Director de Interventoria  EFREN ANTONIO BARAJAS BARAJAS Residente de Interventoria
<b>SUPERVISOR</b>	ARQ. IVAN JOSÉ PÉREZ PINERES

Para constancia se firma en Jesús María a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2017.

**ARQ. IVAN JOSÉ PÉREZ PINERES**  
Secretario de Planeación - Supervisor

**"EN JESÚS MARÍA NOS UNE EL PROGRESO"**

Calle 6 No. 5-18 Palacio Municipal

Teléfono: 7569704

[sjcc@jesusmaria-santander.gov.co](mailto:sjcc@jesusmaria-santander.gov.co)



	<b>Departamento de Norte de Santander</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIRA</b>	
	<b>CERTIFICACIONES</b>	Código: DIR-PLA-500 Versión: 3 Fecha: 27-03-2019 Página 01 de 01

7.1

**LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL  
MUNICIPIO DE CACHIRA N.S.**

**C E R T I F I C A**

Que el señor, **PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91'158.371 expedida en Floridablanca Santander, se desempeñó como Ingeniero Director de Interventoría para el contrato de Interventoría suscrito entre el Municipio de CÁCHIRA Norte de Santander y la firma **CONSTRUMARCA SAS**:

CONTRATO No:	CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DE 2018
CONTRATISTA:	CONSTRUMARCA SAS.
NIT:	830.509.427-9
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO MAURICIO BELTRAN
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TRAMO VIA PRINCIPAL DESDE EL CEMENTERIO AL PUNTO LA VIRGEN DEL CORREGIMIENTO LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CÁCHIRA NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.600.000)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.600.000)
FECHA DE INICIO:	05/04/2018
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES.
FECHA DE TERMINACION:	10/07/2018
SUPERVISION:	SECRETARIA DE PLANEACION - GLADYS CAMERO PIMIENTO

Se expide a solicitud del (a) interesado (a), en el Municipio de CÁCHIRA Norte de Santander, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2.019).



**GLADYS CAMERO PIMIENTO**  
Secretaria de Planeación





## CERTIFICACION

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA entidad contratante, certifica la ejecución de la interventoría mediante los siguientes contratos descritos a continuación:

OBJETO:	Ejecución de asesorías, interventorías y demás consultorías en proyectos de construcción de Alcantarillados y muelles en jurisdicción de Cormagdalena
CONTRATO No.	017 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	06 DE ENERO DE 2006
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2007
VALOR:	\$ 551.650.824

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.c.17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.c. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.c. 79.966.014
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.c. 52.775.157

Profesionales entre otros:

- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.c. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- JORGE ELIECER PINZÓN CAMPO identificado con c.c. 79.520.355 (Topógrafo)



Las principales obras ejecutadas en los diferentes Municipios que abarca el contrato en cuestión son los siguientes: Excavaciones, rellenos, concretos para cimentación, concretos para estructuras, alamedas, mampostería, pisos, muros de concreto reforzado, intervención de vías en concreto, redes de alcantarillado sanitario, conformación de diques con material transportado y material de préstamo lateral, muros de contención, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial, instalación de red eléctrica media y baja y alumbrado público.

OBJETO:	Interventoría técnico administrativa a los proyectos de diseño y construcción de Alcantarillado Pluvial para el control de inundaciones en los Municipios de jurisdicción de Cormagdalena.
CONTRATO No.	016 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	24 DE ABRIL DE 2007
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ABRIL DE 2009
VALOR:	\$953.642.456

Las principales obras ejecutadas: Excavaciones, rellenos, redes de alcantarillado pluvial, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial.

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.e. 17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.e. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.e. 79.966.014
- ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJÍA identificada con c.e. 40.944.130
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.e. 52.775.157



Profesionales entre otros:

- FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado con c.e. 93.400.160 (Asesor Ambiental) Periodo laborado: enero 2 de 2009 – abril 23 de 2009
- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.e. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- FABIAN EDUARDO FLÓREZ identificado con c.e. 18.184.447(Topógrafo)

Dada por solicitud del interesado a los veintinueve (21) días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

  
**EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO**  
Supervisor Convenios UMNG Profesional  
Universitario

**RESIDENTE DE  
INTERVENTORÍA NO. 1**

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**

Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Yo, EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ. Identificado con C.C. 74.376.833 expedida en Duitama y Matrícula Profesional 25202-119786, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 100% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



---

**EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ.**

C.C. No. 74.376.833 expedida en Duitama

M.P. 25202-119786.



# Universidad Militar "Nueva Granada"

teniendo en cuenta que:

## Edgar Augusto Villate Hernández

C.C. 74.376.833 Especida en Doctam (Sogotá)

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación, le otorga el título de :

### Ingeniero Civil

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de Abril de 2005.

Universidad Militar Nueva Granada  
Bogotá, D.C. 2005

05471

Escuela de Ingeniería Civil  
Bogotá, D.C. 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
25202119766CND  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 16/06/2006

EDGAR AUGUSTO  
VILLATE HERNANDEZ  
C.C. 74376833  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA  
GRANADA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edgar Augusto Villate Hernandez". The signature is written in a cursive style over a horizontal line.

PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 74376833, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-119786 desde el 16 de Junio de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 184.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL  
CONSORCIO INTERPLUVIALES COTA**

**NIT. 901.040.061-9**

**CERTIFICA:**

Que EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía número 74.376.833, y TP. 25202-119786CND, laboró en nuestra empresa desde el 1 de Marzo de 2017, hasta el 18 de Diciembre de 2020, desempeñando el cargo de Ingeniero Residente de interventoría, para el siguiente contrato:

<b>CONTRATO NO.</b>	022 DE 2016
<b>OBJETO:</b>	“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 014 DE 2016, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL- COLECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA”
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE COTA
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO INTERPLUVIALES COTA
	NIT: 901.040.061-9
	R/L: DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ C.C.: 7.172.871 DE TUNJA
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2016
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$ 2.999.971.700,00) M/CTE.
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</b>	VEINTICINCO (25) MESES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	11 DE JULIO DE 2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	10 DE AGOSTO DE 2019
<b>FECHA PRÓRROGA NO.1:</b>	27 DE MARZO DE 2019
<b>PLAZO PRÓRROGA NO.1:</b>	CINCO (5) MESES
<b>FECHA ADICIÓN NO. 1</b>	27 DE MARZO DE 2019
<b>VALOR ADICIÓN NO. 1:</b>	QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS (\$ 579.195.924,00) M/CTE

---

Dirección: Calle 9 No. 4-60

Teléfono: 1- 8985503


Correo electrónico: [consorciointerpluvialescota@gmail.com](mailto:consorciointerpluvialescota@gmail.com)

COTA – CUNDINAMARCA

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 3.579.167.624,00)
<b>FECHA PRÓRROGA NO.2:</b>	06 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>PLAZO PRÓRROGA NO.2:</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN NO.1:</b>	20 DE MARZO DE 2020
<b>PLAZO DE SUSPENSIÓN NO.1:</b>	TREINTA (30) DÍAS
<b>FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN NO.1:</b>	19 DE ABRIL DE 2020
<b>PLAZO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN NO.1:</b>	TREINTA (30) DÍAS
<b>FECHA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN NO.1:</b>	19 DE MAYO DE 2020
<b>PLAZO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN NO.1:</b>	QUINCE (15) DÍAS
<b>FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN NO. 01:</b>	TRES (03) DE JUNIO DE 2020
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN NO.2:</b>	10 DE AGOSTO DE 2020
<b>PLAZO DE SUSPENSIÓN NO.2:</b>	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN NO. 02:</b>	11 DE OCTUBRE DE 2020
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN NO.3:</b>	18 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>PLAZO DE PRORROGA 3:</b>	CUATRO (04) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO (actualmente suspendido)

La presente se expide a solicitud del interesado en Cota Cundinamarca, a los doce (12) días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,



**ING. DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ**

Representante Legal

**CONSORCIO INTERPLUVIALES COTA**

RESIDENTE DE  
INTERVENTORÍA NO. 2

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**


Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Yo, SHIRLY JOHANNA GUERRA URQUIJO. Identificada con C.C. 52.775.157 expedida en Bogotá y Matrícula Profesional 25202 – 106562, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 100% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



**SHIRLY JOHANNA GUERRA URQUIJO**

C.C. No. C.C. 52.775.157 expedida en Bogotá

M.P. 25202 – 106562.



# Universidad Militar "Nueva Granada"

teniendo en cuenta que:

## Shirley Johanna Guerra Requijo

C.C. 52.775.157 Expedida en Santafé de Bogotá, D.C.

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación, le otorga el título de :

### Ingeniero Civil

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de Diciembre de 2003.

Rector

Boleta de Preparado No. 2894  
Registro No. 4608

Decano Facultad

*M. V. ...*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRÍCULA No. 25202106582CND  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/04/2004  
GUERRA URQUIJO  
SHIRLY JOHANNA  
C.C. 5275157

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA  
GRANADA

*Juan Carlos...*  
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que SHIRLY JOHANNA GUERRA URQUIJO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 52775157, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-106562 desde el 22 de Abril de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 161.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## CERTIFICACION

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA entidad contratante, certifica la ejecución de la interventoría mediante los siguientes contratos descritos a continuación:

OBJETO:	Ejecución de asesorías, interventorías y demás consultorías en proyectos de construcción de Alcantarillados y muelles en jurisdicción de Cormagdalena
CONTRATO No.	017 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	06 DE ENERO DE 2006
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2007
VALOR:	\$ 551.650.824

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.c.17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.c. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.c. 79.966.014
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.c. 52.775.157

Profesionales entre otros:

- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.c. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- JORGE ELIECER PINZÓN CAMPO identificado con c.c. 79.520.355 (Topógrafo)





Las principales obras ejecutadas en los diferentes Municipios que abarca el contrato en cuestión son los siguientes: Excavaciones, rellenos, concretos para cimentación, concretos para estructuras, alamedas, mampostería, pisos, muros de concreto reforzado, intervención de vías en concreto, redes de alcantarillado sanitario, conformación de diques con material transportado y material de préstamo lateral, muros de contención, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial, instalación de red eléctrica media y baja y alumbrado público.

OBJETO:	Interventoría técnico administrativa a los proyectos de diseño y construcción de Alcantarillado Pluvial para el control de inundaciones en los Municipios de jurisdicción de Cormagdalena.
CONTRATO No.	016 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	24 DE ABRIL DE 2007
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ABRIL DE 2009
VALOR:	\$953.642.456

Las principales obras ejecutadas: Excavaciones, rellenos, redes de alcantarillado pluvial, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial.

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.e. 17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.e. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.e. 79.966.014
- ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJÍA identificada con c.e. 40.944.130
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.e. 52.775.157



Profesionales entre otros:

- FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado con c.e. 93.400.160 (Asesor Ambiental) Periodo laborado: enero 2 de 2009 – abril 23 de 2009
- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.e. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- FABIAN EDUARDO FLÓREZ identificado con c.e. 18.184.447(Topógrafo)

Dada por solicitud del interesado a los veintinueve (21) días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

  
**EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO**  
Supervisor Convenios UMNG Profesional  
Universitario

RESIDENTE DE  
INTERVENTORÍA NO. 3

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**

Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Yo, OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ. Identificado con C.C. 79.966.014 expedida en Bogotá y Matrícula Profesional 25202-106561, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 100% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



---

**OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ.**

C.C. No. 79.966.014 expedida en Bogotá

M.P. 25202-106561



# Universidad Militar "Nueva Granada"

teniendo en cuenta que:

**Oscar Javier Fonseca Suárez**  
UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

C.F. 79.966.014 Expedida en Santafé de Bogotá, D.C.

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación, le otorga el título de:

## Ingeniero Civil

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de Diciembre de 2003.

Rector  
Bos de Pazado No. 2893  
Bogotá No. 4607

Decano Facultad

Jefe División Registro y Control Académico

04657


REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.  
25202-106561 CND  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/04/2004  
OSCAR JAVIER  
FONSECA SUAREZ  
C.C. 79966014  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA  
GRANADA

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Identificación Plástica S.A. 14001-20014

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogotá D.C.  
01 8000 116590



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79966014, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-106561 desde el 22 de Abril de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 161.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## CERTIFICACION

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA entidad contratante, certifica la ejecución de la interventoría mediante los siguientes contratos descritos a continuación:

OBJETO:	Ejecución de asesorías, interventorías y demás consultorías en proyectos de construcción de Alcantarillados y muelles en jurisdicción de Cormagdalena
CONTRATO No.	017 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	06 DE ENERO DE 2006
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2007
VALOR:	\$ 551.650.824

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.c.17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.c. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.c. 79.966.014
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.c. 52.775.157

Profesionales entre otros:

- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.c. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- JORGE ELIECER PINZÓN CAMPO identificado con c.c. 79.520.355 (Topógrafo)





Las principales obras ejecutadas en los diferentes Municipios que abarca el contrato en cuestión son los siguientes: Excavaciones, rellenos, concretos para cimentación, concretos para estructuras, alamedas, mampostería, pisos, muros de concreto reforzado, intervención de vías en concreto, redes de alcantarillado sanitario, conformación de diques con material transportado y material de préstamo lateral, muros de contención, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial, instalación de red eléctrica media y baja y alumbrado público.

OBJETO:	Interventoría técnico administrativa a los proyectos de diseño y construcción de Alcantarillado Pluvial para el control de inundaciones en los Municipios de jurisdicción de Cormagdalena.
CONTRATO No.	016 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	24 DE ABRIL DE 2007
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ABRIL DE 2009
VALOR:	\$953.642.456

Las principales obras ejecutadas: Excavaciones, rellenos, redes de alcantarillado pluvial, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial.

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.e. 17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.e. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.e. 79.966.014
- ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJÍA identificada con c.e. 40.944.130
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.e. 52.775.157



Profesionales entre otros:

- FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado con c.e. 93.400.160 (Asesor Ambiental) Periodo laborado: enero 2 de 2009 – abril 23 de 2009
- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.e. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- FABIAN EDUARDO FLÓREZ identificado con c.e. 18.184.447(Topógrafo)

Dada por solicitud del interesado a los veintinueve (21) días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

  
**EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO**  
Supervisor Convenios UMNG Profesional  
Universitario

RESIDENTE DE  
INTERVENTORÍA NO. 4

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**

Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Yo, ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJIA. Identificada con C.C. 40.944.130 expedida en Riohacha y Matrícula Profesional 68202 – 138603, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 100% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



---

**ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJIA**

C.C. No. C.C. 40.944.130 expedida en Riohacha

M.P. 68202 – 138603



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional y en su nombre.

# La Universidad de Santander UDESA

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la  
Personería Jurídica No. SIC de 1996 y La Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

## Eliana del Carmen Tirado Mejía

C. r. No. 40 944.130 Expedida en: Riohacha

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,  
le confiere el título de:

### Ingeniera Civil

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,  
en la ciudad de Bucaramanga, el día 3 del mes Octubre del año 2006

Rafael Muñoz

Rector

Registrada en el tomo 9976 Folio 107 de 2006 No. 12174

Diciembre de 2006




REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
68202138693STD  
INGENIERA CIVIL

DE FECHA 15/12/2006  
ELIANA DEL CARMEN  
TIRADO MEJIA  
C.C. 40944130  
UNIVERSIDAD DE SANTANDER -  
UDES

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 40944130, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-138603 desde el 15 de Diciembre de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 668.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## CERTIFICACION

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA entidad contratante, certifica la ejecución de la interventoría mediante los siguientes contratos descritos a continuación:

OBJETO:	Ejecución de asesorías, interventorías y demás consultorías en proyectos de construcción de Alcantarillados y muelles en jurisdicción de Cormagdalena
CONTRATO No.	017 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	06 DE ENERO DE 2006
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2007
VALOR:	\$ 551.650.824

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.c.17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.c. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.c. 79.966.014
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.c. 52.775.157

Profesionales entre otros:

- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.c. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- JORGE ELIECER PINZÓN CAMPO identificado con c.c. 79.520.355 (Topógrafo)





Las principales obras ejecutadas en los diferentes Municipios que abarca el contrato en cuestión son los siguientes: Excavaciones, rellenos, concretos para cimentación, concretos para estructuras, alamedas, mampostería, pisos, muros de concreto reforzado, intervención de vías en concreto, redes de alcantarillado sanitario, conformación de diques con material transportado y material de préstamo lateral, muros de contención, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial, instalación de red eléctrica media y baja y alumbrado público.

OBJETO:	Interventoría técnico administrativa a los proyectos de diseño y construcción de Alcantarillado Pluvial para el control de inundaciones en los Municipios de jurisdicción de Cormagdalena.
CONTRATO No.	016 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	24 DE ABRIL DE 2007
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ABRIL DE 2009
VALOR:	\$953.642.456

Las principales obras ejecutadas: Excavaciones, rellenos, redes de alcantarillado pluvial, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial.

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.e. 17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.e. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.e. 79.966.014
- ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJÍA identificada con c.e. 40.944.130
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.e. 52.775.157



Profesionales entre otros:

- FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado con c.e. 93.400.160 (Asesor Ambiental) Periodo laborado: enero 2 de 2009 – abril 23 de 2009
- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.e. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- FABIAN EDUARDO FLÓREZ identificado con c.e. 18.184.447 (Topógrafo)

Dada por solicitud del interesado a los veintinueve (21) días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

  
**EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO**  
Supervisor Convenios UMNG Profesional  
Universitario

**ASESOR SISOMA**

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**


Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: ASESOR SISOMA

Yo, AMANDA ROCIO GRANADOS CALDAS. Identificada con C.C. 52.054.173 expedida en Bogotá y Matrícula Profesional 25260-091784, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 100% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



**AMANDA ROCIO GRANADOS CALDAS**

C.C. No. C.C. 52.054.173 expedida en Bogotá

M.P. 25260-091784.

LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE



Procuraduría  
de la Educación Superior

EN ATENCIÓN A QUE

**Amanda Rocío Granados Caldas**

C.C. 52'654.175 de Bogotá, D.C.

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA  
UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA OPTAR EL GRADO UNIVERSITARIO  
EN LA FACULTAD DE

**Ingeniería Ambiental y Sanitaria**

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL TITULO DE **Ingeniera Ambiental y Sanitaria**

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

EN BOGOTÁ, D.C.

A LOS 6 DIAS DEL MES DE

06 de

AÑO DE 2004

*[Signature]*  
Rector

*[Signature]*  
Secretario de Facultad



Asamblea No. 12 Libro 2  
Folio 232

Señal F. de Bogotá, D.C., República de Colombia  
D. No. Adm. 1 No. 12004

Nº 019003

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL TERAPEUTICA  
Y SUS FILIAESIONES AUXILIARES



NO TAMBIEN...  
DIRECCION...  
ESTRATEGIA...  
MOROS...  
SANTA SOCIEDAD...  
NO...  
ESTRATEGIA...  
ESTRATEGIA...

# La Fundación Universitaria Agraria de Colombia — Huiagraria —



Presección Buitosa No. 2049 del 13 de agosto de 2009

En nombre de la República de Colombia  
y mediante autorización del Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

*Amanda Rocío Granados Caldas*

Cédula de ciudadanía No. 30766173 en Bogotá D.C.

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Institución  
y las disposiciones legales y reglamentarias, le confiere el Título de

*Especialista en Seguridad, Industrial, Higiene y Gestión Ambiental*

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma en  
Bogotá, D.C., el 19 de junio del año 2009

Secretaría General "Huiagraria"

Registro del título No. 4112323 Volumen 1 Folio 24

Registro R.C. 17 de 1992 del año 2009





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

***Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud  
Vigilancia y Control de la Oferta***

**RESOLUCION No 4450 de 29/04/2011**

***"Por la cual se concede Licencia de Prestación de Servicios en Salud Ocupacional"***

**EL DIRECTOR DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD**

En uso de sus facultades legales conferidas en el artículo primero de la Resolución 002318 de 1996 del Ministerio de Salud y en especial por las que le confiere la Resolución 001429 del 19 de Marzo de 1997 y

**CONSIDERANDO:**

Que el(la) señor(a) **AMANDA ROCIO GRANADOS CALDAS**, identificado(a) con CC No. 52.054.173 de BOGOTÁ D.C., ha solicitado Licencia para la Prestación de Servicios en Salud Ocupacional

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el Artículo Tercero de la Resolución No 02318/96 del Ministerio de Salud,

Que en mérito a lo expuesto y de conformidad con la resolución No 02318/96 expedida por el Ministerio de Salud, en sus artículos 6, 7, 8 y 9;

**RESUELVE :**

**ARTICULO PRIMERO:** Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Salud Ocupacional **AMANDA ROCIO GRANADOS CALDAS**, identificado(a) con CC No. 52.054.173 de BOGOTÁ D.C., como **INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y GESTION AMBIENTAL**.

**ARTICULO SEGUNDO:** La prestación de servicios en Salud Ocupacional será en las siguientes áreas:

1. HIGIENE OCUPACIONAL.
2. SEGURIDAD OCUPACIONAL.
3. DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EN SALUD OCUPACIONAL.
4. EDUCACIÓN Y CAPACITACION.
5. INVESTIGACIÓN.







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
ALCALDE PEDRO BOGOTÁ

*Continuación de la Resolución No 4450 del 29/04/2011 por la cual se concede Licencia de Prestación de Servicios en Salud Ocupacional.*

**ARTICULO TERCERO:** La presente Licencia se concede por término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la expedición de la presente Resolución, es de carácter personal e intransferible y tendrá validez en todo el territorio nacional.

**ARTICULO CUARTO.** Cuando la persona natural o Jurídica modifique alguna de las condiciones presentadas en el momento de obtener la licencia, deberá informar en el término de un mes, ante Vigilancia y Control de la Oferta sobre los cambios o modificaciones realizadas, para hacer los ajustes necesarios. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

**ARTICULO QUINTO:** El interesado deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia contenida en la Resolución Ministerial 002318/96.

**ARTICULO SEXTO:** Notificar personalmente a AMANDA ROCIO GRANADOS CALDAS, e informarle que contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, éste último ante el Ministerio de la Protección Social, de los cuales podrá hacer uso, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

**ARTICULO SEPTIMO:** Esta Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C. a los 29/04/2011

**BERNARDO CAMACHO RODRIGUEZ**  
Director Desarrollo de Servicios de Salud (E)

Elaboró: ESPERANZA MORA EN MM  
Revisó: SANDRA PATRICIA CHÁREZ ROJAS  
Aprobó: SAREI CRISTINA ARTUNDUAGA

Bogotá, DC Aprobado 16 de 2011  
A la fecha notifiqué personalmente al señor (a) Bernardo Camacho Rodríguez  
CC. # 82024193 B-101  
Resolución # 4450 Fecha: 29/04/11  
Firma Bernardo Camacho Rodríguez





**CONSORCIO  
INTERVENTORIAS DEL CESAR**

AV. NO. 342 - 1813 - REGION COMUNA

**CERTIFICACION:**

EL CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR, certifica que la ingeniera, AMANDA ROCIO GRANADOS CALDAS identificada con cedula de ciudadanía No. 52 054.173, y con matricula profesional No. 25260 - 091784 CND se desempeñó en el cargo de ASESOR SISOMA, en el contrato No. 80 de 2010, que tiene por objeto INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATOS: 183 DE 2009, 210 DE 2009, 072 DE 2010, 062 de 2010, 063 de 2010 EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR.

La ingeniera desarrolló su labor para nuestra empresa de manera satisfactoria, durante el periodo comprendido entre el 30 de Marzo de 2010 hasta el 23 de Octubre de 2011.

Se expide a solicitud del interesado en Bucaramanga, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil doce (2012).

Cordialmente,

**PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY**

C.C. 91.158.371 de Floridablanca

Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR

**ASESOR AMBIENTAL**

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**

Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: ASESOR AMBIENTAL

Yo, FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ. Identificado con C.C. 93.400.160 expedida en Ibagué y Matrícula Profesional 25202-81668, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 30% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



**FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ**

C.C. No. 93.400.160 expedida en Ibagué

M.P. 25202-81668.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

# LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



CONFIERE EL TÍTULO DE

*Ingeniero Civil*

A

*Freddy Humberto Pérez Suárez*

C.C. No. 03.400.160 EXPEDIDA EN Bogotá

QUE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS  
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE *Santafé de Bogotá, D. C.* Junio 16 DE 2000

*[Firma]*  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

*[Firma]*  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

*[Firma]*  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

REGISTRADO AL TÍTULO 20 FACULTAD DE INGENIERÍA 3  
DE LA CIUDAD DE Bogotá, D. C. FACULTAD DE INGENIERÍA  
0063782



FORMA 1001

92/2005-27443

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitido al COPNIA

Cra. 7 No. 64 - 19

Tel. 2498911 Bogotá D. C.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que **FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ**, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 93400160, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-81668 desde el 27 de Julio de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1983.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



# UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Creada mediante Ordenanza número 005 de mayo 21 de 1945 de la Asamblea Departamental del Tolima

OTORGA EL TITULO DE

## Especialista en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental A

### Freddy Humberto Pérez Suárez

C.C. No. 934007160 expedida en Abaque

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.  
En testimonio de ello se expide el presente

## DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué, a Diciembre 12 de 2008

El Decano de la Facultad  
EXCMO. SEÑOR DECANO  
Armando G. Diaz. N° 215095

El Rector de la Universidad

El Secretario General

Universidad del Tolima  
Libro de Registro No. 10  
FOLIO 19  
Registro No. 48330





## CERTIFICACION

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA entidad contratante, certifica la ejecución de la interventoría mediante los siguientes contratos descritos a continuación:

OBJETO:	Ejecución de asesorías, interventorías y demás consultorías en proyectos de construcción de Alcantarillados y muelles en jurisdicción de Cormagdalena
CONTRATO No.	017 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	06 DE ENERO DE 2006
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2007
VALOR:	\$ 551.650.824

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.c.17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.c. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.c. 79.966.014
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.c. 52.775.157

Profesionales entre otros:

- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.c. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- JORGE ELIECER PINZÓN CAMPO identificado con c.c. 79.520.355 (Topógrafo)



Las principales obras ejecutadas en los diferentes Municipios que abarca el contrato en cuestión son los siguientes: Excavaciones, rellenos, concretos para cimentación, concretos para estructuras, alamedas, mampostería, pisos, muros de concreto reforzado, intervención de vías en concreto, redes de alcantarillado sanitario, conformación de diques con material transportado y material de préstamo lateral, muros de contención, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial, instalación de red eléctrica media y baja y alumbrado público.

OBJETO:	Interventoría técnico administrativa a los proyectos de diseño y construcción de Alcantarillado Pluvial para el control de inundaciones en los Municipios de jurisdicción de Cormagdalena.
CONTRATO No.	016 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	24 DE ABRIL DE 2007
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ABRIL DE 2009
VALOR:	\$953.642.456

Las principales obras ejecutadas: Excavaciones, rellenos, redes de alcantarillado pluvial, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial.

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.e. 17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.e. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.e. 79.966.014
- ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJÍA identificada con c.e. 40.944.130
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.e. 52.775.157



Profesionales entre otros:

- FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado con c.e. 93.400.160 (Asesor Ambiental) Periodo laborado: enero 2 de 2009 – abril 23 de 2009
- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.e. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- FABIAN EDUARDO FLÓREZ identificado con c.e. 18.184.447(Topógrafo)

Dada por solicitud del interesado a los veintinueve (21) días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

  
**EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO**  
Supervisor Convenios UMNG Profesional  
Universitario

# ASESOR HIDRÁULICO

**Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo**

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**  
**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**  
Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

**NOMBRE DEL PROPONENTE:** CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

**NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL:** ASESOR HIDRAULICO

Yo, SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO. Identificado con C.C. 80.829.295 expedida en Bogotá y Matrícula Profesional 25202-154935CND, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 30% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



**SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO**

C.C. No. 80.829.295 expedida en Bogotá

M.P. 25202-154935CND.



Libertad y Orden

# Universidad Militar Nueva Granada

Teniendo en cuenta que:

## Sergio Andrés Blanco Londoño

C.C. 80.829.295 expedida en Bogotá D.C.

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación, le otorga el título de:

### Ingeniero Civil

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, B.C.

a los 12 días del mes de Marzo de 2008.

Recibido:

*Restrepo*  
Director Académico

*[Firma]*  
Director Académico

Acta de Grado N° 0301  
Expidite N° 83016

*[Firma]*  
Jefe División Registro y Control Académico

Expidite N° 83016  
Acta de Grado N° 0301  
Expidite N° 83016  
Acta de Grado N° 0301



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPINIA





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 80829295, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-154935 desde el 21 de Mayo de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 371.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





Libertad y Orden

# Universidad Militar Nueva Granada


En consideración a que:

## Sergio Andrés Blanco Londoño


C.C. 80.829.295 expedida en Bogotá, DC

ha cumplido con todas las requisitos exigidos, le confiere el título de  
**Especialista en Planeación Ambiental y Manejo  
Integral de los Recursos Naturales**

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotá, D.C.,  
a las 20 días del mes de Octubre de 2010.

  
Rectoría

  
Vicepresidencia Académica

  
Decanatura

Acta de Resolución N° RIG 2278-V-UMNG  
Número N° RG: 2525



División de Registro y Control Académico

Registro Oficial  
Número 14 de 2010 - Libro 17  
Bogotá, D.C., Secretaría de Educación  
del 21 de Octubre de 2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



TENIENDO EN CUENTA QUE

*Sergio Andrés Blanco Londoño*

*C.C. 80.829.295 de Bogotá*

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS  
DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

*Magíster en Ingeniería - Recursos  
Hidráulicos*

EN LA CIUDAD DE Bogotá D.C., a los 30 días del mes de abril de 2014

  
DECANA DE LA FACULTAD

  
RECTORÍA

  
SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 1887, Folio 67 del Libro de Diplomas No. 3  
DE LA SIEMPRE Bogotá FACULTAD DE Ingeniería

36744



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE

Ingeniería

ACTA DE GRADO NÚMERO 2506

El consejo de Facultad en su sesión del día 03 de abril de 2014 - Acta No. 6

CONSIDERANDO QUE

*Sergio Andrés Blanco Londoño*

C.C. 80.829.295 de Bogotá

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

*Magíster en Ingeniería*

*- Recursos Hidráulicos*

*Trabajo Final o Tesis:*

**Producción de biohidrógeno a través de la fermentación oscura de residuos - revisión crítica**

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 36744 consignado en el Registro No. 1887, Folio 67 del Libro No. 3

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 03 días del mes de abril de 2014

  
PRESIDENCIA  
Consejo de Facultad

  
SECRETARÍA  
Consejo de Facultad

**CERTIFICACION:**

EL CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR, certifica que el ingeniero, SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía No. 80.829.295, y con matricula profesional No. 25202 – 154935 CND se desempeñó en el cargo de ASESOR HIDRAULICO, en el contrato No. 80 de 2010, que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATOS: 183 DE 2009, 210 DE 2009, 072 DE 2010, 062 de 2010, 063 de 2010 EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR.

El ingeniero desarrolló su labor para nuestra empresa de manera satisfactoria, durante el periodo comprendido entre el 30 de Marzo de 2011 hasta el 23 de Octubre de 2012.

Se expide a solicitud del interesado en Bucaramanga, a los siete (07) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014).

Cordialmente,



**PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY**

C.C. 91.158.371 de Floridablanca

Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDÍA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
		VERSION: 1.0
	DO - GIF -	PÁGINA 1 De 6


**CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 080 DEL 22 DE FEBRERO DE 2010**

NUMERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:	080 DE 2010
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CESAR Integrantes: CONSTRUMARCA LTDA, 65% R.L. MACDANIEL LTDA, 10% R.L. INACOL LTDA, 25%
OBJETO:	<p>INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N°3; INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GULLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N° 1 SEDE N°1, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE A. CASTRO rurales: INSTITUCION EDUCATIVA BOQUERON) DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"</li> <li>2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200 M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.</li> </ol>

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDEA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	DO - GIF -	VERSION: 1.0
		PÁGINA 2 De 6

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES Y CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, LA PALMITA Y BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.</li> <li>4. CONSTRUCCION CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.</li> <li>5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"</li> </ol>
VALOR INICIAL:	\$ 3.557.535.199,00
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 671.889.214,00
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 504.797.572,00
VALOR ADICIONAL 3:	\$ 90.670.919,00
VALOR TOTAL:	\$ 4.824.892.904,00
PLAZO TOTAL:	40 meses y 12 días
FECHA DE INICIACION:	12 de marzo de 2010
FECHA DE TERMINACION:	10 de Septiembre de 2013
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS	EXCELENTE
DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrato 183 De 2009: Ejecutado.            Valor Total Interventoria: \$ 2.243.525.214            Instituciones Educativas: Siete (07).            Área Construida Cubierta: 26.608,38 m2.            Número De Pisos: Dos (02).</li> </ol> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavaciones y rellenos estructurales</li> <li>- Concreto Reforzado: 2.566,71 m3</li> <li>- Placas en concreto: 3.954,61 m2</li> <li>- Placa ante piso en concreto: 12.653,79 m2</li> <li>- Acero Refuerzo: 312.306,05 Kg</li> <li>- Mampostería: 15.681,43 m2</li> <li>- Enchapes en cerámica: 3.657,43 m2</li> <li>- Sistema de bombeo 2 HP: 7 und</li> </ul>



REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDÍA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	DO - GIF -	VERSION: 1.0
		PÁGINA 3 De 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suministro e instalación Transformador de 75 KVA: 4 und</li> <li>- Estuco y pintura</li> <li>- Cubierta y cielo raso</li> <li>- Carpintería metálica</li> <li>- Instalaciones hidrosanitarias, sistema de bombeo 2 HP</li> <li>- Instalaciones Eléctricas, voz y datos</li> <li>- Suministro, Transporte, Montaje, Conexionado y Puesta en Servicio de Transformador Trifásico de 112.5 KVA, 13200/208-120V en poste.</li> <li>- Suministro, Transporte, Montaje, Conexionado y Puesta en Servicio de Transformador Trifásico Pedestal (Pad Mounted), tipo radial (fin de línea) de 150 KVA, 13200/208-120v</li> <li>- Suministro e instalación Transformador de 75 KVA</li> <li>- Cableado estructural</li> </ul> <p>2. Contrato 210 De 2009: Ejecutado.          Valor Total Interventoria: \$ 1.759.037.572          Unidades Sanitarias: Setecientos Setenta Y Cinco (775).          Área Construida: 6.184,50 M2.          Número De Pisos: Uno (01)</p> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Localización y replanteo: 22.949,34 ml</li> <li>- Baterías sanitarias: 775 und</li> <li>- Excavaciones: 49.645,84 m3</li> <li>- Rellenos: 49.134,47 m3</li> <li>- Base Granular: 689,41 m3</li> <li>- Tubería Alcantarillado de 200 mm a 900 mm: 11.299,9ml</li> <li>- Tubería de acueducto PVC de 3" a 18": 16.971,22 ml</li> <li>- Tubería de conducción HD 450 mm (18"): 5.978,12 ml</li> <li>- Suministro e instalación de conexión domiciliaria: 294 und</li> <li>- Mantenimiento vías en concreto Hidráulico: 5.945,72 m2</li> <li>- Bordillo en Concreto: 3.608,05 ml</li> <li>- Anden en Concreto: 1.160 ml</li> <li>- Construcción Tanque de almacenamiento capacidad 1.200 m3</li> <li>- Desarenador 60 lps</li> <li>- Diseño, Remodelación y Puesta en Marcha de la PTAP 60 lps.</li> </ul>
--	---

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDEA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	DO – GIF -	VERSION: 1.0
		PÁGINA 4 De 6


	<p>3. Contrato 072 De 2010: Ejecutado.          Hospital Y Centros De Salud: Tres (03)          Valor Total Interventoría: \$ 439.275.199          Área Construida Cubierta: 1.314,11 M2          Número De Pisos: Uno (01)</p> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concreto Para Cimentación y Estructura</li> <li>- Rellenos</li> <li>- Acero Refuerzo</li> <li>- Instalaciones Eléctricas, voz y datos</li> <li>- Carpintería Metálica</li> <li>- Carpintería en Madera</li> <li>- Mampostería</li> <li>- Enchapes</li> <li>- Impermeabilizaciones</li> <li>- Acometidas Redes Eléctricas</li> <li>- Pisos</li> <li>- Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias</li> <li>- Sub Estación Eléctrica 400KVA 13,2</li> <li>- Planta Emergencia 300 KW</li> <li>- Acometidas Subterráneas</li> <li>- Pararrayos</li> <li>- Redes Gases Medicinales</li> </ul> <p>4. Contrato 062 De 2010:          Área Construida: 1.854,40 M2          Número De Pisos: Seis (06)          Valor Total Interventoría: \$ 276.930.919</p> <p>Principales actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concreto para Estructura</li> <li>- Mampostería</li> <li>- Instalaciones Hidráulico Sanitarias</li> <li>- Pisos en Porcelanato</li> <li>- Concreto pavimento exterior</li> </ul>
--	--



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR  ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	<b>CERTIFICACION</b>	FECHA: 6 de noviembre de 2014
	<b>DO - GIF -</b>	VERSION: 1.0
		PÁGINA 5 De 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cielo raso</li> <li>- Sub estación Trifásica 225 KVA /220 /127v ra3-026</li> <li>- Acometida en baja tensión trifásica</li> <li>- Redes Eléctricas</li> <li>- Cubierta en teja termoacústica</li> </ul> <p>5. Contrato 063 De 2010: Ejecutado          Valor Total Interventoría: \$ 106.124.000          Fecha de Inicio: 23 de marzo de 2010          Fecha de terminación: 23 de octubre de 2011</p> <p><b>TOTAL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA: 35.961,39 M2</b></p>
--	---

Para constancia de lo anterior se firma la presente certificación y se expide por solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).

  
**ING. CARLOS MIGUEL QUINTERO CASTRO**  
 Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ELABORO: AIDA MARITZA MARILANDA	REVISO: LAINE CAMARGO ZAMBRANO	APROBO: CARLOS QUINTERO CASTRO
CARGO: Secretaria Ejecutiva	CARGO: Profesional Universitario	CARGO: Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

# PUBLICACIÓN 1

## **Producción de biohidrógeno a partir de residuos mediante fermentación oscura: una revisión crítica (1993-2011)**

*Biohydrogen production from wastes via dark fermentation: A critical review  
(1993-2011)*

Sergio Andrés Blanco Londoño<sup>1</sup>      Tatiana Rodríguez Chaparro<sup>1</sup>

Recibido 22 de marzo de 2012, aceptado 13 de agosto de 2012

*Received: March 22, 2012      Accepted: August 13, 2012*

### **RESUMEN**

El hidrógeno es una energía atractiva debido a su alto contenido energético y combustión amigable. Entre los diferentes mecanismos existentes para la producción de hidrógeno, la fermentación oscura es uno de los más interesantes debido a que se aprovechan residuos como materia prima. Actualmente, la investigación en hidrógeno se encuentra en desarrollo, sin embargo, los resultados no han sido concluyentes, existiendo aún un vacío en los factores que se deben tener en cuenta y sobre todo no se ha llegado al nivel máximo de producción. En este sentido, este trabajo pretende, por medio de una revisión crítica de estudios realizados en el periodo 1993-2011, mostrar los factores más estudiados, configuraciones más empleadas y los principales resultados en este tema. Con base en esto, se encontró no sólo la necesidad de optimizar los factores que influyen en la producción, sino también la necesidad de incrementar la realización de estudios en escala real y régimen continuo.

Palabras clave: Biohidrógeno, energía renovable, fermentación oscura, optimización, residuos.

### **ABSTRACT**

*Hydrogen is an attractive energy source due to its high energy content and friendly combustion. Among the various mechanisms for hydrogen production, dark fermentation is one of the most interesting, because it uses the wastes as feedstock. The research on hydrogen production is to date in study, but the results are not yet conclusive. In this sense, this paper aims to do a critical review between 1993 and 2011 to show the most studied factors, the configurations most employed and the main results on this topic. Our findings showed the need, not only to optimize the factors that influence the production, but also to do more studies on real scale and in continuous flow.*

*Keywords: Biohydrogen, renewable energy, dark fermentation, optimization, waste.*

### **INTRODUCCIÓN**

El hidrógeno es una alternativa prometedora para reemplazar los combustibles convencionales porque es renovable y limpio y produce durante su combustión únicamente vapor de agua y energía. Además, posee el mayor contenido energético por unidad de peso, 122-142 kJ/g, comparado con cualquier combustible

conocido [1-2]. Sin embargo, el H<sub>2</sub> no está disponible en forma natural como los combustibles fósiles, por lo tanto el mayor interés está dado en la forma de producirlo y especialmente a partir de materiales renovables tales como la biomasa o el agua.

Actualmente, el 40% del gas H<sub>2</sub> se obtiene de la oxidación catalítica de gases naturales, el 30% de

---

<sup>1</sup> Laboratorio de Saneamiento. Programa de Ingeniería Civil. Universidad Militar Nueva Granada. C.P.: 110111. Bogotá, Colombia.  
E-mail: sergio.blanco@unimilitar.edu.co; adela.rodriguez@unimilitar.edu.co

metales pesados y nafta, el 18% de carbón, el 4% de la electrólisis y cerca del 1% de biomasa [2]. Entre las formas de obtención de hidrógeno no está disponible en forma natural como las anteriormente mencionadas; la producción biológica a partir de biomasa presenta un mayor interés por ser potencialmente una forma de producción inagotable.

Los estudios en la producción de hidrógeno biológico se han enfocado principalmente en la biofotólisis del agua empleando algas y cianobacterias, la fotofermentación de compuestos orgánicos por bacterias fotosintéticas y la fermentación oscura de compuestos orgánicos ricos en carbohidratos mediante bacterias anaerobias; en la Figura 1 se muestra una breve comparación de estos procesos.

La obtención de hidrógeno por procesos fermentativos o fermentación oscura aparenta ser la más favorable puesto que se puede generar de forma continua y a altas tasas de producción comparado con los otros procesos biológicos [3-4]. Además, si se utiliza materia orgánica de residuos es posible obtener un producto con valor agregado a partir del tratamiento de un desecho. Los estudios en relación con la producción de hidrógeno vía fermentación oscura no presentan resultados conclusivos.

De acuerdo con lo anterior, en este artículo se pretende realizar una revisión crítica de la producción de biohidrógeno mediante la fermentación oscura de residuos. Igualmente, se explica todo el proceso de

obtención de este gas comenzado por la fermentación oscura, pasando por las rutas metabólicas hasta los factores que afectan la producción. Adicionalmente, se ha incluido una lista de diferentes estudios realizados y una discusión de estos para evidenciar cuáles han sido las condiciones experimentales más empleadas y qué resultados se han obtenido. Todo esto con el objetivo de presentar el estado del arte de la producción de biohidrógeno por fermentación oscura y con ello plantear retos y perspectivas futuras alrededor de este tema.

### Fermentación oscura

La generación de biohidrógeno a través de la fermentación oscura se logra principalmente por bacterias estrictamente anaerobias o anaerobias facultativas. En general, son especies del género *Clostridium* formadoras de esporas, facultativas de los géneros *Enterobacter* y *Bacillus* [5-9], algunas bacterias termofílicas [10-12] y acidogénicas anaerobias provenientes de lodos [5,13].

Usualmente, los monosacáridos son la principal fuente de carbono donde se destaca particularmente la glucosa seguido de la xilosa, el almidón, la celulosa y otras fuentes que pueden ser generadas a partir de la hidrólisis de polisacáridos, proteínas y lípidos, por esta razón la reacción de biotransformación de la glucosa a ácido acético, H<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub> (ecuación ((1)), es la ecuación ampliamente aceptada como referencia para la estimación de la producción teórica del hidrógeno fermentativo [1,14].







Figura 1. Comparación de los diferentes procesos de producción de biohidrógeno.



De acuerdo con esta reacción la producción máxima teórica de biohidrógeno a partir de la fermentación de la glucosa es de 4 moles de H<sub>2</sub> por mol de glucosa consumida cuando el ácido acético es el único ácido graso volátil (AGV) producido. En cuanto a la energía libre de Gibbs el valor negativo indica que en la reacción se forman productos espontáneamente sin necesidad de requerimientos energéticos externos.

La máxima producción teórica de hidrógeno también se puede lograr en un proceso de dos etapas mediante la fermentación de la glucosa a acetato y formiato de acuerdo con las reacciones 2a y 2b [15].



Sin embargo, en la práctica se obtienen bajas producciones de H<sub>2</sub> debido a que parte de la glucosa es empleada por los microorganismos para su sustento y crecimiento microbiano. Adicionalmente, cuando la transformación genera como subproducto ácido butírico se producen 2 moles de H<sub>2</sub> por mol de glucosa y si se genera ácido propiónico se produce un consumo de 1 mol de H<sub>2</sub> por mol de ácido propiónico generado [1]. La fermentación de ácido láctico y etanol no genera consumo ni producción de H<sub>2</sub>. Si se produce ácido acético y butírico al mismo tiempo como subproducto en la fermentación se generan 2,5 moles H<sub>2</sub> por mol de glucosa.

La presencia de consumidoras de H<sub>2</sub> tales como las bacterias homoacetogénicas, metanogénicas [15] y reductoras de nitratos y sulfatos son otro factor que reduce la producción de hidrógeno. Otros factores importantes que afectan el desempeño de la fermentación oscura están relacionados con las condiciones de operación tales como pH, tiempo de retención hidráulico, nutrientes, temperatura, concentración del sustrato, inóculo y tipo de sustrato.

La cantidad de hidrógeno obtenido por procesos fermentativos se puede cuantificar en términos de rendimiento y tasa. El rendimiento se define como la cantidad de H<sub>2</sub> producido por cantidad de

sustrato consumido y se expresa en unidades de mol H<sub>2</sub>/mol de glucosa. La tasa de producción de hidrógeno (TPH) se define como la cantidad de H<sub>2</sub> (ml) producido por unidad de tiempo y por unidad de volumen de reactor (tasa volumétrica) o por unidad de biomasa (tasa específica) [1].

Es importante mencionar que es posible ajustar matemáticamente la producción de hidrógeno por fermentación oscura mediante la ecuación modificada de Gompertz (ecuación (3)), la cual es un modelo adaptado para describir el progreso acumulativo de producción de H<sub>2</sub> en un experimento batch.

$$H = H_{\text{máx}} \exp \left\{ -\exp \left[ \frac{R_{\text{máx}} \times e}{H_{\text{máx}}(\lambda - t)} + 1 \right] \right\} \quad (3)$$


donde H corresponde a la producción acumulada de H<sub>2</sub> (ml), H<sub>máx</sub> a la producción acumulada máxima de H<sub>2</sub> en (ml), R<sub>máx</sub> la tasa de producción máxima de H<sub>2</sub> en (ml/h), t el tiempo del cultivo en (h) y λ el tiempo de retardo en (h) requerido para comenzar la evolución del H<sub>2</sub>. Esta ecuación ha sido empleada por diferentes autores [10, 16-18] con muy buenos ajustes r<sup>2</sup> > 0,90, donde se ha querido correlacionar resultados experimentales con un modelo matemático de tipo predictivo.

### Rutas de producción de hidrógeno fermentativo



En ambientes anóxicos, los protones pueden actuar como un aceptor de electrones en presencia de la enzima hidrogenasa, la cual es clave en el proceso de catalización para la producción de H<sub>2</sub> [1-2]. En estas condiciones las bacterias anaerobias sin requerimientos de energía lumínica fermentan sustratos ricos en carbohidratos. En este proceso interactúan diversas clases de microorganismos, las cuales convierten la materia orgánica en otros compuestos, incluido el hidrógeno, y en nuevas células bacterianas. El proceso se divide en varias rutas metabólicas con la participación de diferentes grupos microbianos, cada uno con un comportamiento fisiológico distinto.

La formación de hidrógeno comienza con la hidrólisis de materiales particulados complejos en materiales disueltos más simples, entre ellos la glucosa, por bacterias fermentativas hidrolíticas. En este punto se desarrolla una serie de reacciones enzimáticas donde la glucosa es convertida a través de la vía

metabólica de la glucólisis también conocida como vía Embden-Meyer-Parnas (EMP) al ácido pirúvico, ecuación (4), a través de la cual 2 moles de hidrógeno pueden ser generados durante la regeneración del NADH ( $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow \text{NAD}^+ + \text{H}_2$ ) [14, 19].



A continuación, el ácido pirúvico sufre un proceso de descarboxilación oxidativa por la coenzima acetil-CoA que dependiendo del sistema enzimático que tengan los microorganismos puede ser metabolizada en acetato, butirato o formiato de los cuales se generan entre 2 o 4 moles de  $\text{H}_2$ /mol de glucosa consumida [15]. De esta manera el acetil-CoA se puede generar a través de dos reacciones, ecuación (5) o (6).



La reacción de la Ecuación (5) es catalizada mediante la enzima piruvato-ferredoxinoxidorreductasa, donde el ferredoxín es la coenzima que actúa como receptor de electrones [20]. El acetil-CoA puede además ser metabolizado a acetato (Figura 2a), o a butirato (Figura 2b), y en los dos casos de la

reoxidación de cada mol de ferredoxín se genera un mol de  $\text{H}_2$  con la ayuda de la enzima hidrogenasa.

Si el acetato es el producto final, se genera un mol extra de  $\text{H}_2$  de la reducción de cada mol de NADH a  $\text{NAD}^+$  generando de esta manera una producción de  $\text{H}_2$  total de 4 moles/mol de glucosa consumida. Si el butirato es el producto final, el NADH es empleado para la oxidación del acetil-CoA a butirato, por lo tanto la producción de  $\text{H}_2$  será de 2 moles/mol de glucosa consumida. Dependiendo de las condiciones de cultivo así como del tipo de microorganismos, se puede generar simultáneamente acetato y butirato produciendo entre 2 y 4 moles de  $\text{H}_2$ .

La otra manera de generación de acetil-CoA es como se muestra en la reacción de la Ecuación 6, la cual conduce a la formación de formiato [14]; la reacción que se presenta en la Figura 3 es catalizada por la enzima piruvato formiato liasa, donde se obtienen 2 moles de  $\text{H}_2$  por mol de glucosa consumida.

### Factores que afectan la producción de biohidrógeno

La producción de hidrógeno depende de varios factores, los cuales están asociados con condiciones ambientales, operacionales y químicas. Estos factores han sido evaluados por diferentes investigadores con el objetivo de obtener la máxima producción de 4 moles de  $\text{H}_2$  por mol de glucosa. En esta sección se tratará cada uno de ellos explicando cómo afectan la producción de biohidrógeno.




Figura 2. Generación de hidrógeno con producción de acetato (a) y butirato (b) a través de la ruta de la glucólisis. Adaptado de [14].




Figura 3. Generación de hidrógeno con producción simultánea de acetato, etanol, lactato y formiato a través de la ruta de la glucólisis. Adaptado de [14].

### Inóculo

Para la obtención de H<sub>2</sub> se han empleado bacterias en cultivos puros y mixtos como inóculos que para el primer caso en su mayoría corresponden a especies del género *Clostridium* y *Enterobacter* [3, 21]. Los organismos de las diferentes especies del género *Clostridium* son bacilos gram-positivos, estrictamente anaerobios y formadores de esporas, mientras las *Enterobacter* son bacterias bacilos gram-negativas y anaerobias facultativas [21]. La mayoría de los estudios para la obtención de H<sub>2</sub> se han realizado con cultivos puros, en régimen batch y empleando glucosa como sustrato [2, 21].

Actualmente, los cultivos mixtos de bacterias de lodos anaerobios, lodos de plantas de tratamiento, compost y el suelo se han empleado como inóculo para la producción de H<sub>2</sub> [22], debido a que existe una amplia fuente de alimentos que los contienen y son potencialmente más resistentes a cambios en las condiciones ambientales en relación con los cultivos puros. Sin embargo, en la producción de H<sub>2</sub> empleando cultivos mixtos, el H<sub>2</sub> producido puede ser consumido. Por esta razón, para proteger las bacterias productoras de H<sub>2</sub>, el inóculo es pretratado empleando métodos tales como: choque térmico, acidificación, alcalinidad, congelación y descongelación, aireación y adición de cloroformo, los cuales inactivan la actividad bacteriana de las

bacterias consumidoras de H<sub>2</sub> para impedir que estas proliferen [23].

### pH del cultivo

El pH es un factor importante que influye en la actividad de las bacterias productoras de H<sub>2</sub>, porque afecta la actividad de la hidrogenasa así como las rutas metabólicas [2-3, 21]. Estudios comparativos con respecto al efecto del pH en la producción de H<sub>2</sub> han mostrado que el rango de pH óptimo para lograr la máxima producción de H<sub>2</sub> está entre 4,5 y 6,0 [3].

### Sustrato

Para la producción de H<sub>2</sub> se han empleado diferentes clases de sustratos. La glucosa, sacarosa y el almidón son los que más se han empleado como sustrato [21]. En muy pocos estudios se han utilizado residuos orgánicos como sustrato para la producción de H<sub>2</sub> [2].

Para la producción de H<sub>2</sub> no es ideal emplear sustratos con estructuras moleculares complejas debido a que estos son difíciles de asimilar por los microorganismos, sin embargo después de emplear un pretratamiento con algunos métodos estos sustratos pueden ser fácilmente asimilados por las bacterias productoras de H<sub>2</sub> [21].

Los pretratamientos más conocidos para la degradación de sustratos difíciles son la ultrasonificación, acidificación, el congelamiento y descongelamiento, esterilización y las microondas.

### Temperatura

La temperatura es un factor que influye en la actividad de las bacterias productoras de H<sub>2</sub> y en la producción de H<sub>2</sub> fermentativo, siendo un parámetro de tipo selectivo pues afecta la tasa de crecimiento y la ruta metabólica de los microorganismos. Las bacterias son capaces de producir H<sub>2</sub> en rangos de temperatura que van desde 15 hasta 85°C, en rango mesofílico (25-30 °C), termofílico (40-65 °C) e hipertermofílico (>80 °C).

### Nutrientes

En los procesos fermentativos para producción de H<sub>2</sub> el nitrógeno, los fosfatos y algunos iones metálicos son importantes para el crecimiento celular de las bacterias productoras de H<sub>2</sub>.

El nitrógeno es un componente de las proteínas, ácidos nucleicos y enzimas, por lo tanto una concentración

de nitrógeno apropiada favorece el crecimiento de las bacterias productoras de hidrógeno y la producción de H<sub>2</sub> fermentativo [24].

En relación con los fosfatos estos son necesarios para la producción de H<sub>2</sub> debido a su valor nutricional, así como a su capacidad de tamponamiento [21] y [24] mencionan que en un rango apropiado, aumentar la concentración de fosfatos incrementa la capacidad de las bacterias productoras de H<sub>2</sub> de producir H<sub>2</sub> fermentativo.

Los iones metálicos más importantes en la producción de H<sub>2</sub> fermentativo son el Mg<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup>, Zn<sup>2+</sup> y Fe<sup>2+</sup>, dado que estos elementos son necesarios para los cofactores enzimáticos, los procesos de transporte y las deshidrogenasas [25]. De estos iones el Fe<sup>2+</sup> es el que más se ha investigado al ser un componente clave en la actividad enzimática de la hidrogenasa [26]. Los metales pesados han sido reportados como tóxicos por [22] para la producción de H<sub>2</sub> fermentativo de acuerdo con el siguiente orden de toxicidad: Cu>Ni-Zn>Cr>Cd>Pb.

A continuación se presenta un resumen de trabajos publicados relacionados con la producción de biohidrógeno que abarcan un periodo de tiempo de

1993-2011, las diferentes condiciones con las cuales se realizaron los experimentos de producción de H<sub>2</sub> fermentativo y los principales resultados obtenidos por los autores. Esta información se resume en forma cronológica en la Tabla 1.

Una revisión de las investigaciones referenciadas en la Tabla 1 evidencia que la mayoría de estudios se han realizado en reactores tipo batch y son pocos los experimentos efectuados en régimen continuo, esto se debe probablemente a la simple operación y control de los primeros. Los volúmenes de los reactores en batch y la cantidad de botellas utilizadas fueron muy diferentes empleando botellas de vidrio de capacidad de 70 hasta 4.000 ml y desde 1 hasta 12 botellas, lo que se debe a la cantidad de inóculo y sustrato empleados así como a las diferentes réplicas que hace cada autor para justificar la validez de sus resultados.

En la mayoría de experimentos se emplearon como inóculo lodos anaerobios provenientes de PTAR seguido de lodos provenientes de reactores CSRT, RALFH y UASB; estos inóculos fueron pretratados principalmente mediante choque térmico y se utilizaron cultivos mixtos de bacterias. Los estudios que emplearon cultivos puros de bacterias

Tabla 1. Literatura relacionada con producción de biohidrógeno.

Ref.	Proyecto experimental	Principales resultados
[27]	Régimen continuo. Inóculo proveniente de PTAR. Glucosa 11.700 g como sustrato. Nutrientes 100 g extracto de levadura, 5223 NaHCO <sub>3</sub> , 38,2 NH <sub>4</sub> Cl, 17,3 Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 2,6 KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 16 MgCl <sub>2</sub> .6H <sub>2</sub> O, 2,6 MnSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O, 0,8 CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O, 0,015 CaCl <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O, 4 FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O. Temperatura 36 °C, volumen reactor 1,0l, TRS 2, 4, 6, 8 y 10 h.	El valor del pH en el efluente varió desde 5,7 a 6,3. La cantidad de bacterias anaerobias en general aumentó (formadoras de ácidos y las del género <i>Clostridium</i> ), las reductoras de sulfatos disminuyeron. Cuando se incrementó de 2 a 10 h el TRS el contenido de H <sub>2</sub> disminuyó de 12 a 9%.
[28]	Régimen batch. Se emplearon dos clases de inóculo, la primera de lodo de digestión anaerobia, el otro de un lodo de compost. Se empleó celulosa en polvo 10 g/l como sustrato. Nutrientes (g/l): KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 1,5; Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .12H <sub>2</sub> O, 4,2; NH <sub>4</sub> Cl, 0,5; MgCl <sub>2</sub> .6H <sub>2</sub> O, 0,18; extracto de almidón, 2,0. Se inocularon 15 g de la microflora en 3l del medio de cultivo a 200 rpm y 60 °C.	Se obtuvo después de 120 h de cultivo 1.375 ml/cultivo de gas para los lodos de digestión anaerobia con (33% H <sub>2</sub> , 50% CO <sub>2</sub> y 17% CH <sub>4</sub> ) y 3325 para el lodo de compost con (58% H <sub>2</sub> , 42% CO <sub>2</sub> y N.D. CH <sub>4</sub> ). Los lodos de digestión produjeron AGV ( mg/l): 1.154 acetato, 630 butirato, y compuestos de lodos activados 1.724 acetato, 1.281 butirato.



Ref.	Proyecto experimental	Principales resultados
[29]	Régimen batch. Se emplearon como inóculo lodos anaerobios activados de una empresa de azúcares. Agitado a 200 rpm a 60°, pH 6,8. El volumen de gas se midió por el método de desplazamiento de agua.	La máxima producción de H <sub>2</sub> se obtuvo a un corto TRH (14 mmol/g carbohidratos a TRH de 0,5 d), la producción de AGV incrementó con el TRH. La fermentación homoacetogénica en la cual no hay producción de H <sub>2</sub> podría ser el proceso dominante a lo largo del TRH.
[30]	Régimen continuo (Digestor anaerobio de lecho fluidizado de alta tasa). Residuos de panadería (con DQO aprox. de 12,000 mg O <sub>2</sub> /l). Operado a 37 °C, consistente en dos reactores conectados en paralelo (volumen total líquido 11 l). La tasa de biogás se midió con un medidor de gas en línea con adquisición de datos cada 6 minutos.	Al aumentar la tasa volumétrica de sustrato (kg DQO/m <sup>3</sup> /día) se generaron picos en la presión parcial de H <sub>2</sub> . No se encontró una clara relación entre los niveles de digestión del ácido propiónico y el biogás de hidrógeno. Se presentaron variaciones considerables en la presión del H <sub>2</sub> dependiendo del grado de acidificación del sustrato.
[16]	Régimen batch. Se emplearon residuos sólidos municipales mezclados con lodos y agua de PTAR y dos clases de bacterias, la primera netamente productora de H <sub>2</sub> y la otra de un lodo de digestión anaerobia pretratado por 15 min con calor. Se empleó (g/l): 200 NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> , 100 KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 10 MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O, 1,0 NaCl, 1,0 Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O, 10 CaCl <sub>2</sub> ·2H <sub>2</sub> O, 1,5 MnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O y 0,278 FeCl <sub>2</sub> . Se realizó a 37 °C, agitación 1,5 rpm.	El porcentaje de hidrógeno en el biogás fue mayor a 60% y nunca se obtuvo metano de forma significativa. Con una alta relación de alimento/microorganismo (A/M), el lodo de digestión pretratado tuvo una alta productividad de H <sub>2</sub> . Los resultados experimentales mostraron que se presenta un cambio en la producción de solventes a un pH de 5,6.
[31]	Régimen continuo, reactor CSRT. El inóculo se obtuvo de frijol soya. La operación del reactor CSTR fue 8,5 h TRH, 100 rpm, 35 °C, pH 6,0. Se empleó N <sub>2</sub> como gas de burbujeo a una tasa de 110 ml/min. Después de 50 días de operación, el N <sub>2</sub> se burbujeo por 49 h, seguido por un retorno a las condiciones normales por 5 días. El segundo periodo de burbujeo duró 4,5 días.	Se obtuvo una concentración de biomasa floculante de 1,5 g/l (peso seco) en el CSTR sin burbujeo y una biomasa no floculante de una baja concentración durante el burbujeo. Se obtuvo una producción de H <sub>2</sub> de 0,85 y 1,43 mol/mol glucosa bajo condiciones de no burbujeo y burbujeo; el burbujeo con N <sub>2</sub> incrementó en un 68% el H <sub>2</sub> .
[32]	Régimen continuo. Inóculo proveniente de una PTAR. Sustrato sacarosa (20.000 mg/l) con contenido de suplementos inorgánicos que incluyen NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> (5240 mg/l), K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> (125 mg/l), MgCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O (100 mg/l), MnSO <sub>4</sub> ·6H <sub>2</sub> O (15 mg/l), FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O (25 mg/l), CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O (5 mg/l), CoCl <sub>2</sub> ·5H <sub>2</sub> O (0,125 mg/l) y NaHCO <sub>3</sub> (6720 mg/l). Temp. 33 °C y pH 6,7.	Se observó que la TPH mejoró con un cambio en la tasa de dilución de 0,02 a 0,075 h <sup>-1</sup> . El ácido butírico fue el metabolito predominante durante la operación. La relación óptima de ácido butírico/ácido acético empleando glucosa para <i>Clostridium butyricum</i> y <i>Bacillus methylotrophicum</i> fue 2 y 0,75, respectivamente.

Ref.	Proyecto experimental	Principales resultados
[15]	Régimen batch. Se emplearon cuatro especies diferentes de bacterias metanogénicas: <i>Methanothermobacter marburgensis</i> con un precultivo a 65 °C y pH 7,5 en un medio de sales minerales. <i>Methanosarcina barkeri</i> con una temp. 37 °C y pH 6,7 en sales minerales, estas dos bacterias crecieron en un sustrato únicamente con H <sub>2</sub> y CO <sub>2</sub> . <i>Methanosaeta thermophila</i> creció a 61 °C y pH 6,5 en un medio con acetato. <i>Methanosaeta concilii</i> que es obligatoriamente acetoclástica creció empleando el mismo medio a 35 °C y pH 7.	Las dos especies de <i>Methanosaeta</i> emplean rutas que difieren significativamente de las rutas de H <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> . Los resultados indican que la producción de H <sub>2</sub> en <i>Methanothermobacter marburgensis</i> y <i>Methanosarcina barkeri</i> es controlada biológicamente y que el H <sub>2</sub> se produce de los metabolitos elaborados durante el crecimiento de los precultivos. La producción estimada de H <sub>2</sub> para las tres especies productoras varió de 0,16 a 0,25 μmol H <sub>2</sub> .
[33]	Régimen batch. El inóculo se tomó de un digestor a escala laboratorio. Un litro del medio contenía NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> 2g, KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 1g, MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O 100 mg, NaCl 10 mg, Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O 10 mg, CaCl <sub>2</sub> ·2H <sub>2</sub> O 10 mg, MnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O 15 mg. Temp. 37 °C, pH 6,0. A cada botella se adicionaron 20 ml de inóculo, 20 ml de sustrato, 20 ml de la solución de sacarosa (40 g/l) y 20 ml de solución de FeCl <sub>2</sub> (varió de 0 a 16 g FeCl <sub>2</sub> /l). La producción de biogás se determinó empleando el método Owen.	La TPH de H <sub>2</sub> fue 24 ml/g SSV/h a una concentración de 4000 mg FeCl <sub>2</sub> /l. La TEP de butirato incrementó con el aumento en la concen. de Fe de 0-20 mg FeCl <sub>2</sub> /l, y dismin con un aument. en la concentración de Fe de 20-4000 mg FeCl <sub>2</sub> /l. La producción máxima de acetato (389,3 mg/g sacarosa), propionato (37,8 mg/g sacarosa) y butirato (196,5 mg/g sacarosa) se obtuvo a una concentración de Fe de 3, 200 y 200 mg FeCl <sub>2</sub> /l respectivamente.
[34]	Régimen batch por liberación periódica (método Owen) o continua (método respirométrico) de gas del headspace. Inóculo se tomaron 10 cm de profundidad. Cada muestra se realizó choque térmico 104 °C por 2 h. Las muestras se tamizaron en malla #20. Sustrato glucosa, sacarosa, lactato y almidón de papa, celulosa y molasas. La solución de nutrientes contenía (por l) 2,0g NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> , 1,0g KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 100 mg MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O, 15 mg MnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O y 2,78 mg FeCl <sub>2</sub> . Todas las botellas se agitaron y se mantuvieron a temperatura constante 26 °C	La producción de H <sub>2</sub> fue 43% mayor en las botellas con los respirómetros que en las botellas con el método Owen. El máximo porcentaje de H <sub>2</sub> (64%) se alcanzó a las 44 h y empezó a declinar a partir de este tiempo. Las pruebas de fermentación con dos azúcares (glucosa y sacarosa) produjeron altas concentraciones de H <sub>2</sub> 62%. La baja producción de H <sub>2</sub> con el método Owen comparado con el respirométrico sugiere que la acumulación del gas inhibe la producción de H <sub>2</sub> .
[35]	Régimen continuo. Se obtuvo inóculo de PTAR, se acidificó a pH 3-4 por 24 h y después se cambió a pH 7. El medio contenía 20 g/l sacarosa y (g/l): NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> 5,24; NaHCO <sub>3</sub> 6,72; K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 0,125; MgCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O 0,100; MnSO <sub>4</sub> ·6H <sub>2</sub> O 0,015; FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O 0,025; CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O 0,005 y CoCl <sub>2</sub> ·5H <sub>2</sub> O 1,25x10 <sup>-4</sup> . El reactor fue operado a TRH de 0,5-5h, Temp. 35 °C y un pH 6,7. Las columnas tenían como material de soporte esponja estropajo EE, arcilla expansiva AE y carbón activado CA.	Las columnas con medio de CA, AE, EE acumularon 5,53, 1,85 y 0,94 g SSV/l de biomasa, respectivamente. La producción de H <sub>2</sub> al final de la operación fue 1010 y 980 ml para el reactor de CA y AE para el reactor EE solo 190 ml. En este estudio la mejor tasa de producción de H <sub>2</sub> fue 1,32 l/h/l para el reactor CA y THR=1 h y 0,42 l/h/l para AE a un TRH=2h. El mejor reactor para producción de H <sub>2</sub> fue el CA.

Ref.	Proyecto experimental	Principales resultados
[36]	Régimen continuo, reactor CSTR. Inóculo se obtuvo de una PTAR. El medio contenía sacarosa 20.000 mg/l, con nutrientes (mg/l): 5240 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ , 125 $\text{K}_2\text{HPO}_4$ , 100 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , 15 $\text{MnSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , 25 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , 5 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ , 0,125 $\text{CoCl}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ , 6720 $\text{NaHCO}_3$ . El sustrato se alimentó en continuo a TRH 13,3 h, la temp. de operación fue 35 °C.	La producción de $\text{H}_2$ aumentó cuando se disminuyó el TRH hasta 2 h, después de este valor la producción de $\text{H}_2$ disminuyó. Bajo condiciones estables se obtuvo una producción de $\text{H}_2$ de 4,52 ml $\text{H}_2$ /mol sacarosa y una tasa de producción específica de 841 mmol $\text{H}_2$ /g SSV día.
[37]	Régimen batch. Se empleó lodo de un digestor anaerobio. Se utilizó glucosa (3 g/l) en una solución que contenía (por litro): 0,5 g $\text{NH}_4\text{Cl}$ , 0,25 g $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 0,25 g $\text{K}_2\text{HPO}_4$ , 300 mg $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , 25 mg $\text{FeCl}_3$ , 16 mg $\text{NiSO}_4$ , 25 mg $\text{CaCl}_2$ , 11,5 mg $\text{ZnCl}_2$ , 10,5 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , 5 mg $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ y 15 mg $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ .	Se obtuvo una tasa máxima de biogás de 145 ml cuando el inóculo fue pretratado con calor y se operó a un pH 6,2. Los AGV predominantes fueron acetato, propionato y butirato. Bajar el pH 7,5 hasta 6,2 para las muestras no tratadas y tratadas reduce la producción de metano.
[38]	Régimen batch. Inóculo obtenido de compost pretratado a 105 °C por 2h. Se adicionó 1,5 g de sacarosa o 10 ml de solución de almidón (150 g/l) y 0,5 ml de solución de nutrientes que contenían (g/l): 200 $\text{NH}_4\text{HCO}_3$ , 100 $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 10 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , 1 $\text{NaCl}$ , 1 $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , 1 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , 1,5 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ y 0,278 $\text{FeCl}_2$ . El pH se varió de 4,5-6,5 en incremento de 0,5, agitación 180 rpm a 37 °C.	Se encontró que el pH inicial tiene un efecto en la producción de $\text{H}_2$ . A un pH inicial bajo existe mayor potencial de producción de $\text{H}_2$ , pero se presenta una baja tasa. La máxima producción de $\text{H}_2$ fue 214 ml $\text{H}_2$ /g DQO y 125 ml $\text{H}_2$ /g DQO a un pH de 4,5 para la sacarosa y el almidón respectivamente. Se encontró que el rango de pH óptimo estuvo entre 5,5-5,7.
[39]	Régimen batch. Cultivo puro con bacterias <i>Clostridium saccharoperbutylacetonicum</i> . Se empleó como inóculo suero de queso, el cual se diluyó a 87,5% y se adicionaron 0,3 g/l de $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ y 50 mg/l de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ como nutrientes. La fermentación se realizó en botellas de 200 a 250 ml a 30 °C agitadas a 50 rpm, con variación de pH de 5,0-10.	Se encontró que el pH inicial afecta la producción de $\text{H}_2$ , la fase de crecimiento microbiano y los tiempos de fermentación. Un pH inicial levemente ácido favorece la producción de $\text{H}_2$ . El máximo potencial, rendimiento y tasa de producción de $\text{H}_2$ fue de 1432 ml, 7,89 mmol/g lactosa y 47,07 ml/h respectivamente a un pH de 6,0.
[40]	Régimen batch. Inóculo de PTAR. Sustrato de pasta de arroz con (mg/l): $\text{NaHCO}_3$ 1250, $\text{NH}_4\text{Cl}$ 2500, $\text{KH}_2\text{PO}_4$ 250, $\text{K}_2\text{HPO}_4$ 250, $\text{CaCl}_2$ 500, $\text{NiSO}_4$ 32, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 320, $\text{FeCl}_3$ 20, $\text{Na}_2\text{BO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 7,2, $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 14,4, $\text{ZnCl}_2$ 23, $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 21, $\text{CuCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 10, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 30, extracto de almidón 50.	La producción de $\text{H}_2$ a partir de pasta de arroz fue óptima a pH 4,5, 37 °C, con contenido de pasta de 5,5 g carbohidratos/l, empleando un lodo de digestión pretratado a 100 °C por 30 min. Se obtuvo un máximo de 346 ml/g carbohidrato y TPHE 2,1 l/g SSV.d después de 36 h de aclimatación.
[41]	Régimen batch. Compost pretratado a 85 °C por 3h. Se emplearon granos de malta como sustrato con nutrientes (g/l): 80 $\text{NH}_4\text{CO}_3$ , 40 $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 4 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ y 11 $\text{FeCl}_2$ . Se realizaron 24 experimentos donde se varió el pH de 5,0-6,5 con increm. 0.5 y agitación desde 25 hasta 250 rpm.	El pH fue más importante que la velocidad de agitación en la producción de $\text{H}_2$ . La condición óptima de pH y velocidad de agitación fue 6,0 y 120 rpm generando 161 ml $\text{H}_2$ /g SST/d y 13 ml $\text{H}_2$ /g SST.

Ref.	Proyecto experimental	Principales resultados
[42]	Régimen continuo, reactor RAHLF. Las bacterias se obtuvieron por fermentación natural de agua residual sintética, la cual se recirculó en el RAHLF. El sustrato contenía glucosa y minerales como nutrientes. El reactor se operó por 366 días en 7 fases experimentales. Las 2 iniciales tenían un TRH de 2,0h, la 3ra varió de 2-0,5 h y las otras tenían un TRH constante de 0,5 h.	La producción de H <sub>2</sub> fue de 2,48, 2,15 y 1,81 mol H <sub>2</sub> /mol de glucosa para concentraciones de 0, 1000 y 2000 mg/l de NaHCO <sub>3</sub> . El aumento del pH por el NaHCO <sub>3</sub> afectó la producción de ácidos orgánicos e H <sub>2</sub> a excepción del ácido propiónico, el cual aumentó cuando incrementó la alcalinidad.
[43]	Régimen batch. El inóculo se tomó de un reactor de lecho empacado empleado para producir H <sub>2</sub> de sustrato sintético basado en sacarosa. Se emplearon tres clases de efluentes: agua residual doméstica, vinaza y glicerina y un control con sacarosa como sustrato, se adicionaron nutrientes. Temp. 25 °C sin agitación, pH 5,5.	La máxima producción H <sub>2</sub> fue obtenida de la vinaza equivalente a 25 mmol H <sub>2</sub> /g DQO o 17 mmol H <sub>2</sub> /g SSV. La menor producción se obtuvo con glicerina con 6 mmolH <sub>2</sub> /g DQO. De acuerdo con evaluación microbiológica se encontraron <i>Klebsiella</i> sp consumidora de O <sub>2</sub> y <i>Bacteroides</i> sp productora de H <sub>2</sub> .
[44]	Régimen batch. El inóculo se obtuvo de un reactor UASB de tratamiento de aguas de un frigorífico; posteriormente se realizó un pretratamiento a 90 °C por 15min. Se emplearon cuatro sustratos que contenían xilosa en triplicado con concentraciones de 630, 1341, 1848 y 3588 mg/l respectivamente, urea, peptona y solución de vitamina y suplemento de nutrientes. Temp. 37 °C, sin agitación pH 5,5.	La adición de peptona favoreció el crecimiento de bacterias productoras de H <sub>2</sub> . El análisis genético mostró que el 57% de los microorganismos pertenecían al género <i>Clostridium</i> , 30% al <i>Burkholderia</i> , 8% a <i>Klebsiella</i> y 5% bacterias no cultivadas. La concentración de xilosa de 3588 mg/l generó los mejores resultados en producción de H <sub>2</sub> con 12882,9 μmol H <sub>2</sub> /l y rendimiento 0,8 mol H <sub>2</sub> /mol de xilosa.
[45]	Régimen batch. Inóculo estiércol de elefante precal. a 100 °C. Sustrato 10 g/L de glucosa y nutrientes por L: 200g NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> , 100g KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 10g MgSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O, 1g NaCl, 1g Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O, 1g CaCl <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O y 0,278g FeCl <sub>2</sub> . Se desarrolló en botellas de 70 ml, con 12 ml de inóculo, 28 ml de bagazo de caña de azúcar y 20 μl de solución de nutrientes. Temp. 37 °C.	La condición óptima para pretratamiento de bagazo de caña fue una hidrólisis ácida con H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> a una concentración de 1,0% (v/v). La máxima producción de H <sub>2</sub> en términos de rendimiento y TPH fue 0,84 mol H <sub>2</sub> /mol de azúcar total y 109,55 ml H <sub>2</sub> /l día, respectivamente, obtenido con un pH inicial de 6,5 y concentración de sustrato de 10 g/l.

se realizaron en régimen batch y empleando glucosa como sustrato. En algunos estudios se emplearon compuestos orgánicos especiales como estiércol de elefante, compost y residuos industriales.

Los estudios han utilizado principalmente glucosa, sacarosa y almidón respectivamente como sustratos, en concentraciones que variaban desde 300 hasta 11.700 mg/l para la glucosa, en los estudios que se empleó sacarosa las concentraciones fueron de 20.000 mg/l y para el almidón de 200 mg/l. Otros

sustratos empleados fueron celulosa en polvo, peptonas, xilosa y lactato, los cuales se utilizaron a diferentes concentraciones.

Los nutrientes empleados contenían una fuente de fosfatos, los cuales se obtenían de la adición de KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> en concentraciones que variaban desde 125 mg/l hasta 250 g/l, una fuente de nitrógeno obtenida de la adición de NH<sub>4</sub>Cl principalmente en concentraciones desde 17,3 mg/l hasta 12,5 g/l o NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> en concentraciones de 2 g/l hasta 200 g/l

y iones metálicos  $Mg^{2+}$ ,  $Na^+$ ,  $Zn^{2+}$  y  $Fe^{2+}$  obtenidos de diferentes sales con distintas concentraciones.

Los autores reportan diferentes condiciones de operación de temperatura, pH y TRH. La mayoría de estudios se realizaron en un rango de temperatura mesofílico variando desde 26 hasta 37 °C y algunas en rango termofílico con variaciones entre 55 hasta 65 °C, ninguno en rango hipertermofílico >80 °C. El pH inicial utilizado por los autores se desarrolló en un rango entre 4,0-7,5, empleándose en la mayoría de estudios pH ácidos leves entre 6,0-7,0. Los TRH utilizados variaron entre 0,5-13,3 h, empleándose principalmente TRH en un rango entre 6,0-8,0 h.

Los reactores han generado producciones de  $H_2$  muy variables, las cuales no son comparativas en la mayoría de los casos puesto que la cantidad de  $H_2$  se ha cuantificado en términos de rendimiento, TPH, TPEH y en términos de biomasa, las cuales no son unidades homólogas entre sí. Teniendo en cuenta lo anterior, las producciones de  $H_2$  en los estudios variaron en términos de rendimiento entre 0,85 hasta 2,48 mol  $H_2$ /mol de glucosa, TPH entre 4,56 ml  $H_2$ /l.h hasta 1,32 l  $H_2$ /l.h, TPEH entre 3,73 hasta 17 mmol  $H_2$ /g SSV y en términos de biomasa 15,20-24 ml/g SSV/h.

En aquellos estudios donde se realizó un análisis de la producción de AGV se generaron ácidos grasos de acuerdo con el siguiente orden: acético, butírico y propiónico, lo cual indica que se favoreció la ruta de producción donde se genera como subproducto acetato principalmente, siendo esta la ruta que produce más  $H_2$  fermentativo. La producción de los otros ácidos no es tan favorable para la generación de  $H_2$ , por tanto su presencia es un indicativo de que el proceso no ha sido completamente controlado.

Como se evidencia en los estudios no se ha obtenido la máxima producción teórica de  $H_2$  fermentativo, lo cual demuestra que aún es posible mejorar las condiciones que afectan la producción de biohidrógeno.

### **RETOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS**

La fermentación oscura, las rutas de producción de  $H_2$  y los factores que afectan la producción de  $H_2$

anteriormente mencionados han sido estudiados por numerosas investigaciones en todo el mundo en los últimos años. Los estudios realizados han buscado obtener la mayor producción factible de  $H_2$  fermentativo, estos a su vez se han basado en la selección de algunos factores, los cuales son variados de manera controlada para evaluar los efectos en la producción de  $H_2$ . Dado que el proceso de producción de  $H_2$  fermentativo está influenciado por múltiples factores, es adecuado que se emplee un estudio experimental para evaluar el efecto de los diferentes factores involucrados en el proceso para comprender mejor y optimizar el desempeño de la producción [2].

De acuerdo con lo anterior y la revisión de la literatura realizada los parámetros no han sido todos optimizados para la producción de  $H_2$ , más aún si se tiene en cuenta que el  $H_2$  se puede obtener de diversas maneras en diferentes cantidades; una evidencia sustancial que muestra que no se han obtenido valores óptimos es que en la producción de  $H_2$  por procesos fermentativos no se ha conseguido llegar al máximo teórico de 4 mol/mol de glucosa. Se espera en el futuro obtener una mayor cantidad de  $H_2$  a partir de la optimización de los factores que influyen en la producción. Adicionalmente, al revisar casi 600 publicaciones en revistas especializadas en recursos energéticos se observa un interés de la comunidad científica en la última década en el tema de producción de biohidrógeno como se observa en la Figura 4, y se espera que esta tendencia se mantenga dadas las desventajas de los combustibles fósiles. Es interesante observar que el mayor interés en la investigación de producción de biohidrógeno se ha enfocado en China y Taiwán; en estos países se ha realizado más del 30 por ciento de las publicaciones en este tema como se muestra en la Figura 5, asimismo es importante resaltar la escasa investigación desarrollada en los países de América Latina donde en su mayoría se ha concentrado en Brasil. Se espera para el futuro un mayor interés en América Latina en el tema de producción de biohidrógeno dada la dependencia actual de combustibles fósiles, el costo de ellos y la poca oferta de fuentes energéticas alternativas, lo cual podría ser un factor determinante en el crecimiento económico de la región.




Figura 4. Publicaciones en biohidrógeno entre el periodo 1978-2011.




Figura 5. Publicaciones en biohidrógeno por países.

### CONCLUSIONES

A pesar de que la producción de biohidrógeno por fermentación oscura de residuos ha sido ampliamente estudiada, aún quedan muchos aspectos por mejorar. En este artículo se ha discutido todo el proceso y cuáles son los factores que afectan la producción. En este sentido se puede concluir lo siguiente: primero, como no se ha obtenido la máxima producción teórica de hidrógeno se deben realizar más estudios que incluyan optimización de los factores, escalamiento de los reactores preferiblemente con producción continua, incrementar los estudios en biología molecular y caracterización de especies productoras.

Finalmente, es importante mencionar que en América Latina debe promoverse el desarrollo de más investigación para así generar una mayor diversidad de fuentes energéticas e independencia de los combustibles fósiles.

### AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar sus agradecimientos por el apoyo financiero al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Investigación - COLCIENCIAS y a la Universidad Militar Nueva Granada - UMNG a través del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores “Virginia Gutiérrez de Pineda” año 2011.

### REFERENCIAS

- [1] H. Argun and F. Kargi. “Bio-hydrogen production by different operational modes of dark and photo-fermentation: An overview”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 36, Issue 13, pp. 7443-7459. 2011.
- [2] P. Sinha and A. Pandey. “An evaluative report and challenges for fermentative biohydrogen production”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 36, Issue 13, pp. 7460-7478. 2011.
- [3] K.Y. Show, D.J. Lee and J.S. Chang. “Bioreactor and process design for biohydrogen production”. *Bioresource Technology*. Vol. 102, Issue 18, pp. 8524-8533. 2011.
- [4] P. Hallenbeck and D. Ghosh. “Advances in fermentative biohydrogen production: The way forward?”. *Trends in Biotechnology*. Vol. 27, Issue 5, pp. 287-297. 2009.
- [5] W.M. Chen, Z.J. Tseng, K.S. Lee and J.S. Chang. “Fermentative hydrogen production with *Clostridium butyricum* CGS5 isolated from anaerobic sewage sludge”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 30, Issue 10, pp. 1063-1070. August, 2005.
- [6] X. Liu, Y. Zhu and S.T. Yang. “Butyric acid and hydrogen production by *Clostridium tyrobutyricum* ATCC 25755 and mutants”. *Enzyme and Microbial Technology*. Vol. 38, Issue 3-4, pp. 521-528. February, 2006.
- [7] J.H. Shin, J.H. Yoon, E.K. Ahn, M.S. Kim, S.J. Sim and T.H. Park. “Fermentative hydrogen production by the newly isolated *Enterobacter asburiae* SNU-1”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 32, Issue 2, pp. 192-199. February, 2007.
- [8] H. Jayasinghearachchi, P.M. Sarma, S. Singh, A. Aginihotri, A.K. Mandal and B. Lal. “Fermentative hydrogen production by two novel strain of *Enterobacter aerogenes*

- HGN-2 and HT 34 isolated from sea buried crude oil pipelines”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 34, Issue 17, pp. 7197-7207. September, 2009.
- [9] C. Long, J. Cui, Z. Liu, Y. Liu, M. Long and Z. Hu. “Statistical optimization of fermentative hydrogen production from xylose by newly isolated *Enterobacter* sp. CN1”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 35, Issue 13, pp. 6657-6664. July, 2010.
- [10] T. Zhang, H. Liu and H.H. Fang. “Biohydrogen production from starch in wastewater under thermophilic condition”. *Journal of Environmental Management*. Vol. 69, pp. 149-156. 2003.
- [11] H.S. Shin, J.H. Youn and S.H. Kim. “Hydrogen production from food waste in anaerobic mesophilic and thermophilic acidogenesis”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 29, Issue 13, pp. 1355-1363. October, 2004.
- [12] A. Cakir, S. Ozmihci and F. Kargi. “Comparison of bio-hydrogen production from hydrolyzed wheat starch by mesophilic and thermophilic dark fermentation”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 35, Issue 24, pp. 13214-13218. December, 2010.
- [13] S.Y. Wu, C.N. Lin and J.S. Chang. “Hydrogen production with immobilized sewage sludge in three-phase fluidized-bed bioreactors”. *Biotechnology Progress*. Vol. 19 N° 3, pp. 828-832. 2003.
- [14] I. Ntaikou, G. Antonopoulou and G. Lyberatos. “Biohydrogen production from biomass and wastes via dark fermentation: A review”. *Waste Biomass Valorization*. Vol. 1 N° 1, pp. 21-39. 2010.
- [15] D.L. Valentine, D.C. Blanton and W.S. Reeburgh. “Hydrogen production by methanogens under low-hydrogen conditions”. *Archives of Microbiology*. Vol. 174 N° 6, pp. 415-421. 2000.
- [16] J.J. Lay, Y.J. Lee and T. Noike. “Feasibility of biological hydrogen production from organic fraction of municipal solid waste”. *Water Research*. Vol. 33, Issue 11, pp. 2579-2586. 1999.
- [17] C.Y. Chen, M.H. Yang, K.L. Yeh, C.H. Liu and J.S. Chang. “Biohydrogen production using sequential two-stage dark and photo fermentation processes”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 33, pp. 4755-4762. 2008.
- [18] V. Gadhamshetty, Y. Arudchelvam, N. Nirmalakhandan and D.C. Johnson. “Modeling dark fermentation for biohydrogen production: ADM1-based model vs. Gompertz model”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 35, Issue 2, pp. 479-490. January, 2010.
- [19] P.R. Jones. “Improving fermentative biomass-derive H<sub>2</sub>-production by engineering microbial metabolism”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 33, Issue 19, pp. 5122-5130. October, 2008.
- [20] K. Uyeda and J.C. Rabinowitz. “Pyruvate-Ferredoxin Oxidoreductase: IV. Studies on the reaction mechanism”. *Journal of Biological Chemistry*. Vol. 246 N° 10, pp. 3120-3125. 1971.
- [21] J. Wang and W. Wan. “Factor influencing fermentative hydrogen production: A review”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 34, Issue 2, pp. 799-811. January, 2009.
- [22] C. Li and H. Fang. “Inhibition of heavy metals on fermentative hydrogen production by granular sludge”. *Chemosphere*. Vol. 67 N° 4, pp. 668-673. 2007.
- [23] J. Wang. “Comparison of different pretreatment methods for enriching hydrogen-producing bacteria from digested sludge”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 33, Issue 12 pp. 2934-2941. June, 2008.
- [24] A. Bisaillon, J. Turcot and P.C. Hallenbeck. “The effect of nutrient limitation on hydrogen production by batch cultures of *Escherichia coli*”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 31, Issue 11, pp. 1504-1508. September, 2006.
- [25] C.Y. Lin and C.H. Lay. “A nutrient formulation for fermentative hydrogen production using anaerobic sewage sludge microflora”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 30, Issue 3, pp. 285-292. March, 2005.
- [26] J. Wang and W. Wan. “Effect of Fe<sup>2+</sup> concentration on fermentative hydrogen production by mixed cultures”. *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 33, Issue 4, pp. 1215-1220. February, 2008.
- [27] M. Nakamura, H. Kanbe and J. Matsumoto. “Fundamental studies on hydrogen production

- in the acid-formig phase and its bacteria in anaerobic treatment processes-the effects of solids retention time". *Water Science and Technology*. Vol. 28, Issue 7, pp. 81-88. 1993.
- [28] Y. Ueno, T. Kawai, S. Sato, S. Otsuka and M. Morimoto. "Biological production of hydrogen from cellulose by natural anaerobic microflora". *Journal of Fermentation and Bioengineering*. Vol. 79, Issue 4, pp. 395-397. 1995.
- [29] Y. Ueno, S. Otsuka and M. Morimoto. "Hydrogen production from industrial wastewater by anaerobic microflora in chemostat culture". *Journal of Fermentation and Bioengineering*. Vol. 82, Issue 2, pp. 194-197. 1996.
- [30] A.J. Guwy, F.R. Hawkes, D.L. Hawkes and A.G. Rozzi. "Hydrogen production in a high rate fluidised bed anaerobic digester". *Water Research*. Vol. 31, Issue 6, pp. 1291-1298. 1997.
- [31] O. Mizuno, R. Dinsdale, F.R. Hawkes and D.L. Hawkes. "Enhacement of hydrogen production from glucose by nitrogen gas sparging". *Bioresource Technology*. Vol. 73, Issue 1, pp. 59-65. May, 2000.
- [32] C.C. Chen, C.Y. Lin and J.S. Chang. "Kinetics of hydrogen production with continuos anaerobic cultures utilizing sucrose as the limiting substrate". *Applied Microbiology and Biotechnology*. Vol. 57 N<sup>os</sup> 1-2, pp. 56-64. 2001.
- [33] Y. Joon, T. Miyahara and T. Noike. "Effect of iron concentration on hydrogen fermentation". *Bioresource Technology*. Vol. 80, pp. 227-231. 2001.
- [34] B.E. Logan, S.E. Oh, I.S. Kim and S. Van Ginkel. "Biological hydrogen production measured in batch anaerobic respirometers". *Enviromental Science and Technology*. Vol. 36 N<sup>o</sup> 11, pp. 2530-2535. 2002.
- [35] J.S. Chang, K.S. Lee and P.J. Lin. "Biohydrogen production with fixed-bed bioreactors". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 27, Issues 11-12, pp. 1167-1174. 2002.
- [36] C.C. Chen and C.Y. Lin. "Using sucrose as a substrate in an anaerobic hydrogen-producing reactor". *Advances in Enviromental Research*. Vol. 7, Issue 3, pp. 695-699. May, 2003.
- [37] Y.K. Oh, E.H. Seol, J.R. Kim and S. Park. "Fermentative biohydrogen production by a new chemoheterotrophic bacterium *Citrobacter* sp. Y19". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 28, Issue 12, pp. 1353-1359. December, 2003.
- [38] S. Kumar, W.H. Chen, L. Li and S. Sung. "Biological hydrogen production: effects of pH and intermediate products". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 29, Issue 11, pp. 1123-1131. 2004.
- [39] M. Ferchichi, E. Crabbe, G.H. Gil, W. Hintz and A. Almadidy. "Influence of initial pH on hydrogen production from cheese whey". *Journal of Biotechnology*. Vol. 120 N<sup>o</sup> 4, pp. 402-409. 2005.
- [40] H. Fang, C. Lin and T. Zhang. "Acidophilic biohydrogen production from rice slurry". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 31, Issue 6, pp. 683-692. May, 2006.
- [41] C.H. Chou, C.W. Wang, C.C. Huang and J.J. Lay. "Pilot study of the influence of stirring and pH on anaerobes convering high-solid organic wastes to hydrogen". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 33, Issue 5, pp. 1550-1558. 2008.
- [42] J.A.C. Leite, B.S. Fernandes, E. Pozzi, M. Barboza and M. Zaiat. "Application of an anaerobic packed-bed bioreactor for the production of hydrogen and organic acids". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 33, Issue 2, pp. 579-586. January, 2008.
- [43] B. Soares, G. Peixoto, F.R. Albrecht, N.K. Saavedra del Aguila and M. Zaiat. "Potential to produce biohydrogen from various wastewaters". *Energy for Sustainable Development*. Vol. 14, Issue 2, pp. 143-148. June, 2010.
- [44] S.I. Maintinguer, B. Fernandes, I.C.S. Duarte, N.K. Saavedra, M.A.T. Adorno and M.B.A. Varesche. "Fermentative hydrogen production with xylose by *Clostridium* and *Klebsiella* species in anaerobic batch reactors". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 36, Issue 21, pp. 13508-13517. October, 2011.
- [45] A. Fangkum and A. Reungsang. "Biohydrogen production from sugarcane bagasse hydrolysate by elephant dung: Effects of initial pH and substrate concentration". *International Journal of Hydrogen Energy*. Vol. 36, Issue 14, pp. 8687-8696. July, 2011.



# PUBLICACIÓN 2



# Identification of resilience factors, variables and indicators for sustainable management of urban drainage systems

Sergio Andrés Blanco-Londoño<sup>a</sup>, Patricia Torres-Lozada<sup>a</sup> & Alberto Galvis-Castaño<sup>b</sup>

<sup>a</sup>EIDENAR, Faculty of Engineering, Universidad del Valle, Cali, Colombia. [sergio.blanco@correounivalle.edu.co](mailto:sergio.blanco@correounivalle.edu.co), [patricia.torres@correounivalle.edu.co](mailto:patricia.torres@correounivalle.edu.co)

<sup>b</sup>CINARA Institute, Faculty of Engineering, Universidad del Valle, Cali, Colombia. [alberto.galvis@correounivalle.edu.co](mailto:alberto.galvis@correounivalle.edu.co)

Received: June 14<sup>th</sup>, 2016. Received in revised form: July 19<sup>th</sup>, 2017. Accepted: September 30<sup>th</sup>, 2017

## Abstract

Water management systems in general and urban drainage systems (UDS) in particular should be designed to ensure not only the provision of public service but also their sustainability and resilience. This paper performed an analysis and assessment to identify the factors, variables and indicators of resilience for sustainable UDS management by using an information management tool for scientific subjects. As a result of this analysis, four water resource resilience factors were identified: *i*. Flexibility; *ii*. Resourcefulness; *iii*. Redundancy; and *iv*. Robustness. In addition, six UDS resilience variables were identified: *i*. Recovery capacity; *ii*. Response capacity; *iii*. Amplitude; *iv*. Absorption capacity; *v*. Resistance capacity; and *vi*. Response curve. Corresponding indicators were proposed to quantify these variables. The identified elements contribute to the development of integrated frameworks to assess UDS resilience.

**Keywords:** urban drainage; management; resilience; sustainability.

# Identificación de factores, variables e indicadores de resiliencia para la gestión sostenible de sistemas de drenaje urbano

## Resumen

La gestión del agua en general y de los sistemas de drenaje urbano (SDU) en particular, debe ser concebida no solo para asegurar la prestación de un servicio público, sino también para garantizar su sostenibilidad y resiliencia. En el presente artículo se presenta un análisis y reflexión que permitió identificar los factores, variables e indicadores de resiliencia para la gestión sostenible de SDU, usando herramientas de gestión de información de temas científicos. Como resultado de este análisis, se identificaron cuatro factores de resiliencia de recursos hídricos: *i*. Flexibilidad; *ii*. Recursividad; *iii*. Redundancia; y *iv*. Robustez y seis variables de resiliencia de SDU: *i*. Capacidad de recuperación; *ii*. Capacidad de respuesta; *iii*. Amplitud; *iv*. Capacidad de absorción; *v*. Capacidad de resistencia; y *vi*. Curva de respuesta. Para cuantificar estas variables, se proponen sus correspondientes indicadores. Los elementos identificados contribuyen al desarrollo de modelos integrales de evaluación de la resiliencia en SDU.

**Palabras clave:** drenaje urbano; gestión; resiliencia; sostenibilidad.

## 1. Introduction

Cities must be able to face 21<sup>st</sup> century threats such as rapid urbanization, population growth, climate change and variability, energy restrictions and increased environmental regulation [1]. Novotny [2] noted that urban water management becomes unsustainable in the face of extreme events such as floods or droughts, which are expected to increase in frequency as a result of global warming.

Accordingly, there is a need to consider resilience in the planning, design and construction of urban infrastructure as embodied in the Sustainable Development Goals (SDGs) formulated by the UN for 2016-2030 [3].

Urban infrastructure elements such as urban drainage systems (UDS) are vulnerable to these aforementioned threats; therefore, design and operational processes must account for system weaknesses, operational failures, and the incorrect interpretation and use of information to ensure

sustainability [4].

Thus, the concept of resilience comes to the fore when seeking to improve the sustainability of urban infrastructure in the future.

Given the importance of this concept in UDS management, we will discuss the evolution of resilience, going from the narrowest sense of the word to a broader interpretation, while examining how it has been addressed as it relates to UDS management.

### 1.1. Evolution of the concept of resilience

The concept of resilience arose from the field of ecology in the 1960s through studies of predator-prey population interactions and their functional responses as they relate to the theory of ecological stability.

Holling [5] proposed that “*resilience determines the persistence of relationships within a system and is a measure of the capacity of these systems to absorb changes in variables of state, variables of conduction and parameters, and being able to persist*”. Many years later, Holling [6] classified resilience into “*engineering resilience*” and “*ecological resilience*” to emphasize the differences between efficiency, stability and predictability on the one hand and persistence, change and unpredictability on the other.

Engineering resilience is characterized by analysing return periods and efficiency by focusing on the recovery capacity of a system in the context of a stable equilibrium. Ecological resilience, in turn, emphasizes the instability that can “move” a system to another regimen of behaviour (also known as the “basin of attraction”).

Based on these concepts, Holling [6] defined resilience as “*the magnitude of the disturbance that can be absorbed before the system redefines its functional structure, changing the variables and processes that control behaviour*”. Resilience is characterized as the capacity to absorb changes, resist disturbances and maintain functions while focusing on the persistence and robustness of a system in the context of global stability.

Because these different interpretations of resilience were causing confusion, and by arguing that the resilience of a system must be considered in terms of the attributes that control the dynamics of a system. Walker *et al.* [7] added a third category: socio-ecological resilience, defined as “*the potential of a system to tolerate disturbances without collapsing towards a qualitatively different state, maintaining its structure and function, which involves its capacity to reorganize itself, following the changes driven by disturbances*”.

Socio-ecological resilience is characterized by analysing the interactions between disturbances, reorganization, sustainability and development in a system and focusing on the capacity to adapt, transform, learn and innovate in a context of unstable equilibrium.

This concept modified existing views that considered systems to be stable by introducing a new perspective that considered the capacity of systems to adapt and change, thus increasing the probability of sustainable development in changing environments where the future is unpredictable.

Table 1.  
Characteristics, perspectives and context of different resilience concepts.

Concept	Characteristics	Perspective	Context
Engineering resilience	Return period, efficiency	Recovery, stability	Surroundings of a stable equilibrium
Ecological or social resilience	Capacity to absorb, resist shocks, maintain functions	Persistence, robustness	Multiple equilibriums, stability landscapes
Socio-ecological resilience	Perturbation and reorganization, sustainability and development	Capacity to adapt, transform, learn, innovate	Integrated feedback of the system, dynamic interactions between scales

Source: Adapted from [11]

This broad category integrates resilience with socio-ecological systems (SES), which integrate social and ecological systems, by focusing not only on the components of both systems but also on their interactions [7].

The SES concept incorporates ideas from fields related to adaptation, robustness and vulnerability by concerning itself with the dynamics and attributes involved in each of these terms, thus becoming broader in scope than any of these individual fields [8,9].

Within the domain of a social system lie subsystems such as culture, politics, the economy, and social organization (society itself); an ecological system domain hosts subsystems such as nature (a setting not created by man) and the environment (a setting created by man) [10].

Folke [11] defined socio-ecological resilience as “*an approach or way of thinking that presents a perspective to guide and organize thinking from a broader perspective, providing a valuable framework for the analysis of SES*”. This places this field under exploratory research and rapid development, with political implications for sustainable development.

Table 1 synthesizes the major characteristics, perspectives and context of the three concepts of resilience we have identified.

### 1.2. Resilience for sustainable management of UDS

Different methodologies have been formulated to quantify the concept of resilience; Hosseini *et al.* [12] classified the procedure for evaluating resilience into qualitative and quantitative methodologies.

The qualitative methodologies include conceptual frameworks (they provide a notion of resilience but do not provide a quantitative value) and semi-quantitative indices (they involve the opinion of experts in their estimation), and the quantitative methodologies include general resilience metrics (they evaluate resilience in the performance of a system) and structural-based models (they evaluate resilience by components).

Based on this classification, Table 2 shows several studies that use the different methodologies to evaluate resilience.

Table 2.  
Classification of different methodologies used to evaluate resilience.

Source	Qualitative		Quantitative		Field of Study
	Conceptual frameworks	Semi-quantitative	General metrics	Structural based-models	
[13]	✓				Socio-Ecological
[14]	✓				Socio-Ecological
[15]	✓				Urban water
[16]	✓				Urban water
[17]	✓				Urban drainage
[18]		✓			Water resources
[19]		✓			Socio-Ecological
[20]		✓			Water supply
[21]		✓			Water resources
[22]		✓			Water resources
[23]			✓		Water resources
[24]			✓		Water resources
[25]			✓		Water resources
[26]			✓		Water resources
[27]			✓		Water resources
[28]			✓		Water resources
[29]			✓		Water resources
[30]			✓		Water supply
[31]			✓		Water supply
[32]			✓		Urban drainage
[33]			✓		Urban drainage
[34]				✓	Urban drainage

Source: Created by author

Although different methodologies have been proposed to evaluate resilience, there are few studies that have focused on developing the appropriate methodologies to evaluate resilience in UDS [35,36], which makes the study of resilience in this field a novel topic of research for developing quantifiable indicators of resilience that can evaluate all the aspects involved in this concept [16].

To analyse resilience in UDS, conceptual frameworks [17], general resilience metrics [32,33] and structural-based models [34] have been proposed, the majority of which evaluate flood risk in UDS; only one addresses the problem of dragging pollutants [32].

Based on the conceptual perspective of resilience, these frameworks are primarily framed within the concept of engineering resilience. This provides an opportunity to develop new approaches that can evaluate resilience as it applies to UDS and ideally involve an SES from the point of view of socio-ecological resilience; this topic has not been previously addressed, even though there is a wide field of research to be developed.

As a result, this article presents an analysis and related impressions of applying the concept of resilience to the sustainable management of UDS by identifying the various factors, variables and indicators.

## 2. Methodology

The methodology for the management of scientific information proposed by Gómez *et al.* [37] was used to identify the variables and indicators of resilience for the sustainable management of UDS.

This methodology consists of four phases: *i. Definition of*

*the problem; ii. Search for information; iii. Organization of the information; and iv. Analysis of the information.*

To define the problem, we began with the key concepts of sustainability, resilience and SES and their relationship with the sustainable management of UDS. The *Scopus* database was used to search for information by using keywords such as “sustainability”, “resilience”, “socio-ecological systems” and “urban drainage”, in addition to keywords referring to important problems related to UDS such as “climate change”, “flood risk” and “diffuse pollution”. The period of observation extended from 1979 (when the concept of resilience initially appeared in engineering) until February of 2016.

The following search equations were used: “*Resilience AND Socio-Ecological Systems*”, “*Resilience AND Sustainability OR Urban Drainage*”, “*Resilience AND Urban Drainage*”, “*Resilience AND Sustainability AND Climate Change*”, “*Resilience AND Flood Risk*”, “*Socio-Ecological Systems AND Sustainability*”, “*Socio-Ecological Systems AND Climate Change*”, “*Sustainability AND Urban Drainage*”, “*Sustainability AND Climate Change OR Urban Drainage*”, “*Sustainability AND Diffuse Pollution*”, “*Sustainability AND Flood Risk*”, “*Urban Drainage AND Climate Change*”, “*Urban Drainage AND Diffuse Pollution*” and “*Urban Drainage AND Flood Risk*”.

The data mining program *RefViz* [38] was used to organize the information and select the most relevant articles; the program uses mathematical algorithms to group articles by topic based on the keywords. The results were used to create a concept map denominated as a galaxy in which each topic was grouped based on the frequency of the keywords. The organized information yielded 596 articles of interest forming 24 topic groups.

Once the information was organized, we selected documents and authors for review. After reading the abstracts and conclusions of those articles, an analysis was performed of the articles with the most important ideas and the most relevant aspects for the topic of this study. Once this was completed, were selected four of the 24 groups formed in the information search stage that were of most interest (groups G16, G17, G19 and G21); these included 122 articles. To make this articles selection, it was taken into account that resilience was a main keyword of the document.

The filtered documents were studied in more detail (i.e. it was made a scanning reading of each document) to select those that were relevant for this research (i.e. documents that include all or some factors for the evaluation of resilience in water resources). A total of 19 articles were used to carry out the analysis and comparison of the application of the resilience concept and to identify the common and relevant elements of resilience and the factors, variables and indicators for the sustainable management of UDS.

Fig. 1 shows the groups of interest regarding the topics consulted based on the previously described methodology.

## 3. Results and discussion

### 3.1. Resilience factors in water resource management

It was determined that resilience was impacted by four factors: *i. Flexibility* (capacity to change); *ii. Resourcefulness*




Figure 1. Interest groups in the consulted topics. Period 1979 – February 2016.  
Source: Created by author

Table 3.  
Characteristics of factors considered to evaluate resilience in the management of water resources.

Factor	Description	Adaptation strategies
Flexibility	Capacity to change, evolve and adopt alternative strategies (in the short or long term) in response to changing conditions; implies recognizing when it is not possible to return to the previous condition and searching for new solutions and strategies (evolution) [15,39].	Flexibility could be increased through the use of spatially distributed systems (decentralized) or modular systems or by providing storage capacity [16,41].
Resourcefulness	Capacity to visualize and act to identify problems, establish priorities and mobilize resources when faced by conditions that threaten to change an element of the system [15,40].	Resourcefulness can be increased by mobilizing human resources and assets (financial, physical, social, environmental and technological resources and information), supporting priorities and establishing goals [15,28].
Redundancy	Availability of elements or systems that can be substituted or activated when interruptions occur due to disturbances, allowing vital functions of a system to continue while the redundant elements assume new functions [33,40].	Redundancy could be improved through the addition of multiple elements or components that provide similar functions to minimize the propagation of failures through the system or operations that make it possible to divert exceptional load conditions to alternative parts of the system [41].
Robustness	Capacity of systems to resist a particular level of stress without suffering unacceptable degradation or loss of functions [40].	Robustness requires the exploration of the response and recovery of the system over a range of disturbance magnitudes; it also includes analysis of uncertainty caused by the variability of data and randomness of system parameters [42].

Source: Created by author

(capacity to mobilize resources); *iii*. Redundancy (presence of options); and *iv*. Robustness (capacity to resist) [15,39,40].

Table 3 summarizes the description of each of these factors and their adaptation strategies, whereas Table 4 shows how they have been considered in different areas of water resource management.

Flexibility is the most studied factor because this factor is directly associated with the concept of resilience, which has been changing with the incorporation of additional factors. This factor evaluates the capacity to recover and is associated with the time of failure, reliability and recovery speed of a system from the perspective of risk management. Flexibility

Table 4. Factors considered for the evaluation of resilience in different areas of water resource management.

Source	Factors				Area of study
	Flexibility	Resourcefulness	Redundancy	Robustness	
[14]		✓			Socio-Ecological
[17]	✓	✓		✓	Urban drainage
[18]	✓				Water resources
[19]		✓		✓	Socio-Ecological
[20]	✓	✓			Water supply
[21]				✓	Water resources
[22]		✓			Water resources
[23]	✓				Water resources
[24]	✓				Water resources
[25]	✓				Water resources
[26]	✓				Water resources
[27]	✓				Water resources
[28]	✓				Water resources
[29]	✓				Water resources
[30]	✓				Water supply
[31]	✓		✓	✓	Water supply
[32]	✓				Urban drainage
[33]	✓		✓		Urban drainage
[34]	✓	✓			Urban drainage
Factors/Total (%)	15/19 (79)	6/19 (32)	2/19 (10)	4/19 (21)	

Source: Created by author

has been quantified through semi-quantitative indices that measure the capacity to provide a service [20], mathematical functions that quantify the probability of system failure [23-27,29,32], system reliability [30,31] and indicators based on performance curves of a system that provide information on its behaviour before and after a disturbance [17,18,28,33,34].

Resourcefulness evaluates the availability of economic and social resources and is associated with the capacity to mobilize these resources in adverse conditions. This factor has been quantified through economic variables based on the estimation of damage caused to people and infrastructure [17,18,34], as well as social variables based on economic development, demographic trends, political stability, government policies, market incentives, media organization [14], resource diversity, community and institutional learning, system self-organization [19], governance [20], communication, risk perception, interaction between institutions and risk management policies and tools [22].

Redundancy evaluates the multiplicity of elements that allow the vital functions of a system to continue and is associated with the availability of redundant elements that carry out these functions. This factor has been quantified through metrics such as grouping and meshing coefficients [31], along with an index that combines the magnitude and duration of system failures where redundancy is evaluated by comparing how an existing system functions with and without redundant elements until failure occurs [33]. Of the four identified factors, this is the least considered because of its recent incorporation, which is primarily related to the evaluation of resilience in urban water systems [16,41].

Table 5. Variables and indicators used to evaluate the resilience of UDS.

Factors	Variables	Indicators	Source
Flexibility	Capacity to recover	Index of failure	[23-27,29]
		Gradualness	[17,18]
		Duration of recovery	[17]
		Recovery rate	[18]
		Loss of recovery	[28]
		Environmental load capacity	[32]
Resourcefulness	Amplitude	Recovery indicator	[33,34]
		Response capacity	[34]
		Damage expected per year	[17,18]
Redundancy	Capacity of absorption	Expected number of affected individuals per year	[18]
		Severity	[33]
Robustness	Resistance capacity	Overload of the system	[17]
		Resistance threshold	[21]
		Severity of the response	[21]
		Proportionality of the response	[21]
Robustness	Response curve	Point of no recovery	[21]

Source: Created by author

Robustness evaluates the resistance of a system when faced with extreme or unexpected events and is associated with systems that function well, even under uncertain conditions. This factor has been quantified by analysing the resistance capacity of a system by estimating an overload [17] through a variable that addresses change and uncertainty [19]. This is based on a graph that describes the level at which one can establish how a system responds to different levels of disturbance [21] and through metrics such as the central dominance point, the density of articulation points, the density of joints, the spectral void and algebraic connectivity [31].

### 3.2. Variables and indicators of resilience for sustainable management of UDS

Based on the analysis of these factors, a group of variables and indicators was identified to evaluate the resilience of UDS; these are summarized in Table 5.

Flexibility is associated with the variable of recovery capacity, which evaluates the possibility of a drainage system to return to a normal or stable state after a disturbance; this variable includes several indicators and is the variable most studied by researchers.

The indicators proposed for this variable are the failure index, which quantifies the probability of system failure [23-27,29]; the gradualness, which measures the change in the response of a system with respect to the change of magnitude in a flood surge [17,18]; the recovery duration, which quantifies the time it takes for a system to recover from an unsatisfactory condition [17]; the recovery rate, which measures the recovery rate of the system after a flood [18]; the recovery loss, which quantifies the loss of quality in a

system [28]; the environmental load capacity, which quantifies the amount of pollutant emissions that a system can endure [32]; and the recovery indicator, which measures the recovery time from a flood at each node of the system [33,34].

Resourcefulness is associated with two variables. One variable is the response capacity, which evaluates how the components of a drainage system respond to disturbances through a response indicator that allows for estimating the response magnitude in the area surrounding a flooded node [34]. The other variable is the amplitude [35], which evaluates the severity of damage expected in a drainage system after a disturbance through a yearly damage indicator that measures the average damage costs [17,18] and the expected number of affected individuals in a given year [18].

Redundancy is associated with the variable of absorption capacity [43], which evaluates the alternatives that can be offered by a drainage system after the failure of one or more of its component; the key indicator is severity, which measures the magnitude and duration of the maximum failure [33].

Robustness is associated with two variables. One variable is the resistance capacity, which evaluates the magnitude of the damage that a drainage system can endure through a system overload indicator that measures the greatest precipitation intensity that a system can endure [17]. The other variable is the response curve [21], which represents the aspects of robustness applicable to a UDS. The curve shows how a system responds to different disturbance levels through indicators such as the resistance threshold (which measures the point at which the response becomes greater than zero), the severity of the response (which corresponds to the point at which a system is no longer in a normal situation), the proportionality of the response (which relates the response change to the magnitude of the disturbance) and the point of no recovery (which is the point at which a system changes its identity into a new configuration).

Although this study identified resilience factors, variables and indicators in the sustainable management of UDS, continued research exploring other information sources (e.g., other databases besides *Scopus*, theses, government documents, etc.) is necessary to identify additional elements.

In addition, it will also be necessary to develop more comprehensive conceptual frameworks that can consider all of these factors, variables and indicators and validate them through case studies. However, combination of these factors and what could be the result of this combination is a pending work to be done. The elements identified in this study can serve as a first step in the development of these comprehensive frameworks.

#### 4. Conclusions

The concept of resilience has evolved over the past 40 years, with a diversity of concepts arising from a narrow perspective with specific applications (engineering resilience) to a broader perspective that encompasses a more integral application context (socio-ecological resilience).

The concept of resilience has been scarcely studied as it pertains to UDS management, and the primary application

has been in the study of flood risk. Therefore, much remains to be developed in this key field of research.

This study identified four key factors for the evaluation of resilience in water resources: flexibility, resourcefulness, redundancy and robustness. These factors evaluate the capacity to change, the mobilization of resources, the presence of options and the resistance capacity, respectively.

The following variables were identified to analyse resilience in UDS: recovery capacity, response capacity, amplitude, absorption capacity, resistance capacity and response curve. Associated indicators include the index of failure, gradualness, duration of recovery, rate of recovery, loss of recovery, environmental load capacity, recovery indicator, response indicator, expected damage per year, expected number of affected individuals per year, severity, system overload, resistance threshold, response severity, proportionality of response and point of no recovery.

#### Acknowledgments

The authors wish to express their gratitude for the financial support provided by the Universidad del Valle and Colciencias through Program 617 of 2013 for the financing of National Doctorate Studies granted to the first author and Program 745 of 2016 for the financing of Science, Technology and Innovation Projects and their contribution to the challenges faced by the country.

#### References

- [1] Seeliger, L. and Turok, I., Towards sustainable cities: Extending resilience with insights from vulnerability and transition theory. *Sustainability*, 5(5), pp. 2108-2128, 2013. DOI:10.3390/su5052108
- [2] Novotny, E., A new paradigm of sustainable urban drainage and water management, in Oxford Roundtable Workshop on Sustainability, Paper presented at the Oxford Roundtable Workshop on Sustainability - Oxford University, 2008. pp. 1-27.
- [3] ONU. Sustainable development goals. 2015. [on line]. [date of reference March 15<sup>th</sup> 2016]; Available from: <http://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>
- [4] Blackmore, J. and Plant, R., Risk and resilience to enhance sustainability with application to urban water systems. *Journal of Water Resources Planning and Management* [Online]. 134(3), 2008. [date of reference March 2016]. Available at: <http://cedb.asce.org/CEDBsearch/record.jsp?dockey=163932>
- [5] Holling, C., Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology Evolution and Systematics*, 4, pp. 1-23, 1973. DOI: 10.1146/annurev.es.04.110173.000245
- [6] Holling, C., Engineering resilience versus ecological resilience [Online], Washington D. C., Peter Schulze – Editor, National Academy of Engineering, 1996 [date of reference March 2016], cap. 4, Engineering within ecological constraints. Available at: <http://www.nap.edu/read/4919/chapter/4>
- [7] Walker, B., Holling, C., Carpenter, S. and Kinzig, A., Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems. *Ecology and Society* [Online], 9(2), 2004. [date of reference March 2016], Available at: <http://www.uu.nl/sites/default/files/resilience-adaptability-and-transformability.pdf>
- [8] Cumming, G., *Spatial resilience in social-ecological system*. Cape Town: Springer, 2011.
- [9] Lejano, R. and Stokols, D., Social ecology, sustainability, and economics. *Ecological Economics*, 89, pp. 1-6, 2013. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.01.011>
- [10] Salas, W, Ríos, L. y Álvarez, J., Bases conceptuales para una clasificación de los sistemas socioecológicos de la investigación en sostenibilidad. *Revista Lasallista de Investigación* [Online]. 8(2), pp.

- 136-142, 2011. [date of reference March 2016]. Available at: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1794-44492011000200015](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492011000200015)
- [11] Folke, C. Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), pp. 253-267, 2006. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002
- [12] Hosseini, S., Barker, K. and Ramirez-Marquez, J., A review of definitions and measures of system resilience. *Reliability Engineering & System Safety*, 145, pp. 47-61, 2016. DOI: 10.1016/j.res.2015.08.006
- [13] Walker, B., Carpenter, S., Anderies, J., Abel, N., Cumming, G., Janssen, M., Lebel, L., Norberg, J., Peterson, G., Pritchard, R., Resilience management in social-ecological systems: A working hypothesis for a participatory approach. *Conservation Ecology* [Online]. 6(1), 2002. [date of reference March 2016], Available at: <http://www.ecologyandsociety.org/vol6/iss1/art14/print.pdf>
- [14] Ostrom, E., A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), pp. 419-422, 2009. DOI: 10.1126/science.1172133
- [15] da Silva, J., Kernaghan, S. and Luque, A., A systems approach to meeting the challenges of urban climate change. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 4(2), pp. 125-145, 2012. DOI: 10.1080/19463138.2012.718279
- [16] Butler, D., Farmani, R., Fu, G., Ward, S., Diao, K. and Astaraie-Imani, M., A new approach to urban water management: Safe and Sure. *Procedia Engineering*, 89, pp. 347-354, 2014. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.11.198
- [17] Tahmasebi-Birgani, Y. and Yazdandoost, F., A framework for evaluating the persistence of urban drainage risk management systems. *Journal of Hydro-environment Research*, 8(4), pp. 330-342, 2014.
- [18] de Bruijn, K., Resilience indicators for flood risk management systems of lowland rivers. *International Journal of River Basin Management*, 2(3), pp. 199-210, 2004. DOI:10.1080/15715124.2004.9635232
- [19] Asah, S., Empirical social-ecological system analysis: from theoretical framework to latent variable structural equation model. *Environmental Management*, 42(6), pp. 1077-1090, 2008. DOI:10.1007/s00267-008-9172-9
- [20] Milman, A. and Short, A., Incorporating resilience into sustainability indicators: An example for the urban water sector. *Global Environmental Change*, 18, pp. 758-767, 2008. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2008.08.002
- [21] Mens, M., Klijn, F., Bruijn, K. and van Beek, E., The meaning of system robustness for flood risk management. *Environmental Science & Policy*, 14(8), pp. 1121-1131, 2011. DOI: 10.1016/j.envsci.2011.08.003
- [22] Schelfaut, K., Pannemans, B., van der Craats, I., Krykwok, J., Mysiak, J. and Cools, J., Bringing flood resilience into practice: The FREEMAN project. *Environmental Science and Policy*, 14(7), pp. 825-833, 2011. DOI: 10.1016/j.envsci.2011.02.009
- [23] Hashimoto, T., Stedinger, J. and Loucks, D., Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, 18(1), pp. 14-20, 1982. DOI: 10.1029/WR018i001p00014
- [24] Moy, W., Cohon, J. and ReVelle, C., A programming model for analysis of the reliability, resilience, and vulnerability of a water supply reservoir. *Water Resources Research*, 22(4): pp. 489-498, 1986. DOI: 10.1029/WR022i004p00489
- [25] Maier, H., Lence, B., Tolson, B. and Foschi, R., First-order reliability method for estimating reliability, vulnerability, and resilience. *Water Resources Research*, 37(3), pp. 779-790, 2001. DOI: 10.1029/2000WR900329
- [26] Kjeldsen, T. and Rosbjerg, D., Choice of reliability, resilience and vulnerability estimators for risk assessments of water resources systems. *Hydrological Sciences Journal*, 49(5), pp. 755-767, 2004. DOI: 10.1623/hysj.49.5.755.55136
- [27] Li, Y. and Lence, B., Estimating resilience for water resources systems. *Water Resources Research*, 43(7), 2007. DOI: 10.1029/2006WR005636
- [28] Wang, C. and Blackmore, J., Resilience concepts for water resource systems. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 135(6), pp. 528-536, 2009. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9496(2009)135:6(528)
- [29] Liu, D., Chen, X. and Nakato, T., Resilience assessment of water resources system. *Water Resources Management*, 26(13), pp. 3743-3755, 2012. DOI: 10.1007/s11269-012-0100-7
- [30] Todini, E., Looped water distribution networks design using a resilience index based heuristic approach. *Urban Water*, 2(2), pp. 115-122, 2000. DOI: 10.1016/S1462-0758(00)00049-2
- [31] Yazdani, A., Otoo, R. and Jeffrey, P., Resilience enhancing expansion strategies for water distribution systems: A network theory approach. *Environmental Modelling & Software*, 26(12), pp. 1574-1582, 2011. DOI: 10.1016/j.envsoft.2011.07.016
- [32] Ning, X., Liu, Y., Chen, J., Dong, X., Li, W. and Liang, B., Sustainability of urban drainage management: a perspective on infrastructure resilience and thresholds. *Frontiers of Environmental Science & Engineering*, 7(5), pp. 658-668, 2013. DOI: 10.1007/s11783-013-0546-8
- [33] Mugume, S., Gomez, D., Fu, G., Farmani, R. and Butler, D., A global analysis approach for investigating structural resilience in urban drainage systems. *Water Research*, 81, pp. 15-26, 2015. DOI: 10.1016/j.watres.2015.05.030
- [34] Birgani, Y. and Yazdandoost, F., Resilience in urban drainage risk management systems, *Proceedings of the ICE - Water Management*, 2015, pp. 1-13.
- [35] de Bruijn, K., Resilience and flood risk management. *Water Policy* [Online]. 6(1), 2004. [date of reference March 2016]. Available at: <http://wp.iwaponline.com/content/6/1/53>
- [36] Mugume, S., Gómez, D. and Butler, D., Quantifying the resilience of urban drainage systems using a hydraulic performance assessment approach, 13th International Conference on Urban Drainage, 2014, pp. 1-9.
- [37] Gómez-Luna, E., Navas, D., Aponte-Mayor, G. y Betancourt-Buitrago, L., Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. *DYNA* [Online]. 81(184), 2014. [date of reference March 2016]. Available at: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405022>
- [38] Agrawal, A., Using RefViz© with EndNote [Online]. Springer Science + Business Media, 2006 [date of reference March 2016], cap. 12, Endnote 1-2-3 Easy!: Reference Management for the Professional. Available at: [http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-95901-6\\_12](http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-95901-6_12)
- [39] Bruneau, M. and Reinhorn, A., Exploring the concept of seismic resilience for acute care facilities. *Earthquake Spectra*, 23(1), pp. 41-62, 2007. DOI: 10.1193/1.2431396
- [40] Pandit, A., Resilience of urban water systems: An 'Infrastructure Ecology' approach to Sustainable and Resilient (SuRe) planning and design, Ph.D. Thesis, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, 2014.
- [41] Mugume, S., Diao, K., Astaraie-Imani, M., Fu, G., Farmani, R. and Butler, D., Enhancing resilience in urban water systems for future cities. *Water Science and Technology: Water Supply*, 15(6), pp. 1343-1352, 2015. DOI: 10.2166/ws.2015.098
- [42] Anderies, J., Folke, C., Walker, B. and Ostrom, E., Aligning key concepts for global change policy: Robustness, resilience, and sustainability. *Ecology and Society*, 18(2), 8, 2013. DOI: 10.5751/ES-05178-180208
- [43] Balsells, M., Barroca, B., Amdal, J., Diab, Y., Becue V. and Serre, D., Analysing urban resilience through alternative stormwater management options: Application of the conceptual Spatial Decision Support System model at the neighbourhood scale. *Water Science & Technology*, 68(11), pp. 2448-2457, 2013. DOI: 10.2166/wst.2013.527

**S.A. Blanco-Londoño**, received the BSc. Eng in Civil Engineering in 2008, and the MSc degree in Water Resources in 2014. He is currently a PhD student in Sanitary and Environmental Engineering at the Universidad del Valle - Cali, Colombia. His research interests include hydraulic and hydrological modelling, water sanitation, sustainability and resilience. ORCID: 0000-0002-2048-268X



**P. Torres-Lozada**, received the BSc. Eng in Sanitary Engineering in 1988, the MSc. degree in Civil Engineering: Hydraulics and Sanitation in 1992, and the PhD degree in Civil Engineering: Hydraulics and Sanitation in 2001. She is currently a titular professor of the Faculty of Engineering of the Universidad del Valle - Cali, Colombia and a senior researcher in call for COLCIENCIAS-2016. Her research interests include water quality and treatment, treatment of wastewater, solid waste and soil.  
ORCID: 0000-0001-9323-6677

**A. Galvis-Castaño**, received the BSc. Eng in Sanitary Engineering in 1979, and MSc. degree in Industrial and Systems Engineering in 1998. He is currently a titular professor of the Faculty of Engineering of the Universidad del Valle - Cali, Colombia. His research interests include technology selection in water and sanitation and mathematical modelling applied to the planning and management of water resources.  
ORCID: 0000-0002-4158-1919



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
SEDE MEDELLÍN  
FACULTAD DE MINAS

## Área Curricular de Medio Ambiente

Oferta de Posgrados

Especialización en Aprovechamiento de  
Recursos Hidráulicos

Especialización en Gestión Ambiental

Maestría en Ingeniería Recursos Hidráulicos

Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo

Doctorado en Ingeniería - Recursos Hidráulicos

Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Mar

Mayor información:

E-mail: [acma\\_med@unal.edu.co](mailto:acma_med@unal.edu.co)  
Teléfono: (57-4) 425 5105

# PUBLICACIÓN 3



## Brújula. Semilleros de Investigación

Volumen 7, Número 14, julio-diciembre, 2019. pp. 26-30

Bogotá D. C., Colombia

ISSN 2346-0628 (en línea)

<https://doi.org/10.21830/23460628.17>

### INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

# Efecto de un medio filtrante de arena común y carbón activado sobre la calidad del agua para uso de las tropas del Ejército Nacional de Colombia en el área de operaciones

Edgar Agudelo García

Dagoberto Reinoso Marroquín

Walter Andrés Ríos Molano

Sergio Andrés Blanco Londoño

*Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”*

#### RESUMEN

El consumo de agua contaminada en el área de operaciones ha generado enfermedades de origen hídrico en las tropas del Ejército Nacional de Colombia (EJC). Esta investigación describe el efecto en la calidad del agua del medio filtrante de un filtro portátil de arena común y carbón activado, el cual puede ser transportado por las tropas del EJC y permitiría el consumo de agua de diferentes cuerpos de agua que puedan encontrar. Los resultados mostraron que el carbón activado fue un material adecuado para la filtración, por el contrario la arena empleada no mejoró la calidad del agua.

#### PALABRAS CLAVE

Agua potable; arena común; calidad del agua; carbón activado; enfermedades de origen hídrico; filtro portátil.

#### CITACIÓN

Agudelo García, E., Reinoso Marroquín, D., Ríos Molano, W. A., & Blanco Londoño, S. A. (2019). Efecto de un medio filtrante de arena común y carbón activado sobre la calidad del agua para uso de las tropas del Ejército Nacional de Colombia en el área de operaciones. *Revista Brújula de Investigación*, 7(14), 26-30. <https://doi.org/10.21830/23460628.17>

Recibido: 22 de enero de 2019

Aceptado: 25 de marzo de 2019

Contacto: Sergio Andrés Blanco Londoño ✉ [sergio.blanco@esmic.edu.co](mailto:sergio.blanco@esmic.edu.co)



## Introducción

El consumo de agua contaminada por desechos humanos, animales o químicos puede causar enfermedades de origen hídrico. Por ejemplo, amebiasis, cólera, diarrea, hepatitis, meningitis, entre otras (Ríos-Tobón et al., 2017). En general, la mayoría de esas enfermedades son causadas por organismos acuáticos que pasan una parte de su ciclo de vida en el agua y otra parte como parásitos de animales. Aunque estas enfermedades no son mortales, impiden a las personas llevar una vida normal y reducen su capacidad para trabajar.

En el Ejército Nacional de Colombia (EJC), las operaciones de control territorial obligan a nuestros hombres a patrullar diferentes zonas de Colombia, por lo cual no pueden cargar demasiada agua potable en sus cantimploras o en sus equipos. Por lo tanto, las tropas se ven obligadas a consumir agua de ríos, caños, quebradas y diferentes sitios donde se puede encontrar, pero de la cual desconocen su origen y calidad. Así, el consumo de agua no potable ha sido la causa principal del problema de sanidad que aqueja a las unidades del EJC (Frías-Salcedo, 2017).

La implementación de un filtro purificador puede ayudar a evitar esas enfermedades, filtrando las bacterias y organismos que contaminan el agua (Clasen et al., 2004). Los filtros de agua portátiles que son una versión sencilla de un filtro purificador están conformados por un material poroso y carbón activado (Parada et al., 2016). El funcionamiento de un filtro de agua es muy sencillo: las partículas sólidas que se encuentran en el agua se separan mediante un medio filtrante que permite el paso del fluido, pero retiene las partículas sólidas, en este caso los microorganismos patógenos principalmente (Pérez-Vidal et al., 2016). Generalmente, los materiales para elaborar un filtro de agua son

arena y carbón activado (Gerba y Naranjo, et al., 2000). Sin embargo, el efecto de las características y proporciones de estos materiales sobre la calidad del agua es variable. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del medio filtrante con arena común y carbón activado de un filtro de agua portátil para incorporar al equipo de las tropas del EJC que permanecen en el área de operaciones.

## Materiales y métodos

Para elaborar el filtro se utilizó una botella plástica de 250 mL. El medio filtrante fue conformado por arena y carbón activado. También se empleó una capa de algodón en la parte inferior del medio filtrante para retener las partículas de arena y/o carbón. La arena fue pasada por un tamiz de 0,060 mm. Se empleó arena común (sucía), aquella que las tropas del EJC pueden encontrar cerca de los ríos. El carbón activado estaba en su forma bruta de granito, y presentó una estructura amorfa aleatoria altamente porosa y con poros de distintas dimensiones.

El agua cruda en estudio fue una muestra de agua del río Meta, la cual presentó gran cantidad de sedimentos y material en suspensión. Las principales características fisicoquímicas de esta muestra fueron: color 30 UPC, turbiedad 8 UNT, conductividad eléctrica 140  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , pH 6,9 unidades, sulfatos 1,4 mg/L  $\text{SO}_4$ , cloruros 11,0 mg/L Cl y dureza 29,4 mg/L  $\text{CaCO}_3$ .

El diseño experimental consistió en elaborar seis prototipos con el medio filtrante conformado por arena y carbón activado en las proporciones que se presentan en la tabla 1. Luego, se filtró una muestra del agua cruda y el efluente filtrado se recolectó en un matraz Erlenmeyer de 250 mL. El efluente fue caracterizado en función del color, turbiedad, conductividad eléctrica (CE), pH, sulfatos, cloruros y dureza. Todos los aná-



lisis fueron realizados conforme lo estipula el *Standard methods for the examination of water and wastewater* (Eaton et al., 2005).


**Tabla 1.** Descripción de los prototipos

Prototipo	Conformación del medio filtrante	
	Arena (%)	Carbón activado (%)
P1	100	0
P2	80	20
P3	60	40
P4	40	60
P5	20	80
P6	0	100

Fuente: Original de los autores.

## Resultados y discusión

En la figura 1 se presentan las características fisicoquímicas del agua cruda (AC) y agua filtrada (P1, P2, P3, P4, P5 y P6). También se indica mediante una línea a trazos el límite máximo aceptable de calidad del agua para consumo humano establecido por la normatividad nacional vigente, Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007). En las figuras 1B, 1F, 1G y 1H no se representa el máximo valor aceptable debido a que esos valores son muy superiores a los observados en el agua cruda. Los valores máximos según la Resolución 2115 de 2007 para los sulfatos, cloruros y dureza son 250 mg/L  $\text{CaCO}_3$ , 250 mg/L Cl y 300 mg/L  $\text{CaCO}_3$  respectivamente.



**Figura 1.** Características fisicoquímicas del agua cruda (■) y agua filtrada (■). Valor máximo aceptable de calidad del agua para consumo humano, según Resolución 2115 de 2007 (---).

Fuente: Original de los autores.



Asimismo, los resultados relacionados con la calidad fisicoquímica del agua filtrada en términos de CE (figura 1C), turbiedad (figura 1D) y color (figura 1E) no fueron satisfactorios debido a que los valores finales fueron superiores a los observados en el agua cruda, y en ningún caso, cumplieron con el estándar de calidad de agua para consumo humano estipulado en la Resolución 2115 de 2007. Probablemente las impurezas del medio filtrante fueron responsables del comportamiento observado. Debido a que la turbiedad y el color fueron las variables más alteradas en el efluente, es posible suponer que la arena contenía partículas sólidas o coloidales que al entrar en contacto con el agua fueron arrastradas a través del medio filtrante, de manera que deterioraron la calidad fisicoquímica del agua filtrada.

Un resultado interesante que se observó en esta investigación se relaciona con la capacidad del carbón activado para eliminar los cloruros. En la figura 1G se observa que el efluente de los prototipos que contenían carbón activado en diferentes proporciones (P2 a P6) es mejor respecto al prototipo P1 que solo contenía arena, es decir que el carbón activado es un material adecuado para la eliminación de cloruros.

## Conclusiones

El desarrollo del presente trabajo permitió identificar la viabilidad de un filtro portátil con medio filtrante de arena común y carbón activado en relación con la normatividad nacional vigente de agua potable. La calidad y el tipo de arena no fueron efectivas para filtrar el agua debido a que parámetros como la turbiedad y el color aumentaron en el agua filtrada. Por el contrario, el carbón activado fue un material adecuado para la filtración. Sin embargo, para que el filtro portátil cumpla con las condiciones

de agua potable, se debe experimentar con otro tipo de medios filtrantes adicionales, por ejemplo arena lavada, membranas, sílice, entre otros. La utilidad que se le puede dar al filtro portátil y al conocimiento para realizarlo en el área de operaciones disminuiría el número de tropas con enfermedades de origen hídrico.

## Agradecimientos

Los autores agradecen a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y al Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad Militar Nueva Granada.

## Declaración de divulgación

Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el texto.

## Financiamiento

Los autores no declaran fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

## Sobre los autores

**Edgar Agudelo García** es estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Bogotá, D. C., Colombia.

**Dagoberto Reinoso Marroquín** es estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Bogotá, D. C., Colombia.

**Walter Andrés Ríos Molano** es estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Bogotá, D. C., Colombia.

**Sergio Andrés Blanco Londoño** es ingeniero civil y especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales de la Universidad Militar Nueva Gra-



nada y magíster en Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Bogotá, D. C., Colombia. Contacto: sergio.blanco@esmic.edu.co

## Referencias

- Eaton, A. D., American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. (2005). *Standard methods for the examination of water and wastewater*. Washington, D. C.: American Public Health Association.
- Clasen, T. F., Brown, J., Collin, S., Suntura, O. & Cairncross, S. (2004). Reducing diarrhea through the use of household-based ceramic water filters: a randomized, controlled trial in rural Bolivia. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 70 (6), 651-657.
- Frías-Salcedo, J. A. (2017). El género *Aeromonas* como patógeno humano. *Revista de Sanidad Militar*, 58 (4), 321-323.
- Gerba, C. P. & Naranjo, J. E. (2000). Microbiological water purification without the use of chemical disinfection. *Wilderness & Environmental Medicine*, 11 (1), 12-16.
- Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. (2007). Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.
- Parada, J. D. C., Alarcón, R. A., Pacheco, J. F. & Ramírez, C. (2016). Recopilación de experiencias en la potabilización del agua por medio del uso de filtros. *Inventum*, 11 (20), 53-60.
- Pérez-Vidal, A., Díaz-Gómez, J., Salamanca-Rojas, K. L. & Rojas-Torres, L. Y. (2016). Evaluación del tratamiento de agua para consumo humano mediante filtros Lifestraw® y Olla Cerámica. *Revista de Salud Pública*, (18), 275-289.
- Ríos-Tobón, S., Agudelo-Cadavid, R. M. & Gutiérrez-Builes, L. A. (2017). Patógenos e indicadores microbiológicos de calidad del agua para consumo humano. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 35 (2), 236-247.

# PUBLICACIÓN 4





**Brújula. Semilleros de Investigación**

Volumen 7, Número 13, enero-junio, 2019. pp. 30-35

Bogotá D. C., Colombia

ISSN 2346-0628 (en línea)

<https://doi.org/10.21830/23460628.21>

**INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA**

# **Propuesta de un sistema de recolección de agua lluvia en el edificio BACAD 1 de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”**

Rodrigo Andrés Bernal Lugo

Luis Alejandro Cantor Rodríguez

Jhonnatan Castiblanco Costilla

Sergio Andrés Blanco Londoño

*Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”*

## **RESUMEN**

En diferentes instituciones existe una gran demanda de agua en actividades de limpieza y mantenimiento, tales como lavado de pisos y fachadas, y riego de plantas. Sin embargo, estas actividades no requieren del uso de agua potable, por lo que su demanda se puede abastecer con agua lluvia. Por lo tanto, este artículo presenta una propuesta para implementar un sistema de recolección de agua lluvia del edificio BACAD 1 de la ESMIC con el objetivo de reducir el consumo de agua potable y, a su vez, contribuir al cuidado del medio ambiente.

## **PALABRAS CLAVE**

abastecimiento de agua; agua lluvia; almacenamiento de agua; precipitación; recolección de agua lluvia; reúso de agua.

## **CITACIÓN**

Bernal Lugo, R., Cantor Rodríguez, L., Castiblanco Costilla, J. & Blanco Londoño, S. (2019). Propuesta de un sistema de recolección de agua lluvia en el edificio BACAD 1 de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”. *Brújula, Semilleros de Investigación*, 7 (13). 30-35. <https://doi.org/10.21830/23460628.21>

Recibido: 28 de mayo de 2018

Aceptado: 22 de junio de 2018

Contacto: Sergio Andrés Blanco Londoño ✉ [sergio.blanco@esmic.edu.co](mailto:sergio.blanco@esmic.edu.co)



## Introducción

La recolección de agua lluvia fue muy utilizada hasta el momento histórico en que se crearon estructuras para abastecer agua desde la distancia, por ejemplo, el acueducto romano o sistemas modernos de acueducto (Suárez, García y Mosquera, 2006). En la actualidad, algunos de estos sistemas son obsoletos, ya que las fuentes naturales de abastecimiento no cuentan con la misma cantidad y calidad del agua que en el pasado, y es por esto que nuevamente se han empezado a considerar los sistemas de recolección de agua lluvia como una opción para suplir la demanda (León-Agatón, Córdoba-Ruiz y Carreño-Sayago, 2016).

Generalmente, el agua lluvia se recolecta cerca de la fuente, por lo que algunos autores consideran que el agua lluvia es gratis y que los únicos costos son los de inversión inicial asociados con la construcción de las obras de almacenamiento y distribución. De esta manera, el bajo costo del agua lluvia es su principal ventaja frente a los métodos tradicionales de abastecimiento (Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del Área Rural [Unatsabar], 2003). Asimismo, la recolección de agua lluvia permite obtener una independencia parcial o incluso total de las redes de suministro público, lo cual reduce el consumo de agua potable y disminuye el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado. También disminuye el caudal del alcantarillado pluvial, con lo cual se evita el ingreso de altos volúmenes de agua a los sistemas de drenaje urbano (Estupiñán-Perdomo y Zapata-García, 2010).

Entre las desventajas, se puede destacar, por una parte, que la recolección de agua lluvia depende de la precipitación del lugar, la cual puede ser incierta, especialmente por las transformaciones de los ecosistemas naturales

debido en parte al cambio climático, y por otra, los altos costos de inversión inicial del sistema, sobre todo los del tanque de almacenamiento (Palacio-Castañeda, 2010). Sin embargo, la posición geográfica de Colombia es estratégica para implementar sistemas de recolección de agua lluvia, ya que por encontrarse en la línea ecuatorial es privilegiada en producción de agua (entre 500 y 5.000 milímetros anuales dependiendo de la región), lo cual indica que se podría recoger hasta 5.000 litros de agua por metro cuadrado cada año (Estupiñán-Perdomo y Zapata-García, 2010).

En Colombia son pocos los proyectos de gran escala a nivel urbano que han implementado sistemas de recolección de agua lluvia, sin embargo algunos de los que sí han incorporado estos sistemas han recibido certificaciones internacionales por el uso eficiente del agua en su interior, y también han reducido el pago de servicios de acueducto y alcantarillado (Reyes-Hincapié y Rubio-Cano, 2014). Adicionalmente, la Ley 373 de 1997, de uso eficiente del recurso hídrico, obliga a los proyectos a recolectar agua lluvia, pero su desconocimiento hace que poco se aplique.

Actualmente el Ejército Nacional de Colombia (EJC) tiene una problemática relacionada con los costos de operación de cada una de las unidades que existen alrededor del territorio nacional, especialmente por el pago de servicios de acueducto y alcantarillado. Por esta razón, implementar sistemas de recolección de agua lluvia podría mitigar los gastos relacionados con estos servicios por el uso de agua lluvia en actividades como lavado de zonas comunes y riego de jardines, en las cuales no es de vital importancia utilizar agua potable (Adler, Carmona y Bojalil, 2008). Adicionalmente, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) está ubicada en un área en



la cual las lluvias provocan encharcamientos en las zonas verdes, principalmente en el campo de paradas. Por lo tanto, un sistema de recolección de aguas lluvias también ayudaría a minimizar los encharcamientos, ya que sería almacenada una parte de esta.

El presente artículo tiene como objetivo proponer la implementación de un sistema de recolección de agua lluvia del edificio BACAD 1 de la ESMIC, para proporcionar una posible solución que ayude a reducir el consumo de agua potable, y a su vez, generar un impacto positivo en el medio ambiente.

## Materiales y métodos

Para esta investigación se recolectó información de diferentes fuentes, como planos, documentos internos, observación de campo, consulta de bibliografía y archivos fotográficos (Alzate, 2016). En esta etapa se revisaron los planos arquitectónicos de la ESMIC para identificar las características de sus cubiertas y así seleccionar el edificio más adecuado para implementar un sistema de recolección de agua lluvia. Asimismo, una vez seleccionado el edificio a través de un reconocimiento de campo y la revisión de planos se identificó y caracterizó su red de aguas lluvias. Posteriormente, se buscaron las curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) de la estación meteorológica más cercana a las instalaciones de la ESMIC, la cual está ubicada dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Con esta información se elaboró el diseño del sistema de recolección de agua lluvia, el cual incluyó la creación de los planos de las redes hidráulicas y los tanques de almacenamiento.

A través del cálculo de la cantidad de agua lluvia esperada y de la capacidad de la cubierta para recogerla, se determinó el caudal esperado, los diámetros de las tuberías y el volumen de

almacenamiento de los tanques. Para realizar el cálculo del caudal esperado se utilizó la ecuación del método racional  $Q = CIA$ , donde  $Q$  es el caudal esperado,  $C$  es el coeficiente de permeabilidad,  $I$  es la intensidad de lluvia y  $A$  es el área de la cubierta, empleando un  $C = 1$ . Para determinar el diámetro de las tuberías se empleó la ecuación de Manning  $V = (1/n)R^{2/3}S^{1/2}$ , donde  $V$  es la velocidad,  $R$  es el radio hidráulico,  $S$  es la pendiente de la tubería y  $n$  es el coeficiente de rugosidad, empleando un  $n = 0.009$  y una capacidad hidráulica máxima de la tubería del 70 %.

## Resultados y discusión

La revisión de los planos arquitectónicos de la ESMIC permitió establecer que el edificio BACAD 1 cumplía con las condiciones necesarias para adecuar un sistema de recolección de agua lluvia, principalmente porque facilita la ubicación de los tanques de almacenamiento del sistema sin necesidad de realizar mayores obras. De la observación de campo se determinó que las cubiertas, canales y bajantes existentes en este edificio eran adecuadas y estaban en óptimas condiciones para utilizarlas dentro del sistema de recolección de aguas lluvias, tal como se ilustra en las figura 1 y 2.


Para el diseño del sistema se seleccionó de las curvas IDF un evento de lluvia con duración de 15 minutos, periodo de retorno de dos años, e intensidad de  $0,0184 \text{ L/s/m}^2$ . El sistema de recolección fue dividido en dos tanques de acuerdo con la arquitectura del edificio BACAD 1: el tanque 1 se diseñó para un área de cubierta de  $726 \text{ m}^2$ , conectado con los recolectores A, B, y C, mientras que el tanque 2 se diseñó para un área de cubierta de  $910 \text{ m}^2$ , conectado con los recolectores D, E, y F, como se muestra en la figura 3. Los tanques 1 y 2 se estimaron para recolectar un volumen de agua lluvia de  $20$  y  $15 \text{ m}^3$  respectivamente.



**Figura 1.** Fachada del edificio BACAD 1.  
Fuente: Original de los autores.



**Figura 2.** Cubierta del edificio BACAD 1.  
Fuente: Original de los autores.



**Figura 3.** Sistema de recolección de agua lluvia del edificio BACAD 1 de la ESMIC.  
Fuente: Original de los autores.



La demanda de agua para labores de limpieza y mantenimiento por parte de los usuarios del edificio BACAD 1 está relacionada con actividades que se realizan diariamente, como lavado de pisos y riego de plantas, y semanalmente con el lavado de fachadas. Anualmente estas actividades tienen una demanda de 80 m<sup>3</sup>. Debido a que estas actividades no requieren el uso de agua potable, se estima que el agua lluvia recolectada en el sistema proyectado podría suplir esta demanda. Planteamientos similares han demostrado que la recolección del agua lluvia para labores de limpieza y mantenimiento es una alternativa económica y técnicamente viable y que puede representar una solución para contribuir a una gestión y un desarrollo sostenible de las instituciones (Borrero *et al.*, 2007).

## Conclusiones

Se concluye que es viable implementar un sistema de recolección de agua lluvia para el edificio BACAD 1 de la ESMIC. A mediano y largo plazo, un sistema de recolección de agua lluvia permitirá disminuir los gastos por concepto de pago de servicios de acueducto y alcantarillado que actualmente posee la ESMIC. También permitiría a la Escuela generar un impacto ambiental positivo de acuerdo con las políticas de protección ambiental que tiene el EJC.

## Agradecimientos

Los autores agradecen a la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” por el apoyo brindado para la realización de este artículo.

## Declaración de divulgación

Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el texto. Los puntos de vista y los resultados

de este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente los de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.

## Financiamiento

Los autores no declaran fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

## Sobre los autores

**Rodrigo Andrés Bernal Lugo** es Alférez de la Escuela Militar de Cadetes, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Bogotá, D. C., Colombia.

**Luis Alejandro Cantor Rodríguez** es Alférez de la Escuela Militar de Cadetes, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Bogotá, D. C., Colombia.

**Jhonnatan Castiblanco Costilla** es Alférez de la Escuela Militar de Cadetes, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Bogotá, D. C., Colombia.

**Sergio Andrés Blanco Londoño** es ingeniero civil y especialista en planeación ambiental y manejo integral de los recursos naturales de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Docente en la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Bogotá, D. C., Colombia.

## Referencias

- Adler, I., Carmona, G. & Bojalil, J. A. (2008). *Manual de captación de aguas de lluvia para centros urbanos*. México D. F.: Instituto Internacional del Recursos Renovables de México.
- Alzate, L. F. J. O. (2016). Actualización del plano de red y catastro de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Bogotá.



- Borrero, J. A. L., Abello, A. E. T., Pinilla, M. C. C., Castro, L. D., Robayo, J. I. E. & González, P. A. V. (2007). Aprovechamiento del agua lluvia para riego y lavado de zonas duras y fachadas en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). *Ingeniería y Universidad*, 11 (2), 193-202.
- Estupiñán-Perdomo, J. L. & Zapata-García, H. O. (2010). Requerimientos de infraestructura para el aprovechamiento sostenible del agua lluvia en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá (Tesis de Maestría). Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería. Bogotá, D. C., Colombia.
- León-Agatón, A., Córdoba-Ruiz, J. C. & Carreño-Sayago, U. F. (2016). Revisión del estado de arte en captación y aprovechamiento de aguas lluvias en zonas urbanas y aeropuertos. *Tecnura*, 20 (50), 141-153.
- Palacio-Castañeda, N. (2010). Propuesta de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia como alternativa para el ahorro de agua potable en la institución educativa María Auxiliadora de Caldas, Antioquia. *Revista Gestión y Ambiente*, 13(2), 25-40.
- Reyes-Hincapié, M. C. & Rubio-Cano, J. J. (2014). Descripción de los sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias (Tesis de Especialización). Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ingeniería. Bogotá D. C., Colombia.
- Suárez, J., García, M. & Mosquera, R. (2006). Historia de los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia. VI SEREA. *Seminario Iberoamericano sobre Sistemas de Abastecimiento Urbano de Agua. João Pessoa (Brasil)*, 5.
- Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del Área Rural [Unatsabar]. (2003). *Captación de agua de lluvia para el consumo humano: especificaciones técnicas*. Lima: Cepis. Recuperado de <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/investigacion-y-tecnologia-en-salud/inventarios/inventario-tecn-de-agua-de-consumo-humano/captacion-de-agua-para-consumo-humano/captando-agua-de-la-lluvia/documento-tecnico-1/1836-captacion-de-agua-de-lluvia-para-consumo-humano/file>

# ΤΟΠΌΓΡΑΦΟ ΝΟ. 1

## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**

Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: TOPOGRAFO

Yo, JORGE ELIECER PINZON CAMPO, Identificado con C.C. 79.520.355 expedida en Bogotá y Matrícula Profesional 25335-206041, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 100% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



---

**JORGE ELIECER PINZON CAMPO**

C.C. No. 79.520.355 expedida en Bogotá

M.P. 25335-206041



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y SU NOMBRE



# LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

## Ingeniero Topográfico

# Jorge Eliécer Pinzón Campo

Con c.c. No. 79.520.355 de Bogotá D.C.

QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS.  
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

### DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A LOS 19 DÍAS DEL MES DE Abril DE 2010

  
RECTOR

  
SECRETARIO GENERAL

  
DECANO

  
ASESOR ACADÉMICO

Registro No. FMA 567 de No. 006

Adm. No. 1

No. 112531



En nombre de la República de Colombia  
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional

# La Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia mediante resolución N° 139 de 1957  
en atención a que

**Jorge Eliécer Pinzón Campo**

con Cédula de Ciudadanía N° 79.620.395 expedida en 1966,  
aprobó satisfactoriamente el Plan de Estudios correspondiente  
y cumplió con las condiciones académicas requeridas,  
le confiere el título de

**Tecnólogo en Topografía.**

En testimonio de lo anterior se firma en  
Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de noviembre de 1997

  
Rector

  
Secretario de Facultad

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
25335206041CND  
INGENIERO TOPOGRAFICO

DE FECHA 19/05/2011  
JORGE ELIECER  
PINZON CAMPO  
C.C. 79520355  
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JORGE ELIECER PINZON CAMPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79520355, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA TOPOGRAFICA con MATRICULA PROFESIONAL 25335-206041 desde el 19 de Mayo de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 650.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## CERTIFICACION

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA entidad contratante, certifica la ejecución de la interventoría mediante los siguientes contratos descritos a continuación:

OBJETO:	Ejecución de asesorías, interventorías y demás consultorías en proyectos de construcción de Alcantarillados y muelles en jurisdicción de Cormagdalena
CONTRATO No.	017 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	06 DE ENERO DE 2006
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2007
VALOR:	\$ 551.650.824

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.c.17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.c. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.c. 79.966.014
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.c. 52.775.157

Profesionales entre otros:

- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.c. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- JORGE ELIECER PINZÓN CAMPO identificado con c.c. 79.520.355 (Topógrafo)



Las principales obras ejecutadas en los diferentes Municipios que abarca el contrato en cuestión son los siguientes: Excavaciones, rellenos, concretos para cimentación, concretos para estructuras, alamedas, mampostería, pisos, muros de concreto reforzado, intervención de vías en concreto, redes de alcantarillado sanitario, conformación de diques con material transportado y material de préstamo lateral, muros de contención, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial, instalación de red eléctrica media y baja y alumbrado público.

OBJETO:	Interventoría técnico administrativa a los proyectos de diseño y construcción de Alcantarillado Pluvial para el control de inundaciones en los Municipios de jurisdicción de Cormagdalena.
CONTRATO No.	016 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	24 DE ABRIL DE 2007
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ABRIL DE 2009
VALOR:	\$953.642.456

Las principales obras ejecutadas: Excavaciones, rellenos, redes de alcantarillado pluvial, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial.

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.e. 17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.e. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.e. 79.966.014
- ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJÍA identificada con c.e. 40.944.130
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.e. 52.775.157



Profesionales entre otros:

- FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado con c.e. 93.400.160 (Asesor Ambiental) Periodo laborado: enero 2 de 2009 – abril 23 de 2009
- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.e. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- FABIAN EDUARDO FLÓREZ identificado con c.e. 18.184.447(Topógrafo)

Dada por solicitud del interesado a los veintinueve (21) días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

  
**EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO**  
Supervisor Convenios UMNG Profesional  
Universitario

# ΤΟΠΌΓΡΑΦΟ ΝΟ. 2



## Carta de compromiso de disponibilidad del equipo de trabajo

Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2021

**Señores**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P**


Entidad Contratante

**Asunto:** INVITACIÓN N°. 035 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL: TOPOGRAFO

Yo, FABIAN EDUARDO FLOREZ HOYOS, Identificado con C.C. 18.184.447 expedida en Puerto Asís y Matrícula Profesional 01-11213, autorizo a CONSORCIO INTER – DISTRITOS IBAL 2021 para la presentación de mi hoja vida, junto con la información soporte de la misma, en su oferta técnica del proceso del asunto, y manifiesto mi compromiso de disponibilidad laboral, con una dedicación del 100% al proyecto, en caso de que resulte adjudicado.



**FABIAN EDUARDO FLOREZ HOYOS**

C.C. No. 18.184.447 expedida en Puerto Asís

M.P. 01-11213



REPUBLICA DE COLOMBIA

**EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"**

Autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 01311 del ICFES.

**CONFIERE A**

**FABIAN EDUARDO FLOREZ HOYOS**

c.c. 18.184.447 PUERTO ASIS (PUTUMAYO)

El Título de:

**TECNOLOGO**

En:

**TOPOGRAFIA**

  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

  
REGISTRO Y CERTIFICACION

CONSTRUCCION E INE DE LA MADERA  
CENTRO DE FORMACION

SANTAFE DE BOGOTA 18.12.95  
CIUDAD Y FECHA DE TERMINACION

96.0076 29.08.96  
No. DE REGISTRO Y FECHA DE EXPEDICION

Registrado al Folio  
Fecha

del libro de Diplomas

 **República de Colombia**   
Ley 70/1979 D.R. 690/1981

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA**

Nombre: **FABIAN EDUARDO FLOREZ HOYOS**

Cédula: **18.184.447**

Licencia Profesional No.: **01-11213**

Resolución: **02-1214 - 24/08/2004**

**TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA**

**SENA - BOGOTA**



Esta tarjeta forma parte integral de la **LICENCIA PROFESIONAL** junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia.

La documentación integral acredita al titular para ejercer la profesión de **TOPOGRAFO** en la República de Colombia, de acuerdo a la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

  
**HERNANDO ADRIO CADENA GOMEZ**  
PRESIDENTE

  
**JORGE ALBERTO LEAL SANTOS**  
SECRETARIO (E)

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: [info@cpnt.org](mailto:info@cpnt.org). Calle 33 No 7-27 Of 502. Tel: 2881490



República de Colombia  
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA**  
Ley 70 / 79

**CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 211691/2021**

**EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA**

**HACE CONSTAR**

Que el(la) Señor(a) **FABIAN EDUARDO FLOREZ HOYOS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **18184447**, se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA**, bajo la Licencia Profesional No. **01-11213** con fecha de expedición del **24 de Agosto de 2004**.

Que el(la) Señor(a) **FABIAN EDUARDO FLOREZ HOYOS**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-11213** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**, que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **15 días del mes de Marzo de 2021**.

**LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO**  
Director Ejecutivo

**\*Firma del profesional**

\*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

- Notas 1- El anterior certificado no supe la Licencia Profesional para ejercer un cargo.  
2- La validez del documento se puede verificar en la página web [www.cpnt.gov.co](http://www.cpnt.gov.co) a través del número de certificado de Vigencia.  
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.





### CERTIFICACION

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA entidad contratante, certifica la ejecución de la interventoría mediante los siguientes contratos descritos a continuación:

OBJETO:	Ejecución de asesorías, interventorías y demás consultorías en proyectos de construcción de Alcantarillados y muelles en jurisdicción de Cormagdalena
CONTRATO No.	017 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	06 DE ENERO DE 2006
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2007
VALOR:	\$ 551.650.824

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.c.17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.c. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.c. 79.966.014
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.c. 52.775.157

Profesionales entre otros:

- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.c. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- JORGE ELIECER PINZÓN CAMPO identificado con c.c. 79.520.355 (Topógrafo)



Las principales obras ejecutadas en los diferentes Municipios que abarca el contrato en cuestión son los siguientes: Excavaciones, rellenos, concretos para cimentación, concretos para estructuras, alamedas, mampostería, pisos, muros de concreto reforzado, intervención de vías en concreto, redes de alcantarillado sanitario, conformación de diques con material transportado y material de préstamo lateral, muros de contención, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial, instalación de red eléctrica media y baja y alumbrado público.

OBJETO:	Interventoría técnico administrativa a los proyectos de diseño y construcción de Alcantarillado Pluvial para el control de inundaciones en los Municipios de jurisdicción de Cormagdalena.
CONTRATO No.	016 DE 2006
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FECHA INICIO:	24 DE ABRIL DE 2007
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ABRIL DE 2009
VALOR:	\$953.642.456

Las principales obras ejecutadas: Excavaciones, rellenos, redes de alcantarillado pluvial, estructuras de drenaje alcantarillado pluvial.

Los profesionales que intervinieron en la Ejecución del Contrato de Interventoría son:

Directores de Interventoría entre otros:

- JESÚS MARÍA DIAZ ROSAS identificado con c.e. 17.069.486
- PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY identificado con c.e. 91.158.371

Residentes de Interventoría entre otros:

- OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ identificada con c.e. 79.966.014
- ELIANA DEL CARMEN TIRADO MEJÍA identificada con c.e. 40.944.130
- SHIRLY JOHANNA GUERRERO URQUIJO identificada con c.e. 52.775.157



Profesionales entre otros:

- FREDDY HUMBERTO PEREZ SUAREZ identificado con c.e. 93.400.160 (Asesor Ambiental) Periodo laborado: enero 2 de 2009 – abril 23 de 2009
- SERGIO ANDRES BLANCO LONDOÑO identificado con c.e. 80.829.295 (Asesor Hidráulico)
- FABIAN EDUARDO FLÓREZ identificado con c.e. 18.184.447(Topógrafo)

Dada por solicitud del interesado a los veintinueve (21) días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

  
**EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO**  
Supervisor Convenios UMNG Profesional  
Universitario

# OFERTA ECONÓMICA



**ANEXO 4 PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE

**ANÁLISIS DEL COSTO DE HONORARIOS DEL INTERVENTOR Y COSTO DEL CONTRATO**

**1. COSTOS HONORARIOS DEL INTERVENTOR**

PERSONAL	CANT	SALARIO BASICO MENSUAL	DEDICACION MENSUAL (%)	DEDICACION TOTAL (MESES)	VALOR MENSUAL
Ing. Director de Proyecto	1	\$ 5.400.000	70%	7	\$ 26.460.000
Asesor Ambiental	1	\$ 3.600.000	30%	6	\$ 6.480.000
Ingeniero residente	4	\$ 3.600.000	100%	7	\$ 100.800.000
Asesor hidráulico	1	\$ 5.400.000	30%	7	\$ 11.340.000
Inspector de obra	7	\$ 1.900.000	100%	6	\$ 79.800.000
Profesional SISOMA	1	\$ 2.400.000	100%	6	\$ 14.400.000
<b>SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL</b>					\$ 239.280.000
<b>2. PERSONAL TÉCNICO</b>					
Topógrafo Inspector	2	\$ 3.700.000	100%	6	\$ 44.400.000
<b>SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO</b>					\$ 44.400.000
<b>3. PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO</b>					
Cadenero I	4	\$ 1.300.000	100%	6	\$ 31.200.000
<b>SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO</b>					\$ 31.200.000
<b>4. PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>					
Auxiliar Administrativo	1	\$ 1.400.000	100%	7	\$ 9.800.000
<b>SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO</b>					\$ 9.800.000
<b>VALOR TOTAL MENSUAL ANTES DE MULTIPLICADOR</b>			<b>A</b>		\$ 324.680.000
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>			<b>B</b>		2,20
<b>VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL ANTES DE IVA</b>			<b>C=A*B</b>		\$ 714.296.000

**COSTOS INDIRECTOS RELACIONADOS**

CONCEPTO	UND	CANT	VALOR	VALOR PARCIAL
Dos (2) Equipos de Topografía (incluye: Estación de topografía completas, estaciones de gps completas y elementos complementarios)	Mes	6	\$ 4.200.000	\$ 25.200.000
Edición de informes y planos ( en medio fisico y en medio digital, incluido el Ploteado Bond), papelería, fotocopias	Mes	6	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000
Arredamiento oficina, dotación y otros servicios públicos	Mes	6	\$ 1.400.000	\$ 8.400.000
cuatro (4) vehiculos (incluye conductos e insumos a todo costo)	Mes	6	\$ 19.500.000	\$ 117.000.000
<b>SUMA</b>			<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	\$ 158.700.000
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ANTES DE IVA</b>				\$ 158.700.000
<b>VALOR (ANTES DE IVA)</b>				\$ 872.996.000
<b>IVA</b>			<b>19%</b>	\$ 165.869.240
<b>VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)</b>				\$ 1.038.865.240

**VALOR PROPUESTA: MIL TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS**



**ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA**  
REPRESENTANTE LEGAL

# APOYO INDUSTRIA NACIONAL

## ANEXO 6 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Fecha: 16 de marzo de 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE

Ref.: **Invitación N° 035 de 2021**, *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”*

Declaro bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo dispuesto en la ley 816 de 2003 el consorcio que represento y sus empresas fueron constituidas de acuerdo a la legislación nacional, por personas naturales colombianas o residentes en Colombia.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí consignada es totalmente cierta y puede ser verificada

### CERTIFICACION

% COMPONENTE NACIONAL RECURSO HUMANO	% COMPONENTE EXTRANJERO RECURSO HUMANO
100%	0%

Atentamente,

Firma: 

Nombre: ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA

C.C. 63.546.466 de Bucaramanga

**PERSONAL EN CONDICION DE  
DISCAPACIDAD**



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE  
TRABAJADORES EN SITUACION DE  
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y  
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	05EE2020741100000022974
FECHA RADICADO:	15/07/2020
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
IDENTIFICACIÓN:	900104908-4

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	12
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	16.67%

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control: CD1190.

**OBSERVACIONES:** este trámite se reanuda por levantamiento de términos plasmado en la Resolución 1294 del 14 de Julio de 2020, que empezó a regir a partir del 21 de Julio de 2020.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 22 de octubre de 2020

  
IVAN MANUEL ARANGO PÁEZ

Verificó y Elaboró: M. Brito.



El empleo es de todos

Ministerio de Trabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IVC-PD-05-04-01 F-01

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Versión: 3.0

Fecha: Mayo 16 de 2019

Página 1 de 2

No. 0121

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES

DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER

A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:


RADICADO:	05EE2020716800100006816 - 13EE2020716860100006618
FECHA RADICADO:	2020-09-07,1
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUMARCA S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NT: 830.509.427-9

A. NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	7
B. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Número 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.8 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.2.2.4.2.6.</i>	1
C. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C/A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal</i>	14,2%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de selección pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bucaramanga a los 18 días del mes Septiembre de 2020.

  
JAVIER GVALDO MORA-TORRADO  
Coordinador

Verificó y Emitió: Elnoreth O

**FORMATO 8B — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**(Criterio de desempate)**

Fecha: 16 de marzo de 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE


Ref.: **Invitación N° 035 de 2021**, *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”*

Estimados Señores:

**FREDDY HUMBERTO SUAREZ PEREZ**, identificado con Cédula de ciudadanía No. 93.400.160, en mi condición de Representante Legal de **INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS** identificada con NIT 900.104.908-4, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del 10% de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo estimado del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**FREDDY HUMBERTO PEREZ**  
C.C. 93.400.160  
RL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
(Criterio de asignación de Puntaje)

Fecha: 16 de marzo de 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE

Ref.: **Invitación N° 035 de 2021**, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

Estimados Señores:

NAPOLEON BARAJAS ORTÍZ, identificado con Cédula de ciudadanía No. 91.235.918, en mi condición de REVISOR FISCAL de **CONSTRUMARCA SAS**, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del proceso de selección es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
7	1

[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.]

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo de 2021.



C. C. No. 91.255.918  
T. P. No. 67875-T



**FORMATO 8B — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**(Criterio de desempate)**

Fecha: 16 de marzo de 2021

Fecha: 16 de marzo de 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.**  
ENTIDAD CONTRATANTE


Ref.: **Invitación N° 035 de 2021**, *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRAULICOS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”*

Estimados Señores:

NAPOLEON BARAJAS ORTÍZ, identificado con Cédula de ciudadanía No. 91.235.918, en mi condición de REVISOR FISCAL de **CONSTRUMARCA SAS**, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del 10% de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo estimado del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de marzo de 2021.



C. C. No. 91.255.918

T. P. No. 67875-T