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- Capfiulo L Descrigeién General

Cerlificado de Inclusidn de la Necesidad en el Plan incluido dentro del PLAN ANUAL DE
Anudl de Adquisiciones, Plan de Accién u otro. ADQUISICIONES (Certificacion Anexa}.
Nombre de funcionario que diligencia el estudio JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Dependencia solicitante Direccidon de planegcién

Tipo de Contrato.

Contrato de Obra

Cdpitulo il: Descripcién Técnica .

Identificacién y
descripcion de ia
necesidad

'Lo Admanss?racton Municipal a través de la Secre’rctﬁc de Amblen’re y Gesiidn del

Riesgo, adelanto obras prioritarias de Mejoramiento del Sistema de Acueducto
(PTAPj"“-«compac’rc, redes, mejoramientc de otros componentes en busca de
gue el operador a cargo pudiera garantizar el Servicio de Agua Potable a la
comunidad beneficiada, sifuacidn que a la fecha no se ha dado. ya que ain
se sigue haciendo Bypass a los componentes de tratamiento y almacenamiento

de! Sistema sin garantizar el servicio con calidad {agua Potable).

Que durante todos estos afics v hasta el afo 20192 la Junta Administradora del
Acueducto [JAA) del Barrio El Triunfo viene prestando el servicio de suminisiro de
agua, sin vincular los componentes de fittracion, fratamiento y almacenamiento
oforgados por ta Administracién Municipal. Esto debide a que no existe una
cullura de pago vy un plan tarifario bien definido, lo que le ha sido imposible a o
Junta Administradora, garantizar el servicio con tarifas promedio entre $6.000,00
y $8.000,00 pesos. Segun conversaciones de trabagjo y mesas técnicas en IBAL,
se considera que para garandizar un servicio idéneo con cobertura, calidad y
continuidad del servicio se debe realizar cobro o facturacion por el orden de
tos $65.000,00 aproximadamente, con lo cual es conveniente contar con plan
tarifario definido y sus respectivos subsidios aporfados por el Municipio,
contando en su mayoria con estratos 1 y 2 en el Sector.

Que aunado a lo anterior, entre los afios 2017 v 2018, constructores de la ciudad
obtuvieron permisc de construccidn para vivienda maosiva, especiaimente
CONSTRUCCIONES JF, que adelanio y culmino proyecto con 5 fomes de 14 Pisos
cada una y 12 apartamentos por pise parg un total de 940 Unidades de
Vivienda. Subsiguiente a ello y luego de lograr la entrega del proyecto Alminar
Samoa un residente del conjunto decide inferponer Accidn de Tutela que
ordena af Municipio garantizar el servicio de agua potable para este Conjunto,
como primera medida, noc obstcn%'é_\jse deben tener en cuenta ias accicnes
tomadas y compromisos que permitan garantizar el fluido desde la captacion y
demds componentes que se han mejorado perc gue requiere de pldnificqq@%
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para que se dé continuidad. En funcién a esto, la Secretaria de Ambiente | viene
otorgando agua potable mediante la modalidad de Carrotanque a %révés del
Cuerpo de Bomberos de lbagué. No se tiene concretamente el écue{do
suscrito entre la Junia de Accion Comunal y ef Constructor para que rec'lbiefa
asta cantidad de unidades de vivienda familiar. -

No obstante, existen inconvenienies y obstbculos que a la fecha no fe han
definido, como ocurre con ia concesidn de aguas otorgada a ia J{gr’fc de
Accién Comunal v de la cual viene pagando su consumo la Jthcn del
Acueducto, la propiedad de los predios a nombre de la JAC, gue o“ogen
comodatos mal manejados con obstaculizacidon de ingreso o la PTA%’ que
ocasionalmente permiten posiciones de los Adminisiradores prefendlendo
demaostrar suﬁpoder para adquitr los pagos de los usuarios. Esto entre ofros
muchochomOxde legalizar ius redes principales mediante escritura pubﬂc o para
hacer valer su propiedad y determinaciones, generandc und problemc:tico
compleja, ya gue realizan ef cobro por consumo, manejando estos dmeros de
manera independiente, aduciendo que tienen propiedad de por’re de la
infraestruciura.

Hasia eI momento o Superintendencia no ha reconocide d ifi:z Junia
Administradora del Acueducto para el Barrio El Jriunfo, como ’rompc CO 5¢
cuenta con un acuerdo de gestion definido, aun cuando a la fech 1, este
cuenta con su registro como prestador del servicio; impidiendo su octh:cién
como tal, ante la necesidad de los usuarios que han crecido exponencm mente
durante los 3 Ulfimos afics, sin recibir agua potable apta para el r;onsumo
humano.
ia Administracién Municipal, con el fin de demosirar sus octuacib es de
cumplimiento debidamente consignadas para favor del proceso de accion
popular, decide levantar Resolucidn No. 1000-0055 de fecha 29 de mcrzo de
2019, denominada “Por medio del cual se toman decisiones para go antizar
servicio de ocueducto en el Sector del Triunfo del Municipic de ibague”’,
buscando garantizar la continuidad del servicio con calidad, cobeltura y
continuidad, protegiendo los derechos colectivos y ia salubridad pubhcu

Qué  asimismo, derivado del anterior inciso, se celebrd C@NVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 2181 del 20 de junio de 2019, que tiene pér objeto
" AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE iB AGUE Y
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1BAL S A. ES.P. OFiCFAL PARA
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DESARROLLAR EL DIAGNCSTICO, MEJORAMIENTO, ADECUACION  Y/O
REHABILITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Y DEMAS SISTEMAS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO £ TRIUNFO, EN
CUMPLIMIENTO AL FALLO JUDICIAL SURTIDO DENTRCO DEL PROCESCO DE LA
ACCION POPULAR DE RADICADO NO. 7300123-00000-2004-01523-00", por valor
de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL NOVENTA PESOS ($294.832.090). De este se generan valores de compromiso
por parte de la Empresa lbaguerefia de Acueducto y Alcantarilado IBAL S.A.
ES.P. ORCIAL - la suma de treinta millones doscientos treinta y dos mil
ochocientos freinta y dos pesos ($30.232.832) v por parte de la Alcaldia de
ibagué {a través de la Secretaria de Ambiente y Gestidn del Riesgo), la suma de
doscientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y nueve mil doscientos
cincuenta y ocho pesos ($264.599.258). B tiempo de ejecucién preliminar fue de
6 meses a partir de su acia de inicio ( 04 de Octubre de 2019), con suspension el
pasado é de diciembre de 2019, quedande a cargo de la nueva administracion
{Alcaldia) su reinicio vy continuidad.

Finaimente la Direccién de Planeacidn con el fin de dar cumplimiento a los
obligaciones establecidas para EL IBAL SA ESP OFICIAL en el convenio No. 2181
del 2019: estructura el presente estudio de necesidad para la contratacién de
las obras prioritarias para la puesta en operacién de la planta de tratamiento
dei acueducto comunitario del Barrio Bl Triunfo, la cual requiere de inversiones
para la adecuacion, reparacion, reposicion y construccidn de los diferentes
componentes  existentes, tales como, el desarenador, tangue de
aimacenamiento, caseta de operaciones y culminacion del sistema de
tratamiento junto con la iluminacién entre otras, asi como el suministro de los
diferentes equipos para el proceso de potabilizacién del agua.  Estas
actividades fueron descritas en el convenio 2181 de 20 de junio de 2019, en la
gue se indicd que dentro de la primera fase era necesario g canstruccion de
caseia y cubierta de tanqgues, suministros compra de accesorios, lechos
fitrantes, médulo de sedimentacién e instalacién{mano de obra) por el vaior
que se plantea el presente esfudio.

Estas actividades e inversiones quedaron plasmadas dentro del convenio N°
2181 del 2019, en la propuestc econdmica establecida por el IBAL para la
puesta en marcha de la pianta de tratamiento, garantizando la potabilizacion
del agua vy mejorando la calidad, continuidad vy cobertura del servicio de
acueducto en este sector de I ciudad.

_.. - Descripcidén del objeto por coniratar . -

Objeto del Contrato | \cONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION Y PUESTA

L \Lf

Pagina 3 de 35
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EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEIJUCTO
COMUNITARIO EL TRIUNFO"

“ Condiciones de ld Confratacié

Caracteristicas  del
bien, obra o servicio
a contratar
{Especificaciones

Técnicas, Alcance,
Metodologia, perfil
profesional u otro)

'Forma pcm‘e del presente estudio de necesidad, el presupues’ro de obr:i, qUe
corresponde a las caracteristicas exigidas para el c:umphmuen?o del objeto
coniractual. :

Bl coniralista deberd contar con la siguiente copociélczd operativa minima:

- Director de obra.

- Residente de cbra

- personal suficiente y capacitado para Ic1 ejec:uc:ion del objdio del
contrato.

- Herramientas para el frabagjo de obra

- Suministro de los materiales exigidos para la ejecucnon

- Disponibilidad y equipos necesarios para la ejecucion

Estas exigencias serdn evaluadas en la forma: “indicada en el ftem de
documenitos de contenido técnico. En fodo caso deberq tener en cuenta o
siguiente: :

MATERIALES. En general deben ser de primera caliddd, nuevos, se debenigjustar
a los reguerimientos minimos de calidad exigidos: en las normas |C5C) NTEC ¥
notmas técnicas v de calidad aplicables. No se puede utilizar materigles que
contravengan lo gque agui se dispone, y el contratista es el responscble de la
calidad del producto fingl, la cual es invariable.

HERRAMIENTA Y EQUIPO. Cada item objeto de este documento coifﬂemplo,
segln el caso, la utilizacidon de algin tipo de herramien’ra 0 equipo seaide uso
corfiente o de uso especializado. En cualquier caso, debe ser el ldonerb para ia
correcta v agit realizacion de fa cbra, conla capacidad, potencia, velo cidad vy
demds caracteristicas técnico-mecdnicas necesarias. Puede ser de pro biedad
o arrendado o con la moddlidad de leasing, nuevoio usado, pero en todo caso
en perfectas condiciones de funcionamiento. Todas las hemamientas y &quipos
deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de seguridad négesancs
para su correcto funcionamiento. Esfos mecanismos deben adivertir de tallas y
evitar poner en peligro a las personas que los manipulen, que %rczbcue'x en la
obra o a la comunidad en general, y que puedan afectar las obras. Debe
cumplirse con los requerimientos minimos que sobre: mantenimienic y Se‘;uridad
Industrial y todas aquelias otras que sea menester adop%ar

MANO DE OBRA. Cada item incluye, si asi lo cmentc:, la cantfidad de mano de
obra, tanto basta come especializada necesaria para su_ejecucion, de forma
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individual o por cuadrillas. En todo caoso, se debe considerar Io comrespondiente
a la jotalidod de la carga prestacional, subsidios, recargos, efc., a los que tiene
derecho el obrero. Sea cual fuere Ia naturaleza det obrero, su estadia en obra
estd supeditada al cumplimiento de todas las normas laborales vigenies, No
puede ser mencr de edad. Todo el personal de obreros, sea cual fuere la
naturaleza del vinculo con la obra, esté en la obligacidén de acatar todas las
disposiciones que en ella rifan en o que tiene que ver con seguridad industrial,
procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres, etc. De igual manerg,
estd en la obligacidn de acatar cuaiquier directriz emitida por el supervisor.

En la ejecucidn del contrato es obligatoria la permanencia del director de obra
exigido en el procsso, que deberd cumpiir con el perfil indicado en el item
documentos de contenidos técnicos. B director vigilard permanentemente la
ejecucidn de la obra.

Asi mismo es obligatorio lo contratacion de un profesional en salud ocupacicnat
que valide las actividades realizadas por el contratista para cumplir con todas
las normas del sistema de seguridad industria v del sistema general de seguridad
y salud en el irabajo que le apliguen.

SENALIZACION Cuando las obras objeto del contrate alteran las condiciones
normales del trdnsitoe vehicular v peatonal, el Contratista estd en la obligacidn
de fomar fodas fas medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes,
para lo cudl deberd acaiar los normmas Generales de Construccion v la
Resolucion No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras PUblicas y Transporte.

£ Contratista deberd colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes
tanio en horas diurmnas como noctumas en ja cantidad, iipo, tamafio, formga,
clase, color v a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las
normas anteriores o por insfrucciones del Supervision. Serd de responsabilidad
del confratista cualquier accidente ocasionade por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. La supervisibn  podrd en
cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de una parie de
las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemdatico per
parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de sefalizacion o las
instrucciones impartidas a este respecto, para esto tomard apoyo del
profesional del SG -SST de la empresa.

El contratisia deberd tener en cuenta el documento requisitos parda la ejecucion
del contrato antes dei inicio, v durante toda la ejecucién de la obra gue se
encuenfra anexo al pliego de condiciones. Bl incumplimiento de estos requisitos
daréd lugar al incumplimiento del conirato por los riesgos a tos que expone el
contratisia a la empresa y a sus trabajadores.

~

Cuando los trabdjos deban redlizarse sin iluminacidn natural suficiente, fet-‘f
K

it
i
o
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Contratista suministrard la iluminacién eléctrica adecuada dependiengo del
tipo de la obra a ejecutar. No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas

en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados 0 mat aislados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Durante la eie
del contrato el contratista proveerd en tedo momento los recurses nec
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad dé todas las instalacio

~ucion
S 1o
nes de

la obra, la de sus empleados, frabgjadores, subconirafistas, provéedores,

empleados y ferceras personas. El contratfista deber& tomar los prof
indicados por el gobiemo nacional v municipal pora la ejecucién de
durgnte la declaratoria de lo emergencia economica vy social decreta
COVID19.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O IONAS DE TRABAJO. - Durante el desarrollo
trabajos, el contratista deberd mantener en perfecto estado de lxmp
zona de ias obras y sus alrededores, para lo cudl deberd retirar en
adecuada, diariamente o con la frecuencia gue ordene el sdp
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manerg
aparezca en ningtn momento una acumulacion desagradable vy peilgr
éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos ef contratista deberd re\hf
la mayor brevedad todo el equipo, construcciones prowmoncies, y sobray
materiales que no hoyan de ser usados posteriormente en el mismo siticio
de él para la ejecucién de ofras partes de la obra, disponiendo en
adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de iosii
en los botaderos de escombros auiorizados por la entidad competente

LIMPIEZA FINAL. - A Ia terminacién de la obra, el contratista removerd
alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materi
uso y materiales similares que ie pertenezca o que se hayan usadol b
direccion. :

ocolos
obras
da por

de los
ezg Ia
forma
ervisor,
HUe No
05 de
ar con
tes de
cerca
forma
abajos

de los
sles sin
Qjo su

Plazo de ejecucion
del Conirato

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, o hasta 'Ica suscripcion del acta final;
Lo gque ocurra primero. B plazo de gjecucion se confard a partir det octa de

imciacién del coniraie vy previa acreditacién del cumphmiem‘o de los regy
de perfeccionamienio v legalizacion del contrato,

isitos

Lugar de Ejecucidn
del Contrato.

: i
Bocatoma, Desarenador Linea de Conduccién, Tangue de Almacenamig
Planta de Tratamiento y del Barrio El Triunfo ibagué Tolima

nicy

Obligaciones del
Contratista

B contratista se obligarG a:

Obligaciones especificas:

5 items

1.- Cumplir a cabalidad con el objeto del conirate, en cada unc de 5y

Pagina 6 de 35
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para la “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO
COMUNITARIO EL TRIUNFO" de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas en el presupuesio v en el presente estudio de necesidad,

2.- Disponer del eguipo necesario para iniciar los trabgios v del persondl
confratado para las labores, el cual deberd cumplir con fos requisitos exigidos
por el IBAL S5.A. ES.P OFICIAL. En todo caso el confratista se compromete @
coniratar para la ejecucion de la obra el personai de obra y profesionales que
requiera para el cumplimiento del objeio contractuadl, el cual serd coniratado
directamente por el contratista v conforme a lgs necesidades presentadas
dentro de la obra, igualmente el coniratista se compromele a confratar un
topdgrafo, st la obra lo requiere. Este Personal no fiene ninguna relacion laboral
con el IBAL.

3-B proponente tendrd dentro de sus funciones ia direccién ftécnica vy
coordinacion de los frabdios a fravés de un ingeniero civil, las labores de
inspeccion, supervisién y seguimiento tanto del personal como de os materidles
con el fin de legrar una mayor eficiencia; el fransporte del personal, de los
equipos v materiales desde el sitio que determine el contratante y hasta donde
se requieran, la presentacion de los informes y registros que la Interventoria
considere necesarios gque deban ser llevados para el comrespondiente control
de los trabgjos., asi como todas las demdas que le correspondan garantizando
una ejecucion del objeto contratado

4.- Cumplir ias actividades piasmadas en el presupuesto oficiat anexo y todas las
condiciones de la oferta gue permitan cumplir con el objeto contractual,
establecidas en el alcance del obieto del contrato, propuesta y todos ios
documentos del proceso, para ello deberd cumplir con la normatividad en
materia de Seguridad, Salud Ocupacional y manejo del Medio Ambiente
vigente aplicable en Colombia.

5.- Cumplir en su calidad de contratista con los aportes dl sistema general de
seguridad  social integral (saiud., Pensidn, Riesgos Laborales) vy aportes
parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y
demds normas concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante la
ejecucion y liguidacion del contrato, Igualmente cumplir con estos aportes de
sus trobojadores, quienes deberdn estar a su carge. No se admite la
subconfratacion,

6.- Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del confrafo, todos |
glementos de proteccién y seguridad personal requerida para desarrolla

A

o

J

7
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adecuadamente sus actlividades.

7.- Eecutar las actividades contractuales que se describan en el con;‘rﬁ’ro de
manera directa sin subcontratacién, Mantener a poz y salvo por todo cor cepto
al personal a su cargo. Dado que no se admite subcontratacion, e pe=rsono|
deberd estar ofiiado en seguridad social directamente por el contratistd.

8.- En caso de ser neceasaria la utilizacion de personal certificado en tradjo en
alturas, durante la ejecucion del contrato, ef contratisia deberd acreditarque el
personal cuenta con el certificado respective expedido por (entidad
competente. Situacion que se colocara en conocimiento del coniratisfa una
vez se advierta la necesidad por parte del supervisor del contrato ¥ gebera
contar con personal calificado con disponibilidad inmediata.

9.- DOTACION.- La dotacion tiene como finalidad ofrecer ol emplegdo una
indumentaria adecuada a sus funciones; el calzado y el vestido deben gjustarse
a sus caracteristicas y naturaleza propias de cada funcidn por la, ebra a
desarroflar;
a.- Panialén drill vulcano algoddn azul rey.
b.- Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o céleste.
¢.- T-shirt blanco manga corta 100% algododn
d.- Botas punta de acerc caucho
e.- Guantes de cuero y caucho
f.- Casco con barbuguejo
g. Elementos de proteccion exigidos por el Ministerio de Salud para
obras, en virtud de la emergencia econdmica.

10.- A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacion de seguridad
industrict v porie el carnet en el brazo a nombre del contratista, con lof datos
basicos como: a.- Nombre b.- Edad ¢.- RH, d.- EPS, e~ ARL f.- Telgfono de

contacto del contratista, g.- Teléfono de contacto de un familiar

11.- Garantizar fa calidad del suminisiro en los periodos de respuesta; exigidos
por el supervisor y en las especificaciones tecnicas exigidos.

12.- B contratista deberd garantizar el personal iddneo y con conocimieptos en
la labor a ejecutar, cualquier dafic que cause el personal a su congo, en
desarrollo de o actividad contfratada v en los lugares que se ie5 [solicita
intervenir, deberd ser asumido de manera exclusiva por el conitatista; y
reparado de manera inmediata en un tiempo maximo de un (1) dia.

13.- Bl contratisia organizara los trabgjos de tal forma que los procedimientos

pagina 8 de 35
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aplicados sean compatibles, ne solo con los requerimientos técnicos necesarios,
sino con todas las disposiciones legales al respecto, emanadas de ia autoridad
legal competente o con el Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento
a la GUIA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de
acuerdo con la normatividad legal vigenie y las regueridas por el sistema de
gestion ambiental bgjo los criterios establecidos en la norma ISO 14001:2015. Lo
organizacidn de frabgjos tendrd en cuenta normas de seguridad que
garanficen la prevencidn de cuaglguier imprevisto que pueda afectar Ia
integridad de las personas que Iloboran o0 permanezcan deniro de o
construccidon, adoptard precauciones suficientes para asegurar ia proteccion
del publico vy de los frabgjadores de la obra y reducird el riesge y peligros a que
estos queden expuestos. B contratista es responsable si por la falta de sendles
aprobadas vy medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dahos
a terceros, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento al manual de
seguridad viat del ministeric de transporie,

14.- El contratista deberd conocer toda la zona en que serdn ejecutadas las
obras, las condiciones fisicas de mano de obra de transporie v demds
condiciones locales que puedan afectar el costo y la ejecucion de las obras v
disponer del equipo necesaric para iniciar labores, el cual deber& tener en
cuenia parg su ejecucion

15~ Presentar un informe mensual de las actividades desarroliadas cuyo
contenido serd como minimo, el siguiente;

Descripcion detallada de los trabagjos ejecutados y lugares intervenidos.

- Descripcion del personal utiizade en la ejecucidn de los lugares
intervenidos v los automotores o maquinaria utilizada en el periodo
{periodo de frabajo, frenies de trabagjo).

- Balance econdmico del conirato {costos, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan).

- Preseniacion de Diagramas de esquina de ias obras ejecutadas.

- Descripcidn de los procedimientos  ulilizados e innovaciones
tecnologicas empleadas (si apica).

- Cambios en especificaciones, planos, disefios v soluciones dadas a 103
problermas mds comunes que se presentaron duranie el mes de
actividades desarrolladas como aporte para futuros proyectos.

- Registro fotogrdfice de mdximo cinco (5} imdgenes por cada tugar
intervenido en el mes de actividades, en lo posible una fotografia
panoramica del lugar,

- Acreditacion de paz vy salvo con el régimen de seguridad social integrel

en salud, pensién, resgos profesionales, SENA, |ICBF, CAJAY DE

iy g
i
v
Vg § ¢
H

Pégina 9 de 35



CODIGO: G

FECHA VIGEN
ESTUDIO DE NECESIDAD 2020-10401

SA ESP OFICIAL VERSth : 10

EMPRESA IBAGUERERA DE

ACUEDUETO Y ALCANTARILLADD SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RA
01

Ol &

<

Pagina 10 del35

COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del personal a sujcargo
durante la ejecucion del conirato. Los pagos de este personal deberdn
estar a nombre del contratista, ya que no se admite subcontratac on.

14.- El oferente deberd dar cumplimiento durante la elecucion del con’{rofo ala
garantia de calidad de todos los materiales y eguipos que va a proveefr: DOr un
lapso de dos {2) afios contades a partir de la fecha de la suscripcién del acta
de liquidacién, por tanto esta certificacién de garantia debe ser otorgada
como minime con el acta final, calculando la fecha del acta de liquiddcion y
dos afios mds, v en caso de dafio o de maia calidad el elemento, és e serd
cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas caracteristicas idel que
presentd falencias, vy su cambio se compromete a hacerlo den’rro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud formalmente elevc:dc por el
supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiende como mcumpl;m ento o
las obligaciones del contrato y generard o imposicidon de sanciones Se gun lo
estime el supervisor designado. :

17.- Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a traves del d?r?a stor de
obra y el ingeniero Residente de obra propuesto y aprobado por la en’fi;d ach.

18.- H CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para ompo}cr a los
trabajadores empleados por él, de acuerdo con las normas legales viée ntes al
respecto con todas v cada una de las entidades de seguridad social en
especial con lo referente al sistema de seguridad social de que trata ld Ley 100
de 1993, caja de compensacion familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA
& |nstitute Colombiano de Bienestar Familior ICBF comprometiéndose ajreportar
cualquier novedad por causa y ocasidon de fales seguros o dfiictiones y
entregar los documentos del caso y la dotacién respectiva al personal. Estos
seguros y/o dfiliaciones deben ser otorgados antes de la iniciacion (de los
trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de las obras. & hegho de
o constitucion de estos seguros no excnera al CONTRATISTA | de  sus
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados, advirfiendo
que los pagos de los aportes deben ser cumplidos dentro dei; periodo
establecido sin presentar moras.

19 - Presentar para la aprobacidn del supervisor del contrato [os APU,
cronograma de trabajo vy hojas de vida del personal que va a confrdtar en la
obra,

20.- Contar con un prafesional en salud ocupacional quien velarG ien todo
momento por el cumplimiento de Ias normas de seguridad y salud en &l frabajo

Pagina 10 de 35
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de la obra o contratar.

21.- Deberd adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas, segin
Resolucion No. 00034 de enero 30 de 2003, como el conjunte de
especificaciones técnicas de la enfidad, de consulta, acatamiente obligatorio
para todos los proveedores, coniratistas de obras civiles, consultores y servidores
publicos de la enfidad, y en tal virtud deberdn ser consultadas y observadas
cada vez gue sean desarrolladas las siguientes actividades: Construcciones
en e sistema de acueducfo, disefios del sistema de acueducie,
mantenimientos del sistema de acueducto, operacion y control de acueducto,
construcciones en el sistema  de alcontarillado, mantenimiento  de
aglcantarillado, labores eléctricas o electronicas, trabgjos de geofecniq,
hidrologia o gestibn ambiental. Metrologia, seguridad industrial. Gestion
acueducto y otros; vy en General para desarrolio de labores ¢ actividades
fécnicas, directas o indirectas relacionadas con el desarrolio de ios sistemas de
acueducto y alcaniorilcdo a cargo del  IBAL © que sean intervenidos por o
Empresa Ibaguerefia de Acueducio y Alcantarilado IBALS.A. ES.P OFICIAL,

22.- Deberd colocar una valla segin disefio, af momento de iniciar ias labores
en los sitios donde se desarrcllen las obras, la cual debe enfregar ¢l IBAL al
terminar la obra. { en caso g se requiera}

23.- B CONTRATISTA deberd cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de
I obra: a.- Bitdcora: Se contard con una bitdcora, en donde el CONIRATISTA y
Iar INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberdn dejar anotado todo o que sucede
en la misma cada dia {resumen de cbra con observaciones). En esta bitGcora
se dejaran consignados todas las Ordenes, instrucciones y acuerdos entre el
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISCR. La Bitdcora es el conducto
formal y reguiar para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas.
Su uso es obligatorio vy solo tendrén derecho a usarla el representante del
CONTRATISTA, el INTERVENTCR Y/O SUPERVISOR, EL IBAL S.AES.P. OHCIAL b.-
Presencia en obra: El CONTRATISTA deberd controlar la permanencia en los
frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente vy de iodo el
personal requerido en la obra. Si por algdn motivo se programan frabajos en
horas nocturnas, fericdos, domingos © en horas no laborables, deberd contarse
con la presencia del ingeniero residente. ¢.- Reuniones y actas de obra: Con la
periodicidad, en el sitic y hora previamente establecidos, y dados a conocer EL
IBAL S.AE.S.P., se hardn reuniones donde se acordardn y detafiardn los frabgjos
correspondientes. A estas reuniones deberdn osistir representantes  del
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reuniégﬁ:‘ge

z\ xi f{
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levantard un acta y serd firmada por los gue intervinieron en ella. Se vefificard
estrictomente que las obras o facturarse cumpian con o establecido]en ios

i

pliegos de condiciones del contrato. El CONTRATISTA deberG cumplir cop estos
requisitos, v en cualguier momento deberd poder demostrar el cumplimignto de
los mismos. No se cancelard obra ejecutada por el CONTRATISTA gueise haya
iniciado vy ejecutado sin la autorizacion expresa por parte de la ENTERV;ENTORIA
Y/O SUPERVISOR. Esta auforizacién deberd estar consignada en la }:)ﬁtdcorc
correspondiente, d.- Qbras No Previstas: Cuando por algin motivo sef aya d
gjecutar una actividad no previsia en el contrato, previamente y deé tomin
acuerdo entre EL IBAL S.AES.P, la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR vy el
CONTRATISTA, se convendran los precics, la forma de pago |y las
especificaciones correspondientes a través de una modificacion def ¢aontrato.
Por ningn motivo se podrdn ejecutar los trabagjos sin haber sido previgmente
aprobados entre las partes y modificade el respectivo conirato. En todo ¢aso, si
el CONTRATISTA ejecuta frabdjos sin antes acordar el precio respectivo; derdn a
riesgo propio y por esta razdn no podrd hacer alguna reclamacion posierior, e.-
Seguridad industrial: Bl CONTRATISTA deberd cumplir con fodas las disp%;siciones
que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabgjo, asi c:c mo las
normas vigentes del IBAL S.AES.P correspondientes. Deberd tener ;iespecial
cuidado para salvaguardar fa integridad fisica de los ’rrabcicdores_Ey de la
comunidad directa e indirectamente afectada y deberd cd!'un’rcxr a c:c:;zdo acta
de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA y/o SURERVISOR
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por pé]rte del
CONIRATISTA informard, en primera instancia ol EL IBAL S.AES.P para eiifecto de
las sanciones previstas por incumplimiento. Bt CONTRATISTA debe cur_ﬁhplir con
todas los disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocub ncional
vigentes en el pals e jgualmente con las normas vigentes del IBALE 5.AES.P
correspondientes, f.- El CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTb RIA y/o
SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra ejecuiada g%p:zm su
aprobacién y trémite de pago. g.- Bl CONTRATISTA deberd prese;’i’r or a la
INTERVENTORIA y/o SUPERVISION los soportes de las facturas pora su
aprobacion, h.- El CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que hoi/n lugar,
i.- En caso de suministro de matericies por parfe del EL IBAL SABS.P, el
CONTRATISTA deberd solicitarios oporiunamente, y serd responsable; de su
almacenamiento en los sitios de los trabagjos, ia seguridad vy su comectouso para
las necesidades de la obra. .- El contratista deberd dar cumplimiento estricto a
las especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0330 de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Temitorio “Por la cudl se adopia el Reglamenio

Péginz 12 de 35




CODIGO: GJ-R-
001

By FECHA VIGENCIA:
: ESTUDIO DE NECESIDAD 2020-10-01

34 ESP OFICiAL VERS;ON: 10

EMFRESA HAGUERERA DE

ACUEDUEYO ¥ ALCANTARILLADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Pagina 13 de 35

Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico - RAS
24.- Presentard paz y salvo de Almacén para el frdmite del acta final. {si aplica)

25.- Estard dotado de todos los elementos vy equipos de comunicacién v de
oficing indispensables con el fin de lograr una atencidn inmediata a las
emergencias v una eficacia en sus labores, v en general de los vehiculos
requeridos para sus funciones.

26.- El contrafista se compromete o allegar las certfificaciones que avalen y
soporien la calidaed de los materigles contraiados como requisito para ia
aprobacion del acta final.
OBLIGACIONES GENERALES

1. Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para
una mejor ejecucion del objeto contractual,

2. El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestion de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos,
producto de sus operacionss v aplicar los manuales, planes, guias,
instructivos, registros y demds documentos a que haya lugar, para el
cabal cumplimiento de las normas NTC 1SO 2001 actualizacién 2015, NIC
ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 version 2017.

3. H contratista se comprometle g mantener los precios establecidos en o
oferta gque acompafa ta propuesta, durante el plazo de ejecucién vy Ia
vigencia del confrato a suscribir,

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demds que haya lugar en
desarrolic del contrato a suscribir.

5. Informar oportunamente af IBAL S.AES.P OFICIAL, sobre cuciguier
eventualidad gue pueda sobrevenir v que afecte el normal desarmrelio
del objeto del contrato a suscribir.

4. Constituir en debida forma, dentro de los cinco {5) dias hdbiles siguientes
a la firma del contrato, la poliza Gnica de garantia, y ampliar, prorogar
o modificar las garantfas en el evento en que se amplié ¢l valor del
confrato, se prorogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social vy
parafiscal segin el régimen ol gue perfenezca de acuerdo a o
normatividad vigente. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los
aportes de seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los
meses de ejecucidn contractual, hasta su liquidacidn.

8. Actuar con lealtad vy buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones injustificadas.

9. Cumplir con el manual de seguridad y salud en el frabgic para
confratistas.

10. Asistir o las capgacitaciones que programe de empresa BAL S.A. E’g\?x
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OFICIAL, propias del sistema integrado de gestidon, en cumplimignto G
cada una de kas politicas que tiene la compafia, conforme leigplique
segin el objeto del confrato.
11. Para aguel confrato que en su egjecucion implica tener personal a
cargo, el contratista deberd cumplir con los siguiente en mataria de
seguridad y salud en el frabdjo:
a. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion de
seguridad vy salud en el frabajo, como lo establece la resolucion

312 de 2019: Frecuencia de accidentes de trabdjo, severidad de
accidentes de trabgjo. proporcidn de mortalidad, ausgniismo

laboral por salud, prevalencia de la enfermedad, incidg nfa de

la enfermedad.

bb. Bl conirafista deberd enifregar mensualmente un | informe

detallado con las actividades desarroliadas en cumplimiento al

sistema de gestion de seguridad vy salud en el frabgjo; el cudl

deberd ser un requisito para el pago de las actas parciales y/o

finales del contrato. PARAGRAFOQ: E! contratista deberd tener en

cuenta los requisitos exigidos en el registro  $G-R-143

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A

CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicabie al | o jeto a

confratar, v gue se encuentra anexo a la invitacion y/@ pliego,

antes del inicio del contrato v durante su ejecucion.: fara la

suscripcién det acta de inicio, el contratista deberé cpon‘or los

documentos dili exigidos, que serdn aprobados por et prof==3|onc:l

en salud ocupacional de la empresa IBAL S.A. ES.P. OFICIAL. Los

documentos que se exijan durante la ejecucion del c:\m‘ra’fo

serdn validados por el supervisor del contrato y el profeSic nal de

salud ocupacional.

12. Hecutar las actividades contractuales que se describan en el Cm’rro’ro

respectivo de manera directa sin subcontrataciones de l(] misma,

mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su:dargo y

reemplazar en forma inmediata al personal que por mcupqc dad o
cualquier circunstancia no se presente  loborar. i

13. Cumplir con las normas del Sistema integrado de Gestion, pcm afectos

de presentacién de informes, el contratista debera dmgenc iar los

formatos establecidos por la empresa referente a las cec:’nwdodes diarics

que reqlice.

14. Maniener los sitios aledafios o la obra libres de residuos, herr0m1=ntcs ¥

elementos sobrantes dejando el mismo completamentie csecdo {fen un

periodc no mayor a tres {3} dias despues de redifizada la @c’nvidad

parcial o totalmente). :

15. Mantener dentro de las obras todas las normas de seguridad que

garanticen la prevencion de cualquier imprevisto que pueda gfectar la

integridad de las personas gue ldboran o permanszcan denirp de la

construccién, de conformidad con ks _normas vigente, El coptratista
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organizara sus frabgjos y adeopiard precauciones suficientes para
asegurar ia proteccién del pdblico v de los trabajadores de ia obra y
reducird el riesgo v peligros a gue estos queden expuestos, Bl contratista
es responsable si por o falfa de sencles aprobadas y medidas de
seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafios a tercercs, por lo
janto se recomienda dar cumplimiento of manual de seguridad vial del
ministerio de transporte.

16. Cumplir las medidas de proteccion especificas para el tipo de obras gue
esta redlizando, asi come las normas ambientales v de seguridad
industrial de acuerdo a lo estipulado en el Arficule 348 del Cdédigo
Sustantivo del Trabgjo.

17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental y
el Manugl de Sistema de Seguridad vy Salud en el frabgjo para
Contratistas del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que se
suscribe, encontrandose a disposicion del contratista en la pdgina web
del IBAL 5. A ES.P OFICIAL. Asi mismo deberd cumplir con los demds
lineamientos que la ley exiia en esta matferia.

18. Suministrar oportunaomente la informacidn en medic magnético e
impreso, de ioda la informacidn relacionada con el avance fisico de las
obras, registro fologrdfico, planos de avance de obra construida, el
avance financiero, cuanias de cobro, gjuste y demds que se requieran y
en general de todo lo reguerido para que el IBAL S.AES.P OFICIAL,
pueda verificar la ejecucion del contrato segun los términos sefialados.

19. H contfratista deberd dentro de los cinco (5} dias habiles siguientes a la
firma del acta de inicio, presentar para revision v aprobacién de ia
Oficing de Gestién Ambiental la Guia de Manejo Socio Ambiental Parg
Chbras "PEGMA", de la respectiva obra a realizar, una vez el PEGMA sea
revisado y aprcbado por esta oficing, se expedird certificacién gue
acredite el cumplimienic de esta obligacion.(ESTA CERTIFICACION
DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA
SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL Y /O
FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OEBRA, Sl
EXCEPCION ALGUNA).Los tiempos de entrega para las observacicnes
realizadas a la Guia de Manejo Socic Ambiental para obras PEGMA
serdn estipuladas por la Oficinag de Gestion ambiental v dadas «
conocer gl supervisor y contratistas o fravés de oficio,

20. Suscribir actas de inicie, parciales, final v de liguidacién v demds que
haya lugor en desarrollo del contrato y presentar bitdcoras de la cbra,
reuniones y actas de obra etc. Se advierte que para el acta final, se
debe adjuntar paz vy salvo de las empresas prestadoras de servicios
publicos como son de Alcanos, Celsia y Empresas de Telefénica en el
gue indique gue con base d la ejecucién de la obra no se afeciaron
redes de estas empresas. {si aplica}, y demds requisitos exigidos por ia
empresa para este fipo de contratos. e

21. En General, cumplir cabalmente con fas condiciones v modchd@&es

\l’&}?‘”
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previstas contractualmente para la ejecucion y desarrollo del con
suscribir.

rato

Obligaciones del
IBAL

Ei IBAL S.A. ESP QFICIAL o través del supervisor designado se compromete

o

1.- Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacion que se requierd para el

desarrollo adecuado de sus compromisos contractuales.

2.- Entregar las zonas de trabgjo que corresponden al contratista finciuir si

aplica)
3.- Designar un supervisor del contrato, quien estd en la obligacion de

erificar

v
el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contralistal recibir
c

g scalisfaccion  los obras gue sean enfregados por el CONTRATISTA,
estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente ¢o
PARAGRAFO El supervisor deberd mantener una interlocucion permdn
directa con el CONTRATISTA., exigir la ejecucion iddnea y oportuna dei
contratado, informar al ordenador del gasto cualquier 1rregu|on<
incumplimiento sea parcial o total del contrato, para tomar las medid
corresponden segin la Ley 1474 de 2011, Rechazar los bienes proveldos e
no cumplan con las especificaciones  iécnicas de calidad vy compqﬁ
establecidas en los pliegos de condicicnes y/c invitacion a oferiar, ¥
obligaciones que le correspondan segin el manual de supervi
interventoria del IBAL S.A, E.S.P. OFICIAL yia ley.
4. Pagar ol CONIRATISTA en lo forma pactada y con suiecion
disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.
5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuesiales que se red
para solventar las prestaciones patimoniales que hayan surgido a su
como consecuencia de ka suscripcién del  contrato.
6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de [0S

uando
nfrato.
enfe vy
objeto
ad o
0s que
uando
Lilicdiad
demds
ion e

o las

yuieran
cargo

dafios

gue sufran en desasrollo 0 con ocasion del contrato celebrado, v Gde!cx ntar las

gestiones necesarias para e reconocimiento y cobro de las sar
pecuniarias y garantias que hubiese lugar. i

ciones

7. Sin perjvicio del llamamiento en garantia, repetir conira los servadores

publicos, contra el contratista o los terceros responsables, segin el coso
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de Id c:c
confractual.
8. Adoptardn las medidas necesarias para mantener durante el deéc

por ias
tividad

mollo v

sjecucion del contrato las condiciones técnicas, economicas y fmoncieros

existenias al momento de la oferfa.

9. El supervisor, verificard el cumplimiento del pago ol sistema de seguridad

integral y aportes parafiscales, mediante la presentacién de plani
autoliquidacién o presentacion de cerfificacion del pago de susid
suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador pUblico
corresponda.
10- Ffectuard inspeccicnes periddicas con el fin de verlficar 19
instrucciones de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplan, py

las de
portes,
segun

ve las
diendo
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suspender ias labores, si considera que no se estén poniendo en practica estas
disposiciones. Si las fallas de seguridad fueran imputabiles al Contratista, éste no
tendrG derecho a reclamos por pérdidas de tiempo, dafios, costos adicionales
o demoras que den lugar las interrupciones por dicha causa, ni d
reconocimiento de pago por tiempos de espera,

11. Las demnds obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacion
de la empresa vy en la suscripcion del contraio.

Pago de ARL a

APLICA NO APLICA

cargo del IBAL

o Capitulo 1l Descripeion Juridica. ot

Fundamentos
Juridicos dela
Modalidad de

Contratacién

Acuerdo OG? de 2020 “Por el cual se adopta el'MonuoE de ConTrotocnon de Io

Empresa Ibaguerefia de Acueducfo y Alcantaritado BAL S.A. ES.P. OFICIALY
ARTICULO 28.- CONTRATACION DIRECTA segln la causal No 27 Cuando la
cuantia del contrato sea menor a doscientos (200} salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMLMV), IVA incluido.

Para ello se deberd aplicar el frdmite establecido en el articule 29 del mismo
acuerdo.

Seis {04) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién para la

Plazo de figuidacion de mutuo acuerdo. En caso de no suscribir acta de liquidacion se
Liquidacién del adelantard un informe por parte del supervisor y se elaborard el acta de cieme
Contrato. del proceso segin lo indicado en el articulo 69 del Acuerdo 001 de 2020,
i Nombre del funcionario: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Supervision

Cargo Director de planeacién

Dependencia; Direccidn de planeacién

Autorizacion Uso de | ) |~ , X NO APLICA
Distintivos y Logos
de la empresa
Limitacién a
MiPymes APLICA NO APLICA X

Necesidad de
Contar Con
interventor Externo.

Si se requiere, no obstante, si en el momento de suscribirse le contrate el IBAL no
cuenta con interventor externo, las obras serdn revisadas y recibidas por el
supervisor del ibal,
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.

‘Descripcién Financier

oporté Técnicoy: ‘Econémico del valor estimado

Presupuesto Otficial.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OQCHO PESO M/CTE ($144.448.458)

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILIONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Variables
consideradas para
calcular el
presupuesto oficial

funcionamienic de la PTAP TRIUNFO por valor de {$144.448.458) M/CTE

Bl valor del presupuesto oficial es establecido conforme al presupuesto
aprobado por el convenio 2181 de 2019 suscrito con el municipio de lbagiué, en
el que se indicd que el valor aprobado para las obras requeridasi para el

Forma de Pago y
Requisitos

supervisor y contratista de actas parciales y/o final. Esfas actas refl

supervisor del confrato. Por ello para su suscripcién previamente se
presentar informe de las actividades mensuales que acredite el cump!

seguridad sociaf integral en salud, pensiones y riesgos profesionadies y
parafiscales det contratista y del personal a su cargo, y demds requisitos
requieran en el sistema de gestion integral de la empresa y normativa
Para el frdimite de cuenta estos documentos deberdn presentarse apr
con la presentacion de la factura de cobro.

De las actas parciales v/o final a cobrar se deberd retener el 20% dellv
cada acta, que se cancelard al contrafista con la suscripcion del ia

pago.

administratives a que haya lugar v expedicion de la obligacién y or
page.
NOTA 2: §i las facturas no han sido corectamente elaboradas ©
acompanan los documentos requeridos para el pago, el téermino, g
framite inferno sdlo empezard a contarse desde la fecha en que se pry
en debida forma o se haya aportado el Uitimo de los documentos. Las:d
que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del contrati
tendra por elio derecho al pago de intereses o compensaciones de: 1
naturaleza. Se deberdn radicar antes del cierre contable fijado por eli ik

ESP OFiC!AL

£ valor del contrato se cancelarG a través de la suscripcidn por ;‘bcnie de

sjian el

porcentgje de avance de la obra, y evidencia el recibo a scﬂsfcec én del

Heberd
miento

de las obligaciones del contratista, constancia de paz y salvo con el régimen de

aportes
que se
nterna.
plhados

alor de
cia de

liquidacion, previa acreditacién del cumplimiento de los tramites normales del

NOTA 1. los pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los; framites

den de

no se
ara su
zsenten
SMOras
{ayno
inguna
AL S.A.
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Justificacién de los
factores de
seleccion

REQUISITOS DE PARTICIPACION — PROPONENTES CONTRATACION DIRECTA.

No encontrarse inhabilitade para contratar de acuerde con los principiocs
legales y constifucionales, afirmacidn gue se entenderd hecha por el
proponente con la presentacion de la propuesta.

Encontrarse inscrifo en el Sistema de informacién de Proponentes (SIP} de la
Empresa [baguerena de Acueducic y Alcantarillado 1BAL SA ESP OFICIAL, como
minimo et dia de la presentacion de la oferta.

El ordenador del gasto invitard al proponente gque considere con mejor oferta
en la relacién calidad v precio. Se aplicard el trémite indicado en el articulo 29
y demds requisitos que exija el manual de contratacion

Por tratarse de un procesc de contratacion directa se validard que el
proponente invitado cumpla con todas las caracteristicas técnicas vy juridicas
exigidas para la suscripcion del contrato

Requisitos Habilitantes

Capacidad Juridica
{Documentos de
contenido Juridico)

A.-CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: E oferente deberd aportarla
debidamente firmada y suscrita por el representante legal si es persona juridica
o por la persond natural. {Anexo 1}.

B. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Se aportard por parte
de la persona juridica ceriificade de existencia y representaciéon legal, o
Registro mercantil si es persona natural, con fecha de expedicién que de
maximo treinta {30} dias de anfelacion a la fecha de enfrega de la oferiq. En
este certificado debe constar gque su objefo social esté relacionado
expresamente con la actlividad a contratar. No se admilen objetos sociales
genériceos. Para el caso de consorcio ¢ unién temporal, e de cada une de sus
integrantes.

Se deberd aacreditar ia suficiencic de la capacidad del representante legal
para la presenfacién de o propuesia y para la suscripcion del Confrato
ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatuiarias, se
deberd presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decision
del drgano social comespondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcién det Contrato, y para actuar en los
demas actos requeridos para fa contratacién en el caso de resuitar
adjudicatario.

N

%

o,

C. PODER. En caso de que fa perscna que fima lg ofertg no fueré\\e}!l}

Pagina 19 de 35



CODIGO: GU4RA
01

FECHA VIGENCIA:
| ESTUDIO DE NECESIDAD 2020-10401

EMFRES:\EIS:A::EI:EP?A ot . VERS'Oh 110
et Y e isoo SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Ols <

Pagina 20 del35

Representante iegal del proponente, deberd anexarse el respectivo jpoder
autorizando o determinada persona a presentar oferta. Asi mismo e debe
enunciar si el apoderado estd facultado para firmar el contrato, en chso de
resultar adjudicatario del proceso.

D. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Se aportard la fotocopiq de la
cédula de civdadania de la persona natural o del Representanie Leg o1 sl es
persona juridica o del representante legal del Consorcio y/o unién Temporal y
de cada integrante.

E. ACREDITACION DE PAZ Y SALVO CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL: Como requisito indispensable para la presentacion de la propugsta la
PERSONA NATURAL deberd acreditar el pago de los factores que conforman el
régimen de seguridad social integral en salud mediante la enfrega del} ultimo
recibo de pago de salud, pensiones y riesgos profesionales, que; deberd
corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de Cierre.
la PERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y fos gportes
a los Cajos de Compensacion Familiar, instituto Colombiano de Bignestar
Familiar y Sena, mediante cerfificacién expedida bajo Ia grovedc:d del
juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de c:cuerdo a ios
requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un |Q§>sa de &
meses [meses completos) hacia atrds, contados o partir de la féecha de
presentacion de la propuesta, o en su defecto a partir del momenio de su
constitucion si su existencia es menor a éste tiempo & manifestacion jurada de
que no tiene personal vinculado iaboralmente,
NOTA 1: En caso gue aporte certificado expedido por el revisor fiscal; deberd
oportar copia de la tajeta profesional de contador y certificado de
antecedentes de contadores vigente expedido por la Junta ceniral de
contadores.

[y

F. RUT: Se allegard Fotocopia del RUT de la persona natural o de lajgersona
juridica, donde se encuentre clasificado en cudlquierg de las siguientes

actividades:
CODIGO DESCRIPCION
4220 Construccién de proyectios de servicio
publico
4290 Construccion de ofras obras de ingenieria
Civil

G.- CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES: la enfidad verificord 1os
Antecedentes Fiscales de la persona natural o de la persona juridica yigs de su
Representante Legal, que generen algun tipo de inhabilidad.

Pagina 20 de 35
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H. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: la entidad verificara fos
antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la persena juridica vy los
de su Representante Legal.

I. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES: ia entidad verificara ios
antecedentes judiciales de lo persona natural o del representante legal de la
persona juricdica,

J. CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL {SRNMC). Lo entidad
verificara el no estar inscrito en el SRNMC  de la Policia Nacional de la
persona natural o juridica y/o  del represeniante legal.

K. HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA: Diligenciar y adjuniar hojo de vida de
ia funcién publica de la persona nalural o de la persona juridica vy los de su
Representante Legal.

M. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES {RUP): Los PROPONENTES ya sean Persona
Natural o Juridica, deberdn aportar copia del Registro Unico de Proponentes de
la respectiva Camara de Comercio con corfe a 31 de diciembre de 2019, EIRUP
debe ser expedido con mdximo ireinta [30) dias de antelacidon a la enfrega de
ia propuesta, en el gque se verifiqgue que estd inscritco en cudlquiera de los
siguientes cédigos hasta el tercer nivel.

cODIGO DESCRIPCION
81101500 Ingenieria Civil y arguiteciurg
83101500 Servicic de acueducto y alcantarillado

O.CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE
PROPOMNENTES DEL IBAL SIP. E oferente deberd estar inscrite y regisirado en el
regisiro de proponentes del IBAL. La enfidad verificara lo inscripcion vy
aprobacion de los proveedores.

P. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: E oferente interesado en participar de este proceso de contfratacion
deberd preseniar la siguiente informacion, segin sea el caso:

Si es persona juridica: Presentar cerlificacién suscrita por la persona natural y/o
representante legalsi es persona juridica, en la gque conste que cuenta con
politicas escritas de seguridad vy salud en el frabgjo, encaminadas ¢ ia
prevencién de accidentes de trabajo, enfermedades laborgles asl como la
preservacion del medio ambiente, promocién y proteccidn de la salud de todos
los trabgjadores gue tenga a su cargoe y que prestardn los servicios al IBAL
S.AES.P OFICIAL, asi mismo indicarédn que no tendrdn sub contratistas, sin
importar la relacién contractual gue posean y gue cuentan con pmgramﬁ\ﬁe,

ANY
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capacitacion en seguridad y salud en el frabagjo, procedimientos e iné‘;r
de seguridad vy salud en el trabdjo. [Esfo para el caso de contrctasT
fengan desde un (1) trabajador en adelante. :

3i es persona juridica v/o persona natural v _no tiene ni un {1} tmbclcfd

uctivos
s gue

or & su

carge:
Presentar certificacion suscrita por el futuro contratisia en lo que mdic

acepia y acoge los politicas de seguridad y salud en el trabajo del 1B
ES.P OFCIAL encaminada a la prevencidn de accidentes deit
enfermedades laborales asi como la prevencién del medio am
promocion y proteccion de la salud, porticipar de los prograr
capacitacion en seguridad y salud en el frabgjo, asi como también agg
procedimientos e instructivos de seguridad vy salud en el trabajo del IBAL 3
QOFICIAL

Q. CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCUf:lS
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD,

G que
AL SLA.
rabgjo,
biente,
na de
ger los
AESP

EN

El proponente ceriificard bajo la gravedad de juramento que se ganhende
prestado con la firma del documento, que no se encuentra incurso c{e ntro de
las causcales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por o Ieyé que no
fiene a la fecha de presentacion de la oferta deudas con las entidates del
Municipio de lbagué, con la Contadutia PUblica. En caso positivo defialar si

tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e identificacion
entidad y monic conciliado.

con la

Documentios de
Contenido Técnico
{$i Aplica al
proceso}

A. PROPUESTA ECONOMICA (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aporidra

en

originat firmada por la persona naturct o por el Representante Legal st es

persona juridica. Si el represente legal no es ingenierc civil la prc
deberd estar avalada por el director de obra ofertado. La prg

puesta
pueasta

deberd efectuarse conforme con el ANEXO, cumpliendo ﬁojas las
caracteristicas técnicas exigidas en el presupuesto de obra; Con su

presentacién el oferente manifiesta que conoce las conc
técnicas de la coniratacion. |

iciones

NOTA 1: En ia propuesta econdmica deberd estar discriminado el p@r"eﬂ?cje

que compone el AlU que no debe ser mayor de 25%, so pena de rechqzo.

El PROPONENTE deberd realizar su_ejercicio de cdlculo del ALU. considercndo
los costos de personal profesional, técnico y de administracion; . servicios
generales y de vigilancia. Los costos para el sistema de seguridad mdustricls
manejo ambienial y aseguramiento de calidad, servicios poblicos; ensqyos de

control de calidad: papeleria, registro fotogrdiico, videos e lin

farmes;
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elaboracion  planos record; transporte y  almacenamienio, gastes de
legalizacion, impuestos y pdlizas; vallas, comisiones fiduciarias, v los demds
costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para e cabal
cumplimento del objeto contractual. Asi mismo deberd estimar el porcentagje
correspondiente a los Imprevisios y la Utllidad.

NOTA 2: g oferente no podrd modificar ninguno de los ifems del presupuesto, en
caso de que esto ocura o que deje de oferfar un item del presupuesto, serd
RECHAZADA la propuesta respectiva.

NOTA 3: B cferente tendrd el deber de verificar que la informacidén que
incorpore en la propuesta econdmica en cuanto af presupuestc de obra, el
cual debe ser igual al anexo establecide para tal fin, pues debe guardar
correspondencia y homogeneidad en cuanto o los ffems, descripcion o detalle,
unidad, cantidad con la informacién registrada en el presupuesto oficial
publicado, siendo responsabiiidad absoluta del proponente su maniputacion la
cuagl compromete Udnica y  exclusivamente al oferenie y exime de
responsabilidad al iIBAL, por lo que no aceptard reciamos por dicho concepto.

NOTA 4. £ proponenie deberd adjuntar en medio magnético, la propuesta
econdmica, que solo seré utilizada para verificar los valores en la correccion
aritmética si aplica, v la elaboracién del coniraio. En todo caso debe serigual a
la propuesta firmada va sea en la entrega fisica o por correo elecirénico.

Dichas versiones magnéticas no constituirdn parte integral de ia propuesta y no
servirdn ni al IBAL ni ol proponenie como base para alegaciones de ninguna
especie ni para suplir o sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio
firmado, pues su Unico objetivo es el de facilitar al IBAL ia elaboracién de ias
evaiuacioness medianie el ahorro de la digitacion de los cuadros pertinentes.

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

B. ACREDITACION DE MAQUINARIA. El proponente deberd ceriificar que
cuenta y pone ¢ disposicion para la ejecucion de la obra de los
siguientes equipos:

- Una {01) Motobombas de 37Y/o 4" pulgadas
- Un ({01} compaciador tipo canguro { saltarin)
- Una {01} Volgueta

- Una {01) Retroexcavadora

- Una {01) Mezcladora

- Herramienia menor

Adicional a la certificacidn deberd aportar documentos soporte de prop%é:;i\iﬁg .

I

iﬁ. 'E rd
‘«.f'%;f
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de los equipos, o contrato de arrendamiento financiero (leasing), o un contrato
de arendamiento de bienes muebles, o promesa de arrendamiento deibienes
muebles, en el que sefiale la disponibilidad del equipo con las caractgristicas
sefaladas, en cose de gue le sea adjudicado el contrato.

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. PASA ~NO PASA.

C. DOCUMENTO DE ACREDITACION PERFIL PROPONENTE - D!RE¢TOR DE
OBRA. El proponente -Contratista- deber& acluar como Diregtor de
Obra. §i actia como Persong Juridica deberd Indicar guien Oc}uord en
calidad de Director de Cbra vy deberd aportar documentos extg dos en
el perfil y carta de disponibilidad firmado por el profesional ofertc do, en
caso de ser favorecido. Para la persona juridica el director pued= ser el
mismo representante legal si cuenta con el perfil exigido y cuento con la
disponibifidad de fiempo exigida para ejercer la funcion, lo que deberd
declarario bajo la gravedad de juramento. !

Peril, B Director de cbra deberd ser Ingeniero Civil, con una exéeriencic
general minima de cinco (5) ahos de experiencia profesional contados & partir
de la fecha de expedicién de la tarjeta profesional.

Para ello debera aportar copia diploma, tarjeta profesional y Certificgdo de
vigencia de la matricula profesional expedida por el COPNIA aciualizada no
mayor a 30 dias anteriores a la fecha de presenfacion de la propuesta.

D. CERTIFICACION DE HERRAMIENTA, PERSONAL Y SUMINISTRO DE
MATERIALES. E! proponente deberd certificar gue cuenta  con
disponibiidad para la ejecucion de contrato de herramienta:mayor y
menor suficiente para ia ejecucion del contrato. Que redlizara el
suministro de todos los materiales establecidos en el presupyesto de
obra y que cuenta con personal de obra con dispohipiidad,
capaciiada y suficiente para ejecutar el contrato en el plazo
establecido en el mismo.

E. CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJOS EN
ALTURA. El oferente deberd acreditar el cumplimiento de lo previsio enla
Resolucidbn No. 1409 de 29 de Julio de 2012 mediante el ¢ual se
establece el reglamento de seguridad para proteccidn contia) caldas
en trabajos en alturas. Para elio debe aportar certificacion juramentada
gue indique que el personal que designara cuando se requiera de esta
actividad en desarrollo del contrato, estd capacitada en trabgjos en
altura y asume su exclusiva responsabilidad por su desempeno.
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CAPACIDAD
FINANCIERA

Con la findiidad de verificar que el porponente posea la capacidad financiera
parg cumplir con ef objeto del contrato e inciar el mismo, se hace necesario
exigir estos indices.

La capacidad Financiera se calculard conforme ¢ los siguientes indicadores
gue seran evidenciados en el Registro Unico de proponente de la camara de
comercio con corie a 31 de diciembre de 0 2019 gue gporta el oferente.

Este aspecio no da lugar a puntaie pero ADMITE O RECHAZA las propuestas, por
tanto se considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE y en consecuencia es
admisible para realizar si siguiente andlisis financiero:

a.- LL indice de liquidez mayor o igual @ 1.5 = Activo Cormiente / Pasivo
Corriente

b.- I.E. indice de Endeudamiento menocr o igual af 50% = {Total Pasivo / Total
Activelx100

c.- Capital de trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial = Activo
Corriente - Pasivo Corriente,

CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional se verificard en el Registro Unico de Proponentes
de la cdmara de comercio expedido por la Camara de comercio a corte 31 de
diciembre de 2019. Debidamente renovado en esia vigencia. Este aspecto
ADMITE O RECHAZA la propuesta.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:! >=0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: >=Q

Experiencia
{(Generaly
Especifica)

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Haber ejecutado minimo un (1) contraie de obra civil relacionados con la
construccion, y/o optimizacién, y/o reconstruccidn, y/o ampliacién, y/o
reposicicn y/o rehabilitacion, v/o mejoramiento, y/¢ adecuacién de plantas de
fratamiento de agua potable cuya sumatoria sea igual o exceda el 100% del
presupuesto oficial, expresado en SMLMV,

Fara determinar el valor del contrato vy del presupuesto oficial en SMLMYV se
aplicard fa siguiente formula

VFCS= VFC/SMML
VFC= Valor final del Contraic

SMML= Salario minimo vigente para el afio de suscripcion del contrato Ly
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VE= VFCS * SMMLV
VE= Valor de o experiencia
VFCS= valor final del Contrato en salarios
SMMLV= Salaric minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal
{2019)
Para el cdlculo del valor del contrato en salarios minimos mensugles, se
presenta la tabla de evolucion del salario minimo mensual de manerasucesiva
a fitulo de ejemplo:

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00
Enerc 1 de 2014 a Dic, 31 de 2014 616.000.00
Enerc 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644,350.00
Enero 1 de 2016 a Dic, 31 de 20146 689,454.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 ¢ Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic, 31 de 2019 828.116.060
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.60

Paro acreditar esta experiencia, el proponente deberd aportar

a.- Tratdndose de experiencia obtenida en el sector publico, sei deberd
acreditar aportando copia legible del contrato, con su acta de liquidgagion y/o
acta de recibo final

b.- Tratdndose de experiencia obienida en el sector privade se deberd
acreditar aportando copia del contrato o certificacion expedida jpor el
confratante en el que indigue objeto de conirato, valor, plazo, dafos del
contratante y coniratista. Esto debe aportarse junfo octa de recibo de obra,
copia de la factura o facturas que respaldan la ejecucién del contratoide obra.

NOTA:

- No seran consideradas ia experiencia que se pretenda ogreditar
con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrolflo is¢ haya
subcontratado la totalidad de la ejecucion de la cbra !y no se
aceptaran  contratos de  administracidn  delegada, ini auto
certificaciones de experiencia.

- Cuando un coniraio aportado haya sido ejecutado por consorcio o
union temporal, el célculo de la experiencia del contrato aportado
serés conforme al porcentaje de participacion del oferente ien dicho
contrato.
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- Bl oferente tendrd el deber de verificar que la informacion que
incorpore en cuanfo a la demostracion de la experiencia general vy
especifica en el {los] anexo (s) establecido (s} para ial fin, debe
guardar correspondencia y homogeneidad en cuanfo a los items,
descripcidn o detalie, unidad, canfidad y demés datos con la
informacion registrada en los documentos del respectivo soporte,

- El oferente deberd tener en cuenta que esta experiencia otorga
puntaje cuando la misma empieza a superar el 100% del presupuesfo
oficial, por tanic debe aportar fodos los documentos exigidos sobre
los contratos  como quiera gue al ofergar puniaje no pueden
subsanar aportando ofres contratos.

Evaluacion

Factores de
Escogenciay
Calificacion

A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluardn vy calificaran las
condiciones técnicas y econdmicas establecidas a continuacién:

< < Z PUNTAJE DE LA
ACTOR DE SELECCION METODO DE EVALUACION CALIFICACION
Experiencia Especifica | Calificacidn cuantitativa 400
Adicional g la Habliitante
Propuesta Econdmica Cdlificacidn cuantitativa 600
TOTAL 1.000

CRITERIOS DE SELECCION:

La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Econdmicos (FE) dard como
resultado un valor méximo de 1000 puntos calcuiados de la siguienie manera;
P= FT+ FE

1. Aspecto Econémico: 400 Puntos.

Se aplicard el siguiente procedimiento de calificacién econdmica a las
propuestas hdbiles después de |la evaluacidon de o oferta juridica, técnica vy
financiera,

S

El IBAL S.AES.F verificard que las ofertas econdmicas no confengan eéro?‘é;s ;

,\\j{ff

Pégina 27 de 35



4 ESP OFICIAL

EMPRESA 1BACUERERA OE

ACUEDUCTS ¥ ALCANTARILLADG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CcODIGO: GJ

1001

iR

ESTUD!O DE NECESIDAD 2020-10

FECHA VIGENCIA:

401

VERSION:

10

Pagina 28 de|35

aritméticos y si es procedente, efectuard la rectificaciéon de los error
encuenire de la siguiente manera:

a.- La rectificacion de los errores aritméticos se efectuard sobre et prec

@5 que

io iotal

que resulte de multiplicar el precio unitario por ias cantidades corespondientes.

b.- $i existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el
expresado en palabras,

monioc

¢.- No se acepiardn modificaciones a las cantidades de obra ni a las unjdades

de medida emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, Causal de rechazo.

d.- En case de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el re
total comrecto serd el gue se obitenga de revisar dichas sumdas.

sultado

e.- Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificagion(es)
en el valor de las ofertas, el IBAL S.AE.S.P — procederd a comunicar a la 1‘0 talidad

de los proponentes lafs) madificacién(es) realizada(s). A la propuesta ¢

a cud

se le redlice estas conecciones y que el proponente gue no las oceote, sy

oferta serd calificada con cero (0) puntos.
f.- Las propuestas hdbiles cuyo valor total corregido estén por fuera de
comprendido entre el 95% y el 100% del presupuesto, oficial seran cal
con cero (0) puntos y al no cumplir con este aspecto seran rechazadas.

*FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA

rango
ficadas

Para determinar el puntgje del factor econdmico, hasta 600 puntes, se;aplicarG

la férmmula de la media geomeétrica.

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formuia:

X, = Vvalor de la propuesta i
N = NUmero de propuestas

Al valor de la media geométrica G se le suma el presupuesto oficial [(Fo) v se

obtiene un promedio Bdsico (Pd), el Promedio Basico corresponde al pr

definifivo.
Pd =[G + Po}/2
A la propuesta que esté mds cerca de! Promedic Definitivo, se le as

hmedio

gnarén
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Seiscientos (600) puntos. Las demds propuesias recibirdn 50 puntos menos que
la anterior, en la medida que su valor se aleje del Promedio Definitivo, en forma
consecutiva. §i se presentan dos o mdas propuesias econdmicas de igual valor,
se les asignard el mismeo puntaje.

Ninguna propuesta habil obtendrd un puntaje econdmico inferior a cincuenta
{50) puntos. Esto con excepcion de los casos previsios anteriormente, en los
cuales se cdlificard con cero [0} puntos, por el no cumplimientc de los
pardmetros basicos para calificar la propuesta econdmica.

El valor propuesto de AlU no debe ser mayor de 25%, so pena de rechazo.,

lgudimente, la propuesta no podrd superar el 100% del valor total del
presupuesto oficial, so pena de rechazo de o propuesta.

2. Experiencia especitica adicional a la habilitante del proponente ~ 400
puntos

La calificacidn de la experiencia especifica adicional a la habilitante se
reglizard como se relaciona a continuacion.

Para obtener la calificacién por expetiencia especifica adicional a la
habilitante, los proponentes deben acreditar en los contratos relacionados y
aportados como experiencia, lo siguiente:

Experiencia adicional.
Requisito Porcenfmjes para tos valores Puntaje Méxim
superiores al presupuesfo
oficial,

GQue los contratos aportado .
CUYO ot.)éle’ro seq de M}Q g(;)?zo Mer;oEr 500;::;u0| 100
construccién, y/o
Opﬁmimcgéni ¥/0 Mayor a Menor ¢ igual
recor)st{gf:czon, ' Y;"o 150% a 200% 250
ampliacién, y/o reposicidén
y/o rehabilitacion, y/o
mejoramiento, y/o
adecuacién de plantas de
fratamiento de agua Mayor d 400
potable, exceda el valor del 200%
presupuesic  oficial en  los
siguienies porcentajes
obtendrd puntaje asi ~

Esta experiencia adicional se verificard en los contratos y actas finales y{o e
liquidacion gue se aportaron en el item de experiencia especifica. \1

R

fes

s
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Punidie total y determinacién del orden de slegibilidad

El puntaje total obtenido por cada proponente serd la suma de los p
obtenidos en las evaluaciones técnica, vy econdmica, luego de lold
ordenardn en orden descendente desde la propuesta o propuesty
obtuvieran el mayor puntaje hasia la de mencr puntaje, quedando asiid
el orden de elegibilidad. B comiié evaluador recomendard la adjudicad
quien hava tenido mayor puntaje en los factores de seleccion.

untajes
ual se
15 que
efinido
rion de

Otros para proceso de conhratacion

Causales de
Rechazo de
Propuesta

Serdn causales para declarar desierta la invitacion, as siguienies:

1. S el propanenie se encuenira incurso en alguna de las prohibr
inhabilidades e incompatibilidades sefaladas por la Constifucion iy
Para el caso de Consorcios v Uniones Temporales, aplica para cadda
los integrantes.

2. Ninguna persona natural y/o juridica podrd presentar simuﬁéneqmér
de una (1) propuesta, ya sea individualmente o en Consorcio y/d
Temporal. La participacién de un proponente en varias propuesia
lugar al rechazo v la exclusion det proceso selectivo no solo del propc
si no del Consorcio v la Unién Temporal.

3. Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la o
invitacién, porque los decumentos aportados para subsanar no cu
porgue no presentd subsanacion de los documentos requeridos.

4. Cuando la propuesta econémica supere el presupuesto oficial,
cumpla las exigencias técnicas establecidas, o se compruebe
artificialmente bajos.

5. Cuando la propuesta sea entregada extempordneamente conjo
fiempo establecido para presentarla.

4. Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legq
representar o la persona juridica oferente, o cuando tenga limitac
cuantic para representar a dicha persona. Si el Objefo Soc
proponente no tiene relacién con la naturaleza del objeto a contrata

7. Cuando en lo propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o;s
relacionadc en &l Anexo de o propuesta econdmica.

8. No diligenciar todas las especificaciones tecnicas minimas exigidds
encueniran en el Anexo respectivo, o no cumplir con una o Mmas
relacionadas.

9. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridice
incapaces para obligarse o que no cumplon tfodas las calid
condiciones de pariicipacién indicadas dentro de los presentes plia
condiciones

ciones,
a ley.
uno de

te mas

Unién
5, dard
rente,

esente
mple o

o no
precio

rme ot

1 para
sion en
al del
!

ervicios

gue se
de as

rmente
ydes vy
gos de
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10.Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que
contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la
Enfidad se reserva et derecho de verificar la informacién aportada por los
oferenies y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya informacion
y/o soportes inconsistentes © que no correspondan a la realidad y por ende
atenten contra el principio de 1g buena fe consagrados en el articulc 83 de
la Constitucidn Politica.

11.Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de
disolucion y/o liquidacion de Sociedades

12.Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferfa en
los términos exigidos en el pliego de condliciones.

13.No se podran ofertar precios unifarios por encima de los indicados en la
Resolucion 636 de 20146 del IBAL. B incumplimiento de este requerimiento
serd causal de rechazo.

14.En las demds circunstancios senaladas expresamente en el pliego de
condiciones.

15.Cuando dentre del término otorgado. ef propohente no subsane  los
documentos requeridos por ef comité evaluador.

FACTORES DE DESEMPATE. Dentro de ios Pllegos de condiciones de cada

invitacion a contratar, se establecerdn los siguientes factores de desempate:

1. Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores
de escogencia y calificacién establecidos en los Pliegos de Condiciones del
Proceso de Contratacion, de conformidad con el objeto contractual. Si
persiste el empate, escogerd al oferente que tenga el mayor punicie en el
segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los
Pliego de Condiciones y asi sucesivamente hasta agotaor ta totalidad de los
factores de escogencia y calificacion.

2. Preferir fa oferta de bienes o servicios nacicnales frente o la oferfa de bienes
0 servicios extranjeros.

Factores de 3. Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.

Desempate 4. pPreferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en los
condiciones establecidas en la ley por fo menos el 10% de su ndmina esta en
condicion de discapacidad o la que se refiere I ley 361 de 1997,

5. Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se
establece, se daord prelacidon a la propuesta que brinde condiciones
econdémicas adicionales que representen venigjas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, o gue ofrezca condiciones técnicas
adicionales que representan venigjas de calidad o funcionamiento, ©
servicio adicional ptenamente detallado. Esta Ventaja adicional deberG ser
debidamente justificada y en ningdn momento podrd representar precios
artificiaimente bajos, o productos de mala calidad, segin corresponda.

&, Lo propues’ra que haya sido radicada pnmero en |cz empresa
o : Capitulo VI Riesgos:
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Se procede a tipificar, estimar vy asignar el rlesgo parcial o Totctmein e que
debido a los posibles hechos ¢ circunstancias que por la naturgleza del
convenio y de la actividad a ejecutar es factible su ocurencia, asi:
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO
PROBABILIDAD | CALIFICACICON DEL RIESGO
Se espera que ocurra en
ALTISIMA la  mayoria de Ias 100%
circunstancias
Probablemenie que
ALTA ocurra en la mayoria de 75%
las circunstancias
MEDIA Es posible que ocura 50%
glgunas veces
BAJA Podria ocurrir algunas 5%
veces
Su ocurrencia es
MUY BAJA demasiado eventual 0.10%
Tipificacion Descripcién Asignacion Distribugion
En la obra y de
variacion de ﬁgﬁgiﬂicj “ :lg IBALS.A. Y
Cc’mgggfs de pueden presentar | CONTRATISTA S0%;50%
varacionses an
vailores unitarios
En el caso de que
el conirato supere
el fiempo
Vcnccac_;n de e-stable:cudo Yy su CONTRATISTA 100%
precios vigencia, pueden
presentar
variaciones en sus
valores unitarios
Teniendo en
Modificaciéon de | cuenta el ferreno
estudios, disefios vy | s& pueden IBAL S.A. ES.P. 100%
especificaciones | presentar QFICIAL
técnicas variaciones en el
diseno planteado
Pueden suceder
Insuficiente gue se agote por
suministro de los | unos  dias,  los contratista 100%
materiales mgiteriales
requeridos para ia
Pégina 32 de 35
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correcta
ejecucion de ias
obras.
Ocurre  con  las
condiciones de
Variacion en el mercado varig, 1o
costo de los gue hace gue el CONTRATISTA, 100%
materiales producto se
incremente o]
reduzca
Ef confratisiqg
debe responder
Cahdod.de los por. que la Confraiista 100%
materiales calidad  de los
insumos  sea la
mejor
Falta de Puede ul
idoneidad de la presentarse  failos contratista 100%
eniamano de
mano de obra
cbra
Puede
presentarse fallos
Equipo utilizadc | en el equipo por Contrafista 100%
5U malg
utilizacion.
Puede ocurr
Proceso follos  —en el Confratisia 100%
constructivo pProceso
constructivos
Se puede
incumplir la
programacién
Progromg de inicial, pue§ no Contratista 50%
trabajo sabemos st el
clima  impida el
desarrcllo  normal
de iqs obras
Dafnos causados | Danos gue
por terceros o | pueden ser
deterioro en | imputables al
obras ejecutadas | confrafista Contratista 100%
y aun no | durante la |
recibidas ejecucion det 5, \
contrato ' “‘:\a i
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Sucede cuando
incumplimiento | el confratista no
de las cumple con o . o
obligaciones establecido en la Contratista 100%
laborales obligaciones del
contrato
Eventos de fuerzg
Condiciones mayor manejo de BAL S.A. ES.P.
climaticas fablas OFICIAL 50%-50%
adversas dependiendo del contratista
eventio
En el casc de que
Accidentes de los .empiecxdos 5e .
. fastimen 0 Contratista 100%
frabajo
malfraten en sus
labores
En el caso de que
Dafocs bienes f;c;riimfrabores s{; ]
gjenosy a ocasionen danios Contratista 100%
terceros .
a los bienes de
olras personas
ta ejecucion del
contrato  estatal
puede  lormarse
Actos de fuerzg | POsIPIe S 9 iBALS.ALESP.
mayor no P honcia e o OFICIAL 50%:50%
asegurables : - contratista
imprevisible, o por
lo ocumencia de
fendmenos
naturales
El .contrafista constituird  las garantios o que haya lugar, le gal vy
contractugimente, ias cuales se mantendrén vigentes durante su e;'eb bcion y
liquidacion y se ajustaran a los fimites, existencias y extension de los riesgos, las
garantias se constituirdn en polizas expedidas por compafifas de Seguros
Garantias o legalmente aquterizadas, con funcionamienio en Colombia vy que‘ fengan
Constituir representacion en la civdad de Ibagué asi:
a.- CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del Confrato y con una vigencia igual al término de ejecucidn coniractupl y seis
(6) meses mas.
b.- CALIDAD DEL SUMINISTRO: el cual deberd constituirse por el veinte pot ciento
Pégina 34 de B85
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(20%) del valor confratado que cubra el término del mismo y un (1] afo mdads.

c.- CALIDAD DEL SERVICIO: el cual deberd constituirse por el veinte por ciento
(20%) del valor contratado que cubra el término del mismo y un (1) afo mds.

d.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por ef cincuenta por ciento
(30%) del vailor contratado y una vigencia igual al terming del mismo y un (1)
afo mds.

e.- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por el veinte {20%)
del valor total del Contrato, por el término det mismo y fres (3) ahos mds.

f. POLIZAESTABILIDAD DE LA OBRA

Bl Contratista deberd presentar el correspondiente recibe de paz y salvo
expedido por la Compafia Aseguradora, Compafia de Seguros reconocida
en Colombia, en cuantia equivalente al veinte por clento {20%) del valor del
contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir def recibo de
las obras objeto del confrato, a entera satisfaccién del IBALS.A. ES.P. - OFICIAL.

Elsuscrito Cerfifica que al momento de la ela}:orac_l_o- ‘del presente estudio de la necesidad se agoté.
o de planeacién, /p or fo que‘_ ____vmb‘ €cnica, fmanmemyjurtdlcament adeluntu' 'el_
’respecﬂvo tramite de conirafavon qra safista p'la necesidad descrita: : L

Firma Revisé y L
. g
aproboé: |
- 7
Nombre: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Cargo: Directorde plarchcid
Proyecté: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Firma de quien VoA —M’f /\
Proyecto: Y .»"'.-‘\ /
Nombre: Y
Director dezg{::mecaon
Cargo: José Rodrigo Herrera Mejia
A0S
Presupuesto
Cerfificaciones pian
anual de inversiones
Funcionario o Asesor Nombre Dependencia vege
ffr\l’,gi?:ggnen’re' Alexandrg Bustamante Profesional Universitario ,JD/
: Uruefia Secretaria General d
Aprobado
Juridicamente: Juliona Macias Barreto Secretaria General
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b b EY BRIA,

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DE LA EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. ESP OFICIAL

CERTIFICA:

Que revisado el Plan Anual de Adquisiciones, Bienes, Obras y
Servicios afio 2021, se verifico que el item para la CONTRATAR EL
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO, fue incluido dentro del
mismao.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes se emite el dia 28

de enero de 2021

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General






[RCSEAS P

PRESUPUESTO INVERSION

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO"

CAPITULO 1. OBRA CONSTRUCCION DE CASETA Y CUBIERTA PARA TANQUES

ACTIVIDAD UNID } CANT. | V/UNITARIO VALOR TOTAL
VIGAS DE CIMENTACION
LOCALIZACION Y REPLANTEG DE ESTRUCTlURAS m2 52,5 5 7.500,00 | $ 393.750,00
E);%.Z\i}ﬁ;c\lfii:;\fR.;N;JAL EN MATERIAL COMUN DE 0-2 M (INCLUYE . m3 45 ¢ 22311,20 | § 100.400,40
CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2500 PSt {H=D.05M) m2 2,25 S 19.786,00 | S 44,518,508
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION (25X25 CM) DE 3000 PSt mi 17 S 35.000,00 ¢ $ 595.000,60
ACERC DE REFUERZO ) kg 8 |5 6.664,00 | 5 533.120,00
gg;:ih;ifA%TOﬁA;i}:ﬁifROCEDENTE DE EXCAVACION CON m3 16 g 17.279,20 | & 27.646,72
LOSA DE CONTRAPISO
Refleno Recebo comun compactado manuaimente m3 1,125 49.266,40 55.424,7¢
Losa de contrapiso (h=0.05m} de 3000 psi m2 2,25 S 76.728,00 | § 172.638,00
COLUMNETAS
CONCRETO COLUMMETAS {20X10 CM) DE 300G PSE mi 12 S 35.000,00 | $ 420.000,00
ACERO DE REFUERZO kg 100 s 6.664,00 | & 666.400,05
VIGUETAS DE AMARRE
CONCRETO VIGUETAS DE AMARRE {20X10 Ci; mi 17 = 35.000,00 | 3 595.000,00
ACERC DE REFUERZO kg 70 5 6.664,00 | S 466.480,0C
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDA Y TABLERC DE CIRCUITOS GLB 1 $ 1.200.000,00 | & 1.200.000,00
PO SO EOMNALY ST OIOUT NS VIO |y | 5[5 oo s oo
REGATA ELECTRICA ML 30 5 4.000,00 ¢ 3 120.000,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2" UND 1 ] 35.000,00 | § 35.000,80
REGATA TUBERIA PRESION ML 5 3 4.000,00 | § 20.000,0¢
SUMINISRO E INSTALACION DE TANQUE SEPTICO 500 L7S UND 1 $ 1000000001 S 1.000.000,00
PUNTO SANITARIC PVC 2" A 4" UND 2 s 45.000,00 | & 90.000,00
TUB.PVC 2" SANL {INCLUYE ACCESCRIOS} ML 2 $ 28.962,001 S 57.924,00 }
TUB.PVC 47 SANL (INCLUYE ACCESORIOS) ML 2 s 37.850,00 ] S 75‘700"{36?,«
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TUB.PVC 4" SANI. ALL {INCLUYE ACCESORIOS) ML 8 $ 39250003 314.0060,00
REGATA TUBERIA SANL ML 4 $ 400000 | 8 16.000,00
TUB. PRESION PVC 1/2" RDE-21 ML 1 % 4000,00 | $ 40.000,00
LLAVE DE PASO 1/2" RED WHITE UND 1 $  23.250,00 ] $ 23.250,00
c;?é;:\sgg CIJI\;SPECCIDN 50%50*S0 MTS INTERNO {TERMINADA}PARA UND 1 ¢ 40000000 $ 400.000,00
itﬁu\fﬁfmo E INSTALACION DE CANAL EN PVC PARA AGUAS M 5 |8  2s00000] s 375.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION COMEBOS SANITARIOS UND 1 $  400.000,00 | § 400.000,00
MAMPOSTERIA Y OBRA GRIS (PANETES,MESONES Y ENCHAPES)

DINTELES DE 10X20 {INCLUYE REFUERZO) ML 9 $  33.00000 % 297.000,0¢
PAIETE CARTERAS EN MORTERO 1:4 ML 2 |8 7.000,00 | § 168.000,00
PISO EN CERAMICA M2 165 | $  40.000,00 | 8 660.000,00
ENCHAPE PARA MESON Y BAROS M2 | 11,25 | $  45.000,001 3 506.250,00
MESON EN CONCRETO ANCHO 0.6M ML 6 $  60.000,001 S 360.000,00
CARPINTERIA METALICA

PUERTA 5/ DISERO UND 2 300.000,00 £00.000,00
PUERTA METALICA S/ DISERO UND 1 $ 450.000,00 | § 450.000,00
VENTANAS 5/ DISENO M2 52 |$ 180.000,00 |5 936.000,00
ESTRUCTURA DE CUBIERTA

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA { CASETA) Mz | 1875 {3 40000005 750.000,00
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (TANQUES) M2 3 {3 60.000,00 (S 2.160.000,00
CUBIERTA

TEIA STANDING SEAM M2 55 |$ 35000001 %  1.925.000,00
BOCATOMA

ESTRUCTURA METALICA CAPTACION REJILLA LATERAL KG 00 |S 8.500,00 | § 1.900.000,00
CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 PSI-REVESTIMIENTO BOCATOMA M3 6 $ 615.100,00 | 5 3.690.600,00
E);(F:{J?SYJ‘ZC\:'C;?;TTR'G\ON)UAL EN MATERIAL CCMUN DE 0-2 M {INCLUYE 3 25 |8 223112018 557.780,00
SUB TOTAL OBRA CASETA Y CUBIERTA TANQUES $ 25.257.832,3;’ '\
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CAPITULO 2, SUMINISTROS

COMPRA EQUIPGS

DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/ANUAL
Turbidimetro Und 1 $  11.359.091 | $ 11.359.091
Potenciometro Und 1 S 7.572.727 | & 7.572.727
Ensayc de Jarras Und 1 $  3.245455 | S 3.245.455
Colorimetro Und 1 5 7.572.727 1% 7.572.727
Bomba Dosificadora Quimico Liguide Und pl S 5.409.081 | & 10.818.182
o+ [ we | 1 |5 wwusls o
;:r;t;;ma de muestra para verificacion y seguimiento de la calidad Und 4 $ 7727.273 | § 30.909.091
Macromedidor 3" Und 1 3 1.447.233 | 3 1.447.233
SUBTOTAL COMPRA EQUIPQS 5 83.526.324
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
DESCRIPCION UND | CANT. V/UNITARIO V/ANUAL
Llave 2" Doble Union Roscada PVC Und 15 5 21420 | $ 321.300
Adaptador Macho 2" PVC Und 30 s 8.925 {5 267.750
Union Lisa 2" PVC Und 15 5 5.593 | % 83.895
Tubo 2" PVC, 6m Longitud Und 4 4§ 46418 | § 185.640
Llave 3" Doble Union Rescada PVC Und 2 S 89.250 | 5 178.500
Codo 2" PVC Und 12 3 107101 S 128520
TEE 2" PVC tUnd 5 s 16.660 | & 83.300
Adaptador Macho 3" PVC Und 3 5 16.660 | & 95.960
Union Lisa 3" PVC Und 6 s 17.225 ¢ 5 103.350
Soldadura PVC, 1/4 Galon Und 1 s 59.500 1 & 59.500
Valvula de Cortina 3" und 1 § 620000 | 5 620.000
Valvula de Cortina 2" Und 1 S 440.300 | $ 440.300
Cinta Teflon, 1/2"x10m Und 20 13 3570 (S 71.400
SUBTOTAL SUMINISTRO ACCESORIOS s 2.643.415
LECHOS FILTRANTES
DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/ANUAL
Antracita, h_capa= 0,4m m3 1,2 |§ 464,100 | S 556,920
Arena para Lecho Filtrante, h_capa=0,3m m3 4,9 5 452,200 1 5 406.98(},«'—\1
Gravas para Lecho Filtrante, b_capa=0,2m m3 0,6 s 45220015 271.32%],‘_ 3 :’
SUB TOTAL LECHOS FILTRANTES $ 1.235.220 \"%5
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MODULOS SEDIMENTACION

DESCRIPCION UND | CANT. V/UNITARIO V/ANUAL
Moduios tipo coimena, h=1,05 Calibre 70 m2 5,3 s 890,909 | $ 4.704.000
SUBTOTAL MODULOS SEDIFENTACION s 4.704.000
_ CAPITULG 3. INSTALACION {MANO DE OBRA}

i'n:;all?:;i;\ y puesta en marcha de todo el sistema incluye (accesorios &l 1 7.735.000,00 7.735.000,00
tnstalacién Macromedidor 3" Und i 5008.000,00 500.000,00
SUBTOTAL INSTALACION {MANO DE OBRA] $ 8.235.000

TOTALCAPITULO 1Y 3 $ 34.502.882

Costo Directo s 34.502.882

Administracion 10% 10% $ 3.450.288

Imprevistos 5% 5% s 1.725.144

Utitidad 5% 10% 5 3.450.288

TOTAL CAPITULO OBRA 1Y 3 INCLUIDO AlU $ 43.128.603

™ TOTAL CAPITULO 2 s $2.108.959

Administracion por equipos y suministros 10% 10% 9.210.896

;;?OTA-L FAPIT;ULO 2 INCLUIDO ADMINISTRACION s 101.319.855

if I
COSTO TOTAL PUESTA EN MARCHA PTAP EL TRIUNFO $ 144.448.458
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PIRECTOR DE PLANEACION - IBAL SA ESP OFICIAL






