



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A21772100CEB06
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:58:49

A21772100 PÁGINA: 6 DE 110

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARITIMA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AVULSAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMBERIA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTORA Y INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALUMBRADO Y MANOSERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PADEDO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÓSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS, TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE PUNCHO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE COCINAS
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIBRIS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, MANOSERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y RUIDO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APARELLAMIENTO Y AJUSTE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL, EXPEDIENTES
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES Y CONSTRUCCIÓN DE PARED VIDRIERAS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIALES



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A21772100CEB06

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

PÁGINA: 7 DE 110

72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
				EQUIPO PESADO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURES
76	12	24	00	REPAROS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE
				BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANTACIÓN AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSPENSAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
80	10	25	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINIS
				TRACCIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA

81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTES
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SEMINARIOS
81	14	17	00	PLANTACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACCEDIDO Y ALCANTARILLADO
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LICENCIADO
83	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO AUTÉRRO
83	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
83	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
83	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS VILLAYAKLOS
83	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
				ADMINISTRACIÓN
83	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
83	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
				AS
83	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
83	13	15	00	PALMAS Y GRASELIAS

CERTIFICACION:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPOBANTE REPORTO:
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210DFC808
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49
A2177210D

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
PROFONEITE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,63
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: SEGM|FAMI|CIAS|PROD|, ISBK|FAMI|CIAS|PROD|, SEGM|FAMI|CIAS|PROD|, and ISBK|FAMI|CIAS|PROD|. Rows include contract details for Juan Francisco Castañeda Forsberg.

Table with 4 columns: SEGM|FAMI|CIAS|PROD|, ISBK|FAMI|CIAS|PROD|, SEGM|FAMI|CIAS|PROD|, and ISBK|FAMI|CIAS|PROD|. Rows include contract details for Juan Francisco Castañeda Forsberg.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CERRADO POR:
PROFONEITE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,22
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: SEGM|FAMI|CIAS|PROD|, ISBK|FAMI|CIAS|PROD|, SEGM|FAMI|CIAS|PROD|, and ISBK|FAMI|CIAS|PROD|. Rows include contract details for Juan Francisco Castañeda Forsberg.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACION: A21772109C868
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AP21772100 PÁGINA: 10 DE 110
 * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAJALID ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,40
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD					
12	16	30	00		12	16	31	00		22	10	15	00
22	10	17	00		24	10	15	00		27	11	27	00
27	12	18	00		36	15	20	00		40	15	15	00
47	10	15	00		70	13	16	00		70	15	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	12	22	00		72	10	29	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
76	12	15	00		76	12	24	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	17	00
81	10	15	00		81	15	18	00		83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAJALID ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 437,55
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	30	00		12	16	31	00		22	10	15	00
22	10	17	00		24	10	15	00		27	11	27	00
27	12	18	00		30	15	20	00		40	15	15	00
70	11	17	00		70	13	16	00		70	15	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	12	22	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	29	00
72	15	40	00		76	12	15	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	17	00		78	10	18	00
80	10	16	00		80	16	17	00		81	10	15	00
81	15	18	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAJALID ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,27
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	30	00		12	16	31	00		22	10	15	00
22	10	17	00		24	10	15	00		27	11	27	00
27	12	18	00		30	15	20	00		40	15	15	00
70	10	15	00		70	13	16	00		70	15	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	12	22	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	29	00
72	15	40	00		76	12	15	00		76	12	24	00
77	10	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	17	00		78	10	18	00
80	10	16	00		80	16	17	00		81	10	15	00
81	15	18	00		83	10	15	00					

72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	11	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	15	18	00
83	10	15	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAQUÍN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

12	16	30	00	12	16	31	00	22	10	15	00
22	10	17	00	24	10	15	00	27	11	27	00
27	12	18	00	30	15	20	00	40	15	15	00
47	10	15	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	15	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	22	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	29	00	72	15	40	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	11	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00	78	10	18	00

80	10	16	00	80	16	17	00	81	10	15	00
81	15	18	00	83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAQUÍN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

12	16	30	00	12	16	31	00	22	10	15	00
32	10	17	00	24	10	15	00	27	11	27	00
27	12	18	00	30	15	20	00	40	15	15	00
47	10	15	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	15	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	22	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
76	12	24	00	77	11	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	16	17	00	81	10	15	00
81	15	18	00	83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAQUÍN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

12	16	30	00	12	16	31	00	22	10	15	00
22	10	17	00	24	10	15	00	27	11	27	00
27	12	18	00	30	15	20	00	40	15	15	00
47	10	15	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	15	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	22	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	29	00	72	15	40	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	11	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00	78	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2177210R08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 12 DE 110

12	16	30	00	12	16	31	00	122	10	15	00
22	10	17	00	24	10	15	00	27	11	27	00
27	12	18	00	30	15	20	00	40	15	15	00
47	10	15	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	15	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	22	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	28	00	72	15	40	00	75	12	15	00
76	12	24	00	77	11	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	16	17	00	81	10	15	00
81	15	18	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JIM. FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLCERAMICAS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119.58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEMI FAMILIAR CLAS. PROD	SEMI FAMILIAR CLAS. PROD	SEMI FAMILIAR CLAS. PROD									
11	11	17	00	20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00	27	11	18	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00

40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00	41	13	16	00
70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	44	00	76	12	24	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
MADRID ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35.95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEMI FAMILIAR CLAS. PROD	SEMI FAMILIAR CLAS. PROD	SEMI FAMILIAR CLAS. PROD									
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00

102



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 13 DE 110

ISEGM FAMIL CLAS PRODI	ISEGM FAMIL CLAS PRODI	ISEGM FAMIL CLAS PRODI	ISEGM FAMIL CLAS PRODI
11 21 17 00	20 10 15 00	20 11 16 00	20 11 16 00
122 10 17 00	27 11 15 00	27 11 18 00	27 11 18 00
27 11 22 00	36 12 17 00	30 12 19 00	30 12 19 00
40 17 15 00	46 17 16 00	40 17 17 00	40 17 17 00
40 17 18 00	46 17 19 00	40 17 20 00	40 17 20 00
40 17 21 00	46 17 22 00	40 17 23 00	40 17 23 00
40 17 24 00	46 17 25 00	40 17 26 00	40 17 26 00
40 17 27 00	46 17 28 00	40 17 29 00	40 17 29 00
40 17 30 00	46 17 31 00	40 17 32 00	40 17 32 00
40 17 33 00	46 17 34 00	40 17 35 00	40 17 35 00
40 17 36 00	46 17 37 00	40 17 38 00	40 17 38 00
40 17 39 00	46 17 40 00	40 17 41 00	40 17 41 00
40 17 42 00	46 17 43 00	40 17 44 00	40 17 44 00
40 17 45 00	46 17 46 00	40 17 47 00	40 17 47 00
40 17 46 00	46 17 49 00	40 17 50 00	40 17 50 00
40 17 51 00	46 17 52 00	40 17 53 00	40 17 53 00
40 18 30 00	46 18 31 00	41 11 16 00	41 11 16 00
70 13 16 00	71 12 21 00	71 12 30 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 39 00	72 15 39 00

72 15 44 00	76 12 24 00	77 11 16 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00	81 10 19 00
81 10 22 00	83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00			

NUMERO EJECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO POR:
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROCEDENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA RONSSCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,55
CONTRATO EJECUTADO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DN HINNES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMIL CLAS PRODI	ISEGM FAMIL CLAS PRODI	ISEGM FAMIL CLAS PRODI	ISEGM FAMIL CLAS PRODI
11 21 17 00	20 10 15 00	20 11 16 00	20 11 16 00
122 10 17 00	27 11 15 00	27 11 18 00	27 11 18 00
27 11 22 00	36 12 17 00	30 12 19 00	30 12 19 00
40 17 15 00	46 17 16 00	40 17 17 00	40 17 17 00
40 17 18 00	46 17 19 00	40 17 20 00	40 17 20 00
40 17 21 00	46 17 22 00	40 17 23 00	40 17 23 00
40 17 24 00	46 17 25 00	40 17 26 00	40 17 26 00
40 17 27 00	46 17 28 00	40 17 29 00	40 17 29 00
40 17 30 00	46 17 31 00	40 17 32 00	40 17 32 00
40 17 33 00	46 17 34 00	40 17 35 00	40 17 35 00
40 17 36 00	46 17 37 00	40 17 38 00	40 17 38 00
40 17 39 00	46 17 40 00	40 17 41 00	40 17 41 00
40 17 42 00	46 17 43 00	40 17 44 00	40 17 44 00
40 17 45 00	46 17 46 00	40 17 47 00	40 17 47 00
40 17 46 00	46 17 49 00	40 17 50 00	40 17 50 00
40 17 51 00	46 17 52 00	40 17 53 00	40 17 53 00
40 17 52 00	46 17 53 00	40 17 54 00	40 17 54 00
40 17 53 00	46 17 54 00	40 17 55 00	40 17 55 00
40 17 54 00	46 17 55 00	40 17 56 00	40 17 56 00
40 17 55 00	46 17 56 00	40 17 57 00	40 17 57 00
40 17 56 00	46 17 57 00	40 17 58 00	40 17 58 00
40 17 57 00	46 17 58 00	40 17 59 00	40 17 59 00
40 17 58 00	46 17 59 00	40 17 60 00	40 17 60 00
40 17 59 00	46 17 60 00	40 17 61 00	40 17 61 00
40 17 60 00	46 17 61 00	40 17 62 00	40 17 62 00
40 17 61 00	46 17 62 00	40 17 63 00	40 17 63 00
40 17 62 00	46 17 63 00	40 17 64 00	40 17 64 00
40 17 63 00	46 17 64 00	40 17 65 00	40 17 65 00
40 17 64 00	46 17 65 00	40 17 66 00	40 17 66 00
40 17 65 00	46 17 66 00	40 17 67 00	40 17 67 00
40 17 66 00	46 17 67 00	40 17 68 00	40 17 68 00
40 17 67 00	46 17 68 00	40 17 69 00	40 17 69 00
40 17 68 00	46 17 69 00	40 17 70 00	40 17 70 00
40 17 69 00	46 17 70 00	40 17 71 00	40 17 71 00
40 17 70 00	46 17 71 00	40 17 72 00	40 17 72 00
40 17 71 00	46 17 72 00	40 17 73 00	40 17 73 00
40 17 72 00	46 17 73 00	40 17 74 00	40 17 74 00
40 17 73 00	46 17 74 00	40 17 75 00	40 17 75 00
40 17 74 00	46 17 75 00	40 17 76 00	40 17 76 00
40 17 75 00	46 17 76 00	40 17 77 00	40 17 77 00
40 17 76 00	46 17 77 00	40 17 78 00	40 17 78 00
40 17 77 00	46 17 78 00	40 17 79 00	40 17 79 00
40 17 78 00	46 17 79 00	40 17 80 00	40 17 80 00
40 17 79 00	46 17 80 00	40 17 81 00	40 17 81 00
40 17 80 00	46 17 81 00	40 17 82 00	40 17 82 00
40 17 81 00	46 17 82 00	40 17 83 00	40 17 83 00
40 17 82 00	46 17 83 00	40 17 84 00	40 17 84 00
40 17 83 00	46 17 84 00	40 17 85 00	40 17 85 00
40 17 84 00	46 17 85 00	40 17 86 00	40 17 86 00
40 17 85 00	46 17 86 00	40 17 87 00	40 17 87 00
40 17 86 00	46 17 87 00	40 17 88 00	40 17 88 00
40 17 87 00	46 17 88 00	40 17 89 00	40 17 89 00
40 17 88 00	46 17 89 00	40 17 90 00	40 17 90 00
40 17 89 00	46 17 90 00	40 17 91 00	40 17 91 00
40 17 90 00	46 17 91 00	40 17 92 00	40 17 92 00
40 17 91 00	46 17 92 00	40 17 93 00	40 17 93 00
40 17 92 00	46 17 93 00	40 17 94 00	40 17 94 00
40 17 93 00	46 17 94 00	40 17 95 00	40 17 95 00
40 17 94 00	46 17 95 00	40 17 96 00	40 17 96 00
40 17 95 00	46 17 96 00	40 17 97 00	40 17 97 00
40 17 96 00	46 17 97 00	40 17 98 00	40 17 98 00
40 17 97 00	46 17 98 00	40 17 99 00	40 17 99 00
40 17 98 00	46 17 99 00	40 17 100 00	40 17 100 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A21772109FCH08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AF21772100 PÁGINA: 14 DE 110

70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	44	00	76	12	24	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONEECTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROGONITE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AGRO DE MADRID S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	12	17	00	20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00	27	11	18	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00

NUMERO CONEECTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROGONITE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	17	00	20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00	27	11	18	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100R081

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

FA21772100 PÁGINA: 16 DE 118

40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	32	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	35	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	38	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	44	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	47	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	50	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	53	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00	40	18	31	00	40	18	31	00
70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00	72	15	39	00
72	15	44	00	76	12	24	00	77	11	16	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	19	00	81	10	19	00
81	10	22	00	85	10	15	00	85	11	15	00	85	11	15	00
95	11	16	00												

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPIETARIO DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.
ESP ENCOLSA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208.93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEM PANT CLAS PROD	ISEM PANT CLAS PROD	ISEM PANT CLAS PROD	ISEM PANT CLAS PROD												
11	11	17	00	20	11	16	00	22	10	15	00	27	11	18	00
22	10	17	00	27	11	22	00	30	12	17	00	38	12	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46									



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A217721007C89
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 16 DE 110

172	15	29	00	172	15	31	00	172	15	39	00
172	15	44	00	176	12	24	00	177	11	16	00
180	10	16	00	181	10	15	00	181	10	19	00
181	10	22	00	183	10	15	00	195	11	15	00
195	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUZUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115.38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	17	00	120	10	17	00	120	11	16	00
122	10	15	00	127	11	15	00	127	11	18	00
127	11	22	00	130	12	17	00	130	12	19	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	18	00	140	17	19	00	140	17	20	00
140	17	21	00	140	17	22	00	140	17	23	00
140	17	24	00	140	17	25	00	140	17	26	00
140	17	27	00	140	17	28	00	140	17	29	00
140	17	30	00	140	17	31	00	140	17	32	00
140	17	33	00	140	17	34	00	140	17	35	00
140	17	36	00	140	17	37	00	140	17	38	00
140	17	39	00	140	17	40	00	140	17	41	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78.11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	17	00	120	11	16	00	122	10	15	00
122	10	17	00	127	11	15	00	127	11	18	00
127	11	22	00	130	12	17	00	130	12	19	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	18	00	140	17	19	00	140	17	20	00
140	17	21	00	140	17	22	00	140	17	23	00
140	17	24	00	140	17	25	00	140	17	26	00
140	17	27	00	140	17	28	00	140	17	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2177210030808
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AN21772100 PÁGINA: 17 DE 110

40	17	30	00	1	40	17	31	00	1	40	17	32	00	1
40	17	33	00	1	40	17	34	00	1	40	17	35	00	1
40	17	36	00	1	40	17	37	00	1	40	17	38	00	1
40	17	39	00	1	40	17	40	00	1	40	17	41	00	1
40	17	42	00	1	40	17	43	00	1	40	17	44	00	1
40	17	45	00	1	40	17	46	00	1	40	17	47	00	1
40	17	48	00	1	40	17	49	00	1	40	17	50	00	1
40	17	51	00	1	40	17	52	00	1	40	17	53	00	1
40	18	30	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1
70	13	16	00	1	71	12	21	00	1	71	12	30	00	1
72	10	15	00	1	72	10	29	00	1	72	10	33	00	1
72	14	10	00	1	72	14	11	00	1	72	14	15	00	1
72	15	19	00	1	72	15	25	00	1	72	15	27	00	1
72	15	29	00	1	72	15	31	00	1	72	15	39	00	1
72	15	04	00	1	76	12	24	00	1	77	11	16	00	1
80	10	16	00	1	81	10	15	00	1	81	10	19	00	1
81	10	22	00	1	83	10	15	00	1	95	11	15	00	1
95	11	16	00	1										

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	17	00	1	20	11	16	00	1	22	10	15	00	1
22	10	17	00	1	27	11	15	00	1	27	11	19	00	1
27	11	22	00	1	30	12	17	00	1	30	12	19	00	1
40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00	1
40	17	18	00	1	40	17	19	00	1	40	17	20	00	1
40	17	21	00	1	40	17	22	00	1	40	17	23	00	1
40	17	24	00	1	40	17	25	00	1	40	17	26	00	1
40	17	27	00	1	40	17	28	00	1	40	17	29	00	1
40	17	30	00	1	40	17	31	00	1	40	17	32	00	1
40	17	33	00	1	40	17	34	00	1	40	17	35	00	1
40	17	36	00	1	40	17	37	00	1	40	17	38	00	1
40	17	39	00	1	40	17	40	00	1	40	17	41	00	1
40	17	42	00	1	40	17	43	00	1	40	17	44	00	1
40	17	45	00	1	40	17	46	00	1	40	17	47	00	1
40	17	48	00	1	40	17	49	00	1	40	17	50	00	1
40	17	51	00	1	40	17	52	00	1	40	17	53	00	1
40	18	30	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1
70	13	16	00	1	71	12	21	00	1	71	12	30	00	1
72	10	15	00	1	72	10	29	00	1	72	10	33	00	1
72	14	10	00	1	72	14	11	00	1	72	14	15	00	1
72	15	19	00	1	72	15	25	00	1	72	15	27	00	1
72	15	29	00	1	72	15	31	00	1	72	15	39	00	1
72	15	04	00	1	76	12	24	00	1	77	11	16	00	1
80	10	16	00	1	81	10	15	00	1	81	10	19	00	1
81	10	22	00	1	83	10	15	00	1	95	11	15	00	1
95	11	16	00	1										

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO EJECUTADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.
 ESP EMCOLOSA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,41



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A21772100CBO8

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 ***** PÁGINA: 18 DE 110 *****

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROGRAMANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUZUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$7,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEG FAMIL CLAS PROD	ISEG FAMIL CLAS PROD	ISEG FAMIL CLAS PROD	ISEG FAMIL CLAS PROD
11 11 17 00	20 11 16 00	22 10 15 00	22 10 15 00
22 10 17 00	27 11 15 00	27 11 18 00	27 11 18 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 12 19 00	30 12 19 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00	40 17 53 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROGRAMANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$96,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEG FAMIL CLAS PROD	ISEG FAMIL CLAS PROD	ISEG FAMIL CLAS PROD	ISEG FAMIL CLAS PROD
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 16 00
70 13 16 00	71 12 21 00	71 12 30 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 39 00	72 15 39 00
72 15 44 00	76 12 24 00	77 11 16 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00	81 10 19 00
81 10 22 00	83 10 15 00	83 10 15 00	83 10 15 00
95 11 16 00			



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2177210DFC801

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

PA2177210D ***** PAGINA: 20 DE 110 *****

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEMI FAMILIAR PROD	ISEMI FAMILIAR PROD	ISEMI FAMILIAR PROD
11 11 17 00	120 11 16 00	122 10 15 00
22 10 17 00	27 11 15 00	27 11 18 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 12 19 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	40 18 32 00
70 13 16 00	71 12 21 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 28 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00

NUMERO CONTRACTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO LIBRE: 26

CONTRATO CERRADO POR:

PROFONTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE Bienes Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISEMI FAMILIAR CLAS PROD
11 11 17 00	120 11 16 00	122 10 15 00
22 10 17 00	27 11 15 00	27 11 18 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 12 19 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	40 18 32 00
70 13 16 00	71 12 21 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 28 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACION: A21772100F3B8
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 21 DE 110
 * * * * *

70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	44	00	76	12	24	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN PABLO GARCIA CASTAÑEDA PONSERA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCAANTARILLADO Y ASBO DE
 MAURID ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,16
 CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	17	00	20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00

40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00	41	11	16	00
70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	44	00	76	12	24	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO ALMENDRAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,05
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
 CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	17	00	20	10	17	00	20	10	11	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210DFCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A#21772100 PÁGINA: 23 DE 110

72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	39	00
72	15	44	00	76	12	24	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:

PRODOMINTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVAYITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

72	11	15	00	72	11	16	00	72	11	15	00
72	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00

81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:


PRODOMINTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVAYITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	20	10	15	00
20	10	17	00	22	10	16	00	24	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:

PRODOMINTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAVAYITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.750,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

72	11	15	00	72	11	16	00	72	11	15	00
72	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100CEB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49
A21772100 PÁGINA: 24 DE 110

27	11	22	00	1	30	12	17	00	1	30	14	17	00	1
70	13	15	00	1	70	13	16	00	1	70	13	17	00	1
71	12	30	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1
72	10	33	00	1	72	14	19	00	1	72	14	11	00	1
72	14	15	00	1	72	14	16	00	1	72	15	19	00	1
72	15	27	00	1	72	15	39	00	1	76	12	15	00	1
76	12	24	00	1	77	10	15	00	1	77	10	16	00	1
77	11	16	00	1	78	12	16	00	1	80	10	16	00	1
81	10	15	00	1	81	10	22	00	1	95	11	15	00	1
95	11	16	00	1	95	12	16	00	1					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE: **JOAN FRANCISCO CASTAÑERA FONSECA**
NOMBRE DEL CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE GUATAVITA**
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: **393,44**
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMILIAR	PRODI	1	SEGM	FAMILIAR	PRODI	1	SEGM	FAMILIAR	PRODI	1	SEGM	FAMILIAR	PRODI				
11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	22	10	15	00	1	22	10	15	00	1
22	10	16	00	1	22	10	17	00	1	24	10	15	00	1	24	10	15	00	1
27	11	22	00	1	30	12	17	00	1	30	14	17	00	1	30	14	17	00	1
70	13	15	00	1	76	13	16	00	1	70	13	17	00	1	70	13	17	00	1
71	12	30	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1	72	10	29	00	1
72	10	33	00	1	72	14	10	00	1	72	14	11	00	1	72	14	11	00	1

72	14	15	00	1	72	14	16	00	1	72	15	19	00	1
72	15	27	00	1	72	15	39	00	1	76	12	15	00	1
76	12	24	00	1	77	10	15	00	1	77	10	16	00	1
77	11	16	00	1	78	12	16	00	1	81	10	15	00	1
81	10	22	00	1	95	11	15	00	1	95	11	16	00	1
95	12	16	00	1										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE: **JOAN FRANCISCO CASTAÑERA FONSECA**
NOMBRE DEL CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE MADRID**
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: **331,55**
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMILIAR	PRODI	1	SEGM	FAMILIAR	PRODI	1	SEGM	FAMILIAR	PRODI	1	SEGM	FAMILIAR	PRODI				
11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	22	10	15	00	1	22	10	15	00	1
22	10	16	00	1	22	10	17	00	1	24	10	15	00	1	24	10	15	00	1
27	11	22	00	1	30	12	17	00	1	30	14	17	00	1	30	14	17	00	1
70	13	15	00	1	70	13	16	00	1	70	13	17	00	1	70	13	17	00	1
71	12	30	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1	72	10	29	00	1
72	10	33	00	1	72	14	10	00	1	72	14	11	00	1	72	14	11	00	1
72	14	15	00	1	72	14	16	00	1	72	15	19	00	1	72	15	19	00	1
72	15	27	00	1	72	15	39	00	1	76	12	15	00	1	76	12	15	00	1
76	12	24	00	1	77	10	15	00	1	77	10	16	00	1	77	10	16	00	1
77	11	16	00	1	78	12	16	00	1	80	10	16	00	1	80	10	16	00	1
81	10	15	00	1	81	10	22	00	1	95	11	15	00	1	95	11	15	00	1
95	11	16	00	1	95	12	16	00	1										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE: **UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPORIONTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL VEREDA SAN ANTONIO**
NOMBRE DEL CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE ZIPONIA**
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: **387,24**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100R08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 26 DE 110

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.184,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD
11 13 15 00	11 11 16 00	12 10 15 00	12 10 17 00
22 10 16 00	30 12 17 00	30 14 17 00	70 13 15 00
27 11 22 00	70 13 16 00	72 10 15 00	71 12 30 00
70 13 15 00	72 14 10 00	72 10 15 00	72 10 33 00
71 12 30 00	72 14 16 00	72 15 19 00	72 14 15 00
72 10 33 00	72 15 39 00	76 12 15 00	72 15 27 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00	76 12 24 00
72 15 27 00	78 12 16 00	80 10 16 00	77 11 16 00
76 12 24 00	81 10 22 00	95 11 15 00	81 10 15 00
81 10 15 00			95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:


PROBONANTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE CHOQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 16 00	22 10 17 00	24 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONANTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE TABLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD	ISSEMI FAMILIAR CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 16 00	22 10 17 00	24 10 15 00	24 10 16 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 14 17 00	70 13 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 10 29 00	71 12 30 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 16 00	72 10 33 00
72 10 33 00	72 14 16 00	72 15 19 00	72 14 15 00
72 14 15 00	72 14 16 00	76 12 15 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 39 00	77 10 16 00	72 15 27 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00	76 12 24 00
77 11 16 00	78 12 16 00	80 10 16 00	77 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00	81 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00		95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100CB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 27 DE 110

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTARREDA FONSECA
MUNICIPIO DE LA URBIB - META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
2	22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
3	27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
4	70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
5	71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
6	72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
7	72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
8	72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
9	76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
10	77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
11	81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
12	95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTARREDA FONSECA
MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	11	15	00	11	12	16	00	22	10	15	00
2	22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
3	27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
4	70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
5	71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
6	72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
7	72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
8	72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
9	76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
10	77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
11	81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
12	95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPORIONTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL HUILLAS ROJAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,70
FORMENIAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
2	22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
3	27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
4	70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
5	71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
6	72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
7	72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A21772100PCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:45

AA21772100 PÁGINA: 28 DE 110

72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTOR TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIVI A4 C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - ALCALDIA MENOR DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.987,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00

77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFESOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUIPIÉ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	12	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFESOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:56:49

AA21772100 PÁGINA: 29 DE 110

22	10	16	00	22	10	19	00	24	10	15	00
21	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	20	00	72	14	21	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIVAYITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.099,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM1	FAMILIAS	PROD1	SEGM1	FAMILIAS	PROD1	SEGM1	FAMILIAS	PROD1	SEGM1	FAMILIAS	PROD1
11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	20	00	72	14	21	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIVAYITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM1	FAMILIAS	PROD1	SEGM1	FAMILIAS	PROD1	SEGM1	FAMILIAS	PROD1	SEGM1	FAMILIAS	PROD1
11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	20	00	72	14	21	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: AA2177210PCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 30 DE 110

81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO M & R L
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMILIAS	PROD	SEGM	FAMILIAS	PROD	SEGM	FAMILIAS	PROD	SEGM	FAMILIAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	13	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA
MUNICIPIO DE GUATELÉ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMILIAS	PROD	SEGM	FAMILIAS	PROD	SEGM	FAMILIAS	PROD	SEGM	FAMILIAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	75	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL EDELIAS ROJAS ARQUITECTOS
INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 71,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100C808
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 31 DE 110

SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 15 00	11 11 16 00
22 10 16 00	22 10 17 00	24 10 15 00	24 10 15 00
27 11 22 00	21 11 27 00	30 11 15 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 17 00	30 12 15 00	30 12 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 39 00	76 12 15 00	76 12 15 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 16 00
77 12 16 00	78 12 16 00	80 10 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 17 00

22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 17 00
24 10 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 16 00
27 11 22 00	27 11 27 00	30 11 15 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 39 00	72 15 45 00	72 15 45 00
76 12 24 00	76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	78 12 16 00	78 12 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI	SEGM FAMT CLAS PRODI
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 17 00
24 10 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 16 00
27 11 22 00	27 11 27 00	30 11 15 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 39 00	72 15 45 00	72 15 45 00
76 12 24 00	76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	78 12 16 00	78 12 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VENTAJA: A21772109C08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:09

AA21772100 PÁGINA: 32 DE 110

170	13	15	00	170	13	16	00	170	13	17	00
171	12	30	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	14	10	00	172	14	11	00
172	14	15	00	172	14	16	00	172	15	19	00
172	15	27	00	172	15	39	00	172	15	45	00
176	12	15	00	176	12	24	00	177	10	15	00
177	10	16	00	177	11	16	00	178	12	16	00
180	10	16	00	181	10	15	00	181	10	22	00
195	11	15	00	195	11	16	00	195	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLTV: 192,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

111	11	15	00	111	11	16	00	111	11	17	00
122	10	15	00	122	10	16	00	122	10	17	00
124	10	15	00	127	11	15	00	127	11	16	00
127	11	22	00	127	11	27	00	130	11	15	00
130	11	16	00	130	11	18	00	130	11	19	00
130	12	15	00	130	12	16	00	130	12	17	00
130	12	18	00	130	13	15	00	130	14	17	00
170	13	15	00	170	13	16	00	170	13	17	00

171	12	30	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	14	10	00	172	14	11	00
172	14	15	00	172	14	16	00	172	15	19	00
172	15	27	00	172	15	39	00	172	15	45	00
176	12	15	00	176	12	24	00	177	10	15	00
177	10	16	00	177	11	16	00	178	12	16	00
180	10	16	00	181	10	15	00	181	10	22	00
195	11	15	00	195	11	16	00	195	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLTV: 132,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

111	11	15	00	111	11	16	00	111	11	17	00
122	10	15	00	122	10	16	00	122	10	17	00
124	10	15	00	127	11	15	00	127	11	16	00
127	11	22	00	127	11	27	00	130	11	15	00
130	11	16	00	130	11	18	00	130	11	19	00
130	12	15	00	130	12	16	00	130	12	17	00
130	12	18	00	130	13	15	00	130	14	17	00
170	13	15	00	170	13	16	00	170	13	17	00
171	12	30	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	14	10	00	172	14	11	00
172	14	15	00	172	14	16	00	172	15	19	00
172	15	27	00	172	15	39	00	172	15	45	00
176	12	15	00	176	12	24	00	177	10	15	00
177	10	16	00	177	11	16	00	178	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210DCR08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 33 DE 110

80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONANTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,30
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMIL CLAS PROD	SEGM FAMIL CLAS PROD	SEGM FAMIL CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
20 10 17 00	22 10 25 00	22 10 16 00
24 16 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 22 00	27 11 27 00	30 11 13 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 15 00	30 14 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 39 00	72 15 45 00
76 12 15 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	78 12 16 00

81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONANTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,74
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMIL CLAS PROD	SEGM FAMIL CLAS PROD	SEGM FAMIL CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
24 10 15 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 22 00	27 11 27 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 15 00	30 14 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 39 00	72 15 45 00
76 12 15 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	78 12 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONANTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,03
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A21772100R008

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 34 DE 110

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI	SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI	SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	72	15	45	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFORMANTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSBCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI	SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI	SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	21	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	72	15	45	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFORMANTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSBCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI	SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI	SEGM1	FAMIL	CLAS1	PRODI
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SERIE VIRTUAL
 CODIGO VERIFICACION: A21772100FC808
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 35 DE 110
 * * * * *

1	30	12	15	00	1	30	12	16	00	1	30	12	17	00	1
2	30	12	18	00	1	30	13	15	00	1	30	14	17	00	1
3	70	13	15	00	1	70	13	16	00	1	70	13	17	00	1
4	71	12	30	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1
5	72	10	33	00	1	72	14	10	00	1	72	14	11	00	1
6	72	14	15	00	1	72	14	16	00	1	72	15	19	00	1
7	72	15	27	00	1	72	15	39	00	1	72	15	45	00	1
8	76	12	15	00	1	76	12	24	00	1	77	10	15	00	1
9	77	10	16	00	1	77	11	16	00	1	78	12	16	00	1
10	80	10	16	00	1	81	10	15	00	1	81	10	22	00	1
11	95	11	15	00	1	95	11	16	00	1	95	12	16	00	1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORANTE:
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SPANISH: 17,33
 VALOR DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	1	SEMI FAMI CLAS PROD	1	1	SEMI FAMI CLAS PROD	1	1	SEMI FAMI CLAS PROD	1	1	SEMI FAMI CLAS PROD				
2	11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1
3	22	10	15	00	1	22	10	16	00	1	22	10	17	00	1
4	24	10	15	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1
5	27	11	22	00	1	27	11	27	00	1	30	11	15	00	1
6	30	11	16	00	1	30	11	18	00	1	30	11	19	00	1

1	30	12	15	00	1	30	12	16	00	1	30	12	17	00	1
2	30	12	18	00	1	30	13	15	00	1	30	14	17	00	1
3	70	13	15	00	1	70	13	16	00	1	70	13	17	00	1
4	71	12	30	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1
5	72	10	33	00	1	72	14	10	00	1	72	14	11	00	1
6	72	14	15	00	1	72	14	16	00	1	72	15	19	00	1
7	72	15	27	00	1	72	15	39	00	1	72	15	45	00	1
8	76	12	15	00	1	76	12	24	00	1	77	10	15	00	1
9	77	10	16	00	1	77	11	16	00	1	78	12	16	00	1
10	80	10	16	00	1	81	10	15	00	1	81	10	22	00	1
11	95	11	15	00	1	95	11	16	00	1	95	12	16	00	1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORANTE:
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SPANISH: 20,18
 VALOR DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	1	SEMI FAMI CLAS PROD	1	1	SEMI FAMI CLAS PROD	1	1	SEMI FAMI CLAS PROD	1	1	SEMI FAMI CLAS PROD				
2	11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1
3	22	10	15	00	1	22	10	16	00	1	22	10	17	00	1
4	24	10	15	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1
5	27	11	22	00	1	27	11	27	00	1	30	11	15	00	1
6	30	11	16	00	1	30	11	18	00	1	30	11	19	00	1
7	30	12	15	00	1	30	12	16	00	1	30	12	17	00	1
8	30	12	18	00	1	30	13	15	00	1	30	14	17	00	1
9	70	13	15	00	1	70	13	16	00	1	70	13	17	00	1
10	71	12	30	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1
11	72	10	33	00	1	72	14	10	00	1	72	14	11	00	1
12	72	14	15	00	1	72	14	16	00	1	72	15	19	00	1



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100
PÁGINA: 36 DE 110

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and Time. Contains data for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATADO: CONSULETORIA GRANDE LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.519,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and Time. Contains data for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and Time. Contains data for Juan Francisco Castañeda Fonseca.


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATADO: MUNICIPIO DE SURESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and Time. Contains data for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:

Table with 4 columns: ID, Name, Date, and Time. Contains data for Juan Francisco Castañeda Fonseca.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100C808

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 37 DE 110

* * * * *

PROFORMANTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUIE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267.82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	17	00
24	10	15	00	21	11	15	00	27	11	16	00	27	11	16	00
27	11	22	00	21	11	27	00	30	11	15	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00	30	14	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	72	15	45	00	72	15	45	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	78	12	16	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	16	00


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CERRADO POR:
PROFORMANTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.230,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	17	00
24	10	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00	30	14	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	72	15	45	00	72	15	45	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	78	12	16	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CERRADO POR:
PROFORMANTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CODIGO VERIFICACION: A21772100308
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 38 DE 110
 * * * * *

24	10	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	72	15	45	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
93	11	15	00	93	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROCONSUMTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JONAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,09
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PRODI	SEGM FAMI CLAS PRODI	SEGM FAMI CLAS PRODI									
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
24	10	15	00	27	11	15	00	27	11	16	00

27	11	22	00	27	11	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00	72	15	45	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	78	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROCONSUMTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,67
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PRODI	SEGM FAMI CLAS PRODI	SEGM FAMI CLAS PRODI									
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRMANI
CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 39 DE 118

30	13	16	00	30	13	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	16	00
31	21	17	00	39	10	16	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	12	13	00	39	12	14	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	23	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	53	00
40	18	31	00	41	11	15	00	40	17	15	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	11	15	00	76	12	24	00
78	10	18	00	78	12	16	00	80	10	15	00
81	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PRONOMBRE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL CEBRATOS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.381,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
ISEM1 FAMILIARIAS|PROD1 ISEGM FAMILIARIAS|PROD1
11 11 15 00 11 11 16 00 11 11 17 00
22 10 15 00 22 10 16 00 22 10 17 00
24 10 15 00 27 11 15 00 27 11 16 00
27 11 22 00 27 11 27 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 13 15 00 30 14 17 00
70 13 15 00 70 13 16 00 70 13 17 00
71 12 30 00 72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 15 00 72 14 16 00 72 15 19 00
72 15 27 00 72 15 39 00 72 15 45 00
76 12 15 00 76 12 24 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 11 16 00 78 12 16 00
80 10 16 00 81 10 15 00 81 10 22 00
95 11 15 00 95 11 16 00 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PRONOMBRE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CICLORUTA MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.462,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A217721005CB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 40 DE 110

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMILIAS PRODI	ISEGM FAMILIAS PRODI	ISEGM FAMILIAS PRODI
1 31 11 15 00	1 11 11 16 00	1 11 11 17 00
1 32 10 15 00	1 22 10 16 00	1 22 10 17 00
1 24 10 15 00	1 27 11 15 00	1 27 11 16 00
1 27 11 22 00	1 27 11 27 00	1 30 11 15 00
1 30 11 16 00	1 30 11 18 00	1 30 11 19 00
1 30 12 15 00	1 30 12 16 00	1 30 12 17 00
1 30 12 18 00	1 30 13 15 00	1 30 14 17 00
1 70 13 15 00	1 70 13 16 00	1 70 13 17 00
1 71 12 30 00	1 72 10 15 00	1 72 10 29 00
1 72 10 33 00	1 72 14 10 00	1 72 14 11 00
1 72 14 15 00	1 72 14 16 00	1 72 15 19 00
1 72 15 27 00	1 72 15 39 00	1 72 15 45 00
1 76 12 15 00	1 76 12 24 00	1 77 10 15 00
1 77 10 16 00	1 77 11 16 00	1 78 12 16 00
1 80 10 16 00	1 81 10 15 00	1 81 10 22 00
1 95 11 15 00	1 95 11 16 00	1 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPIETARIO:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTANEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMILIAS PRODI	ISEGM FAMILIAS PRODI	ISEGM FAMILIAS PRODI
1 11 11 15 00	1 11 11 16 00	1 11 11 17 00
1 20 10 16 00	1 22 10 15 00	1 22 10 17 00
1 24 10 15 00	1 27 11 15 00	1 27 11 16 00
1 27 11 22 00	1 27 11 27 00	1 30 11 15 00
1 30 11 16 00	1 30 11 18 00	1 30 11 19 00
1 30 12 15 00	1 30 12 16 00	1 30 12 17 00
1 30 12 18 00	1 30 13 15 00	1 30 13 15 00
1 70 13 15 00	1 70 13 16 00	1 70 13 17 00
1 71 12 30 00	1 72 10 15 00	1 72 10 29 00
1 72 10 33 00	1 72 14 10 00	1 72 14 11 00
1 72 14 15 00	1 72 14 16 00	1 72 15 19 00
1 72 15 27 00	1 72 15 39 00	1 72 15 45 00
1 76 12 15 00	1 76 12 24 00	1 77 10 15 00
1 77 10 16 00	1 77 11 16 00	1 78 12 16 00
1 80 10 16 00	1 81 10 15 00	1 81 10 22 00
1 95 11 15 00	1 95 11 16 00	1 95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTOR TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BOJACA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRIUNI
CODIGO VERIFICACION: A2172190FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 41 DE 110

1 24	1 10	1 15	1 00	1 27	1 11	1 15	1 00	1 27	1 11	1 16	1 00
1 27	1 11	1 22	1 00	1 27	1 11	1 27	1 00	1 30	1 11	1 15	1 00
1 30	1 11	1 16	1 00	1 30	1 11	1 18	1 00	1 30	1 11	1 19	1 00
1 30	1 12	1 15	1 00	1 30	1 12	1 16	1 00	1 30	1 12	1 17	1 00
1 30	1 12	1 16	1 00	1 30	1 13	1 15	1 00	1 30	1 14	1 17	1 00
1 70	1 13	1 15	1 00	1 70	1 13	1 16	1 00	1 70	1 13	1 17	1 00
1 71	1 12	1 30	1 00	1 72	1 10	1 15	1 00	1 72	1 10	1 29	1 00
1 72	1 10	1 33	1 00	1 72	1 14	1 10	1 00	1 72	1 14	1 11	1 00
1 72	1 14	1 15	1 00	1 72	1 14	1 16	1 00	1 72	1 15	1 19	1 00
1 72	1 15	1 27	1 00	1 72	1 15	1 39	1 00	1 72	1 15	1 45	1 00
1 76	1 12	1 15	1 00	1 76	1 12	1 24	1 00	1 77	1 10	1 15	1 00
1 77	1 10	1 16	1 00	1 77	1 11	1 16	1 00	1 78	1 12	1 16	1 00
1 80	1 10	1 16	1 00	1 81	1 10	1 15	1 00	1 81	1 10	1 22	1 00
1 93	1 11	1 15	1 00	1 93	1 11	1 16	1 00	1 95	1 12	1 16	1 00

1 22	1 10	1 17	1 00	1 24	1 10	1 15	1 00	1 27	1 11	1 15	1 00
1 27	1 11	1 16	1 00	1 27	1 11	1 18	1 00	1 27	1 11	1 22	1 00
1 27	1 11	1 27	1 00	1 30	1 11	1 15	1 00	1 30	1 11	1 16	1 00
1 30	1 11	1 18	1 00	1 30	1 11	1 19	1 00	1 30	1 12	1 16	1 00
1 30	1 12	1 17	1 00	1 30	1 12	1 18	1 00	1 30	1 12	1 19	1 00
1 30	1 13	1 15	1 00	1 30	1 14	1 17	1 00	1 40	1 17	1 15	1 00
1 40	1 17	1 16	1 00	1 40	1 17	1 17	1 00	1 40	1 17	1 18	1 00
1 40	1 17	1 19	1 00	1 40	1 17	1 20	1 00	1 40	1 17	1 21	1 00
1 40	1 17	1 22	1 00	1 40	1 17	1 23	1 00	1 40	1 17	1 24	1 00
1 40	1 17	1 25	1 00	1 40	1 17	1 26	1 00	1 40	1 17	1 27	1 00
1 40	1 17	1 28	1 00	1 40	1 17	1 29	1 00	1 40	1 17	1 30	1 00
1 40	1 17	1 31	1 00	1 40	1 17	1 32	1 00	1 40	1 17	1 33	1 00
1 40	1 17	1 34	1 00	1 40	1 17	1 35	1 00	1 40	1 17	1 36	1 00
1 40	1 17	1 37	1 00	1 40	1 17	1 38	1 00	1 40	1 17	1 39	1 00
1 40	1 17	1 40	1 00	1 40	1 17	1 41	1 00	1 40	1 17	1 42	1 00
1 40	1 17	1 43	1 00	1 40	1 17	1 44	1 00	1 40	1 17	1 45	1 00
1 40	1 17	1 46	1 00	1 40	1 17	1 47	1 00	1 40	1 17	1 48	1 00
1 40	1 17	1 49	1 00	1 40	1 17	1 50	1 00	1 40	1 17	1 51	1 00
1 40	1 17	1 52	1 00	1 40	1 17	1 53	1 00	1 40	1 18	1 30	1 00
1 40	1 18	1 31	1 00	1 41	1 11	1 16	1 00	1 70	1 13	1 15	1 00
1 70	1 13	1 16	1 00	1 70	1 13	1 17	1 00	1 71	1 12	1 21	1 00
1 71	1 12	1 30	1 00	1 72	1 10	1 15	1 00	1 72	1 10	1 29	1 00
1 72	1 10	1 33	1 00	1 72	1 14	1 10	1 00	1 72	1 14	1 11	1 00
1 72	1 14	1 15	1 00	1 72	1 14	1 16	1 00	1 72	1 15	1 19	1 00
1 72	1 15	1 25	1 00	1 72	1 15	1 27	1 00	1 72	1 15	1 29	1 00
1 72	1 15	1 31	1 00	1 72	1 15	1 39	1 00	1 72	1 15	1 44	1 00
1 72	1 15	1 45	1 00	1 76	1 12	1 15	1 00	1 76	1 12	1 24	1 00
1 77	1 10	1 15	1 00	1 77	1 10	1 16	1 00	1 77	1 11	1 16	1 00

MEMBERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYONTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONCECA
NOMBRE DEL CONTRAHENTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCAÑTARILLADO Y ASBO DE
MAJALID ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM1FAM1|CLAS1|PROD1 |SEGM1FAM1|CLAS1|PROD1 |SEGM1FAM1|CLAS1|PROD1
1 11 | 11 | 15 | 00 | 1 11 | 11 | 16 | 00 | 1 11 | 11 | 17 | 00 |
1 20 | 11 | 16 | 00 | 1 22 | 10 | 15 | 00 | 1 22 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100RC08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 92 DE 110

Table with 4 columns of numbers: 1 78 | 12 | 16 | 00 | 1 80 | 10 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 15 | 00 | 1 81 | 10 | 19 | 00 | 1 81 | 10 | 22 | 00 | 1 95 | 11 | 16 | 00 | 1 95 | 12 | 16 | 00 | 1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

PROPORANTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSERCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVISISTIVO MOBIL METROPOLIS - MANUEL GALIAN E HIJOS CIA S. EN C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns of numbers: 1 11 | 11 | 15 | 00 | 1 11 | 11 | 16 | 00 | 1 20 | 11 | 16 | 00 | 1 22 | 10 | 17 | 00 | 1 27 | 11 | 16 | 00 | 1 27 | 11 | 16 | 00 | 1 27 | 11 | 16 | 00 | 1 30 | 11 | 15 | 00 | 1 30 | 11 | 15 | 00 | 1 30 | 11 | 18 | 00 | 1 30 | 11 | 19 | 00 | 1 30 | 12 | 17 | 00 | 1 30 | 12 | 18 | 00 | 1 30 | 14 | 17 | 00 | 1 40 | 17 | 16 | 00 | 1 40 | 17 | 17 | 00 | 1 40 | 17 | 19 | 00 | 1 40 | 17 | 19 | 00 | 1 40 | 17 | 20 | 00 | 1 40 | 17 | 20 | 00 | 1 40 | 17 | 21 | 00 | 1 40 | 17 | 22 | 00 | 1 40 | 17 | 23 | 00 | 1 40 | 17 | 24 | 00 | 1 40 | 17 | 25 | 00 | 1 40 | 17 | 26 | 00 | 1 40 | 17 | 27 | 00 | 1 40 | 17 | 28 | 00 | 1 40 | 17 | 29 | 00 | 1 40 | 17 | 30 | 00 | 1

Table with 4 columns of numbers: 1 40 | 17 | 31 | 00 | 1 40 | 17 | 32 | 00 | 1 40 | 17 | 33 | 00 | 1 40 | 17 | 34 | 00 | 1 40 | 17 | 35 | 00 | 1 40 | 17 | 36 | 00 | 1 40 | 17 | 37 | 00 | 1 40 | 17 | 38 | 00 | 1 40 | 17 | 39 | 00 | 1 40 | 17 | 40 | 00 | 1 40 | 17 | 41 | 00 | 1 40 | 17 | 42 | 00 | 1 40 | 17 | 43 | 00 | 1 40 | 17 | 44 | 00 | 1 40 | 17 | 45 | 00 | 1 40 | 17 | 46 | 00 | 1 40 | 17 | 47 | 00 | 1 40 | 17 | 48 | 00 | 1 40 | 17 | 49 | 00 | 1 40 | 17 | 50 | 00 | 1 40 | 17 | 51 | 00 | 1 40 | 17 | 52 | 00 | 1 40 | 17 | 53 | 00 | 1 40 | 17 | 54 | 00 | 1 41 | 11 | 16 | 00 | 1 41 | 11 | 16 | 00 | 1 70 | 13 | 16 | 00 | 1 70 | 13 | 17 | 00 | 1 71 | 12 | 30 | 00 | 1 71 | 12 | 30 | 00 | 1 72 | 10 | 33 | 00 | 1 72 | 10 | 33 | 00 | 1 72 | 14 | 15 | 00 | 1 72 | 14 | 15 | 00 | 1 72 | 15 | 25 | 00 | 1 72 | 15 | 25 | 00 | 1 72 | 15 | 31 | 00 | 1 72 | 15 | 31 | 00 | 1 72 | 15 | 45 | 00 | 1 72 | 15 | 45 | 00 | 1 77 | 10 | 15 | 00 | 1 77 | 10 | 15 | 00 | 1 78 | 12 | 16 | 00 | 1 78 | 12 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 19 | 00 | 1 81 | 10 | 22 | 00 | 1 81 | 10 | 22 | 00 | 1 95 | 11 | 16 | 00 | 1 95 | 11 | 16 | 00 | 1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPORANTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.816,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns of numbers: 1 11 | 11 | 15 | 00 | 1 11 | 11 | 16 | 00 | 1 11 | 11 | 16 | 00 | 1 11 | 11 | 17 | 00 | 1



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A2177210DF08
4 DE MAYO DE 2021 HORA: 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 42 DE 110

1 20	1 11	1 16	1 00	1 22	1 10	1 15	1 00	1 22	1 10	1 15	1 00
1 22	1 10	1 17	1 00	1 24	1 10	1 15	1 00	1 27	1 11	1 15	1 00
1 27	1 13	1 16	1 00	1 27	1 11	1 18	1 00	1 27	1 11	1 22	1 00
1 27	1 11	1 27	1 00	1 30	1 11	1 15	1 00	1 30	1 11	1 16	1 00
1 30	1 12	1 18	1 00	1 30	1 11	1 19	1 00	1 30	1 12	1 16	1 00
1 30	1 12	1 17	1 00	1 30	1 12	1 18	1 00	1 30	1 12	1 19	1 00
1 30	1 13	1 15	1 00	1 30	1 14	1 17	1 00	1 30	1 17	1 15	1 00
1 40	1 17	1 16	1 00	1 40	1 17	1 17	1 00	1 40	1 17	1 18	1 00
1 40	1 17	1 19	1 00	1 40	1 17	1 20	1 00	1 40	1 17	1 21	1 00
1 40	1 17	1 22	1 00	1 40	1 17	1 23	1 00	1 40	1 17	1 24	1 00
1 40	1 17	1 25	1 00	1 40	1 17	1 26	1 00	1 40	1 17	1 27	1 00
1 40	1 17	1 28	1 00	1 40	1 17	1 29	1 00	1 40	1 17	1 30	1 00
1 40	1 17	1 31	1 00	1 40	1 17	1 32	1 00	1 40	1 17	1 33	1 00
1 40	1 17	1 34	1 00	1 40	1 17	1 35	1 00	1 40	1 17	1 36	1 00
1 40	1 17	1 37	1 00	1 40	1 17	1 38	1 00	1 40	1 17	1 39	1 00
1 40	1 17	1 40	1 00	1 40	1 17	1 41	1 00	1 40	1 17	1 42	1 00
1 40	1 17	1 42	1 00	1 40	1 17	1 44	1 00	1 40	1 17	1 45	1 00
1 40	1 17	1 46	1 00	1 40	1 17	1 47	1 00	1 40	1 17	1 48	1 00
1 40	1 17	1 49	1 00	1 40	1 17	1 50	1 00	1 40	1 17	1 51	1 00
1 40	1 17	1 52	1 00	1 40	1 17	1 53	1 00	1 40	1 18	1 30	1 00
1 40	1 18	1 31	1 00	1 41	1 11	1 16	1 00	1 41	1 11	1 42	1 00
1 70	1 13	1 15	1 00	1 70	1 13	1 16	1 00	1 70	1 13	1 17	1 00

1 71	1 12	1 21	1 00	1 71	1 12	1 30	1 00	1 72	1 10	1 15	1 00
1 72	1 10	1 29	1 00	1 72	1 10	1 33	1 00	1 72	1 14	1 10	1 00
1 72	1 14	1 11	1 00	1 72	1 14	1 15	1 00	1 72	1 14	1 16	1 00
1 72	1 15	1 19	1 00	1 72	1 15	1 25	1 00	1 72	1 15	1 27	1 00
1 72	1 15	1 29	1 00	1 72	1 15	1 31	1 00	1 72	1 15	1 39	1 00
1 72	1 15	1 44	1 00	1 72	1 15	1 45	1 00	1 76	1 12	1 15	1 00
1 76	1 12	1 24	1 00	1 77	1 10	1 15	1 00	1 77	1 10	1 16	1 00
1 77	1 11	1 16	1 00	1 78	1 12	1 16	1 00	1 80	1 10	1 16	1 00
1 81	1 10	1 15	1 00	1 81	1 10	1 19	1 00	1 81	1 10	1 22	1 00
1 81	1 14	1 16	1 00	1 95	1 11	1 15	1 00	1 95	1 11	1 16	1 00
1 95	1 12	1 16	1 00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORNPPR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA TORRESCA
MUNICIPIO DE MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONICIRIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SIMBLV: 2.789,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN SU TERCER NIVEL:

1 11	1 11	1 15	1 00	1 11	1 11	1 16	1 00	1 11	1 11	1 17	1 00
1 20	1 11	1 16	1 00	1 22	1 10	1 15	1 00	1 22	1 10	1 16	1 00
1 22	1 10	1 17	1 00	1 24	1 10	1 15	1 00	1 27	1 11	1 15	1 00
1 27	1 11	1 16	1 00	1 27	1 11	1 19	1 00	1 27	1 11	1 22	1 00
1 27	1 11	1 27	1 00	1 30	1 11	1 15	1 00	1 30	1 11	1 16	1 00
1 30	1 11	1 18	1 00	1 30	1 11	1 19	1 00	1 30	1 12	1 16	1 00
1 30	1 12	1 17	1 00	1 30	1 12	1 18	1 00	1 30	1 12	1 19	1 00
1 30	1 13	1 15	1 00	1 30	1 14	1 17	1 00	1 40	1 17	1 15	1 00
1 40	1 17	1 16	1 00	1 40	1 17	1 17	1 00	1 40	1 17	1 18	1 00
1 40	1 17	1 19	1 00	1 40	1 17	1 20	1 00	1 40	1 17	1 21	1 00
1 40	1 17	1 22	1 00	1 40	1 17	1 23	1 00	1 40	1 17	1 24	1 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: K217721005CB08


4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

PA21772100 PAGINA: 44 DE 110

1	40	17	25	00	1	40	17	26	00	1	40	17	27	00	1
2	40	17	28	00	1	40	17	29	00	1	40	17	30	00	1
3	40	17	31	00	1	40	17	32	00	1	40	17	33	00	1
4	40	17	34	00	1	40	17	35	00	1	40	17	36	00	1
5	40	17	37	00	1	40	17	38	00	1	40	17	39	00	1
6	40	17	40	00	1	40	17	41	00	1	40	17	42	00	1
7	40	17	43	00	1	40	17	44	00	1	40	17	45	00	1
8	40	17	46	00	1	40	17	47	00	1	40	17	48	00	1
9	40	17	49	00	1	40	17	50	00	1	40	17	51	00	1
10	40	17	52	00	1	40	17	53	00	1	40	18	30	00	1
11	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1	41	11	42	00	1
12	70	13	15	00	1	70	13	16	00	1	70	13	17	00	1
13	71	12	21	00	1	71	12	30	00	1	72	10	15	00	1
14	72	10	29	00	1	72	10	31	00	1	72	14	10	00	1
15	72	14	11	00	1	72	14	15	00	1	72	14	16	00	1
16	72	15	19	00	1	72	15	25	00	1	72	15	27	00	1
17	72	15	29	00	1	72	15	31	00	1	72	15	39	00	1
18	72	15	44	00	1	72	15	45	00	1	76	12	15	00	1
19	76	12	24	00	1	77	10	15	00	1	77	10	16	00	1
20	77	11	16	00	1	78	12	16	00	1	80	10	16	00	1
21	81	10	15	00	1	81	10	19	00	1	81	10	22	00	1
22	81	14	16	00	1	95	11	15	00	1	95	11	16	00	1
23	95	12	16	00	1										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROMOTORE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTANEDA FORSBERG
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUETAMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,36
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 ISE64|FAMI|CLAS|PROD| ISE64|FAMI|CLAS|PROD| ISE64|FAMI|CLAS|PROD| ISE64|FAMI|CLAS|PROD|
 11 | 11 | 15 | 00 | 1 | 11 | 11 | 16 | 00 | 1 | 22 | 10 | 15 | 00 | 1
 22 | 10 | 16 | 00 | 1 | 22 | 10 | 17 | 00 | 1 | 24 | 10 | 15 | 00 | 1
 27 | 11 | 22 | 00 | 1 | 27 | 11 | 27 | 00 | 1 | 30 | 11 | 15 | 00 | 1
 30 | 11 | 16 | 00 | 1 | 30 | 11 | 18 | 00 | 1 | 30 | 11 | 19 | 00 | 1
 30 | 12 | 15 | 00 | 1 | 30 | 12 | 17 | 00 | 1 | 30 | 12 | 19 | 00 | 1
 70 | 13 | 15 | 00 | 1 | 70 | 13 | 16 | 00 | 1 | 70 | 13 | 17 | 00 | 1
 71 | 12 | 30 | 00 | 1 | 72 | 10 | 15 | 00 | 1 | 72 | 10 | 29 | 00 | 1
 72 | 10 | 33 | 00 | 1 | 72 | 14 | 10 | 00 | 1 | 72 | 14 | 11 | 00 | 1
 72 | 14 | 15 | 00 | 1 | 72 | 14 | 16 | 00 | 1 | 72 | 15 | 19 | 00 | 1
 72 | 15 | 27 | 00 | 1 | 72 | 15 | 39 | 00 | 1 | 76 | 12 | 15 | 00 | 1
 76 | 12 | 24 | 00 | 1 | 77 | 10 | 15 | 00 | 1 | 77 | 10 | 16 | 00 | 1
 77 | 11 | 16 | 00 | 1 | 78 | 12 | 16 | 00 | 1 | 81 | 10 | 15 | 00 | 1
 81 | 10 | 22 | 00 | 1 | 95 | 11 | 15 | 00 | 1 | 95 | 11 | 16 | 00 | 1
 95 | 12 | 16 | 00 | 1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTORE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOELLAS ROJAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR RECEPTADO EN CASO DE
 CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 ISE64|FAMI|CLAS|PROD| ISE64|FAMI|CLAS|PROD| ISE64|FAMI|CLAS|PROD| ISE64|FAMI|CLAS|PROD|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A2177210R0CB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA: 14:54:49

NA21772100 PÁGINA: 45 DE 110

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:

PRODOMINTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CONDUMARQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,05
CONTRATO RESGUARDO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:

PRODOMINTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMESTION SABANA DE OCCIDENTE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,76
CONTRATO RESGUARDO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 10 columns of numerical data, similar to the first table.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: 221772190FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 47 DE 110

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27	11	15	00
27	11	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	11	19	00
53	12	17	00
53	12	18	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
72	15	32	00
72	15	37	00
77	10	15	00
78	10	18	00
81	10	15	00
95	11	16	00

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27	11	15	00
27	11	22	00
31	21	17	00
31	21	19	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	32	00
72	15	37	00
77	10	15	00
78	10	18	00
81	10	15	00
95	11	16	00

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27	11	15	00
27	11	22	00
31	21	17	00
31	21	19	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	32	00
72	15	37	00
77	10	15	00
78	10	18	00
81	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27	11	15	00
27	11	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	18	00
39	11	18	00
39	11	19	00
53	12	17	00
53	12	18	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	25	00
72	15	32	00
72	15	37	00
77	10	15	00
78	10	18	00
81	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27	11	15	00
27	11	22	00
31	21	17	00
31	21	19	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	32	00
72	15	37	00
77	10	15	00
78	10	18	00
81	10	15	00
95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PAGINA: 48 DE 110

1	77	10	15	00	1	77	10	16	00	1	77	11	16	00	1
2	78	10	15	00	1	78	12	16	00	1	80	10	16	00	1
3	81	10	15	00	1	81	10	22	00	1	95	11	15	00	1
4	95	11	16	00	1										1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1
2	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1	27	11	17	00	1
3	27	11	22	00	1	31	21	15	00	1	31	21	16	00	1
4	31	21	17	00	1	31	21	18	00	1	39	11	18	00	1
5	39	11	19	00	1	55	10	15	00	1	55	12	16	00	1
6	55	12	17	00	1	55	12	18	00	1	72	10	15	00	1
7	72	10	29	00	1	72	10	33	00	1	72	14	10	00	1
8	72	14	21	00	1	72	15	25	00	1	72	15	27	00	1
9	72	15	32	00	1	72	15	35	00	1	72	15	36	00	1
10	72	15	37	00	1	72	15	39	00	1	76	12	24	00	1
11	77	10	15	00	1	77	10	16	00	1	77	11	16	00	1
12	78	10	18	00	1	78	12	16	00	1	80	10	16	00	1
13	81	10	15	00	1	81	10	22	00	1	95	11	15	00	1

1 95 | 11 | 16 | 00 | 1
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1
2	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1	27	11	17	00	1
3	27	11	22	00	1	31	21	15	00	1	31	21	16	00	1
4	31	21	17	00	1	31	21	18	00	1	39	11	18	00	1
5	39	11	19	00	1	55	10	15	00	1	55	12	16	00	1
6	55	12	17	00	1	55	12	18	00	1	72	10	15	00	1
7	72	10	29	00	1	72	10	33	00	1	72	14	10	00	1
8	72	14	21	00	1	72	15	25	00	1	72	15	27	00	1
9	72	15	32	00	1	72	15	35	00	1	72	15	36	00	1
10	72	15	37	00	1	72	15	39	00	1	76	12	24	00	1
11	77	10	15	00	1	77	10	16	00	1	77	11	16	00	1
12	78	10	18	00	1	78	12	16	00	1	80	10	16	00	1
13	81	10	15	00	1	81	10	22	00	1	95	11	15	00	1
14	95	11	16	00	1										1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1
2	11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1
3	11	11	18	00	1	22	10	15	00	1	22	10	17	00	1

4/12



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 49 DE 110

Table with 4 columns of numerical data, likely representing transaction amounts or counts.

Table with 4 columns of numerical data, likely representing transaction amounts or counts.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CEBERRADO POR:

PROBONENPE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SIMVIV: 126.87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns of numerical data, likely representing transaction amounts or counts.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210F0808
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA2177210 PÁGINA: 51 DE 110

130	19	15	00	130	19	16	00	130	19	17	00
130	19	18	00	131	21	17	00	139	10	16	00
139	10	18	00	139	10	19	00	139	11	15	00
139	11	16	00	139	12	13	00	139	12	14	00
139	12	16	00	139	12	17	00	139	12	23	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	53	00	140	18	31	00	141	11	16	00
170	10	16	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	11	11	00	172	12	11	00
172	12	14	00	172	14	11	00	172	14	14	00
172	15	11	00	172	15	13	00	172	15	14	00
172	15	15	00	172	15	19	00	172	15	20	00
172	15	22	00	172	15	23	00	172	15	24	00
172	15	25	00	172	15	26	00	172	15	27	00
172	15	29	00	172	15	30	00	172	15	34	00
172	15	35	00	176	11	15	00	176	12	24	00
178	10	16	00	178	12	16	00	180	10	15	00
180	10	16	00	181	10	15	00	185	12	17	00

130	19	15	00	130	19	16	00	130	19	17	00
130	19	18	00	131	21	17	00	139	10	16	00
139	10	18	00	139	10	19	00	139	11	15	00
139	11	16	00	139	12	13	00	139	12	14	00
139	12	16	00	139	12	17	00	139	12	23	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	53	00	140	18	31	00	141	11	16	00
170	10	16	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	11	11	00	172	12	11	00
172	12	14	00	172	14	11	00	172	14	14	00
172	15	11	00	172	15	13	00	172	15	14	00
172	15	15	00	172	15	19	00	172	15	20	00
172	15	22	00	172	15	23	00	172	15	24	00
172	15	25	00	172	15	26	00	172	15	27	00
172	15	29	00	172	15	30	00	172	15	34	00
172	15	35	00	176	11	15	00	176	12	24	00
178	10	16	00	178	12	16	00	180	10	15	00
180	10	16	00	181	10	15	00	185	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFESOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126.87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

5/52



CAMPAÑA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210030808
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

MA21772100 PÁGINA: 52 DE 110

72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	12	24	00	78	10	18	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO EJECUTADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281.29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	13	18	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	52	00	40	18	31	00	41	11	16	00
70	10	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	12	24	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACION: A2177210R0808
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 53 DE 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIENTE: NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUESCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	30	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1
2	11	11	18	00	1	22	10	15	00	1	22	10	17	00	1
3	22	10	18	00	1	22	10	19	00	1	24	10	15	00	1
4	24	10	16	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1
5	27	11	17	00	1	27	11	18	00	1	27	11	22	00	1
6	30	10	15	00	1	30	10	17	00	1	30	10	18	00	1
7	30	10	23	00	1	30	10	36	00	1	30	11	15	00	1
8	30	11	16	00	1	30	11	18	00	1	30	11	19	00	1
9	30	12	15	00	1	30	12	19	00	1	30	13	15	00	1
10	30	13	16	00	1	30	13	17	00	1	30	15	15	00	1
11	30	15	16	00	1	30	15	17	00	1	30	15	18	00	1
12	30	15	19	00	1	30	15	21	00	1	30	16	15	00	1
13	30	16	16	00	1	30	16	17	00	1	30	16	18	00	1
14	30	16	19	00	1	30	16	24	00	1	30	17	15	00	1
15	30	17	16	00	1	30	17	17	00	1	30	17	19	00	1
16	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00	1
17	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	18	00	1
18	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00	1

1	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	20	16	00	1
2	39	10	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00	1
3	39	11	16	00	1	39	12	13	00	1	39	12	14	00	1
4	39	12	16	00	1	39	12	17	00	1	39	12	23	00	1
5	40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00	1
6	40	17	53	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1
7	70	10	16	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1
8	72	10	33	00	1	72	12	11	00	1	72	12	14	00	1
9	72	14	11	00	1	72	14	14	00	1	72	15	11	00	1
10	72	15	13	00	1	72	15	14	00	1	72	15	15	00	1
11	72	15	19	00	1	72	15	20	00	1	72	15	22	00	1
12	72	15	23	00	1	72	15	24	00	1	72	15	25	00	1
13	72	15	26	00	1	72	15	27	00	1	72	15	29	00	1
14	72	15	30	00	1	72	15	34	00	1	72	15	35	00	1
15	76	11	15	00	1	76	12	24	00	1	78	10	18	00	1
16	78	12	16	00	1	80	10	15	00	1	80	10	16	00	1
17	81	10	15	00	1	95	12	16	00	1					1

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO CELEBRADO POR: REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

PROPORIENTE: NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	30	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1
2	11	11	18	00	1	22	10	15	00	1	22	10	17	00	1
3	22	10	18	00	1	22	10	19	00	1	24	10	15	00	1
4	24	10	16	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1
5	27	11	17	00	1	27	11	18	00	1	27	11	22	00	1



CAMPAÑA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CODIGO VERIFICACION: A21772100TCB08
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100		EAGINA: 55 DE 110																		
1	30	17	16	00	1	30	17	17	10	0	1	30	17	19	00	1				
1	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00	1	30	18	16	00	1
1	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	18	00	1	30	19	15	00	1
1	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00	1	30	19	18	00	1
1	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	10	16	00	1	39	10	17	00	1
1	39	10	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00	1	39	11	16	00	1
1	39	11	16	00	1	39	12	13	00	1	39	12	14	00	1	39	12	15	00	1
1	39	12	16	00	1	38	12	17	00	1	39	12	23	00	1	39	12	24	00	1
1	40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00	1	40	17	18	00	1
1	40	17	53	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1	41	11	17	00	1
1	70	10	16	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1	72	10	30	00	1
1	72	10	33	00	1	72	12	11	00	1	72	12	14	00	1	72	12	15	00	1
1	72	14	11	00	1	72	14	14	00	1	72	15	11	00	1	72	15	12	00	1
1	72	15	13	00	1	72	15	14	00	1	72	15	15	00	1	72	15	16	00	1
1	72	15	19	00	1	72	15	20	00	1	72	15	22	00	1	72	15	23	00	1
1	72	15	23	00	1	72	15	24	00	1	72	15	25	00	1	72	15	26	00	1
1	72	15	26	00	1	72	15	27	00	1	72	15	29	00	1	72	15	30	00	1
1	72	15	30	00	1	72	15	31	00	1	72	15	35	00	1	72	15	36	00	1
1	76	11	15	00	1	76	12	24	00	1	78	10	18	00	1	78	10	19	00	1
1	78	12	16	00	1	80	10	15	00	1	80	10	16	00	1	80	10	17	00	1
1	81	10	15	00	1	95	12	17	00	1	95	12	18	00	1	95	12	19	00	1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBANTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 MUNICIPIO DE CHOCONTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

I SECC FAMILIAS PRODI		I SECC FAMILIAS PRODI		I SECC FAMILIAS PRODI											
1	11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1
1	11	11	16	00	1	22	10	15	00	1	22	10	17	00	1
1	22	10	16	00	1	22	10	19	00	1	24	10	15	00	1
1	24	10	16	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1
1	27	11	17	00	1	27	11	18	00	1	27	11	22	00	1
1	30	10	15	00	1	30	10	17	00	1	30	10	18	00	1
1	30	10	23	00	1	30	10	35	00	1	30	11	15	00	1
1	30	11	16	00	1	30	11	18	00	1	30	11	19	00	1
1	30	12	15	00	1	30	12	19	00	1	30	13	15	00	1
1	30	13	16	00	1	30	13	17	00	1	30	15	15	00	1
1	30	15	16	00	1	30	15	17	00	1	30	15	18	00	1
1	30	15	19	00	1	30	15	21	00	1	30	15	21	00	1
1	30	16	16	00	1	30	16	17	00	1	30	16	18	00	1
1	30	16	19	00	1	30	16	24	00	1	30	17	15	00	1
1	30	17	16	00	1	30	17	17	00	1	30	17	19	00	1
1	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00	1
1	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	18	00	1
1	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00	1
1	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	10	16	00	1
1	39	10	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00	1
1	39	11	16	00	1	39	12	17	00	1	39	12	23	00	1
1	40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00	1
1	40	17	53	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDR VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 56 DE 110

70	10	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	16	12	24	00	78	10	18	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONNET
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTRORUBIA HONSCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1SGM1PAMI1CLAS1PROD1	1SGM1PAMI1CLAS1PROD1	1SGM1PAMI1CLAS1PROD1									
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00

30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	14	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00	78	10	18	00
78	10	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A2177210DCEB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 57 DE 110

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑERA PONSICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 507,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMI CIAS PROD	ISEGM FAMI CIAS PROD	ISEGM FAMI CIAS PROD	ISEGM FAMI CIAS PROD
1 11 11 15 00	1 11 11 16 00	1 11 11 17 00	1 11 11 17 00
1 11 11 18 00	1 22 10 15 00	1 22 10 17 00	1 22 10 17 00
1 22 10 18 00	1 22 10 19 00	1 24 10 15 00	1 24 10 15 00
1 24 10 16 00	1 27 11 15 00	1 27 11 16 00	1 27 11 16 00
1 27 11 17 00	1 27 11 18 00	1 27 11 22 00	1 27 11 22 00
1 30 10 15 00	1 30 10 17 00	1 30 10 18 00	1 30 10 18 00
1 30 10 23 00	1 30 10 36 00	1 30 11 15 00	1 30 11 15 00
1 30 11 16 00	1 30 11 18 00	1 30 11 19 00	1 30 11 19 00
1 30 12 15 00	1 30 12 19 00	1 30 13 15 00	1 30 13 15 00
1 30 13 16 00	1 30 13 17 00	1 30 15 15 00	1 30 15 15 00
1 30 15 16 00	1 30 15 17 00	1 30 15 18 00	1 30 15 18 00
1 30 15 19 00	1 30 15 21 00	1 30 16 15 00	1 30 16 15 00
1 30 16 16 00	1 30 16 17 00	1 30 16 18 00	1 30 16 18 00
1 30 16 19 00	1 30 16 24 00	1 30 17 15 00	1 30 17 15 00
1 30 17 16 00	1 30 17 17 00	1 30 17 19 00	1 30 17 19 00
1 30 17 20 00	1 30 17 21 00	1 30 18 15 00	1 30 18 15 00
1 30 18 16 00	1 30 18 17 00	1 30 18 18 00	1 30 18 18 00

1 30 19 15 00	1 30 19 16 00	1 30 19 17 00	1 30 19 17 00
1 30 19 18 00	1 31 21 17 00	1 39 10 16 00	1 39 10 16 00
1 39 10 18 00	1 39 10 19 00	1 39 11 15 00	1 39 11 15 00
1 39 11 16 00	1 39 12 13 00	1 39 12 14 00	1 39 12 14 00
1 39 12 16 00	1 39 12 17 00	1 39 12 23 00	1 39 12 23 00
1 40 17 15 00	1 40 17 16 00	1 40 17 17 00	1 40 17 17 00
1 40 17 17 00	1 40 18 31 00	1 41 11 16 00	1 41 11 16 00
1 56 11 15 00	1 56 11 16 00	1 56 11 20 00	1 56 11 20 00
1 56 11 21 00	1 56 11 23 00	1 56 12 10 00	1 56 12 10 00
1 56 12 11 00	1 56 12 13 00	1 56 12 14 00	1 56 12 14 00
1 56 12 15 00	1 56 12 16 00	1 56 12 18 00	1 56 12 18 00
1 56 12 19 00	1 70 10 16 00	1 72 10 15 00	1 72 10 15 00
1 72 10 29 00	1 72 10 33 00	1 72 12 11 00	1 72 12 11 00
1 72 12 14 00	1 72 14 11 00	1 72 14 14 00	1 72 14 14 00
1 72 15 11 00	1 72 15 13 00	1 72 15 14 00	1 72 15 14 00
1 72 15 15 00	1 72 15 19 00	1 72 15 20 00	1 72 15 20 00
1 72 15 22 00	1 72 15 23 00	1 72 15 24 00	1 72 15 24 00
1 72 15 28 00	1 72 15 26 00	1 72 15 27 00	1 72 15 27 00
1 72 15 29 00	1 72 15 30 00	1 72 15 34 00	1 72 15 34 00
1 76 15 35 00	1 76 13 15 00	1 76 12 24 00	1 76 12 24 00
1 78 10 18 00	1 78 12 16 00	1 80 10 15 00	1 80 10 15 00
1 80 10 16 00	1 81 10 15 00	1 95 12 17 00	1 95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑERA PONSICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMI CIAS PROD	ISEGM FAMI CIAS PROD	ISEGM FAMI CIAS PROD
1 30 19 15 00	1 30 19 16 00	1 30 19 17 00
1 30 19 18 00	1 31 21 17 00	1 39 10 16 00
1 39 10 18 00	1 39 10 19 00	1 39 11 15 00
1 39 11 16 00	1 39 12 13 00	1 39 12 14 00
1 39 12 16 00	1 39 12 17 00	1 39 12 23 00
1 40 17 15 00	1 40 17 16 00	1 40 17 17 00
1 40 17 17 00	1 40 18 31 00	1 41 11 16 00
1 56 11 15 00	1 56 11 16 00	1 56 11 20 00
1 56 11 21 00	1 56 11 23 00	1 56 12 10 00
1 56 12 11 00	1 56 12 13 00	1 56 12 14 00
1 56 12 15 00	1 56 12 16 00	1 56 12 18 00
1 56 12 19 00	1 70 10 16 00	1 72 10 15 00
1 72 10 29 00	1 72 10 33 00	1 72 12 11 00
1 72 12 14 00	1 72 14 11 00	1 72 14 14 00
1 72 15 11 00	1 72 15 13 00	1 72 15 14 00
1 72 15 15 00	1 72 15 19 00	1 72 15 20 00
1 72 15 22 00	1 72 15 23 00	1 72 15 24 00
1 72 15 28 00	1 72 15 26 00	1 72 15 27 00
1 72 15 29 00	1 72 15 30 00	1 72 15 34 00
1 76 15 35 00	1 76 13 15 00	1 76 12 24 00
1 78 10 18 00	1 78 12 16 00	1 80 10 15 00
1 80 10 16 00	1 81 10 15 00	1 95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100C809

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 58 DE 110

Table with 4 columns of numerical data, likely representing a ledger or account summary.


Main table with 4 columns of numerical data, containing detailed ledger entries.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CEBERRADO FON:
PROYONETE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSECA
NOMBRE DEL CONTRATADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARBOT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns of numerical data, likely representing a ledger or account summary, continuing from the previous table.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A217721005B08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 59 DE 110

Table with 10 columns of numerical data, likely representing a ledger or account statement.

Table with 10 columns of numerical data, continuing the ledger or account statement.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA ROSBRCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEMI-FAMILIAR PROD SEMI-FAMILIAR PROD
SEMI-FAMILIAR PROD SEMI-FAMILIAR PROD

Table with 10 columns of numerical data at the bottom of the page.



CAMPAÑA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 60 DE 110

30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
70	10	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	12	24	00	78	10	18	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	14	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,71
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SPGH	FAMI	CLAS	PROD	11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
				11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
				22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
				24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
				27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
				30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
				30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
				30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
				30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
				30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
				30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
				30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
				30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
				30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
				30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
				30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
				30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
				30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
				30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
				39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
				39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
				39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
				40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
				40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
				70	10	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
				72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
				72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACION: A2177210UCR08
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 63 DE 110

172	15	13	00	172	15	14	00	172	15	15	00
172	15	19	00	172	15	20	00	172	15	22	00
172	15	23	00	172	15	24	00	172	15	25	00
172	15	26	00	172	15	27	00	172	15	29	00
172	15	30	00	172	15	34	00	172	15	35	00
176	11	15	00	176	12	24	00	178	10	18	00
178	12	16	00	180	10	15	00	180	10	16	00
181	10	15	00	195	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORANTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 93,10
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

130	13	16	00	130	13	17	00	130	15	15	00
130	15	16	00	130	15	17	00	130	15	18	00
130	15	19	00	130	15	21	00	130	16	15	00
130	16	16	00	130	16	17	00	130	16	18	00
130	17	16	00	130	17	17	00	130	17	19	00
130	17	20	00	130	17	21	00	130	18	15	00
130	19	16	00	130	18	17	00	130	18	18	00
130	19	15	00	130	19	16	00	130	19	17	00
130	19	18	00	131	21	17	00	139	10	16	00
139	11	16	00	139	12	13	00	139	12	14	00
139	12	16	00	139	12	17	00	139	12	23	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	53	00	140	18	31	00	141	11	16	00
170	10	16	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	12	11	00	172	12	14	00
172	14	11	00	172	14	14	00	172	15	11	00
172	15	13	00	172	15	14	00	172	15	15	00
172	15	19	00	172	15	20	00	172	15	22	00
172	15	23	00	172	15	24	00	172	15	25	00
172	15	26	00	172	15	27	00	172	15	29	00
172	15	30	00	172	15	34	00	172	15	35	00
176	11	15	00	176	12	24	00	178	10	18	00
178	12	16	00	180	10	15	00	180	10	16	00
181	10	15	00	195	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
 CONTRATO CELEBRADO POR:

202



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 62 DE 110
 * * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA OFICIAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.673,70
 PONDERABLE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:


ISBGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 17 00
11 11 18 00	12 10 15 00	22 10 17 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 22 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 16 00	30 10 16 00
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 16 00	30 18 16 00

ISBGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 17 00
30 19 18 00	31 21 17 00	39 10 16 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 23 00	39 12 23 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 17 00
40 17 53 00	40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 16 00
70 10 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 11 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 35 00
76 11 15 00	76 12 24 00	78 10 18 00	78 10 18 00
78 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	85 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10E
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROYECTOS
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 488,91
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISBGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD	ISEGM FAMIL CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21772100FCB08
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 63 DE 110

27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
70	10	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00

72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	12	24	00	78	10	18	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	17	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION TEMPORAL "EDUCCACION EL ROSAL 2015"
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL ROSAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61.11
 BORONANTE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISBEM PAMI CLAS PRODI	ISBEM PAMI CLAS PRODI	ISBEM PAMI CLAS PRODI	ISBEM PAMI CLAS PRODI
11	11	11	11
11	11	15	16
11	11	15	17
11	11	18	18
22	10	19	19
22	10	19	20
24	10	16	21
27	11	15	22
27	11	17	23
30	10	17	24
30	10	17	25
30	10	23	26
30	11	16	27
30	11	16	28
30	12	15	29
30	12	15	30
30	13	16	31
30	15	16	32
30	15	19	33

1	30	16	16	00	1	30	16	17	00	1	30	16	18	00	1	30	17	15	00
1	30	16	19	00	1	30	16	24	00	1	30	17	15	00	1	30	17	19	00
1	30	17	16	00	1	30	17	17	00	1	30	17	19	00	1	30	18	15	00
1	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00	1	30	18	18	00
1	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	18	00	1	30	19	16	00
1	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00	1	30	19	17	00
1	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	10	16	00	1	39	10	15	00
1	39	10	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00	1	39	12	13	00
1	39	11	16	00	1	39	12	13	00	1	39	12	14	00	1	39	12	23	00
1	39	12	16	00	1	39	12	17	00	1	39	12	23	00	1	40	17	17	00
1	40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00	1	41	11	16	00
1	40	17	53	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1	41	11	16	00
1	70	10	16	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00	1	72	10	29	00
1	72	10	33	00	1	72	12	11	00	1	72	12	14	00	1	72	12	14	00
1	72	14	11	00	1	72	14	14	00	1	72	15	11	00	1	72	15	11	00
1	72	15	13	00	1	72	15	14	00	1	72	15	15	00	1	72	15	15	00
1	72	15	19	00	1	72	15	20	00	1	72	15	22	00	1	72	15	22	00
1	72	15	23	00	1	72	15	24	00	1	72	15	25	00	1	72	15	25	00
1	72	15	26	00	1	72	15	27	00	1	72	15	29	00	1	72	15	29	00
1	72	15	30	00	1	72	15	34	00	1	72	15	35	00	1	72	15	35	00
1	76	11	15	00	1	76	12	24	00	1	78	10	18	00	1	78	10	18	00
1	78	12	16	00	1	80	10	15	00	1	80	10	16	00	1	80	10	16	00

1	01	10	15	00	1	95	12	17	00	1	01	10	15	00	1	95	12	17	00
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108																			
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTORE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION																			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AÑOS DONADOS ROSAL																			
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DEL ROSAL																			
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,87																			
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%																			
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:																			
1	11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1	11	11	17	00
1	11	11	18	00	1	22	10	15	00	1	22	10	17	00	1	22	10	17	00
1	22	10	18	00	1	22	10	19	00	1	24	10	15	00	1	24	10	15	00
1	24	10	16	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1	27	11	16	00
1	27	11	17	00	1	27	11	18	00	1	27	11	22	00	1	27	11	22	00
1	30	10	15	00	1	30	10	17	00	1	30	10	18	00	1	30	10	18	00
1	30	10	16	00	1	30	10	16	00	1	30	10	16	00	1	30	10	16	00
1	30	11	16	00	1	30	11	18	00	1	30	11	19	00	1	30	11	19	00
1	30	12	15	00	1	30	12	19	00	1	30	13	15	00	1	30	13	15	00
1	30	13	16	00	1	30	13	17	00	1	30	13	17	00	1	30	13	17	00
1	30	15	16	00	1	30	15	17	00	1	30	15	18	00	1	30	15	18	00
1	30	15	19	00	1	30	15	21	00	1	30	15	21	00	1	30	15	21	00
1	30	16	16	00	1	30	16	17	00	1	30	16	16	00	1	30	16	16	00
1	30	16	19	00	1	30	16	24	00	1	30	17	15	00	1	30	17	15	00
1	30	17	16	00	1	30	17	17	00	1	30	17	19	00	1	30	17	19	00
1	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00	1	30	18	15	00
1	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	18	00	1	30	18	18	00
1	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00	1	30	19	17	00
1	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	10	16	00	1	39	10	16	00
1	39	10	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00	1	39	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACION: A21772100FEB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 65 DE 110

139	11	16	00	139	12	13	00	139	12	14	00
139	12	16	00	139	12	17	00	139	12	23	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	15	00	140	18	31	00	141	11	16	00
170	10	16	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	12	11	00	172	12	14	00
172	14	11	00	172	14	14	00	172	15	11	00
172	15	13	00	172	15	14	00	172	15	15	00
172	15	19	00	172	15	20	00	172	15	22	00
172	15	23	00	172	15	24	00	172	15	25	00
172	15	26	00	172	15	27	00	172	15	29	00
172	15	30	00	172	15	34	00	172	15	35	00
176	11	15	00	176	12	24	00	178	10	18	00
178	12	16	00	180	10	15	00	180	10	16	00
181	10	15	00	195	12	17	00				

111	11	15	00	111	11	16	00	111	11	17	00
111	11	18	00	122	10	15	00	122	10	17	00
122	10	18	00	122	10	19	00	124	10	15	00
124	10	16	00	127	11	17	00	127	11	18	00
130	10	15	00	130	10	17	00	130	10	18	00
130	10	23	00	130	10	36	00	130	11	15	00
130	11	16	00	130	11	18	00	130	11	19	00
130	12	15	00	130	12	19	00	130	13	15	00
130	13	16	00	130	13	17	00	130	13	17	00
130	15	16	00	130	15	17	00	130	15	18	00
130	15	19	00	130	15	21	00	130	16	15	00
130	16	16	00	130	16	17	00	130	16	18	00
130	16	19	00	130	16	24	00	130	17	15	00
130	17	16	00	130	17	17	00	130	17	19	00
130	17	20	00	130	17	21	00	130	18	15	00
130	18	16	00	130	18	17	00	130	18	18	00
130	19	15	00	130	19	16	00	130	19	17	00
130	19	18	00	131	21	17	00	139	10	16	00
139	10	18	00	139	10	19	00	139	11	15	00
139	11	16	00	139	12	13	00	139	12	14	00
139	12	16	00	139	12	17	00	139	12	23	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	53	00	140	18	31	00	141	11	16	00
170	10	16	00	172	10	15	00	172	10	29	00
172	10	33	00	172	12	11	00	172	12	14	00
172	14	11	00	172	14	14	00	172	15	11	00
172	15	13	00	172	15	14	00	172	15	15	00
172	15	19	00	172	15	20	00	172	15	22	00
172	15	23	00	172	15	24	00	172	15	25	00
172	15	26	00	172	15	27	00	172	15	29	00
172	15	30	00	172	15	34	00	172	15	35	00
176	11	15	00	176	12	24	00	178	10	18	00
178	12	16	00	180	10	15	00	180	10	16	00
181	10	15	00	195	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPIETARIO TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL EDUCACION EL ROSAL 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,79
POCENAJES DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA: 14:54:49

AA21772100 PAGINA: 66 DE 110

72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	12	24	00	78	10	16	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROYECTO:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA EONSECA
MUNICIPIO DE QUIPILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SHIPMVA: 584.81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00

30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
70	10	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	24	21	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	11	15	00	76	12	29	00
78	10	18	00	78	12	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYECTO:



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210RB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 67 DE 110

NUMERO DEL CONTRATO: 268,00
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	16	00	11	11	16	00	11	11	16	00
22	10	15	00	22	10	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	17	00	22	10	17	00
29	16	15	00	29	16	15	00	29	16	15	00
27	11	17	00	27	11	17	00	27	11	17	00
30	10	16	00	30	10	16	00	30	10	16	00
30	11	18	00	30	11	18	00	30	11	18	00
30	13	15	00	30	13	15	00	30	13	15	00
30	14	15	00	30	14	15	00	30	14	15	00
30	16	17	00	30	16	17	00	30	16	17	00
30	19	15	00	30	19	15	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	19	18	00	30	19	18	00
31	21	15	00	31	21	15	00	31	21	15	00
31	21	18	00	31	21	18	00	31	21	18	00
39	11	19	00	39	11	19	00	39	11	19	00
39	12	14	00	39	12	14	00	39	12	14	00
39	12	23	00	39	12	23	00	39	12	23	00
40	17	17	00	40	17	17	00	40	17	17	00

70	10	16	00	70	10	16	00	70	10	16	00
72	10	33	00	72	10	33	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	12	15	00	72	12	15	00
72	14	17	00	72	14	17	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	14	00	72	15	14	00
72	15	24	00	72	15	24	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	29	00	72	15	29	00
76	12	15	00	76	12	15	00	76	12	15	00
80	10	15	00	80	10	15	00	80	10	15	00
95	12	17	00	95	12	17	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:

NUMERO DEL CONTRATO: 71,20
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	18	00	11	11	18	00	11	11	18	00
22	10	19	00	22	10	19	00	22	10	19	00
24	10	16	00	24	10	16	00	24	10	16	00
27	11	17	00	27	11	17	00	27	11	17	00
30	10	15	00	30	10	15	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	23	00	30	10	23	00
30	11	16	00	30	11	16	00	30	11	16	00
30	12	15	00	30	12	15	00	30	12	15	00
30	13	16	00	30	13	16	00	30	13	16	00
30	15	16	00	30	15	16	00	30	15	16	00
30	15	19	00	30	15	19	00	30	15	19	00



30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	10	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	21	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00

72 15 44 00 76 11 15 00 76 13 24 00
78 12 16 00 80 10 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 23 00 95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CERRADO POR:
PROFORNTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSUCA
MUNICIPIO DE MADRID
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SPEAL: 61,61
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGR PAM CLAS PROD	SEGR PAM CLAS PROD	SEGR PAM CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00
11 11 18 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 19 00
22 10 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 13 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A21772100R08

4 DE MAYO DE 2021 HORA: 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 69 DE 110

30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	15	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	10	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	44	00	76	11	15	00	76	12	24	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00				

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.035,92
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISBGM/PMT/CIAS/PROD	ISBGM/PMT/CIAS/PROD	ISBGM/PMT/CIAS/PROD	ISBGM/PMT/CIAS/PROD								
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	13	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	15	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	16	13	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	17	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49
A21772100 PÁGINA: 70 DE 110

70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	37	00	72	15	44	00
76	12	14	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	13	15	00								

22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	12	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	11	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	10	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTOR TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIERTAS MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEMI-FAMILIAR (PROD) | SEMI-FAMILIAR (PROD) | SEMI-FAMILIAR (PROD)
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACION: AA2177210DFCB08
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 71 DE 110
 * * * * *

72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	44	00	76	11	15	00	76	12	24	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROBONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APUDO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,75
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	10	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	44	00	76	11	15	00	76	12	24	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 72 DE 110
 * * * * *
 | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | |
 | 95 | 13 | 15 | 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTANDO: 117
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROMOTORA:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA HONSECA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,51
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISBEM PMI CLAS PROD	ISBEM PMI CLAS PROD	ISBEM PMI CLAS PROD	ISBEM PMI CLAS PROD
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 22 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 08	30 10 18 08
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 19 00

30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 17 00
30 19 18 00	31 21 17 00	39 10 16 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 23 00	39 12 23 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 17 00
40 17 53 00	40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 16 00
49 22 13 00	49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 16 00
70 10 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 37 00
72 15 44 00	76 11 15 00	76 12 24 00	76 12 24 00
78 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 13 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTORA TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISA 2013
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.271,13
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
Codigo VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 73 DE 110

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 16 00
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 13 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 15 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 16 00	31 21 17 00	39 10 16 00
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 15 00

39 11 16 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 23 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 53 00	40 18 31 00	41 11 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
70 10 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 37 00
72 15 44 00	76 11 15 00	76 12 24 00
78 12 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	93 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TABIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.506,09
POSCRIBANTE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISGM FAMI CLAS PROD	ISGM FAMI CLAS PROD	ISGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 15 00	11 11 17 00
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA: 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 74 DE 110

22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	19	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00

70	10	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	21	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	16	23	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	37	00	72	15	40	00
76	11	15	00	76	12	24	00	78	12	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROYONEME
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SECCION/FAMILIA/CLAS/PROD | SECCION/FAMILIA/CLAS/PROD | SECCION/FAMILIA/CLAS/PROD | SECCION/FAMILIA/CLAS/PROD
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 80 | 11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 80 | 24 | 10 | 15 | 00 |
24 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 16 | 60 | 27 | 11 | 17 | 00 |
27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 22 | 60 | 30 | 10 | 22 | 00 |
30 | 11 | 13 | 00 | 30 | 11 | 16 | 60 | 30 | 11 | 18 | 00 |
30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 19 | 80 | 30 | 13 | 15 | 00 |
30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 15 | 60 | 30 | 17 | 15 | 00 |
30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 60 | 30 | 17 | 16 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VENTRIACCION: A21772100PCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

RA21772100 PÁGINA: 75 DE 110

1 30	1 17	1 19	1 00	1 30	1 17	1 20	1 00	1 30	1 19	1 15	1 00
1 40	1 17	1 21	1 00	1 40	1 17	1 22	1 00	1 40	1 17	1 23	1 00
1 40	1 17	1 24	1 00	1 40	1 17	1 25	1 00	1 40	1 17	1 26	1 00
1 40	1 17	1 27	1 00	1 40	1 17	1 28	1 00	1 40	1 17	1 29	1 00
1 40	1 17	1 30	1 00	1 40	1 17	1 31	1 00	1 40	1 17	1 32	1 00
1 40	1 17	1 33	1 00	1 40	1 17	1 34	1 00	1 40	1 17	1 35	1 00
1 40	1 17	1 36	1 00	1 40	1 17	1 37	1 00	1 40	1 17	1 38	1 00
1 40	1 17	1 39	1 00	1 40	1 17	1 40	1 00	1 40	1 17	1 41	1 00
1 40	1 17	1 42	1 00	1 40	1 17	1 43	1 00	1 40	1 17	1 44	1 00
1 40	1 17	1 45	1 00	1 40	1 17	1 46	1 00	1 40	1 17	1 47	1 00
1 40	1 17	1 48	1 00	1 40	1 17	1 49	1 00	1 40	1 17	1 50	1 00
1 40	1 17	1 51	1 00	1 40	1 17	1 52	1 00	1 40	1 17	1 53	1 00
1 40	1 18	1 30	1 00	1 71	1 12	1 21	1 00	1 71	1 12	1 30	1 00
1 72	1 10	1 15	1 00	1 72	1 10	1 29	1 00	1 72	1 10	1 33	1 00
1 72	1 12	1 15	1 00	1 72	1 14	1 14	1 00	1 72	1 14	1 16	1 00
1 72	1 15	1 15	1 00	1 72	1 15	1 18	1 00	1 72	1 15	1 19	1 00
1 72	1 15	1 22	1 00	1 72	1 15	1 27	1 00	1 72	1 15	1 29	1 00
1 72	1 15	1 32	1 00	1 72	1 15	1 39	1 00	1 72	1 15	1 42	1 00
1 77	1 10	1 15	1 00	1 77	1 10	1 16	1 00	1 78	1 10	1 16	1 00
1 78	1 12	1 16	1 00	1 80	1 10	1 16	1 00	1 81	1 10	1 15	1 00
1 83	1 10	1 15	1 00	1 95	1 12	1 17	1 00	1 95	1 12	1 18	1 00
1 95	1 12	1 27	1 00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSERA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COMBIANTA DE SERVICIOS FAMILIARES S.A.
 ESP ESPECIALISTA ESE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,48
 CONTRATO RECONOCIDO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE SERVICIOS FAMILIARES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 ISE04|FAMILIAS|PROD| ISE06|FAMILIAS|PROD| ISE01|FAMILIAS|PROD|
 1 11 11 15 1 00 1 11 11 16 1 00 1 11 11 17 1 00 1
 1 11 11 18 1 00 1 11 11 19 1 00 1 11 11 20 1 00 1
 1 22 10 18 1 00 1 22 10 19 1 00 1 22 10 20 1 00 1
 1 34 10 16 1 00 1 27 11 16 1 00 1 27 11 17 1 00 1
 1 27 11 18 1 00 1 27 11 19 1 00 1 27 11 20 1 00 1
 1 30 11 15 1 00 1 30 11 16 1 00 1 30 11 17 1 00 1
 1 30 11 18 1 00 1 30 11 19 1 00 1 30 11 20 1 00 1
 1 30 13 16 1 00 1 30 14 15 1 00 1 30 14 16 1 00 1
 1 40 17 15 1 00 1 40 18 15 1 00 1 40 18 16 1 00 1
 1 71 12 30 1 00 1 72 10 15 1 00 1 72 10 16 1 00 1
 1 72 10 33 1 00 1 72 12 15 1 00 1 72 14 14 1 00 1
 1 72 14 16 1 00 1 72 15 15 1 00 1 72 15 16 1 00 1
 1 72 15 19 1 09 1 72 15 22 1 09 1 72 15 27 1 09 1
 1 72 15 29 1 00 1 72 15 32 1 00 1 72 15 39 1 00 1
 1 72 15 42 1 00 1 77 10 15 1 00 1 77 10 16 1 00 1
 1 78 10 18 1 00 1 78 12 16 1 00 1 80 10 16 1 00 1
 1 81 10 15 1 00 1 83 10 15 1 00 1 95 12 17 1 00 1
 1 95 12 18 1 00 1 95 12 27 1 00 1

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSERA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 MADRID ESP



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 76 DE 110

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: (SEGM) FAMILIAS PROD, (SEGM) FAMILIAS PROD, (SEGM) FAMILIAS PROD, (SEGM) FAMILIAS PROD. Rows contain numerical data for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR
ITA BOGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.734,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: (SEGM) FAMILIAS PROD, (SEGM) FAMILIAS PROD, (SEGM) FAMILIAS PROD, (SEGM) FAMILIAS PROD. Rows contain numerical data for various categories.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100R3B08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 ***** PÁGINA: 77 DE 110 *****

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSBOA
MUNICIPIO DE GACHANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM PAMI CLAS PROD	SEGM PAMI CLAS PROD	SEGM PAMI CLAS PROD
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 14 15 00	30 19 15 00
40 17 15 00	40 18 30 00	71 12 21 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 39 00
72 15 42 00	77 10 15 00	77 10 16 00
78 10 18 00	78 12 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL "SAN JOSE" ARQUITECTOS
INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM PAMI CLAS PROD	SEGM PAMI CLAS PROD	SEGM PAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 22 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 12 19 00	30 14 15 00	30 19 15 00
40 17 15 00	40 18 30 00	71 12 21 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 39 00
72 15 42 00	77 10 15 00	77 10 16 00
78 10 18 00	78 12 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 27 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100R08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 11:54:49

AA2172100 ***** PAGINA: 79 DE 110

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONGESTION SABANA DE OCCIDENTE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	24	10	16	00	27	11	16	00	27	11	17	00
2	27	11	18	00	27	11	22	00	30	10	22	00
3	30	13	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
4	30	13	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
5	30	13	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
6	39	13	16	00	30	14	15	00	30	19	15	00
7	40	17	15	00	40	18	30	00	71	12	21	00
8	71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
9	72	10	33	00	72	12	15	00	72	14	14	00
10	72	14	16	00	72	15	15	00	72	15	18	00
11	72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	27	00
12	72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	39	00
13	72	15	42	00	77	10	15	00	77	10	16	00
14	78	10	18	00	78	12	16	00	80	10	16	00
15	81	10	15	00	83	10	15	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE AGRUPADO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MARIÉ ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	95	12	18	00	95	12	27	00	95	12	37	00
2	11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
3	11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
4	22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
5	24	10	16	00	27	11	16	00	27	11	17	00
6	27	11	18	00	27	11	22	00	30	10	22	00
7	30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
8	30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
9	30	13	16	00	30	14	15	00	30	19	15	00
10	40	17	15	00	40	18	30	00	71	12	21	00
11	71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
12	72	10	33	00	72	12	15	00	72	14	14	00
13	72	14	16	00	72	15	15	00	72	15	18	00
14	72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	27	00
15	72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	39	00
16	72	15	42	00	77	10	15	00	77	10	16	00
17	78	10	18	00	78	12	16	00	80	10	16	00
18	81	10	15	00	83	10	15	00	95	12	17	00
19	95	12	18	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO/ UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN IAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 79 DE 110

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MIRADOR HOJACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00	
2	22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
3	21	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
4	17	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
5	17	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
6	12	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
7	12	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
8	17	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
9	17	11	16	00	78	12	16	00	81	10	15	00
10	18	10	22	00	95	11	15	00	95	11	16	00
11	12	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORCIONTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBECA
MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
2	70	17	18	00	71	12	30	00	72	15	16	00
3	72	15	36	00	77	10	15	00	77	11	15	00
4	80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
5	81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	16	00
6	81	14	17	00	81	14	18	00	82	14	15	00
7	83	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORCIONTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBECA
MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
2	70	17	18	00	71	12	30	00	72	15	16	00
3	72	15	36	00	77	10	15	00	77	11	15	00
4	81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
5	81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
6	81	14	18	00	82	14	15	00	83	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORCIONTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBECA
MUNICIPIO DE OCCIDENTE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
2	70	17	18	00	71	12	30	00	72	15	16	00



CAMPAÑA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100E0808
4 DE MAYO DE 2021 HORA 11:54:49

AA21772100 PÁGINA: 80 DE 110

72	15	36	00	77	10	15	00	77	11	15	00
81	10	15	00	81	10	18	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	82	14	15	00	83	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCAÑARILLADO Y ASFO DE MADRID ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	19	00	24	10	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	22	00	41	11	16	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	13	17	00	72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
81	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00	95	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO RAG LETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 365,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	19	00	24	10	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	22	00	41	11	16	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	13	17	00	72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
81	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00	95	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCAÑARILLADO Y ASFO DE MADRID ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
11	11	18	00	20	10	16	00	22	10	15	00	22	10	16	00
32	10	17	00	24	10	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	72	10	15	00	72	10	16	00
78	10	18	00	78	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
95	12	16	00												

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	1	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
11	11	18	00	20	10	16	00	22	10	15	00	22	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A217721007CB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

PAGINA: 81 DE 110

Table with 4 columns: ID, Description, Date, and Time. Includes contract details for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,66

Table with 4 columns: ID, Description, Date, and Time. Includes contract details for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,15

Table with 4 columns: ID, Description, Date, and Time. Includes contract details for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

Table with 4 columns: ID, Description, Date, and Time. Includes contract details for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,15

Table with 4 columns: ID, Description, Date, and Time. Includes contract details for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,93

Table with 4 columns: ID, Description, Date, and Time. Includes contract details for Juan Francisco Castañeda Fonseca.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,15



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A2177210RFB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 82 DE 110

NUMERO DEL CONTRAVENTA: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA RONSECA
NOMBRE DEL CONTRAVENTA: MUNICIPIO DE GONAVIATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGMI FAMIL CLAS PROD	ISEGMI FAMIL CLAS PROD	ISEGMI FAMIL CLAS PROD
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	24 10 15 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 12 19 00	72 10 15 00
78 10 18 00	78 12 16 00	81 10 15 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRAVENTA: UNION TEMPORAL ERKA CONSTRUCCIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:


ISEGMI FAMIL CLAS PROD	ISEGMI FAMIL CLAS PROD	ISEGMI FAMIL CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	24 10 15 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 14 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 39 00	75 12 15 00
76 12 24 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	78 12 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRAVENTA: CONSORCIO POLICIA MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGMI FAMIL CLAS PROD	ISEGMI FAMIL CLAS PROD	ISEGMI FAMIL CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 22 00
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A217721009CB88

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

PA21772100 PAGINA: 83 DE 110

1	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00	1	30	18	15	00
2	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	16	00	1	30	18	16	00
3	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00	1	30	19	17	00
4	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	10	16	00	1	39	10	16	00
5	39	10	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00	1	39	11	15	00
6	39	11	16	00	1	41	11	15	00	1	70	10	16	00	1	70	10	16	00
7	72	10	15	00	1	72	10	33	00	1	72	12	11	00	1	72	12	11	00
8	72	12	14	00	1	72	14	11	00	1	72	14	14	00	1	72	14	14	00
9	72	15	11	00	1	72	15	13	00	1	72	15	14	00	1	72	15	14	00
10	72	15	15	00	1	72	15	19	00	1	72	15	20	00	1	72	15	20	00
11	72	15	22	00	1	72	15	23	00	1	72	15	24	00	1	72	15	24	00
12	72	15	25	00	1	72	15	26	00	1	72	15	27	00	1	72	15	27	00
13	72	15	29	00	1	72	15	30	00	1	72	15	34	00	1	72	15	34	00
14	72	15	35	00	1	76	11	15	00	1	76	12	24	00	1	76	12	24	00
15	78	10	18	00	1	76	12	16	00	1	80	10	15	00	1	80	10	15	00
16	81	10	15	00	1	95	12	17	00	1	72	14	17	00	1	72	14	17	00
17	72	15	39	00	1	95	12	27	00	1	72	15	16	00	1	72	15	16	00
18	72	15	21	00	1	72	15	35	00	1	72	15	16	00	1	72	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTOR TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMPLEMENTACION SISTEMAS REMATA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA DE BUGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,53

1	100	100	100	100	1	100	100	100	100	1	100	100	100	100	1	100	100	100	100
2	11	11	15	00	1	11	11	15	00	1	11	11	15	00	1	11	11	15	00
3	11	11	18	00	1	11	11	18	00	1	11	11	18	00	1	11	11	18	00
4	22	10	18	00	1	22	10	18	00	1	22	10	18	00	1	22	10	18	00
5	24	10	18	00	1	24	10	18	00	1	24	10	18	00	1	24	10	18	00
6	27	11	17	00	1	27	11	17	00	1	27	11	17	00	1	27	11	17	00
7	30	10	15	00	1	30	10	15	00	1	30	10	15	00	1	30	10	15	00
8	30	10	23	00	1	30	10	23	00	1	30	10	23	00	1	30	10	23	00
9	30	11	16	00	1	30	11	16	00	1	30	11	16	00	1	30	11	16	00
10	30	12	15	00	1	30	12	15	00	1	30	12	15	00	1	30	12	15	00
11	30	13	16	00	1	30	13	16	00	1	30	13	16	00	1	30	13	16	00
12	30	15	16	00	1	30	15	16	00	1	30	15	16	00	1	30	15	16	00
13	30	15	19	00	1	30	15	19	00	1	30	15	19	00	1	30	15	19	00
14	30	16	16	00	1	30	16	16	00	1	30	16	16	00	1	30	16	16	00
15	30	16	19	00	1	30	16	19	00	1	30	16	19	00	1	30	16	19	00
16	30	17	16	00	1	30	17	16	00	1	30	17	16	00	1	30	17	16	00
17	30	17	20	00	1	30	17	20	00	1	30	17	20	00	1	30	17	20	00
18	30	18	16	00	1	30	18	16	00	1	30	18	16	00	1	30	18	16	00
19	30	19	15	00	1	30	19	15	00	1	30	19	15	00	1	30	19	15	00
20	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	31	21	17	00	1	31	21	17	00
21	39	10	18	00	1	39	10	18	00	1	39	10	18	00	1	39	10	18	00
22	39	11	16	00	1	39	11	16	00	1	39	11	16	00	1	39	11	16	00
23	39	12	16	00	1	39	12	16	00	1	39	12	16	00	1	39	12	16	00
24	40	17	15	00	1	40	17	15	00	1	40	17	15	00	1	40	17	15	00
25	40	17	53	00	1	40	17	53	00	1	40	17	53	00	1	40	17	53	00
26	70	10	16	00	1	72	10	16	00	1	72	10	16	00	1	72	10	16	00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100RCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:59:49

AA21772100 PAGINA: 84 DE 110

72	12	11	00	72	14	11	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	11	15	00	76	12	24	00
78	10	18	00	78	12	16	00	80	10	15	00
81	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUNICIPIO DE BOGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00

72	15	27	00	72	15	39	00	76	12	15	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	16	00	78	12	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	13	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CHOCONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	74	12	30	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	16	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	39	00
76	12	15	00	76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	78	12	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE: UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPORIONTE TRABA O HAVA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIERTAS 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.351,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A217721009CB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 85 DE 110

SEGM FAMI CLAS PRODI	SEGM FAMI CLAS PRODI	SEGM FAMI CLAS PRODI	SEGM FAMI CLAS PRODI
12	16	30	00
12	16	31	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	35	00
12	16	36	00
12	16	37	00
12	16	38	00
12	16	39	00
12	16	40	00
12	16	41	00
12	16	42	00
12	16	43	00
12	16	44	00
12	16	45	00
12	16	46	00
12	16	47	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
12	16	51	00
12	16	52	00
12	16	53	00
12	16	54	00
12	16	55	00
12	16	56	00
12	16	57	00
12	16	58	00
12	16	59	00
12	16	60	00
12	16	61	00
12	16	62	00
12	16	63	00
12	16	64	00
12	16	65	00
12	16	66	00
12	16	67	00
12	16	68	00
12	16	69	00
12	16	70	00
12	16	71	00
12	16	72	00
12	16	73	00
12	16	74	00
12	16	75	00
12	16	76	00
12	16	77	00
12	16	78	00
12	16	79	00
12	16	80	00
12	16	81	00
12	16	82	00
12	16	83	00
12	16	84	00
12	16	85	00
12	16	86	00
12	16	87	00
12	16	88	00
12	16	89	00
12	16	90	00
12	16	91	00
12	16	92	00
12	16	93	00
12	16	94	00
12	16	95	00
12	16	96	00
12	16	97	00
12	16	98	00
12	16	99	00
12	16	00	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL AJOVER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.938,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM|FAMI|CLAS|PRODI
12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 31 | 00 | 12 | 10 | 15 | 00 |

12	10	17	00	24	10	15	00	12	11	17	00
12	12	18	00	30	15	20	00	14	15	15	00
12	10	15	00	70	11	17	00	70	13	16	00
12	15	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
12	17	17	00	70	17	18	00	71	12	22	00
12	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
12	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
12	15	28	00	72	15	40	00	76	12	15	00
12	12	24	00	77	11	16	00	77	12	17	00
12	13	15	00	77	13	17	00	78	10	28	00
12	10	16	00	80	16	17	00	81	10	35	00
12	15	18	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL VIGOTA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 972,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM|FAMI|CLAS|PRODI
11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
20 | 11 | 16 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
24 | 10 | 15 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
30 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 65 DE 110

40	17	17	00	140	17	18	00	140	17	19	00
40	17	20	00	140	17	21	00	140	17	22	00
40	17	23	00	140	17	24	00	140	17	25	00
40	17	26	00	140	17	27	00	140	17	28	00
40	17	29	00	140	17	30	00	140	17	31	00
40	17	32	00	140	17	33	00	140	17	34	00
40	17	35	00	140	17	36	00	140	17	37	00
40	18	30	00	140	17	40	00	140	17	41	00
40	17	42	00	140	17	43	00	140	17	44	00
40	17	45	00	140	17	46	00	140	17	47	00
40	17	48	00	140	17	49	00	140	17	50	00
40	17	51	00	140	17	52	00	140	17	53	00
40	18	31	00	141	13	16	00	141	11	42	00
70	13	15	00	170	13	16	00	170	13	17	00
71	12	21	00	171	12	30	00	172	10	15	00
72	10	29	00	172	10	33	00	172	14	10	00
72	14	11	00	172	14	15	00	172	14	16	00
72	15	19	00	172	15	25	00	172	15	27	00
72	15	29	00	172	15	31	00	172	15	39	00
72	15	44	00	172	15	45	00	176	12	15	00
76	12	24	00	177	10	15	00	177	10	16	00
77	11	16	00	178	12	16	00	180	10	16	00
81	10	15	00	181	10	19	00	181	10	22	00

81	14	16	00	195	11	15	00	195	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CERRADO POR:

PROPORIENTE: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	111	11	16	00	172	14	15	00
12	14	16	00	122	10	15	00	122	10	16	00
22	10	17	00	124	10	15	00	127	11	22	00
30	12	17	00	170	13	15	00	170	13	16	00
70	13	17	00	171	12	30	00	172	10	15	00
72	14	10	00	172	14	11	00	172	15	19	00
72	15	39	00	176	12	15	00	178	12	16	00
81	10	15	00	181	10	22	00	195	11	15	00
95	11	16	00	195	12	16	00	172	12	12	00
72	14	17	00	180	10	16	00	181	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CERRADO POR:

PROPORIENTE: JOAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE QUANCHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,33


CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	111	11	16	00	111	11	17	00
11	11	16	00	122	10	15	00	122	10	16	00
22	10	17	00	122	10	18	00	123	15	38	00
24	10	15	00	127	11	15	00	127	11	16	00

	27		11		17		00		27		11		22		00		27		11		32		00	
	30		11		15		00		30		11		16		00		30		11		18		00	
	30		11		19		00		30		12		18		00		30		13		15		00	
	30		13		16		00		30		13		17		00		30		14		15		00	
	30		16		15		00		30		16		16		00		30		16		17		00	
	30		16		18		00		30		16		22		00		30		19		15		00	
	30		19		16		00		30		19		17		00		30		19		18		00	
	30		24		15		00		30		26		43		00		31		21		15		00	
	31		21		16		00		31		21		17		00		31		21		18		00	
	39		11		15		00		39		11		16		00		39		11		18		00	
	39		11		19		00		39		11		26		00		39		12		13		00	
	39		12		14		00		39		12		17		00		39		12		22		00	
	39		12		23		00		39		10		16		00		39		10		18		00	
	39		10		19		00		40		17		15		00		40		17		16		00	
	40		17		17		00		40		17		53		00		72		12		10		00	
	72		10		15		00		72		10		29		00		72		10		33		00	
	72		12		14		00		72		12		15		00		72		14		11		00	
	72		14		14		00		72		14		17		00		72		15		14		00	
	72		15		19		00		72		15		25		00		72		15		27		00	
	72		15		29		00		72		15		31		00		78		10		18		00	
	76		11		15		00		76		12		15		00		81		10		15		00	
	95		12		17		00		95		12		19		00		92		12		12		00	

	80		10		16		00		81		10		22		00	
	81		11		15		00		81		11		16		00	
	11		11		18		00		11		11		16		00	
	12		10		18		00		12		10		19		00	
	24		10		16		00		27		11		15		00	
	27		11		17		00		27		11		18		00	
	30		10		15		00		30		10		17		00	
	30		10		23		00		30		10		36		00	
	30		11		16		00		30		11		18		00	
	30		12		15		00		30		12		19		00	
	30		13		16		00		30		13		17		00	
	30		15		16		00		30		15		17		00	
	30		15		19		00		30		15		21		00	
	30		16		16		00		30		16		17		00	
	30		16		19		00		30		16		24		00	
	30		17		16		00		30		17		17		00	
	30		17		20		00		30		17		21		00	
	30		18		16		00		30		18		17		00	
	30		19		15		00		30		19		16		00	
	30		19		18		00		31		21		17		00	
	39		10		18		00		39		10		19		00	
	39		11		16		00		39		12		13		00	

VALOR DEL CONTRATO DECEPTADO EXPRESADO EN \$MILL. 539,97
 CONTRATO DECEPTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 |SEGN|FAMI|CIAS|PROD| |SEGN|FAMI|CIAS|PROD| |SEGN|FAMI|CIAS|PROD|
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSACA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CALTA
 VALOR DEL CONTRATO DECEPTADO EXPRESADO EN \$MILL. 539,97
 CONTRATO DECEPTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 |SEGN|FAMI|CIAS|PROD| |SEGN|FAMI|CIAS|PROD| |SEGN|FAMI|CIAS|PROD|




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SERIE VIRTUAL
 CODIGO VERIFICACION: A21772100E0308
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 88 DE 110
 * * * * *

139	12	16	00	139	12	17	00	139	12	23	00
140	17	15	00	140	17	16	00	140	17	17	00
140	17	53	00	140	18	31	00	141	11	16	00
149	22	15	00	149	24	15	00	149	24	16	00
170	13	15	00	170	13	16	00	170	13	17	00
172	10	15	00	172	10	29	00	172	10	33	00
172	12	14	00	172	14	13	00	172	14	14	00
172	14	15	00	172	14	16	00	172	15	14	00
172	15	19	00	172	15	21	00	172	15	23	00
172	15	25	00	172	15	26	00	172	15	27	00
172	15	29	00	172	15	31	00	172	15	32	00
172	15	37	00	172	15	44	00	178	12	16	00
181	10	15	00	195	12	16	00	195	12	17	00
195	12	23	00	195	13	15	00	172	12	12	00
172	14	17	00	180	10	16	00	181	10	22	00

111	11	18	00	122	10	15	00	122	10	17	00
122	10	18	00	122	10	19	00	124	10	15	00
124	10	16	00	127	11	15	00	127	11	16	00
127	11	17	00	127	11	18	00	127	11	22	00
130	15	16	00	130	10	17	00	130	10	16	00
130	10	23	00	130	10	36	00	130	11	15	00
130	11	16	00	130	11	18	00	130	11	19	00
130	12	15	00	130	12	19	00	130	13	15	00
130	13	16	00	130	13	17	00	130	15	15	00
130	15	17	00	130	15	18	00	130	15	19	00
130	15	21	00	130	16	15	00	130	16	16	00
130	16	17	00	130	16	18	00	130	16	19	00
130	16	24	00	130	17	15	00	130	17	16	00
130	17	17	00	130	17	19	00	130	17	20	00
130	17	21	00	130	18	15	00	130	18	16	00
130	18	17	00	130	18	18	00	130	19	15	00
130	19	16	00	130	19	17	00	130	19	18	00
131	21	17	00	133	10	16	00	139	10	18	00
139	10	19	00	139	11	15	00	139	11	16	00
139	12	13	00	139	12	14	00	139	12	16	00
139	12	17	00	139	12	23	00	140	17	15	00
140	17	16	00	140	17	17	00	140	17	53	00
141	18	31	00	141	11	16	00	149	22	15	00
149	24	15	00	149	24	16	00	170	13	15	00
170	13	16	00	170	13	17	00	172	10	15	00
172	10	29	00	172	10	33	00	172	12	14	00
172	14	13	00	172	14	14	00	172	14	15	00
172	14	16	00	172	15	14	00	172	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO RECORRIDO: 152
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,13
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 SEGM|FMAT|CLAS|PROD| SEGM|FMAT|CLAS|PROD| SEGM|FMAT|CLAS|PROD|
 130 10 15 00 111 11 16 00 11 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRVOLI,
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210DFCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 09 DE 110

172	15	21	00	172	15	23	00	172	15	25	00
172	15	26	00	172	15	27	00	172	15	29	00
172	15	31	00	172	15	32	00	172	15	37	00
172	15	44	00	178	12	16	00	181	10	15	00
195	12	16	00	195	12	17	00	195	12	23	00
195	13	15	00	172	12	12	00	172	14	17	00
180	10	16	00	181	10	22	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

111	11	15	00	111	11	16	00	111	11	17	00
111	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00

30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	15	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	14	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	78	10	18	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
78	12	16	00	81	10	15	00	95	12	17	00
72	12	12	00	72	14	17	00	80	10	16	00
61	10	22	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100 PÁGINA: 90 DE 110

SEGM FAMI CIAS PROD	SEGM FAMI CIAS PROD	SEGM FAMI CIAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	22 10 17 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 17 00
27 11 22 00	30 12 17 00	70 13 16 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 14 11 00
72 12 30 00	72 10 15 00	72 15 19 00
72 14 11 00	72 14 15 00	78 12 16 00
72 15 19 00	72 15 39 00	95 11 15 00
78 12 16 00	81 10 15 00	72 12 12 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 14 17 00
72 12 12 00	72 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CALIBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,67
CONTRATO ANEJADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CIAS PROD	SEGM FAMI CIAS PROD	SEGM FAMI CIAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	22 10 15 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	24 10 15 00
24 10 16 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 22 00

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 21 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 15 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 18 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	31 21 17 00
39 10 16 00	39 10 10 00	39 16 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 23 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 53 00	40 18 31 00
41 11 15 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 15 19 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 23 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 35 00
78 10 18 00	78 12 16 00	81 10 15 00
95 12 17 00	72 12 12 00	72 14 17 00
80 10 16 00	81 10 22 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SINDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICADOR: A217722100F808

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A217722100 PÁGINA: 91 DE 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONGESTIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	17	00	120	11	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00	41	11	16	00
70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	10	22	00	95	11	15	00	95	11	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00	70	13	15	00
22	10	16	00	72	14	16	00	24	10	15	00
27	11	22	00	70	13	17	00	30	14	17	00
76	12	15	00	78	12	16	00	72	12	12	00
72	14	17	00	80	10	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	19	00	76	12	15	00
78	12	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
72	12	12	00	72	14	17	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORIONTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FORSBERG



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A21772100RCB98
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:45

AA21772100 PÁGINA: 92 DE 110

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
1	11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
1	22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
1	27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
1	70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
1	71	12	30	00	72	14	15	00	72	14	16	00
1	72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
1	72	15	19	00	72	15	39	00	76	12	15	00
1	78	12	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
1	95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
1	72	12	12	00	72	12	14	00	80	10	16	00
1	81	10	16	00	81	10	16	00	81	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL EL PIRAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIGITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
1	27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
1	70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
1	71	12	30	00	72	14	15	00	72	14	16	00
1	72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
1	72	15	19	00	72	15	39	00	76	12	15	00
1	78	12	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
1	95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
1	72	12	12	00	72	12	14	00	80	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JOHAN FRANCISCO CASTAREDA POISSICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
1	22	10	16	00	22	10	17	00	24	10	15	00
1	27	11	22	00	30	12	17	00	30	14	17	00
1	70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
1	71	12	30	00	72	14	15	00	72	14	16	00
1	72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
1	72	15	19	00	72	15	39	00	76	12	15	00
1	78	12	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
1	95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
1	72	12	12	00	72	12	14	00	80	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

1	11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



CAMPAÑA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772109C808

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49 PÁGINA: 93 DE 110
A21772100 *****

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ORDONEX SERIALIZACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1	27	11	17	00
1	27	11	22	00	1	31	21	15	00	1	31	21	16	00
1	31	21	17	00	1	31	21	18	00	1	39	11	18	00
1	39	11	19	00	1	55	10	15	00	1	55	12	16	00
1	55	12	17	00	1	55	12	18	00	1	72	10	13	00
1	72	14	10	00	1	72	14	11	00	1	72	15	25	00
1	72	15	32	00	1	72	15	35	00	1	72	15	36	00
1	72	15	37	00	1	72	15	38	00	1	78	10	18	00
1	78	12	16	00	1	81	10	15	00	1	81	10	22	00
1	95	11	15	00	1	95	11	16	00	1	72	12	12	00
1	72	14	17	00	1	80	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BAGADOS Y ADECUACIONES HIDRAULICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.328,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	12	16	30	00	1	12	16	31	00	1	27	12	18	00
1	30	15	20	00	1	40	15	15	00	1	47	10	15	00
1	70	15	17	00	1	70	17	15	00	1	70	17	16	00
1	70	17	17	00	1	70	17	18	00	1	72	14	11	00
1	72	14	12	00	1	72	14	15	00	1	77	12	17	00
1	80	10	16	00	1	77	13	15	00	1	81	10	15	00
1	81	15	18	00	1	83	10	15	00	1	70	13	16	00
1	71	12	22	00	1	75	12	15	00	1	77	13	17	00
1	22	10	15	00	1	22	10	17	00	1	24	10	15	00
1	27	11	21	00	1	72	12	12	00	1	72	14	17	00
1	81	10	22	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ACUEDUCTO 2018
ALCAMARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E.A.S. S.A.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 637,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

1	11	11	17	00	1	20	11	16	00	1	22	10	15	00
1	22	10	17	00	1	30	12	17	00	1	30	12	19	00
1	40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00
1	40	17	18	00	1	40	17	19	00	1	40	17	20	00
1	40	17	21	00	1	40	17	22	00	1	40	17	23	00
1	40	17	24	00	1	40	17	25	00	1	40	17	26	00
1	40	17	27	00	1	40	17	28	00	1	40	17	29	00
1	40	17	30	00	1	40	17	31	00	1	40	17	32	00



Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SBDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

A21772100

PÁGINA: 94 DE 110

* * * * *

1	40	17	34	00	1	40	17	34	00	1	40	17	35	00	1
2	40	17	36	00	1	40	17	37	00	1	40	17	38	00	1
3	40	17	39	00	1	40	17	40	00	1	40	17	41	00	1
4	40	17	42	00	1	40	17	43	00	1	40	17	44	00	1
5	40	17	45	00	1	40	17	46	00	1	40	17	47	00	1
6	40	17	48	00	1	40	17	49	00	1	40	17	50	00	1
7	40	17	51	00	1	40	17	52	00	1	40	17	53	00	1
8	40	18	30	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00	1
9	70	13	16	00	1	71	12	21	00	1	71	12	30	00	1
10	72	10	25	00	1	72	14	10	00	1	72	14	11	00	1
11	72	14	15	00	1	72	15	19	00	1	72	15	25	00	1
12	72	15	27	00	1	72	15	29	00	1	72	15	31	00	1
13	72	15	39	00	1	81	10	15	00	1	81	10	19	00	1
14	81	10	22	00	1	95	11	15	00	1	95	11	16	00	1
15	72	12	12	00	1	72	14	17	00	1	83	10	15	00	1

1	11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00	1
2	11	11	18	00	1	12	10	15	00	1	12	10	17	00	1
3	22	10	18	00	1	22	10	19	00	1	24	10	15	00	1
4	24	10	16	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00	1
5	27	11	17	00	1	27	11	18	00	1	27	11	22	00	1
6	30	10	15	00	1	30	10	17	00	1	30	10	18	00	1
7	30	10	23	00	1	30	10	36	00	1	30	11	15	00	1
8	30	11	16	00	1	30	11	18	00	1	30	11	29	00	1
9	30	12	15	00	1	30	12	19	00	1	30	13	15	00	1
10	30	13	16	00	1	30	13	17	00	1	30	15	15	00	1
11	30	15	16	00	1	30	15	17	00	1	30	15	18	00	1
12	30	15	19	00	1	30	15	21	00	1	30	16	15	00	1
13	30	15	16	00	1	30	16	17	00	1	30	16	18	00	1
14	30	16	19	00	1	30	16	24	00	1	30	17	15	00	1
15	30	17	16	00	1	30	17	17	00	1	30	17	19	00	1
16	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00	1
17	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	18	00	1
18	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00	1
19	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	10	16	00	1
20	30	19	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00	1
21	39	10	18	00	1	39	12	13	00	1	39	12	14	00	1
22	39	12	16	00	1	39	12	17	00	1	39	12	23	00	1
23	40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00	1
24	40	17	53	00	1	40	18	31	00	1	41	11	15	00	1
25	72	12	11	00	1	72	12	14	00	1	72	14	14	00	1
26	72	15	14	00	1	72	15	15	00	1	72	15	19	00	1
27	72	15	20	00	1	72	15	22	00	1	72	15	23	00	1
28	72	15	24	00	1	72	15	25	00	1	72	15	26	00	1

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRAS DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CIC CONSTRUIR ENCA 2017
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.808,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 :SEGM|FAMI|CLASI|PROD| :SEGM|FAMI|CLASI|PROD| :SEGM|FAMI|CLASI|PROD|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100PCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 95 DE 110

72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00	78	10	18	00
78	12	16	00	81	10	15	00	95	12	17	00
72	12	12	00	72	14	17	00	90	10	16	00
81	10	22	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIENACUY
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SPANISH: 164, 01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMILIAS PROD	SEGM FAMILIAS PROD	SEGM FAMILIAS PROD									
11	11	16	00	22	10	15	00	24	10	15	00
22	10	16	00	30	12	17	00	30	14	17	00
27	11	22	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00	72	14	10	00
71	12	30	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	11	00	72	15	39	00	76	12	15	00
72	15	19	00	81	10	15	00	81	10	22	00
79	12	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	11	15	00	72	14	17	00	80	10	16	00
72	12	12	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
NOMBRE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SPANISH: 1.450.42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMILIAS PROD	SEGM FAMILIAS PROD	SEGM FAMILIAS PROD									
11	11	15	00	11	11	16	06	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
24	10	16	00	27	11	18	00	27	11	22	00
27	11	17	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	15	00	30	10	16	00	30	11	15	00
30	10	23	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	11	16	00	30	12	19	00	30	12	15	00
30	12	15	00	30	13	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	16	19	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	16	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	17	20	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	18	16	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	15	00	31	21	17	00	31	21	16	00
30	19	18	00	39	10	19	00	39	10	15	00
30	19	18	00	39	11	16	00	39	12	14	00
39	11	16	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRIBAL
Codigo Verificación: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 96 DE 110

39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	14	17	00	72	15	32	00
72	15	37	00	72	15	44	00	78	12	16	00
81	16	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00	72	12	12	00
80	10	16	00	81	10	22	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL BOJACA 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	11	17	00	20	11	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00	40	17	41	00
40	17	42	00	40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00	41	11	16	00
70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	81	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	72	12	12	00	72	14	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROCEMUNIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTANEDA FORSECA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 97 DE 110

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD
11 11 17 00	20 11 16 00	22 10 15 00	30 12 19 00
22 10 17 00	30 12 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 17 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 16 00	41 11 16 00
70 13 16 00	71 12 21 00	71 12 30 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 31 00
72 15 39 00	81 10 15 00	81 10 19 00	81 10 19 00

81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
72 12 12 00	72 14 17 00	80 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPACON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 16 00	12 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	24 10 15 00	24 10 15 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 14 17 00	30 14 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 16 00
72 15 19 00	72 15 39 00	75 12 15 00	75 12 15 00
78 12 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 16 00
72 12 12 00	72 14 17 00	80 10 16 00	80 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD	SEMI FAMILIAS PROD
11 11 17 00	20 11 16 00	22 10 15 00
22 10 17 00	30 10 17 00	22 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A21772100FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

RA21772100 PÁGINA: 98 DE 110

22	10	19	00	24	10	15	00	24	10	16	00
27	13	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	13	16	00	27	11	22	00	30	10	15	00
70	13	16	00	71	12	21	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	38	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	37	00	72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	44	00	72	15	21	00	72	15	23	00
81	10	15	00	72	15	26	00	81	10	19	00
81	10	22	00	95	11	15	00	72	15	32	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00	72	12	12	00
72	14	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00

30	10	15	00	30	10	15	00	30	10	15	00
30	10	23	09	30	10	23	09	30	10	23	09
30	11	16	00	30	11	16	00	30	11	16	00
30	12	15	00	30	12	15	00	30	12	15	00
30	13	16	00	30	13	16	00	30	13	16	00
30	15	16	00	30	15	16	00	30	15	16	00
30	15	19	00	30	15	19	00	30	15	19	00
30	16	16	00	30	16	16	00	30	16	16	00
30	16	19	00	30	16	19	00	30	16	19	00
30	17	16	00	30	17	16	00	30	17	16	00
30	17	20	00	30	17	20	00	30	17	20	00
30	18	16	00	30	18	16	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	19	15	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	19	18	00	30	19	18	00
39	10	18	00	39	10	18	00	39	10	18	00
39	11	16	00	39	11	16	00	39	11	16	00
39	12	16	00	39	12	16	00	39	12	16	00
40	17	15	00	40	17	15	00	40	17	15	00
40	17	53	00	40	17	53	00	40	17	53	00
72	12	11	00	72	12	11	00	72	12	11	00
72	15	14	00	72	15	14	00	72	15	14	00
72	15	20	00	72	15	20	00	72	15	20	00

30	16	17	00	30	16	17	00	30	16	17	00
30	16	24	00	30	16	24	00	30	16	24	00
30	17	17	00	30	17	17	00	30	17	17	00
30	17	21	00	30	17	21	00	30	17	21	00
30	18	17	09	30	18	17	09	30	18	17	09
30	19	16	00	30	19	16	00	30	19	16	00
31	21	17	00	31	21	17	00	31	21	17	00
39	10	19	00	39	10	19	00	39	10	19	00
39	12	13	00	39	12	13	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	17	00	39	12	17	00
40	17	15	00	40	17	15	00	40	17	15	00
40	18	31	00	40	18	31	00	40	18	31	00
72	12	14	00	72	12	14	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	15	00	72	15	15	00
72	15	23	00	72	15	23	00	72	15	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUNLES EL PROBONANTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104.14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

172	15	24	00	172	15	25	00	172	15	26	00
172	15	27	00	172	15	29	00	172	15	30	00
172	15	34	00	172	15	35	00	178	10	18	00
178	12	16	00	181	10	15	00	195	12	17	00
172	12	12	00	172	14	17	00	180	10	16	00
181	10	22	00								

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME
CERTIFICA.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00641543 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662036 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675648 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710099 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUÍ CERTIFICADA, QUEBIA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA
MUNICIPIO: GACHANCIPA (CONDIMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP-012-2014
FECHA DE ADJUDICACION: 2014/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 77.351.280,00
CLASIFICACION CONTRATO
7212700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497444

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CONDIMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP-004-2014
FECHA INICIO: 2014/03/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 360.500.000,00
CLASIFICACION INDISTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4330 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00467606
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CONDIMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: COP-004-2014
FECHA INICIO: 2014/03/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 360.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
7214100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
7214110 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489510

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 105-PDUJ-2013
FECHA INICIO: 2013/10/10
FECHA TERMINACION: 2014/05/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 477.936.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 716.995.140,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 0811 EXTRACCION DE FIBRA, ARERA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITO
4630 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE

FORRABERÍA Y CALDERACIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/09/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00537081
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CONDIMARCA)
NÚMERO DEL CONTRATO: COP-001-2013
FECHA INICIO: 2013/08/25
FECHA TERMINACIÓN: 2013/10/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 45.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
72141008 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141108 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/02/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00431849
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CONDIMARCA)
NÚMERO DEL CONTRATO: COP-008-2013
FECHA INICIO: 2014/04/28
FECHA TERMINACIÓN: 2014/09/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 219.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 214.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
72141008 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141108 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/15
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464354
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CONDIMARCA)
NÚMERO DEL CONTRATO: COP-017-2011
FECHA INICIO: 2011/05/19
FECHA TERMINACIÓN: 2011/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 503.017.604,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 751.202.707,00
CLASIFICACION CONTRATO

10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
72141008 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141108 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/09/05
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00376002
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CONDIMARCA)
NÚMERO DEL CONTRATO: COP-022-2011
FECHA INICIO: 2011/10/04
FECHA TERMINACIÓN: 2013/10/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 426.236.788,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 506.236.788,00
CLASIFICACION CONTRATO
10404 RESTRUCCION DE EDIFICACIONES
10405 PAREDES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10409 ESTRUCTURAS METALICAS
72141008 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141108 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/11/28
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00384943
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
MUNICIPIO: MADRID (CONDIMARCA)
NÚMERO DEL CONTRATO: COP-040-2011
FECHA INICIO: 2012/04/02
FECHA TERMINACIÓN: 2012/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 464.842.034,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 697.263.051,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
72141008 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141108 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/01/18
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391682
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPIA
MUNICIPIO: GACHANCIPIA (CONDIMARCA)
NÚMERO DEL CONTRATO: COP. 001-2014
FECHA INICIO: 2014/03/31
FECHA TERMINACIÓN: 2014/11/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 979.311.240,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 979.311.240,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/06/24
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488160
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TABIO
MUNICIPIO: TABIO (CONDIMARCA)
NÚMERO DEL CONTRATO: 201000317
FECHA INICIO: 2010/10/13
FECHA TERMINACIÓN: 2010/12/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 120.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 119.999.782,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: 221772100CEB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 101 DE 110

CLASIFICACION CONTRATO

10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOSTETAS Y CARRITERAS

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA

7241500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00346589

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDI A MUNICIPAL DE TIBIO

NUMERO DEL CONTRATO: 201300128

FECHA ENTICO: 2013/10/09

FECHA TERMINACION: 2014/12/31

VALOR FINAL DEL CONTRATO EN PESOS: 660.705.072,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 660.705.072,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4330 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUCOS) PARA

VEHICULOS AUTOMOTORES

4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00453953

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESPATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTRAVENTAS RESPECTO DE LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESPATALES, DEBERAN SORTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESPATA CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1530 DE 2007, REGISTRAMENTA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESPATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE: \$1.714.618.313,00
ACTIVO TOTAL: \$2.634.633.212,00
PASIVO CORRIENTE: \$93.587.633,00
PASIVO TOTAL: \$128.587.633,00
PATRIMONIO: \$2.506.045.579,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$390.143.955,00
GASTOS DE INTERESES: \$15.626.600,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 18,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,04
RAZON DE CORRESPONDIA DE INTERESES: 24,96

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESPATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

ISBNA(S)MIMICLAS PROD	DESCRIPCION
70 10 15 00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
72 15 28 00	SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA

CERTIFICA:

EXPERIENCIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACION: A21772100PCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 102 DE 110

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONETE REPORTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUJERITAS MADRID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEMI	CLAS	IPROD	SEMI	CLAS	IPROD	SEMI	CLAS	IPROD	SEMI	CLAS	IPROD			
1	11	11	15	00	1	11	11	16	00	1	11	11	17	00
1	11	11	18	00	1	22	10	15	00	1	22	10	17	00
1	22	10	18	00	1	22	10	19	00	1	24	10	15	00
1	24	10	16	00	1	27	11	15	00	1	27	11	16	00
1	27	11	17	00	1	27	11	18	00	1	27	11	22	00
1	30	10	15	00	1	30	10	17	00	1	30	10	18	00
1	30	10	23	00	1	30	10	36	00	1	30	11	15	00
1	30	11	16	00	1	30	11	18	00	1	30	11	19	08
1	30	12	15	00	1	30	12	19	00	1	30	13	15	00
1	30	13	16	00	1	30	13	17	00	1	30	13	15	00
1	30	15	16	00	1	30	15	17	00	1	30	15	18	00
1	30	15	19	00	1	30	15	21	00	1	30	16	15	00
1	30	16	16	00	1	30	16	17	00	1	30	16	18	00
1	30	16	19	08	1	30	16	24	00	1	30	17	15	00
1	30	17	16	00	1	30	17	17	00	1	30	17	19	00

1	30	17	20	00	1	30	17	21	00	1	30	18	15	00
1	30	18	16	00	1	30	18	17	00	1	30	18	18	00
1	30	19	15	00	1	30	19	16	00	1	30	19	17	00
1	30	19	18	00	1	31	21	17	00	1	39	10	16	00
1	39	10	18	00	1	39	10	19	00	1	39	11	15	00
1	39	11	16	00	1	39	12	13	00	1	39	12	14	00
1	39	12	16	00	1	39	12	17	00	1	39	12	23	00
1	40	17	15	00	1	40	17	16	00	1	40	17	17	00
1	40	17	53	00	1	40	18	31	00	1	41	11	16	00
1	49	22	15	00	1	49	24	15	00	1	49	24	16	00
1	70	10	16	00	1	70	13	15	00	1	70	13	16	00
1	70	13	17	00	1	72	10	15	00	1	72	10	29	00
1	72	10	33	00	1	72	12	14	00	1	72	14	11	00
1	72	14	13	00	1	72	14	14	00	1	72	14	15	00
1	72	14	16	00	1	72	15	11	00	1	72	15	13	00
1	72	15	14	00	1	72	15	19	00	1	72	15	21	00
1	72	15	23	00	1	72	15	24	00	1	72	15	25	00
1	72	15	26	00	1	72	15	27	00	1	72	15	29	00
1	72	15	31	00	1	72	15	32	00	1	72	15	37	00
1	72	15	44	00	1	76	11	15	00	1	76	12	24	00
1	78	12	16	00	1	80	10	15	00	1	80	10	16	00
1	81	10	15	00	1	95	12	16	00	1	95	12	17	00
1	95	12	23	00	1	95	13	15	00	1	95	13	15	00
1	72	15	30	00	1					1	31	21	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONETE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTANEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,51



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: A21772100FCB08

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 103 DE 110

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMILIAS PROD	ISEGM FAMILIAS PROD	ISEGM FAMILIAS PROD	ISEGM FAMILIAS PROD
1 11 11 15 00	1 11 11 16 00	1 11 11 17 00	1 11 11 17 00
1 11 11 18 00	1 22 10 15 00	1 22 10 17 00	1 22 10 17 00
1 22 10 16 00	1 22 10 19 00	1 24 10 15 00	1 24 10 15 00
1 24 16 16 00	1 27 11 15 00	1 27 11 16 00	1 27 11 16 00
1 27 11 17 00	1 27 11 18 00	1 27 11 22 00	1 27 11 22 00
1 30 10 15 00	1 30 10 17 00	1 30 10 18 00	1 30 10 18 00
1 30 10 23 00	1 30 10 36 00	1 30 11 15 00	1 30 11 15 00
1 30 11 16 00	1 30 11 18 00	1 30 11 19 00	1 30 11 19 00
1 30 12 15 00	1 30 12 19 00	1 30 13 15 00	1 30 13 15 00
1 30 13 16 00	1 30 13 17 00	1 30 15 15 00	1 30 15 15 00
1 30 15 16 00	1 30 15 17 00	1 30 15 18 00	1 30 15 18 00
1 30 15 19 00	1 30 15 21 00	1 30 16 15 00	1 30 16 15 00
1 30 16 16 00	1 30 16 17 00	1 30 16 18 00	1 30 16 18 00
1 30 16 19 00	1 30 16 24 00	1 30 17 15 00	1 30 17 15 00
1 30 17 16 00	1 30 17 17 00	1 30 17 19 00	1 30 17 19 00
1 30 17 20 00	1 30 17 21 00	1 30 18 15 00	1 30 18 15 00
1 30 18 16 00	1 30 18 17 00	1 30 18 18 00	1 30 18 18 00
1 30 19 15 00	1 30 19 16 00	1 30 19 17 00	1 30 19 17 00
1 30 19 18 00	1 31 21 17 00	1 39 10 16 00	1 39 10 16 00
1 39 10 18 00	1 39 10 19 00	1 39 11 15 00	1 39 11 15 00
1 39 11 16 00	1 39 12 13 00	1 39 12 14 00	1 39 12 14 00
1 39 12 16 00	1 39 12 17 00	1 39 12 18 00	1 39 12 18 00
1 40 17 15 00	1 40 17 16 00	1 40 17 17 00	1 40 17 17 00
1 40 17 53 00	1 40 18 31 00	1 41 11 16 00	1 41 11 16 00
1 49 22 15 00	1 49 24 15 00	1 49 24 16 00	1 49 24 16 00
1 70 10 16 00	1 70 13 15 00	1 70 13 16 00	1 70 13 16 00
1 70 13 17 00	1 72 10 15 00	1 72 10 29 00	1 72 10 29 00
1 72 10 33 00	1 72 12 14 00	1 72 14 11 00	1 72 14 11 00
1 72 14 13 00	1 72 14 14 00	1 72 14 15 00	1 72 14 15 00
1 72 14 16 00	1 72 15 11 00	1 72 15 13 00	1 72 15 13 00
1 72 15 14 00	1 72 15 19 00	1 72 15 21 00	1 72 15 21 00
1 72 15 23 00	1 72 15 24 00	1 72 15 25 00	1 72 15 25 00
1 72 15 26 00	1 72 15 27 00	1 72 15 29 00	1 72 15 29 00
1 72 15 31 00	1 72 15 32 00	1 72 15 37 00	1 72 15 37 00
1 72 15 44 00	1 76 11 15 00	1 76 12 24 00	1 76 12 24 00
1 78 12 16 00	1 80 10 15 00	1 80 10 16 00	1 80 10 16 00
1 81 10 15 00	1 95 12 16 00	1 95 12 17 00	1 95 12 17 00
1 95 12 23 00	1 95 13 15 00	1 95 13 15 00	1 95 13 15 00
1 70 10 15 00	1 70 10 15 00	1 70 10 15 00	1 70 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 2.271,13

FORMENTE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMILIAS PROD	ISEGM FAMILIAS PROD	ISEGM FAMILIAS PROD	ISEGM FAMILIAS PROD
1 11 11 15 00	1 11 11 16 00	1 11 11 17 00	1 11 11 17 00
1 11 11 18 00	1 22 10 15 00	1 22 10 17 00	1 22 10 17 00

22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	15	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	22	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00

49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	10	16	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	44	00	76	11	15	00	76	12	24	00
78	12	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00	95	13	15	00
70	10	15	00					31	21	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTIVO: 146
CONTRATO CERRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CIERRERAS 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.351,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|SEGM|FAMILIAS|PROD| |SEGM|FAMILIAS|PROD| |SEGM|FAMILIAS|PROD|
12 16 30 00 12 16 31 00 22 10 15 00
22 10 17 00 24 10 15 00 27 11 27 00
27 12 18 00 30 15 20 00 40 15 15 00
47 10 15 00 70 11 17 00 70 13 16 00
70 15 17 00 70 17 15 00 70 17 16 00
70 17 17 00 70 17 18 09 71 12 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21772100F0808
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 105 DE 110

172	10	15	00	172	10	29	00	172	10	33	00
172	14	11	00	172	14	12	00	172	14	15	00
172	15	29	00	172	15	40	00	172	15	15	00
176	12	24	00	177	11	16	00	177	12	17	00
177	13	15	00	177	13	17	00	178	10	16	00
180	10	16	00	180	16	17	00	181	10	15	00
191	15	18	00	193	10	15	00	130	15	15	00
131	21	15	00	172	15	19	00	172	15	20	00
172	15	21	00	172	15	22	00	172	15	23	00
172	15	24	00	172	15	25	00	172	15	26	00
172	15	27	00	172	15	28	00	172	15	30	00
172	15	31	00	172	15	32	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORANTE: JOHAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CAJICÁ
VALAR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SIMBLAS: 534.13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM1	CLAS1	PROD1	SEGM1	CLAS1	PROD1	SEGM1	CLAS1	PROD1			
30	10	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00

127	12	17	00	127	11	18	00	127	11	22	00
130	15	16	00	130	10	17	00	130	10	18	00
130	10	23	00	130	10	36	00	130	11	15	00
130	11	16	00	130	11	18	00	130	11	19	00
130	12	15	00	130	12	19	00	130	13	15	00
130	13	16	00	130	13	17	00	130	15	15	00
130	15	17	00	130	15	18	00	130	15	19	00
130	15	21	00	130	16	15	00	130	16	16	00
130	16	17	00	130	16	18	00	130	16	19	00
130	16	24	00	130	17	15	00	130	17	16	00
130	17	17	00	130	17	19	00	130	17	20	00
130	18	17	00	130	18	18	00	130	18	15	00
130	19	16	00	130	19	17	00	130	19	18	00
131	21	17	00	139	10	16	00	139	10	18	00
139	10	19	00	139	11	15	00	139	11	16	00
139	12	13	00	139	12	14	00	139	12	16	00
139	12	17	00	139	12	23	00	140	17	15	00
140	17	16	00	140	17	17	00	140	17	53	00
140	18	31	00	141	11	16	00	149	22	15	00
149	24	15	00	149	24	16	00	170	13	15	00
170	13	16	00	170	13	17	00	172	10	15	00
172	10	29	00	172	10	33	00	172	12	14	00
172	14	13	00	172	14	14	00	172	14	15	00
172	14	16	00	172	15	14	00	172	15	19	00
172	15	21	00	172	15	23	00	172	15	25	00
172	15	26	00	172	15	27	00	172	15	29	00
172	15	31	00	172	15	32	00	172	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SBNDE VIRTUAL
 CODIGO VERIFICACION: A21772100P808
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 106 DE 110

72	15	44	00	178	12	16	00	181	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	13	15	00	72	12	12	00	72	14	17	00
80	10	16	00	81	10	22	00	31	21	15	00
70	10	15	00	00	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
 CONTRATO TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DE
 VALOR DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE MADRID
 HORENTE DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.450,42
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00% EN CASO DE
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00

30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	16	00
30	15	19	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	21	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00	39	12	23	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	53	00	40	18	31	00	41	11	16	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	14	17	00	72	15	32	00
72	15	37	00	72	15	44	00	78	12	16	00
81	10	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00	72	12	12	00
80	10	16	00	81	10	22	00	31	21	15	00
72	15	27	00	72	15	20	00	72	15	28	00
72	15	24	00	80	10	15	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A2177210D05R08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 ***** PÁGINA: 107 DE 110

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ITREMENONIA CHITA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD
172 12 30 00	172 15 16 00	172 15 36 00
172 10 15 00	181 10 15 00	181 14 15 00
181 14 18 00	181 10 18 00	182 14 15 00
177 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA PONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MITIFICACION 2016
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD
112 16 30 00	112 15 31 00	127 12 18 00
130 15 20 00	140 15 15 00	147 10 15 00
170 15 17 00	170 17 15 00	170 17 16 00
170 17 17 00	170 17 18 00	172 14 11 00
172 14 12 00	172 14 15 00	177 12 17 00

177 13 15 00	181 10 15 00	181 15 16 00
183 10 15 00	194 10 15 00	170 13 16 00
171 12 22 00	176 12 15 00	177 13 17 00
127 11 27 00	122 10 15 00	122 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN VICENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHAGUANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.791,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD
111 11 15 00	111 11 16 00	122 10 15 00
122 10 16 00	122 10 17 00	129 10 15 00
127 11 22 00	130 12 17 00	130 14 17 00
170 13 15 00	170 13 16 00	170 13 17 00
171 12 30 00	172 10 15 00	172 14 10 00
172 14 11 00	172 14 15 00	172 14 15 00
172 15 19 00	172 15 39 00	176 12 15 00
178 12 16 00	181 10 15 00	181 10 22 00
195 11 15 00	195 11 16 00	195 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CRA 23
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD	ISEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACION: A2177210FCB08
4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 108 DE 110

11	11	15	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	24	10	15	00	27	11	22	00
30	12	17	00	30	14	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	71	12	30	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	39	00	76	12	15	00	78	12	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLANDES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,36
CONTRATO RIBOROTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	24	10	15	00	24	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	16	00	30	11	19	00	30	12	15	00

30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	18	19	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
31	21	17	00	39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	18	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	12	13	00	39	12	14	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	23	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	53	00
40	18	31	00	41	11	15	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	14	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	78	10	18	00	78	12	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CEREZOS 2019
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 520,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2177210050808

4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49

AA21772100 PÁGINA: 109 DE 110

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEM FAMI CIAS PRODI	ISEM FAMI CIAS PRODI	ISEM FAMI CIAS PRODI
11 11 15 00	11 11 16 00	122 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	24 10 15 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 14 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 19 00	72 15 39 00	76 12 15 00
78 12 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOTEGO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,28

POCENNAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEM FAMI CIAS PRODI	ISEM FAMI CIAS PRODI	ISEM FAMI CIAS PRODI
11 11 15 00	11 11 16 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	24 10 15 00
27 11 22 00	30 12 17 00	30 14 17 00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 39 00
76 12 15 00	78 12 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROMOTENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JONA FRANCISCO CASTAÑEDA EONSACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODUCTOS BANO SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISEM FAMI CIAS PRODI	ISEM FAMI CIAS PRODI	ISEM FAMI CIAS PRODI
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
20 11 16 00	22 10 15 00	22 10 17 00
24 10 15 00	24 10 19 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 11 27 00	27 11 32 00
30 13 17 00	39 11 15 00	41 11 16 00
70 13 15 00	70 13 16 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 16 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 37 00	76 12 15 00
78 12 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
95 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 11 18 00	95 11 19 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE IA

170	13	15	00	170	13	16	00	170	13	17	00
171	12	30	00	172	10	19	00	172	14	10	00
172	14	16	00	172	15	19	00	172	15	39	00
176	12	18	00	178	12	16	00	181	10	15	00
181	10	22	00	195	11	16	00	195	12	16	00
195	11	15	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO RECOJIDO: 179
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPORCENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FRANCISCO CASTARDA KONSCKA
 VALOR DEL CONTRATO RECOJIDO EXPRESADO EN SIMILV: 37,06
 CONTRATO EDUCATIVO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

131	11	15	00	131	11	16	00	131	11	17	00
120	11	16	00	122	10	15	00	122	10	17	00
124	13	15	00	124	10	19	00	127	11	15	00
127	11	16	00	127	11	17	00	127	11	18	00
127	11	22	00	127	11	27	00	127	11	32	00
130	13	17	00	139	11	15	00	141	11	16	00
170	13	15	00	170	13	16	00	171	12	30	00
172	10	15	00	172	10	29	00	172	10	33	00
172	14	10	00	172	14	11	00	172	14	14	00
172	14	15	00	172	15	37	00	176	12	15	00
178	12	16	00	181	10	15	00	181	10	22	00
195	11	15	00	195	11	15	00	195	11	16	00
195	11	18	00	195	11	19	00	195	11	17	00
195	11	18	00	195	11	19	00	195	11	17	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACION: A217721008308
 4 DE MAYO DE 2021 HORA 14:54:49
 AA21772100
 PÁGINA: 110 DE 110

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,
 VALOR \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
 CUENTA CON VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 827 DE 1999.
 FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
 AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Carolina Rodríguez



CONSORCIO IC DISTRITO 1

PÓLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA



la compañía siempre

NIT 850.057.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENECDRES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	1-100004682	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18044667	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN	06/05/2021	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE	
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del: 07/05/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del: 12/08/2021	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
					N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO IC DISTRITO 1				No. DOC. IDENTIDAD	813005203	
DIRECCIÓN	CARRERA 3. NO. 1-04 BARRIO LA POLA				TELÉFONO	2756000	
ASEGURADO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				No. DOC. IDENTIDAD	8000898096	
DIRECCIÓN	CARRERA 3. NO. 1-04 BARRIO LA POLA				TELÉFONO	2756000	
BENEFICIARIO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				No. DOC. IDENTIDAD	8000898096	
DIRECCIÓN	CARRERA 3. NO. 1-04 BARRIO LA POLA				TELÉFONO	2756000	

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO N0084 DE 2021, CUYO OBJETO ES REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS NO. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE EL TOMADOR ARIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - INGENIERIA Y MINERIA S.A. INGENIM S.A. NIT: 813005203-0 (PART. 20,0000 %)
 INTEGRANTE 2 - CASTAÑEDA FONSECA JUAN FRANCISCO - CC: 80427886 (PART. 40,0000 %)
 INTEGRANTE 3 - CONALCON LTDA - CC: 830050154-0 (PART. 40,0000 %)
 QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC DISTRITO 1)
 CÓDIGO ASEGURADO 6489424

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00: Horas Del 07/05/2021	24:00: Horas Del 12/08/2021	71.063.755,40	71.064
			TOTAL ASEGURADO	\$ 71.063.755

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	71.064
LAURA MARIA PAZ URRE	AGENTES	100,00	DESCUENTOS	\$	0
			EXTRA PRIMA		
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			PRIMA NETA	\$	71.064
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	
			GASTOS EXP.	\$	5.000
			IVA	\$	14.452
CONVENIO DE PAGO			TOTAL A PAGAR	\$	90.516
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2021					

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
 PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
 EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
 DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
 EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTIOPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
 ☎ Nacional: 01 8000 111 935
 ☎ Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplo los sueños de nuestro planeta cuidando responsablemente.
 Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAÍS - AIP



la compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASAPAFI
Asociación Profesional de Fianzas
Puramente Seguro Asociados

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100004682** y endoso, 0 cuyo afianzado es: **CONSORCIO IC DISTRITO 1** Asegurado o Beneficiario: **IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**, expedida por la Compañía en **05/05/2021**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **AGENCIA IBAGUE** a los **05** días del mes **MAYO** del año **2021**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



368

- CLIENTE -

300

Fecha de Facturación 05/05/2021
Póliza No. I-10004682
Período Facturado 07/05/2021 | 12/08/2021

18044557
Fecha Límite de Pago 19/06/2021
Prima (incluye costos de ejecución) 76.064,00
IVA 14.452,00
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 90.516,00

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social CONSORCIO IC DISTRITO 1
Intermediario LAURA MARIA PAZ URRE

Cheques

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque

Apreciado Cliente:
 1. No reciba pagos parciales.
 2. Acredite su pago de forma presencial frente al cajero de Banco URICAME...
 3. Si está haciendo su pago efectivamente, a través de la plataforma de pago...
 4. Si realiza su pago en efectivo debe traer el cheque y el comprobante...
 5. Para recibir el pago en efectivo debe ir a la sucursal...
 6. Para recibir el pago en efectivo debe ir a la sucursal...

EFECTIVO \$

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Fecha de Facturación 05/05/2021
Póliza No. I-10004682
Período Facturado 07/05/2021 | 12/08/2021

18044557
Fecha Límite de Pago 19/06/2021
Prima (incluye costos de ejecución) 76.064,00
IVA 14.452,00
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 90.516,00

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social CONSORCIO IC DISTRITO 1
Intermediario LAURA MARIA PAZ URRE

Cheques

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque


EFECTIVO \$

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)0000018044557(3900)00000090516(96)20210619

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018044557(3900)00000090516(96)20210619

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

8454 SEGUROS NGNDIAL

CONRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 18044557

NUMERO DE APROBACION 579058

Fecha: 05/05/2021 16:00:52

DI: 360964

NUM. TRANSACCION 1035530153

Valor \$90.516.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE
OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIOUETE
IMPLICA SU ACEPTACION. GARANTIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO
DEFINITIVO DE PAGO. LINEA NACIONAL:
010000512623 ARTES DE RELIGARSE DEL
PUNTO DE ATENCION CERTEJADE DEFERENCIA
DE PAGO. CONVENIO. LA FECHA, TIPO
Y MONTA DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO.
SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION
AL SER INCORPORADA A LA MISMA NO
CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO
REALIZADO. INFORMELE DE MANERA INMEDIATA
AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA
HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR.
DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE
OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA
RESPONSABILIDAD SOBRE HECLANOS
POSTERIORES.

PS Recaudador: 909311 EFECTY JARDIN
ATOLSURE



Cajero: KADANAHE

Recibi Conforme:

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES	
--	--

OPCIÓN 2

 BANCOS	
--	---

 CORRESPONSALES	
--	--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Tu compañía siempre

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)**

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGUN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.
ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASION DE:

- (I) LA NO INVERSION DEL ANTICIPO;
- (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
- (III) LA APROPIACION INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDIO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO.

200

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTIA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.

2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑIA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 2-2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTIA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTIA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERIODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTIA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERIODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y

ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE **CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011**, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE **CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011**, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE **CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011**, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO

REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA.

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACION

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE

DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO

ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACION DE QUE TRATA LA CONDICION SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCION EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACION.

PARAGRAFO. - DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1110 DEL CODIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRA OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACION MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACION, O CONTINUANDO CON LA EJECUCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, PARA ESTE ULTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACION DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRA QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOMA POSESION DE LA OBRA O CONTINUE INMEDIATAMENTE LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVES DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESION DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARA GARANTIAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACION

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRA UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION DEL SEGURO, EN DONDE

EXPRESA SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACION UNILATERAL.

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTIA OTORGADA POR ESTA POLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACION, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTA SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACION.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERA NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA POLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACION AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACION A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCION A LAS CUANTIAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS.

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE

LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS 05 DÍAS DEL MES DE mayo DE 2021.

EL TOMADOR



COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



CALLE 33 NO. 6B-24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600
BOGOTA, D.C.



CONSORCIO IC DISTRITO 1

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
PROponentES DEL IBAL SIP**

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

*** Sistema de Información de Proponentes ***

Número de Registro : [3494]

Fecha y Hora de Registro : 2021-01-26 // 18:51:30

REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento : NIT - 830.050.154
Nombre o Razón Social : CONALCON LTDA.
Representante Legal : 93.288.382 - EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
Dirección Notificación : CALLE 89 No. 75B - 05
Localización : Bogotá, D. C. - Bogotá, D.C.
Teléfono Notificación : 5370656
Email Notificación : edgar8333@hotmail.com

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN

4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4923- TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
7730- ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.
7110- ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

72101500-Servicios de apoyo para la construcción
80101600-Generación de proyectos
81101500-Ingeniería civil
83101500-Servicios de acueducto y alcantarillado

CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras : Si
- Consultorías e Interventorias : Si
- Proveedor de Bienes y Servicios : Si
- Servicios profesionales y de Apoyo :

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES; REALIZAR CONSULTORIAS EN LAS DIFERENTES AREAS; D. INTERVENTORIAS EN TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, E. CONTRATAR Y/ O SUBCONTRATAR OBRAS; LA EXPLORACION, EXPLOTACION, TRITURACION DE MATERIALES PETROS, PARA LA ELABORACION DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, ASFALTOS, VIAS Y OTROS. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. IMPORTACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERAS. LA CONTRATACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES CUENTAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

APROBADO

MYRIAM ALEXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA
Profesional Jurídica - IBAL SA ESP OFICIAL

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co. Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

*** Sistema de Información de Proponentes ***

Número de Registro : [3494]

Fecha y Hora de Registro : 2021-01-26 // 18:51:30

REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento : NIT - 830.050.154
Nombre o Razón Social : CONALCON LTDA.
Representante Legal : 93.288.382 - EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
Dirección Notificación : CALLE 89 No. 75B - 05
Localización : Bogotá, D. C. - Bogotá, D.C.
Teléfono Notificación : 5370656
Email Notificación : edgar6333@hotmail.com

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN

4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.
4923- TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
7730- ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.
7110- ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

CLASIFICACIÓN DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

72101500-Servicios de apoyo para la construcción
80101500-Generación de proyectos
81101500-Ingeniería civil
83101500-Servicios de acueducto y alcantarillado

CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras : Si
- Consultorias e Interventorias : Si
- Proveedor de Bienes y Servicios : Si
- Servicios profesionales y de Apoyo :

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES. REALIZAR CONSULTORIAS EN LAS DIFERENTES AREAS: D. INTERVENTORIAS EN TODO TIPO DE OBRAS CIVILES. E. CONTRATAR Y/ O SUBCONTRATAR OBRAS; LA EXPLORACION, EXPLOTACION, TRITURACION DE MATERIALES PETROS. PARA LA ELABORACION DE AGREGADOS PARA CONCRETOS, ASFALTOS. VIAS Y OTROS. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. IMPORTACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERAS. LA CONTRATACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES **EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA**

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados de acuerdo a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co. Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

3/26

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

*** Sistema de Información de Proponentes ***

Número de Registro : [3492]

Fecha y Hora de Registro : 2021-01-26 // 14:39:28

REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento : NIT - 813.005.203
Nombre o Razón Social : INGENIERIA Y MINERIA S.A. - INGEMIN S.A.
Representante Legal : 79.939.385 - FRANZ MOLLER REYES
Dirección Notificación : CR 7 N 60-21 OF 503 EDIFICIO DISTRITO 60 - PRADOS DEL NORTE
Localización : Tolima - Ibagué
Teléfono Notificación : 317 6423400
Email Notificación : GERENCIA.INGEMIN@GMAIL.COM

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN

4210- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.
0899- EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.
7110- ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

83101500-Servicios de acueducto y alcantarillado
81101500-Ingeniería civil
95111500-Vías de tráfico abierto
95121700-Edificios y estructuras públicos

CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras : Si
- Consultorias e Interventorías : Si
- Proveedor de Bienes y Servicios : Si
- Servicios profesionales y de Apoyo :

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS,
GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS.

APROBADO

MYRIAM ALEXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA
Profesional Jurídica - IBAL SA ESP OFICIAL

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co. Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

*** Sistema de Información de Proponentes ***

Número de Registro : [3492]

Fecha y Hora de Registro : 2021-01-26 // 14:39:28

REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento : NIT - 813.005.203
Nombre o Razón Social : INGENIERIA Y MINERIA S.A. - INGEMIN S.A.
Representante Legal : 79.939.385 - FRANZ MOLLER REYES
Dirección Notificación : CR 7 N 60-21 OF 503 EDIFICIO DISTRITO 60 - PRADOS DEL NORTE
Localización : Tolima - Ibagué
Teléfono Notificación : 317 8423400
Email Notificación : GERENCIA.INGEMIN@GMAIL.COM

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN

4210- CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
0899- EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.
4290- CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

83101600-Servicios de acueducto y alcantarillado
81101600-Ingeniería civil
95111600-Vías de tráfico abierto
95121700-Edificios y estructuras públicos

CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras : Si
- Consultorías e Interventorías : Si
- Proveedor de Bienes y Servicios : Si
- Servicios profesionales y de Apoyo :

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROGARRIL, EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS,
GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS.



TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

FRANZ MOLLER REYES

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados de acuerdo a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co. Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

*** Sistema de Información de Proponentes ***

Número de Registro : [3497]

Fecha y Hora de Registro : 2021-01-28 // 21:53:44

REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento : NIT - 80.427.986
Nombre o Razón Social : JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
Representante Legal : 80.427.986 - JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
Dirección Notificación : CALLE 13 No. 10 - 48
Localización : Cundinamarca - Cajicá
Teléfono Notificación : 3153327475
Email Notificación : juanfc690@hotmail.com

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN

4210- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.
4220- CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO.
4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.
7730- ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO

81101500-Ingeniería civil
83101500-Servicios de acueducto y alcantarillado
72101500-Servicios de apoyo para la construcción
95121700-Edificios y estructuras públicos

CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras : Si
- Consultorías e Interventorías : Si
- Proveedor de Bienes y Servicios : Si
- Servicios profesionales y de Apoyo :

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

EMPRESA DEDICADA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, PROYECTOS Y ALQUILER Y/O ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ENTRE OTROS.

APROBADO

MYRIAM ALEXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA
Profesional Jurídica - IBAL SA ESP OFICIAL

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co. Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

*** Sistema de Información de Proponentes ***

Número de Registro : [3497]

Fecha y Hora de Registro : 2021-01-28 // 21:53:44

REGISTRO PERSONA JURÍDICA

Tipo y Nro. Documento : NIT - 80.427.986
Nombre o Razón Social : JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
Representante Legal : 80.427.986 - JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA
Dirección Notificación : CALLE 13 No. 10 - 49
Localización : Cundinamarca - Cajicá
Teléfono Notificación : 3153327475
Email Notificación : juanfc690@hotmail.com

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN

4210- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.
4220- CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO.
4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.
7790- ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO


81101500-Ingentería civil
93101500-Servicios de acueducto y alcantarillado
72101500-Servicios de apoyo para la construcción
95121700-Edificios y estructuras públicas

CLASIFICACIÓN IBAL

- Obras : Si
- Consultorías e Interventorías : Si
- Proveedor de Bienes y Servicios : Si
- Servicios profesionales y de Apoyo :

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

EMPRESA DEDICADA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, PROYECTOS Y ALQUILER Y/O ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ENTRE OTROS.



TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co. Así mismo autoriza al IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de Información de Proponentes "SIP".



CONSORCIO IC DISTRITO 1

520

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO**



CONSORCIO IC DISTRITO 1

321

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ibagué, 5 de mayo de 2021


Referencia: INVITACIÓN N° 084 DE 2021 – MODALIDAD INVITACIÓN PÚBLICA POR CUANTÍA MAYOR A 1000 SMLMV

Objeto "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULCOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

EL SUSCRITO DECLARA QUE:

El Consorcio IC Distrito 1 cuenta con políticas escritas de seguridad y salud en el trabajo, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así como la preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prestarán los servicios al IBAL S.A E.S.P OFICIAL, así mismo indicarán que no tendrán sub contratistas, sin importar la relación contractual que posean y que cuentan con programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo.

Cordialmente,


EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
C.C. 93.288.382 de Líbano Tol.
Rep. Legal
CONSORCIO IC DISTRITO 1



PROCESO: P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevenición

Código: MES_3_2_FR40

FORMATO
ACTA DE ASESORÍA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Versión: 1

Fecha: 2020/01/02

Aprobó
Camilo Eusebio Gomez Crisancho
Vicepresidente de Promoción y Prevención

Revisó
Jorge M. Contreras García
Gerente Administración del Riesgo

Elaboró
Felipa Caselles / Andrés Leonardo Tovar Rivera
Lider SIG Administración del Riesgo / Lider Proyectos

<input checked="" type="checkbox"/> ASESORÍA ESPECÍFICA			
Fecha	Hora inicio	Hora finalización	Horas totales
19-09-2020	02:00 PM	04:00 PM	2

<input type="checkbox"/> ASESORÍA POR PROYECTO	
Mes	Año

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA		Tipo de Documento		Número de Documento	
Nombre o Razón Social		NT <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>		8 0 4 2 7 9 8 6 -1	
CASTAÑEDA FONSECA JUAN FRANCISCO		Dirección donde se realiza la asesoría		Ciudad / Municipio	
CL 3 10 49		Cajica		Departamento	
		Cundinamarca			
Teléfono de contacto		Correo electrónico			
8 2 0 9 3 9 1 - 3 1 5 3 3 2 7 4 7 5		JUANFC690@HOTMAIL.COM			

TEMAS TRATADOS EN LA ASESORÍA		
Código	Cantidad	Cobertura
	2	
Temas tratados en la asesoría		
Asesoría y asistencia técnica en el cumplimiento de los parámetros de la RESOLUCIÓN NÚMERO 000868 DE 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la norma, se revisa el documento y se evidencia:

La empresa remite el documento Protocolo de Bioseguridad, en el cual se observa la identificación del Riesgo Biológico por Covid-19, así como las medidas preventivas a desarrollar, hecha la revisión se emite CONSTANCIA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y se generan las siguientes recomendaciones finales :

- Garantizar el uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos continuo y distanciamiento Físico.+
- En caso que el trabajador se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se recomienda disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control, entre cada persona que lo utiliza, o designó a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos.
- Registra la toma de temperatura a clientes y proveedores que ingresen a las instalaciones.si aplica.
- Garantizar disponibilidad de lavamanos para evitar aglomeraciones al momento del lavado de manos del personal

RESULTADO DE LA VISITA		
¿La visita fue exitosa?	Si la respuesta es NO, indique el motivo.	Si marcó reprogramación, indique la nueva fecha del servicio
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cancelación de la empresa	<input type="checkbox"/> Reprogramación <input type="checkbox"/> Otro motivo	
Si la visita NO fue exitosa, justifique el motivo		

Calificación general de la calidad del servicio:

Excelente Bueno Regular Deficiente

RESPONSABLE DE LA EMPRESA
Nombre del responsable por la empresa
Documento de identificación
Cargo
Firma

RESPONSABLE ARL	
Nombre del responsable por la ARL	
Alexandra Forero Mosquera	
Documento de identificación	No. Licencia SST y fecha expedición
1031133826	Reso N.25-0472 De 18/06/2018
Cargo	
Asesor Externo Positiva Compañía de Seguros S.A.	
Razón social (En caso de proveedor)	
Haztrambiente Corporation S.A.S	
Firma	

370



PROCESO: P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevenición

Código: MIS_5_3_2_FR40

**FORMATO
ACTA DE ASESORÍA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

Versión: 1

Fecha: 2020/01/02

Aprobó
Camilo Eusebio Gomez Cristancho
Vicepresidente de Promoción y Prevención

Revisó
Jorge M. Contreras García
Gerente Administración del Riesgo

Elaboró
Felipa Caselles / Andrés Leonardo Tovar Rivera
Líder SIG Administración del Riesgo / Líder Proyectos

<input checked="" type="checkbox"/> ASESORÍA ESPECÍFICA			
Fecha	Hora inicio	Hora finalización	Horas totales
19-09-2020	02:00 PM	04:00 PM	2

<input type="checkbox"/> ASESORÍA POR PROYECTO	
Mes	Año

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA		Tipo de Documento		Número de Documento	
Nombre o Razón Social		NIT <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>		8 0 4 2 7 9 8 6 -1	
DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ASESORÍA:		Ciudad / Municipio		Departamento	
CL 3 10 49		Cajica		Cundinamarca	
Teléfono de contacto		Correo electrónico			
8 2 0 9 3 9 1 - 3 1 5 3 3 2 7 4 7 5		JUANFC690@HOTMAIL.COM			

TEMAS TRATADOS EN LA ASESORÍA			Temas tratados en la asesoría
Código	Cantidad	Cobertura	
	2		Asesoría y asistencia técnica en el cumplimiento de los parámetros de la RESOLUCIÓN NÚMERO 00666 DE 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la norma, se revisa el documento y se evidencia:

La empresa remite el documento Protocolo de Bioseguridad, en el cual se observa la identificación del Riesgo Biológico por Covid-19, así como las medidas preventivas a desarrollar, hecha la revisión se emite CONSTANCIA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y se generan las siguientes recomendaciones finales :

- Garantizar el uso obligatorio de tapabocas ,lavado de manos continuo y distanciamiento Fisico.+
- En caso que el trabajador se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se recomienda disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control, entre cada persona que lo utiliza, o designó a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos.
- Registra la toma de temperatura a clientes y proveedores que ingresen a las instalaciones.si aplica.
- Garantizar disponibilidad de lavamanos para evitar aglomeraciones al momento del lavado de manos del personal

RESULTADO DE LA VISITA		
¿La visita fue exitosa?	Si la respuesta es NO, indique el motivo	Si marcó reprogramación, indique la nueva fecha del servicio
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Cancelación de la empresa <input type="checkbox"/> Reprogramación <input type="checkbox"/> Otro motivo
Si la visita NO fue exitosa, justifique el motivo		

Calificación general de la calidad del servicio:

Excelente Bueno Regular Deficiente

RESPONSABLE DE LA EMPRESA	
Nombre del responsable por la empresa	
Documento de identificación	
Cargo	
Firma	



RESPONSABLE ARL	
Nombre del responsable por la ARL	
Alexandra Forero Mosquera	
Documento de identificación	No. Licencia SST y fecha expedición
1031133826	Reso N.25-0472 De 18/06/2018
Cargo	
Asesor Externo Positiva Compañía de Seguros S.A.	
Razón social (En caso de proveedor)	
Haztrambiente Corporation S.A.S	
Firma	

3/10

CONSTANCIA


Positiva Compañía de Seguros S.A. hace constar que la empresa **Castañeda Fonseca Juan Francisco** identificada con NI **80427986** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **06/11/2020** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme a la Resolución **0312 del 2019**, obteniendo un resultado del **91,75%, ACEPTABLE**.

Resultados Evaluación por Ciclo



CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25%	23%	92%
HACER	60%	60%	100%
VERIFICAR	5%	1,25%	25%
ACTUAR	10%	7,5%	75%
TOTAL	100%	91,75%	91,75%

Resultados Evaluación por Estándar



	ESTANDAR	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10%	10%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15%	13%	86,67%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20%	20%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30%	30%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10%	10%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5%	1,25%	25%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10%	7,5%	75%
			TOTAL	91,75%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado el **06 noviembre 2020**.

Cordialmente,



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.





CONSORCIO IC DISTRITO 1

**CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE
NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD**

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD

Ibagué, 5 de mayo de 2021

Asunto: certificación de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades

Referencia: : INVITACIÓN N° 084 DE 2021 – MODALIDAD INVITACIÓN PÚBLICA POR CUANTÍA MAYOR A 1000SMLMV


Objeto "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULCOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

EL SUSCRITO DECLARA QUE:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades estatales de conformidad con las leyes. 80 de 1993, 1150 de 2008, 1474 de 2011 y demás normas sobre materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a la misma en los artículos 26 numeral 7°. Y 52 y los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral. 1°. Del estatuto contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que presento.

Cordialmente,


EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ
C.C 93.288.382 de Libano Tolima
Rep. Legal
CONALCON LTDA.

										Calle 89 No. 75B-05 Oficina 102 Bogotá									
										- Tel: 537 06 56									



OBRAS CIVILES
AGREGADOS PÉTREOS
LICENCIA MINERA
PREFABRICADOS

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD

Ibagué, 5 de mayo de 2021

Asunto: certificación de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades

Referencia: : INVITACIÓN N° 084 DE 2021 – MODALIDAD INVITACIÓN PÚBLICA POR CUANTÍA MAYOR A 1000\$MLMV

Objeto "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULCOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

EL SUSCRITO DECLARA QUE:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades estatales de conformidad con las leyes. 80 de 1993, 1150 de 2008, 1474 de 2011 y demás normas sobre materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a la misma en los artículos 26 numeral 7°. Y 52 y los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral. 1°. Del estatuto contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que presento.

Cordialmente,

FRANZ MOLLER RESYES
C.C. 79.939.385 de Bogotá D.C.
Rep. Legal
INGEMIN S.A.

Cra. 7 N° 60 – 21 Edif Distrito 60 OFICINA 503
Telefono: (8) 2715343
Email: gerencia.ingemin@gmail.com
Ibagué - Tolima

JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA

INGENIERO CIVIL

NIT 80427986-1 Régimen Común

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Asunto: certificación de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades

Referencia: : INVITACIÓN N° 084 DE 2021 – MODALIDAD INVITACIÓN PÚBLICA POR CUANTÍA MAYOR A 1000SMLMV

Objeto "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULCOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"


EL SUSCRITO DECLARA QUE:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades estatales de conformidad con las leyes. 80 de 1993, 1150 de 2008, 1474 de 2011 y demás normas sobre materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a la misma en los artículos 26 numeral 7º. Y 52 y los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral. 1º. Del estatuto contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que presento.

Dada en Cajicá a los cinco (5) días del mes de mayo de 2021.

FIRMA



Nombre de quien declara **JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA**



CONSORCIO IC DISTRITO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO IC DISTRITO 1



336

"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	VR.UNITARIO	Cont Totales	Vr Parcial
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo Topografico	m	\$ 5.106,00	632,00	\$ 3.226.992,00
1.9	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 kms a Maquina	M3/comp	\$ 54.128,00	766,46	\$ 41.486.946,88
1.10	Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavacion	M3/comp	\$ 25.774,00	76,65	\$ 1.975.474,00
1.11	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico	m3/comp	\$ 68.619,00	599,68	\$ 41.149.441,92
3	EXCAVACIONES A MANO				
	De 0 a 2 mts en seco				
3.1	Excavaciones en material común	m3	\$ 31.090,00	274,30	\$ 8.528.111,36
4	EXCAVACIONES A MAQUINA				
	De 0-2 mts en seco				
4.1	Excavaciones en material común y Conglomerado	m3	\$ 24.104,00	411,46	\$ 9.917.735,42
6	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
6.12	Rotura pavimento rígido E= 0,15 m.	m2	\$ 36.950,00	538,00	\$ 19.879.100,00
6.14	Rotura pavimento flexible E= 0,10 m.	m2	\$ 20.937,00	244,80	\$ 5.125.377,60
6.19	Corte de Pavimento Flexible con Cortadora	m	\$ 15.649,00	208,00	\$ 3.254.992,00
	Corte de Pavimento Rígido con Cortadora	m	\$ 18.246,00	368,00	\$ 6.714.528,00
20	OTROS				
20.1	Señalización en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m	\$ 16.875,00	1112,00	\$ 18.765.000,00
20.4	Suministro e Instalación Lecho en Arena para Tubería	m3	\$ 80.666,00	34,73	\$ 2.801.638,78
20.52	Señales provisional móvil para obra tipo tripode incluye tablero	und	\$ 282.037,00	4,00	\$ 1.128.148,00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS				
22.1	Suministro e Instalacion de registro de incorporacion 1/2" Bronce	Und	\$ 46.159,00	126,00	\$ 5.816.034,00
22.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PF 1/2"	Und	\$ 16.894,00	126,00	\$ 2.128.644,00
22.11	Suministro e Instalacion Llave de Paso PVC 1/2" de Bola	Und	\$ 19.505,00	126,00	\$ 2.457.630,00
22.17	Suministro e Instalación Tubería Acometida Domiciliaria pf+uad Polietileno 1/2"	m	\$ 6.694,00	876,00	\$ 5.863.944,00
22.19	Suministro e Instalacion de Collar de Derivacion en PVC de 3" X 1/2"	Und	\$ 43.588,00	126,00	\$ 5.492.088,00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21				
24.1	De 0,00 a 2,00 Mts				
24.1	DE DIÁMETRO 3"	m	\$ 45.789,00	632,00	\$ 28.938.648,00
TOTAL CONSTRUCCION REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO					\$ 214.850.474,00

Son: DOSCIENTOS CATORCE MILONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PENUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1




309

"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL BALSAP ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo Topográfico	ml	\$ 5.305,00	997,00	\$ 5.090.652,00
1.6	Cargos y Retiro de sobantes hasta 16 Kms a Magulá	m3/comp	\$ 40.193,00	1148,00	\$ 45.940.599,00
1.9	Cargos y Retiro de sobantes hasta 24 Kms a Magulá	m3/comp	\$ 54.128,00	488,00	\$ 28.708.064,00
1.11	Suministro de Recibo en ranja compactado c/ 15 Cms espesor	Medio m3/comp	\$ 68.609,00	1111,00	\$ 76.235.709,00
1.12	Aclarreo Interno en obra 50 mts	m3	\$ 16.231,00	556,00	\$ 9.026.485,00
3.0	EXCAVACIONES A MANO				
3.1	De 0 a 2 mts en Seco				
3.2	Excavaciones en material común	m3	\$ 31.090,00	95,00	\$ 2.953.550,00
3.2	Excavaciones en conglomerado	m3	\$ 36.761,00	375,00	\$ 13.332.875,00
3.7	Excavaciones en material común	m3	\$ 51.817,00	17,00	\$ 880.889,00
3.8	Excavaciones en conglomerado	m3	\$ 55.953,00	65,00	\$ 3.637.955,00
4.0	EXCAVACIONES A MAQUERIA				
4.1	De 0 a 2 mts en Seco				
4.1	Excavaciones en material común y Conglomerado	m3	\$ 24.104,00	393,00	\$ 9.472.872,00
4.5	Excavaciones en material común y Conglomerado	m3	\$ 33.455,00	327,00	\$ 10.939.785,00
6	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
6.1	Cargos, suministro, extendido y compactación de base granular	m3/comp	\$ 142.374,00	25,00	\$ 3.559.550,00
6.8	Construcción placa en concreto 3000 p.s.i. de 0,15 m.	m2	\$ 142.851,00	108,00	\$ 15.428.988,00
6.11	Pacheo de pavimento asfáltico - (incluye imprimación de agua, suministro, extendido y compactación de la mezcla asfáltica)	m3/comp	\$ 1.202.847,00	10,00	\$ 12.028.479,00
6.13	Retoca pavimento rígido Ex 0,10 m.	m2	\$ 22.815,00	1050,00	\$ 23.955.750,00
6.25	Retoca pavimento flexible (incluye cargue a mano y retiro de sobantes)	m3	\$ 89.008,00	21,00	\$ 1.869.068,00
6.29	Corte de Pavimento Flexible con Cortadora	ml	\$ 15.649,00	356,00	\$ 5.555.395,00
6.30	Corte de Pavimento Rígido con Cortadora	ml	\$ 38.246,00	316,00	\$ 5.745.736,00
6.22	Retoca de Pavimento Rígido	m3	\$ 137.887,00	42,00	\$ 5.774.454,00
15	SUBMUESTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 764 (100% de Ermetizados)				
15.1	De 0,60 a 2,00 mts				
15.1.1	De Diámetro 6"	m	\$ 57.032,00	447,00	\$ 25.493.364,00
15.1.2	De Diámetro 8"	m	\$ 80.152,00	6,00	\$ 480.912,00
15.1.4	De Diámetro 12"	m	\$ 149.146,00	357,00	\$ 53.245.122,00
16.1	De 2,00 a 4,00 mts				
16.1.2	De Diámetro 10"	m	\$ 109.151,00	164,00	\$ 17.900.764,00
19	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION				
19.2.8	Caja de Inspección 60 x 60 x 100 Cmts en ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und	\$ 393.561,00	94,00	\$ 36.994.734,00
20	SEÑALES				
20.1	Señalización en Guadua C/3 mts y Polombra de h=2mts	ml	\$ 16.875,00	482,00	\$ 8.138.750,00
20.52	Señales provisional móvil para obra tipo tripode incluye tablero	und	\$ 282.037,00	5,00	\$ 1.410.185,00
20.5	Suministro e instalación Lecho en Grava para Cama de Tuberia De 1/2 a 3/4	m3	\$ 122.311,00	64,60	\$ 7.901.290,60
20.7	Suministro e instalación de Kit Silla Yee 10"x 6" PVC incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	\$ 277.152,00	33,00	\$ 9.148.016,00
20.8	Suministro e instalación de Kit Silla Yee 12"x 6" PVC incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	\$ 358.667,00	61,00	\$ 21.939.687,00
20.43	Manejo de Aguas Con Diámetros de 8" a 12"	glb	\$ 674.834,00	7,00	\$ 4.724.258,00
20.44	Manejo de Aguas Con Diámetros de 12" a 24"	glb	\$ 1.183.246,00	1,00	\$ 1.183.246,00
20.50	Entibado Tipo 3 (Metalico) Con Tableros	m2	\$ 47.057,00	276,00	\$ 12.987.732,00
SUB TOTAL 1			TOTAL		\$ 477.151.263,00
ITEMS TRANSVERSALES					
20.1	Señalización en Guadua C/3 mts y Polombra de h=2mts	ml	\$ 16.875,00	2046,00	\$ 37.651.250,00
20.52	Señales provisional móvil para obra tipo tripode incluye tablero	und	\$ 282.037,00	4,00	\$ 1.128.148,00
SUB TOTAL 2					\$ 38.779.398,00
PRESUPUESTO ALCANTARILLADO			TOTAL 1 + 2		\$ 495.930.661,00

SON: Cuatrocientos Noventa y Tres Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Diez Pesos

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1



"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO

AIU

CONSORCIO IC DISTRITO 1

Costo directo total						\$ 652.935.851,25
Costos de administración de obra						\$ 177.645.283,75
Total proyecto						\$ 730.581.135,00
Descripción	CANTIDAD (MESES)	PARTICIPACIÓN	DEDICACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
Personal de obra						
1.1	Director de obra con prestaciones sociales	6,0	30%	6,00	\$ 11.700,000	\$ 21.060,000
1.2	Residente de obra con prestaciones sociales	6,0	100%	6,00	\$ 3.500,000	\$ 21.000,000
1.4	Comisión topográfica	6,0	30%	6,00	\$ 6.000,000	\$ 10.800,000
1.7	Almacenista	6,0	100%	6,00	\$ 1.500,000	\$ 9.000,000
1.8	Vigilancia	6,0	100%	6,00	\$ 1.500,000	\$ 9.000,000
1.9	Supervisor	6,0	100%	6,00	\$ 1.500,000	\$ 9.000,000
1.1	conductos	6,0	100%	6,00	\$ 1.500,000	\$ 9.000,000
Total personal de obra						\$ 88.860,000
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	VALOR		
Costos de servicios públicos						
2.1	Energía	Mes	1,0	6,00	\$ 150.000,00	\$ 900,000
2.2	Agua	Mes	1,0	6,00	\$ 150.000,00	\$ 900,000
2.3	Internet y telefonía	Mes	1,0	6,00	\$ 150.000,00	\$ 900,000
Total costos de servicios públicos						\$ 2.700,000
Costos de dotación campamento						
3.1	Carpamento/oficinas/almacen/palos/servicios sanitarios/bodegas	gib	1,0	6,00	\$ 550.000,00	\$ 3.300,000
3.2	Costo proporcional oficina central	mes	1,0	6,00	\$ 309.863,99	\$ 1.859.164
3.3	Cementero provisional y señalización de obra	gib	1,0	6,00	\$ -	\$ -
3.4	Computador	mes	1,0	6,00	\$ 150.000,00	\$ 900,000
3.5	Muebles	gib	1,0	6,00	\$ 150.000,00	\$ 900,000
3.6	Instalaciones provisionales de energía	gib	1,0	6,00	\$ -	\$ -
3.7	Instalaciones provisionales de acueducto	gib	1,0	6,00	\$ -	\$ -
3.8	camioneta	unidad	1,0	6,00	\$ 3.000.000,00	\$ 18.000,000
Total costos de dotación campamento						\$ 24.958.164
Otros costos operativos						
4.1	Seguridad industrial y detección trabajos de laboratorio para fricciones, pruebas de carga y otros que sean	gib	3,0	6,00	\$ 250.000,00	\$ 4.500,000
4.2		tm	5,0	6,00	\$ 50.000,00	\$ 1.500,000
4.5	Papelaría y empaques	mes	1,0	6,00	\$ 100.000,00	\$ 600,000
4.6	Registro fotográfico / videos / imágenes	mes	1,0	6,00	\$ 100.000,00	\$ 600,000
4.8	Pileta de planos, copia planos y fotocopias en obra	mes	1,0	6,00	\$ 100.000,00	\$ 600,000
4.9	Pileta Planos record definitivos y de trámites	gib	5,0	6,00	\$ 10.000,00	\$ 300,000
4.10	Valle informativa 12 m ²	gib	1,0	1,00	\$ 919.051,97	\$ 919,052
Total otros - costos operativos						\$ 9.019.051,97
Costos de legalización del contrato						
5.1	Pólizas					
5.1.1	Cumplimiento	un	0,20%	1,00	\$ 1.669.871,70	\$ 2.131,74
5.1.2	Amparo de salarios y prestaciones sociales	un	0,10%	1,00	\$ 592.935,85	\$ 592,94
5.1.3	Amparo de anticipo	un	0,10%	1,00	\$ 592.935,85	\$ 592,94
5.1.4	Responsabilidad civil extracontractual	un	0,05%	1,00	\$ 266.467,93	\$ 133,23
5.1.5	Estabilidad de obra	un	0,30%	1,00	\$ 1.589.807,56	\$ 4.795,42
Total costos de legalización del contrato						\$ 8.127,27
Costos de impuestos y contribuciones						
6.1	Retenente	gib	1,00%	1,00	\$ 5.329.358,51	\$ 53,294
6.1	Retenida (Valor total del contrato x 6,9x1000)	gib	1,50%	1,00	\$ 7.594.037,77	\$ 119,911
6.2	Impuestos y estampillas municipales	gib	4,00%	1,00	\$ 21.317.434,05	\$ 852,697
6.3	Impuesto ley 1105 de 2008	gib	5,00%	1,00	\$ 26.646.792,56	\$ 1.332,340
Total costos de impuestos						\$ 2.359.241,34
Total administración						\$ 127.904.594,30
Imprevistos						\$ 14.211.622,76
Utilidad						\$ 35.529.056,75
Total AIU						\$ 177.645.283,75

EDGAR AGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

335

391

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	-------------------------------

PRELIMINARES:
ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

ESPECIFICACIÓN: 1,1
UNIDAD : m

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor-Unit.
ESTACION		7.500,00	0,2	1.749,6
Sub-Total				1.749,57

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
MADERA MEDIO CERCO (ESTACAS)	ML	1.500	0,10	150,00
PUNTILLA PROMEDIO (2", 2" 1/2", 3")	LB	2.568	0,22	569,43
PINTURA ESMALTE	GAL	59.435	0,001	49,33
Sub-Total				768,76

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Cantidad	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
TOPOGRAFO	81.928,28	163%	133.485,21	0,008	1.107,93
CADENERO (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,005	458,39
Sub-Total					1.566,32

Total Costo Directo 4.084,65

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	735,24
IMPREVISTOS	2%	81,69
UTILIDAD	5%	204,28
Sub-Total		1.021,16

Precio unitario total aproximado al peso 5.106,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

342

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

PRELIMINARES:
 ITEM: CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 16 KMTS A MAQUINA

ESPECIFICACIÓN: 1,8
 UNIDAD : m³comp

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
RETROCARGADOR		115.700,00	0,05	5.499,70	
Sub-Total					5.499,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PAGO DEPOSITO EN ESCOMBRERA AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3	3.571	1,0	3.571,43	
Sub-Total					3.571,43

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sobrantes	1	16, Km	57.709,00	0,025	23.083,60	
Sub-Total						23.083,60

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

Total Costo Directo **32.154,73**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	5.787,85	
IMPREVISTOS	2%	643,09	
UTILIDAD	5%	1.607,74	
Sub-Total			8.038,68



Precio unitario total aproximado al peso **40.193,00**

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

34/19

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

PRELIMINARES:
 ITEM: CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24 KMTS A MAQUINA

ESPECIFICACIÓN: 1,9
 UNIDAD : m³comp

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
RETROCARGADOR		115.700,00	0,04	5.105,30
Sub-Total				5.105,30

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
PAGO DEPOSITO EN ESCOMBRERA AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3	3.571	1,0	3.571,43
Sub-Total				3.571,43

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso	Cant.	Distancia	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Sobrantes	1		24, Km	57.709,00	0,025	34.625,40
Sub-Total						34.625,40

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

Total Costo Directo **43.302,13**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	7.794,38
IMPREVISTOS	2%	866,04
UTILIDAD	5%	2.165,11
Sub-Total		10.825,53



Precio unitario total aproximado al peso **54.128,00**

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

346

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

PRELIMINARES:

ITEM: Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavacion

ESPECIFICACIÓN: 1,10

UNIDAD : m³comp

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
SALTARIN		66.967,00	0,1	4.688
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)				1.048,62
Acarreo horizontal (10%MO)				1.048,62
SALTARIN	DIA	66.967,00	0,0	3.348,35
Sub-Total				10.133,28

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Sub-Total				0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Can	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTE (2)	65.377,13	181%	118.045,88	0,05	5.902,28
OFICIAL (1)	53.170,84	172%	91.677,67	0,05	4.583,88
Sub-Total					10.486,18

Total Costo Directo

20.619,45

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	3.711,50
IMPREVISTOS	2%	412,39
UTILIDAD	5%	1.030,97
Sub-Total		5.154,86



Precio unitario total aproximado al peso

25.774,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

3646

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

PRELIMINARES:

ITEM: SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/15 CMS MEDIO MECANICO

ESPECIFICACIÓN: 1,11

UNIDAD : m³compacto

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unid.	
SALTARIN	DIA	66.967,00	0,05	3.348,35	
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)				1.395,21	
Sub-Total					4.743,56

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unid.	Cantidad	Valor-Unid.	
RECEBO	M3	33.285	1,05	34.949,19	
Sub-Total					34.949,19

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Car	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unid.	
Recebo	1, Kg	1		1250	1.250,00	
Sub-Total					1.250,00	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unid.	
AYUDANTE (2)	65.377,13	181%	118.045,88	0,07	8.263,21	
OFICIALES (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,06	5.688,84	
Sub-Total					13.952,06	

Total Costo Directo

54.894,80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	9.881,08	
IMPREVISTOS	2%	1.097,90	
UTILIDAD	5%	2.744,74	
Sub-Total		13.723,70	



Precio unitario total aproximado al peso

68.619,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PENÚELA

R/LEGAL

CONSORCIO IC DISTRITO 1

346

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

PRELIMINARES:
ITEM: ACARREO INTERNO EN OBRA 50m

ESPECIFICACIÓN: 1,12
UNIDAD : m³

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)				1.180,46
Sub-Total				1.180,46

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Sub-Total				0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTE (2)	65.377,13	181%	118.045,88	0,10	11.804,59
Sub-Total					11.804,59

Total Costo Directo **12.985,05**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	2.337,31
IMPREVISTOS	2%	259,70
UTILIDAD	5%	649,25
Sub-Total		3.246,26



Precio unitario total aproximado al peso **16.231,00**

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PENUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

338

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO:
 ITEM: EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN

ESPECIFICACIÓN: 3,1
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)				2.261,11	
Sub-Total					2.261,11

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2)	65.377,13	181%	118.045,86	0,19	22.611,08	
Sub-Total						22.611,08

Total Costo Directo 24.872,19

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	4.476,99	
IMPREVISTOS	2%	497,44	
UTILIDAD	5%	1.243,61	
Sub-Total			6.218,05

Precio unitario total aproximado al peso 31.090,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

3/16

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION	ESPECIFICACIÓN: 6,1
ITEM: CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	UNIDAD : m ² comp

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)				590,23	
ROCOMPACTADOR	HR	105.700	0,03	3.171	
MOTONIVELADORA	HR	154.900	0,03	4.320	
Sub-Total					8.081,23

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
BASE GRANULAR	M3	65,603	1,3	85.284,05	
AGUA	LTS	68,0	24	1.632,00	
Sub-Total					86.916,05

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
BASE GRANULAR	1,3	8	10,4	1.250,00	13.000,00	
Sub-Total						13.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2)	65.377,13	181%	118.045,88	0,03	2.951,15	
OFICIAL (1)	53.170,54	172%	91.677,67	0,03	2.951,14	
Sub-Total						5.902,29

Total Costo Directo **113.899,57**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	16%	20.501,92	
IMPREVISTOS	2%	2.277,99	
UTILIDAD	5%	5.694,98	
Sub-Total			28.474,89

Precio unitario total aproximado al peso **142.374,00**

Edgar Augusto Velasquez Peñuela

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION

ESPECIFICACIÓN: 6,8

ITEM: CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e=0,15m

UNIDAD : m²

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)				4.479,12	
MALETA METALICA	ML	1.500	4,80	7.200	
VIBRADOR GASOLINA	DIA	41.457	0,10	4.145,70	
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)	HR	40.267	0,20	8.053,40	
Sub-Total					23.878,22

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI	M3	304.128	0,15	45.619,13	
Sub-Total					45.619,13

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTES (3)	98.055,70	181%	177.068,82	0,17	29.511,47	
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,17	15.279,73	
Sub-Total						44.791,20

Total Costo Directo

114.288,54

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	20.571,94	
IMPREVISTOS	2%	2.285,77	
UTILIDAD	5%	5.714,43	
Sub-Total			28.572,14

Precio unitario total aproximado al peso

142.861,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

355

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION
 ITEM: PARCHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO- INLUYE IMPRIMACION O RIEGO DE LIGA,
 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA

ESPECIFICACIÓN: 6,11
 UNIDAD : m^{3/comp}

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
BIENTA MENOR (10%MO)				5.920
VIBRO-COMPACTADOR	HR	105.700	0,13	13.741
TERMINADORA ASFALTO	M3	267.434	0,13	34.766
COMPACTADOR LLANTA	HR	157.367	0,13	20.458
Sub-Total				74.885,06

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Riego de Liga CRR-1 (Emulsion)	m ²	4.189	0,10	418,90
MEZCLA ASFALTICA MDC -19 PUESTA EN SITIO	M3	827.455	1,0	827.454,60
Sub-Total				827.873,50

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (4)	130.754,27	181%	236.091,76	0,15	35.413,76
RASTRILLERO	32.688,57	181%	59.022,94	0,17	10.033,90
OFICIAL	53.170,64	172%	91.677,67	0,15	13.751,65
Sub-Total					59.199,32

Total Costo Directo **961.957,88**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	173.152,42
IMPREVISTOS	2%	19.239,16
UTILIDAD	5%	48.097,89
Sub-Total		240.489,47

Precio unitario total aproximado al peso **1.202.447,00**

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRAS DE PAVIMENTACION
 ITEM: ROTURA PAVIMENTO RIGIDO E= 0.15 m

ESPECIFICACIÓN: 6,12
 UNIDAD : m²

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIEZA MENOR (10%MO)				2.305
COMPRESOR	HR	84.117	0.05	4.205,85
Sub-Total				6.510,74

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Sub-Total				0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Ca	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (2)	65377,13	181%	118.045,88	0,20	23.048,90
Sub-Total					23.048,90

Total Costo Directo

29.559,64

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	5.320,73
IMPREVISTOS	2%	591,19
UTILIDAD	5%	1.477,98
Sub-Total		7.389,91



Precio unitario total aproximado al peso

36.950,00

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION
ITEM: ROTURA PAVIMENTO RIGIDO E= 0 10 m

ESPECIFICACIÓN: 6,13
UNIDAD : m²

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
BIENTA MENOR (10%MO)				1.312	
COMPRESOR	HR	84.117	0,05	3.823,50	
Sub-Total					5.135,17

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó C	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTES (2)	65.377,13	181%	118.045,88	0,11	13.116,69	
Sub-Total						13.116,69

Total Costo Directo

18.251,86

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	3.285,33	
IMPREVISTOS	2%	365,04	
UTILIDAD	5%	912,59	
Sub-Total			4.562,96

Precio unitario total aproximado al peso

22.815,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION

ESPECIFICACIÓN: 6,14

ITEM: ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0,10 m

UNIDAD : m²

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIENTA MENOR (10%MO)				1.175
COMPRESOR	HR	84.117	0,05	3.826,50
Sub-Total				5.001,30

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Sub-Total				0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (2)	65,37	181%	118,045,88	0,10	11.747,96
Sub-Total					11.747,96

Total Costo Directo

16.749,26

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	3.014,87
IMPREVISTOS	2%	334,99
UTILIDAD	5%	837,46
Sub-Total		4.187,32

Precio unitario total aproximado al peso

20.937,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PENUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION

ESPECIFICACIÓN: 6,15

ITEM: ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE A MANO Y RETIRO DE SOBRANTES)

UNIDAD : m³

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PISTA MENOR (10%MO)				2.236
COMPRESOR	HR	64.117	0,33	28.039,00
Sub-Total				30.274,61

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
PAGO DEPOSITO EN ESCOMBRERA AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3	3.571	1,0	3.571,43
Sub-Total				3.571,43

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
VOLQUETA TIPO B600 O SIMILAR		12	1	1.250,00	15.000,00
Sub-Total					15.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (4)	130.754,27	181%	236.091,76	0,09	22.356,15
Sub-Total					22.356,15

Total Costo Directo

71.202,19

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	12.816,39
IMPREVISTOS	2%	1.424,04
UTILIDAD	5%	3.560,11
Sub-Total		17.800,55

Precio unitario total aproximado al peso

89.003,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

552

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION

ESPECIFICACIÓN: 6,19

ITEM: CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA

UNIDAD : m

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Cortadora de pavimento con disco	M	5.959	1,0	5.959,00
PIENTA MENOR (10%MO)				590
Sub-Total				6.549,23

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
AGUA	LT	68	1,0	68,00
Sub-Total				68,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (2)	65,37	17,13	181%	118.045,88	0,05
Sub-Total					5.902,29

Total Costo Directo

12.519,52

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	2.253,51
IMPREVISTOS	2%	250,39
UTILIDAD	5%	625,98
Sub-Total		3.129,88

Precio unitario total aproximado al peso

15.649,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION
 ITEM: CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA

ESPECIFICACIÓN: 6,20
 UNIDAD : m

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cortadora de pavimento con disco	M	5.959	1,0	5.959	
BIENTA MENOR (10%MO)				779	
Sub-Total					6.738,10

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	68	1,0	68,00	
Sub-Total					68,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTES (2)	65.377,13	181%	118.045,88	0,07	7.791,03	
Sub-Total						7.791,03

Total Costo Directo

14.597,13

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	2.627,48	
IMPREVISTOS	2%	291,94	
UTILIDAD	5%	729,86	
Sub-Total			3.649,28

Precio unitario total aproximado al peso

18.248,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

OBRAS DE PAVIMENTACION
 ÍTEM: ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO

ESPECIFICACIÓN: 6,22
 UNIDAD : m³

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
COMPRESOR	HR	84.117	0,3	23.365,83
PISTA MENOR (10%MO)				7.875
Sub-Total				31.240,69

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Sub-Total				0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (3)	98.065,70	181%	177.068,82	0,44	78.748,56
Sub-Total					78.748,56

Total Costo Directo

109.989,24

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	19.798,06
IMPREVISTOS	2%	2.199,78
UTILIDAD	5%	5.499,46
Sub-Total		27.497,31

Precio unitario total aproximado al peso

137.487,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NTC 3722-1 Y NTC 4764 (100% DE H ESPECIFICACIÓN: 15,1,1
 ITEM: DE 0 A 2 MTS DE DIAMETRO 6" UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
MAQUINARIA MENOR (10%MO)				1.256
Sub-Total				1.255,87

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6"	ML	31.811	1,0	31.810,72
Sub-Total				31.810,72

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE					
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (1)	32.663,57	181%	59.022,94	0,08	4.918,58
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,08	7.640,15
Sub-Total					12.558,73

Total Costo Directo

45.625,33

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	8.212,56
IMPREVISTOS	2%	912,51
UTILIDAD	5%	2.281,27
Sub-Total		11.406,33

Precio unitario total aproximado al peso

57.032,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NTC 3722-1 Y NTC 4764 (100% DE H ESPECIFICACIÓN: 15,1,2
 ITEM: DE 0 A 2 MTS DE DIAMETRO 8" UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
RIENTA MENOR (10%MO)				1,884
Sub-Total				1,883,75

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit.
TUBERIA PVC SANITARIA DE 8"	ML	43.400	1,00	43.400,28
Sub-Total				43.400,28

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE					
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (1)	32,68,57	181%	59,022,94	0,13	7,377,87
OFICIAL (1)	53,10,64	172%	91,677,67	0,12	11,459,59
Sub-Total					18,837,46

Total Costo Directo

64.121,49

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	11.541,87
IMPREVISTOS	2%	1.282,43
UTILIDAD	5%	3.206,07
Sub-Total		16,030,37

Precio unitario total aproximado al peso

80.152,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NTC 3722-1 Y NTC 4764 (100% DE HERI ESPECIFICACIÓN: 15,1,4
 ITEM: DE 0 A 2 MTS DE DIAMETRO 12" UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIEZA MENOR (10%MO)				2.318
Sub-Total				2.318,50

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
TUBERIA PVC SANITARIA DE 12"	ML	93.813	1,0	93.813,33
Sub-Total				93.813,33

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE					
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (1)	32.688,57	181%	59.022,94	0,16	9.433,32
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,87	0,15	13.751,65
Sub-Total					23.184,97

Total Costo Directo


119.316,80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	21.477,02
IMPREVISTOS	2%	2.386,34
UTILIDAD	5%	5.965,64
Sub-Total		29.829,20

Precio unitario total aproximado al peso

149.146,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NTC 3722-1 Y NTC 4764 (100% DE HER) ESPECIFICACIÓN: 16,1,2
 ITEM: DE 2 A 4 MTS DE DIAMETRO 10" UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unid.
MANO DE OBRA MENOR (10%MO)				2.170,00
Sub-Total				2.170,02

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unid.	Cantidad	Valor-Unid.
TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10"	ML	63.450	1,00	63.450,33
Sub-Total				63.450,33

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unid.
TRANSPORTE					
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unid.
AYUDANTES (1)	32.688,57	181%	59.022,94	0,16	9.476,55
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,13	12.223,69
Sub-Total					21.700,24

Total Costo Directo

87.320,60

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	15%	13.098,09
IMPREVISTOS	5%	4.366,03
UTILIDAD	5%	4.366,03
Sub-Total		21.830,15

Precio unitario total aproximado al peso

109.151,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	-------------------------------

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) ESPECIFICACIÓN: 19,1,8
 ITEM: CAJA DE INSPECCION 60x60x100 Cmts EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRERA MENOR (10%MO)				12.056	
Sub-Total					12.056,05

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI	M3	281.533	0,096	27.027,19	
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI	M3	304.128	0,024	7.299,06	
ACERO A-60	KG	2.927	3,2	9.366,40	
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	540	135	72.900,00	
MORTERO 1:3	M3	322.433	0,060	19.346,00	
ANGULO DE 2" X 1/8"	M	8.267	5,60	46.293,33	
Sub-Total					182.231,98

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTES (1)	32.688,57	181%	59.022,94	0,80	47.218,35	
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,80	73.342,14	
Sub-Total						120.560,49

Total Costo Directo 314.848,52

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	56.672,73	
IMPREVISTOS	2%	6.296,97	
UTILIDAD	5%	15.742,43	
Sub-Total			78.712,13

Precio unitario total aproximado al peso 393.561,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PENUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

369

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

ITEM: SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 Mts Y POLISOMBRA DE h=2 Mts ESPECIFICACIÓN: 20,1
UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIEZA MENOR (10%mo)				815
Sub-Total				815,15

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
GUADUA	UND	9,833	0,30	2,950,00
POLISOMBRA	M	1,583	1,00	1,583,33
Sub-Total				4,533,33

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (2)	32,688,57	181%	59,022,94	0,14	8,151,53
Sub-Total					8,151,53

Total Costo Directo **13,500,02**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	2,430,00
IMPREVISTOS	2%	270,00
UTILIDAD	5%	675,00
Sub-Total		3,375,00

Precio unitario total aproximado al peso **16,875,00**



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

363

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN ARENA PARA TUBERIA
 ESPECIFICACIÓN: 20,4
 UNIDAD : M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PISTA MENOR (10%MO)				944
Sub-Total				944,37

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
ARENA	M3	51.567	1,05	54.145,00
Sub-Total				54.145,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (2)	65.377	13	181%	118.045,88	0,08
Sub-Total					9.443,67

Total Costo Directo 64.533,04

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	11.615,95
IMPREVISTOS	2%	1.290,66
UTILIDAD	5%	3.226,65
Sub-Total		16.133,26

Precio unitario total aproximado al peso 80.666,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACIÓN: 20,5

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D=1/2 A 3/4 UNIDAD : M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIENTA MENOR (10%MO)				1.468
Sub-Total				1.468,06

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Triturado de 1/2 Y/o 3/4	M3	81.700	1,0	81.699,99
Sub-Total				81.699,99

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTES (2)	65,37	7,13	181%	118.045,88	0,07	8.263,21
OFICIAL (1)	53,17	0,64	172%	91.877,67	0,07	6.417,44
Sub-Total					14.680,65	

Total Costo Directo

97.848,61

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	17.812,75
IMPREVISTOS	2%	1.956,97
UTILIDAD	5%	4.892,43
Sub-Total		24.462,15

Precio unitario total aproximado al peso

122.311,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PENUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

CONSORCIO IC DISTRITO 1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (OTROS)

ESPECIFICACIÓN: 20,7

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10x6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
SIERRA MENOR (10%MO)				6,991
Sub-Total				6,990,79

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
KIT SILLA YEE 10x6" PVC	UND	142,837	1,0	142,837,00
LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	UND	15,181	0,09	1,366
Lubricante	LB	20,656	0,030	619,68
Sub-Total				144,822,97

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (2)	65,377,13	181%	118,045,88	0,33	39,348,63
OFICIAL (1)	53,170,64	172%	91,677,67	0,33	30,559,23
Sub-Total					69,907,86

Total Costo Directo

221,721,62

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	39,909,89
IMPREVISTOS	2%	4,434,43
UTILIDAD	5%	11,086,08
Sub-Total		55,430,40

Precio unitario total aproximado al peso

277,152,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

26

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION (OTROS)

ESPECIFICACIÓN: 20,8

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12x6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
MENTA MENOR (10%MO)				6.449
Sub-Total				6.449,53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
KIT SILLA YEE 12x6" PVC	UND	214.772	1,0	214.772,33
LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	UND	15.181	0,09	1.366
Lubricante	LB	20.656	0,032	660,99
Sub-Total				216.799,62

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (2)	65.377,13	181%	118.045,86	0,36	43.028,99
OFICIAL (1)	53.176,64	172%	91.677,67	0,23	21.456,28
Sub-Total					64.485,27

Total Costo Directo

287.733,41

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	51.792,01
IMPREVISTOS	2%	5.754,67
UTILIDAD	5%	14.386,67
Sub-Total		71.933,35

Precio unitario total aproximado al peso

359.667,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

30/08

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

ESPECIFICACIÓN: 20,43

ITEM: MANEJO DE AGUAS CON DIAMETROS DE 8" A 12"

UNIDAD : GLB

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIENTA MENOR (10%MO)				14.168

Sub-Total 14.168,38

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
UTILIZACION DE MOTOBOMBA	DIA	51.177	1,0	51.177,00
BOLSACRETO	GLB	272.886	1,00	272.886,00
ATRAQUES	GLB	60.000	1,0	60.000,00

Sub-Total 384.063,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (3)	98.065,20	181%	177.068,82	0,45	80.565,45
OFICIAL (1)	53.170,44	172%	91.677,67	0,67	61.118,36

Sub-Total 141.683,81

Total Costo Directo

539.915,19

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	97.184,73
IMPREVISTOS	2%	10.798,30
UTILIDAD	5%	26.995,76

Sub-Total 134.978,80

Precio unitario total aproximado al peso

674.894,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

369

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

ITEM: MANEJO DE AGUAS CON DIAMETROS DE 12" A 24" ESPECIFICACIÓN: 20,44
 UNIDAD : GLB

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
BIENTA MENOR (10%MO)				51.139	
Sub-Total					51.139,47

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
UTILIZACION DE MOTOBOMBA	DIA	51.177	1,0	51.177,00	
BOLSACRETO	GLB	272.886	1,00	272.886,00	
ATRAQUES	GLB	60.000	1,0	60.000,00	
Sub-Total					384.063,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTES (3)	98.065,70	181%	177.068,82	2,05	362.864,00	
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	1,62	148.530,67	
Sub-Total						511.394,67

Total Costo Directo

946.597,13

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18%	170.387,48	
IMPREVISTOS	2%	18.931,94	
UTILIDAD	5%	47.329,86	
Sub-Total			236.649,28

Precio unitario total aproximado al paso

1.183.246,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

370

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	-------------------------------

ITEM: ENTIBADO TIPO 3 (METALICO) CON TABLEROS ESPECIFICACIÓN: 20,50
UNIDAD : M²

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
BIENTA MENOR (10%MO)				1.547
TROEXCAVADORA	HR	115.700	35,00	3.306
Sub-Total				4.852,30

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
TABLERO METALICO	M ²	165.000	0,1	8.662,50
GATO METALICO	UN	30.900	0,22	6.798,00
TABLA BURRA ORDINARIA DE 25 cms	ML	4.667	0,40	1.866,87
Sub-Total				17.327,17

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES (1)	32.688,57	181%	59.022,94	0,14	8.406,50
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,08	7.059,36
Sub-Total					15.465,86

Total Costo Directo

37.645,32

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	6.776,16
IMPREVISTOS	2%	752,91
UTILIDAD	5%	1.882,27
Sub-Total		9.411,33

Precio unitario total aproximado al peso

47.057,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PENUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

321

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--------------------------------	--------------------------------------

(OTROS) ESPECIFICACIÓN: 20,52
 ITEM: Señales provisional móvil para obra tipo trípode incluye tablero UNIDAD : und

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIENTA MENOR (10%mo)				885
Sub-Total				885,34

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Señal Preventiva Portátil Tablero y Trípode	und	\$ 205.610	1	205.610,00
Sub-Total				205.610,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó C	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte 5%Materiales					10.280,50
Sub-Total					10.280,50

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTES	32.683,57	181%	59.022,94	0,15	8.853,44
Sub-Total					8.853,44

Total Costo Directo 225.629,29

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	15%	33.844,39
IMPREVISTOS	2%	4.512,59
UTILIDAD	5%	11.281,46
Sub-Total		49.638,44

Precio unitario total aproximado al peso 275.268,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

332

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22.1

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INCORPORACION 1/2" (BRONCE)

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PISTONETA MENOR (10%MO)				794
Sub-Total				794,21

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
REGISTRO DE INCORPORACION 1/2" BRONCE	UND	27.769	1,0	27.769,00
SOLDADURA	UND	17.454	0,01	139,63
LIMPIADOR	UND	15.181	0,01	121,45
CINTA DE TEFLON	UND	7.728	0,02	161,00
Sub-Total				28.191,08

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso	Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,05	4.583,88
AYUDANTE (1)	32.688,57	181%	59.022,94	0,06	3.358,23
Sub-Total					7.942,12

Total Costo Directo

36.927,41

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	6.646,93
IMPREVISTOS	2%	738,55
UTILIDAD	5%	1.846,37
Sub-Total		9.231,85

Precio unitario total aproximado al peso

46.159,00



EDGAR AUGUSTO VELÁSQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

393

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PF 1/2"

ESPECIFICACIÓN: 22.3
 UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIENTA MENOR (10%MO)				794
Sub-Total				794,21

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
UNION P.F DE 1/2"	UND	4.357	1,0	4.357,00
SOLDADURA	UND	17.454	0,01	139,63
LIMPIADOR	UND	15.181	0,01	121,45
CINTA DE TEFLON	UND	7.726	0,02	161,00
Sub-Total				4.779,08

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso o Cant	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
OFICIAL (1)	53.70,64	181%	96.005,66	0,05	4.800,28
AYUDANTE (1)	32.688,57	172%	56.362,16	0,06	3.141,83
Sub-Total					7.942,12

Total Costo Directo

13.515,41

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	2.432,77
IMPREVISTOS	2%	270,31
UTILIDAD	5%	675,77
Sub-Total		3.378,85

Precio unitario total aproximado al peso

16.894,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

3921

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22,11

ITEM: Suministro e Instalacion Llave de Paso PVC 1/2" de Bola

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
BIENTA MENOR (10%MO)				794
Sub-Total				794,21

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Llave de Paso PVC 1/2" de Bola	und	4.573	1,0	4.573,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL	UND	15.181	0,03	400,00
SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC 1/4 GAL	UND	17.454	0,05	918,68
ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2" PRESION	UND	408	2,00	815,33
CINTA DE TEFLON	UND	7.726	0,02	161,00
Sub-Total				6.888,01

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,05	4.800,29
AYUDANTE (1)	32.688,57	181%	59.022,94	0,05	3.141,83
Sub-Total					7.942,12

Total Costo Directo

15.604,35

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	2.808,79
IMPREVISTOS	2%	312,09
UTILIDAD	5%	780,22
Sub-Total		3.901,09

Precio unitario total aproximado al peso

19.505,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

3.7.9

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22.17

ITEM: Suministro e Instalación Tubería Acometida Domiciliaria pf-uad Polietileno 1/2"

UNIDAD : m

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PISTA MENOR (10%MO)				278
Sub-Total				278,19

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
MANGUERA P.F 1/2"		2.295	1,00	2.295,09
Sub-Total				2.295,09

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.677,67	0,03	2.781,91
Sub-Total					2.781,91

Total Costo Directo 5.355,19

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	963,93
IMPREVISTOS	2%	107,10
UTILIDAD	5%	267,76
Sub-Total		1.338,80

Precio unitario total aproximado al peso 6.694,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

398

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

ESPECIFICACIÓN: 22.19

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE DERIVACION EN PVC DE 3"X1/2"

UNIDAD : und

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
PIERNA MENOR (10%MO)				2,098
Sub-Total				2,098,21

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION EN PVC 3X1/2"	UND	11.790	1,0	11.790,00
Sub-Total				11.790,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
OFICIAL (1)	53.170,64	163%	86.766,86	0,13	11.001,32
AYUDANTES (1)	32.688,57	181%	59.022,94	0,17	9.980,78
Sub-Total					20.982,10

Total Costo Directo

34.870,31

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	6.276,66
IMPREVISTOS	2%	697,41
UTILIDAD	5%	1.743,52
Sub-Total		8.717,58

Precio unitario total aproximado al peso

43.588,00



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R/LEGAL
CONSORCIO IC DISTRITO 1

320

CONSORCIO IC DISTRITO 1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-------------------------	--------------------------------------

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21 (DE 0 A 2 MTS)

ESPECIFICACIÓN: 24,1,2

ITEM: DE DIÁMETRO 3"

UNIDAD : m

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unid.
SIERRA MENOR (10%MO)				1.169
Sub-Total				1.168,51

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unid.	Cantidad	Valor-Unid.
TUBERIA PVC PRESION DE 3" RDE21	ML	22.397	1,0	22.397,00
ACCESORIOS PVC PRESIÓN (% Tubería)	5%Tub	1.120	1,0	1.119,85
SOLDADURA	UND	17.454	0,008	139,63
LIMPIADOR	UND	15.181	0,008	121,45
Sub-Total				23.777,93

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unid.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unid.
OFICIAL (1)	53.170,64	172%	91.877,67	0,06	5.802,38
AYUDANTE (2)	65.377,13	181%	118.045,88	0,05	5.882,74
Sub-Total					11.685,12

Total Costo Directo

36.631,56

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	18%	6.593,88
IMPREVISTOS	2%	732,63
UTILIDAD	5%	1.831,58
Sub-Total		9.157,89

Precio unitario total aproximado al peso

45.789,00

EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑA
 R/LEGAL
 CONSORCIO IC DISTRITO 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
OFICINA GENERAL DE REGISTRO
Y TITULACION

BO. 001.307
VELAZQUEZ PEREIRA

EDUC. ALABADO

[Handwritten signature]



REPUBLICA DE COLOMBIA

BO. 001.307
INGENIERO CIVIL
VELAZQUEZ PEREIRA
EDUC. ALABADO
C.C. 53.806.788
BO. 001.307.01



[Handwritten signature]

LIBRO

17-ENE-1950

178

0

11





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 93288382, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-62959 desde el 12 de Diciembre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 742.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CONSORCIO IC DISTRITO 1

ACREDITACIÓN DE MÁQUINARIA



CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN DE MAQUINARIA


Ibagué, 5 de mayo de 2021

EL SUSCRITO DECLARA QUE:

El Consorcio IC Distrito 1 cuenta y pone a disposición para la ejecución de la obra de los siguientes equipos:

CANTIDAD	EXIGENCIA	CARACTERISTICA
1	Máquina retroexcavadora de	Modelo superior a 2005
	llantas	
2	Volquete doble troque con capacidad mínima de carga de 15 toneladas	Modelo igual o superior a 2012
2	Camionetas doble cabina 4 x 4.	Modelo 2015 en adelante
2	Motobombas de 4"	N/A
1	Motobomba de 6"	N/A
2	Apisonador tipo sañarin	N/A
1	Compresor	N/A
VARIAS	Herramienta menor suficiente y elementos necesarios para la atención oportuna de los daños de urgencia de las redes de alcantarillado.	Picas, palas, carretillas, barra, nivel de mano (burbuja), flexómetro, arco y segueta etc.

Cordialmente,


EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
C.C. 93.288.382 de Líbano Tol.
Rep. Legal
CONSORCIO IC DISTRITO 1



CONSORCIO IC DISTRITO 1

MÁQUINA RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

Ibagué (Tol), 5 de mayo de 2021

Señores
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
Oficina de Contratación
E.S.D.

Referencia: **DISPONIBILIDAD RETROEXCAVADORA DE LLANTAS**


Yo **MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES**, identificado con Cedula de Ciudadanía N. 2.235.405 de Ibagué Tolima., obrando en nombre propio y como representante legal de la Empresa **ARBOLEDA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S** identificada con Nit. 900.812.401, pongo a disposición la siguiente MAQUINARIA AMARILLA (Retroexcavadora de llantas) que describo a continuación, al **CONSORCIO IC DISTRITO 1**, con el fin de presentar la propuesta de la **INVITACIÓN No. 084 de 2021**, cuyo objeto es **"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULCOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**, en caso de resultar adjudicado el proceso al Consorcio estos vehículos quedarán automáticamente asignado a esta Obra Civil.

Propietario: **INGENIERIA Y PROYECTOS SAS**

RETROEXCAVADORA
Marca: **CATERPILLAR**
Clase: **RETROEXCAVADORA**
Placa: **MC002392**
Modelo: **2013**

Adjunto tarjeta de propiedad.

Cordialmente,


EMPRESA ARBOLEDA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.812.401-1
MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES
C.C. N. 2.235.405 de IBAGUE
R/Legal

388



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 2831

Nº DE REGISTRO M0002832	MARCA CATERPILLAR	LÍNEA 416E	AÑO MODELO 2012
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA	PL. SERIE CATD416ETMFS06834	
COLOR/ES AMARILLO	Nº MOTOR G4C46521	RODAJE NEUMATICOS	
PESO Y MEDIDAS EN ACCESORIOS			
PESO 7582 Kg	ALTO 2820 mm	ANCHO 2300 mm	LARGO 7290 mm
PROPIETARIO (PERSONA Y RAZÓN SOCIAL) LEASING CORP COLOMBIANA S.A. COMPAN			IDENTIFICACIÓN NIT: 800.024.702

LOCATARIO (PERSONA Y RAZÓN SOCIAL)
ARBOLEDA YEPES MILLER
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

IDENTIFICACIÓN
C.C. 2.285.405



ORGANISMO DE TRÁFICO EXTERIOR
SDM - BOGOTÁ D.C.

FECHA REGISTRO: 22-08-2015
FECHA EXPEDICIÓN: 22-08-2015
ORIGIN: IMPORTACIÓN
CAC. IMPORTACIÓN: 482014000114414

FECHA VENCIMIENTO

FECHA DE EMISIÓN
29/03/2014



ESTA TARJETA SE VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TMO3000000582



Leasing
Corficolombiana
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

CARRERA 13 No 26-45 PISO 14

TELEFONO PBX : 3538700

SEÑOR: ARBOLEDA YEPES MILLER SCHNEIDER, , , , ,

DIRECCION: CALLE 47 5A 63 BL. J AP 502 PIEDRA PINTADA
IBAGUE

NOTA DE ENTREGA No. 11597

FECHA: 2016/11/24

C.C. No. 2235405

CONTRATO 31593

DETALLE

VALOR

UN (1) RETROEXCAVADORA MARCA(CATERPILLAR), MODELO(416E), MOTOR(G4D48521),
SERIE(CAT0416ETMFG08634), PLACA(MC002392), , , , ,

SON: OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
M/CTE.

\$ 80.216.514

VALOR TOTAL

\$ 80.216.514

"LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F. Hace constar que EL(LOS) LOCATARIO(S) a cargo del presente contrato ha(n) cancelado totalmente las obligaciones dinerarias a su cargo y a favor de LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F. por lo tanto se encuentra(n) a PAZ Y SALVO por dichas obligaciones. De otra parte, como existen otras obligaciones tributarias y legales a su cargo, provenientes del uso del activo, desconocemos su cumplimiento a la fecha; por lo cual, LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F. no se hace responsable de las mismas y menos saldrá a su cancelación y/o saneamiento, siendo responsabilidad única y exclusiva de EL(LOS) LOCATARIO(S).

El presente PAZ Y SALVO no libera de ninguna responsabilidad a EL(LOS) LOCATARIO(S) a cargo del presente contrato, bien sea por reclamaciones judiciales o extrajudiciales, tributarias, aduaneras, gravámenes, multas o sanciones o cualquier otra que se haya generado o se genere, provenientes de cualquier persona bajo cualquier título, obligándose EL(LOS) LOCATARIO(S) a salir al saneamiento y/o cancelación en defensa de LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F. de manera inmediata"

COMPañIA VENDEDORA:

LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F.

NIT. 800 024 702-8



Nº. 800 024 702-8

DIRECTOR DE OPERACIONES:

OSCAR JAIMES PIMIENTA HERRERA
C.C. No. 79.482.452 de Bogotá

RECIBI:

NIT:

"GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 7828 de Noviembre 22 de 1996 DIAN
AUTORETENEDORES Resolución 9349 Octubre 25 de 2001 DIAN
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENEDORES ICA Resolución 152 de Febrero 15 de 1997 Actividad 6591
NO ESTAMOS OBLIGADOS A FACTURAR Art. 616-2 E.T.

Bogotá, 28 de noviembre de 2016

Señor(es).
ARBOLEDA YEPES MILLER SCHNEIDER
Ciudad

REF.: CONTRATO LEASING No. 31593 PLACA(S) No. MC002392

Por haber ejercido la opción de compra el 24 de Noviembre de 2016, estamos enviando los siguientes documentos:

Para su archivo adjuntamos:


- Nota de Entrega expedida por Leasing Corfic Colombiana S.A. Compañía de Financiamiento No. **11597** por valor de **\$80.216.514**

Para el trámite de traspaso adjuntamos:

- Mandato para trámite de traspaso.
- Afirmación
- Contrato de Compraventa dos ejemplares
- Formulario de solicitud de trámites debidamente firmado por el representante legal.
- Fotocopias del certificado de superintendencia financiera, Cámara de comercio y copia de la cedula del representante legal.

Una vez realizado el traspaso, favor hacernos llegar la copia de la tarjeta de propiedad del vehículo al correo lady.gutierrez@corficcolombiana.com y Katherine.oviedo@leasingcorficcolombiana Teléfono. 3538700 ext. 3037, 1409 y 6148.

Cordialmente,


Leasing
LADY DÉBORA GUTIERREZ VILLARRAGA
Departamento de Operaciones

LC0110kog

NIT. 800.024.702-8

Bogotá, noviembre 28 de 2016

Señores
S.I.M
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD
Ciudad

CONTRATO DE MANDATO (Art. 5º. Res. 012379 dic 28 de 2012)

Nosotros, LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPANÍA DE FINANCIAMIENTO NIT.: 800.024.702-8, en nuestra condición de propietarios de la (MAQUINARIA), RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, LINEA 416E/CHASIS, MOTOR G4D48521, MODELO 2013, PLACA MC002392, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 12379 del 28 de diciembre de 2012, requerimos que **CONCESIÓN S.I.M.** de curso a mi solicitud de "TRASPASO".

Igualmente conozco que por ley la totalidad de los documentos que anexo a la solicitud de trámite pueden ser verificados en cuanto a su autenticidad y contenido, haciéndonos responsables ante la autoridad competente de cualquier irregularidad que los mismos pueden contener.

Así mismo confirmamos que la mencionada maquina fue dada en Leasing a **ARBOLEDA YEPES MILLER SCHNEIDER** mediante contrato 31593 el cual según instrucciones del (los) locatario (s) el traspaso se realizará a nombre de identificado(s) **ARBOLEDA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S** con NIT No. 900.812.401 ✓

Es preciso señalar que las obligaciones derivadas de dicha gestión estarán a cargo **ARBOLEDA YEPES MILLER SCHNEIDER** y no de **LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPANÍA DE FINANCIAMIENTO**, quien se exonera de toda responsabilidad.

Cordialmente,

 **Leasing**
Corficolombiana
NIT. 800.024.702-8



OSCAR JAIMES PIMIENTA HERRERA
79.482.452 de Bogotá
Apoderado

Actuando en calidad de **MANDANTE** confiero **MANDATO** al Señor(a) **FREDY TAMARA ORTIZ** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 93.127.528, para entregar la presente solicitud y retirar el respectivo trámite por cuenta y riesgo de **LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F.**

Mi mandatario queda facultado para **RADICAR, RECIBIR, FORMULAR RECURSO y/o PRESENTAR OBJECIONES A MI SOLICITUD.**

EL MANDANTE

 **Leasing**
Corficolombiana
NIT. 800.024.702-8

OSCAR JAIMES PIMIENTA HERRERA
C.C. No. 79.482.452 de Bogotá
Apoderado
EC9119Keg

EL MANDATARIO



FREDY TAMARA ORTIZ
C.C. No. 93.127.528

NIT. 800.024.702-8

Bogotá D.C. 26 de noviembre de 2016


TRASPASO DE MAQUINARIA AUTOPROPULSADA

Qué ARBOLEDA YEPES MILLER SCHNEIDER Identificados con C.C. No. 2.235.405, ejerció el derecho de opción de adquisición pactado en el contrato de Leasing No 31593, celebrado con LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.


Por lo anterior a partir de la fecha adquirió el derecho de propiedad sobre el bien que se relaciona a continuación.


PLACA : MC002392
MARCA : CATERPILLAR
CLASE : CONSTRUCCIÓN
No de Ejes :
MODELO : 2013

Atentamente,


Leasing
Corficolombiana
OSCAR JAIMES PIMENTA HERRERA
C.C. 79.482.452 de Bogotá
Apoderado
Leasing Corficolombiana S.A. C.F

Qué ARBOLEDA YEPES MILLER SCHNEIDER Identificados con C.C. No. 2.235.405, manifiestan que han instruido expresamente a LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. C.F. para que firme el formulario único nacional de traspaso del vehículo objeto del contrato de Leasing No. 31593 a favor de ARBOLEDA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, quienes firman en señal de aceptación del traspaso que a su favor se hace.


ARBOLEDA YEPES MILLER SCHNEIDER
C.C. No. 2.235.405
LOCATARIO


ARBOLEDA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT. No. 800.812.401
NUEVO PROPIETARIO
L0011000

NIT. 800.024.702-8

Call: Calle 10 No. 4 - 47 Piso 17 Pbx. (2) 8982298 Fax (2) 8833657 / 8982299 Bogotá: Cra 13 No. 26-35 Primer Piso Pbx. (1) 3538700
Fax (1) 3538710 / 3538711 Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 4 Pbx. (4) 3134700 Fax (4) 3134897 Ibagué: Calle 10 A No. 3 - 55 Of. 907
Pbx. (8) 2630626 Fax (8) 2616604 Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 - 14 Piso 10 Pbx. (7) 6352233 Quibama: Autopista Central del Norte
Km. 1 Via Palpa. Centro Integral de Servicios Los Camiones - Local 5. Teléfonos: (8) 7614184 / 7616965
www.leasingcorficolombiana.com - contactenos@leasingcorficolombiana.com



CONSORCIO IC DISTRITO 1

**VOLQUETA DOBLE TROQUE CON
CAPACIDAD 15 TONELADAS**

2003

Ibagué (Tol), 5 de mayo de 2021

Señores
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
Oficina de Contratación
E.S.D.

Referencia: **DISPONIBILIDAD VOLQUETAS DOBLE TROQUE**

Yo **RICARDO ANDREZ CHAVARRO GONZALEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía **N. 14.010.298.**, obrando en nombre propio, pongo a disposición los siguientes **VEHICULOS** (Volquetas Doble Troque) que describo a continuación, al **CONSORCIO IC DISTRITO 1**, con el fin de presentar la propuesta de la **INVITACIÓN No. 084 de 2021**, cuyo objeto es **"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULCOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"**, en caso de resultar adjudicado el proceso al Consorcio estos vehículos quedarán automáticamente asignado a esta Obra Civil.


Propietario: **RICARDO ANDREZ CHAVARRO GONZALEZ**

VOLQUETA
Marca: **INTERNATIONAL**
Clase: **VOLQUETA**
Placa: **TGT 904**
Modelo: **2014**
Capacidad: **16500 kg/PSJ**

VOLQUETA
Marca: **INTERNATIONAL**
Clase: **VOLQUETA**
Placa: **TGL 758**
Modelo: **2012**
Capacidad: **16580 kg/PSJ**

Adjunto tarjeta de propiedad.

Cordialmente,



RICARDO ANDREZ CHAVARRO GONZALEZ
C.C. N. 14.010.298



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Licencia y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006536102

PLACA TGT904	MARCA INTERNATIONAL	LINEA WORKSTAR 7600	MODELO 2014
CILINDRADA CC 10.831	COLOR BLANCO	SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 16500
NÚMERO DE MOTOR 35314491	REG N	VII 3HTWYAHT8EN770469	
NÚMERO DE SERIE 3HTWYAHT8EN770469	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3HTWYAHT8EN770469	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) LEASING BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN N 860059294	

RESTRICCIÓN/MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

IVE

FECHA IMPORT.

PUERTAS

482013000334205

1 21/08/2013

0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

FECHA VENCIMIENTO

13/12/2013

13/12/2013

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRÍA MCRAL TTOYTTE IBAGUE



LT02002181686

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

FECHA ENTREGA: 2014 12 12 DEL 2014

CHAVARRO GONZALEZ RICARDO

PLACA No. 14010205

CALLE 9 N 6-30 CENTRO GUAYMA

TEL 30346452 3

CLASE VEHICULO	CARGA O MIXTO	TIPO	PARTICULAR	VALOR	7600
MODELO	2014	PLACA No.	TGT904	TIPO	INTERNACIONAL
NO. IDENTIFICACION	35314491	TIPO	3HTWYAHT8EN770469	VALOR	7600 GX4
NO. VPS	3HTWYAHT8EN770469	VALOR	16.03	330	
PAGA SOAT	559087	CONTIBUCION FONDO	279533	VALOR	839600
A. GASTOS DE TRANSPORTE Y MANUTENCION		B. GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES		C. GASTOS DE TRANSPORTE Y MANUTENCION	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MANUTENCION		E. GASTOS DE TRANSPORTE Y MANUTENCION		F. GASTOS DE TRANSPORTE Y MANUTENCION	
 <p>30346452 3</p>					

ORIGINAL

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 159567

PARTE II DATOS GENERALES

DATOS LEASING BANCOLOMBIA S.A.

Representante PATRICIA VALENCIA PINTO
Documento de identidad 65.734.246
Calidad APODERADO(A) ESPECIAL

DATOS LOCATARIO(S)

Nombre RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALEZ
Documento de identidad 14.010.298

BIENES Y PROVEEDORES

PROVEEDOR NAVITRANS S.A.S

Descripción del activo VOLQUETA INTERNATIONALWORKSTAR 7600 6X4

VALOR DE EL(LOS) BIEN(ES) OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: \$225000000.

En el evento en que el(los) bien(es) objeto del presente contrato requiera(n) de un proceso de importación, construcción o legalización de la propiedad, el valor de el(los) bien(es) será el resultante de sumar el monto de todos los desembolsos efectuados durante la etapa de anticipos, el cual se ajustará e indicará en el anexo de iniciación del plazo.

CONDICIONES FINANCIERAS

Tasa de los anticipos : DTF T.A. + 7,80 puntos.
Periodicidad para la determinación de la tasa de los Anticipos: Trimestral . La DTF T.A. será la correspondiente a la de la semana de determinación de la tasa
Tasa para el contrato : DTF T.A. + 7,80 puntos.

La tasa anteriormente indicada será expresada en términos Efectivos Anual para efectos del cálculo del Canon, en el anexo de iniciación del plazo.

Tasa Básica de Referencia: DTF T.A.

Modalidad : Vencida
Plazo del contrato : 60 Meses
Periodicidad de pago : Mensual

1
2
3 **Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 159567**

4 Periodo de gracia : 0

5 Periodicidad para la determinación de la tasa del contrato : Trimestral. La DTF T.A. será
6 la correspondiente a la de la semana de determinación de la tasa.

7 En el anexo de iniciación del plazo se indicará la fecha de pago del primer canon y la fecha para
8 la primera determinación de la tasa, que en adelante se continuará determinando con la
9 periodicidad inicialmente señalada.

10 Canon Inicial : 0,00

11 **DE LA OPCIÓN DE COMPRA:**

12 Fecha de Pago: El día del vencimiento del plazo.

13 Porcentaje de la Opción : 1,0000000 %

14 Valor : Será indicado en el anexo de iniciación del plazo

15 En el evento en que el(los) bien(es) objeto del presente contrato requiera(n) de un proceso de
16 importación, construcción o legalización de la propiedad el valor de la opción de compra se
17 indicará en el anexo de iniciación del plazo.

18 **DE LOS SEGUROS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO**

19 **Compañía de Seguros:**

20 Será la indicada en el Anexo de Iniciación del Plazo

21 **Ramo de Seguros y Coberturas o Amparos:**

22 Será(n) únicamente el(los) indicado(s) en el Anexo de Iniciación del Plazo

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 159567

EL LOCATARIO podrá contratar durante el plazo del contrato una póliza que ampare el riesgo de desempleo, incapacidad total temporal y enfermedades graves en los términos de dicha póliza, y en caso tal, se obliga a cubrir periódicamente el valor de las primas generadas.

LEASING BANCOLOMBIA S.A., sin que constituya responsabilidad de su parte, podrá cubrir con cargo a EL LOCATARIO el valor de dicha(s) prima(s), quien se compromete a pagar a LEASING BANCOLOMBIA S.A. en un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la presentación de las facturas o cuentas de cobro, el importe respectivo. En el evento de no pago oportuno, EL LOCATARIO, deberá asumir el pago de los intereses moratorios correspondientes en los términos del presente contrato.

EL BENEFICIARIO ÚNICO de la póliza deberá ser LEASING BANCOLOMBIA S.A.,

Tipo de Seguro por Ramo:

Será(n) el(los) indicado(s) en el Anexo de Iniciación del Plazo

Valor Asegurado:

Será el indicado en el Anexo de Iniciación del Plazo


EL LOCATARIO ha manifestado su voluntad de tomar los seguros con la póliza colectiva de LEASING BANCOLOMBIA S.A. para efectos de proteger los bienes objeto del presente contrato conforme lo establecido en el numeral 17 de la Parte I, y en tal sentido, autoriza a LEASING BANCOLOMBIA S.A. para que tome el seguro por su cuenta gestionando los trámites tendientes a su inclusión dentro de dicha póliza colectiva por todo el plazo que dure el citado contrato de leasing.

PARAGRAFO ADICIONAL, PARTE I: CONDICIONES GENERALES, NUMERAL QUINTO ANTICIPOS.


En el evento que el contrato de leasing termine, encontrándose el objeto del mismo en etapa de importación, construcción o legalización de la propiedad, quedará al arbitrio de LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO continuar, ceder, transferir, o endosar el (los) documento(s), en los que consten las obligaciones adquiridas con el (los) proveedor(es) a EL LOCATARIO.

EL LOCATARIO, acepta desde la firma del presente contrato, la cesión, transferencia, o endoso de (el) (los) documento(s), que para el efecto realizará LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO.

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 159567



Firma
LEASING BANCOLOMBIA S.A.
8.600.592.943
PATRICIA VALENCIA RINTO
C.C. 65.734.246
APODERADO(A) ESPECIAL



Firma
RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALEZ
C.C. 14.010.298

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 28 de Noviembre de 2013

200

191



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006536102

PLACA TGT904	MARCA INTERNATIONAL	LÍNEA WORKSTAR 7600	MODELO 2014
CILINDRADA CC 10.831	COLOR BLANCO	SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 16500
NÚMERO DE MOTOR 36314491	REG N	VIN 3HTWYAHT8EN770469	
NÚMERO DE SERIE 3HTWYAHT8EN770469	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3HTWYAHT8EN770469	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) LEASING BANCOLOMBIA S.A.		IDENTIFICACIÓN N 860059294	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE *****
POTENCIA HP
350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482013000334205

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
ME FECHA IMPORT. PUERTAS
1 21/08/2013 0

FECHA MATRÍCULA
13/12/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
13/12/2013

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA. MCFAL TTOYTTE IBAGUE



LT02002181686

SEGUROS DEL ESTADUNIDENSES

FECHA EXPIRACION: 2014 12 12

CHAVARRO GONZALEZ RICARDO ANTONIO

CO: 14010205

CALLE 900 30 CENTRO CAYAMA

TEL: 30346452 3

CLASE VEHICULO	CARGA O MIXTO	PERMISO	PARTICULAR	PLACA	7800
MODELO	2014	PLACA No.	TGT004	TIPO	INTERNATIONAL
NO MOTOR	35314491	NO VPM	3HTWYAHT8EN770469	NO MOTOR	7800 EX4
PPSIA 50AF	559067	CONTROLES POSTOS	279533	NO MOTOR	15.07

ORIGINAL

30346452 3

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 159567

PARTE II DATOS GENERALES

DATOS LEASING BANCOLOMBIA S.A.

Representante PATRICIA VALENCIA PINTO
Documento de identidad 65.734.246
Calidad APODERADO(A) ESPECIAL

DATOS LOCATARIO(S)

Nombre RICARDO ANDRES CHAVARRO GONZALEZ
Documento de identidad 14.010.298

BIENES Y PROVEEDORES

PROVEEDOR NAVITRANS S.A.S

Descripción del activo VOLOQUETA INTERNATIONALWORKSTAR 7600 6X4

VALOR DE EL(LOS)-BIEN(ES)-OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: \$225000000.

En el evento en que el(los) bien(es) objeto del presente contrato requiera(n) de un proceso de importación, construcción o legalización de la propiedad, el valor de el(los) bien(es) será el resultante de sumar el monto de todos los desembolsos efectuados durante la etapa de anticipos, el cual se ajustará e indicará en el anexo de iniciación del plazo.

CONDICIONES FINANCIERAS

Tasa de los anticipos : DTF T.A. + 7,80 puntos.
Periodicidad para la determinación de la tasa de los Anticipos: Trimestral . La DTF T.A. será la correspondiente a la de la semana de determinación de la tasa
Tasa para el contrato : DTF T.A. + 7,80 puntos.

La tasa anteriormente indicada será expresada en términos Efectivos Anual para efectos del cálculo del Canon, en el anexo de iniciación del plazo.

Tasa Básica de Referencia: DTF T.A.

Modalidad : Vencida
Plazo del contrato : 60 Meses
Periodicidad de pago : Mensual

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 159567

Periodo de gracia : 0

Periodicidad para la determinación de la tasa del contrato : Trimestral. La DTF T.A. será la correspondiente a la de la semana de determinación de la tasa.

En el anexo de iniciación del plazo se indicará la fecha de pago del primer canon y la fecha para la primera determinación de la tasa, que en adelante se continuará determinando con la periodicidad inicialmente señalada.

Canon Inicial : 0,00

DE LA OPCIÓN DE COMPRA:

Fecha de Pago: El día del vencimiento del plazo.

Porcentaje de la Opción : 1,0000000 %

Valor : Será indicado en el anexo de iniciación del plazo

En el evento en que el(los) bien(es) objeto del presente contrato requiera(n) de un proceso de importación, construcción o legalización de la propiedad el valor de la opción de compra se indicará en el anexo de iniciación del plazo.

DE LOS SEGUROS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

Compañía de Seguros:

Será la indicada en el Anexo de Iniciación del Plazo

Ramo de Seguros y Coberturas o Amparos:

Será(n) únicamente el(los) indicado(s) en el Anexo de Iniciación del Plazo

Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing Nro.: 159567

EL LOCATARIO podrá contratar durante el plazo del contrato una póliza que ampare el riesgo de desempleo, incapacidad total temporal y enfermedades graves en los términos de dicha póliza, y en caso tal, se obliga a cubrir periódicamente el valor de las primas generadas.

LEASING BANCOLOMBIA S.A., sin que constituya responsabilidad de su parte, podrá cubrir con cargo a **EL LOCATARIO** el valor de dicha(s) prima(s), quien se compromete a pagar a **LEASING BANCOLOMBIA S.A.** en un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la presentación de las facturas o cuentas de cobro, el importe respectivo. En el evento de no pago oportuno, **EL LOCATARIO**, deberá asumir el pago de los intereses moratorios correspondientes en los términos del presente contrato.

EL BENEFICIARIO ÚNICO de la póliza deberá ser **LEASING BANCOLOMBIA S.A.**,

Tipo de Seguro por Ramos:

Será(n) el(los) indicado(s) en el Anexo de Iniciación del Plazo

Valor Asegurado:

Será el indicado en el Anexo de Iniciación del Plazo

EL LOCATARIO ha manifestado su voluntad de tomar los seguros con la póliza colectiva de **LEASING BANCOLOMBIA S.A.** para efectos de proteger los bienes objeto del presente contrato conforme lo establecido en el numeral 17 de la Parte I, y en tal sentido, autoriza a **LEASING BANCOLOMBIA S.A.** para que tome el seguro por su cuenta gestionando los trámites tendientes a su inclusión dentro de dicha póliza colectiva por todo el plazo que dure el citado contrato de leasing.

PARAGRAFO ADICIONAL, PARTE I: CONDICIONES GENERALES, NUMERAL QUINTO ANTICIPOS.

En el evento que el contrato de leasing termine, encontrándose el objeto del mismo en etapa de importación, construcción o legalización de la propiedad, quedará al arbitrio de **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO** continuar, ceder, transferir, o endosar el (los) documento(s), en los que consten las obligaciones adquiridas con el (los) proveedor(es) a **EL LOCATARIO**.

EL LOCATARIO, acepta desde la firma del presente contrato, la cesión, transferencia, o endoso de (el) (los) documento(s), que para el efecto realizará **LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO**.