
























-  Mensaje nuevo
-  Favoritos
-  Bandeja de entr... 2
-  Agregar favorito
-  Carpetas
-  Bandeja de ent... 2
-  Correo no des... 23
-  Borradores 189
-  Elementos enviad...
-  Elementos eli... 15
-  Archivo
-  Notas
-  Archive 1
-  Conversation Hist...
-  Junk
-  Carpeta nueva
-  Grupos
-  Nuevo grupo

Responder  Eliminar  Archivo  No deseado  

← Fwd: OBSERVACION PROCESO No. 086-2021

----- Mensaje Original -----

Asunto:OBSERVACION PROCESO No. 086-2021

Fecha:2021-05-06 21:05

De:cesar luis rojas diaz

<celurodiaz@gmail.com>

Destinatario:contratacion@ibal.gov.co

Cc:contratacionestatal1@procuraduria.gov.co

Respetados señores,

Comendidamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar respetuosamente se amplíe el plazo para el cierre del proceso, toda vez que la entidad publicó la Adenda No. 02 INV 086-21, en el cual realizó una modificación a la cantidad del ítem 6,8 "construcción de placa en concreto de 3000 p.s.i e=0,15. el cual por error de transcripción tenía un valor de 39 M2, siendo el valor correcto de 13 M2". Debido a lo expresado en la Adenda No. 02, el error de transcripción corresponde a un ajuste técnico, que puede inducir al error a los posibles proponentes, por lo que una corrección a última hora, genera que se modifiquen una serie de documentos técnicos, puntuables y habilitables que limitan la participación. Sin embargo, al ser un error de la entidad y en aras de la transparencia del proceso y pluralidad de oferentes, no publicaron dentro de la misma adenda, la ampliación del término, de acuerdo con la falla de transcripción de la entidad. Por lo tanto, solicito respetuosamente, ampliar el término de cierre o ajuste del cronograma del proceso por un término no mayor a dos días, con el fin, de poder hacer los ajustes a nuestras propuestas, de acuerdo con la adenda que a última hora publicaron.

Agradeciendo de antemano la atención prestada

Atentamente,