

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

ASESOR HIDRAULICO


**Calle 8 N° 7-10 Edificio Camacol
310 282 0000**

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

Carta de compromiso


Yo JULIAN ALBERTO TORO SANCHEZ identificado con CC. 93.298.161 del Líbano acepto ser presentado como ASESOR HIDRAULICO dentro de los equipos profesionales clave, y participar dentro de la ejecución del proceso de Invitación 145 de 2021 que tiene como objeto CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica y de sus anexos. Por lo que me comprometo a formar parte del equipo de trabajo durante el plazo que dure el contrato con una dedicación del 20% para la ejecución del mismo.

Para constancia se firma a los 7 días del mes de septiembre de 2021



Julián Alberto Toro Sánchez
CC. 93.298.161 del Líbano

República de Colombia



La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

con personería jurídica concedida por el Ministerio de Justicia, según resolución No. 030 del 19 de enero de 1979

otorgó a

Julían Alberto Toro Sánchez

c.c. 97.298.161 de Elbano

el día 5 del mes de marzo de 2013

el título de

Especialista en Saneamiento Ambiental

En testimonio de ello se expide el presente diploma

[Signature]

Rector

[Signature]

Secretario General

[Signature]
Presidente del Consejo Directivo

Acta de grado No. 2572

Registro No. 09502

Libro de Diplomas No. 01

Folio No. 4751

Bogotá, D. C. 5 de marzo de 2013

La Universidad de Ibagué

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° 1867 DE 1981 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Otorga el título de

Ingeniero Civil

a

Julián Alberto Toro Sánchez

C.C. 93.298.161

*Quien cumplió a satisfacción los requisitos académicos y administrativos exigidos.
En constancia, le esgrime el presente*

Diploma

En la ciudad de Ibagué, a 11 de diciembre de 2008


Rector


Secretario General


Decano



REGISTRO No. 57123
FOLIO No. 1723
ACTA DE GRADUACIÓN No. 2008



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.298.161**

TORO SANCHEZ

APELLIDOS

JULIAN ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-DIC-1980**

LIBANO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

26-FEB-1999 LIBANO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2907300-00260359-M-0093298161-20101014

0024409573A 1


33794920

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIAN ALBERTO TORO SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 93298161, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-166165 desde el 19 de Febrero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 183.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.


Ibagué, agosto 02 de 2021

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certifico que el Ingeniero Julián Alberto Toro Sánchez, identificado con CC. 93.298.161 de Líbano Tolima, y Matricula Profesional No. 70202-166165 TLM, laboró en esta empresa como Ingeniero diseñador del área Hidráulica, para el proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA", contrato No. 233 de 2020 suscrito entre la Alcaldía Municipal de Purificación y Proyectos Hidráulicos y Sanitarios PROHISA SAS. El Señor Julián Alberto Toro se ha caracterizado por ser una persona seria y cumplidora de sus deberes.

Se expide a solicitud del interesado a los dos (02) días del mes de agosto de 2021.

Cordialmente,



María Alejandra Sánchez Pérez

Rep. Legal PROHISA SAS
NIT 901199525


Ibagué, febrero 10 de 2021

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente Certifico que el Ingeniero Julián Alberto Toro Sánchez, identificado con CC. 93.298.161 de Líbano Tolima, y Matricula Profesional No. 70202-166165 TLM, laboró en esta empresa como Ingeniero diseñador del área Hidráulica, para el proyecto "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACUEDUCTO TANQUE DOIMA, MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA", contrato No. 002 de 2020 suscrito entre el Ingeniero Benjamín Orlando Arana Osuna y Proyectos Hidráulicos y Sanitarios PROHISA SAS. El Señor Julián Alberto Toro realizó el diseño hidráulico de la Planta de Purificación y siempre se ha caracterizado por ser una persona seria y cumplidora de sus deberes.

Se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de febrero de 2021.

Cordialmente,



María Alejandra Sánchez-Pérez
Rep. Legal PROHISA SAS
NIT 901199525

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

**PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**


**Calle 8 N° 7-10 Edificio Camacol
310 282 0000**

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

Carta de compromiso

Yo CARLOS MANUEL DEL RISCO OLAYA con CC. 14.295.380 de Ibagué acepto ser presentado como PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO dentro de los equipos profesionales clave, y participar dentro de la ejecución del proceso de Invitación 145 de 2021 que tiene como objeto CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica y de sus anexos.

Para constancia se firma a los 7 días del mes de septiembre de 2021



Carlos Manuel del Risco Olaya
CC. 14.259.380 de Ibagué



LIBERTAD Y JUSTICIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

CARLOS MANUEL DEL RISCO OLAYA

Con Cédula de Ciudadanía No. 14.295.380

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Titulo de

**TECNÓLOGO EN
SALUD OCUPACIONAL**

En cumplimiento de lo anterior, se firma el presente Título en Bogotá,
a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autoridad del Documento
Bogotá - Colombia
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUPERINTENTE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLEMA

3971897 - 85062883
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro nacional que se encuentra en la página web <http://www.senacol.com.co>, Bogotá,
Número 9100019670902102070001



REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

ACTA DE GRADO

Nº Y FECHA REGISTRO: 371067 - 15/06/2019

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: CARLOS MANUEL DEL RISCO CLAYA, Con Cédula de Ciudadanía No. 14.295.300

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL

En constancia de lo anterior se firma la presente en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil noventa y seis (2016).

Firmado Digitalmente por
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLIMA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9119901475290014091834.



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS MANUEL DEL RISCO

Con Cédula de Ciudadanía No. 14.295.380

Cursó y aprobó la acción de Formación

BÁSICO ADMINISTRATIVO - OPERATIVO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

con una duración de 10 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
BRIAN BAZIN BULLA TOVAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

BRIAN BAZIN BULLA TOVAR
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
REGIONAL TOLIMA

8426454 - 24/09/2012
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 922600348539CC14295380C.



EL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

CERTIFICA

Que CARLOS MANUEL DEL RISCO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 14.295.380 de Ibagué, realizó y aprobó el curso de BÁSICO ADMINISTRATIVO - OPERATIVO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS con una intensidad horaria de Diez (10) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó

A: Aprobó

Se expide en Ibagué, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
BRIAN BAZIN BULLA TOVAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

BRIAN BAZIN BULLA TOVAR
SUBDIRECTOR CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
REGIONAL TOLIMA



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS MANUEL DEL RISCO
Con Cédula de Ciudadanía No. 14.295.380

Participó en el evento de Divulgación Tecnológica

SENALOGIA

con una duración de 4 horas.

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLIMA

954720 - 24/10/2011
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 95100019438CC14295380C.



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS MANUEL DEL RISCO
Con Cédula de Ciudadanía No. 14.295.380

Participó en el evento de Divulgación Tecnológica

FONDO EMPRENDER

con una duración de 10 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil once (2011)

Firmado Digitalmente por
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLIMA

919391 - 14/10/2011
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 93100019027CC14295380C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO: 14.295.380
 DEL RISCO GLAYA

APELLIDOS
CARLOS MANUEL

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA

INDICE DEPECHO


FECHA DE NACIMIENTO: 12-FEB-1985
 IBAGUE (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
 1.86

ESTATURA: 1.86 G.S. RH: SEXO: M

30-JUL-2003 IBAGUE
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 JOAN CARLOS CALUMBO YACITA



A-2900100-00878436-M-0014285380-20170119 00531588434 1 6364224801

CONSORCIO INTER-BILBAO 19



EL SUSCRITO INTERVENTOR DE LAS OBRAS CERTIFICA

QUE

La Unión Temporal Acueducto Bilbao donde actúa como representante legal el ingeniero JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR, ejecuto el contrato de obra 141 de 2018 celebrado con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA, EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO DE BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE I.

Contrato ejecutado con las siguientes características;

CONTRATO N°	141 DE 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA, EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO BILBAO
NIT	901.233.631-6
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
CC.	14.232.412 DE IBAGUÉ
DIRECCIÓN Y TELEFONO	CALLE 8 N° 7-10 OFICINA 306
SUPERVISOR	JHON FREDDY LOMBANA CASAS
CLASE	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO DE BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE I
VALOR TOTAL	\$3.131.831.324,53
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	6 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE REINICIO N° 1	20 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	31 DE ENERO DE 2020
ACTA DE REINICIO N° 2	24 DE FEBRERO DE 2020
ACTA DE RECIBO FINAL	6 DE MARZO DE 2020

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construcción sede planta de tratamiento, bocatoma, línea de conducción, línea de distribución y medidores.

Personal Utilizado

Director de Proyecto _____ Carlos Fernando Cubides Bonilla
Especialista en Hidráulica _____ Jaime Humberto Palacino Afanador

Carrera 7 Numero 6-100 barrio belén,
móvil 316-7441652
Email: willingtondm@hotmail.com

CONSORCIO LOS MAGOS 2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO LOS MAGOS 2019
NIT 901.308.473-2

CERTIFICA QUE:

El señor **CARLOS MANUEL DEL RISCO OLAYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.295.380 de Ibagué, prestó sus servicios como **PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** con un porcentaje del 10% de dedicación en la ejecución del contrato que a continuación relaciono:

Contrato No.: 003 de 2019
Entidad Contratante: MUNICIPIO DE ALVARADO
Objeto: "CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VERACRUZ."
Plazo: 3 mes
Fecha de Inicio: 3 de septiembre de 2019
Fecha de Terminación: 3 de diciembre de 2019
Valor: \$303.720.874,50

Se expide la presente certificación a solicitud de la interesada a los diez (10) días del mes de febrero del año 2020.



HERNANDO PAVA CASTILLO
Rep. Legal **CONSORCIO LOS MAGOS 2019**

CALLE 8 # 7 – 10 OF 306 EDIFICIO CAMACOL – IBAGUE
VAPAVA2015@GMAIL.COM
316 - 4984551

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

CERTIFICACIÓN DE HERRAMIENTA, PERSONAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES

**Calle 8 N° 7-10 Edificio Camacol
310 282 0000**

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO


Certificación de herramienta, personal y suministro de materiales

Ibagué 7 de septiembre de 2021

Referencia: Invitación 145 de 2021

Objeto: Contratar el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable N° 1 del barrio la pola de la ciudad de Ibagué.

Yo JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR, identificado con CC. 14.232.412 de Ibagué actuando en nombre de UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO certifico que contamos con la disponibilidad para la ejecución del contrato de herramienta mayor y menor; que realizaremos el suministro de todos los materiales establecidos en el presupuesto de obra y que contamos con el personal de obra capacitado, suficiente y con la disponibilidad para ejecutar el contrato de la referencia en el plazo establecido del mismo.



Jaime Humberto Palacino Afanador
CC. 14.232.412 de Ibagué

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CERTIFICACIÓN EN TRABAJO DE
ALTURAS**

**Calle 8 N° 7-10 Edificio Camacol
310 282 0000**

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO


Cumplimiento para actividades que impliquen trabajos en altura

Ibagué 7 de septiembre de 2021

Referencia: Invitación 145 de 2021

Objeto: Contratar el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable N° 1 del barrio la pola de la ciudad de Ibagué.

Yo JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR, identificado con CC. 14.232.412 de Ibagué actuando en nombre de UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO certifico bajo declaración juramentada que el personal que designare cuando se requiera de actividades en trabajo de altura para el correcto desarrollo del contrato, está capacitado en trabajos en altura y asume su exclusiva responsabilidad por su desempeño



Jaime Humberto Palacino Afanador
CC. 14.232.412 de Ibagué

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

CAPACIDAD RESIDUAL

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

**JAIME HUMBERTO PALACINO
AFANADOR**


**Calle 8 N° 7-10 Edificio Camacol
310 282 0000**

Formato para acreditar requisitos de Capacidad Residual.
 Certificación de Contratos Para Acreditación de Experiencia
 Proceso de Contratación
 JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural		Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908.526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	SMMLV	(B)	(C)	
001	303	100%	\$ 908,526.00	\$ 275,283,378.00
002	166	100%	\$ 908,526.00	\$ 150,815,316.00
003	107	100%	\$ 908,526.00	\$ 97,212,282.00
004	103	100%	\$ 908,526.00	\$ 93,578,178.00
005	1453	100%	\$ 908,526.00	\$ 1,320,088,278.00
006	147	100%	\$ 908,526.00	\$ 133,553,322.00
007	153	100%	\$ 908,526.00	\$ 139,004,478.00
008	135	100%	\$ 908,526.00	\$ 122,651,010.00
009	74	100%	\$ 908,526.00	\$ 67,230,924.00
010	96	100%	\$ 908,526.00	\$ 87,218,496.00
012	367.96	100%	\$ 908,526.00	\$ 334,301,226.96
013	4246	95%	\$ 908,526.00	\$ 3,664,721,326.20
014	194.41	100%	\$ 908,526.00	\$ 176,626,539.66
015	772.48	100%	\$ 908,526.00	\$ 701,818,164.48
016	434	100%	\$ 908,526.00	\$ 394,300,284.00
017	469.72	100%	\$ 908,526.00	\$ 426,752,832.72
018	2902.79	100%	\$ 908,526.00	\$ 2,637,260,187.54
019	364	100%	\$ 908,526.00	\$ 330,703,464.00
020	337	100%	\$ 908,526.00	\$ 306,173,262.00
021	275	100%	\$ 908,526.00	\$ 249,844,650.00
022	440	100%	\$ 908,526.00	\$ 399,751,440.00
023	1023	100%	\$ 908,526.00	\$ 929,422,098.00
024	1148	100%	\$ 908,526.00	\$ 1,042,987,848.00
025	711	100%	\$ 908,526.00	\$ 645,961,986.00
027	883	100%	\$ 908,526.00	\$ 802,228,458.00
028	388	50%	\$ 908,526.00	\$ 176,254,044.00
029	263	100%	\$ 908,526.00	\$ 238,942,338.00
030	762	30%	\$ 908,526.00	\$ 207,689,043.60
031	2497	50%	\$ 908,526.00	\$ 1,134,294,711.00
032	148	50%	\$ 908,526.00	\$ 67,230,924.00
033	599	50%	\$ 908,526.00	\$ 272,103,537.00
034	236	33%	\$ 908,526.00	\$ 70,756,004.88
035	152	50%	\$ 908,526.00	\$ 69,047,976.00
039	961	100%	\$ 908,526.00	\$ 873,093,486.00
040	965	100%	\$ 908,526.00	\$ 876,727,590.00
041	726.1	100%	\$ 908,526.00	\$ 659,680,728.60
042	1137.65	90%	\$ 908,526.00	\$ 930,226,143.51
043	157.33	100%	\$ 908,526.00	\$ 142,938,395.58

044	497	100%	\$	908,526.00	\$	451,537,422.00
045	1175.12	100%	\$	908,526.00	\$	1,067,627,073.12
046	1314.94	50%	\$	908,526.00	\$	597,328,589.22
047	148	100%	\$	908,526.00	\$	134,461,848.00
048	101	100%	\$	908,526.00	\$	91,761,126.00
050	226	100%	\$	908,526.00	\$	205,326,876.00
051	190	100%	\$	908,526.00	\$	172,619,940.00
052	263.32	100%	\$	908,526.00	\$	239,233,066.32
053	98.29	100%	\$	908,526.00	\$	89,299,020.54
054	664.63	100%	\$	908,526.00	\$	603,833,635.38
055	730.54	70%	\$	908,526.00	\$	464,600,208.83
056	2173.35	100%	\$	908,526.00	\$	1,974,544,982.10
057	1643.04	40%	\$	908,526.00	\$	597,097,823.62
058	1119.61	100%	\$	908,526.00	\$	1,017,194,794.86
059	481.93	100%	\$	908,526.00	\$	437,845,935.18
060	932.41	100%	\$	908,526.00	\$	847,118,727.66
061	2665.26	30%	\$	908,526.00	\$	726,437,402.03
062	127.17	100%	\$	908,526.00	\$	115,537,251.42
063	628.77	35%	\$	908,526.00	\$	571,253,893.02
064	2114.68	56%	\$	908,526.00	\$	1,921,241,761.68
065	184.50	100%	\$	908,526.00	\$	167,623,047.00
066	2426.18	50%	\$	908,526.00	\$	2,204,247,610.68
067	1857.37	36%	\$	908,526.00	\$	1,687,468,936.62
068	3567.80	53%	\$	908,526.00	\$	3,241,439,062.80
069	7401.02	40%	\$	908,526.00	\$	6,724,019,096.52
			TOTAL		\$	37,633,715,323.00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021



JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
C.C. 14,232,412 DE Ibaguè




JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
C.C 2.231.640
T.P 106121-T
Contador


Formato para acreditar requisitos de Capacidad Residual.
FACTOR CAPACIDAD TECNICA
Proceso de Contratación
JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesión	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR	INGENIERO CIVIL	2520219921 CND	OFERENTE	OFERENTE

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021



JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
C.C. 14,232,412 DE Ibagué



JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
C.C. 2.231.640
T.P. 106121-T
Contador

Formato para acreditar requisitos de Capacidad Residual
 Proceso de contratación
JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

Orden	Número	Contrato Vigente	Objeto	Contratante (Razon Social)	Forma de Ejecución	% de Participación	Fecha iniciación			Plazo de Ejecución (Meses)	Usa ejecutorios hasta la fecha de cierre del presente proceso	Se encuentran suspendidos el RD (FECHA)	Se encuentran suspendidos el RD (FECHA)	Valores ejecutados e incluidos en el balance y facturado	Valor Total del Contrato Inicialmente adjudicado en S (GON)	SALDO POR EJECUTAR
							De	Mes	Año							
1	207 de 2021		Remodelación de infraestructura existente y construcción de cubierta del polideportivo del barrio el plan municipio de Purificación, Tolima	Alcaldía de Purificación	UT	50%	7	7	2021	8		X		\$ 2,548,960,494.0	\$ 2,548,960,494.0	
2	ADJUDICADO		Adecuación de infraestructura para los polideportivos ubicados en la institución educativa Jhon F. Kennedy, sede la sagrada familia e institución educativa el vergel sede principal del municipio de Ortega Departamento Tolima	Alcaldía de Ortega	UT	20%	SIN ACTA DE INICIO			6		X		\$ 1,489,951,079.0	\$ 1,489,951,079.0	
3	ADJUDICADO		Construcción de la plaza de la cultura y gastronomía en el municipio de Melgar Tolima	Alcaldía de Melgar	UT	50%	SIN ACTA DE INICIO			12		X		\$ 2,409,191,289.0	\$ 2,409,191,289.0	
TOTALES													\$ 6,448,102,862.00	\$ 6,448,102,862.00		

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021.



JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
 C.C. 14.232.412 de Ibagué



JOHN WULMER MORENO HERNANDEZ
 C.C. 231.140
 T.P. 106321-7

Formato para acreditar requisitos de Capacidad Residual.

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN


Proceso de Contratación

JAIIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

CERTIFICADO DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Número de Años de Información Financiera Con Lo Que Cuenta la Empresa	Mayor Ingreso Operacional de los Últimos 5 años expresado en pesos Colombianos	Año de Mayor Ingreso operacional
5	\$ 2,422,540,643.00	2018

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021.



JAIIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
C.C. 14,232,412 de Ibagué



JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
C.C. 2.231.640
T.P. 106121-T
Contador

JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR


NIT 14.232.412-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DEL 2018


EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		Diciembre	Porcentaje
		2018	%
I	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>EFFECTIVO Y QUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	981,067,039	0.62
1105	<u>EFFECTIVO</u>	195,000,000	
	CAJA	195,000,000	
1110	<u>CUENTAS DE AHORRO</u>	0	0.91
	BANCO DE OCCIDENTE	19,156,433	
12	<u>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	5,000,000	0.00
1205	<u>INVERSIONES</u>	5,000,000	
13	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	404,924,209	0.26
1305	<u>CLIENTES</u>		
	CLIENTES	282,571,519	
	CUENTAS POR COBRAR CONSORCIOS	122,352,690	
		0	
14	<u>INVENTARIOS</u>	356,986,397	0.23
1405	<u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	356,986,397	
	<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	981,067,039	0.62
15	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	595,000,000	0.38
15	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	595,000,000	0.38
1505	OFICINA 304 CAMACOL	35,000,000	
1506	RESERVA DE PIDRAPINTADA 21	195,000,000	
1508	CASA RESERVAS DEL CAMPESTRE	180,000,000	
1512	VEHICULO	140,000,000	
1510	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000,000	
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	1,576,067,039	100.00
	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
	<u>PASIVO</u>	21,000,000	0.01
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	21,000,000	0.01
21	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	3,500,000	0.01
	<u>BANCO DE OCCIDENTE</u>	3,500,000	
24	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	17,500,000	0.01
	IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	17,500,000	
	<u>TOTAL PASIVO</u>	21,000,000	0.01

3 PATRIMONIO		1,555,067,039	0.99
31 CAPITAL PERSONAS NATURALES	741,421,675		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	813,645,364		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,576,067,039	100.00



JAIME HUMBERTO PALACINO
CC 14.262.412



GUILLERMO RENGIFO HERNANDEZ
CC1242883
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 30.468-1

JAI ME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

NIT 14.232.412-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DEL 2018 A DICIEMBRE 31 DEL 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

41 INGRESOS		<u>2,018</u>
4130 <u>INGRESOS CONSTRUCCION</u>		2,422,540,643
413010 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA	<u>2,422,540,643</u>	
42 INGRESOS OPERACIONALES		2,563,698
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
421001 INTERESES	<u>2,563,698</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>2,425,104,341</u>
COSTO DE VENTAS		1,625,300,600
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA	<u>1,625,300,600</u>	
53 GASTOS FINANCIEROS		2,338,377
5305 INTERESES	<u>2,100,000</u>	
530595 GMF	<u>238,377</u>	
5160 DEPRECIACIONES		0
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>0</u>	
51 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		22,200,000

511005 APORTES PARAFISCALES

22,200,000

UTILIDAD OPERACIONAL 775,265,364
54 PROVISION IMPUESTO DE RENTA 17,500,000

UTILIDAD NETA 757,765,364

OTRO RESULTADO INTEGRAL ORI

(+) Valorizaciones PP&E


55,880,000

Utilidad Otro Resultado Integral

813,645,364



JAI ME H UMBERTO PALACINO
CC 14.232.412



GUILLERMO RENGIFO HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TARJETA PROFESIONAL 30,468

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CARLOS FERNANDO CUBIDES
BONILLA**


**Calle 8 N° 7-10 Edificio Camacol
310 282 0000**

ANEXO 7A-CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA
 Proceso de Contratación
 CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción - Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferante Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908.526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	991	100.00%	908,526.00	900,349,266.00
2	427	100.00%	908,526.00	387,940,602.00
3	235	100.00%	908,526.00	213,503,610.00
4	199	100.00%	908,526.00	180,796,674.00
5	533	100.00%	908,526.00	484,244,358.00
6	124	100.00%	908,526.00	112,657,224.00
7	405	100.00%	908,526.00	367,953,030.00
8	790	100.00%	908,526.00	717,735,540.00
9	709	100.00%	908,526.00	644,144,934.00
10	410	100.00%	908,526.00	372,495,660.00
11	1011	100.00%	908,526.00	918,519,786.00
12	2762	33.00%	908,526.00	828,085,107.96
13	651	100.00%	908,526.00	591,450,426.00
14	1052	100.00%	908,526.00	955,769,352.00
15	191	70.00%	908,526.00	121,469,926.20
16	875	50.00%	908,526.00	397,480,125.00
17	40	100.00%	908,526.00	36,341,040.00
18	406	100.00%	908,526.00	368,861,556.00
19	422	100.00%	908,526.00	383,397,972.00
20	103	100.00%	908,526.00	93,578,178.00
21	110	100.00%	908,526.00	99,937,860.00
22	164	100.00%	908,526.00	148,998,264.00
23	190	100.00%	908,526.00	172,619,940.00
24	39	100.00%	908,526.00	35,432,514.00
25	389	100.00%	908,526.00	353,416,614.00
26	303	60.00%	908,526.00	165,170,026.80
27	466	75.00%	908,526.00	317,529,837.00
28	436	100.00%	908,526.00	396,117,336.00
29	367	100.00%	908,526.00	333,429,042.00
30	257	100.00%	908,526.00	233,491,182.00
31	779	100.00%	908,526.00	707,741,754.00
32	33	100.00%	908,526.00	29,981,358.00
33	3	100.00%	908,526.00	2,725,578.00

34	99	100.00%	908,526.00	89,944,074.00
35	74	100.00%	908,526.00	67,230,924.00
36	73	100.00%	908,526.00	66,322,398.00
37	57	100.00%	908,526.00	51,785,982.00
38	1309	100.00%	908,526.00	1,189,260,534.00
39	60	100.00%	908,526.00	54,511,560.00
40	33	100.00%	908,526.00	29,981,358.00
41	42	100.00%	908,526.00	38,158,092.00
42	29	100.00%	908,526.00	26,347,254.00
43	61	100.00%	908,526.00	55,420,086.00
44	148	100.00%	908,526.00	134,461,848.00
45	1243	100.00%	908,526.00	1,129,297,818.00
46	627	100.00%	908,526.00	569,645,802.00
47	95	100.00%	908,526.00	86,309,970.00
48	165	100.00%	908,526.00	149,906,790.00
49	62	100.00%	908,526.00	56,328,612.00
50	186	100.00%	908,526.00	168,985,836.00
51	138	100.00%	908,526.00	125,376,588.00
52	64	100.00%	908,526.00	58,145,664.00
53	19	100.00%	908,526.00	17,261,994.00
54	1015	100.00%	908,526.00	922,153,890.00
55	150	100.00%	908,526.00	136,278,900.00
56	107	100.00%	908,526.00	97,212,282.00
57	43	100.00%	908,526.00	39,066,618.00
58	1284	100.00%	908,526.00	1,166,547,384.00
59	191	100.00%	908,526.00	173,528,466.00
60	219	100.00%	908,526.00	198,967,194.00
61	1514	100.00%	908,526.00	1,375,508,364.00
62	2885	40.00%	908,526.00	1,048,439,004.00
63	2342	95.00%	908,526.00	2,021,379,497.40
64	99	100.00%	908,526.00	89,944,074.00
65	2729.04	100.00%	908,526.00	2,479,403,795.04
66	678	100.00%	908,526.00	615,980,628.00
67	1402	50.00%	908,526.00	636,876,726.00
68	139	100.00%	908,526.00	126,285,114.00
69	1600	10.00%	908,526.00	145,364,160.00
70	502	100.00%	908,526.00	456,080,052.00
71	346	100.00%	908,526.00	314,349,896.00
72	1578	30.00%	908,526.00	430,096,208.40
73	5727.34	95.00%	908,526.00	4,943,265,435.80
74	2665.24	60.00%	908,526.00	1,452,863,901.74
75	205.17	100.00%	908,526.00	186,402,279.42
76	853.66	100.00%	908,526.00	775,572,305.16
77	2114	44.00%	908,526.00	845,074,544.16
78	4843.69	50.00%	908,526.00	2,200,309,150.47
79	1857.37	60.00%	908,526.00	1,012,481,361.97
80	2426.18	50.00%	908,526.00	1,102,123,805.34
81	2230.06	100.00%	908,526.00	2,026,067,491.56
82	792.67	100.00%	908,526.00	720,161,304.42
83	7401.02	60.00%	908,526.00	4,034,411,457.91
			TOTAL	48,010,244,247.76

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021.



CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
C.C. 79.690.476 de Bogota- D.C



JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
C.C 2.231.640
T.P 106121-T
Contador

ANEXO 8-CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Proceso de Contratación

CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura,
Ingeniería o Geología


Profesion

No. de Matricula Profesional

Número y Año del Contrato
Laboral o de Prestación de
Servicios Vigencia del Contrato

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
RICARDO PINTO SANCHEZ	ARQUITECTO	A25111999-93397294	003-noviembre 03 DE 2020	1 AÑO
ANDREA DEL PILAR ESCOBAR	ING DE SISTEMAS	25255-248759 CND	01- 10 DE 2020	1 AÑO
CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA	INGENIERO CIVIL	2520276922 CND/CND	OFERENTE	OFERENTE

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021.



CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
C.C. 79.690.476 de Bogota- D.C



JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
C.C.2.231.640
T.P. 106121-T
Contador

ANEXO 6C-CONTRATOS EN EJECUCION
 Proceso de Contratación
 Integrantes: CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA

CERTIFICACION CONTRATOS EN EJECUCION SCE

Orden	Número	Contratato Vigente	Objeto	Contratante (Razón Social)	Forma de Ejecución	% de Participación	Fecha Inicialización		Plazo de Ejecución (Meses)	Días Ejecutados hasta la fecha de cierre del presente proceso	Se encuentra suspendido el Contrato a la fecha de cierre del		Valor Total del Contrato Inicialmente adjudicados en \$ (COP)	SALDO POR EJECUTAR	
							Día	Mes			Año	SI			NO
	207 de 2021		Remodelación de infraestructura existente y construcción de cubierta del polideportivo del barrio el plan municipio de Purificación Tolima	Alcaldía de Purificación	UT	50%	7	7	2021	8		X	\$ -	2,548,960,494 \$	2,548,960,494.00
	180 de 2021		Obras de mantenimiento y adecuación al coliseo principal y cancha de fútbol de la zona urbana del municipio de Ricaurte- Cundinamarca	Alcaldía de Ricaurte	C	10%	SIN ACTA DE INICIO			3		x	\$ -	308,722,627 \$	308,722,627.00
	1731 de 2021		Construcción y adecuación del tejodromo en el parque deportivo en el Municipio de Ibagué	Alcaldía de Ibagué	C	50%	SIN ACTA DE INICIO			6		x	\$ -	5,087,638,738 \$	5,087,638,738.00
	ADJUDICADO		Adecuación de infraestructura para los polideportivos ubicados en la institución educativa Jhon F. Kennedy, sede la sagrada familia e institución educativa el vergeri sede principal del municipio de Ortega Departamento Tolima	Alcaldía de Ortega	UT	80%	SIN ACTA DE INICIO			6		X	\$ -	1,489,951,079 \$	1,489,951,079.00
	ADJUDICADO		Actualización de los estudios y diseños para la optimización del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Prado, departamento del Tolima	EDAT	UT	30%	SIN ACTA DE INICIO			3		X	\$ -	738,915,030 \$	738,915,030.00
	ADJUDICADO		Construcción de la plazaleta cultural y gastronómica en el municipio de Melgar Tolima	Alcaldía de Melgar	UT	50%	SIN ACTA DE INICIO			12		X	\$ -	2,409,191,289 \$	2,409,191,289.00
	ADJUDICADO		Contratar los estudios, diseños y las obras de construcción del proyecto sacudete al parque tipo 1 del municipio de Ortega departamento del Tolima	Alcaldía de Ortega	UT	80%	SIN ACTA DE INICIO			6		x	\$ -	1,489,358,808 \$	1,489,358,808.27
TOTALES															
														\$ 17,776,996,290.19 \$	

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021.



CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
 C.C. 79.690.476 de Bogotá- D.C




JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
 C.C. 2.231.640
 T.P. 106121-T
 Contador

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
Proceso de Contratación
Integrante: **CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA**

CERTIFICADO DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Número de Años de Información Financiera Con Lo Que Cuenta la Empresa	Mayor Ingreso Operacional de los Últimos 5 años expresado en pesos Colombianos	Año de Mayor Ingreso Operacional
5	\$ 6,053,631,000.00	2019

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 7 días del mes de septiembre de 2021.



CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
C.C. 79.690.476 de Bogotá- D.C



JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
C.C 2.231.640
T.P 106121-T
Contador

ING. CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA


NIT: 79.690.476 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - NIIF PYMES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS COL)

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	NOTA 2	CORRIENTE	NOTA 4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 461,695,000	Davivienda Cr Hipotecario 831	\$ 6,434,000
Caja	\$ 375,466,000	Bancolombia Cr Cial 5823	\$ 20,381,000
Bancolombia cta cta 3659	\$ 26,344,000	Banco de Bogotá Tc 9689	\$ 15,477,000
Banco de Bogotá Cta Cta 6146	\$ 4,318,000	Banco Caja social 5681	\$ 14,359,000
Banco Caja social 0988	\$ 24,314,000	Banco Occidente Tc Consumo	\$ 758,000
Banco de Occidente 3288	\$ 31,075,000	Banco Davivienda Cr Consum	\$ 2,762,000
Davivienda Cta Cta 8065	\$ 178,000	Banco Davivienda Credito Cor	\$ 2,405,000
INVERSIONES	\$ 37,210,000	Tc Bancolombia	\$ 9,664,000
Inversiones en empresas	\$ 35,000,000	Impuesto e la Garantías por page	\$ 123,974,000
Acciones ecopetrol	\$ 2,210,000		
DEUDORES COMERCIALES	\$ 692,826,000		
Clientes Comerciales	\$ 591,485,000		
Anticipos de Impuestos	\$ 101,341,000		
Otros Deudores	\$ -		
INVENTARIOS	\$ 1,045,700,000		
Obras de construccion en curso	\$ 1,045,700,000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,237,431,000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 196,214,000
FIJO	NOTA 3	A LARGO PLAZO	NOTA 4
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 310,455,000	Davivienda Cr Hipotecario 831	\$ 15,000,000
Bosque Largo Apb Tore 2	110,490,000	Bancolombia Cr Cial 5823	\$ 10,000,000
Santo Domingo Apb 307	76,151,000	Banco de Bogotá Tc 4447	\$ 20,297,000
Garaje Santodomingo	2,996,000	Banco Caja social 5681	\$ 20,000,000
Oficina Carracol	42,907,000	Banco Davivienda Cr Consum	\$ 30,000,000
Garaje Carracol	10,764,000		
Parqueadero beneficencia	11,665,000		
Torreón de Belén	55,462,000		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65,700,000		
EQUIPO DE OFICINA	\$ 18,000,000		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 13,000,000		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 110,000,000		
Vehículo Jeep 2018	\$ 110,000,000		
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	\$ 517,155,000	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 95,297,000
OTROS ACTIVOS	\$ -	TOTAL PASIVO	\$ 291,511,000
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	NOTA 5
		CAPITAL PERSONA NATURAL	\$ 2,130,722,000
		UTILIDAD DE EJERCICIO	\$ 332,353,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ -	TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,463,075,000
TOTAL ACTIVO	\$ 2,754,586,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,754,586,000



ING. CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
CC N° 79.690.476 de Bogotá DC



Mag. JOHN JOHVER MORENO HERNÁNDEZ
C.C. N° 2.231.840 de Ibagué - Tol.
CONTADOR PÚBLICO
T.P N° 106121-T
Ver Certificación adjunta

Juan Sebastian Noreña Palma

JUAN SEBASTIAN NOREÑA PALMA
C.C. N° 1.110.509.362 de Ibagué-Tol
AUDITOR EXTERNO
T.P N° 258004-T
Ver dictamen adjunto

ING. CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA

NIT: 79.690.476 - 9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS COL)

TOTAL INGRESOS BRUTOS	NOTA 6		\$	6,053,631,000
INGRESOS DE OPERACIÓN			\$	6,053,631,000
(+) Ingresos por obras de ingeniería Civil		2,703,466,000		
(+) Ingresos por Interventorías				
Menos COSTE DE VENTAS	NOTA 7		\$	-4,229,485,000
GANANCIA BRUTA			\$	1,824,146,000
Menos GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	NOTA 8		\$	-1,409,546,000
(-) Gastos ADMON por obras de ingeniería civil		562,634,000		
(-) Gastos ADMON Armero PK 2018		41,759,000		
(-) Gastos Consorcio PPC (2%)		5,465,000		
OTROS GASTOS OPERACIONALES	NOTA 8		\$	
(-) Gastos operacionales por obras de ingeniería civil				
GANANCIA DE OPERACIÓN			\$	414,600,000
Menos OTROS INGRESOS (Ganancia Oca: NOTA 6)			\$	446,000,000
Menos costo de Ganancia Ocasional (NOTA 7)			\$	-404,273,000
Menos OTROS GASTOS - FINANCIERO	NOTA 8		\$	
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS			\$	458,327,000
PROV. IMPONENTA			\$	-123,974,000
GANANCIA DEL EJERCICIO			\$	332,353,000



ING. CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
C.C. N° 79.690.476 de Bogotá DC



Mag. JOHN JORIVER MORENO HERNÁNDEZ
C.C. N° 2.231.640 de Ibagué - Tol.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. N° 106121-T
Ver Certificación adjunta

Juan Sebastian Noreña Palma

JUAN SEBASTIAN NOREÑA PALMA
C.C. N° 1.110.509.362 de Ibagué-Tol
AUDITOR EXTERNO
T.P. N° 258004-T
Ver dictamen adjunto

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

JUAN CARLOS MESA CASTILLO

**Calle 8 N° 7-10 Edificio Camacol
310 282 0000**


Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: JUAN CARLOS MESA CASTILLO

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción - Seg. 72 Clasif. UNSPSC del GUP (SMU.V)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Ofertante Plural	Valor del SMU.V Vigente 2021 (\$908.526)	Valor de los Contratos Ejecutados
	(A)			(B)
1	53.58	100%	908 526.00	48 678 823.08
2	86.32	100%	908 526.00	78 423 954.32
3	1207.48	100%	908 526.00	1 097 026 974.48
4	433.36	100%	908 526.00	393 718 827.36
5	866.73	100%	908 526.00	787 446 739.98
6	225.57	100%	908 526.00	204 936 209.82
7	170.80	100%	908 526.00	155 176 240.80
8	74.27	100%	908 526.00	67 476 226.02
9	71.38	100%	908 526.00	64 850 585.88
10	21.1	100%	908 526.00	19 169 898.60
11	37.91	100%	908 526.00	34 442 220.66
12	24.26	100%	908 526.00	22 040 840.76
13	79.34	100%	908 526.00	72 082 452.84
14	49.34	100%	908 526.00	44 826 672.84
15	64.63	100%	908 526.00	58 718 035.36
16	202.14	100%	908 526.00	183 649 445.64
17	59.25	100%	908 526.00	53 830 165.50
18	100.02	100%	908 526.00	90 870 770.52
19	140.85	100%	908 526.00	127 965 887.10
20	117.32	100%	908 526.00	106 588 270.32
21	153.14	100%	908 526.00	139 131 671.64
22	77.68	75%	908 526.00	52 930 724.76
23	79.04	100%	908 526.00	71 809 895.04
24	14.05	100%	908 526.00	12 764 790.30
25	186.23	100%	908 526.00	169 194 796.98
26	287.53	90%	908 526.00	235 105 632.70
27	56.34	100%	908 526.00	51 186 354.84
28	60.52	100%	908 526.00	54 983 993.52
29	48.41	100%	908 526.00	43 981 743.66
30	107.66	100%	908 526.00	97 811 909.16
31	60.59	100%	908 526.00	55 047 590.34
32	136.9	100%	908 526.00	124 377 209.40
33	335.86	90%	908 526.00	274 623 768.12
34	93.35	100%	908 526.00	84 810 902.10
35	63.56	100%	908 526.00	57 745 912.56
36	68.31	100%	908 526.00	62 061 411.06
37	31.71	100%	908 526.00	28 809 359.46
38	229.13	30%	908 526.00	62 451 168.71
39	224.07	30%	908 526.00	61 072 026.25
40	100.06	100%	908 526.00	90 907 111.56
41	206.75	100%	908 526.00	187 837 750.50
42	166.42	100%	908 526.00	151 196 866.92
43	84.24	100%	908 526.00	76 534 230.24
44	135.49	70%	908 526.00	86 167 331.42
45	74.88	100%	908 526.00	68 030 426.88
46	617.55	100%	908 526.00	561 060 231.30
47	65.21	80%	908 526.00	47 395 984.37
48	147.24	100%	908 526.00	133 771 368.24
49	113.03	50%	908 526.00	51 345 346.89
50	105.93	50%	908 526.00	48 120 079.59
51	44.07	100%	908 526.00	40 038 740.82
52	162.15	100%	908 526.00	147 317 490.90
53	182.7	80%	908 526.00	132 790 160.16
54	366.76	40%	908 526.00	133 284 398.30
55	296.91	100%	908 526.00	269 750 454.56
TOTAL				7 677 388 135.26

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior, se firma este documento a los 01 días del mes de Septiembre de 2021.



Firma Representante Legal del Oferente:
Nombre: JUAN CARLOS MESA CASTILLO
Cargo: Ingeniero Civil
Doc. de Identidad: 93.403.271



Firma Contador Público
Nombre: EDNA MILENA CORREA CORREA
Doc. de Identidad: 28.541.419
T.P No. 109716-T

Capacidad Técnica

JUAN CARLOS MESA CASTILLO

Nombre Proponente o Integrante:


Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)				

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

En constancia de lo anterior, se firma este documento a los 01 días del mes de Septiembre de 2021.



Firma Representante Legal del Oferente:
Nombre: JUAN CARLOS MESA CASTILLO
Cargo: Ingeniero Civil
Doc. de Identidad: 93.403.271



Firma Contador Público
Nombre: EDNA MILENA CORREA CORREA
Doc. de Identidad: 28.541.419
T.P.No. 109716-T

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

EXPERIENCIA

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL


UNION TEMPORAL SEDE TERRITORIAL 2021

ANEXO 5 EXPERIENCIA GENERAL

Nº DE CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PROponente			VALOR CONTRATO SMMMLV	VALOR A ACTUALIZADO CONTRATO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DOCUMENTOS	FOLIOS
				I	C	UT							
141 de 10 de diciembre de 2018	Construcción del plan maestro de acueducto veredal del centro poblado bilbao del municipio de Panatías, departamento del tolima fase I	Empresa de acueducto y alcantarillado y aseo del Tolima "Edat S.A. E.S.P. Oficial	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO BILBAO			X	3,567.00	3,240,712,242.00	12	28/01/2019	08/03/2020	Contrato Rut Documento Consorcial Acta de Recibo Final	338 9 370

Inegrante Proponente: JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

Firma Proponente
R.L. Jaime Humberto Palacino Afanador



Calle 8 n° 7-10 Edificio Osmacel Oficina 305
Cel- 3145472387