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ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA
URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1961DEL 02 DE AGOSTO
DE 2021

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Actualmente en el Municipio de Ibagué, existe el hundimiento de las vias, a consecuencia de las afectaciones
causadas por los dafios en la tuberia de alcantarillado que esta socavando las estructuras del pavimento. Esto se
debe al mal estado de la red de alcantarillado, que presenta fugas de agua y lo que hace es hacer un lavado de
particulas finas que van debilitando la esfructura de las vias. Esto produce una carcava en la parte inferior del
pavimento, colocande en peligro fa integridad de los transelntes. Por lo anterior hoy en dia se presenta una
demanda insatisfecha en las redes de alcantarillado especialmente en los barrios con acueductos independientes
(acueductos comunitarios), los cuales no ejecutan mantenimiento a las redes de alcantarillado y mucho menos el
cambio de ellas; presentado deficiencias notables en la prestacion del servicio plblico, ya que estas redes estan
construidas con tuberia de cemento y en algunos casos de gres; siendo estas el 100% obsoletas. Dada la
obsolescencia de la red de alcantarillado del sistema de tuberias usados para recogida y transporte de las aguas
residuales, industriales vy piuviales de la ciudad que no se encuentran en optimas condiciones; presentando el
colapso de las mismas con una frecuencia indeterminada que obligan al municipio a atender de forma inmediata a
traves de inversion, y a su vez encaminadas a garantizar el cumplimiento de las metas trazadas dentro del plan de
desarrollo “IBAGUE VIBRA', que incluye las siguientes doce direcciones tanto en el sector rural y urbano de
ibague:

REPGSIC!ON RED i)E ALCAI\ETARILLADO DE LA CALLE 19 ENTRE LA CARRERA 1 Y'leiaRADA LA SAPOSA - o
EN?RADA VILLA CANDIA 3 31.911.906,00

695.00°

REPOSICION RED DE ALCAI‘%TARILLADO FRENTE ALCANTDN MILITAR JAIME ROOKE CARRIL BAIANDO MIRAMAR $ 44.393.385,00

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 22 DESDE L CASA CON DIRECCION CRA 35 CON S
ELTRIUN 444.452,00
CALLE 63 {CASA 64) DE DON ALONSO REYES HASTA LA CALLE 61C D.N $ 124.444.452

REPOSICION RED DE ALCANTA
ALCANTARIEADD CHABETON.

$ 1.106. 317 496 GO
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2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

En la actualidad la red de alcantarillade de la ciudad de Ibagué se encuentra deteriorada considerablemente
debido a la ausencia de mantenimiento de la red por parte de los acueductos comunitarios que tienen a cargo el
servicio en el sector, De igual manera, se presentan puntos criticos por carcavas en Ia parte inferior del pavimento,
los cuales seran intervenidos con el presente convenio.

Actualmente la red de alcantarillado de las comunas 1, 6, 11 y 13 de la ciudad de Ibagué se encuentran en un
estado critico debido a la ausencia de mantenimiento de la red que en la mayoria de los casos les corresponde a
los operadores de los acueductos comunitarios que tienen a cargo el servicio. Es bien sabido que muchos tramos
de la ciudad presentan puntos criticos por carcavas en el pavimento; por esta razén seran intervenidos con el
presente convenio.

El sector a intervenir se localiza al norte del rio Chipalo; y presenta una mayor consolidacion en el Barric Ambala;
esta comuna cuenta con una gran area de reserva para construccion de vivienda de excelentes especificaciones
para estratos medio-alto por lo cual es una zona estratégica en el crecimiento de la ciudad.

La comuna 13 esta localizada al sur de la ciudad en fa autopista que conduce a la ciudad de Armenia; esta
conformado por Barrios que se han construido progresivamente y que no cuentan en su mayoria con espacios
plblicos adecuados, estos es un factor en contra del desarrolio del sector. Por ofra parie la comuna 11 se
encuentra ubicada al sur de la avenida 12, fa mayoria de sus Barrios se encuentran en zona de alto riesgo y se
encuentran en condiciones vulnerables, a pesar de ser un sector culturalmente importante porque posee la plaza
de Ferias de la ciudad, Por Gltimo la comuna 1 cuenta con una ubicacién importante ya que alberga los primeros
Barrios de la ciudad de |bagué , se localiza al extremo occidental de la ciudad y es este sector el corazon de la
capital, ya que alberga la mayor parte cultural, administrativa y comercial de la Ibagué.

a. Localizacion:

%

e, S CmaSire MR B R &

cantariflado a intervenir comuna 6.
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Figura 1.1. Loca%izac?éﬁ de las redes

de alcantarillado a intervenir comunas 11y 13.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P, realizo las visitas e
inspecciones de cada uno de los tramos de alcantarillado de los diferentes sectores de la ciudad de Ibagué donde
se requiere el cambio del alcantarillado por lo cual se proyectaron por el IBAL los siguientes presupuestos los
cuales se anexan al final de este documento. Las que compone las actividades a desarrollar en los 12 tramos a
intervenir. ANEXO # 1

Principales [tems de pago:

ITEMS REPRESENTATIVOS DESCRIPCION
1.1 Localizacién y replanteo Topogréafico
1 1.6 .
Cargue y Retiro de Sobrantes
2 3 Excavaciones en material comdn
3 4 Excavaciones en conglomerado
4 5.1 Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI
5 3.5 Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI)
§ 6.8 Construccion placa en concreto 3000 psi. e= 0,15 m.
6.14 Rotura pavimento flexible E= 0,10 m.
6.19 Corte de Pavimento Flexible con Cortadora
6.20 Corte de Pavimento Rigido con Cortadora
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10 6.22 Rotura de Pavimento Rigido

1 15 suministro e instalacién de tuberia plastica o lisa

12 19.1.1 Base y cafiuela en concreto de 3.000 PSi e = 0,30 Mts

13 19.1.2 Pafiete interior

14 19.1.3 Cilindro en fadrillo e = 0,30 Mts

15 19.1.4 Cono de reduccién H = 0,65 Mts

16 19.1.5 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm

17 19.1.6 Suministro e instalacion de Arotapa Completa Vibrocompactad
18 19.1.8 Caja de y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI

19 2041 Sefalizacion en Guadua y Polisombra

20 20.5 Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia
21 20.10 Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee

22 20.43 Manejc de Aguas

23 20.48 Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera)

24 20.52 Sefiales provisional mévil para obra tipo fripode incluye tablerg

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en Ia
seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contar4 en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

El pago del presente proceso serd bajo la modalidad de precio unitario el cual debera incluir los costos de
administracién e imprevistos y la utilidad del constructor.

El valor del contrato se cancelara a fravés de la suscripcidn por parte de supervisor efo interventor y contratista se
haréa por actas parciales y/o final. Estas actas reflejan el porcentaje de avance de la obra, y evidencia el recibo a
satisfaccion del supervisor y la interventoria del contrato. Por elio para su suscripcion previamente se debera
presentar informe de las actividades mensuales que acredite el cumplimiento de las obligaciones dei contratista,
constancia de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y
aportes parafiscales del contratista y del personal a su cargo, y demas requisitos que se requieran en el sistema de
gestion integral de la empresa y normativa interna. Para el tramite de cuenta estos documentos deberan
presentarse aprobados con la presentacion de la factura de cobro.

Se pagara al contratista el valor equivalente al (90%) del total del contrato mediante pagos parciales conforme al
porcentaje de avance de la obra, y un valor equivalente al {10%) del valor total del contrato a través de 1a
suscripcion del acta de liquidacidn.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar y
expedicién de Ia obligacidn y orden de pago.
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NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acomparan los documentos requeridos
para el pago, el término para su framite interno solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en
debida forma o se haya aportado el (ltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendré por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de
ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre contabie fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL.

NOTA 3: El contratista manifiesta que conoce los trémites internos para pago establecidos por tipo de contrato en
la Resolucién 076 de 11 de febrero de 2020, la cual se encuentra publicada en la pagina institucional de la
empresa en el fink normatividad resclucicnes 2020, especificamente en
https:/fwww.ibal.gov.cofsites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/Resolucion%20076%20de %202020.p
df

NOTA 4: Durante la ejecucion del contrato el supervisor, debera diligenciar el formato de evaluacion y reevaluacién
del confratista de acuerdo al Sistema integrado de Gestidn y a la Resolucién que regula su procedimiento,
calificando los items alli descritos y obteniendo un puntaje final. La reevaluacion sera el resultado de la
ponderacién de los puntajes obtenidos en las evaluaciones realizadas.

NOTA 5: El contratista debe tener en cuenta que en los tramites de cuentas se descuenta los impuestos, tasas,
contribuciones que exige la ley conforme a las obligaciones tributarias del contratista. Es decir, en cada cuenta se
puede generar el descuento de retencién en la fuente, sobre tasa bomberil, reteica y refeiva si aplica, en los
porcentajes que contablemente correspondan. Asi mismo, se descuenta el 2% del valor de la cuenta antes de IVA
de la tasa pro deporte establecida en el Acuerdo municipal 0017 del 5 de diciembre de 2020.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Teniendo en cuenta el objeto de la obra, para la ejecucién de la misma, se requiere minimo los siguientes
materiales:

- Recebo

- Concreto Resistencia 14 MPa

- Concreto Resistencia 21 MPa

- Tuberia plastica o lisa Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de
Hermeticidad).

- Grava

- Ladrillo

- Guadua

- Acero de %" con anticorrosivo.

Los materiales, suministros y deméas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras, deberan
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente
favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros
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que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no
refrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

a. Presupuesto
b. Los demés que hagan parte del proyecto

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar compietamente los
estudios y disefios que la entidad entreque para la ejecucion de las obras obieto de este contrato. en
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién de estudios y disefios cuando aplique, si
el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se enfiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los
mismos y la ejecucidn de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacién yio complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y
disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacidn por la Interventoria, sin que ellc se constituya
en causa de demora en [a ejecucion del proyecto.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudigue el
contrato y no podran ser pedidas durante la seleccidn del contratista para efectos de ctorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2} o0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condicicnes para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.

¢. Elcontratista debera informar la fecha a partir de Ia cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesién.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona naturat o
juridica con quien se haya establecido la relacidn laboral ¢ de prestacion de servicios

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion infericr a la aprobada se aplicaran las
sanciones a que haya lugar.

f.  Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi;

POSTGRADO CON REQUISITOS DE EXPERIENCIA REQUISITOS DE EXPERIENCIA
TiTULO GENERAL ESPECIFICA
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Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos;

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del contratista y su costo debe
incluirse dentro de los gastos de administracién general del contrato.

Ei personal requerido es el siguiente:

Un (1} Ingeniero Director de Obra
Un (1) Especialista en Hidraulica
Un (1) Especialista Ambiental
¢ Un (1) Residente de Obra 1
Un (1) Residente Ambiental
Un (1) Profesional Trabajo Social HSEQ
Un (1) Profesional Especialista HSEQ
e Un (1) Topdgrafo
e Un (1) Inspector de Obra 1
s Un{1) Inspector Siso
» Dos (2) Cadenero

a. Requisitos del personal

Conforme a fa Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que
la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisifos de formacién y experiencia:

Director de obra en la ejecucion de |

Un Director d

Obra Veinticuatro | maximo tres (3} proyectos de obra
Dedicacion 70% {24) meses | con entidades publicas o privadas 3
Ingeniero civil y/ o en construccion yf/o renovacion y/o |
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| Postgrado con

i titulo

sanitario, con
especializacion en
ingenieria sanitaria
y/o gerencia de
proyecios y/o
Gerencia
Estratégica y/o
administracién y/o
ingenieria civil.

- Requisitos

- de

- Experiencia
o General o

reposicion y/o rehabilitacién  y/o
mejoramiento de sistemas de red
alcantarillado, gue sumados sean
por lo menos iguales o mayores al
100% del presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la ceriificacién
como director de Obra, expedida
por €l contratante.

Un Ingeniero
Hidraulico
Dedicacion 50%

Ingeniero hidraulico en la ejecucion
de maximo tres (3) proyectos de
cbra con entidades puablicas o

ingeniero Civil con privadas en construccidn /o
especializacién y/o | Mayor a 5 | renovacién y/o reposicidon  y/o
maestria y/o afios y con | rehabilitacion y/o mejoramiento de
Doctorado en matricula sistemas de red aicantarillado, que
Hidraulica. profesional sumados sean por lo menos
vigente. iguales o mayores al 100% del
presupuesto oficial.
Se debe adjuntar la certificacion
como Ingeniero hidraulico,
expedida por el contratante.
Un Residente Mayora 5
Ambiental afios y con
Dedicacion 50% matricula Ingeniero ambiental en la ejecucion
Ingeniero Ambiental | profesional | d& maximo tres (3) proyectos de
y/o Ingeniere Civil vigente. obra con entidades publicas o

y/o ingeniero
Sanitario y
Ambiental con
especializacion y/o
maestria y/o
Doctorado en
gestién Ambiental y
Evaluacion del
Impacto ambiental
y/o Saneamiento y
Desarrollo
Ambiental y/o
Ingenieria
Ambiental.

privadas en construccidn  ylo
renovaciéon yfo reposicion  y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento de
sistemas de red alcantarillado, que
sumados sean por lo menos
iguaies o mayores al 100% del
presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la certificacion
como ingeniero ambiental,
expedida por el contratante.
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Un Residente de

Obra
Dedicacion 100%
Ingeniero Civil y/o
Ingeniero sanitario

afios y con
matricula
profesional
vigente.

Ma a5 | Residente de obra en la ejecucion

Requisitos de Experiencia

-’

_Especifica

de maximo tres (3) proyectos de
obra con entidades publicas o
privadas en construccién vy/o
renovacion yfo reposicién  yfo
rehabilitacién y/o mejoramientc de
sistemas de red alcantarillado, que
sumados sean por lo menos
iguales o mayores al 100% del
presupuesto oficial.

Se debe adjuntar ia certificacion
como residente de Obra, expedida
por el contratante.

Un Profesional en
Trabajo Social
HSEQ
Dedicacion 100%
Profesional en
salud Ocupacional.

Ingeniero civil y/o
ingeniero sanitario
y/o ingeniero
ambiental y/o
ingeniero industrial
con especializacion
en HSEQ o similar.

Mayora 5
afios y con
matricula
profesional
vigente.

Profesional en salud ocupacional
en la sjecucién de maximo tres (3)
proyectos de obra con entidades
ptblicas o privadas en
construccidén y/o renovacién ylo
reposicién y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento de sistemas de red
alcantarillado, que sumados sean
por lo menos iguales o mayores al
100% del presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la certificacion
como  Profesional en  salud
ocupacional, expedida por el
contratante.

Un Profesional
Especialista HSEQ
Dedicacién 100%
Ingeniero civil y/o
ingeniero de vias y
transporte y/o
ingeniero ambiental
y/o ingeniero
industrial con
especializacion en
HSEQ o similar.

Mayora
afios y con
matricula
profesional
vigente.

Especialista HSEQ en la ejecucién
de maximo tres (3) proyectos de
obra con entidades publicas o
privadas en construccidén yfo
renovacién y/o reposicién  ylo
rehabilitacién y/o mejoramiento de
sistemas de red alcantarillado, que
sumados sean por 1o menos
iguales o mayores al 100% del
presupuesto oficial.

Se debe adjuntar la certificacién
como Especialista HSEQ, expedida

REALIZAR LA REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE ALGUNCS TRAMOS DE LA COMUNA 6 EN EL MUNICIFIO DE

IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1981DEL 02 DE AGOSTO DE 2021

IBAL S.AE.S.P.

[ Codigo | CCE-EICP-IDI-12

Version | 1 |




ANEXO 1= ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-12 [ "Pagina | 10de 16

Versién No. | 1

; e Requisitos Frsedine i
Postgradocon - de - Requisitos de Exper

titulo -~ Experiencia

] . Especifica
s General e

por el contratante.
Un topdgrafo Mayorab
Dedicacién 100% | afios ycon | Topsgrafo en la ejecucion de
Tecnologo en matricula maximo tres (3) proyectos de obra
Topografia y/o profesional | con entidades publicas o privadas
Topodgrafo con vigente. en construccion y/o renovacién y/o
matricula reposicién y/o rehabilitacién y/o
profesional vigente mejoramiento de sistemas de red
y certificado vigente alcantarillado, que sumados sean
del CPNT) y/o por lo menos iguales o mayores al
Ingeniero 100% del presupuesto oficial.
Topogréfico con Se debe adjuntar la certificacion
matricuia como Topégrafo, expedida por el
profesional vigente contratante.
y COPNIA

b. Maquinaria minima del Proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

EQUIPO REFERENCIA CANTIDAD
Maquina 1
retroexcavadora de Modelo superior a 2005
flantas
Volqueta doble
troque con capacidad minima de Modelo igual o superior a 2012 2
carga de 15 toneladas
Camionetas doble cabina 4 x
4, Modelo 2015 en adelante 2
Motobombas de 4" N/A 2
Motobomba de 6" N/A 1
Apisonador tipo saltarin Peso de operacion (Kg.) 52, Fuerza 2
de impacto
por golpe {(KN) 12
Compresor Mayor o igual a 120 HP con martillo 1
Equipo de Topografia (Estacion Totaly | Para la estacion: Precision angular de 5" a 10%, 1
Nivel de Precisién) para ¢l nivel la precision =1mm Modelo 2010
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en
adelants

Herramienta menor suficiente y
elementos necesarios para la
atencién oportuna de fos dafios de
Urgencia de las redes de
alcantarillado.

Picas, palas, carretillas, barra, nivel
de mano (burbuja}, flexémetro, arco y VARIAS
segueta efc.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida durante la
seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine ef adjudicatario, aprobadas por el Interventor, v las
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitic donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores
debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria,
previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y
minera aplicable a la obra.

El proponente deberd verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles
fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como
verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y
mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de
acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el proponente en los analisis de precios unitarios de la
propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segin la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio
de las obras. De igual manera, [as fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por
la respectiva interventorta, previo al inicio de las obras.

8. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales,
vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la
recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;
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y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y
demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los
trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondré de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas
usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera fener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desaglie, redes de servicios plblicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios plblicos, estos costos seran
reconocidos mediante aprobacidn de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la
autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del contrato
debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontrd. Asf mismo, seré responsable de la desocupacion de todas las zonas que
te fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

9. SENALIZACION

Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del trénsito vehicular y peatonal, el
Contratista esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas. Sera de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. La supervision podra en cualquier momento ordenar que se
suspenda la construccién de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento
sistematico por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacidn o las instrucciones impartidas
a este respecto, para esto tomara apoyo del profesional del SG -SST de la empresa.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista suministrara la iluminacion
eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas
en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados.

10. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la responsabilidad del
contratista y son requisitos indispensabies para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo
que su obtencion conlleve debera considerarse dentro de la programacién. Las demoras en la obtencion de estos
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permisos no seran causa vélida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos
imputables al contratista.

11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Los documentos que regiran este proceso estaran guiados por fas Leyes Colombianas vigentes que apliquen a la
clase de empresa que es el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, la normativa interna Acuerdo No. 001 de 2020 y demas que
sean aplicables a la materia objeto de este proceso. En general, las normas aplicables durante el proceso de
invitacién y la ejecucion del contrato seran las estipuladas en los términos de referencia, el manual de contratacion
de la empresa y las propias de los negocios entre particulares en la Repiiblica de Colombia.

Ademas los documentos de contenido técnice como son La Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bésico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

COMPLEJIDAD ,
CRITE CRITERIO VALORACION
RIO PROYECTO
1 COSTO MENOR A ENTRE 1.000 MAYOR A 1
1.000 SMMLV Y 23.000 23.000
SMMLV SMMLV SMMLY
2 GESTION PREDIAL SIN PREDIOS QUE COMPRA Y 1
PREDIOS A S0LO LEGALIZACIO
GESTIONA REQUIEREN N DE
R AUTORIZACION PREDIOS
DE
INTERVENCION
POR PARTE DEL
PROPIETARIO
3 GESTION AMBIENTAL NO SE PERMISOS REQUIERE 1
NECESITA | AMBIENTALES LICENCIA
AUTORIZAC Y/O AMBIENTAL -
ION APROVECHAMIEN | SUSTRACCIO
AMBIENTAL TODE N DE ZONA
DE NINGUN RECURSOS DE RESERVA
TIPO NATURALES
4 GESTION SOCIAL SITUACION | SITUACION DE SITUACION 2
DE COMPLEJIDAD DE
COMPLEJID | SOCIALMEDIA | COMPLEJIDA
AD SOCIAL | SEGUN MATRIZ D SOCIAL
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BAJA DE RIESGO ALTA SEGUN
SEGUN SOCIOPOLITICO | MATRIZDE
MATRIZ DE RIESGO
RIESGO SOCIOPOLITI
SOCIOPOLI co
TICO
5 RELACION PRECIO / MENOR A ENTRE 500 MAYOR A
PLAZO (FACTURACION | 500 SMMLY | SMMLVY 1.000 | 1.000 SMMLV
MENSUAL) SMMLV
6 CONDICIONES CONDICION | CONDICIONES CONDICIONE
GEOGRAFICAS Y ES GEOGRAFICAS Y | S
GEOLOGICAS GEOGRAFI | GEOLOGICAS GEOGRAFICA
CAS Y | QUE NO |8 Y
GEOLOGIC | AFECTAN LA | GEOLOGICAS
AS QUE NO | EJECUCION DE | QUE NO
AFECTAN | LA OBRA AFECTAN LA
LA EJECUCION
EJECUCION DE LA OBRA
DE LA
OBRA
7 CONDICIONES CONDICION | CONDICIONES CONDICIONE
HIDROLOGICAS Y ES HIDROLOGICAS Y | S
CLIMATICAS HIDROLOGI | CLIMATICAS QUE | HIDROLOGIC
CAS Y | NO AFECTAN LA ! AS Y
CLIMATICA | EJECUCION DE | CLIMATICAS
S QUE NO | LA OBRA QUE NO
AFECTAN AFECTAN LA
LA EJECUCION
EJECUCION DE LA OBRA
DE LA
OBRA
8 ESTRUCTURAS SIN SIN SIN
ESPECIALES ESTRUCTU | ESTRUCTURAS | ESTRUCTURA
RAS ESPECIALES, NI |8
ESPECIALE | PRESENCIA DE | ESPECIALES,
S, Ni | REDES NI
PRESENCIA PRESENCIA
DE REDES DE REDES

REALIZAR LA REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE ALGUNOS TRAMOS DE LA COMUNA 6 EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO No.1961DEL 02 DE AGOSTO DE 2021
IBAL S.A E.S.P.

{Cédigo | CCE-EICP-IDI-12 [ Versibn | 11




. . ANEXO 1 = ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-12 Pagina 15 de 16

Versién No. | 1

9 LOGISTICA (CONCEPTO 1

DE UBICACION,
LONGITUD A BAJA BAJA DIFICULTAD | BAJA

INTERVENIR, DIFICULTA | LOGISTICA DIFICULTAD

ACCESIBILIDAD, D LOGISTICA
DISPONIBILIDAD DE | LOGISTICA
RECURSOS,
ACCESIBILIDAD EN
GENERAL TANTO A LA
OBRA COMO A LOS
SITIOS DE FUENTES DE
MATERIALES, COSTO
DE MATERIALES EN
FUNCION DE LA
DISTANCIA -
PROYECTOS CON
DISTANCIAS MAYORES
A 40 KM DE LONGITUD
DESDE EL CENTRO DE
GRAVEDAD A
CUALQUIER FUENTE DE
RECURSOS QUE SE
REQUIERA EN LA OBRA,
NECESARIAMENTE SE
CONSIDERA PROYECTO
CON ALTA DIFICULTAD -

)

DEFINICION DE COMPLEJIDAD
DEL PROYECTO

TOTAL ENTRE 10 Y18 MEDIA

CARLOS ALBERTO J.EGUiZAMO GARCIA
Director de Pianeacion
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
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JOSE RODRIGC HERRER{A MEJiA
Gerente General
[BALSAESP. OFECIAL
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MATEO CASAS MIRANDA
Ing. Contratista
iBAL S.A E.S.P. OFICIAL
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