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Bogota, 12 de octubre de 2021

Seniores

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
contratacion@ibal.gov.co

Carrera3No.1-04B

La Pola

Ref, Inclusion de la Tecnologia SWLP como alternativa de optimizacién
Asunto: Proceso de seleccion No. 159 DE 2021

Respetado Sres.,

Encontréandonos dentro del periodo de observaciones establecido en los términos de condiciones de
ficitacién plblica 159 DE 2021 cuyo objeto es "REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS
DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1961DEL 02 DE AGOSTO DE 2021”, nos permitimos
referirnos a las especificaciones técnicas del proyecto en las cuales se detalla el objeto de optimizacion
de alcantarillado para una longitud aproximada de 2.14 Km, previsto por método CON ZANJA (a cielo
abierto), que resulta mas costoso, requiere mds tiempos de ejecucion, genera mayor impacto social y
ambiental, entre otras desventajas respecto a tecnologias SIN ZANJA, como lo es la Tecnologia SWL,
que es conocida y ha sido utilizada con éxito en proyectos en Colombia con la EAAB-ESP para la
rehabilitacién de Alcantarillado Sanitario de los proyectos “Ciudad Montes” y los colectores “La Vieja y
Las Delicias”, en una longitud superior a los 30 Km para los diferentes diametros desde DN200 mm hasta
DN2800 mm con diferentes formas de tuberia.

Es muy importante tener en cuenta que Ia optimizacion de la red de alcantarillado se puede realizar por
métodos SIN ZANJA como la Tecnologia SWLP, al asegurar mejores beneficios para todas las partes
interesadas en el proyecto teniendo en cuenta que en diversas actividades es mas eficiente, rentable y
responsable a nivel social y ambiental, entre otras:

TECNOLOGIA SPR
* Sefializacion basica, no se interrumpe la cotidianidad * Sefializacién robusta que requiere inversion signficativa.
* PMT - La implementacion del PMT es por un periodo corto | * PMT - Interrupcion del trafico durante un periodo large de
en gl tiempo tiempo.

* Manejo SST bajo, no existe riesgo auditivo, menor riesgo
de accidentalidad, no se manipulan sustancias quimicas
agresivas en sitio,

* Manejo SST elevado, mayor riesgo auditivo, polucion, mayor
riesgo de accidentalidad.

* Manejo Ambiental leve, generacidn de residuos * Mane;:o Ap}hiental t?levado, mayar g_eneracic‘m de :fesiduos Y
P . contaminacion. Requiere de disponibilidad de materiales

moci_er'ada, €N Su mayoria se pueden reciclar, no se generan petreos para la conformacion de la estructura de la tuberia lo

vertimientos en la tuberia. cual causa un gran impacto al recurso suelo.

* Socializacion / impacto social minimo, no se afectan las * Socializacidn / Mayor imapcto social, mayor riesgo en la

propiedades e infraestructura circundante. afectacion de propiedades e infraestructura circundante.




* Requiere poca mano de obra, menor rigsge de exposicién | * Requiere mano de obra elevada, por tanto en tiempos|de
a contagic en tiempos de COVID. COVID implica mayor exposicion a contagio.

* Puede trabajar con flujo vivo en la tuberfa. No se requiere | * No Puede trabajar con flujo vivo en la tuberfa. Se reguiere
interrumpir el servicio de alcantarillado. interrumpir el serviclo de alcantatillado.

* E} SPR no es susceptible a las condiciones climéaticas Susceptible a cambios climaticos; con lluvias prolongadas e
durante el proceso de instalacion. intensas las actividades no pueden continuar.

Por experiencia de otros proyectos, hemos visto que la rehabilitacién de tuberia de alcantariliado gue se
ejecuta con la modernizacién de vias, se realiza con el método zanja abierta, que normalmente sejutiliza
cuando se requiere hacer una construccién inicial y no una renovacion del sistema de alcantarillado,
incrementando considerablemente costos y tiempos de ejecucién, siendo que se podria optimjzar a
Modernizacién de Vias y ser complementada con la rehabilitacion con Tecnologias SPR que rehabilitan
la red actual de alcantarillado bajo el sistema de bobinade en espiral.

Por lo anterior, vemos apropiado exponer las razones por las que se propone incluir la posibilidad de
ofertar con tecnologias sin zanja como el SPR ya que:

» Larenovacion por zanja abierta genera costos innecesarios y adicionales que pueden ser obviados
con una rehabilitacién sin zanja, que en el caso de la Tecnologia SPR favorece la ejecucion del
proyecto en menos costos y menos tiempos de ejecucion.

« En algunos casos, se contempla la zanja abierta por la necesidad de aprovechar el proyecto para
rehabilitar vias y aln asi, resulta ser mas costoso y demorado en los tiempos de ejecucion. Esta
necesidad se puede suplir al renovar la tuberfa con Tecnologia SPR en menos costos y tigmpos,
y por ende reducir costos en la rehabilitacion de vias utilizando Unicamente el proceso de fresado
de asfalto y acabados.

« No es desconocido que los métodos de zanja abierta implican afectar considerablemente a la
comunidad y el medio ambiente, por la contaminacion, la interrupcién en el setvicio de
alcantarillado, la disposicién de residuos, el ruido, entre otros, donde y durante el tiempo que se
ejecute el proyecto. Mientras que con Tecnologia SPR el impacto social y ambiental es minimo
vy los tiempos de intervencidn frente a la zanja abierta, son muy eficientes.

o Lanecesidad de recursos en una renovacion de alcantarillado por zanja abierta es elevada frente
a la renovacién con Tecnologia SPR.

« FEl método zanja abierta se convierte practicamente en una nueva construccion desde cefos del
sistema de alcantarillado sanitario, significando costos elevados para el proyecto que nuevgmente
debe asumir la Administracion. Al ser parte del objeto del contrato una renovacién o
rehabilitacién de alcantarillado, la Tecnologia SPR ofrece diferentes soluciones como
alternativa que se adaptan y son seleccionadas acorde a los requerimientos de rigidez y
estructurales de cada proyecto, asegurando que el desempefic del tubo renovado sea jgual o
superior al de tubo inicial.

* La Tecnologia SPR puede operar con flujo vivo hasta un 25% por tanto no se interrumpe
completamente el servicio de alcantarillado, mientras que en la zanja abierta se debe integrumpir
al 100% el servicio durante tiempos prolongados acorde a la ejecucion,

« El método zanja abierta, afecta considerablemente el trafico vehicular que se debe suspender
durante la ejecucién de la obra. La Tecnologia SPR no suspende el trafico y por tanto, genera
minimas afectaciones.

« Fl método de zanja abierta requiere areas de trabajo extensas por la manipulacion de maquinaria
pesada, mientras que con fa Tecnologia SPR el espacio que se requiere para los equipos no
supera los 113 m2 entre el proceso de instalacién del perfil, la inspeccién por CCTV vy la inyeccién




de concreto (en los casos que se requiera).

Ademas, la Tecnologia SWLP/SPR se destaca por brindar beneficios para la rehabilitacion, renovacién
u optimizacion de las redes de alcantarillado, entre algunas:

TECNOLOGIA SPR

» Brinda refuerzo estructural y por tanto, mayor estabilidad en el desempefio de la tuberfa en el
tiempo.
La Tecnologia SPR estima una vida (til de 50 afios.
Su instalacién genera minima interrupcién al trafico y la comunidad.
No depende del curado en condiciones inciertas, no depende del clima, no depende de la destreza
manual, ni requiere tiempos de secado.,
» Es responsable con el Medio Ambiente:
* los residuos que se generan son minimos y se pueden reciclar.
* No hay vertimientos ya que no requiere manipulacion de sustancias quimicas agresivas en sitio.
* Puede operar con flujo en la tuberia existente hasta un 25%, sujeto a consideraciones de
velocidad y seguridad.
» Los materiales de sellado son probados para asegurar su idoneidad en entornos con elevadas
temperaturas.
Los materiales son fabricados y probados bajo estandares mundiales de calidad.
La tuberfa soporta carga estatica, fuerte y de peso liviano a la vez.
Generalmente proporciona mayor capacidad hidraulica que el tubo inicial.
Las tecnologias que se utilizan en su instalacién estén certificadas con estdndares mundiales
(DIBt. WRc).
Es de rapida instalacion, con lugares de trabajo seguros y bajo nivel de ruido en la instalacién.
No requiere procesos de calentamiento, no presenta agrietamiento por tensidn, encogimiento o
estiramiento,
* Es eficiente en costos y tiempos.
Brindamos soporte técnico directo con fabrica desde la seleccién de la Tecnologia SPR idénea
para el proyecto, con acompafiamiento y entrenamiento para iniciar la instalacién y el apoyo
continuo a consultas e inquietudes personalizadas que se requieran.

Teniendo en cuenta las ventajas de la Tecnologia SWLP/SPR vy considerando que es una tecnologia
innovadora que brinda solucién con calidad, con precios competitivos de ejecucion en el mercado y
beneficios a nivel ambiental y social. Respetuosamente solicitamos Ia posibilidad de incluir como
alternativa de Ejecucion la Tecnologia SWLP/SPR dentro de la licitacion en mencién. Lo
anterior, teniendo en cuenta que en el mercado existen alternativas rentables y benéficas que aseguren
el objeto del contrato, y en direccién a promover la libre competencia al no limitar y direccionar
las especificaciones técnicas para la ejecucion del contrato hacia una (nica tecnologia,
respetuosamente solicito que se analice, evalie y permita que la Tecnologia SWLP sea
considerada como otra de las alternativas permitidas a los oferentes para la ejecucion del
contrato en la renovacion del alcantarillado del proceso en mencion.

De igual forma, extiendo mi disposicién para programar un espacio de gestion dei conocimiento al equipo
de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A, E.S.P. y para dar
a conocer la Tecnologia SWLP/SPR v para atender las consultas personalizadas que consideren, haciendo
énfasis en el apoyo técnico que tenemos directamente con fabrica. Lo propuesto genera beneficios para



la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. y los usuarios
en general, al poder asegurar una vida Gtil mas prolongada de las tuberias, cumpliendo y superando a
cabalidad las especificaciones, con tecnologias equivalentes que aseguran la funcionalidad de la tuberfa

exigida y esperada en las especificaciones, sin que tales cambios impliquen afectacién alguna y
contrario aseguran la adecuada, para lograr los objetivos del disefio.

por el

Con esto, esperamos que la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
S.A. E.S.P. y de apertura al ampliar sus buenas practicas en tecnologias ya demostradas en Colombia
que pueden mejorar sus procesos, encaminadas a mejorar el estandar de calidad y que, por tanto, se
acepten equivalencias en tecnologias y en metodologias constructivas, siempre y cuando se garantice la
debida funcionalidad y propédsito, la calidad esperada, la durabilidad y un eficiente mantenimiento isegin

hubiera sido estimado desde el disefio.
Anexo 1. Brochure de la Tecnologia SPR

Cordialmente,

i_:?/ 7

Joseph Guecha Rojas.
Distribuidor Oficial

SPR Colombia

e-mail: jg@spriatam.com
Celular: (+57) 310 4138628
www.sekisuispr.com




Ibagué, octubre 25 de 2021.

Sefores

IBAL S.A. ESP OFICIAL — SECRETARIA GENERAL
Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola - lbagué
contratacion@ibal.gov.co

Ref.: Proceso de Contratacidén No. 158-2021

Asunto: Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.

En calidad de oferente interesado en participar en el proceso de la referencia, me permito realizar
las siguientes ohservaciones al proyecto de pliego de condiciones:

1. CAPACIDAD RESIDUAL 3.10.

Para acreditar la Capacidad Residual del proponente se establece en el numeral 3.10.2. Literal B.
Experiencia (E), que se debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual en el segmento 72.

B.. Experiencia (E):

Et factor {E) def proponente para propositos de la capacidad residual as acreditado por medio de la
refacidn enfre: i} el valor tolal en pesos de los coniratos relecionados con Iz actividad de la
construccion inscritos por el proponente en ef RUP, o Formato 5 = Capacidad residual en et
segmente 72. Servicios de: Edificatién;, Construccién de: nstaiaciones y' Mantenhnientc" dei
ClasHficaddr de: Hienes y Sanvicios; y i) | vad : :
Contratacion,

A su vez el pliego recomienda el uso de la aplicacion de Colombia Compra para el célculo de la
capacidad residual, y en este aplicativo se utiliza la sumatoria de contratos inscritos en el RUP en el

segmenta 72.

[Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacided Residuai, de Celombiz
Compra Eficiente, disponible en la pagina web: hitps:/fwww colombiacompra.gov.co/manuales-

auiss-y-plisgos-tipo/manuaies-y-auias/, asl como &l aplicative para tal fin por Colombia Compra
Eficiante]

Sin embargo, al consuitar los anexos suministrados, se encuentra el Anexo 5C-Certificacién de
contratos para acreditacion de Experiencia, en cuya primera columna el encabezado dice: Contratos
relacionados con la actividad de {a construccion - segmento 83 Clasificador UNSPSC.




A continuacién, se encuentra el Anexo 5D, que es muy similar al anterior formato 5C, con excepcion
de la tercera columna de cada uno de los formatos, en dicha columna en el formato 5-C se solicitan
contratos ejecutados y en el formato 5D se solicitan contratos en ejecucién. Para la acreditacion de
experiencia en el K Residual generalmente se solicita la informacidn de contratos ejecutados vy
terminados, pues los contratos en ejecucién se relacionan en otros formatos {en este caso el Anexo
5-B}. Se anexaimagen de los formatos 5-Cy 5D.

Al respecto surgen los siguientes interrogantes:

L.

Ofsrente:

ANEXO 5-C- CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION
DE EXFERIERCIA

Higie
T

ANEXQ 5D - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE
EXPERIENCIA:

Oferante:

44
i

Tt
YA

7 Total

¢ Para diligenciar el formato 5-C Debe elaborarse un listado con los contratos que contengar
el segmento 83 del RUP como aparece en el anexo suministrado, o con el segmento 72 comd
establece el Pliego de condiciones Tipo para Obras de Agua Potable y Saneamiento Basico?
0, é¢diligenciar un formato 5-C con el segmento 72 y otro con segmento 837




3. Aclarar si debe presentarse un formato 50 diligenciado con los contratos que se tengan en
ejecucion por parte del proponente y que pertenezcan al segmento 83 y otro formato 5D
con los contratos en ejecucion del segmento 72. Es preciso agregar que los contratos en
ejecucion no aparecen registrados en el RUP bajo esta codificacién UNSPSC, de modo que
no hay un medio para verificar esta clasificacién en los contratos en ejecucion revisando el
RUP de ios oferentes.

4. Finalmente se solicita a la Entidad contratante IBAL, aclarar si los contratos para acreditar
Experiencia deben estar registrados en Segmento 83, pero los contratos para efectuar el
cdlculo de la Capacidad Residual son los registrados en el Segmento 72, tal como lo
establece el Pliego Tipo para Obras de Agua Potable y Saneamiento Basico, al que se
acogieron al momento de presentar la licitacién bajo los modelos de los pliegos tipo y la
normativa que los rige al usarlos, los cuales son de cardcter inalterable por parte de ia
entidad contratante.

Dentro de este mismo numeral de la Capacidad Residual, encontramos otro Anexo sobre el cual
solicitamos claridad a la entidad para su correcto diligenciamiento:

ANEXO 5 — CAPACIDAD RESIDUAL

ANEXOSE §- CAPACIDAD RESIDUAL

Por favor diigencie la informacién para proponente relacionado a 1a capacidad financiera, t8cnica y
_&xperiencia. : _

;Nombre de s Capacidad financiera| Capacidad Técnica Expanencia {vaior
! empresa 0| {Liquldez} # de| total contratado en_
| persona natural brofesionales} | “ COP)

. P1
i

| P2 ;

En la cuarta columna de este anexo se debe registrar el valor de Experiencia {valor total contratado
en COP). La pregunta al respecto, es si ¢los valores a diligenciar en esta columna se refieren al total
de contratos del Segmento 72 o del Segmento 837,

RESPECTO A LAS CAUSALES DE RECHAZO:

De acuerdo a las causales de rechazo, especificamente encontramos la establecida en el numeral
1.15 literal AA. Enla cual, se considera causal de rechazo:

ejecucion - antes del cierre,




En el literal E {saldo de contratos en gjecucion SCE) del numeral 3.10.2.

Para acreditar 2l factor {SCE) el proponente tendré en cuenta lo siguiente:

. El factor SCE es la suma de los montes por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el numerp de dias por ejecutar en un conirato es superior a 12
meses, es decir 380 dlas, el factor (SCE) solo tendra en cuenta fa proporcidn lineal de 12
meses.

.  Los contratos de cbras civiles en sjecucién son gquellos que a la fecha de presentacion de
ia oferta obligan al proponente con entidades estaiales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Eslas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos v
aguellos que no tengan acta de inicio. No se entenderdn como contratos en ejecucion los
que se encuentren en liquidacion.

. Se tendrdn en cuenta los coniratos de obras civiles en ejecucidn suscritos por e
proponente 0 por sociedades, consorcios o Unhiches temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

La pregunta respecto a este punto es la siguiente:

¢ Deben relacionarse en el Anexo 5-B contratos de obras civiles y también aquellos diferentes a obras
civiles, tales como consultorifas o interventorfas para no incurrir en la causal de rechazo donde se
exige relacionar todos los contratos en ejecucion, o por el contrario se deben registrar nicamente
los contratos relativos a obras civiles, éde acuerdo a lo establecido en el Pliego en la parte referente
al factor SCE?

Cordialmente,

ingeniero Civil

C.C. 1.110.561.756 de Ibagué
M.P. 70202 — 405900 TLM
Email: jorgelu_95@hotmail.com
Celular: 317 368 6331




