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RESOLUCIÓN N°. 0246 

(23 DE JULIO DE 2020) 

"Por m e d i o d e la c u a l se a d o p t a el l istado d e precios p a r a construcción d e obras d e 
A c u e d u c t o y A lcantar i l lado en el IBAL S.A E.S.P OFICIAL y se d i c t a n otras disposiciones" 

LA GERENTE GENERAL (E) DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL en uso d e sus facu l tades const i tucionales, 
legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Q u e lo EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL, c o n domici l io en Ibagué, Empresa d e Servicios Públicos d e carácter of ic ial , 
const i tu ida por escritura pública N°. 2932 del 31 d e agosto d e 1998, o t o r g a d a en la 
notor ia pr imera d e Ibagué, d e b i d a m e n t e inscrita en la C q m a r a d e C o m e r c i o d e Ibagué, 
está somet ida o lo dispuesto en la Ley 142 d e 1994 p a r a las empresas prestadoras d e 
servicios públicos domicil iarios. 

Q u e la Ley 142 d e 1994 en el título II capítulo 32 y siguientes d e la ley 142 d e 1994, q u e 
c o n s a g r a n q u e los contratos d e la Empresa d e Servicios Públicos Domici l iar io se r igen 
exc lus ivamente por las reglas d e d e r e c h o pr ivado, sin a t e n d e r el p o r c e n t a j e q u e el 
a p o r t e d e las ent idades públicas represente dent ro del c a p i t a l social . 

Q u e lo ley 142 d e 1994, en su artículo 35 dispone q u e : "Las Empresas de servicios que 
tengan posición dominante en el mercado, y cuya principal actividad sea la distribución 
de bienes o-servicios provistos por terceros tendrán que adquirir el bien o servicio que 
distribuyan por medio de procedimientos que aseguren ¡a posibilidad de concurrencia 
a los eventuales contratistas, en igualdad de condiciones. En estos casos, y en los de 
otros contratos de las Empresas, las comisiones de Regulación podrán exigir por vía 
general que se celebren previa licitación pública, o por medio de oíros procedimientos 
que esfimuian ta concurrencia de oferentes". 

Q u e d e b i d o o lo anterior, m e d i a n t e Resolución No. 636 de l 20 d e sept iembre d e 2016, la 
empresa estableció una listo d e precios oficiales p a r a la construcción d e obras d e 
a c u e d u c t o y a lcantar i l lado, c o n la f ina l idad q u e todas las d e p e n d e n c i a s d e la empresa 
c o n t a r a n c o n valores uniformes p a r a determinar los presupuestos d e las obras a^ 
cont ratar , y m a n t e n e r el equil ibrio económico p a r a la empresa y los contratistas. 
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Q u e después d e tres años los cambios en el m e r c a d o son sustancio lmente diferentes 
p a r a la ejecución d e obras. Por lo q u e se hioce necesar io emitir una n u e v a lista d e 
precios p a r a la construcción d e obras d e a c u e d u c t o y a lcantar i l lado. 

Q u e por pa r te d e la of ic ina d e planeación se adelantó el trámite i n d i c a d o en el 
instructivo q u e se encuent ra en el sistema in teg rado d e gestión PE-l-GE-001, por lo q u e 
se realizaron análisis d e precios unitarios (APU) a través d e un estudio d e precios de l 
m e r c a d o d e los Insumes, Herramientas, Materiales, Maquinar ia , e t c . Para ello se solicitó 
cot izaciones ya sea en a lmacenes , ferreterías, fábricas, empresas, entre otras. Se tuvo en 
c u e n t a los índices d e precios ai consumidor (¡PC) y el a u m e n t o real izado al salario mínimo 
legal v igente (SMLV). 

Q u e es d e b e r d e las directivas d e la Empresa sa lvaguardar los intereses d e la misma, en 
procura d e optimizar la p ronta y ef icaz prestación del servicio público d e A c u e d u c t o y 
A lcantar i l lado b u s c a n d o la mayor auster idad en el gasto, y h o m o g e n e i d a d en la 
proyección d e los presupuestos d e las obras d e A c u e d u c t o y A lcantar i l lado q u e requiere 
la empresa. ^' 

Q u e la Dirección d e Planeación, presenta el l istado d e precios unitarios (A.P.U.S) 
ajustados al mes d e julio del año 2020, t o n t o d e A c u e d u c t o c o m o d e Alcantar i l lado 
i n d i c a n d o entre otros aspectos q u e dichos valores o b e d e c e n a ios precios de l m.ercado, 
ca lcu lados por esta d e p e n d e n c i a . 

En virtud d e ios nuevos precios a c o r d e a lo rea l idad del m e r c a d o , se h a c e necesar io 
d e r o g a r la Resolución No. 636 d e 20 d e sept iembre d e 2016, y así se procederá. 

En virtud d e lo anterior, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: A d o p t a r el l istado d e precios p a r a construcción d e obras d e 
A c u e d u c t o y A lcantar i l lado en el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL t e n i e n d o en c u e n t a lo 
información y el análisis d e precios suministrado por la Dirección d e Planeación, en las 
siguientes act i v idades : 

ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
1,0 PRELIMINARES 
1,1 Localización y replanteo Topográfico m $5.106,00 
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ÍTEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
1,2 Transporte de Sobrantes $ 1.740,00 
1,3 Cargue de Sobrantes a Mano m3 $ 8.743,00 
1,4 Cargue de Sobrantes a Maquina m3 $ 6.687,00 
1,5 Disposición Final de Sobrantes en Escombrera Autorizada m3 $ 4.464,00 
1,6 Cargue y Retiro de Sobrantes Hasta 8 km a Mano fy,3,. 'comp $ 30.570,00 
1,7 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 km a Maquina l -pS . /comp $ 26.258,00 
1,8 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 km a Maquina pn3/conip $40.193,00 
1,9 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 km a .Maquina , -Y ,3 , 'cornp $ 54.128,00 

1,10 
Lleno compactado con material del sitio proveniente de m3/comp $ 25.774,00 

1,10 
la excavación 

m3/comp 

1,11 
Suministro de Recebo en zanjo compactado c/ 15 cm. 
.Medio mecánico 

m3/corr:p $ 68.652,00 

1,12 Acarreo interno en obra 50 m m3 $ 16.231,00 

1,13 Suministro e Instalación de Material Filtrante Relleno 
(Pedraplen) 

m3 $83.813,00 

2,0 DEMOLICIONES 
2,1 Demolición Muro sencillo e=0,15 m2 $ 14.71 1,00 
2,2 Demolición Muro doble e=0,25 f • m2 $ 22.989,00 
2,3 Demolición manual de concreto m3 $ 134.575,00 

2,4 Demolición Estructura Concreto Ciclópeo (Medio 
mecánico) 

m3 $95.882,00 

2,5 Demolición Estructura Concreto Reforzado (Medio 
mecánico) 

m3 $ 141.433,00 

3.0 EXCAVACIONES A MANO 
De 0 a 2 m en seco 

3,1 Excavaciones en material común m3 $31.090,00 
3,2 Excavaciones en conglomerado m3 $36.781,00 
3.3 Excavaciones en roca m3 $73.147,00 

De 0 a 2 m Bajo Agua 
3,4 Excavaciones en material común m3 $39.181,00 
3,5 • Excavaciones en conglomerado m 3 $ 45.903,00 
3,6 Excavaciones en roca m,3 $ 83.536,00 

De 2 a 4 m en seco 
3,7 Excavaciones en m:aterial corriún • m3 $51.817,00 
3,8 Excavaciones en conglomerado m3 $ 55.963,00 
3,9 Excavaciones en roca m3 $ i 07.501.00 

De 2 a 4 m Bajo Agua 
3 , 1 0 Excavaciones en material común $ 64.264,00 
3,1 Excavaciones en conglomerado m3 $ 68.410,00 

3,12 Excavaciones en roca m3 $ 135.618,00 
Mayor de 4 m en seco 

3,13 , Excavaciones en material común m3 $ 69.954,00 
3,14 Excavaciones en conglomerado m3 $ 83.945,00 
3 .15 Excavaciones en roca m3 $ 111.826,00 
4,0 EXCAVACIONES A MAQUINA 
Carrera 3« N' 1-04 B/ La Pola Teléfono (098) 2611298 Fax (098) 2618982 Ibagué - Tolima 



C O D I G O : G J - R - 0 1 4 

^ S . I . G 
R E S O L U C I O N E S F E C H A V I G E N C I A : 

2016-10-12 ^ S . I . G S I S T E M A I N T E G R A D O D E GESTIÓN V E R S I Ó N : 01 ^ S . I . G 
Página 4 de 15 

ÍTEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
De 0 a 2 m en seco 

4,1 Excavaciones en materia! común y Congiomerado m3 $24.104,00 
4,2 Excavaciones en roca m,3 $ 49.871.00 

De 0 a 2 m Bajo Agua 
4,3 Excavaciones en material común y Conglomerado m3 $ 40.455,00 
4,4 Excavaciones en roca mi 3 $88.663.00 

De 2 a 4 m en seco 
4,5 E.xcavaciones en material común y Conglom.erado m? $ 33.455,00 
4.6 Excavaciones en roca m-' $ 85. ] 07.00 

De 2 a 4 m Bajo Agua 
4,7 Excavaciones en materiol común y Conglom.erado m-' $ 41.719,00 
4,8 Excavaciones en roca m3 $ 109.21 1,00 

Mayor de 4 m en seco 
4,9 Excavaciones en material común y Conglomerado m,3 $ 57.850,00 
4,10 Excavaciones en roca m3 $96.417,00 

Mayor de 4 m Bajo Agua 
4,11 Excavaciones en material común y Conglom.erado m3 $61.003,00 
4,12 Excavaciones en roca m3 $ 109.2] 1,00 
5.0 CONCRETOS ' 
5,1 Concreto de 13,8 Mpa (2,000 PSIj Para Solado m3 $ 500.205,00 
5,2 Concreto de 17,2 ,̂ /,pa (2.500 PSI) m'' $ 565.978,00 
5,3 Concreto ciclópeo ¡2.500 PSI - 17,2 ,Mpa) Cimentación $ 604.01 7,00 
5,4 Concreto ciclópeo ¡2.500 PSI - 17,2 Mpa] elevación mi3 $ 625.044,00 
5,5 Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI) m3 $ 669.380,00 
5,6 1 Concreto de 20,7 .Mpa (3.000 PSI) elevación 1 m3 $687.152,00 
5,7 Concreto 3.000 PSI - Superestructura m3 $726.106,00 
5,8 Concreto 3.000 PSI - Impermeabilizado m3 $ 693.484,00 
5,9 Concreto de 24,5 Mpa (3.500 PSI) m3 $ 728.613,00 

5,10 Concreto de 24,5 Mpa ¡3.500 PSI) Estructuras m3 $ 750.323,00 
5,11 Concreto de 27,6 Mpa (4.000 PSI) m3 $ 762.926,00 
5,12 Concreto de 27,6 Mpa (4.000 PSI) Estructura m3 $ 793.084,00 

5,13 
Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 i incluye alistado y 
nivelación) 

$ 84.298.00 

5,14 Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio sección mi ^ ^^4. /•} 0 nn 5,14 
trapezoidal de ¡0,15 - 0,20) t-.=0,40m 

mi -p 1 ^ U ü 

5,15 Mortero 1:3 m3 $ 520.449,00 
5,16 Mortero 1:4 mi3 $ 435.929,00 
6,0 OBRAS DE PAVIMENTACION 

6,1 
Cargue, suministro, extendida y compactación de base 
granular 

m3,'cornp $ 142.374.00 

6,2 Cargue, suministro, extendida y compactación de sub-
base granular 

|.Y i3 , 'comp $ 137.477,00 

6,3 
Extendida y compactación (sub base - base granular 
Medio Mecánico) 

|-y-|3/comp $ 24.431,00 

6,4 Riego de liga con emulsión asfáltico CRR-1 m- $ 8.067,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD : VR.UNITARIO 

6,5 Suministro de mezcla asfáltica MDC - 19 tipo rodadura 
sobre terminadora 

m3 $ 1.213.886,00 

6.6 Aplicación carpeta asfáltica - incluye compactación f-p,3,'oomp $ 197.550,00 
6,7 Construcción placa en concreto 3000 P.S.I. e= 0,13 m. m'' $ 135.257,00 
6,8 Construcción placa en concreto 3000 P.S.I. e= 0,15 m. w/ $ 142.861,00 

1 Reconstrucción pavimento asfáltico E==2" - Incluye mezcla 
asfáltico E=2', base granular E=0,25 m, y sub- base E=0,30 m rn- $223.581,00 

6 , 1 0 

Reconstrucción pavimento asfáltico E=3" - Incluye mezcla 
asfáltica E = 3 ' , base granular, E = 0 , 2 5 m, y sub-- base E=0,30 
m 

m2 $ 277.788.00 

6,11 
Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o 
riego de ligo, suministro, extendida y compactación de la 
mezcla asfáltica) 

f-p3/comr:) $ 1.202.447,00 

6,12 Rotura pavimento rígido E= 0,15 m. $ 36.950,00 
6,13 Rotura pavimento rígido E= 0,10 m. m2 $22.815,00 
6,14 Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. m2 $ 20.937,00 

6,15 Rotura pavimento flexible (incluye cargue a mano y retiro 
de sobrantes) .̂ , m3 $ 89.003,00 

6 , 1 6 
Rotura pavimento rígido (incluye cargue a mano y retiro 
de sobrantes) m-' $ 1 10.590,00 

6 , 1 7 Explanación y Cajeo m-' $ 2 0 . 5 1 6 , 0 0 

6,18 1 Nivelación y Compactación de ta Subrosonte nv $ 6.146,00 

6,19 i Corte de Pavimento Flexible con Cortadora mi $ 15.649,00 
6,20 Corte de Pavimento Rígido con Cortadora mi $ 18.246,00 
6,21 Rotura de Pavimento Flexible m3 $ 103.641,00 
6,22 Rotura de Pavimento Rígido m- $ 137.487.00 
7,0 MAMPOSTERIA 
7,1 Muro en ladrillo tolete común e = 12 cm m- $91.731,00 
7,2 Acero de refuerzo figurado e instalado A: 60 kg $ 8.330,00 
7,3 Acero de refuerzo figurado e instalado A: 37 ^ kg $ 6.148,00 

ALCANTARILLADO 

8,0 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONCRETO NTC 1022 
CLASE 2 (UNIÓN DE CAUCHO) 

8,1 De 0 a 2 m 
8,1,1 De Diámetro 6 " mi $ 80,582,00 

8,1,2 De Diámetro 8" mi $ 115.384,00 

8,1,3 De Diámetro 10" mi $ 148.142,00 
8,1,4 De Diámetro 12" mi $ 181.811,00 
8,1,5 De Diámetro 14" mi $ 226.588,00 
8,1,6 De Diámetro 16" mi $ 285.822,00 
8,1,7 De Diámetro 18" mi $ 363.249,00 
8,1,8 De Diámetro 20" mi $ 42,3.596,00 
8,1,9 De Diámetro 24" mi $ 593.004.00 
8,2 De Profundidad 2 a 4 m 

8,2,1 De Diámetro 6" mil $86.134,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.ÜNITARIO 
De Diámetro 8" mi $ 1 2 0 , 1 9 0 , 0 0 

8 .2 ,3 De Diámetro 1 0 " mi $ 1 5 3 . 4 2 9 , 0 0 

8,2,4 De Diámetro 12" mi .$ 1 8 8 . 7 0 3 . 0 0 

8,2,5 De Diámetro 14" mi $ 2 3 5 . 3 1 7 , 0 0 

'8,2,6 De Diámetro 16" mi $ 289.893,00 
8,2,7 De Diámetro 18" mi $ 364.728,00 
8,2,8 De Diámetro 20" mi $ 424.608,00 
8,2,9 De Diámetro 24" mi $582.741,00 
9,0 INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO NTC 1022 CLASE 2 
9,1 De 0 a 2 m 

9,1,1 De Diámetro 6" mi $ 37.488,00 
9,1,2 De Diámetro 8" mi $ 43.255,00 
9,1,3 De Diámetro 10" mi $ 54.790,00 
9.1,4 De Diámetro 12" mi $ 6 3 . 4 4 1 , 0 0 

9,1,5 De Diámetro 14" mi $ 6 9 . 2 0 9 , 0 0 

9,1,6 De Diámetro 1 6 " mi $ 8 0 . 7 4 4 , 0 0 

9,1,7 De Diámetro 18" mi $ 8 6 . 5 1 1,00 

9,1,8 De Diámetro 20" mi $ 92.278,00 
9,1,9 De Diámetro 24" mi $ 118.248,00 
10,0 INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO NTC 1022 CLASE 2 
10,1 De Profundidad 2 a 4 m 

10.1.1 De Diámetro 6" mi $ 43.040,00 
10.1.2 De Diámetro 8" mi $ 48.062,00 
10.1.3 De Diámetro 10" mi $ 60.077,00 
10.1.4 De Diámetro 12" mi $ 70.334,00 
10.1.5 De Diámetro 14" mi $ 70.937,00 
10.1.6 De Diámetro 16" mi $84.815.00 
10.1.7 De Diámetro i 8 " rnl $ 8 7 . 9 9 0 , 0 0 

1 0 . 1 . 8 De Diámetro 2 0 " mi $ 9 3 . 2 9 0 , 0 0 

10.1.9 De Diámetro 24" mi $ 107.985,00 

11,0 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO NTC 401 CLASE 2 
11,1 De 0 a 2 m 

11.].1 De Diámetro 24" mi $ 189.047,00 
11.1.2 De Diámetro 27" mi $209.167,00 
11 .1 .3 De Diámetro 30" mi $ 235.993,00 
11.1.4 De Diámetro 36" mi $248.512,00 
11.1.5 De Diámetro 40" mi $ 329.885,00 
11.1.6 De Diámetro 44" mi $ 348.664,00 
11.1.7 De Diámetro 48" mi $370.125,00 
11,2 De Profundidad 2 a 4 m 

11.2.1 De Diámetro 2 4 ' mi $ 2 1 5 . 1 2 8 , 0 0 

11 ,2 .2 De Diámetro 27" mi $ 2 2 8 . 4 8 2 , 0 0 

i 1 .2 .3 De Diárnetio 3 0 " rnl $ 253 .064 ,00 

11.2.4 De Diámetro 3 6 " mi $ 273.550,00 
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ITEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.UNITARIO 
11.2.5 De Diámetro 40" mi $ 347.455,00 
11.2.6 De Diámetro 44" mi $386.221,00 
1 i.2.7 De Diámetro 48" mi $ 408.755,00 

12.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA CONCRETO NTC 401 
CLASE 2 

12,1 De 0 a 2 m 
12.1.1 De Diámetro 24" mi $ 663.803,00 
12.1.2 De Diámetro 27" mi $821.124,00 
12.1.3 De Diámetro 30" mi $ 860.993,00 
12.1.4 De Diámetro 36" mi $ 1.206.923,00 
12.1.5 De Diámetro 40" mi $ 1.502.213,00 
12.1.6 De Diámetro 44" mi $ 1.691.757,00 
12.1.7 De Diámetro 48" mi $ 1.944.376,00 
12,2 De Profundidad 2 a 4 m 

12.2.1 De Diámetro 24" mi $ 689.884,00 
12.2.2 De Diámetro 27" rnl ^ $ 840.440.00 
12.2.3 De Diámetro 30" mi $ 878.064.00 
12.2.4 De Diámetro 36" ^ , mil $ 1.231.962,00 
12.2.5 De Diámetro 40" mi $ 1.519.784,00 
12.2.6 De Diámetro 44" mi $ 1.729.314,00 
12.2.7 De Diámetro 48" mi $ 1.983.006,00 

13,0 
ÍINSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA O LISA Norma Técnica 
Colombiana 3722-1 y 5070 y Norma Técnica Colombiana 
4764 

13.1 De 0 a 2 m 
13.1.1 De Diámetro 6" mi $ 17.268,00 
13.1.2 De Diámetro 8" mi $ 25.902,00 
13.1.3 De Diámetro 10" mi $ 27.628,00 
13.1,4 De Diámetro 12" mi $31.879.00 
13.1.5 De Diámetro 14" mi $ 42.042,00 
13.1.6 De Diámetio 16" mi $ 48.062,00 
13.1.7 De Diámietro 18" mi $52.431,00 
¡3.1.8 De Diámetro 20" mi $ 57.674,00 
13.1.9 De Diámetro 24" mi $ 64.765,00 

13.1.10 De Diámetro 27" mi $ 72.092,00 
13.1.11 De Diámetro 30" mi $ 96.854,00 
13.1,12 De Diámetro 33' mil $ 110.586,00 
13.1.13 De Diámetro 36" mi $ 129.810,00 

14,0 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA O LISA Norma Técnica 
Colombiana 3722-1 y 5070 y Norma Técnica Colombiana 
4764 

14,1 De 2 a 4 m 
14.1.1 De Diámetro 8" mi $ 27,974,00 
1 4,1.2 De Diámetro 10" mi $ 29.838,00 
14.1.3 De Diámetro 12' mil $ 34.429,00 
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14,1,4 De Diámetro 14" mi $ 45.405.00 
~UX5 De Diámetro 16" mí $51.907,00 
14,1,6 De Diámetro 18" mi $ 56.625,00 
14.1,7 De Diámetro 20" mi $ 62.288,00 
14,1,8 De Diámetro 24" mi $82.391,00 
14,1,9 De Diámetro 27" mi $ 87.385,00 
14,1,10 De Diámetro 30" mi $ 107.485,00 
14,1,11 De Diámetro 33" mi $ 117.452,00 
14,1,12 De Diámetro 36" rnl $ 140.195,00 

15,0 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA O LISA 
Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica 
Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) 

15,1 De 0 a 2 m 
15.1.1 De Diámetro 6" mi i $ 57.032,00 
15.1.2 De Diámetro 8" mi $80.152,00 
15.1.3 De Diámetro 10" mi $ 106.941,00 
15.1.4 De Diámetro 12" mi $ 149.146,00 
15,1,5 De Diámetro 14" mi $ 209.979,00 
15,1.6 De Diámetro 16" ^ ' mi $ 253.583,00 
15,1,7 De Diámietro 18" mi $317.862,00 
15,1,8 De Diámetro 20" mi $403.717,00 

16,0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA 
Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica 
Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) 

16,1 De 2 a 4 m 
16.1,1 De Diámetro 8" mi ¡ $ 82.224,00 
16.1.2 De Diámetro 10" mi $ 109.151,00 
16,1.3 De Diámetro 12" mi $ 151.696,00 
16,1,4 De Diámetro 14" mi $ 162.672,00 
16,1,5 De Diámetro 16" mi $ 257.428,00 
16,1,6 De Diámetro i 8" mi $ 322.056,00 
16,1,7 De Diámetro 20" mi $ 408.331,00 

17,0 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA O USA 
Norma Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica 
Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) 

17,1 De 0 a 2 m 
17.1.1 De Diámetro 24" mi $ 556.983,00 
17.1.2 De Diámetro 27" mi 1 $ 636.602,00 
17,1.3 De Diámetro 30" mi ; $ 831.997,00 
17.1.4 De Diámetro 33" mi i $ 1.038.802,00 
17.1.5 De Diámetro 36" mi 1 $ 1.480.961.00 
17.1.6 De Diámetro 39" rnl $ 1.841.636,00 
17.1.7 De Diámetro 42' rnl $ 2.098.320,00 
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18,0 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA 
Norma Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica 
Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) 

18,1 De 2 a 4 m 
18.1.1 De Diámetro 24" mi $ 573.783,00 
18.1.2 De Diámetro 27" mi $ 650.965,00 
18.1.3 De Diámetro 30" mi $841.647,00 
18.1.4 De Diámetro 33" mi $ 1.044.635,00 
18.1.5 De Diámetro 36" mi $ 1.490.262,00 
18.1.6 De Diámetro 39" mi $ 1.853.608,00 
18.1.7 De Diámetro 42" mi $2.113.153,00 
"19 5 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION 
19,1 DIAMETRO 1.20 m 

19.1,1 Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 m. und $505.179,00 
19.1.2 Pañete inferior mi $ i 12.980.00 
19,1.3 Cilindro en ladrillo e = 0,30 rn mil $ 487.932,00 
19.1.4 Cono de reducción H = 0,65 m und $ 452.522,00 
19.1.5 Pasos en hiierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm f . und $ 19.666,00 

19.1.6 
Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibro 
c o m p a c t a d a 

und $ 766.261,00 

19.1.7 
Suministro e Instalación de Tapa paro Aerotapa Vibro 
compactada 

und $ 530.396,00 

19.1.8 
Caja de inspección 60 x 60 x 100 cm en Ladrillo, concreto 
de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI 

und $393.561,00 

19,1.9 
Caja de inspección 80 x 60 x 100 cm, concreto de 2500 PSI 
y tapo reforzada en concreto de 3000 PSI 

und $ 484.495,00 

¡ 19.1.10 
Sumidero en concreto 3.000 PSI (incluye rejilla vibro 
c o m p a c t a d a de 1,05x0,36) 

und $ 652.879,00 

i 19,1,1 1 Sumidero en concreto 3.000 PSI (Incluye rejilla vibro 
c o m p a c t a d a de 1,05x0,46) 

und $856.189,00 

19.1.12 
Cámara de caída Diámetro 8",revestida en concreto, 
malla con vena 

mi $227.150,00 

19.1.13 
Cámara de caída Diámetro 12"revestida en concreto, 
malla con vena 

mi $298.817,00 

19.1.14 Cilindro en concreto de 3000 psi e= 0,20 M m3 $ 621.527,00 

19.1.15 
Cuneta sección L en concreto simple 3.000 PSI incluye 
base en recebo c o m p a c t a d o e = 0,10 m 

mi $ 146.964,00 

19,2 DIÁMETRO 1.50 m 
19.2.1 Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 m und $ 718.568.00 
19.2,2 Pañete interior mi $ 144.185,00 
19,2.3 ; Cilindro en ladrillo e = 0,30 mi mi $509.161,00 

1 19.2.4 Cono de reducción H = 0,90 mi und $ 486.512,00 
20.0 OTROS 
20,1 Señalización en Guadua C/3 m y Polisombra de h=2m mi $ 16.875,00 
20,2 Malla reflectiva color naranja h=1 .Om m $ 4.050,00 

-To l ima . 
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20,3 
20,4 

Cono vial tipo invias 
Suministro e Insíalación Lectio en Arena Para Tubería 

und 
m3 

i- ': 
$80.666,00 

20,5 
Suministro e Instalación Leclno en Grava para Cama de 
Tubería D= 112 o 3/4 

m3 $ 122.31 1,00 

20,6 
Suministro e Instalación de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye 
Agarraderas Cauctio y .Adtierencia 

und $ 186.273,00 

20,7 
Suministro e Instalación de Kit Silla Yee 10"X 6" PVC Incluye 
Agarraderas Cauctio y Adherencia 

und $ 277.1.52,00 

20.8 
Suministro e Instalación de Kit SlHa Yee 12"X ti' PVC Incluye 
.Agarradeias Caucho Y adherencia 

und $ 359.667,00 

20,9 
Suministro e Instalación de Silla Yee I4"X 6" PVC incluye 
Caucho y Adherencia 

und $ 374.775,00 

20,10 
Suministro e Instalación de Silla Yee 16"X 6" PVC Incluye 
Caucho y Adherencia 

und $ 401.760,00 

20.1! 
Suministro e Instalación de Silla Yee 18"X 6" PVC Incluye 
Caucho y Adherencia 

und $423.110,00 

20,12 
Suministro e Instalación de Silla Yee 20"X 6" PVC Incluye 
Caucho y Adherencia 

und $595.515,00 

20,13 
Suministro e Instalación de Silla Yee 24"X 6" PVC Incluf/e 
Cauchos y Adherencia 

und $ 505.833,00 

20,14 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 8"X 6" und $ 181.80.3,00 
20,15 Suministro e Instalación Yee en Conae+o de 10"X 6" und $ 260.4,53,00 
20.16 Suministro e Instalación Yee en Concreto de i2'X 6" und $ 342,549,00 
20,17 Suministro e Instalación Yee en Concreto de ]4"X 6" und $383.167,00 
20,18 Suministro e Instalación Yee en Concrero de 16"X 6" und $ 462.099,00 
20,19 Suministro e Instalación Yee en concreto de 18"X 6" und $532.501,00 
20,20 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 20"X ti' und $ 644.296,00 
20,21 Suministro e Instalación Yee en Concreto de 24"X ti' und $ 878.878,00 
20,22 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 8 " und $ 129.458,00 
20.23 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 10 " und $ 169.374,00 
20,24 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 12 " und $241.159,00 
20,25 Suministro e Instalación Codos en Concreto de 14 " und $ 289.940,00 
20,26 Mantenimiento Forestal incluye 20% de reposición • ha $ 2.983.267,00 
20,27 Reforestación Protectora (h=lmj ha $ 5.833.078,00 
20,28 Reforestación Sistema -Agroforestal ha $ 5.969,167.00 
20,29 Mantenimiento Sistema Agroforestai ( 2 0 % Reposición) ha 

h a " * 
$ 2.471.655,00 

. 20.30 Reforestoción Guadua 
ha 
h a " * $ 1.998,928,00 

20,31 Mantenimiento de Guadua (20% Reposición) ha $ 1.602.820,00 
20,32 Enriquecimiento Forestal ha $ 3.211.946,00 
20,33 Mantenimiento Enriquecimiento Forestal (20% Repos) ha $2.163.990,00 
20,34 Establecimiento Arbol Aislado (Incluye Ctiiquero) und $ 97.702,00 
20,35 Mantenimiento Arbol Aislado und $ 30.773,00 

20,36 
Aislamiento con cercos de plásticos, a cuatro hilos alambre 
de púa calibre 12.5 

m $ 19.842,00 

20,37 Emipradizacion con Cespedon m2 $ 17.144,00 
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20,38 Trinches en guadua mi $ 75.935,00 

L 20,39 Trinches en esterilla mi $30.188,00 
20,40 Gaviones, triple torsión, cal 12, suministro e instalación m3 $332.418,00 
20,41 Limpieza de colectores pul/ml $ 14.419,00 
20,42 Utilización de .Motobomba día $ 69.605,00 
20.43 Manejo de Aguas Con Diámetros de 8" a 12" gib $ 674.894,00 
20,44 Manejo de Aguas Con Diámetros de 12" a 24" gib $ 1.183.246,00 
20,45 i Manejo de Aguas Con DidfTietros de 24" a 30" gib $ 1.395.550,00 
20,46 Manejo de Aguas nids de 30" gib $2.851.320,00 
20,47 1 Entibado Tipo 1 (Apuntalamiento) m'' $ 19.676,00 
20,48 Entibado Tipo 1A {Discontinuo en Madera) m2 $ 27.653,00 
20,49 Entibado Tipo 2 (Continuo en Madera) rrv $31.348,00 
20,50 Entibado Tipo 3 (Metálico) Con Tableros m^ $ 47.057,00 

20,51 Cerramiento en malla de polietileno naranja h=l,Om, con 
señalizador tubular de 1.30,m. Con 3 cintas 

m $51.230,00 

20,52 Señales provisional móvil para obra tipo trípode incluye 
tablero 

und $ 282.037,00 

20,53 
Suministro de maletines para cerramiiento (2m X 1 m. x0..^m) 
con cinta reflectiva grado ingeniería incluye tapa de 
llenado y tapón de drenaje. 30i<g 

und $ 424.345,00 

20,54 Sumiinistro de valla informativa de piso según diseño IBAL und $ 467.917,00 
^ 21.0 INSTALACION DE ACCESORIOS 

21,1 Instalación de .Accesorios de 1 /2" hasta 3/4" und $ 10.920,00 
21.2 Instalación de Accesorios de 1" hasta 2" und $ 15.288,00 
21,3 Instalación de Accesorios de 3" hasta 4" und $ 28.850,00 
21,4 Instalación de Accesorios de 6" hasta 8" und $71.453 00 
21,5 Instalación de Accesorios de 10" hasta 14" und $ 139,335,00 
21,6 Instalación de Accesorios de 16" hasta 20" und $ 167.201,00 
22.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

22.1 
Suministro e Instalación de registro de incorporación 1/2" 
Bronce 

und $46.159,00 

22,2 
Suministro e Instalación de registro de incorporación 3/4' 
Bronce 

und $ 70.439,00 

22,3 Suministro e Instalación de unión P.F 1/2" und $ 16.894,00 
22,4 Suministro e Instalación de unión P.F 3/4" und $30.717,00 
22,5 Sumiinistro e Instalación Llave de Paso 1 IT RW Bronce und $ 84.703,00 
22,6 Suministro e instalación Llave de Paso 3/4" RW Bronce und $ 105.730,00 
22,7 Suministro e Instalación Llave de Paso 1" RW Bronce und $ 161,765,00 

; 22.8 i Suministro e Instalación Llave de Paso 2" RW Bronce und $ 365.753,00 
22,9 Sumiinistro e Instalación Liave de Paso 3" RW Bronce und $ 737.203,00 
22,10 Suministro e Instalación Llave de Paso 4' RW Bronce und $ 1.748.768,00 
22,11 Suministro e Instalación Llave de Paso PVC 1 /2" de Bola und $ 19.505,00 
22,12 Suministro e Instalación Llave de Paso PVC 3/4" de Bola und $ 26.830,00 
22,13 Suministro e Instalación Llave de Paso PVC 1" de Bola und $ 38.502,00 
22,14 Suministro e instalación Llave de Paso PVC 2" de Bola und $64.211,00 
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22,15 

"~22,Tó 
Suministro e Instalación Llave de Paso PVC 3" de Bola 
Suministro e Instalación Llave de Paso PVC 4" ae Bolo 

und 
und 

$ 102.7.1 ,/rjO 
$T5 i.938,00 

22,17 
Suministro e Instalación Tubería Acometida Domiciliaria 
pf+uad Polietileno 1 ¡2' 

mi $ 6.694,00 

22,18 
Suministro e instalación Tubería Acometida Domiciliaria 
pf+uad Polietileno 3/4" 

mi $ 10.276.00 

22,19 Suministro e Instalación de Collar de Derivación en PVC de 
3" X 1 ¡2' 

und $ 43.588.00 

22,20 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en PVC de 
3' X 3/4" und $ 43.538,00 

22,21 
Sumiinistro e Instalación de Collar de Derivación en PVC de 
4" X 1 /2' und $52.541,00 

22,22 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en PVC de 
4' X 3/4" und $ 52.674,00 

22,23 
Suministro e Instaiación de Collar de Derivación en PVC de 
6" X i ¡2" und $ 100.538,00 

22,24 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en PVC de 
6" X 3/4" und $ 99.396,00 

22,25 
Suministro e Instalación de Coliar de Derivación en PVC fíe 
8"X 1" und $ 135.575,00 

22.26 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro 
Dúctil 3'X 1/2" und $ 75..537,00 

22.27 
Suministro e Instalación de Coilor de Derivación en Hieno 
Dúctil 3" X 3/4" und $ 77.520,00 

22,28 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro 
Dúctil 3"X 1" und $ 93.431,00 

22,29 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro 
Dúctil 4" X 1/2" und $ 86.076,00 

22,30 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro 
Dúctil 4" X 3/4" und $ 88.059,00 

22,31 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro 
Dúctil 4"X 1" 

und $ 101.891,00 

22,32 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro 
Dúctil ó" X 1 ¡2" und $ 140.243,00 

22,33 
Suministro e Instalación de Coliar de Derivación en Hierro 
Dúctil 6" X 3/4" und $ 142.226,00 

22,34 
Suministro e Instalación de Collar de Derivación en Hierro 
Dúctil 6"X 1" und $ 159.030,00 

22,35 
Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 2" und $ 765.008,00 

22,36 
Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 3" und $ 1.1 10.309,00 

22,37 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sellos de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 4" und $ 1.354.843,00 
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22,38 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 6" und $2.820.924,00 

22,39 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 8" und $4.171.016,00 

22,40 Sumiinistro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 10" und $ 6.939.008,00 

22,41 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 12" und $ 10.596.542,00 

22,42 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 14" und $ i 6.043.720,00 

22,43 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 16" und $ 22.599.879,00 

22,44 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 18" 

und $ 44.970.864,00 

22,45 Suministro e Instalación Válvula de Compuerta Sello de 
Bronce Vastago no Ascendente Extremo Liso PVC de 20" und $50.481.966,00 

22,46 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 1" Roscada 
Triple Acción 

y' . 

und $ 1.068.066,00 

22,47 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 2" Roscada 
Triple Acción und $1.142.248,00 

22,48 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 3" Bridada Triple 
Acción und $ ! .270.235,00 

22,49 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 4" Bridada Triple 
Acción und $2.2 i 2.429,00 

22,50 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 6" Bridada Triple 
Acción und $5.760.251,00 

22,51 Suministro e Instalación Válvula Ventosa de 8" Bridada Triple 
Acción und $9.208.751,00 

23.0~~^ INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN 
23.1 Hasta 2.m 

23,1,1 De Diámetro 2" mi $ 10.361,00 
2.3,1,2 De Diámetro 3" mi $ 16.067,00 
23,1,3 De Diámetro 4" mi $ 20.556,00 
23,1,4 De Diámetro 6" mi $ 30.549,00 
23,1,5 De Diámetro 8" mi $ 40.477,00 
23,1,6 De Diámetro 10" mi $50.811,00 
23,1,7 De Diámetro 12" mi $70.318,00 
23,1,8 De Diámetro 14" mi $ 74.299,00 
23,1,9 De Diámetro 16" mi $ 89.398,00 
23,1,10 De Diámetro 18" mi $ 99.467,00 
23,1,11 De Diámetro 20" mi $ 115.378.00 

24,0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA 
PRESIÓN RDE21 

24,1 De 0 o 2 m 
24,1,1 De Diámetro 2" mi $ 26.678,00 
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ÍTEMS ACTIVIDADES UNIDAD VR.ÜNiTARiÜ 
24,1,2 De Diámetro 3" mi $ 45.789,00 
24,1,3 De Diámetro 4" mi $ 69,384,00 
24,1,4 De Diámetro 6" mil .$ 136.778,00 
24,1,5 De Diámetro S" mi $220.191,00 
24,1,6 De Diámetro 10" mi $ 333.529,00 
24,1,7 De Diámetro 12" mi $ 465.763,00 
24, i ,8 De Diámetro 14" mi $ 564.623,00 
24,1,9 De Diámetro 16" mi $ 732.852,00 
24,1,10 De Diámetro 18" mi $ 925.236,00 
24.1,11 De Diámetro 20" mi $ 1.143.972.00 

PARÁGRAFO PRIMERO: H a c e par te integral d e la presente lista d e precios los Análisis d e 
Precios Unitarios (APU) establecidos por la dirección d e planeación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La listo d e precios es tab lec ida en el presente a c t o administrat ivo 
junto c o n ios análisis d e precios unitarios (APU), son d e obl igator io cumpl im iento para 
todas las d e p e n d e n c i a s d e la empresa q u e real icen presupuestos d e o b r a . En t o d o caso 
si se requiere cont ra ta r un suministro ad ic iona l a los establecidos en la misma, la of ic ina 
c o n t r a t a n t e realizará los estudios d e m e r c a d o cor respondiente y el respect ivo análisis d e 
prec io unitario p a r a determinar su valor c o n t r a c t u a l . 

PARÁGRAFO TERCERO: C a d a prec io unitario aquí es tab lec ido c o n t i e n e costos d e 
administración, imprevistos, ut i l idad (AlU) p a r a el contrat ista (ver deta l le en APU) por lo 
q u e q u e d o prot i ib ido fijar un nuevo p o r c e n t a j e por estos costos en los presupuestos d e 
o b r a . 

ARTÍCULO SEGUNDO: No serón apl icables los precios aquí establecidos en los contratos 
ce leb rados por la empresa o los procesos d e selección q u e s.e e n c u e n t r e n pub l icados 
antes d e la v igenc ia d e la presente resolución. En esos casos los precios unitarios vigentes 
son los establecidos en los presupuestos de l c o n t r a t o o d e la publicación o envió d e la 
invitación. 

ARTÍCULO TERCERO: Derogar la Resolución N°. 636 d e f e c h a 20 d e sept iembre d e 2016 
" p o r m e d i o d e la c u a l se a d o p t a el l istado d e precios p a r a construcción d e obras d e 
A c u e d u c t o y A lcantar i l lado en el IBAL S.A E.S.P OFICIAL", la Resolución 171 del 24 d e 
abril d e 2020 " p o r medio de ¡a cual se establece mecanismo transitorio de actualización 
de precios establecidos en la resolución no. 636 del 20 de septiembre de 2016 que 
adopta el listado de precios para lo construcción de obras de acueducto y 
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alcanfaríllado del IBAL SA ESP OFICIAL" y todas las demás disposiciones q u e le sean 
contrar ias. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir d e la t e c h a d e publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

D a d a en Ibagué, 23 JlJL 2020 ' 

IRRETO 
rente Genera l (E) 

IBALSA ESPpPICIAL 
Resolución No. 245 de l 21 d e julio d e 2020 

J f f g . JORGE 
Director 0 ¡ ; 

MER DÍAZ t^OR^tSS^ 
er^t ivo ( 

íng. AL! 
Líder (i< 

\ 
Ing. ALFONSp AUGUSTO DEL CAMPgjSlAÍS^ED/ 
Lídei Gestiói 

ÍA ÍUITRACfeO CAICEDO 

Ing. IVO 
Líder G 

\ANA ORJUELA LOGREIRA 
5ducto (E) 
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