



Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pag

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 71544653

Fecha de Facturación 13/03/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS
Póliza No. NB-100201160
Periodo Facturado 25/03/2022 | 11/03/2028

Fecha Límite de Pago 12/04/2023
Prima (Incluye gastos de expedición) 147.944,70
IVA 28.109,49
VALOR TOTAL A PAGAR \$ 176.054,19

ELECTIVO \$176.054,19

Cheque

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social JIMENEZ MARTINEZ, MARIO
CR 5 A 20-89 93362251
Intermediario FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque
BANCOLOMBA
TOTAL COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 00680009141853 **FECHA:** 2023/03/17 **HOR**
CONVENIO: 25664 - **RUMESPACIO PARA VENTIMBRE S**
CANT. FACTURAS: 1 - **SECUENCIA:** 264
TOTAL CHQ: \$ 0.00
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
TAL de devolucion: 054.00
FACTURA
71544653
VALOR FACTU
\$ 176,054.00

Aprelado Cliente:
1. No se aceptan pagos parciales
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para paranzar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **transporte** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condic. anexo de la póliza.
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente pise cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDITICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531299-7, al respaldo endócelo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100201160 y endoso, 3 cuyo afianzado es: JIMENEZ MARTINEZ, MARIO Asegurado o Beneficiario: IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL , expedida por la Compañía en 13/03/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los 14 días del mes MARZO del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-000I

No. PÓLIZA	NB-160044046	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71545778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del		25/03/2022		24:00 Horas Del		10/05/2024	
				DÍAS		N/A	
				N/A		N/A	

CONDICIONES PARTICULARES

FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA MARIO JIMENEZ MARTÍNEZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV





Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE

Referencia de Pago No. 71545778

Fecha de Facturación 14/03/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No. NB-100044046

Periodo Facturado 25/03/2022 | 10/05/2024

Fecha Límite de Pago 13/04/2023

Prima (incluye gastos de expedición) 1.165.168

IVA 221.382

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 1.386.550

ELECTIVO \$ 1.386.550,61

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social JIMENEZ MARTINEZ, MARIO

CR 5 A 20-89 93362251

Intermediario FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ

Cheque

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

BANCOLOMERIA

COMPENSAANTE DE PAGO

TOTAL 0.00

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta recepción del pago
- Si esta boleta no ha sido recepcionada efectivamente el **ISSUANCE** se aplicará la cláusula de terminación automática estipulada en el contrato
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDITICIALES CAPITAL FINANCIERA S.A. NIT 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta factura. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRO BANCO**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago

CONVENIO: 25554 - RIN COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS

CANT. FACTURAS: 1 - **SESPACIO PARA EL TIMBR**


TOTAL PSE: \$ 1.386.551,00

TOTAL CHEQUE: \$ 0,00

TOTAL CAPITAL FINANCIERA \$ 1.386.551,00

VALOR FAC \$ 1.386.551,0

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

	APROBACIÓN DE GARANTIAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-035
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE DEL COMPETENTE O DELEGADO PARA APROBAR LAS GARANTIAS:	ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN Secretaria General	
Nº Y FECHA DEL CONTRATO:	0083 DEL 09 DE MARZO DE 2022	
CONTRATISTA:	MARIO GABRIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ	NIT Y/O CC: 93.362.251
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO, EN EL PERÍMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.	
VALOR:	INICIAL: \$ 3.999.986.316,75 ADICION No. 01: \$662.354.269,18	
PLAZO:	INICIAL: DIEZ (10) MESES PRÓRROGA No. 01: DOS (2) MESES	
SUPERVISOR:	Profesional Especializado III – Gestión Acueducto Profesional Especializado III – Gestión Alcantarillado	
FECHA DE APROBACIÓN:	13 SEP 2023	


NOVEDAD DE LA GARANTIA A APROBAR:

INICIAL: _____

ACTA DE INICIO: _____

ACTA DE SUSPENSION Y REINICIACION: _____

PRORROGA: _____

	APROBACIÓN DE GARANTIAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-035
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 2 de 2

ADICION EN VALOR: _____

ADICION EN VALOR Y PLAZO: _____

ACTA FINAL: X

REDES HIDROSANITARIAS: _____

OTRO: _____

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA NÚMERO:	NB - 100201160 - A 6

GARANTIAS A APROBAR			
AMPARO	VIGENCIA (DESDE)	VIGENCIA (HASTA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	07/03/2023	10/11/2023	\$ 932.468.117,20
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	07/03/2023	10/05/2026	\$ 932.468.117,20
Calidad del servicio	07/03/2023	10/05//2024	\$ 932.468.117,20
Estabilidad y calidad de la obra	04/08/2023	04/08/2028 ✓	\$ 932.468.117,20

Por medio del presente documento, hago constar que he revisado la(s) póliza(s) de seguro registradas anteriormente y se encuentra(n) conforme(s) a lo exigido en el contrato y el Manual de contratación de la Empresa.


ANGIE JULIETA ROJAS MILLAN
 Secretaria General

Elaboró: Dolly Camacho- Técnico Administrativo II – Gestión Jurídica y Contractual IBAL

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: IZvBhcImbhe3ocBcD1QNA==

No. PÓLIZA	NB-100201160	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71716965	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas De1		25/03/2022		24:00 Horas De1		04/08/2023	
				N/A		N/A	
				N/A		N/A	

TOMADOR	JIMENEZ MARTINEZ, MARIO	No. DOC. IDENTIDAD	93.362.251
DIRECCIÓN	CR 5 A 20-89	TELÉFONO	3138918261
ASEGURADO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	No. DOC. IDENTIDAD	800.089.809-6
DIRECCIÓN	CARRERA 3, NO. 1-04 BARRIO LA POLA	TELÉFONO	2756008
BENEFICIARIO	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	No. DOC. IDENTIDAD	800.089.809-6
DIRECCIÓN	CARRERA 3, NO. 1-04 BARRIO LA POLA	TELÉFONO	2756008

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA FINAL DE OBRA AL CONTRATO FIRMADA EL 04/08/2023, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CORRESPONDIENTES.

FECHA DE TERMINACION: 10/05/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 083, CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas De1 07/03/2023	24:00 Horas De1 10/11/2023	932.468.117,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas De1 07/03/2023	24:00 Horas De1 10/05/2026	932.468.117,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas De1 07/03/2023	24:00 Horas De1 10/05/2024	932.468.117,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas De1 04/08/2023	24:00 Horas De1 04/08/2023	932.468.117,20	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 3.729.872.468,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/08/2023
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 4712 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C.52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100201160 y endoso, 6 cuyo afianzado es: JIMENEZ MARTINEZ, MARIO Asegurado o Beneficiario: IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL , expedida por la Compañía en 14/08/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los 14 días del mes AGOSTO del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GJ-R-056	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA:	
			2021/07/15	
			VERSIÓN: 01	
		Página 1 de 4		

Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha evaluación: Agosto 03 de 2023	Reevaluación: <input type="checkbox"/>	Fecha reevaluación:
Acta Parcial <input type="checkbox"/>		Acta Final <input checked="" type="checkbox"/>	

INFORMACION DEL CONTRATO			
NUMERO Y FECHA: 083 DE MARZO 09 DE 2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GABRIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ		NIT: 93.362.251	
FECHA DE INICIO: 25 DE MARZO DE 2021		FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 17 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE RE INICIO 01 : 03 DE MARZO DE 2021		NUEVA FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERIMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL.			
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION		
	3. ARRENDAMIENTO		
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA		
	5. SERVICIO		
	6. SEGUROS		
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS		
	8. OBRA PUBLICA		X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA				
PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
8. OBRA PUBLICA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE	
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N.A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4.0	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4.5	
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3.5	
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4.5	
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4.5	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	0	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4.5	
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL REGMA	3.5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N.A	
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.5	
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.5	
TOTAL PROMEDIO	3.25	TOTAL PROMEDIO	4.31	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL 4.02		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4.5			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4.5			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4.5			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4.5			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4.5			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4.5			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	N.A			
TOTAL PROMEDIO	4.50			



ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:
NINGUNA.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.


La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. SI NO

LADY JOANNA BONILLA MEDINA
Profesional Especializado III Alcantarillado

CARLOS ANDRÉS MEDINA ARÉVALO
Profesional Especializado III Acueducto

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTÍNEZ.
Contratista

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GJ-R-056	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA:	
			2021/07/15	
			VERSIÓN: 01	
		Página 1 de 4		
Evaluación: <input type="checkbox"/>	Fecha evaluación: _____	Reevaluación: <input checked="" type="checkbox"/>	reevaluación: Agosto 03 de 2023	
Acta Parcial: _____		Acta Final: <input checked="" type="checkbox"/>		
INFORMACION DEL CONTRATO				
NUMERO Y FECHA: 083 DE MARZO 09 DE 2022				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTÍNEZ			NIT: 93.362.251	
FECHA DE INICIO: 25 DE MARZO DE 2021			FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 17 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE RE INICIO 01 : 03 DE MARZO DE 2021			NUEVA FECHA DE TERMINACION: 10 DE MAYO DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL PERÍMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL.				
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION			
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
	3. ARRENDAMIENTO			
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA			
	5. SERVICIO			
	6. SEGUROS			
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS			
	8. OBRA PUBLICA			X
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA				
PUNTAJE	2= MALO		3= REGULAR	
			4= BUENO	
			5= EXCELENTE	
8. OBRA PUBLICA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE	
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N.A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4.0	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4.5	
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3.5	
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4.5	
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4.5	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	0	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4.5	
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	3.5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N.A	
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.5	
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.5	
TOTAL PROMEDIO	3.25	TOTAL PROMEDIO	4.31	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		4.02
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4.5			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4.5			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4.5			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4.5			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4.5			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4.5			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	N.A			
TOTAL PROMEDIO	4.50			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION X POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION X POR PARTE DEL CONTRATISTA:
NINGUNA.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO
INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI NO

LADY JOANNA BONILLA MEDINA
Profesional Especializado III Alcantarillado

CARLOS ANDRÉS MEDINA ARÉVALO
Profesional Especializado III Acueducto

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTÍNEZ.
Contratista

Ibagué, 28 de septiembre 2023

Ingeniero:

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

Ingeniero Civil

Contrato 083-2022

Ciudad

Asunto: Aprobación de planos.

Respetado Ingeniero Jiménez:

Reciba cordial saludo, desde el Centro de Comando y Control del IBAL – CECOI, me permito realizar la aprobación de los planos adjuntados de manera digital del contrato 083 del 2022, los cuales hacen referencia de las intervenciones realizadas en los siguientes puntos:

1. Picaleña
2. casa club
3. Ambala calle 64
4. Calarcá calle 42
5. Ricaurte
6. Belalcázar
7. Ambala calle 133
8. avenida Guabinal
9. Sorbona
10. primera de mayo
11. nueva castilla
12. el Carmen
13. Varsovia.

Dentro de las carpetas adjuntas, se recibió la siguiente información: Carteras de nivelación, cartera planimetría, archivos crudos equipos, certificado calibración, documentos topógrafo, registros fotográficos, informe de actividades, ajustes de red GNSS, Planos georreferenciados.

Agradezco la gestión realizada.

Cordial saludo;



JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ

Profesional Universitario II – CECOI

Ibagué, 20 de noviembre 2023

Ingeniero:

MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ

Ingeniero Civil

Contrato 083-2022

Ciudad

Asunto: Aprobación de planos.

Respetado Ingeniero Jiménez:

Reciba cordial saludo, desde el Centro de Comando y Control del IBAL – CECOI, me permito informar que se recibe información digital del contrato 083 del 2022, los cuales hacen referencia de las intervenciones realizadas en los siguientes puntos:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Las Vegas | 14. Urb el Dorado |
| 2. Hipódromo | 15. Cra 5 Calle 12-13 |
| 3. Cádiz | 16. La pola Cra 5 |
| 4. Magisterio | 17. Vasconia |
| 5. Macarena 1 y 2 | 18. Villa Marín |
| 6. Piedra Pintada | 19. Las Ferias |
| 7. Prado1 | 20. Departamental |
| 8. San Luis Gonzaga | 21. Ricaurte |
| 9. Montecarlo-limón | 22. La Pola Calle 4B |
| 10. CDI los Pitufos | 23. Ricaurte Calle 10 Sur |
| 11. Villa Martha | 24. 20 de Julio |
| 12. Salado calle 146 | 25. Topacio |
| 13. San Simón Parte Baja | 26. El Peñón |

Dentro de las carpetas adjuntas, se recibió la siguiente información: Carteras de Planimetría, Archivos Crudos de Equipos, Licencia Profesional y Vigencia, registros Fotográficos, Informe de Actividades, informe Ajuste Ntrip y planos Georreferenciados.


Agradezco la gestión realizada.

Cordial saludo;



JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ

Profesional Universitario II – CECOI

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108
		FECHA VIGENCIA:2022-01-18
		VERSION:04
		Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220321

CONCEPTO:

EXPEDICION	8 - Febrero - 2022
------------	--------------------


CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO HACE CONSTAR:


Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
232010100103080	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	54251	RP VIGENCIA ACTUAL	1,000,448,434.00
232010100103160	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	54251	RP VIGENCIA ACTUAL	2,999,551,250.00


TOTAL DOCUMENTO	3,999,999,684.00
------------------------	-------------------------



 Elaboro:



 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03
 Aprobo:

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-18
		VERSION: 04
		Página: 1 de 1

ORD 20220150

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20220479

EXPEDICION	24 - Marzo	- 2022
------------	------------	--------

CONCEPTO:

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.


**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93362251 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS	54251	RP	VIGENCIA	1,000,447,566.75
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	54251	RP	VIGENCIA	2,999,538,750.00
TOTAL DOCUMENTO					3,999,986,316.75



Elaboro:



JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:GF-R-108
FECHA VIGENCIA:2022-01-18
VERSION:04
Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220479

CONCEPTO:

EXPEDICION 3 - Enero - 2023

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros según valor estimado así:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	54251	RP CUENTAS POR	458,465,864.06
TOTAL DOCUMENTO				458,465,864.06

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado C
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022**



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109
FECHA VIGENCIA: 2022-01-1
VERSION: 04
Página: 1 de 1

CDP 20220479

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20220479

EXPEDICION 3 - Enero - 2023

CONCEPTO:

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**


Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93362251 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ en los rubros segun valor estimado asi

CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO PTO	VALOR
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	54251 RP CUENTAS POR RECURSOS PROPIOS	458,465,864.06
TOTAL DOCUMENTO			458,465,864.06

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022**



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108
FECHA VIGENCIA:2022-01-11
VERSION:04
Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20230178

CONCEPTO:

EXPEDICION 2 - Marzo - 2023

ADICION 01 CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA E

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**


Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	54251	RP VIGENCIA ACTUAL	146,315,306.58
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	54251	RP VIGENCIA ACTUAL	516,038,962.60
TOTAL DOCUMENTO				662,354,269.18

Elaboro:

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 0
Aprobo:

Recibido
Ao
3 marzo

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-18
		VERSION: 04
		Página : 1 de 1

ORD 20230091

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20230225

EXPEDICION	17	- Marzo	- 2023
------------	----	---------	--------


CONCEPTO:

ADICION Y PRORROGA 01 CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93362251 MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS	54251 RP VIGENCIA	146,315,306.58
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	54251 RP VIGENCIA	516,038,962.60
TOTAL DOCUMENTO			662,354,269.18



Elaboro:



JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

