


INDICADORES FINANCIEROS CONSORCIO

31-dic-20

	HENKEL	JARMA
INFORMACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4,669,309,696	\$ 1,201,169,400
ACTIVO A LARGO PLAZO		
ACTIVO TOTAL	\$ 4,734,361,921	\$ 1,664,179,446
PASIVO CORRIENTE	\$ 1,197,003,033	\$ 40,606,000
PASIVO A LARGO PLAZO		
PASIVO TOTAL	\$ 4,340,391,898	\$ 40,606,000
PATRIMONIO	\$ 393,970,023	\$ 1,623,573,446
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 163,973,837	\$ 697,431,406
GASTOS DE INTERESES	\$ 8,922,301	\$ 942,000
INDICADOR FINANCIERO		
LIQUIDEZ (AC/PC)	3.9008	29.5811
ENDEUDAMIENTO (PT/AT)	91.6785%	2.4400%
COBERTURA DE INTERESES	18.38	740.37
RENTABILIDAD PATRIMONIO	0.4162	0.4296
RENTABILIDAD ACTIVOS	0.0346	0.4191
CAPITAL DE TRABAJO	3,472,306,663	1,160,563,400

PARTICIPACION EN EL CONSORCIO	38%	62%	100%
-------------------------------	-----	-----	------

	CONSORCIO			REQUISITO
LIQUIDEZ (AC/PC)	1,774,337,684	744,725,028	2,519,062,712	> 2
	454,861,153	25,175,720	480,036,873	
			5.2476	
ENDEUDAMIENTO (PT/AT)	1,649,348,921	25,175,720	1,674,524,641	60%
	1,799,057,530	1,031,791,257	2,830,848,787	
			59.1527%	
RENTABILIDAD PATRIMONIO	62,310,058	432,407,472	494,717,530	> 0
	149,708,609	1,006,615,537	1,156,324,145	
	0.4162	0.4296	0.4278	
RENTABILIDAD ACTIVOS	62,310,058	432,407,472	494,717,530	> 0
	1,799,057,530	1,031,791,257	2,830,848,787	
	0.0346	0.4191	0.1748	


 JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID
 Representante del consorcio

00000152

**Consorcio
H&J**

Experiencia General – Anexo 5

MARZO 2022

ANEXO 5

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (PARA ACREDITAR GENERAL Y ESPECÍFICA)

N° CONTRATO Y FECHA	OBJETO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PROponente			% PARTIC.	VALOR (\$ CONTRATO)	VALOR ACTUALIZADOS CONTRATO (SEGÚN FORMULA)	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS	FOLIO Y Consecutivo en el RUP
				I	C	UT								
2018-39	Automatización de tres bombas para banco de medidores con operación local y monitoreo remoto	Corriente Alterna	Henkel Internacional SAS	X			100%	\$ 310,740,947	\$ 342,027,578	8 meses	20/06/2020	20/02/2021	Certificación	68 / 5
270160422	Servicio de construcción para la línea de inyección de agua, tanques hidroneumáticos y bombeo a laboratorios y banco de pruebas de medidores en el municipio de Mocoa departamento de Putumayo	Gran Tierra Energy	Jarma Ingeniería SAS	X			100%	\$ 318,321,634	\$ 461,701,047	2 meses	2/05/2016	29/06/2016	Certificación	100 / 47

*CONTRATISTA: integrante proponente	JARMA INGENIERÍA S.A.S	HENKEL INTERNACIONAL SAS	CONSORCIO H&J
VALOR EXPERIENCIA	\$ 461,701,047	\$ 310,740,947	\$ 772,441,994
			CUMPLE - NO CUMPLE

Notas:

I = Contratista individual, C = Consorcio, UT = Unión Temporal
Si el contrato se realizó de manera individual, el % de participación es del 100%



FIRMA PROPONENTE
JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID



Bogotá D.C. 21 de mayo de 2021

A QUIEN INTERESE

El suscrito gerente de la empresa Corriente Alterna S.A.S NIT 860.076.770 - 1, certifica que la empresa HENKEL IN2222TERNACIONAL SAS NIT 900737079 1.

Desarrolló el subcontrato para:

Numero: Subcontrato 2018 -39

Objeto: AUTOMATIZACIÓN DE TRES BOMBEO PARA BANCO DE MEDIDORES CON OPERACIÓN LOCAL Y MONITOREO REMOTO.

Tiempo de ejecución: 08 meses

Fecha de Inicio: 20 – 06-2020

Fecha de Terminación: 20 – 02- 2021


Valor: \$ 310.740.947 pesos M/CTE incluido IVA.

Incluye:

- Suministro e instalación de sondas de nivel.
- Instalación electromecánica y reemplazo de válvulas de impulsión y drenaje.
- Instalación, migración y puesta en servicio del tablero de control sin detener el normal funcionamiento del banco.
- Suministro e instalación electromecánica de transmisor de nivel sumergible.
- Suministro e instalación de medidores de caudal.
- Suministro de equipos, instalación y configuración del enlace de comunicaciones entre las locaciones y el centro de control.
- Control y fuerza para bombeo.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de mayo del 2021

Cordialmente



Ing. Javier Francisco Riascos A.
Gerente General

00000155



Henkel Internacional SAS
RESOLUCIÓN DIAN 18762009336203
HABILITA DEL 258 AL 500
DE FECHA 24 / 07 / 2018
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2712 - 7110
RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA

Nº 301

SEÑORES: Corriente Alterna Ltda		6	FECHA DE FACTURA	
			3	19
C.C. O NIT.: 800,076,770-1		6	FECHA DE VENCIMIENTO	
TELEFONO: 4299112			3	19
DIRECCION: Carrera 71d # 51-42			Pry 230	
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	
1	AUTOMATIZACION DE LOS POZOS SAN RAFAEL1, SAN RAFAEL 3 Y CARTAGENITA	\$ 122.606.696	\$ 122.606.696	
	DESCUENTO		\$ 27.150.830	
SON:		SUBTOTAL \$	95.455.866	
OBSERVACIONES:		I.V.A. \$	18.136.615	
		TOTAL \$	113.592.481	

CUENTA PARA PAGOS: BANCO DAVIVIENDA * CUENTA DE AHORROS (DAMAS)
NUMERO 450700083725

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

ACEPTADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO

CRA 49A N° 170 - 28 BOGOTÁ - COLOMBIA * TEL. (571) 8040833
E-MAIL: INFO@HINTERNACIONAL.CO WWW.HINTERNACIONAL.CO

00000156



Henkel Internacional SAS
RESOLUCIÓN DIAN 18762009336203
HABILITA DEL 258 AL 500
DE FECHA 24 /07/2018
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2712 - 7110
RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA
Nº 321

SEÑORES: Corriente Alterna Ltda		FECHA DE FACTURA	
		24	07 19
C.C. O NIT.: 800,076,770-1		FECHA DE VENCIMIENTO	
TELÉFONO: 4299112		24	07 19
DIRECCION: Carrera 71d # 51-42		Pry 230	
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AUTOMATIZACION DE LOS POZOS SAN RAFAEL 1, SAN RAFAEL 3 Y CARTAGENITA	\$ 138.520.150	\$ 138.520.150
SON:		SUBTOTAL \$	138.520.150
OBSERVACIONES:		I.V.A. \$	26.318.829
		TOTAL \$	164.838.979

CUENTA PARA PAGOS: BANCO DAVIVIENDA * CUENTA DE AHORROS (DAMAS)
NUMERO 450700083725

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Impreso por Mard... impresores. Nit. 79534657-8 Tel: 3-99834

00000158



CERTIFICA

A QUIEN INTERESE

Que la firma JARMA INGENIERIA SAS, identificada con el NIT No. 900868393-1, ha suscrito las siguientes órdenes de servicio y/o contratos en calidad de Contratista independiente:

No. DE CONTRATO		OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR ANTES DE IVA (COP)
CO	270180006	OBRAS ELECTRICAS PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA EL PROYECTO PRJ 283B MQT GTP	11/05/2018	16/07/2018	1,178,667,372
PU	270180250	SERVICIO PARA LA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PLATAFORMA CYC 11-12.	05/04/2018	30/04/2018	119,473,053
PU	270180231	SERVICIOS ELÉCTRICOS PARA EL CAMBIO DE ACOMETIDAS DE LOS TRANSFORMADORES 302 Y 303 DEL CAMPO MOQUETA	27/03/2018	20/04/2018	122,184,180
PU	270180224	SERVICIO DE CONEXIONADO ELÉCTRICO Y CONEXIONADO MECANICO UBH PROVISIONAL PARA COSTAYACO-9	26/03/2018	20/04/2018	96,000,324
OS	270180357	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES BAHÍAS DE PROTECCIÓN EN 115KV Y 34.5KV EN LA SUBESTACIÓN JUNÍN	20/03/2018	30/06/2018	590,798,025
CO	270180004	SERVICIO DE CONEXIONADO ELÉCTRICO COSTAYACO 31 Y VONU Y SERVICIO DE CONEXIONADO ELECOTRICO DE CYC 32- 33	14/03/2018	30/04/2018	2,282,774,288
PU	270180180	SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA CONEXIÓN EQUIPOS ESP CYC-26. INCLUYE RETIRO DE LOS EQUIPOS Y DESCONEXIÓN DE UBH EXISTENTE.	08/03/2018	31/05/2018	67,869,192
OS	270161095	SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA HABILITAR EL POZO CYC-23	21/11/2016	21/11/2016	10,914,593
PU	270160145	SUMINISTRO DE CUADRILLA ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS BANCOS DE MEDIDORES	21/10/2016	30/09/2016	9,990,406
PU	270160141	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS PARA EL CONEXIONADO DEL POZO GURIYACO 1	06/10/2016	25/10/2016	1,003,408,945
OS	270160905	TRABAJOS PARA EL CONEXIONADO ELÉCTRICO DE LA UBH NATIONAL J-625 EN LA LOCACIÓN DEL POZO CYC-05	29/09/2016	14/10/2016	28,443,316
OS	270160720	SERVICIO DE CAMBIO DE VARIADOR EN EL POZO CYC 03	09/08/2016	12/08/2016	1,409,400

OS	270160606	SUMINISTRO DE CUADRILLA DE ELECTRICISTAS PARA MONTAJE / UN DIA - CYC	12/07/2016	12/07/2016	1,183,200
PU	270160099	INSTALACION DE MASTIL EN TUBERIA DE 3" EN LA CAPTACION DEL RIO CAQUETA.	30/06/2016	21/07/2016	6,917,331
OS	270160564	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CAMPAMENTO MQT-07.	28/06/2016	23/10/2016	4,204,782
CO	270160015	IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TELEMETRIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA CAMPO MQT, INCLUYE 2 UBH EN MQT 1 y 3 UBH EN MQT 7	24/05/2016	01/09/2016	1,130,904,486
CO	270160014	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL BANCO DE PRUEBAS DE MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	23/05/2016	30/05/2016	337,976,782
OS	270160422	SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA LINEA DE INYECCION DE AGUA, TANQUES HIDRONEUMÁTICOS Y BOMBEO A LABORATORIOS Y BANCO DE PRUEBAS DE MEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	02/05/2016	29/06/2016	318,321,634
OS	270160216	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS PARA EL CONEXIONADO DE LOS TRANSFORMADORES DEL SISTEMA DE GENERACION A GAS HASTA EL PORTICO DE 13,2 KV	01/03/2016	03/05/2016	351,454,012
PU	270160021	SERVICIO DE CONEXIONADO ELECTRICO PROVISIONAL PARA LA UBH DE MQT 21.	01/03/2016	04/03/2016	150,102,384
PU	270160018	SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO Y OPERACION 24 HORAS PARA EL SISTEMA DE CAPTACION DEL RIO CAQUETA POR 2 MESES, INCLUYE INSTALACION	19/02/2016	23/03/2016	74,073,667
PU	270150237	SISTEMA DE ALARMA LOCACION CHAZA	03/12/2015	30/11/2015	14,370,313
OS	270151090	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL POZO ESLABON SUR	20/11/2015	11/12/2015	17,662,410
CO	270150028N	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES ASOCIADAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS POZOS CYC- 25 (CYC-8) , 24 Y 26 (CYC 2/4), DEL CAMPO COSTAYACO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA GÁRZON, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	25/09/2015	05/12/2015	821,125,986

La presente se expide en Bogotá D.C., el primero (01) de Abril de 2019, a solicitud del interesado.



JUAN CARLOS CORTES
Abogado de Contratos



JARMA INGENIERIA SAS

NIT: 900866393 1

JARMA

Ingenieria SAS

REGIMEN COMUN - Actividad 4321 / 4290 / 4921 / 7710 - Numeración Habilitada del 001 al 200
Resolución DIAN N° 46000009016 de 31 de julio de 2015

Factura para:			
Contacto en la empresa:		GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.	Factura N° 0031
NIT:	860516431-7	Contrato N°	270160422
Dirección:	CALLE 113 N° 7-80, PISO 17	Fecha Factura	14 DE JULIO DEL 2016
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha Vencimiento	13 DE AGOSTO DEL 2016
Teléfono:	6585757	Contrato N°	270160422

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
1	ACTA N° 1 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA LINEA DE INYECCIÓN DE AGUA, HIDRONEUMATICO, BOMBEO A LABORATORIOS Y BANCO DE PRUEBAS DE MEDIDORES EN EL PUTUMAYO	GL	1	104.458.377	104.458.377
3	ADMINISTRACIÓN (15%)	GL	1	15.668.757	15.668.757
4	IMPREVISTOS (5%)	GL	1	5.222.919	5.222.919
	UTILIDAD (5%)	GL	1	5.222.919	5.222.919
NOTA: EL SERVICIO SE REALIZO EN EL CAMPO COSTAYACO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CON UNA TARIFA PARA EL ICA DE EL 5x1000					
Valor en Letras:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE			SUBTOTAL:	\$ 130.572.972
				IVA:	\$ 835.667
				TOTAL:	\$ 131.408.639

Cancele antes de la fecha de vencimiento y evitese intereses de mora de acuerdo a las sanciones previstas por la norma vigente. Esta factura se asirija en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 772 - 774 y sucesivos del código de comercio.

Jarma Ingenieria SAS

Firma Cliente

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE BBVA N° 882 027253 O PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE JARMA INGENIERIA SAS

Dirección: Vereda Canangucho / Villa Garzón - Putumayo

Teléfono: (311) 208 5571

Jarmaingenieria@gmail.com

Código de Publicación: 10-10-2016-1-00000009016-00000009016-00000009016-00000009016-00000009016



JARMA INGENIERÍA SAS

00000161

NIT: 900868393 1

JARMA

INGENIERÍA SAS

REGIMEN COMUN - Actividad 4321 / 4290 / 4921 / 7710 - Numeración Habilitada del 001 al 200
Resolución DIAN N° 460000009016 de 31 de julio de 2015

Factura para:			
Contacto en la empresa:		Factura N°	0046
NIT:		Contrato N°	270160422
Dirección:		Fecha Factura	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
Ciudad:		Fecha Vencimiento	13 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Teléfono:		Contrato N°	270160422

Un	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
1	ACTA N° 3 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA LINEA DE INYECCIÓN DE AGUA, HIDRONEUMÁTICO, BOMBEO A LABORATORIOS Y BANCO DE PRUEBAS DE MEDIDORES EN EL PUTUMAYO	GL	1	51.632.555	51.632.555
2	ADMINISTRACIÓN (15%)	GL	1	7.744.883	7.744.883
3	IMPREVISTOS (5%)	GL	1	2.581.628	2.581.628
	UTILIDAD (5%)	GL	1	2.581.628	2.581.628
NOTA: EL SERVICIO SE REALIZO EN EL CAMPO COSTAYACO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CON UNA TARIFA PARA EL ICA DE EL 5x1000					
Valor en	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL			SUBTOTAL:	\$ 64.540.694 -
Letras:	SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE			IVA:	\$ 413.060
				TOTAL:	\$ 64.953.754

Cancela antes de la fecha de vencimiento y evitese intcesas de mora de acuerdo a las sanciones previstas por la norma vigente. Esta factura se asirita en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 772 - 774 y sucesivos del código de comercio


Jarma Ingeniería SAS

Firma Cliente

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE BBVA (N° 882 027253) O PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE JARMA INGENIERÍA SAS

Dirección: Vereda Canagucho / Villa Gárcón - Putumayo

Teléfono: (311) 208 5571

Jarmaingeniería@gmail.com

Código QR Putumayo: 16 10 554 - 000000009016 de 31 de julio de 2015

0001610



JARMA INGENIERIA SAS

NIT: 900868393 1

JARMA

REGIMEN COMUN - Actividad 4321 / 4290 / 4921 / 7710 - Numeración Habilitada del 001 al 200
Resolución DIAN N° 460000009016 de 31 de julio de 2015

INGENIERIA SAS

Factura para:		Factura N°	0038
Contacto en la empresa:	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.	Contrato N°	270160360
NIT:	860516431-7	Fecha Factura	21 DE JULIO DEL 2016
Dirección:	CALLE 113 N° 7-80, PISO 17	Fecha Vencimiento	20 DE AGOSTO DEL 2016
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Contrato N°	270160360
Teléfono:	6585757		

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
1	ACTA N° 2 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA LINEA DE INYECCIÓN DE AGUA, HIDRONEUMÁTICO, BOMBEO A LABORATORIOS Y BANCO DE PRUEBAS DE MEDIDORES EN EL PUTUMAYO	GL	1	95.204.436	95.204.436
2	ADMINISTRACIÓN (15%)	GL	1	14.280.665	14.280.665
3	IMPREVISTOS (5%)	GL	1	4.760.222	4.760.222
	UTILIDAD (5%)	GL	1	4.760.222	4.760.222
NOTA: EL SERVICIO SE REALIZO EN EL CAMPO COSTAYACO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CON UNA TARIFA PARA EL ICA DE EL 5x1000					
Valor en Letras:	CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL			SUBTOTAL:	\$ 119.005.546
	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MCTE			IVA:	\$ 761.635
				TOTAL:	\$ 119.767.181

Cancele antes de la fecha de vencimiento y evite intereses de mora de acuerdo a las sanciones previstas por la norma vigente. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 772 - 774 y sucesivos del código de comercio.

Firma Cliente

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE BÉVA N° 582 627 253 O PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE JARMA INGENIERIA SAS

Dirección: Vereda Canangucho / Villa Garzón - Putumayo
Teléfono: (311) 208 5571
jarmaingenieria@gmail.com

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

00000162

**Consorcio
H&J**

OTROS – Factores de Desempate

MARZO 2022

C8000163

**Consorcio
H&J**

Industria Nacional

MARZO 2022

Bogotá D.C., 7 de marzo de 2022

Señores:
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
Ibagué, Tolima

Ref. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - INVITACIÓN N° 100 DE 2022

OBJETO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS POR EL BANCO DE MICROMEDICIÓN QUE PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ACTIVIDADES DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

Respetados señores:

En relación con el asunto de la referencia, yo, HERNANDO NIETO MUÑOZ, identificado con la Cedula de ciudadanía 79.468.193 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de HENKEL INTERNACIONAL S.A.S., con Nit 900.737.079-1, me permito certificar:

CUADRO DE INFORMACIÓN – FACTOR DE EVALUACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL



ORIGEN DE LOS BIENES OFRECIDOS (EN PORCENTAJE)	NACIONAL *	100%
	EXTRANJERO	

(*) Son Bienes o Servicios de origen Nacional los definidos en el artículo 11 del Decreto 679 de 1994.

Cordialmente,


HERNANDO NIETO MUÑOZ
C.C. 79.468.193 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL HENKEL INTERNACIONAL S.A.S

00000165

	FORMATO UNICO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA	
REVISIÓN: 3	CÓDIGO: FO-HSEQ-SIG-001	FECHA DE EMISIÓN: 08-02-2021

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

REF.: INVITACIÓN N° 100 DE 2022 “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS POR EL BANCO DE MICROMEDICIÓN QUE PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ACTIVIDADES DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”.

CUADRO DE INFORMACIÓN – FACTOR DE EVALUACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

MARQUE SEGÚN CORRESPONDA CON SU OFERTA

ORIGEN DE LOS BIENES OFRECIDOS (EN PORCENTAJE)	NACIONAL *	100%
	EXTRANJERO	

(*) Son Bienes o Servicios de origen Nacional los definidos en el artículo 11 del Decreto 679 de 1994.

Nombre del proponente: JARMA INGENIERÍA S.A.S.

Nombre del Representante Legal: JOSÉ ANTONIO RIASCOS MADRID

Firma del Proponente: _____



00000166

**Consorcio
H&J**

Certificación Mipyme

MARZO 2022

Bogotá D.C., 7 de marzo de 2022

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
Ibagué, Tolima

REF: CERTIFICACION MIPYMES INVITACIÓN N° 100 DE 2022

OBJETO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS POR EL BANCO DE MICROMEDICIÓN QUE PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ACTIVIDADES DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL".

Respetados señores:

En relación con el asunto de la referencia, yo, HERNANDO NIETO MUÑOZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía 79.468.193 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de HENKEL INTERNACIONAL S.A.S., con Nit 900.737.079-1, me permito certificar que la compañía se clasifica como PEQUEÑA EMPRESA en atención a la Ley 590 de 2000, modificado por el Art. 2 de la Ley 905 de 2004 así:

- a. Planta de personal entre cero (11) y treinta (30) trabajadores, o
- b. Ingresos superiores entre 32.988 uvt e inferiores a 131.951 uvt

Cordialmente,


HERNANDO NIETO MUÑOZ
C.C. 79.468.193 Bogotá

09000168

	FORMATO UNICO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA	
REVISIÓN: 3	CÓDIGO: FO-HSEQ-SIG-001	FECHA DE EMISIÓN: 08-02-2021

Bogotá D.C., 7 de marzo de 2022

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
 Ibagué, Tolima

REF: CERTIFICACION MIPYMES INVITACIÓN N° 100 DE 2022

OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS POR EL BANCO DE MICROMEDICIÓNQUE PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ACTIVIDADES DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”.

Respetados señores:

Yo, JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID, identificado con la Cedula de Ciudadanía 94.415.836 de Cali, en mi calidad de Representante Legal de JARMA INGENIERÍA S.A.S., con Nit 900.868.393-1, me permito certificar que la compañía se clasifica como PEQUEÑA EMPRESA en atención a la Ley 590 de 2000, modificado por el Art. 2 de la Ley 905 de 2004 así:

- a. Planta de personal entre cero (11) y treinta (30) trabajadores, o
- b. Ingresos superiores entre 32.988 uvt e inferiores a 131.951 uvt

Cordialmente,



JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID
 C.C. 94.415.836

Vereda Canangucho Villagarzón Putumayo – Cel. 3102742515

Email: contactenos@jarmaingenieria.com

DOCUMENTO ORIGINAL – PROHIBIDA SU REPRODUCCION



COMPAÑÍA: 270 Gran Tierra Energy Colombia Ltd.
 DIRECCIÓN: Calle 113 No. 7-80 Piso 17, Calle 113 No. 7-80 Piso 17, Calle 113 No. 7-80 Piso 17
 BOGOTÁ
 COL

GRN-GOOD RECEIPT NOTE (REPORTE DE RECIBIDO)

RECIBO NO.: 32636
 FECHA DE RECIBO: 7/12/2016
 FECHA DE TRANSACCIÓN: 7/2/2016
 MONEDA DE TRANSACCIÓN: COL \$ COL PESOS
 PERIODO DE EJECUCIÓN: Jul/2016
 BODEGA/LOCACIÓN DESTINO: 83 CHAZA
 PERIODO CONTABLE: Jul/2016
 MONTO DOCUMENTO: 318,321,634
 SALDO DOCUMENTO: 68,743,117
 VALOR FACTURADO: 130,572,971
 SALDO FINAL: 187,748,663

NO. REQUISICIÓN: 270160360
 TIPO DE DOCUMENTO: Orden de Servicio
 NO. DOCUMENTO: 270160422
 FECHA DOCUMENTO: 5/2/2016
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JARMA INGENIERIA SAS
 NIT: 900868393-1
 TELÉFONO: 311 2085571
 CIUDAD: 85 885 VILLAGARZON
 CONTRATO MARCO: NO

TRANS. NRO.	CÓDIGO MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CODIFICACIÓN CONTABLE	MU	CANTIDAD/VALOR		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL RECIBIDO	RECIBO ACUM. NO.	COMENTARIO DE LINEA
					RECIBIDO	PEDIDO				
1	01.200.001	8310101803 Water injection line Cyc 23	270-26800042-G16-6327-012-150525-00	GB	16,371,634.00	19,005,546.00	1.0000	119,005,546	32636	Acta 2 línea de inyección CYC 23
								TOTAL:	119,005,546.00	

OBSERVACIONES:

Acta 2, construcción de la línea CYC 23, municipio de Villagarzon

PREPARADO POR: <i>Nerey Vargas</i>	FECHA:	DD MM AAAA	RECIBIDO POR:	DD MM AAAA	FECHA:	DD MM AAAA
	21 07 2016	12 7 2016	D. Castell	12 7 2016	21 07 2016	21 07 2016
APROBADO POR: (Signature)	APROBADO POR:		APROBADO POR:		PROVEEDOR:	(Signature)

El Contratista debe presentar la factura en la misma moneda y valor del GRN, debiendo anexar el detalle del servicio recibido y registrado en el GRN y copia de la lista de precios y/o tarifas aprobadas en el contrato. El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en el contrato u orden

00000169

ACTA DE CORTE N° 2

DEFINICIÓN DEL ALCANCE

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE INYECCION DE 6" PARA EL POZO CYC 231 Y LINEA DE 6" SCH 40 PARA LA RECIRCULACIÓN DEL GUN BARREL 601

CONTRATO: 270160422

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de julio de 2016
PERIODO: Entre el 28 de junio y el 20 de julio del 2016

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Item	Descripción	Unidad	CONTRACTUAL			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2		SALDO	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1 Obras Iniciales											
1.1	Movilización y Desmovilización	GL	1,00	5.151.546	5.151.546	0,50	2.575.773	-	-	0,50	2.575.773
1.2	Localización y Replanteo Tubería 6" SCH 120	ML	916,00	3.702	3.391.014	900,00	3.331.800	12,00	44.424	4,00	14.808
1.3	Localización y Replanteo Tubería 6" SCH 40	ML	300,00	3.700	1.110.000	300,00	1.110.000	-	-	-	-
1.3.1	Derecho de vía Línea de Flujo	ML	1.016,00	4.950	5.029.200	900,00	4.455.000	12,00	59.400	104,00	514.800
	SUBTOTAL				14.681.760		11.472.573		103.824		3.105.381
2 Obras Mecánicas											
2.1	Transporte y tendido Tubería de 6" Sch 120	ML	964,00	9.150	8.820.532	964,00	8.820.600	-	-	-	-
2.2	Transporte y tendido Tubería de 6" Sch 40	ML	300,00	9.150	2.745.000	288,00	2.635.200	12,00	109.800	-	-
2.3	Corte y Bisel 6" Sch 160	EA	5,00	41.300	206.500	5,00	206.500	-	-	-	-
2.3.1	Doblado, Alineación y Soldadura Tubería 6" Sch 120	ML	964,00	49.799	48.006.027	900,00	44.819.100	12,00	597.588	52,00	2.589.548
2.3.2	Doblado, Alineación y Soldadura Tubería 6" Sch 40	ML	100,00	49.800	4.980.000	84,00	4.183.200	16,00	796.800	-	-
2.4	Bajado y Tapado de Tubería 6" Sch 120	ML	964,00	9.950	9.591.800	-	-	912,00	9.074.400	52,00	517.400
2.5	Recubrimiento de Juntas 6" Sch 40	EA	83,00	37.000	3.071.000	-	-	88,00	3.256.000	(5,00)	(185.000)
2.5.1	Recubrimiento de Juntas 6" Sch 120	EA	50,00	37.000	1.850.000	-	-	-	-	50,00	1.850.000
2.5.2	Recubrimiento de Juntas 6" Sch 40	EA	33,00	37.000	1.221.000	-	-	-	-	-	-
2.6	Prueba Hidrostática Tubería 6" Sch 120	M2	8,00	26.000	208.000	-	-	8,00	208.000	-	-
2.7	Prueba Hidrostática Tubería 4" Sch 120	ML	1.464,00	11.499	16.833.989	-	-	900,00	10.349.100	564,00	6.485.436
2.7.1	Prueba Hidrostática Tubería 4" Sch 40	ML	300,00	11.500	3.450.000	-	-	-	-	300,00	3.450.000
2.8	Cruce especial tubería de 6"	ML	50,00	465.000	23.250.000	-	-	53,00	24.645.000	(3,00)	(1.395.000)
2.9	Soportaría para Línea de Flujo	EA	8,00	145.000	1.160.000	-	-	2,00	290.000	6,00	870.000
2.1	Limpeza Final	ML	1.216,00	899	1.093.705	-	-	912,00	819.888	304,00	273.296
2.1.1	Descapote	M2	40,00	15.200	608.000	20,00	304.000	20,00	304.000	-	-
2.2	Excavación Mecánica	M3	1.200,00	10.507	12.608.070	-	-	1.207,72	12.689.514	(7,72)	(81.114)
2.3	Excavación Manual	M3	100,00	66.800	6.680.000	35,00	2.338.000	3,00	200.400	62,00	4.141.600
2.4	Tapado y Conformación	M3	100,00	5.000	500.000	7,20	36.000	92,80	464.000	-	-
2.5	Empalancado	ML	20,00	195.000	3.900.000	34,00	6.630.000	-	-	(14,00)	(2.730.000)
2.6	Placa para pescante de ciego de trampa	M3	1,00	1.050.000	1.050.000	-	-	0,13	136.500	0,87	913.500
2.7	Fabricación pescante para apertura de ciego	EA	1,00	7.500.000	7.500.000	-	-	-	-	1,00	7.500.000
	SUBTOTAL				158.112.623		69.972.600		63.940.990		24.199.666
Batería de producción y estación de bombeo											
1	Montaje de Tubería 3"	KG	250,00	4.850	1.212.500	-	-	250,00	1.212.500	-	-
2	Montaje de Tubería 4"	KG	400,00	4.950	1.979.956	-	-	400,00	1.980.000	-	-
3	Montaje de Tubería 6"	KG	6.880,00	4.980	34.262.400	3.673,80	18.295.524	850,00	4.233.000	2.356,20	11.733.876
1.1	Limpeza y Pintura Tubería Aérea 4"	M2	10,00	48.000	480.000	-	-	-	-	10,00	480.000
2	Limpeza y Pintura Tubería Aérea 6"	M2	90,00	48.000	4.320.000	-	-	8,00	384.000	82,00	3.936.000
1.1	Tubería Enterrada 3" Sch 160	ML	30,00	219.500	6.585.000	-	-	65,00	14.267.500	(35,00)	(7.682.500)
2	Tubería enterrada de 4" sch 160	ML	30,00	220.500	6.615.000	-	-	-	-	30,00	6.615.000
3	Tubería enterrada de 6" sch 160	ML	12,00	223.500	2.682.000	-	-	10,00	2.235.000	2,00	447.000
1	Soportes para Líneas de Proceso	EA	10,00	145.000	1.450.000	6,00	870.000	3,00	435.000	1,00	145.000
1	Montaje de Válvula 2" 1500# 2500#	EA	2,00	125.800	251.600	-	-	-	-	2,00	251.600
2	Montaje de Válvula 3" 1500# 2500#	EA	12,00	192.000	2.304.000	-	-	4,00	768.000	8,00	1.536.000
3	Montaje de Válvula 4" 1500# 2500#	EA	2,00	231.000	462.000	-	-	5,00	1.155.000	(3,00)	(693.000)
4	Montaje de Válvula 6" 1500# 2500#	EA	6,00	475.000	2.850.000	-	-	-	-	6,00	2.850.000
	SUBTOTAL				65.454.456		19.165.524		26.670.000		19.618.976
3 Planos As-Built											
1	Planos As-Built Línea de Flujo	ML	1.264,00	3.949	4.991.196	-	-	-	-	1.264,00	4.991.536
	SUBTOTAL				4.991.196		-		-		4.991.536
4 Limpieza Final											
1	Limpeza Final	ML	964,00	899	867.049	-	-	600,00	539.400	364,00	327.236
	SUBTOTAL				867.049		-		539.400		327.236
Obras Adicionales											
1	CUADRILLA API	EA	2,00	2.500.000	5.000.000	-	-	-	-	2,00	5.000.000
2	CUADRILLA PAILERIA	EA	1,00	1.600.000	1.600.000	-	-	-	-	1,00	1.600.000
3	Soldadura 6" Sch 160	EA	2,00	540.761	1.081.523	-	-	2,00	1.081.522	-	-
4	Corte y Bisel 6" Sch 160	EA	4,00	41.300	165.200	-	-	4,00	165.200	-	-
5	Soldadura 3" Sch 160	EA	2,00	230.000	460.000	-	-	2,00	460.000	-	-
6	Soldadura 4" Sch 160	EA	7,00	320.500	2.243.500	-	-	7,00	2.243.500	-	-
7	Soldadura 8" Sch 40	EA	-	256.512	-	15,00	3.847.680	-	-	(15,00)	(3.847.680)
	SUBTOTAL				10.550.223		3.847.680		3.950.222		2.752.320
	SUBTOTAL COP				254.657.307		104.458.377		95.204.436		54.995.115
	ADMINISTRACION		15%		38.198.596		15.668.757		14.280.665		8.249.267
	IMPREVISTOS		5%		12.732.865		5.222.919		4.760.222		2.749.756
	UTILIDADES		5%		12.732.865		5.222.919		4.760.222		2.749.756
	IVA SOBRE UTILIDADES		16%		2.037.258		835.667		761.635		439.965
	GRAN TOTAL				320.358.892		131.408.638		119.767.181		69.183.855

JARMA INGENIERIA

GRAN TIERRA ENERGY

JOSE RIASCOS



SAUL BARBOSA/DAVID CASTAÑO