



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 5000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

**EXPERIENCIA No. 69 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 069

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 238,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAQUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 9009909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

**EXPERIENCIA No.70 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUCION LICEO NACIONAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :148

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.71 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VILLARRICA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLARRICA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :438

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. S000909545 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

**EXPERIENCIA No.72 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO 916

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :450,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.73 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 08:12:40 \*\*\*\* Recibo No. S000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLARRICA**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :82**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL TOLIMA**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :115**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS**

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. S000909546 \*\*\*\* Num. Operación, 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PURIFICACION  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :134

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA.  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO A Y B  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :646,32  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :IBAL S.A E.S.P.OFICIAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :130,86

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :676,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :396,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 5300909545 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.81 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :188,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.82 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORIA EL SILLON 01  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :794,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 5000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**086

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ACUA 2016

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SOACHA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1288,10

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BONILLA MORALES JUAN CARLOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDAT SA ESP OFICIAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :157,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

**EXPERIENCIA No.85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**088

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BONILLA MORALES JUAN CARLOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28,15

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 5000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXK-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089**

**CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO BM INGENIEROS Y ARQUITECTOS**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE IBAGUE**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :369,03**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 3001902546 \*\*\*\* Num. Operación. 95-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.II. \*\*\*

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 17 20 00 : PUERTAS

**EXPERIENCIA No. 87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JUAN CARLOS BONILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INFIBAGUE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :384,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑEYADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. S000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 17 20 00 : PUERTAS

**EXPERIENCIA No. 88 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORTOLIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
46 15 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

**EXPERIENCIA No. 89 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUALTERNO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL S.A E.S.F OFICIAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5527,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : COCOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
95 12 10 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAQUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. S030909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-UBUPUB/CX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

**EXPERIENCIA No. 90 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPCNENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :IBAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL SA E.S.P.OFOICIAL

VALOR CONTRATADO EN SMLV :635,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 91 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**094

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JUAN CARLOS BONILLA MORALES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :159,01

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No. 92 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**095

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JUAN CARLOS BONILLA M.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :116,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE ISAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 9000908548 \*\*\*\* Num. Operación. 96-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.93 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :JUAN CARLOS BONILLA MORALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORTOLIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :199,54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

**EXPERIENCIA No.94 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO P Y B

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE HONDA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1007,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.95 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO JC2

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPUMELGAR

VALOR CONTRATADO EN SMLV :113,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19465 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20214 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DÍA 01 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21571 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24778 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26322 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26705 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27361 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28836 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30290 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 27 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31432 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32492 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\* Recibo No. 5000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 95-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33548 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS ADJUDICADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

**NIT:**8001133897

**MUNICIPIO:**73001 - IBAGUE

**AREA O SECCIONAL:**Regional

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**38361527

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MIRYAM JOHANA MENDEZ HORTA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**1110

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**02/11/2010

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.601.265,52

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**50,00

**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**3

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**19/01/2011

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00016471

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA

**NIT:**8907045367

**MUNICIPIO:**73001 - IBAGUE

**AREA O SECCIONAL:**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA \CORTOLIMA\ - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**35329726

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MARTHA ROSALBA RICAURTE GUARNIZO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**CONTRATO 161-2017 JUAN CARLOS BONILLA MORALES

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**<https://www.contrato>

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**07/06/2018

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$53.000.994,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**18/07/2018

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**29182

**OBJETO:**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO PLAYA VERDE - LA SORTIJA - TRAMO LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR VEREDA TAQUIMA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 5000909548 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :  
80 10 16 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA

NIT: 8907045367

MUNICIPIO: 73001 - IBAGUE

AREA O SECCIONAL: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA \CORTOLIMA\ - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 35329726

NOMBRE FUNCIONARIO: MARTHA ROSALBA RICAURTE GUARNIZO

NÚMERO DEL CONTRATO: CONTRATO No. 791 del 05-12-2019- CMA 07-2019 -

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: CMA 07-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 05/12/2019

TIPO DEL CONTRATO: 1

VALOR DEL CONTRATO: \$147.909.164,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 30/01/2020

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 30795

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN TEMPORAL SOBRE LA QUEBRADA BOTADERO Y NN 1 EN EL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA IBAGUÉ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :  
80 10 16 00 :

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

NIT: 8001133897

MUNICIPIO: 73001 - IBAGUE

AREA O SECCIONAL: ALCALIDA DE IBAGUE - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 52151994

NOMBRE FUNCIONARIO: MARIA PATRICIA TOBAR TRIBIN

NÚMERO DEL CONTRATO: 1813

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: AI-5AMC-108-2018

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 16/07/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 19/07/2018

TIPO DEL CONTRATO: 2

VALOR DEL CONTRATO: \$210.597.149,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 31/10/2018

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 29375

OBJETO: CONTRATAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS PARA EL CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC DEL BARRIO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA IBAGUE CON TODO EL CORAZON POR LAS PERSONAS MAYORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:41 \*\*\*\* Recibo No. 3000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 :

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA  
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-I-311-2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-I-311-2018

FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/08/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/08/2018

FECHA DE INICIO:27/09/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$48.242.483,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:30679

OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO  
POBLADO SANTA INÉS-MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA  
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-I-309-2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-I-309-2018

FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/08/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/08/2018

FECHA DE INICIO:10/09/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$112.446.260,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:30680

OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE  
NOCAIMA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:41 \*\*\*\* Recibo No. 3000909548 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN  
72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
NIT:9002223460  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA  
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572  
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO  
NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-I-310-2018  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-I-310-2018  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/08/2018  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/08/2018  
FECHA DE INICIO:10/01/2019  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$95.895.086,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/11/2019  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:30681  
OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DELSECTOR  
CHIPAGRE, MUNICIPIO DE ALBAN

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN  
72 14 11 00 :

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
NIT:8999993161  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79792949  
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO  
NÚMERO DEL CONTRATO:2102069  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/09/2010  
FECHA DE INICIO:11/11/2010  
FECHA DE TERMINADO:11/03/2011  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$949.763,95  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$949.763,95  
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:13/12/2010  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00016232

CONTRATOS LIQUIDADOS:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:41 \*\*\*\* Recibo No. 5000109546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR  
NIT: 8907019334  
MUNICIPIO: 73449 - MELGAR  
AREA O SECCIONAL: Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 28844849  
NOMBRE FUNCIONARIO: CLARA DEISY QUINTANA ORTIZ  
NÚMERO DEL CONTRATO: 286  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: LP 05  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14/05/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 21/06/2013  
FECHA DE INICIO: 21/06/2013  
FECHA DE TERMINADO: 15/12/2013  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 02/01/2014  
TIPO DEL CONTRATO: 2  
VALOR DEL CONTRATO: \$205.604.761,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$205.604.761,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18/06/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00022063

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
NIT: 8909052111  
MUNICIPIO: 05001 - MEDELLIN  
AREA O SECCIONAL: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 21708985  
NOMBRE FUNCIONARIO: NEILA DE JESUS PULGARIN RODRIGUEZ  
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600065639  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 4600065639  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28/06/2016  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 19/07/2016  
FECHA DE INICIO: 17/08/2016  
FECHA DE TERMINADO: 14/11/2016  
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 29/05/2017  
TIPO DEL CONTRATO: 1  
VALOR DEL CONTRATO: \$153.361.888,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$153.361.888,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 07/02/2020  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 30821  
OBJETO: OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA S.E. COSTA RICA  
(mantenimiento-gasto)

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 :  
72 10 33 00 :  
72 12 14 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:41 \*\*\*\* Recibo No. 9000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://silibague.confecameras.co/ev.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 187hWvHPk

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# **CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

**CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.**

**E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)**

**NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166**



## ANEXO 3 CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad-GRUPO AB INGENIERIA ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S, identificada con NIT.901.469.936-0, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales. Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art.50 de la Ley 789 de 2022 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 08 días del mes de junio del año 2022, en Ibagué

Se firma según el caso por:

Mario Alejandro Alvarado Gúzman

C.C.1.110.510.653 de Ibagué

Representante Legal

**GRUPO AB INGENIERÍA ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S**

**NIT. 901.469.936-0**

**CONSORCIADO**

**CONSORCIO INTER BONTRABE**

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)


NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES****ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)**

En mi condición de representante legal de **GRUPO AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS** identificada con NIT 901.469.936-0 , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS**, identificado con 93.384.749 y con tarjeta profesional No. 131921-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **GRUPO AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS** identificada con NIT 901.469.936-0 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Ibagué, a los 02 días del mes de Junio de 2022.

FIRMA: 

Nombre: Mario Alejandro Alvarado Guzmán

C.C: 1.110.510.653 de Ibagué.

Cargo: R.L grupo ab ingeniería, arquitectura y ambiente sas

FIRMA: 

Nombre: Duby Aldinever Correa Ceballos

C.C: 93.384.749 Ibagué

Cargo: Contador

TP: 131921-T

COLOMBIA  
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

NÚMERO **93.384.749**

**CORREA CEBALLOS**

APELLIDOS  
**DUBY ALDINEVER**

NOMBRES

  
 FIRMA



?

?

?

?



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1971**

**IBAGUE**  
**(TOLIMA)**  
 LUGAR DE NACIMIENTO


**1.67**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**11-DIC-1989 IBAGUE**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2900100-00840678-M-0093384749-20160715      0050510510G 1      9996120651

2  
2

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**





**131921-T**

**DUBY ALDINEVER  
CORREA CEBALLOS  
C.C. 93384749**

**RES. INSCRIPCION 11 DEL 14/02/2008**

**FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA**

*Jose Orlando Ramirez Zuluaga*

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

**278146** **141019**

2  
2

Identificación Pública S.A. 889429119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93384749 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 131921-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




## ANEXO 3 CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito Juan Carlos Triana Castillo identificado con 5.829.473, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como de la persona a mi cargo que lo requiera. Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 08 días del mes de junio del año 2022, en Ibagué

(Se firma según el caso por:

  
C.C. No. 5.829.473  
**JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO**

**CONSORCIADO**  
**CONSORCIO INTER BONTRABE**

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.  
E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 58 9473		TRIANA CASTILLO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 #9- 5 belen	IBAGUE-TOLIMA	6 40 5	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
0 -05	0 -05	494066758	94355 3949	I	0 /06/ 6	0 /06/07	BANCOLOMBIA	0	\$339,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,150,000	\$184,000			\$1,150,000	\$143,800			\$0	\$0			\$1,150,000	\$12,100			\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,150,000	\$184,000			\$1,150,000	\$143,800			\$0	\$0			\$1,150,000	\$12,100			\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)					\$1,150,000	\$184,000			\$1,150,000	\$143,800			\$0	\$0			\$1,150,000	\$12,100			\$0	\$0
CC	58 9473	TRIANA JUAN	3030	30	\$ , 50,000	\$ 84,000	EPS005	30	\$ , 50,000	\$ 43,800		0	\$0	\$0	4-	30	\$ , 50,000	\$ , 00	0		\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados (1)</b>				\$1,150,000	\$184,000			\$1,150,000	\$143,800			\$0	\$0			\$1,150,000	\$12,100			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 58 9473		TRIANA CASTILLO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 #9- 5 belen	IBAGUE-TOLIMA	6 40 5	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
0 -05	0 -05	494066758	94355 3949	I	0 /06/ 6	0 /06/07	BANCOLOMBIA	0	\$339,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: )					\$ 84,000	\$0	\$0	\$ 84,000	
PORVENIR	3030	800, 4,808	8		\$ 84,000	\$0	\$0	\$ 84,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: )					\$ , 00	\$0	\$0	\$ , 00	
ARL SURA	4-	890,903,790	5		\$ , 00	\$0	\$0	\$ , 00	
EPS (ADMINISTRADORAS: )					\$ 43,800	\$0	\$0	\$ 43,800	
SANITAS	EPS005	800, 5 ,440	6		\$ 43,800	\$0	\$0	\$ 43,800	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$339,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$339,900</b>	



## ANEXO 3 CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

### CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito Juan Carlos Bonilla Morales identificado con 93.357.114, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como de la persona a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 08 días del mes de junio del año 2022, en Ibagué

(Se firma según el caso por:

C.C. No. 93.357.114

**JUAN CARLOS BONILLA MORALES**

**CONSORCIADO  
CONSORCIO INTER BONTRABE**

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.  
E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166





# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONTRALORÍA

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.  
E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 04 de junio de 2022, a las 10:35:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5829473
Código de Verificación	5829473220604103537

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 04 de junio de 2022, a las 10:32:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	901469936
Código de Verificación	901469936220604103207

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 04 de junio de 2022, a las 10:34:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1110510653
Código de Verificación	1110510653220604103453

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 04 de junio de 2022, a las 10:35:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	93357114
Código de Verificación	93357114220604103516

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



**EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE PROCURADURÍA

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 197873122



WEB  
10:28:47  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5829473:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de  
Inhabilidad

**ATENCIÓN :**  
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 197872949



WEB

10:26:00

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1110510653:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de  
Inhabilidad

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 197873065



WEB

10:27:52

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS BONILLA MORALES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 93357114:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de  
Inhabilidad

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/06/2022 11:39:17 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **5829473** y Nombre: **JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34495383** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/06/2022 11:47:45 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **93357114** y Nombre: **JUAN CARLOS BONILLA MORALES.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34495850** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/06/2022 11:38:19 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1110510653** y Nombre: **MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34495316** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)

[Imprimir](#)





# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:22:00 AM horas del 04/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **5829473**

Apellidos y Nombres: **TRIANA CASTILLO JUAN CARLOS**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:19:42 AM horas del 04/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1110510653**

Apellidos y Nombres: **ALVARADO GUZMAN MARIO ALEJANDRO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:20:39 AM horas del 04/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **93357114**

Apellidos y Nombres: **BONILLA MORALES JUAN CARLOS**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL IBAL

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166

## CONSULTA SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPONENTES

IBAL S.A E.S.P - OFICIAL  
SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPONENTES

REGISTRO COMO PERSONA NATURAL - Activo

Fecha Registro : 2022-06-04 - Hora Registro : 17:08:54

## DATOS BÁSICOS

<b>Tipo Id.</b>	<b>Documento</b>	<b>Nombre Completo Persona Natural</b>	<b>Teléfono</b>
CC	5829473	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO	3153286166
<b>Dpto</b>	<b>Mpio</b>	<b>Dirección de Notificación</b>	<b>Correo Electrónico</b>
TOLIMA	IBAGUÉ	CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN	directorgeneralsas@gmail.com

## DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

<b>Detalle</b>	<b>Clasificación DIAN</b>
INTERVENTORIA EN OBRAS DE ACUEDUCTO	4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.
	<b>Actividades RUPS CC</b>
	-
	-
	-

## CLASIFICACIÓN IBAL

<b>Obras</b>	<b>Consultoría e Interventoria</b>	<b>Proveedores de Bienes y Servicios</b>	<b>Servicios profesionales y de Apoyo</b>
	✓		

Soporte : 

Cerrar

Grabar y enviar Email

## CONSULTA SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPONENTES

IBAL S.A E.S.P - OFICIAL  
SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPONENTES

REGISTRO COMO PERSONA JURIDICA - Activo Fecha Registro : 2022-05-26 - Hora Registro : 09:33:18

## DATOS BÁSICOS

<b>Tipo Id.</b>	<b>Nit</b>	<b>Nombre Razón Social</b>	<b>Teléfono</b>
NIT	901469936	GRUPO AB INGENIERIA ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS	3125271710
<b>Dpto</b>	<b>Mpio</b>	<b>Dirección de Notificación</b>	<b>Correo Electrónico</b>
TOLIMA	IBAGUÉ	CALLE 48 NO. 5 BIS-21	licitacionesgrupoabsas@gmail.co

## DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

<b>Documento</b>	<b>Nombre Completo</b>
1	MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN

## DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR

Detalle	Clasificación DIAN
SERVICIOS DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE ACUEDUCTOS	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.
ALCANTARILLADOS, OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, EDIFICACIONES , MANTENIMIENTO REPARACION , GERENCIA DE PROYECTOS ENTRE OTROS.	4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.
	-
	-
	<b>Actividades RUPS CC</b>
	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado
	81101500 - Ingeniería civil
	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
	80101600 - Gerencia de proyectos

## CLASIFICACIÓN IBAL

Obras	Consultoría e Interventoría	Proveedores de Bienes y Servicios	Servicios profesionales y de Apoyo
✓	✓		

Soporte : 

Cerrar

Grabar y enviar Email

← Copia SISTEMA INTEGRADO DE PROPONENTES IBAL - SIP

ⓘ Tenga cuidado. Este mensaje parece una estafa de phishing. Más información sobre el phishing

**I** IBAL SA ESP OFICIAL <no-reply@ibal.gov.co>

Para: Usted

[Editar](#)

Este enlace estara disponible por 30 minutos.

IBAL S.A E.S.P - OFICIAL			
SISTEMA INTEGRADO DE PROPONENTES IBAL - SIP			
REGISTRO COMO PERSONA NATURAL			
Fecha Registro : 2023-03-08 - Hora Registro : 18:25:18			
DATOS BÁSICOS			
Tipo Id.	CC	Nombre Completo	Teléfono
CC	93357114	JUAN CARLOS BOWILLA MORALES	3153191833
Dpto	Mpio	Dirección de Notificación	Correo Electrónico
TOLIMA	IBAGUÉ	CALLE 48 No. 5 BIS-21 APARTAMENTO 102	jcbingenieria@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR			
Detalle			
4228 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO.			
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.			
4218 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.			
4112 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.			
Actividades RUP5 CC			
83101500 - servicios de acueducto y alcantarillado			
81101500 - Ingeniería civil			
80101600 - Gerencia de proyectos			
60101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa			
CLASIFICACION IBAL			
Obras	Consul. e Interventoria	Prov. Bienes y Servicios	Serv. Profesionales y de Apoyo
SI	SI		

Este correo ha sido generado automáticamente, por favor no lo responda

Antes de imprimir, piensa bien que tan necesario es hacerlo !!

← Responder

→ Reenviar



# DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA PROPUESTA

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



## DATOS FINANCIEROS

DATOS CONSORCIADO 1 Juan Carlos Triana Castillo		DATOS CONSORCIADO 2 GRUPO AB INGENIERA ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS		DATOS CONSORCIADO 3 JUAN CARLOS BONILLA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	55%	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	20%	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	25%
CORTE:31/12/2019		CORTE:31/12/2021		CORTE:31/12/2019	
CT = Capital de trabajo	\$ 473,621,231	CT = Capital de trabajo	\$ 205,750,950	CT = Capital de trabajo	\$ 1,360,680,158
AC = Activo corriente	\$ 473,669,776	AC = Activo corriente	\$ 216,500,000	AC = Activo corriente	\$ 1,391,429,208.00
AT= Activo total	\$ 727,084,776	AT= Activo total	\$ 219,500,000	AT= Activo total	\$ 1,707,063,408.00
PC = Pasivo corriente	\$ 48,545	PC = Pasivo corriente	\$ 10,749,050	PC = Pasivo corriente	\$ 30,749,050.00
PT= Pasivo total	\$ 97,794,676	PT= Pasivo total	\$ 10,749,050	PT= Pasivo total	\$ 400,521,450.00
Patrimonio	\$ 659,290,100	Patrimonio	\$ 208,750,950	Patrimonio	\$ 1,306,541,958.00
UP= Utilidad operacional	\$ 72,814,326	UP= Utilidad operacional	\$ 27,363,000	UP= Utilidad operacional	\$ 155,448,800.00
GI= Gastos intereses	\$ -	GI= Gastos intereses	\$ 675,000	GI= Gastos intereses	\$ 4,500,000.00
Índice de Liquidez	9,757.33	Índice de Liquidez	20.14	Índice de Liquidez	45.25
Índice de Endeudamiento	0.09	Índice de Endeudamiento	0.04	Índice de Endeudamiento	0.23
Razón de Cobertura de Intereses	INDETERMINADO	Razón de Cobertura de Intereses	40.53	Razón de Cobertura de Intereses	34.54
Rentabilidad Sobre Patrimonio	0.11	Rentabilidad Sobre Patrimonio	0.13	Rentabilidad Sobre Patrimonio	0.11
Rentabilidad Sobre Activos	0.10	Rentabilidad Sobre Activos	0.12	Rentabilidad Sobre Activos	0.09

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.  
E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



### REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO

SOLICITADO		VALOR REQUERIDO
INDICADOR	INDICADOR REQUERIDO	
Índice de Liquidez	Mayor a 2	1.6
Índice de Endeudamiento	Menor o Igual a 0,60	0.6
Capital de Trabajo	Mayor o Igual al 100% del presupuesto oficial	\$ 1,480,752,445
INDICADOR	INDICADOR REQUERIDO	VALOR REQUERIDO
Rentabilidad Sobre Patrimonio	Mayor o Igual a 0%	0.00
Rentabilidad Sobre Activos	Mayor a 0%	0.00


### CÁLCULOS FINANCIEROS

INDICADOR	VALOR PRESENTADO INDIVIDUAL			VALOR PRESENTADO CONSORCIO	CUMPLE NO CUMPLE
	CONSORCIADO 1	CONSORCIADO 2	CONSORCIADO 3		
Índice de Liquidez	4878.67	2.01	18.10	4898.78	CUMPLE
Índice de Endeudamiento	0.05	0.00	0.09	0.14	CUMPLE
Capital de Trabajo	\$ 473,621,231	\$ 205,750,950	\$ 1,360,680,158	\$ 2,040,052,339	CUMPLE

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
 IBAGUÉ - TOLIMA.  
 E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
 NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



INDICADOR	CONSORCIADO 1	CONSORCIADO 2	CONSORCIADO 3	VALOR PRESENTADO CONSORCIO	%	CUMPLE NO CUMPLE
Rentabilidad Sobre Patrimonio	0.06	0.09	0.04	<b>0.19</b>	19	CUMPLE
Rentabilidad Sobre Activos	0.05	0.08	0.04	<b>0.17</b>	17	CUMPLE

  
**JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO INTER BONTRABE  
 C.C. No: 5.829.473 de Ibagué

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
 IBAGUÉ - TOLIMA.  
 E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
 NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$473.669.776,00
ACTIVO TOTAL	:	\$727.084.776,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$48.545,00
PASIVO TOTAL	:	\$67.794.676,00
PATRIMONIO	:	\$659.290.100,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$72.814.326,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$261.591.479,00
ACTIVO TOTAL	:	\$515.006.479,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$7.140.022,00
PASIVO TOTAL	:	\$73.393.785,00
PATRIMONIO	:	\$441.612.694,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$51.672.595,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$410.689.244,00
ACTIVO TOTAL	:	\$664.104.244,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$0,00
PASIVO TOTAL	:	\$144.516.400,00
PATRIMONIO	:	\$519.587.844,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$79.655.150,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	9757,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,09
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	36,63
--------------------	---	-------

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
 TRIANA CASTILLO JUAN CARLOS**

Fecha expedición: 2022/06/07 - 15:06:00 \*\*\*\* Recibo No. S000918924 \*\*\*\* Num. Operación. 02-MOC-HOA-20220607-0009

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,14  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : INDETERMINADO  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,21  
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,10  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,11  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,11  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,15  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :TRIANA CASTILLO JUAN CARLOS**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15,15**

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 15 00 : DESARROLLO

70 17 16 00 : VIGILANCIA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS

40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS

40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS

40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 24/03/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$170.000.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$170.000.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$0,00
PASIVO TOTAL	:	\$0,00
PATRIMONIO	:	\$170.000.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$0,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$216.500.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$219.500.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$10.749.050,00
PASIVO TOTAL	:	\$10.749.050,00
PATRIMONIO	:	\$208.750.950,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$27.363.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$675.000,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 24/03/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	20,14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,04
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	40,53

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 24/03/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. S000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPLBXX-20220511-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.391.429.208,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.707.063.408,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$30.749.050,00
PASIVO TOTAL	:	\$400.521.450,00
PATRIMONIO	:	\$1.306.541.958,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$155.448.800,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$4.500.000,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.126.220.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.509.644.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$14.191.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$448.754.000,00
PATRIMONIO	:	\$1.060.890.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$96.320.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$6.125.000,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$891.429.208,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.299.063.408,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$20.843.500,00
PASIVO TOTAL	:	\$519.481.500,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

PATRIMONIO	:	\$779.581.908,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$90.639.447,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.500.000,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	45,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,23
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	34,54

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	79,36
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,29
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	15,72

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	42,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,39
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	25,89

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 09:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 3000909146 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220511-0025

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIP

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GESTORA URBANA DE IBAGUE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4577

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# EXPERIENCIA GENERAL

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.  
E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



## ANEXO N° 16 EXPERIENCIA

Número consecutivo o del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA (Que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			No.	Objeto		I,CUT, OTRA	100%			VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
65 Consoiciado: Juan Carlos Bonilla Morales	EXPERIENCIA GENERAL El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar en el RUP, experiencia en máximo 3 contratos cuyo objeto o alcance corresponda a interventoría de proyectos de construcción y/o reposición y/o mejoramiento y/o rehabilitación de redes de acueducto suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo valor corresponda o exceda el 100% del	Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado o SA ESP OFICIAL	063 DEL 20 DE JUNIO DE 2013	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA INVERSIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DEL IBAL, PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O OBRAS A DESARROLLAR EN LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (BOCATOMAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CONDUCCIONES, REDES, ESTABLECIMIENTO	771018 811015 811415 771116 771020 831015 811418 811116 811017 801016 811416 811518 801116 801015 801615 841116 461615 721015 721519	I	100%	28/06/2013	28/07/2014	1109.470	1109.470	1109.47

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



Número consecutivo o del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA (Que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			No.	Objeto						VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
	<p>presupuesto en SMMLV, para el presente proceso, que corresponda a 1.480 SMMLV.</p> <p>EXPERIENCIA ESPECIFICA El proponente deberá acreditar experiencia específica con los contratos de interventoría aportados en la experiencia general, los cuales de manera individual o en conjunto deberán contener la ejecución de actividades o ítems de interventoría a: (Es decir el contrato de obra al que se realizó la interventoría)</p> <p>Obras de Bocatoma y/o</p>			S Y DE DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO, Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL.								

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



Número consecutivo o del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA (Que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			No.	Objeto						VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
	plantas de tratamiento de agua potable											
79 Consortiado: Juan Carlos Bonilla Morales	EXPERIENCIA GENERAL El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar en el RUP, experiencia en máximo 3 contratos cuyo objeto o alcance corresponda a interventoría de proyectos de construcción y/o reposición y/o mejoramiento y/o rehabilitación de redes de acueducto suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo valor corresponda o exceda el 100% del presupuesto en SMMLV, para el presente	Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP OFICIAL	043 DEL 11 DE ABRIL DE 2008	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O OBRAS A DESARROLLAR EN LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (BOCATOMAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL..., TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CONDUCCIONES, REDES, ESTABLECIMIENTOS Y DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL IBAL	801116 811015 811017 811418 831015 771018 811415 771116 771020 801016	I	100%	14/04/2008	1/03/2009	676.44	676.44	676.44

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA (Que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN I,CUT, OTRA	Integrante que aporta experiencia 100%	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			No.	Objeto						VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
	<p>proceso, que corresponda a 1.480 SMMLV.</p> <p>EXPERIENCIA ESPECIFICA El proponente deberá acreditar experiencia específica con los contratos de interventoría aportados en la experiencia general, los cuales da manera individual o en conjunto deberán contener la ejecución de actividades o ítems de interventoría a: (Es decir el contrato de obra al que se realizó la interventoría)</p> <p>Obras de Bocatoma y/o plantas de tratamiento de agua potable</p>											

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.  
E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA (Que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			No.	Objeto		I,CUT, OTRA	100%			VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
84 Consoiciado: Grupo AB Ingenieria arquitectura y ambiente SAS	EXPERIENCIA GENERAL El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar en el RUP, experiencia en máximo 3 contratos cuyo objeto o alcance corresponda a interventoría de proyectos de construcción y/o reposición y/o mejoramiento y/o rehabilitación de redes de acueducto suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo valor corresponda o exceda el 100% del presupuesto en SMMLV, para el presente proceso, que corresponda a 1.480	Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado SA ESP OFICIAL	006 DEL 19 DE FEBRERO DE 2007	ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL ASPECTO TÉCNICO DEL PLAN DE GESTIÓN, LA INTERVENTORÍA DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, CONDUCCIONES, REDES, ASÍ COMO LA CONSULTORÍA Y EL APOYO TÉCNICO CIENTÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: MODELACIÓN HIDRÁULICA DE REDES, CONTROL DE NIVEL DE TANQUES, SANEAMIENTO HÍDRICO, PROYECTO DE REUSO, PLAN SANITARIO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, CONTROL TORRENCIAL BOCATOMA COMBEIMA NO. 01,	771018 811015 811415 801116 811017 811418 831015 771116 801016 811518 811416 771020 811116	I	100%	19/02/2007	18/02/2008	635.06	635.06	635.0666

66

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



Número consecutivo o del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA A REQUERIDA (Que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			No.	Objeto						VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
	<p>SMMLV.</p> <p>EXPERIENCIA A ESPECIFICA El proponente deberá acreditar experiencia específica con los contratos de interventoría aportados en la experiencia general, los cuales da manera individual o en conjunto deberán contener la ejecución de actividades o ítems de interventoría a: (Es decir el contrato de obra al que se realice la interventoría)</p> <p>Instalación de tubería de acueducto igual o mayor a 14"</p> <p>Construcción de viaducto para</p>			<p>OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE FILTRACIÓN PLANTA LA POLA NO 01,</p> <p>OPTIMIZACIÓN DISTRITOS HIDRÁULICOS 6, 7 Y 10,</p> <p>OPTIMIZACIÓN Y CIERRE DISTRITOS HIDRÁULICOS 3 Y 4, CREACIÓN DE NUEVOS DISTRITOS, CIERRES HIDRÁULICOS, EVALUACIONES TÉCNICAS DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES, DISEÑOS Y PREDISEÑOS DE OBRAS</p>								

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA REQUERIDA (Que cumple con este contrato)	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN I,CUT, OTRA	Integrante que aporta experiencia 100%	Fecha de Iniciación (Dia-mes-año)	Fecha de Terminación (Dia-mes-año)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			No.	Objeto						VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
	instalación de viaducto para instalación de tubería de acueducto											
<b>TOTAL</b>										<b>2420.972</b>	<b>2420.987</b>	<b>2420.987</b>

Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte.

**JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO- C.C. No: 5.829.473 de Ibagué**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO INTER BONTRABE**

**CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN**  
**IBAGUÉ - TOLIMA.**  
**E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)**  
**NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166**



CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
BONILLA MORALES JUAN CARLOS

Fecha expedición: 2022/05/11 - 08:12:40 \*\*\*\* Recibo No. 5000909546 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPLBXX-20220511-0028

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURÀ

**EXPERIENCIA No. 65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065**

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1109,47  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No. 66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066**

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VILLARRICA 2014  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLARRICA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :584  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

 <b>GRUPO CALIDAD</b> <b>IBAL</b> <small>NTC GP - 1000 - 2004</small> <small>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y</small> <small>ALCANTARILLADO - IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL</small>	<b>CERTIFICACIONES</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-GC-020
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2008-05-09
		<b>VERSIÓN:</b> 00

**EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL-**

**CERTIFICA:**

Que revisados los archivos de la Secretaría General, se encontró que el Ing. **JUAN CARLOS BONILLA MORALES**, identificado con CC. 93.357.114 de Ibagué, tuvo en ejecución el siguiente Contrato de Interventoría:


**CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0063 DEL 20 DE JUNIO DE 2013**

**OBJETO:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA INVERSION EN LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA REPARACION DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A ACARGO DEL IBAL, PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y/O OBRAS A DESARROLLAR EN LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CONDUCCIONES, REDES, ESTABLECIMIENTOS Y DE DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO, Y EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL".

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 455.625.451.00
<b>VALOR ADICION EN VALOR No. 01:</b>	\$ 227.812.725.50
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 683.438.176.50
<b>PLAZO INICIAL:</b>	OCHO (08) MESES
<b>ADICION EN PLAZO No. 01:</b>	DIEZ (10) DIAS
<b>ADICION EN PLAZO No. 02:</b>	DIECINUEVE (19) DIAS
<b>ADICION EN PLAZO No. 03:</b>	CUATRO (04) MESES
<b>PLAZO TOTAL:</b>	DOCE (12) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	JUNIO 28 DE 2013
<b>FECHA TERMINACION:</b>	JULIO 28 DE 2014

Que a la fecha de expedición de la presente certificación no le han sido impuestas sanciones o multas administrativas por el IBAL en razón a incumplimientos contractuales emanadas del presente contrato.

Se expide a solicitud del interesado, en Ibagué a los SEIS (06) días del mes de Marzo de 2015.

  
**RICARDO ARROYO NAVARRO**  
 Secretario General

*Elabora: Leonora Romero*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No. 79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :676,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No. 80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :BONILLA MORALES JUAN CARLOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL S.A E.S.P. OFICIAL  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :396,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

 <p><b>GRUPO CALIDAD</b> <b>IBAL</b> NTC GP - 1000 - 2004 EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL</p>	<b>CERTIFICACIONES</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-GC-020</b>
		<b>FECHA VIGENCIA: 2008-05-09</b>
		<b>VERSIÓN: 00</b>

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
S.A. E.S.P OFICIAL  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**

**CERTIFICA:**

Que revisados los archivos de la Secretaría General, se encontró que el Ingeniero **JUAN CARLOS BONILLA MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía N° 93.357.114 de Ibagué, ejecuto el siguiente contrato de Interventoría:

**CONTRATO:** 0043 DE ABRIL 11 DE 2008

**OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y/O OBRAS A DESARROLLAR EN LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CONDUCCIONES, REDES, ESTABLECIMIENTOS Y DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 224.082.768.00
<b>VALOR ADICIONAL N° 01:</b>	\$ 112.041.384.00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 336.124.152.00
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	SIETE (7) MESES
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	TRES (3) MESES Y MEDIO
<b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b>	DIEZ (10) MESES Y MEDIO
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	ABRIL 14 DE 2008
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	MARZO 01 DE 2009

Lo anterior según acta de liquidación de fecha Marzo 09 de 2009, signada por el contratista, Ingeniero Juan Carlos Bonilla Morales, por el supervisor, Ingeniero Harold Rosemberth Rodríguez Sánchez, Jefe de la División Técnica de Acueducto y por el Gerente del **IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**, Ingeniero José Alberto Girón Rojas.

De igual manera por medio de la presente me permito certificar que el objeto del contrato de interventoría N° 0043 de Abril 11 de 2008, se encuentra clasificado según el Decreto N° 4881 de 2008, así:

ACTIVIDAD	02	CONSULTORES
ESPECIALIDAD	01	Agricultura y Desarrollo Rural
GRUPO	04	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
GRUPO	05	Infraestructura Física

ACTIVIDAD	02	CONSULTORES
ESPECIALIDAD	02	Industria
GRUPO	15	Maquinaria y Equipos, excepto eléctricos

GRUPO	17	Maquinaria y Equipos eléctricos y electrónicos
GRUPO	21	Construcción

ACTIVIDAD	02	CONSULTORES
ESPECIALIDAD	04	Energía
GRUPO	01	Gestión Energética
GRUPO	02	Energía Eléctrica

ACTIVIDAD	02	CONSULTORES
ESPECIALIDAD	05	Ambiental
GRUPO	01	Planeación y Legislación

ACTIVIDAD	02	CONSULTORES
ESPECIALIDAD	09	Suministro de Agua y Saneamiento
GRUPO	01	Suministro de Agua
GRUPO	02	Saneamiento

ACTIVIDAD	02	CONSULTORES
ESPECIALIDAD	10	Otros
GRUPO	04	Gestión de Proyectos
GRUPO	05	Servicios Básicos de Ingeniería

Se expide a solicitud del interesado, en Ibagué a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2009.

  
 MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA

ELABORO: JACKLYN C.



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  
GRUPO AB INGENIERIA ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S**

Fecha expedición: 2022/05/25 - 10:01:20 \*\*\*\* Recibo No. 3030914418 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220525-0029

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

**EXPERIENCIA No.84 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089  
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JUAN CARLOS BONILLA MORALES  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :IBAL S.A E.S.P  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :635,06

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

**EXPERIENCIA No.85 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090  
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :JUAN CARLOS BONILLA MORALES  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :159,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 24 00 : VARILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**

**ACTA FINAL  
CONTRATO DE ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA No 006 Febrero  
19/2007**

**OBJETO**

ASESORÍA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL ASPECTO TÉCNICO DEL PLAN DE GESTIÓN, LA INTERVENTORIA DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, CONDUCCIONES, REDES, ASÍ COMO LA CONSULTORÍA Y EL APOYO TÉCNICO CIENTÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: MODELACIÓN HIDRÁULICA DE REDES, CONTROL DE NIVEL DE TANQUES, SANEAMIENTO HÍDRICO, PROYECTO DE REUSO, PLAN SANITARIO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, CONTROL TORRENCIAL BOCATOMA COMBEIMA NO 01, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE FILTRACIÓN PLANTA LA POLA NO 01, OPTIMIZACIÓN DISTRITOS HIDRÁULICOS 6 , 7 Y 10, OPTIMIZACIÓN Y CIERRE DISTRITOS HIDRÁULICOS 3 Y 4, CREACIÓN DE NUEVOS DISTRITOS, CIERRES HIDRÁULICOS, EVALUACIONES TÉCNICAS DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES, DISEÑOS Y PREDISEÑOS DE OBRAS, ASESORÍAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA ENTIDAD Y EL ÁREA JURÍDICA EN TEMAS TÉCNICOS, CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS, PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES EN LAS CUALES EL IBAL ES SUJETO PROCESAL.

<b>VALOR INICIAL</b>	: \$ 208.242.722.00 incluido IVA
<b>VALOR ADICIONAL</b>	: \$ 86.840.558.00 incluido IVA
<b>CONTRATISTA</b>	: JUAN CARLOS BONILLA MORALES
<b>PLAZO INICIAL</b>	: OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
<b>VALOR ANTICIPO (O PAGO ANTICIPADO)</b>	: \$ 20.624.272.20
<b>FECHA DE INICIACION</b>	: 19 DE FEBRERO DE 2007
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	: 18 DE FEBRERO DE 2008
<b>SUPERVISOR IBAL</b>	: ING. HAROLD R. RODRIGUEZ S.

En Ibagué, a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero del año 2008, se reunieron el Ingeniero **HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ** quien ejerce la supervisión del contrato de Asesoría, Interventoría y Consultoría en representación de la Empresa y el Ingeniero **JUAN CARLOS BONILLA MORALES** como contratista, con el objeto de realizar el Acta Final del contrato de la referencia y dejar constancia de la terminación de las labores realizadas concernientes al objeto contractual del mismo, las cuales se soportan con el respectivo informe Final presentado por el contratista y aprobado por el supervisor con sus respectivos soportes de seguridad social y ley 789, el cual reposa en las Secretaría General y en la División de Acueducto del IBAL.

El contrato de consultoria se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de Seguros
Cumplimiento	GU009987	41.248.544.40	19-02/07 16-02/09	Confianza
Anticipo	GU009987	20.624.272.20	19-02/07 01-05/08	Confianza
Prestaciones	GU009987	41.248.544.40	19-02/07 16-02/11	Confianza
Calidad del servicio	GU009987	41.248.544.40	19-02/07 16-02/09	Confianza



EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

683  
1512

ACTA FINAL  
CONTRATO DE ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA No 006 Febrero  
19/2007

**Resumen del Contrato:**

Valor del Contrato Inicial:	\$206.242.722.00	
Valor adicional:	\$ 86.840.558.00	
Valor Acta Parcial No.01:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.02:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.03:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.04:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.05:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.06:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.07:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.08:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.09:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.10:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Parcial No.11:		\$ 24.811.588.00
Valor Acta Final:		\$ 20.155.812.00
Valor por ejecutar:		\$ 0.00

**SUMAS IGUALES** \$293.083.280.00 \$293.083.280.00


**Resumen del Anticipo:**

Valor del Anticipo concedido:	\$20.624.272.20	
Valor Amortización Acta No.01:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.02:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.03:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.04:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.05:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.06:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.07:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.08:		\$ 2.481.158.80
Valor Amortización Acta No.09:		\$ 775.001.80
Valor por Amortizar:		\$ 0.00

**SUMAS IGUALES** \$20.624.272.20 \$20.624.272.20

**VALOR NETO A PAGAR: \$ 20.155.812.0**

Para constancia, se firma la presente Acta en original y tres (3) copias por los que en ella intervinieron, a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero del año 2008.

  
ING. JUAN CARLOS BONILLA M.  
EL CONTRATISTA

  
ING. HAROLD R. RODRIGUEZ S.  
JEFE DIVISION ACUEDUCTO IBAL  
SUPERVISOR




EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL  
CONTRATO DE ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA No 0006 DE FEBRERO  
19 DE 2007

OBJETO : "CONTRATACIÓN PARA LA ASESORIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL ASPECTO TÉCNICO DEL PLAN DE GESTIÓN, LA INTERVENTORIA DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, CONDUCCIONES, REDES, ASÍ COMO LA CONSULTORIA Y EL APOYO TÉCNICO CIENTÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: MODELACIÓN HIDRÁULICA DE REDES, CONTROL DE NIVEL DE TANQUES, SANEAMIENTO HÍDRICO, PROYECTO DE REUSO, PLAN SANITARIO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, CONTROL TORRENCIAL BOCATOMA COMBEIMA NO 01, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE FILTRACIÓN PLANTA LA POLA N° 01, OPTIMIZACIÓN DISTRITOS HIDRÁULICOS 6, 7 Y 10, OPTIMIZACIÓN Y CIERRE DISTRITOS HIDRÁULICOS 3 Y 4, CREACIÓN DE NUEVOS DISTRITOS, CIERRES HIDRÁULICOS, EVALUACIONES TÉCNICAS DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES, DISEÑOS Y PREDISEÑOS DE OBRAS, ASESORÍAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA ENTIDAD Y EL ÁREA JURÍDICA EN TEMAS TÉCNICOS, CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS, PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES EN LAS CUALES EL IBAL ES SUJETO PROCESAL"

VALOR	: \$ 206'242.722,00 MCTE. IVA INCLUIDO 16%
VALOR ADIC. MODIF. No. 01	: \$ 86'840.558,00 MCTE. IVA INCLUIDO 16%
VALOR TOTAL	: \$293'083.280,00 MCTE. IVA INCLUIDO 16%
CONTRATISTA	: JUAN CARLOS BONILLA MORALES.
PLAZO	: OCHO (08) MESES QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADIC. MODIF. No. 01	: TRES (03) MESES QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL	: DOCE (12) MESES
VALOR ANTICIPO	: \$ 20.624.272.20
FECHA DE INICIACION	: 19 DE FEBRERO DE 2007
FECHA DE TERMINACION	: 18 DE FEBRERO DE 2008
SUPERVISOR IBAL	: ING. HAROLD R. RODRIGUEZ S.


En Ibagué, a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero del año 2008, se reunieron el Ingeniero HAROLD R. RODRIGUEZ S. quien ejerce la Supervisión del contrato de ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA representación de la Empresa, el Ingeniero JUAN CARLOS BONILLA MORALES, como Contratista, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo de la ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA, contempladas dentro del desarrollo del contrato de la referencia, para LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL.



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL  
CONTRATO DE ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA No 0006 DE FEBRERO  
19 DE 2007

La Supervisión del contrato hace constar que la **ASESORIA, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA**, objeto del contrato han sido realizadas por el contratista y recibidas a entera satisfacción por parte de Empresa.

Para constancia, se firma la presente Acta en original y tres (03) copias por los que en ella intervinieron, a los **Dieciocho (18) días del mes de Febrero del año 2008.**

  
ING. JUAN CARLOS BONILLA M.  
CONTRATISTA

  
ING. HAROLD R. RODRIGUEZ S.  
JEFE DIVISION TEC. ACUEDCT.  
SUPERVISOR

Original : Folder Contrato  
Copias : Archivo  
Contratista  
Interventor



# EXPERIENCIA ESPECIFICA

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.  
E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)  
NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166



# **-Obras de Bocatoma y/o plantas de tratamiento de agua potable**

CARRERA 6 NO. 9 -25 BARRIO BELÉN  
IBAGUÉ - TOLIMA.

E-MAIL: [INTERBONTRABE@GMAIL.COM](mailto:INTERBONTRABE@GMAIL.COM)

NUMERO DE CONTACTO: 315 328 6166

 <p><b>GRUPO CALIDAD</b> <b>IBAL</b> NTC GP - 1000 - 2004 EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL</p>	<b>CERTIFICACIONES</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	CÓDIGO: GJ-R-GC-020
		FECHA VIGENCIA: 2008-05-09
		VERSIÓN: 00

**EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL-**

**CERTIFICA:**

Que revisados los archivos de la Secretaría General, se encontró que el Ing. **JUAN CARLOS BONILLA MORALES**, identificado con CC. 93.357.114 de Ibagué, tuvo en ejecución el siguiente Contrato de Interventoría:


**CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0063 DEL 20 DE JUNIO DE 2013**

**OBJETO:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA INVERSION EN LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA REPARACION DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A ACARGO DEL IBAL, PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y/O OBRAS A DESARROLLAR EN LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CONDUCCIONES, REDES, ESTABLECIMIENTOS Y DE DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO, Y EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL".

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 455.625.451.00
<b>VALOR ADICION EN VALOR No. 01:</b>	\$ 227.812.725.50
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 683.438.176.50
<b>PLAZO INICIAL:</b>	OCHO (08) MESES
<b>ADICION EN PLAZO No. 01:</b>	DIEZ (10) DIAS
<b>ADICION EN PLAZO No. 02:</b>	DIECINUEVE (19) DIAS
<b>ADICION EN PLAZO No. 03:</b>	CUATRO (04) MESES
<b>PLAZO TOTAL:</b>	DOCE (12) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	JUNIO 28 DE 2013
<b>FECHA TERMINACION:</b>	JULIO 28 DE 2014

Que a la fecha de expedición de la presente certificación no le han sido impuestas sanciones o multas administrativas por el IBAL en razón a incumplimientos contractuales emanadas del presente contrato.

Se expide a solicitud del interesado, en Ibagué a los SEIS (06) días del mes de Marzo de 2015.

  
**RICARDO ARROYO NAVARRO**  
 Secretario General

*Elabora: Leonora Romero*

 <p><b>GRUPO CALIDAD</b> <b>IBAL</b> NTC GP - 1000 - 2004 EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL</p>	<b>CERTIFICACIONES</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	CÓDIGO: GJ-R-GC-020
		FECHA VIGENCIA: 2008-05-09
		VERSIÓN: 00

**EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL-**

**CERTIFICA:**

Que revisados los archivos de la Secretaría General, se encontró que el Ing. **JUAN CARLOS BONILLA MORALES**, identificado con CC. 93.357.114 de Ibagué, tuvo en ejecución el siguiente Contrato de Interventoría:


**CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0063 DEL 20 DE JUNIO DE 2013**

**OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA INVERSION EN LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA REPARACION DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A ACARGO DEL IBAL, PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y/O OBRAS A DESARROLLAR EN LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CONDUCCIONES, REDES, ESTABLECIMIENTOS Y DE DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO, Y EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL".**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 455.625.451.00</b>
<b>VALOR ADICION EN VALOR No. 01:</b>	<b>\$ 227.812.725.50</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 683.438.176.50</b>
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>OCHO (08) MESES</b>
<b>ADICION EN PLAZO No. 01:</b>	<b>DIEZ (10) DIAS</b>
<b>ADICION EN PLAZO No. 02:</b>	<b>DIECINUEVE (19) DIAS</b>
<b>ADICION EN PLAZO No. 03:</b>	<b>CUATRO (04) MESES</b>
<b>PLAZO TOTAL:</b>	<b>DOCE (12) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS</b>
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	<b>JUNIO 28 DE 2013</b>
<b>FECHA TERMINACION:</b>	<b>JULIO 28 DE 2014</b>

Que a la fecha de expedición de la presente certificación no le han sido impuestas sanciones o multas administrativas por el IBAL en razón a incumplimientos contractuales emanadas del presente contrato.

Se expide a solicitud del interesado, en Ibagué a los SEIS (06) días del mes de Marzo de 2015.

  
**RICARDO ARROYO NAVARRO**  
 Secretario General

*Elabora: Leonora Romero*

 <b>GRUPO CALIDAD</b> <b>IBAL</b> NTC GP - 1000 - 2004 EMPRESA IBAGÜEÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - 1996 S.A. S.R.L. - OFICINA	<b>CERTIFICACION</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-GC-020
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2008-05-09
		<b>VERSIÓN:</b> 00

## CERTIFICACION

El suscrito Jefe de la División de Planeación, Arq. JOSE ALFREDO CABRERA ALZATE, hace constar que el Ingeniero JUAN CARLOS BONILLA M. identificado con cedula de ciudadanía No. 93.357.114 de Ibagué y Tarjeta Profesional No. 63202-27554 Qnd, Ejecuto los Contrato de Consultoría e Interventoría No. 006-2017 del 19 febrero de 2017 al 18 de febrero de 2018 y Contrato No. 0043-2008 periodo de abril 14 de 2008 a marzo 01 de 2009 actuando como Contratista - Director de Interventoría durante esos periodos para las obras y proyectos de Acueductos que se relacionan a continuación:

CONTRATO No.	0107 DE 12 DE OCTUBRE DE 2006
OBJETO	DISEÑO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE NIVEL DE TANQUES Y REGULACIÓN DE PRESIÓN A TRAVÉS DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS, ESTRUCTURAS DE CONTROL, MACRO MEDICIÓN Y SISTEMA DE CONTROL DE GOLPE ARIETE PARA DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA DE DISTRITOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, BOCATOMAS Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL IBAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
VALOR	\$ 998.898.977,60
VALOR ADIC. MODIFICACIÓN No. 02	\$ 498.858.018,10
VALOR TOTAL	\$ 1.497.756.995,70
CONTRATISTA	SOLUCIONES ATENEA LTDA
PLAZO TOTAL	CUATROCIENTO VEINTE (420) DIAS
FECHA DE TERMINACION	25 DE FEBRERO DE 2009
CONTRATO DE OBRA No.	0088 del 16 de Agosto de 2017
OBJETO	: RENOVACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No 10 , AMPLIACION DEL DISTRITO HIDRAULICO No 7 Y REDUCCION DEL DISTRITO HIDRAULICO No 6 INCLUYE SECTORIZACION DESDE EL TANQUE DE AMBALA I ETAPA.
CONTRATISTA:	ING. MANUEL GUILLERMO OVALLE ANGARITA
VALOR DEL CONTRATO:	\$807.164.882,96
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2008
FECHA DE SUSPENSION 1	11 DE SEPTIEMBRE DE 2007
FECHA DE REINICIACION 1	11 FR FEBRERO DE 2008
FECHA SUSPENSION	14 DE JULIO DE 2008
FECHA REINICIACION	SEPTIEMBRE 29 DE 2008
FECHA DE TERMINACION	ENERO 13 DE 2009

 <b>GRUPO CALIDAD</b> <b>IBAL</b> <small>NTC GP - 1000 - 2004</small> <small>EMPRESA BAGOUEÑA DE ACUEDUCTO Y</small> <small>ALCANTARILLADO - 1982 S.A. S.J.P. - OFICINA</small>	<b>CERTIFICACION</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-GC-020</b>
		<b>FECHA VIGENCIA: 2008-05-09</b>
		<b>VERSIÓN: 00</b>

CONTRATO DE OBRA No.	0093 del 05 de diciembre de 2008
OBJETO	: TERMINACIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL TORRENCIAL, BOCATOMA, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y CONDUCCIONES DE LA CUENCA DEL RIO COMBEIMA.
CONTRATISTA:	ING. GODWIN ZULLIAGA ALZATE
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.297.842.950,00
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2009

Se anexa adjunto Cantidades de obra ejecutadas Contrato No. 088 de 2017 y contrato No. 0093-2008

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día diez y seis (16) de septiembre de 2010.




---

**ARQ. JOSE ALFREDO CABRERA ALZATE**  
**JEFE DIVISION PLANEACION**

 <b>GRUPO CALIDAD</b> <b>IBAL</b> NTC GP - 1000 - 2004 EMPRESA INGENIERA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. - DHEJAI	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE SERVICIOS N° 0082 DE 03 DE AGOSTO DE 2007	CÓDIGO: GJ-R-GC-010
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2008-05-09
		VERSIÓN: 00

CONTRATO DE SERVICIOS No.	0082 DE 03 DE AGOSTO DE 2007
OBJETO	: OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA POLA Y CHEMBE, Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR INICIAL	\$ 216.000.000,00
VALOR ADICIONAL MODIF. No. 01	\$ 105.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 321.000.000,00
ANTICIPO (1)	\$ 64.800.000,00
ANTICIPO (2)	\$ 31.500.000,00
PLAZO	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL MODIF. No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACION	21 DE AGOSTO DE 2007
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	14 DE FEBRERO DE 2008
FECHA DE REINICIACIÓN No. 01	13 DE AGOSTO DE 2008
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	12 DE FEBRERO DE 2009
FECHA DE REINICIACIÓN No. 02	03 DE DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE ACTA FINAL	11 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTRATISTA	ING. ARMANDO CRUZ TELLO
CONTRATANTE	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Ibagué, a los Once (11) días del mes de Diciembre de 2009 se reunieron el Ingeniero Harold R. Rodríguez Sánchez, quien ejerce la Supervisión del contrato, en representación de la Empresa, el Ingeniero Armando Cruz Tello en su calidad de Contratista y el Ingeniero Juan Carlos Bonilla M., como Interventor, con el objeto de proceder a verificar el estado y recibo de las trabajos ejecutados, objeto del contrato de servicios.

Previa revisión de los trabajos del contrato de servicios, se constato que estos se encuentran terminados y que el objeto del mismo se recibió a entera satisfacción.

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de la Garantía Única de que trata la Cláusula respectiva y remitir las Pólizas a LA EMPRESA para aprobación.



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>o</sub> UNE	IVA (10%)	V <sub>o</sub> UNE TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																							
						CANT.	V <sub>o</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>o</sub> PARCIAL																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ACTA FINAL</th> <th style="text-align: center;">CODIGO</th> <td style="text-align: center;">GJ-R-GC-009</td> </tr> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</th> <th style="text-align: center;">FECHA VIGENCIA:</th> <td style="text-align: center;">2008-05-09</td> </tr> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">OBJETO</th> <th style="text-align: center;">VERSION</th> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">*OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LA POLA Y CHEMBE Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACION PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado Ibal S.A. E.S.P OFICIAL". CONTRATO No. 0082 DE AGOSTO 03 DE 2007.</td> <td style="width: 10%;">VALOR CONTRATO</td> <td style="width: 10%;">\$ 216.000.000,00</td> <td style="width: 10%;">FECHA SUSPENSION No. 01:</td> <td style="width: 10%;">14/02/2008</td> <td rowspan="2" style="width: 10%;">VALOR PRESENTE ACTA:</td> <td rowspan="2" style="width: 10%;">\$ 23.014.760,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VALOR ADICIONAL MOD No. 01:</td> <td>\$ 105.000.000,00</td> <td>FECHA REINICIACION No. 01:</td> <td>13/08/2008</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL:</td> <td>\$ 321.000.000,00</td> <td>FECHA SUSPENSION No. 02:</td> <td>12/02/2009</td> <td rowspan="2">AMORTIZACION ANTICIPO:</td> <td rowspan="2">\$ 7.855.730,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VALOR ANTICIPO (1) + ANDIC. (2):</td> <td>\$ 96.300.000,00</td> <td>FECHA REINICIACION No. 02:</td> <td>03/12/2009</td> </tr> <tr> <td>CONTRANTE:</td> <td>IBAL E.S.P. S.A. OFICIAL</td> <td>PLAZO ORIGINAL:</td> <td>8 MESES</td> <td>FECHA TERMINACION:</td> <td>12/12/2009</td> <td rowspan="2">VALOR NETO A CANCELAR:</td> <td rowspan="2">\$ 15.159.029,12</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>ING. ARMANDO CRUZ TELLO</td> <td>PLAZO ADIC. MOD No. 01:</td> <td>4 MESES</td> <td>FECHA PRESENTE ACTA:</td> <td>11/12/2009</td> </tr> <tr> <td>INTERVENIOR:</td> <td>ING. JUAN CARLOS BONILLA</td> <td>PLAZO TOTAL:</td> <td>12 MESES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR:</td> <td>ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ</td> <td>FECHA INICIACION:</td> <td>21/08/2007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ACTA FINAL						CODIGO	GJ-R-GC-009	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD						FECHA VIGENCIA:	2008-05-09	OBJETO						VERSION	00		*OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LA POLA Y CHEMBE Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACION PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado Ibal S.A. E.S.P OFICIAL". CONTRATO No. 0082 DE AGOSTO 03 DE 2007.	VALOR CONTRATO	\$ 216.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 01:	14/02/2008	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 23.014.760,00			VALOR ADICIONAL MOD No. 01:	\$ 105.000.000,00	FECHA REINICIACION No. 01:	13/08/2008			VALOR TOTAL:	\$ 321.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 02:	12/02/2009	AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 7.855.730,88			VALOR ANTICIPO (1) + ANDIC. (2):	\$ 96.300.000,00	FECHA REINICIACION No. 02:	03/12/2009	CONTRANTE:	IBAL E.S.P. S.A. OFICIAL	PLAZO ORIGINAL:	8 MESES	FECHA TERMINACION:	12/12/2009	VALOR NETO A CANCELAR:	\$ 15.159.029,12	CONTRATISTA:	ING. ARMANDO CRUZ TELLO	PLAZO ADIC. MOD No. 01:	4 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	11/12/2009	INTERVENIOR:	ING. JUAN CARLOS BONILLA	PLAZO TOTAL:	12 MESES					SUPERVISOR:	ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ	FECHA INICIACION:	21/08/2007																																																																																																																																								
ACTA FINAL						CODIGO	GJ-R-GC-009																																																																																																																																																																																																																								
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD						FECHA VIGENCIA:	2008-05-09																																																																																																																																																																																																																								
OBJETO						VERSION	00																																																																																																																																																																																																																								
	*OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LA POLA Y CHEMBE Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACION PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado Ibal S.A. E.S.P OFICIAL". CONTRATO No. 0082 DE AGOSTO 03 DE 2007.	VALOR CONTRATO	\$ 216.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 01:	14/02/2008	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 23.014.760,00																																																																																																																																																																																																																								
		VALOR ADICIONAL MOD No. 01:	\$ 105.000.000,00	FECHA REINICIACION No. 01:	13/08/2008																																																																																																																																																																																																																										
		VALOR TOTAL:	\$ 321.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 02:	12/02/2009	AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 7.855.730,88																																																																																																																																																																																																																								
		VALOR ANTICIPO (1) + ANDIC. (2):	\$ 96.300.000,00	FECHA REINICIACION No. 02:	03/12/2009																																																																																																																																																																																																																										
CONTRANTE:	IBAL E.S.P. S.A. OFICIAL	PLAZO ORIGINAL:	8 MESES	FECHA TERMINACION:	12/12/2009	VALOR NETO A CANCELAR:	\$ 15.159.029,12																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA:	ING. ARMANDO CRUZ TELLO	PLAZO ADIC. MOD No. 01:	4 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	11/12/2009																																																																																																																																																																																																																										
INTERVENIOR:	ING. JUAN CARLOS BONILLA	PLAZO TOTAL:	12 MESES																																																																																																																																																																																																																												
SUPERVISOR:	ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ	FECHA INICIACION:	21/08/2007																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">UND</th> <th rowspan="2">V<sub>o</sub>UNE</th> <th rowspan="2">IVA (10%)</th> <th rowspan="2">V<sub>o</sub>UNE TOTAL</th> <th colspan="2">PRESENTE ACTA</th> <th colspan="2">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <th>CANT.</th> <th>V<sub>o</sub>PARCIAL</th> <th>CANT.</th> <th>V<sub>o</sub>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10"><b>PLANTA No 1</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>1 TRATAMIENTO PRELIMNAR</b></td> </tr> <tr> <td>1,1</td> <td>Construcción e instalación pasadores compuerta cámara de quiebre</td> <td>Und</td> <td>\$ 223.750,00</td> <td>\$ 35.800,00</td> <td>\$ 259.550,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Suministro e instalación banda transportadora dosificadores de sulfato de aluminio</td> <td>Und</td> <td>\$ 762.500,00</td> <td>\$ 122.000,00</td> <td>\$ 884.500,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,3</td> <td>Construcción e instalación estructura metálica montacargas trasporte sulfato en Planta No. 1</td> <td>Und</td> <td>\$ 8.205.000,00</td> <td>\$ 1.312.800,00</td> <td>\$ 9.517.800,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 9.517.800,00</td> </tr> <tr> <td>1,4</td> <td>Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal agua coagulada (1.2X3.0Mts.).</td> <td>Und</td> <td>\$ 7.718.750,00</td> <td>\$ 1.235.000,00</td> <td>\$ 8.953.750,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 8.953.750,00</td> </tr> <tr> <td>1,5</td> <td>Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal aguas claras (1.17*3.25Mts.)</td> <td>Und</td> <td>\$ 8.256.250,00</td> <td>\$ 1.321.000,00</td> <td>\$ 9.577.250,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,6</td> <td>Mantenimiento general válvulas de fondo canal agua floculada.</td> <td>Und</td> <td>\$ 1.118.750,00</td> <td>\$ 179.000,00</td> <td>\$ 1.297.750,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,7</td> <td>Construcción desagüe canal agua coagulada</td> <td>Und</td> <td>\$ 1.501.250,00</td> <td>\$ 240.200,00</td> <td>\$ 1.741.450,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,8</td> <td>Suministro e instalación bomba de 1/2 HP de 1"x1" canal agua</td> <td>Und</td> <td>\$ 637.500,00</td> <td>\$ 102.000,00</td> <td>\$ 739.500,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 739.500,00</td> </tr> <tr> <td>1,9</td> <td>Suministro e instalación motobomba lavado módulos de 15 Hp de 3"x2 1/2" trifásica</td> <td>Und</td> <td>\$ 4.212.500,00</td> <td>\$ 674.000,00</td> <td>\$ 4.886.500,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 4.886.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>ITEMS NUEVOS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>TRATAMIENTO PRELIMNAR</b></td> </tr> <tr> <td>1,10</td> <td>Suministro e instalación de accesorios (Niples Galvanizados Ø 3", Codos 90° Ø 3" y Universales Ø 3") para adecuación y empalme con la tubería de succión e impulsión existente, para montaje de motobomba de lavado módulos de 15 Hp de Item 1,9.</td> <td>Und</td> <td>\$ 777.090,00</td> <td>\$ 124.334,40</td> <td>\$ 901.424,40</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 901.424,40</td> </tr> <tr> <td>1,11</td> <td>Suministro e Instalación de base en acero inoxidable 304 para montaje y anclaje Motobomba de lavado módulos de 15 Hp de Item 1,9.</td> <td>Und</td> <td>\$ 1.107.890,00</td> <td>\$ 177.262,00</td> <td>\$ 1.285.152,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 1.285.152,00</td> </tr> <tr> <td>1,12</td> <td>Conversión Eléctrica de 440v a 220v para Polipasto Montacarga</td> <td>Und</td> <td>\$ 131.250,00</td> <td>\$ 21.000,00</td> <td>\$ 152.250,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 152.250,00</td> </tr> <tr> <td>1,13</td> <td>Suministro e instalación de Paredes y puertas en lámina cold rolled cal. No. 20, para estructura de montacargas Planta de Tratamiento No. 01.</td> <td>Gb</td> <td>\$ 1.396.000,00</td> <td>\$ 223.360,00</td> <td>\$ 1.619.360,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 1.619.360,00</td> </tr> <tr> <td>1,14</td> <td>Adaptación Botones de mando inferior y superior Polipasto</td> <td>Gb</td> <td>\$ 350.000,00</td> <td>\$ 56.000,00</td> <td>\$ 406.000,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>1,15</td> <td>Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal By pass filtración (1.05X2,70 mts).</td> <td>Gb</td> <td>\$ 8.932.833,00</td> <td>\$ 1.429.253,00</td> <td>\$ 10.362.086,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 10.362.086,00</td> </tr> <tr> <td>1,16</td> <td>Suplemento para compuerta en acero inoxidable 304 existente by pass entrada a filtros</td> <td>Gb</td> <td>\$ 1.290.919,00</td> <td>\$ 206.547,00</td> <td>\$ 1.497.466,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>1,00</td> <td>\$ 1.497.466,00</td> </tr> </tbody> </table>										ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>o</sub> UNE	IVA (10%)	V <sub>o</sub> UNE TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		CANT.	V <sub>o</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>o</sub> PARCIAL	<b>PLANTA No 1</b>										<b>1 TRATAMIENTO PRELIMNAR</b>										1,1	Construcción e instalación pasadores compuerta cámara de quiebre	Und	\$ 223.750,00	\$ 35.800,00	\$ 259.550,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,2	Suministro e instalación banda transportadora dosificadores de sulfato de aluminio	Und	\$ 762.500,00	\$ 122.000,00	\$ 884.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,3	Construcción e instalación estructura metálica montacargas trasporte sulfato en Planta No. 1	Und	\$ 8.205.000,00	\$ 1.312.800,00	\$ 9.517.800,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 9.517.800,00	1,4	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal agua coagulada (1.2X3.0Mts.).	Und	\$ 7.718.750,00	\$ 1.235.000,00	\$ 8.953.750,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 8.953.750,00	1,5	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal aguas claras (1.17*3.25Mts.)	Und	\$ 8.256.250,00	\$ 1.321.000,00	\$ 9.577.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,6	Mantenimiento general válvulas de fondo canal agua floculada.	Und	\$ 1.118.750,00	\$ 179.000,00	\$ 1.297.750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,7	Construcción desagüe canal agua coagulada	Und	\$ 1.501.250,00	\$ 240.200,00	\$ 1.741.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,8	Suministro e instalación bomba de 1/2 HP de 1"x1" canal agua	Und	\$ 637.500,00	\$ 102.000,00	\$ 739.500,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 739.500,00	1,9	Suministro e instalación motobomba lavado módulos de 15 Hp de 3"x2 1/2" trifásica	Und	\$ 4.212.500,00	\$ 674.000,00	\$ 4.886.500,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.886.500,00	<b>ITEMS NUEVOS</b>										<b>TRATAMIENTO PRELIMNAR</b>										1,10	Suministro e instalación de accesorios (Niples Galvanizados Ø 3", Codos 90° Ø 3" y Universales Ø 3") para adecuación y empalme con la tubería de succión e impulsión existente, para montaje de motobomba de lavado módulos de 15 Hp de Item 1,9.	Und	\$ 777.090,00	\$ 124.334,40	\$ 901.424,40	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 901.424,40	1,11	Suministro e Instalación de base en acero inoxidable 304 para montaje y anclaje Motobomba de lavado módulos de 15 Hp de Item 1,9.	Und	\$ 1.107.890,00	\$ 177.262,00	\$ 1.285.152,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.285.152,00	1,12	Conversión Eléctrica de 440v a 220v para Polipasto Montacarga	Und	\$ 131.250,00	\$ 21.000,00	\$ 152.250,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 152.250,00	1,13	Suministro e instalación de Paredes y puertas en lámina cold rolled cal. No. 20, para estructura de montacargas Planta de Tratamiento No. 01.	Gb	\$ 1.396.000,00	\$ 223.360,00	\$ 1.619.360,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.619.360,00	1,14	Adaptación Botones de mando inferior y superior Polipasto	Gb	\$ 350.000,00	\$ 56.000,00	\$ 406.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,15	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal By pass filtración (1.05X2,70 mts).	Gb	\$ 8.932.833,00	\$ 1.429.253,00	\$ 10.362.086,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 10.362.086,00	1,16	Suplemento para compuerta en acero inoxidable 304 existente by pass entrada a filtros	Gb	\$ 1.290.919,00	\$ 206.547,00	\$ 1.497.466,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.497.466,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>o</sub> UNE	IVA (10%)	V <sub>o</sub> UNE TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																							
						CANT.	V <sub>o</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>o</sub> PARCIAL																																																																																																																																																																																																																						
<b>PLANTA No 1</b>																																																																																																																																																																																																																															
<b>1 TRATAMIENTO PRELIMNAR</b>																																																																																																																																																																																																																															
1,1	Construcción e instalación pasadores compuerta cámara de quiebre	Und	\$ 223.750,00	\$ 35.800,00	\$ 259.550,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																																																																																																																																																						
1,2	Suministro e instalación banda transportadora dosificadores de sulfato de aluminio	Und	\$ 762.500,00	\$ 122.000,00	\$ 884.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																																																																																																																																																						
1,3	Construcción e instalación estructura metálica montacargas trasporte sulfato en Planta No. 1	Und	\$ 8.205.000,00	\$ 1.312.800,00	\$ 9.517.800,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 9.517.800,00																																																																																																																																																																																																																						
1,4	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal agua coagulada (1.2X3.0Mts.).	Und	\$ 7.718.750,00	\$ 1.235.000,00	\$ 8.953.750,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 8.953.750,00																																																																																																																																																																																																																						
1,5	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal aguas claras (1.17*3.25Mts.)	Und	\$ 8.256.250,00	\$ 1.321.000,00	\$ 9.577.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																																																																																																																																																						
1,6	Mantenimiento general válvulas de fondo canal agua floculada.	Und	\$ 1.118.750,00	\$ 179.000,00	\$ 1.297.750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																																																																																																																																																						
1,7	Construcción desagüe canal agua coagulada	Und	\$ 1.501.250,00	\$ 240.200,00	\$ 1.741.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																																																																																																																																																						
1,8	Suministro e instalación bomba de 1/2 HP de 1"x1" canal agua	Und	\$ 637.500,00	\$ 102.000,00	\$ 739.500,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 739.500,00																																																																																																																																																																																																																						
1,9	Suministro e instalación motobomba lavado módulos de 15 Hp de 3"x2 1/2" trifásica	Und	\$ 4.212.500,00	\$ 674.000,00	\$ 4.886.500,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.886.500,00																																																																																																																																																																																																																						
<b>ITEMS NUEVOS</b>																																																																																																																																																																																																																															
<b>TRATAMIENTO PRELIMNAR</b>																																																																																																																																																																																																																															
1,10	Suministro e instalación de accesorios (Niples Galvanizados Ø 3", Codos 90° Ø 3" y Universales Ø 3") para adecuación y empalme con la tubería de succión e impulsión existente, para montaje de motobomba de lavado módulos de 15 Hp de Item 1,9.	Und	\$ 777.090,00	\$ 124.334,40	\$ 901.424,40	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 901.424,40																																																																																																																																																																																																																						
1,11	Suministro e Instalación de base en acero inoxidable 304 para montaje y anclaje Motobomba de lavado módulos de 15 Hp de Item 1,9.	Und	\$ 1.107.890,00	\$ 177.262,00	\$ 1.285.152,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.285.152,00																																																																																																																																																																																																																						
1,12	Conversión Eléctrica de 440v a 220v para Polipasto Montacarga	Und	\$ 131.250,00	\$ 21.000,00	\$ 152.250,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 152.250,00																																																																																																																																																																																																																						
1,13	Suministro e instalación de Paredes y puertas en lámina cold rolled cal. No. 20, para estructura de montacargas Planta de Tratamiento No. 01.	Gb	\$ 1.396.000,00	\$ 223.360,00	\$ 1.619.360,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.619.360,00																																																																																																																																																																																																																						
1,14	Adaptación Botones de mando inferior y superior Polipasto	Gb	\$ 350.000,00	\$ 56.000,00	\$ 406.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																																																																																																																																																						
1,15	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal By pass filtración (1.05X2,70 mts).	Gb	\$ 8.932.833,00	\$ 1.429.253,00	\$ 10.362.086,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 10.362.086,00																																																																																																																																																																																																																						
1,16	Suplemento para compuerta en acero inoxidable 304 existente by pass entrada a filtros	Gb	\$ 1.290.919,00	\$ 206.547,00	\$ 1.497.466,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.497.466,00																																																																																																																																																																																																																						

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>U</sub> UNIC.	IVA (10%)	V <sub>U</sub> UNIC. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL
<b>1,17</b>	Plataforma para operación compuerta canal de ingreso floculadores (Item 1,4).	Und	\$ 1.092.414,00	\$ 174.786,00	\$ 1.267.200,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.267.200,00
<b>1,18</b>	Suministro e instalación bomba de 1/4 HP de 1"x1" canal agua cruda	Und	\$ 596.250,00	\$ 95.400,00	\$ 691.650,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 691.650,00
<b>1,19</b>	Suministro e instalación de base en perlin c11, para montaje y anclaje motobombas de bombeo agua cruda.	Und	\$ 515.369,00	\$ 82.459,00	\$ 597.828,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 597.828,00
<b>1,20</b>	Tubería y accesorios para instalación y puesta en funcionamiento de motobombas bombeo agua cruda.	Gb	\$ 655.165,00	\$ 104.826,40	\$ 759.991,40	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 759.991,40
<b>1,21</b>	Suministro e instalación de accesorios eléctricos para puesta en funcionamiento de motobombas bombeo agua cruda y puerta reja de seguridad para caseta.	Gb	\$ 1.298.756,00	\$ 207.801,00	\$ 1.506.557,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.506.557,00
<b>1,22</b>	Desmonte compuerta existente (Item 1,4)	Gb	\$ 280.000,00	\$ 44.800,00	\$ 324.800,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 324.800,00
<b>1,23</b>	Obra civil para anclaje compuerta (Item 1,15)	Gb	\$ 693.375,00	\$ 110.940,00	\$ 804.315,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 804.315,00
<b>1,24</b>	Construcción desagüe inferior canal By pass filtros ( Con accesorios tipo brida para mantenimiento sistema)	Gb	\$ 2.693.631,00	\$ 430.981,00	\$ 3.124.612,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.124.612,00
<b>1,25</b>	Suministro de acoples en bronce de 1 1/2" * 1 1/2" , para mangueras de lavado.	Und	\$ 184.925,00	\$ 29.588,00	\$ 214.513,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 429.026,00
<b>2</b>	<b>SISTEMA FLOCULACION Y SEDIMENTACION</b>								
<b>21</b>	Repuestos para mantenimiento y adecuación Floculadores Verticales	Und	\$ 1.350.000,00	\$ 216.000,00	\$ 1.566.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>22</b>	Mantenimiento reductor floculador horizontal No. 3.	Und	\$ 2.137.500,00	\$ 342.000,00	\$ 2.479.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>23</b>	Mantenimiento reductor floculador horizontal No. 5.	Und	\$ 896.250,00	\$ 143.400,00	\$ 1.039.650,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>24</b>	Reconstrucción boquillas de manguera lavado módulos	Und	\$ 112.500,00	\$ 18.000,00	\$ 130.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>25</b>	Construcción e instalación válvula de fondo en modulo No. 3, sistema sedimentación.	Und	\$ 4.930.000,00	\$ 788.800,00	\$ 5.718.800,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>26</b>	Construcción e instalación compuerta guillotina en acero inoxidable SAE304 canal inferior sedimentación módulos 1, 2 y 3	Und	\$ 1.932.500,00	\$ 309.200,00	\$ 2.241.700,00	4,00	\$ 8.966.800,00	6,00	\$ 13.450.200,00
	<b>ITEMS NUEVOS</b>								
<b>27</b>	Reparación de reductores floculadores horizontales de Módulos No. 02 y 03 (Motores No. 03 y 05)	Und	\$ 2.667.670,00	\$ 426.827,00	\$ 3.094.497,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 6.188.994,00
<b>28</b>	Mantenimiento de reductores floculadores horizontales de Módulos No.01, 02 y 03 (Motores No. 01,02,04,06).	Und	\$ 1.561.420,00	\$ 249.827,00	\$ 1.811.247,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 7.244.988,00
<b>29</b>	Reparación motor de reductor floculador horizontal de Módulo No 02 (Motor No.03).	Und	\$ 555.250,00	\$ 88.840,00	\$ 644.090,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 644.090,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>U</sub> UNIC.	IVA (10%)	V <sub>U</sub> UNIC. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL
<b>210</b>	Construcción e instalación válvula de fondo, sistema sedimentación, sello en bronce, obturador , brida con espigo anclada a placa de piso y vástago en acero inoxidable.	Und	\$ 4.930.000,00	\$ 788.800,00	\$ 5.718.800,00	-1,40	-\$ 8.006.320,00	0,00	\$ 0,00
<b>211</b>	Mantenimiento válvulas de fondo, en modulos sistema de sedimentación. Incluye cambio de sellos en bronce.	Und	\$ 2.650.900,00	\$ 424.144,00	\$ 3.075.044,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>212</b>	Suministro de Manguera para lavado Ø 2 1/2". Incluye Boquilla	ML	\$ 93.180,00	\$ 14.908,80	\$ 108.089,00	60,00	\$ 6.485.340,00	120,00	\$ 12.970.680,00
<b>213</b>	Mantenimiento y reparación de eje de floculador horizontal Planta de Tratamiento No. 01	Gb	\$ 680.000,00	\$ 108.800,00	\$ 788.800,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 788.800,00
<b>214</b>	Suministro de Boquillas de chorro directo bronce Ø 1 1/2"	Und	\$ 133.730,00	\$ 21.397,00	\$ 155.127,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 155.127,00
<b>215</b>	Suministro de Boquillas de chorro directo bronce Ø 2 1/2" con adaptador a Ø 1 1/2"	Und	\$ 441.280,00	\$ 70.604,80	\$ 511.885,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 511.885,00
<b>216</b>	Reparación y mantenimiento de floculador vertical No 01. Incluye repuestos y accesorios.	Und	\$ 2.388.300,00	\$ 382.128,00	\$ 2.770.428,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.770.428,00
<b>217</b>	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 canal aguas sedimentadas ingreso a filtros (1,16*3,30 mts).	Und	\$ 9.812.482,00	\$ 1.569.997,00	\$ 11.382.479,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 22.764.958,00
<b>218</b>	Desmonte compuerta existente (Item 2,17)	Gb	\$ 280.000,00	\$ 44.800,00	\$ 324.800,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 649.600,00
<b>219</b>	Elaboración de muro interno divisorio en concreto F'c = 24,5 Mpa reforzado acelerado e impermeabilizado y anclaje de acero con epoxico y manejo de aguas.	Gb	\$ 1.389.375,00	\$ 222.300,00	\$ 1.611.675,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.611.675,00
<b>220</b>	Adaptación de apertura y cierre de hidrantes para lavado floculadores y sedimentadores Planta de Tratamiento	Und	\$ 837.938,00	\$ 134.070,00	\$ 972.008,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>221</b>	Construcción y suministro de válvula de fondo, sistema sedimentación, sello en bronce, obturador , brida con espigo y vástago en acero inoxidable.	Und	\$ 4.313.750,00	\$ 690.200,00	\$ 5.003.950,00	2,00	\$ 10.007.900,00	2,00	\$ 10.007.900,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA LAVADO FILTROS</b>								
<b>31</b>	Reparación actuador neumático compuerta de fondo filtro No. 4.	Und	\$ 580.000,00	\$ 92.800,00	\$ 672.800,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 672.800,00
<b>32</b>	Mantenimiento compuerta lavado filtro No. 4.	Und	\$ 247.500,00	\$ 39.600,00	\$ 287.100,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 287.100,00
<b>33</b>	Mantenimiento compuerta llenado filtro No. 6.	Und	\$ 165.000,00	\$ 26.400,00	\$ 191.400,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 191.400,00
<b>34</b>	Repuestos para revisión red de aire para actuadores de paso para lavado filtros	Und	\$ 362.500,00	\$ 58.000,00	\$ 420.500,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 1.682.000,00
<b>35</b>	Repuestos para revisión red de aire de consolas para accionamiento en lavado filtros	Und	\$ 318.750,00	\$ 51.000,00	\$ 369.750,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 1.109.250,00
<b>36</b>	Construcción e instalación tapa canal aguas claras galería de filtros	Und	\$ 581.250,00	\$ 93.000,00	\$ 674.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>37</b>	Suministro e instalación válvulas para cajas regulación en válvulas buna-n	Und	\$ 352.500,00	\$ 56.400,00	\$ 408.900,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	<b>ITEMS NUEVOS</b>								
<b>38</b>	Mantenimiento y reparación de actuadores neumaticos	Und	\$ 580.000,00	\$ 92.800,00	\$ 672.800,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 2.018.400,00
<b>39</b>	Mantenimiento compuerta lavado filtros	Und	\$ 247.500,00	\$ 39.600,00	\$ 287.100,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 287.100,00
<b>310</b>	Mantenimiento compuerta llenado filtros	Und	\$ 165.000,00	\$ 26.400,00	\$ 191.400,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 191.400,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>0</sub> UNIC.	IVA (10%)	V <sub>0</sub> UNIC. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																																																																				
						CANT.	V <sub>0</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>0</sub> PARCIAL																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">ACTA FINAL</th> <th style="text-align: right;">CODIGO:</th> <td style="text-align: right;">GJ-R-GC-009</td> </tr> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</th> <th style="text-align: right;">FECHA VIGENCIA:</th> <td style="text-align: right;">2008-05-09</td> </tr> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">OBJETO</th> <th style="text-align: right;">VERSION:</th> <td style="text-align: right;">00</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">*OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LA POLA Y CHEMBE Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACION PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado Ibal S.A. E.S.P OFICIAL". CONTRATO No. 0082 DE AGOSTO 03 DE 2007.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">VALOR CONTRATO</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$ 216.000.000,00</td> <td style="width: 10%;">FECHA SUSPENSION No. 01:</td> <td style="text-align: right;">14/02/2008</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR ADICIONAL MOD No. 01:</td> <td style="text-align: right;">\$ 105.000.000,00</td> <td>FECHA RENCIACION No. 01:</td> <td style="text-align: right;">13/08/2008</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">\$ 321.000.000,00</td> <td>FECHA SUSPENSION No. 02:</td> <td style="text-align: right;">12/02/2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR ANCIPO (1) + ANDC. (2):</td> <td style="text-align: right;">\$ 96.300.000,00</td> <td>FECHA RENCIACION No. 02:</td> <td style="text-align: right;">03/12/2009</td> </tr> <tr> <td>CONTRANTE:</td> <td>IBAL E.S.P. S.A. OFICIAL</td> <td></td> <td>PLAZO ORIGINAL:</td> <td style="text-align: center;">8 MESES</td> <td>FECHA TERMINACION:</td> <td style="text-align: right;">12/12/2009</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>ING. ARMANDO CRUZ TELLO</td> <td></td> <td>PLAZO ADIC. MOD No. 01:</td> <td style="text-align: center;">4 MESES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERVENIOR:</td> <td>ING. JUAN CARLOS BONILLA</td> <td></td> <td>PLAZO TOTAL:</td> <td style="text-align: center;">12 MESES</td> <td>FECHA PRESENTE ACTA:</td> <td style="text-align: right;">11/12/2009</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR:</td> <td>ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ</td> <td></td> <td>FECHA INICIACION:</td> <td style="text-align: center;">21/08/2007</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										ACTA FINAL					CODIGO:	GJ-R-GC-009	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD					FECHA VIGENCIA:	2008-05-09	OBJETO					VERSION:	00		*OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LA POLA Y CHEMBE Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACION PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado Ibal S.A. E.S.P OFICIAL". CONTRATO No. 0082 DE AGOSTO 03 DE 2007.		VALOR CONTRATO	\$ 216.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 01:	14/02/2008				VALOR ADICIONAL MOD No. 01:	\$ 105.000.000,00	FECHA RENCIACION No. 01:	13/08/2008				VALOR TOTAL:	\$ 321.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 02:	12/02/2009				VALOR ANCIPO (1) + ANDC. (2):	\$ 96.300.000,00	FECHA RENCIACION No. 02:	03/12/2009	CONTRANTE:	IBAL E.S.P. S.A. OFICIAL		PLAZO ORIGINAL:	8 MESES	FECHA TERMINACION:	12/12/2009	CONTRATISTA:	ING. ARMANDO CRUZ TELLO		PLAZO ADIC. MOD No. 01:	4 MESES			INTERVENIOR:	ING. JUAN CARLOS BONILLA		PLAZO TOTAL:	12 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	11/12/2009	SUPERVISOR:	ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ		FECHA INICIACION:	21/08/2007			VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 23.014.760,00	AMORTIZACION ANCIPO:	\$ 7.855.730,88	VALOR NETO A CANCELAR:	\$ 15.159.029,12
ACTA FINAL					CODIGO:	GJ-R-GC-009																																																																																						
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD					FECHA VIGENCIA:	2008-05-09																																																																																						
OBJETO					VERSION:	00																																																																																						
	*OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LA POLA Y CHEMBE Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACION PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado Ibal S.A. E.S.P OFICIAL". CONTRATO No. 0082 DE AGOSTO 03 DE 2007.		VALOR CONTRATO	\$ 216.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 01:	14/02/2008																																																																																						
			VALOR ADICIONAL MOD No. 01:	\$ 105.000.000,00	FECHA RENCIACION No. 01:	13/08/2008																																																																																						
			VALOR TOTAL:	\$ 321.000.000,00	FECHA SUSPENSION No. 02:	12/02/2009																																																																																						
			VALOR ANCIPO (1) + ANDC. (2):	\$ 96.300.000,00	FECHA RENCIACION No. 02:	03/12/2009																																																																																						
CONTRANTE:	IBAL E.S.P. S.A. OFICIAL		PLAZO ORIGINAL:	8 MESES	FECHA TERMINACION:	12/12/2009																																																																																						
CONTRATISTA:	ING. ARMANDO CRUZ TELLO		PLAZO ADIC. MOD No. 01:	4 MESES																																																																																								
INTERVENIOR:	ING. JUAN CARLOS BONILLA		PLAZO TOTAL:	12 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	11/12/2009																																																																																						
SUPERVISOR:	ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ		FECHA INICIACION:	21/08/2007																																																																																								
<b>4</b>	<b>SISTEMA BOMBEO BELEN - AURORA</b>																																																																																											
<b>41</b>	Construcción e instalación compuerta guillotina entrada compartimiento de bombeo No. 3.	Und	\$ 2.607.500,00	\$ 417.200,00	\$ 3.024.700,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>42</b>	Suministro e instalación eje en bronce de Ø1 1/4", compartimiento de bombeo No. 1.	Und	\$ 1.526.250,00	\$ 244.200,00	\$ 1.770.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>43</b>	Mantenimiento general motores de 120 HP del sistema bombeo Belén-Aurora.	Und	\$ 1.598.750,00	\$ 255.800,00	\$ 1.854.550,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.854.550,00																																																																																			
<b>44</b>	Mantenimiento general bombas del sistema bombeo Belén-Aurora.	Und	\$ 1.980.000,00	\$ 316.800,00	\$ 2.296.800,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.296.800,00																																																																																			
<b>45</b>	Suministro e instalación base acople Omega Bomba Aurora No. 3	Und	\$ 2.223.750,00	\$ 355.800,00	\$ 2.579.550,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>46</b>	Mantenimiento general cheques del sistema bombeo Belén-Aurora.	Und	\$ 966.250,00	\$ 154.600,00	\$ 1.120.850,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.120.850,00																																																																																			
<b>47</b>	Suministro bomba sumergible de 2. HP trifásica con descarga de 3"	Und	\$ 2.587.500,00	\$ 414.000,00	\$ 3.001.500,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.001.500,00																																																																																			
	<b>ITEMS NUEVOS</b>																																																																																											
<b>48</b>	Suministro e Instalación de accesorios tubería impulsión bomba sumergible de 2 HP trifásica con descarga de 3".	Und	\$ 395.000,00	\$ 63.200,00	\$ 458.200,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 458.200,00																																																																																			
<b>49</b>	Mantenimiento compresor Red de aire Planta de Tratamiento No. 01.	Und	\$ 231.250,00	\$ 37.000,00	\$ 268.250,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 536.500,00																																																																																			
<b>5</b>	<b>SISTEMA CLORACION</b>																																																																																											
<b>51</b>	Suministro e instalación bombas auxiliares red de cloración de 7.5 HP de 2"x1 1/4" .	Und	\$ 2.668.750,00	\$ 427.000,00	\$ 3.095.750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>52</b>	Mantenimiento cloradores Wallace	Und	\$ 285.000,00	\$ 45.600,00	\$ 330.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>53</b>	Suministro e instalación rotámetro cloradores Wallace	Und		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>54</b>	Suministro e instalación rotámetro cloradores Reagal	Und		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
	<b>ITEMS NUEVOS</b>																																																																																											
<b>55</b>	Suministro e instalación bombas auxiliares red de cloración y banco de medidores de 3.6 HP de 11/2"x1 1/4" .Sellos especiales en viton para manejo de Ph entre 3 y 10.	Und	\$ 2.918.750,00	\$ 467.000,00	\$ 3.385.750,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 6.771.500,00																																																																																			
<b>56</b>	Reposición tubería red de cloración	Gb	\$ 6.767.079,00	\$ 1.082.732,64	\$ 7.849.811,64	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>PLANTA No 2</b>																																																																																												
<b>6</b>	<b>SISTEMA LAVADO FILTROS</b>																																																																																											
<b>61</b>	Apertura compuerta filtro No. 2.	Und	\$ 460.000,00	\$ 73.600,00	\$ 533.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00																																																																																			
<b>62</b>	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 filtros nuevos	Und	\$ 9.260.000,00	\$ 1.481.600,00	\$ 10.741.600,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 64.449.600,00																																																																																			
<b>63</b>	Construcción e instalación compuerta operación volante en acero inoxidable SAE304 filtros antiguos	Und	\$ 9.907.500,00	\$ 1.585.200,00	\$ 11.492.700,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 45.970.800,00																																																																																			
<b>64</b>	Desmante compuertas existentes filtros	Und	\$ 280.000,00	\$ 44.800,00	\$ 324.800,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 3.248.000,00																																																																																			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>0</sub> UNE	IVA (10%)	V <sub>0</sub> UNE TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	V <sub>0</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>0</sub> PARCIAL	
<b>65</b>	Construcción abrazadera de 0.25 Mts. para tubo de 2", en platina de acero inoxidable	Und	\$ 68.750,00	\$ 11.000,00	\$ 79.750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>66</b>	Construcción abrazadera de 0.60 Mts. para tubo de 2", en platina de acero inoxidable	Und	\$ 80.000,00	\$ 12.800,00	\$ 92.800,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>67</b>	Construcción acoples en acero de 2" para hidrantes	Und	\$ 187.500,00	\$ 30.000,00	\$ 217.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>ITEMS NUEVOS</b>										
<b>68</b>	Mantenimiento Motobomba de lavado Hidromac 4,8 Hp . Planta de Tratamiento No. 02	Und	\$ 914.000,00	\$ 146.240,00	\$ 1.060.240,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 2.120.480,00	
<b>69</b>	Suministro de Manquera para lavado Ø 1 1/2". Incluye Boquilla	ML	\$ 64.050,00	\$ 10.248,00	\$ 74.298,00	60,00	\$ 4.457.880,00	120,00	\$ 8.915.760,00	
<b>610</b>	Conversión Electrica de 440v a 220v para Polipasto Montacarga	Und	\$ 131.250,00	\$ 21.000,00	\$ 152.250,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 152.250,00	
<b>BOCATOMA CAY</b>										
<b>7</b>	<b>CANAL CAY</b>									
<b>71</b>	Mantenimiento compuerta tanque desarenador 1.	Und	\$ 578.750,00	\$ 92.600,00	\$ 671.350,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>72</b>	Mantenimiento compuerta tanque desarenador 2.	Und	\$ 430.000,00	\$ 68.800,00	\$ 498.800,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>73</b>	Construcción e instalación guías para compuerta guillotina entrada canal captación.	Gb	\$ 1.426.250,00	\$ 228.200,00	\$ 1.654.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>74</b>	Mantenimiento compuerta operación volante tanque almacenamiento.	Und	\$ 887.500,00	\$ 142.000,00	\$ 1.029.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>75</b>	Construcción e instalación compuertas operación volante entrada y tanque almacenamiento.	Und	\$ 3.293.750,00	\$ 527.000,00	\$ 3.820.750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>ITEMS NUEVOS</b>										
<b>76</b>	Mantenimiento y reconstrucción parcial elementos o partes compuerta de fondo lavado y/o evacuación Desarenador.	Gb	\$ 1.566.010,00	\$ 250.561,60	\$ 1.816.571,60	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.816.571,60	
<b>77</b>	Mantenimiento y reconstrucción comperta	Gb	\$ 951.000,00	\$ 152.160,00	\$ 1.103.160,00	1,00	\$ 1.103.160,00	1,00	\$ 1.103.160,00	
<b>BOCATOMA COMBEIMA</b>										
<b>8</b>	<b>ENIRADA CAPTACION</b>									
<b>81</b>	Mantenimiento general reductores compuertas	Und	\$ 422.500,00	\$ 67.600,00	\$ 490.100,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>82</b>	Suministro diferencial de 2.0 Ton.	Und		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>TANQUES ALMACENAMIENTO</b>										
<b>83</b>	Mantenimiento válvulas tanques	Und	\$ 566.250,00	\$ 90.600,00	\$ 656.850,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>84</b>	Suministro e instalación motobomba lavado de 7.5 HP de 3"x2"	Und	\$ 3.690.000,00	\$ 590.400,00	\$ 4.280.400,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
<b>ITEMS NUEVOS</b>										
<b>85</b>	Suministro e instalación motobomba Marca Barnes de lavado de 6.6 HP de 1 1/2"x 1 1/2". Incluye accesorios para instalación (Niples,codos, universales, trampas de succión, valvulas de pie Ø 3" etc).	Und	\$ 5.199.910,00	\$ 831.985,60	\$ 6.031.895,60	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.031.895,60	
<b>86</b>	Cambio, suministro e instalación de tubería de succión e impulsión y accesorios galvanizados para Bomba Item 8,5	Gl	\$ 1.850.590,00	\$ 296.094,40	\$ 2.146.684,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>U</sub> UNIC.	IVA (10%)	V <sub>U</sub> UNIC. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL
<b>87</b>	Suministro de Manguera para lavado Ø 1 1/2". Incluye Boquilla	Ml	\$ 64.050,00	\$ 10.248,00	\$ 74.298,00	0,00	\$ 0,00	60,00	\$ 4.457.880,00
<b>88</b>	Plataforma de Acero para mantenimiento rejilla de captación	Und	\$ 4.475.415,00	\$ 716.066,00	\$ 5.191.481,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>89</b>	Construcción estructura de soporte y de deslizamiento y reposición de diferencial de 2 toneladas	Und	\$ 3.961.340,00	\$ 633.814,00	\$ 4.595.154,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.595.154,00
<b>810</b>	Mantenimiento compuerta canal de derivación	Und	\$ 2.574.629,00	\$ 411.941,00	\$ 2.986.570,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>811</b>	Fabricación y montaje de dos pasarelas y barandales para circulación y mantenimiento en desarenador	Und	\$ 3.553.292,00	\$ 568.527,00	\$ 4.121.819,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.121.819,00
<b>812</b>	Mantenimiento y adecuación eléctrica de Planta Eléctrica de 13 KW	Und	\$ 2.927.765,00	\$ 468.442,00	\$ 3.396.207,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.396.207,00
<b>813</b>	Suministro e instalación de motomba auxiliar 3,0 HP de 1 1/2" x 1 1/2" para lavado sedimentadores.	Und	\$ 2.778.750,00	\$ 444.600,00	\$ 3.223.350,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.223.350,00
<b>814</b>	Suministro e instalación de base en perlin c11, para montaje y anclaje motobombas de lavado en paralelo.	Und	\$ 1.086.250,00	\$ 173.800,00	\$ 1.260.050,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.260.050,00
<b>815</b>	Suministro e instalación de tuberías y accesorios en HG y PVC para sistema de bombeo en paralelo lavado desarenadores	Gb	\$ 2.215.963,00	\$ 354.554,00	\$ 2.570.517,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.570.517,00
<b>816</b>	Suministro e instalación de accesorios electricos para puesta en funcionamiento de motobombas lavado desarenadores	Gb	\$ 1.953.581,00	\$ 312.573,00	\$ 2.266.154,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.266.154,00
<b>817</b>	Suministro de acoples en bronce de 1 1/2" x 1 1/2" , para mangueras de lavado.	Und	\$ 184.925,00	\$ 29.588,00	\$ 214.513,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 429.026,00
<b>PLANTA CHEMEE</b>									
<b>9</b>	<b>TAPAS ZONA FILTROS</b>								
<b>91</b>	Construcción e instalación tapa de Ø 0.66 Mts.en lamina alfajor E=1/8" (2.5mm)	Und	\$ 383.750,00	\$ 61.400,00	\$ 445.150,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>92</b>	Construcción e instalación tapa de Ø 1.76 Mts.en lamina alfajor E=1/8" (2.5mm)	Und	\$ 1.010.000,00	\$ 161.600,00	\$ 1.171.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>93</b>	Construcción e instalación tapa de 1.0x1.66 Mts.en lamina alfajor E=1/8" (2.5mm)	Und	\$ 378.750,00	\$ 60.600,00	\$ 439.350,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>94</b>	Construcción e instalación puerta de 0.65*2.2 Mts. en tubo cuadrado de 3/4"	Und	\$ 335.000,00	\$ 53.600,00	\$ 388.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>95</b>	Suministro motobomba para lavado de 3/4 HP	Und	\$ 1.197.500,00	\$ 191.600,00	\$ 1.389.100,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>ITEMS NUEVOS</b>									
<b>96</b>	Mantenimiento y adecuación eléctrica de Planta Eléctrica kubota de 25 KW	Und	\$ 1.643.375,00	\$ 262.940,00	\$ 1.906.315,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.906.315,00
<b>97</b>	Mantenimiento General y adecuación dosificador automático de sulfato	Und	\$ 3.563.844,00	\$ 570.215,00	\$ 4.134.059,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 4.134.059,00

	<b>ACTA FINAL</b>				<b>CODIGO:</b>	GJ-R-GC-009	
	<b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>				<b>FECHA VIGENCIA:</b>	2008-05-09	
<b>OBJETO</b>	"OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LA POLA Y CHEMBE Y EN LAS BOCATOMAS EN LOS PROCESOS DE CAPTACION PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRAULICO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL". CONTRATO No. 0082 DE AGOSTO 03 DE 2007.	<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 216.000.000,00	<b>FECHA SUSPENSION No. 01:</b>	14/02/2008	<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	\$ 23.014.760,00
		<b>VALOR ADICIONAL MOD No. 01:</b>	\$ 105.000.000,00	<b>FECHA RENCIACION No. 01:</b>	13/08/2008		
		<b>VALOR TOTAL:</b>	\$ 321.000.000,00	<b>FECHA SUSPENSION No. 02:</b>	12/02/2009	<b>AMORTIZACION ANTIPO:</b>	\$ 7.855.730,88
		<b>VALOR ANTIPO (1) + ANDC. (2):</b>	\$ 96.300.000,00	<b>FECHA RENCIACION No. 02:</b>	03/12/2009		
<b>CONTRANTE</b>	IBAL E.S.P. S.A. OFICIAL	<b>PLAZO ORIGINAL:</b>	8 MESES	<b>FECHA TERMINACION:</b>	12/12/2009	<b>VALOR NETO A CANCELAR</b>	\$ 15.159.029,12
<b>CONTRATISTA</b>	ING. ARMANDO CRUZ TELLO	<b>PLAZO ADIC. MOD No. 01:</b>	4 MESES				
<b>INTERVENIOR</b>	ING. JUAN CARLOS BONILLA	<b>PLAZO TOTAL:</b>	12 MESES	<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	11/12/2009		
<b>SUPERVISOR</b>	ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ	<b>FECHA INICIACION:</b>	21/08/2007				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V <sub>U</sub> UNIC.	IVA (10%)	V <sub>U</sub> UNIC. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL	CANT.	V <sub>U</sub> PARCIAL
98	Cambio de dos pasamuros y mantenimiento de dos válvulas	Gl	\$ 1.469.432,00	\$ 235.109,00	\$ 1.704.541,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
99	Construcción de sifón para lavado de filtros dinámicos	Gl	\$ 3.364.219,00	\$ 538.275,00	\$ 3.902.494,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
910	Construcción y adecuación de volantes rápidos para válvulas de fondo de sedimentador	Und	\$ 342.459,00	\$ 54.793,44	\$ 397.252,44	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>					<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 23.014.760,00</b>		<b>\$ 317.829.991,00</b>	

BALANCE CONTRATO			ESTADO ANTIPO		
<b>VALOR ORIGINAL CONTRATO</b>	\$ 216.000.000,00		<b>VALOR ANTIPO (1)</b>	\$ 64.800.000,00	
<b>VALOR ADICIONAL CONTRATO MOD No. 01</b>	\$ 105.000.000,00		<b>VALOR ANTIPO (2)</b>	\$ 31.500.000,00	
<b>VALOR ACTA PARCIAL No. 01</b>		\$ 60.583.030,00	<b>V/ AMORT. ACTA PARCIAL No. 01</b>		\$ 18.174.909,00
<b>VALOR ACTA PARCIAL No. 02</b>		\$ 85.936.835,60	<b>V/ AMORT. ACTA PARCIAL No. 02</b>		\$ 25.781.050,50
<b>VALOR ACTA PARCIAL No. 03</b>		\$ 51.753.400,00	<b>V/ AMORT. ACTA PARCIAL No. 03</b>		\$ 15.526.020,00
<b>VALOR ACTA PARCIAL No. 04</b>		\$ 21.186.310,00	<b>V/ AMORT. ACTA PARCIAL No. 04</b>		\$ 6.355.893,00
<b>VALOR ACTA PARCIAL No. 05</b>		\$ 36.805.867,90	<b>V/ AMORT. ACTA PARCIAL No. 05</b>		\$ 11.041.760,37
<b>VALOR ACTA PARCIAL No. 06</b>		\$ 15.894.474,20	<b>V/ AMORT. ACTA PARCIAL No. 06</b>		\$ 4.768.342,26
<b>VALOR ACTA PARCIAL No. 07</b>		\$ 22.854.313,30	<b>V/ AMORT. ACTA PARCIAL No. 07</b>		\$ 6.796.293,99
<b>VALOR ACTA FINAL</b>	\$ 23.014.760,00		<b>V/ AMORT. ACTA FINAL</b>		\$ 7.855.730,88
<b>VALOR SIN EJECUTAR</b>		\$ 3.171.009,00	<b>V/ POR AMORTIZAR</b>		\$ 0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 321.000.000,00</b>	<b>\$ 321.000.000,00</b>	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 98.300.000,00</b>	<b>\$ 98.300.000,00</b>


VALOR NETO A CANCELAR	
<b>VALOR ACTA FINAL</b>	\$ 23.014.760,00
<b>V/ AMORT. ACTA FINAL</b>	\$ 7.855.730,88
<b>VALOR NETO A CANCELAR</b>	<b>\$ 15.159.029,12</b>

**SON QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS CON 12/100 MIL CIE**

EL SUSCRITO INTERVENIOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE SUS TRABAJADORES.

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. ARMANDO CRUZ TELLO**  
 CONTRATISTA

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. JUAN CARLOS BONILLA**  
 INTERVENIOR

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ**  
 JEFE DIVISION TECNICA ACUEDUCTO IBAL  
 SUPERVISOR