

Bogotá, 8 de agosto de 2022

Señores

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Referencia: Proceso de Contratación No. LP-150-2022 con objeto "CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORÁ, HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

Asunto: OBSERVACIÓN

1) CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

Es de aclarar que el pliego de condiciones definitivo en su numeral E. **SALDOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)** aclara: **"EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR EL FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL SUSCRITO POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y SU REVISOR FISCAL SI EL PROPONENTE ESTÁ OBLIGADO A TENERLO, O POR EL CONTADOR O SU AUDITOR INDEPENDIENTE EL CUAL CONTenga LA LISTA DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL INDICANDO: I) EL VALOR DEL CONTRATO; II) EL PLAZO DEL CONTRATO EN MESES; III) LA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO, DÍA, MES, AÑO; IV) SI LA OBRA LA EJECUTA UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL JUNTO CON EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INTEGRANTE QUE PRESENTA EL CERTIFICADO, Y V) SI EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, DE SER ASÍ, LA FECHA DE SUSPENSIÓN. EN EL CERTIFICADO DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN.**

PARA ACREDITAR EL FACTOR (SCE) EL PROPONENTE TENDRÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE:

I. EL FACTOR SCE ES LA SUMA DE LOS MONTOS POR EJECUTAR DE LOS CONTRATOS VIGENTES DURANTE LOS 12 MESES SIGUIENTES. SI EL NÚMERO DE DÍAS POR EJECUTAR EN UN CONTRATO ES SUPERIOR A 12 MESES, ES DECIR 360 DÍAS, EL FACTOR (SCE) SOLO TENDRÁ EN CUENTA LA PROPORCIÓN LINEAL DE 12 MESES.

II. LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN SON AQUELLOS QUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OBLIGAN AL PROPONENTE CON ENTIDADES ESTATALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES. ESTAS INCLUYEN LAS OBRAS CIVILES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, ASÍ COMO, LOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO. NO SE ENTENDERÁN COMO CONTRATOS EN EJECUCIÓN LOS QUE SE ENCUENTREN EN LIQUIDACIÓN.

III. SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN SUSCRITOS POR EL PROPONENTE O POR SOCIEDADES, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES EN LOS CUALES EL PROPONENTE TENGA PARTICIPACIÓN.

IV. SI UN CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, EL CÁLCULO DEL (SCE) DE DICHO CONTRATO DEBE EFECTUARSE ASUMIENDO QUE LO QUE FALTA POR EJECUTAR INICIARA EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. SI EL CONTRATO ESTÁ SUSPENDIDO EL PROPONENTE DEBE INFORMAR EL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR.

V. EL CÁLCULO DEL FACTOR (SCE) DEBE HACERSE LINEALMENTE CALCULANDO UNA EJECUCIÓN DIARIA EQUIVALENTE AL VALOR DEL CONTRATO DIVIDIDO POR EL PLAZO DEL CONTRATO EXPRESADO EN DÍAS. ESTE RESULTADO SE MULTIPLICA POR EL NÚMERO DE DÍAS PENDIENTES PARA CUMPLIR EL PLAZO DEL CONTRATO Y SI EL CONTRATO ES EJECUTADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL POR LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN LA RESPECTIVA ESTRUCTURA.

VI. PARA LOS PROPONENTES O INTEGRANTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA DEBEN DILIGENCIAR EL FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL FIRMADO POR LA PERSONA NATURAL O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y EL CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO QUE LOS HUBIERE CONVERTIDO A PESOS COLOMBIANOS USANDO PARA ELLO LA SECCIÓN 1.13 DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

En primera instancia, una vez revisada la información radicada por el oferente **No. 1 CONSORCIO COCORÁ IBALTOL** se puede observar que uno de sus integrantes **LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS** en su respectivo formato de SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (Imagen 1) relaciona los siguientes contratos:

Proponente: LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS

ORDE N	CONTRATO VIGENTE		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION	% DE PARTICIPACION	FECHA INICIACION			PLAZO DE EJECUCION (MESES)	Dias Ejecutados hasta la fecha de cierre del presente proceso	Dias por Ejecutar hasta la fecha de cierre del presente proceso	Se encuentra suspendido el Contrato a la Fecha de cierre del proceso?		Valor Total del Contrato incluidos adicionales en \$ (COP)
	NUMERO	OBJETO				Dia	Mes	Año				Si (fecha)	No	
1	3-1-77258-002-2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS	FIDUPREVISORA	I	100%	9	12	2021	11,0	272,00	58,00			\$7.807.683.487,00
2	3-1-77258-004-2021	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTIN DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS	FIDUPREVISORA	I	100%	9	12	2021	12,0	272,00	88,00			\$8.248.957.782,00
5	879 DE 2021	EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGO DE IDENTIFICACION VIAL -CV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE SAN CRISTOBAL Y SANTA FE (GRUPO2) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	CAJA VIVIENDA POPULAR	C	50%	10	12	2021	10,5	271,00	44,00			\$5.231.205.167,00
6	291-2021	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MANUEL NORTE A LA VEREDA LA CARRERA SECTOR "ESCUELA MUNUEL NORTE" CAMELLON PRINCIPAL DE LA VEREDA LA CARRERA AL SECTOR POZOTE DE LA VEREDA LA TETILLA, CAMELLON PRINCIPAL LA VIRGINIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PASO A LA VEREDA LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE	MUNICIPIO RICAURTE	C	40%	25	10	2021	8,0	228,00	12,00			\$2.420.954.301,00
8	113 DE 2021	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS 5, 5A Y 8 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE BAGUE.	IBAL SA ESP	UT	5%	9	9	2021	13	363,00	27,00			\$1.843.886.333,00
9	725 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017	PAVIMENTACION DEL PR 0+0000 AL PR 20+000, Y PR 50+700 AL PR 70+0000 DE LA VIA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	GOBERNACION DEL CAQUETA	C	70%	22	2	2018	34	800,00	220,00	7/04/2022		\$55.140.807.752,00
10	134 DE 2021	REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REEMPLAZO DE LA CARPETA DE PAVIMENTO EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA	ALCALDIA PLANADAS	C	30%	17	8	2021	14	386,00	34,00			\$5.623.311.941,00
11	NA	PAVIMENTACION DE VIAS EN ASFALTO EN LAS VEREDAS CAIRO BRISAS Y CAIRO SOCORRO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA.	ALCALDIA DE PURIFICACION	I	100%	SIN			6	N/A	N/A			2.192.930.507,86

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (07) días del mes de septiembre de 2.022.

Una vez realizada una evaluación detallada del proponente se observa que este **NO RELACIONO** Y/O **RELACIONO UN VALOR INEXACTO** en los siguientes contratos teniendo en cuenta que el cierre del proceso de referencia fue el **7/09/2022 10:00:00 AM** (se adjunta link respectivo):

RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN SIN RELACIONAR LUIS EGIMIO BARON VARGAS

No.	No. PROCESO	ENTIDAD	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	LINK	CONTRATISTA	IMAGEN																						
1	LP-002 de 2022	MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN	PAVIMENTACION DE VIAS EN ASFALTO EN LAS VEREDAS CAIRO BRISAS Y CAIRO SOCORRO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 2.151.981.208,97	26 DE MAYO DE 2022	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30468	LUIS EGIMIO BARON VARGAS	<p>11. DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. LP-002 de 2022.</p> <p>Una vez asignado el puntaje para la propuesta económica, el Comité Asesor y Evaluador recomienda al Señor Alcalde en su facultad de ordenador del gasto, adjudicar el presente PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°. LP-002 DE 2022; que tiene por objeto el "PAVIMENTACION DE VIAS EN ASFALTO EN LAS VEREDAS CAIRO BRISAS Y CAIRO SOCORRO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA", al PROPONENTE N°.004 señor LUIS EGIMIO BARON VARGAS, por la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.151'981.208,97).</p>																						
2	C-043-2021	MUNICIPIO DE GACHETA	<p>El CONTRATISTA se compromete para con el CONTRATANTE a realizar las obras civiles NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA METALICA Y DOS PERGOLAS LATERALES PARA SER UBICADA EN LA PLAZOLETA EDUARDO ALDANA VALDÉS DEL CENTRO DE EVENTOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA, LA CRA 3 CALLE 21 BARRIO BELEN ESPINAL, de acuerdo a las cantidades y descripción adjunto a este contrato: 1) Cuadro de actividades a ejecutar. 2) Ficha técnica lona viniranger. 3) Archivo con planos estructurales del Pabellón de Exposiciones en autocad. 4) Archivo del modelo del Pabellón de Exposiciones en sketchup (Maqueta virtual para ver los detalles constructivos de la obra). 5) Propuesta del contratista. Documentos que se adjuntan a este contrato y hacen parte integral del mismo</p>	\$ 402.702.943,00	21 DE ABRIL DE 2022	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12653920	LUIS EGIMIO BARON VARGAS	<p>Objeto del Contrato</p> <p>El CONTRATISTA se compromete para con el CONTRATANTE a realizar las obras civiles NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA METALICA Y DOS PERGOLAS LATERALES PARA SER UBICADA EN LA PLAZOLETA EDUARDO ALDANA VALDÉS DEL CENTRO DE EVENTOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA, LA CRA 3 CALLE 21 BARRIO BELEN ESPINAL, de acuerdo a las cantidades y descripción adjunto a este contrato: 1) Cuadro de actividades a ejecutar. 2) Ficha técnica lona viniranger. 3) Archivo con planos estructurales del Pabellón de Exposiciones en autocad. 4) Archivo del modelo del Pabellón de Exposiciones en sketchup (Maqueta virtual para ver los detalles constructivos de la obra). 5) Propuesta del contratista. Documentos que se adjuntan a este contrato y hacen parte integral del mismo.</p> <table border="1"> <tr> <td>Cuantía Definitiva del Contrato</td> <td>\$402.702.943,00 Peso Colombiano</td> </tr> <tr> <td>Nombre o Razón Social del Contratista</td> <td>LUIS EGIMIO BARON VARGAS</td> </tr> <tr> <td>Identificación del Contratista</td> <td>Cédula de Ciudadanía No. 10545013</td> </tr> <tr> <td>País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista</td> <td>Colombia - Tolima</td> </tr> <tr> <td>Nombre del Representante Legal del Contratista</td> <td>LUIS EGIMIO BARON VARGAS</td> </tr> <tr> <td>Identificación del Representante Legal</td> <td>Cédula de Ciudadanía No. 10545013</td> </tr> <tr> <td>Sexo representante legal del contratista</td> <td>Hombre</td> </tr> <tr> <td>Valor Contrato Interventoría Externa</td> <td>\$ 00</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Firma del Contrato</td> <td>29 de abril de 2022</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato</td> <td>29 de abril de 2022</td> </tr> <tr> <td>Plazo de Ejecución del Contrato</td> <td>124 Días</td> </tr> </table>	Cuantía Definitiva del Contrato	\$402.702.943,00 Peso Colombiano	Nombre o Razón Social del Contratista	LUIS EGIMIO BARON VARGAS	Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 10545013	País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia - Tolima	Nombre del Representante Legal del Contratista	LUIS EGIMIO BARON VARGAS	Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 10545013	Sexo representante legal del contratista	Hombre	Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00	Fecha de Firma del Contrato	29 de abril de 2022	Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	29 de abril de 2022	Plazo de Ejecución del Contrato	124 Días
Cuantía Definitiva del Contrato	\$402.702.943,00 Peso Colombiano																													
Nombre o Razón Social del Contratista	LUIS EGIMIO BARON VARGAS																													
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 10545013																													
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia - Tolima																													
Nombre del Representante Legal del Contratista	LUIS EGIMIO BARON VARGAS																													
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 10545013																													
Sexo representante legal del contratista	Hombre																													
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00																													
Fecha de Firma del Contrato	29 de abril de 2022																													
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	29 de abril de 2022																													
Plazo de Ejecución del Contrato	124 Días																													

[LINK PURIFICACIÓN](#)
[LINK ESPINAL](#)

Los siguientes contratos aun no se encuentran liquidados y se presentan en ejecución por el integrante **LUIS EGIMIO BARON VARGAS** hasta la fecha del cierre del proceso en referencia:

3	3-1-77258-005-2021	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO VIA INTERSECCION VIAL TELLO- BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRES DESDE LA ABSICISA K3+000 HASTA LA ABSICISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA	FIDUPREVISORA	I	100%	9	12	2021	8,0	232,00	8,00			\$3.728.557.011,00
6	291-2021	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MANUEL NORTE A LA VEREDA LA CARRERA SECTOR "ESCUELA MUNJEL NORTE" CAMELLON PRINCIPAL DE LA VEREDA LA CARRERA AL SECTOR POZOTE DE LA VEREDA LA TETILLA, CAMELLON PRINCIPAL LA VIRGINIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL PASO A LA VEREDA LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE	MUNICIPIO RICAURTE	C	40%	25	10	2021	10,0	277,00	23,00			\$2.178.543.462,00
7	663-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA CICLO INFRAESTRUCTURA E INGRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ASOCIADA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	C	50%	31	1	2022	6,0	179,00	1,00			\$1.700.009.721,00
10	134 DE 2021	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REEMPLAZO DE LA CARPETA DE PAVIMENTO EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA	ALCALDIA PLANADAS	C	30%	17	8	2021	10	276,00	24,00	1/06/2022		\$5.623.311.941,00

Se reitera que el pliego de condiciones definitivo estipula en su numeral 1.15. CAUSALES DE RECHAZO la siguiente causal : **NO INFORMAR TODOS LOS CONTRATOS QUE EL PROPONENTE TENGA EN EJECUCIÓN ANTES DEL CIERRE, NECESARIOS PARA ACREDITAR SU CAPACIDAD RESIDUAL CONFORME A LA SECCIÓN 3.10.” Y QUE EL PROPONENTE APORTE INFORMACIÓN INEXACTA SOBRE LA CUAL PUEDA EXISTIR UNA POSIBLE FALSEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA SECCIÓN 1.11.”**

El mismo pliego de condiciones definitivo aclara en su numeral 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL lo siguiente: **“...LOS PROPONENTES ACREDITARÁN LA CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN CONFORME SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN. EN TODO CASO, SI CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO CUALQUIER INTERESADO, DURANTE EL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN, O LA ENTIDAD, EN USO DE LA POTESTAD VERIFICADORA, ADVIERTE QUE SE DEJÓ DE INCLUIR, AL CIERRE DEL PROCESO, POR PARTE DE UN PROPONENTE, ALGUNA INFORMACIÓN CONTRACTUAL QUE AFECTE SU CAPACIDAD RESIDUAL, LA ENTIDAD RECHAZARÁ LA OFERTA.**

Es de aclarar que el Concepto C – 042 de 2021 de Colombia Compra Eficiente comenta al respecto: **“...SI LA ENTIDAD, EN USO DE LA POTESTAD VERIFICADORA, VERIFICA QUE SE DEJÓ DE INCLUIR, AL CIERRE DEL PROCESO, POR PARTE DE UN PROPONENTE, ALGUNA INFORMACIÓN CONTRACTUAL QUE AFECTA SU CAPACIDAD RESIDUAL SE RECHAZARÁ LA OFERTA, AUN CUANDO DICHA VERIFICACIÓN SE REALIZA EN LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN.**

Es importante aclarar que los proponentes No. 1 CONSORCIO COCORA IBALTOL al reportar información inexacta (o no reportar) concurren en el hecho considerado en el concepto de la CCE con radicado 2201913000008148 del 30 de octubre de 2019 ...” , **«[...] SE HABLA DE INEXACTITUD CUANDO LA INFORMACIÓN QUE APORTA EL PROPONENTE NO CONCUERDA CON LA QUE VERIFICA LA ENTIDAD, LO CUAL LLEVA A QUE ESTA INFORMACIÓN SE ENTIENDA COMO NO ACREDITADA», POR LO TANTO, EN TAL CONSIDERACIÓN EL FORMATO 5-CAPACIDAD SE CONSIDERA NO PRESENTADO Y POR TANTO NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS PARA CALCULAR SU CAPACIDAD RESIDUAL POR LO TANTO INCURRIÓ EN CAUSAL DE RECHAZO G. EL CUAL COMENTA: “QUE EL PROPONENTE APORTE INFORMACIÓN INEXACTA SOBRE LA CUAL PUEDA EXISTIR UNA POSIBLE FALSEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA SECCIÓN 1.11.”**

Por tanto, el oferente No. 1 CONSORCIO COCORA IBALTOL (integrante LUIS EGIMIO BARON VARGAS) estaría en causal de rechazo **NO INFORMAR TODOS LOS CONTRATOS QUE EL PROPONENTE TENGA EN EJECUCIÓN ANTES DEL CIERRE, NECESARIOS PARA ACREDITAR SU CAPACIDAD RESIDUAL CONFORME A LA SECCIÓN 3.10.” y QUE EL PROPONENTE APORTE INFORMACIÓN INEXACTA SOBRE LA CUAL PUEDA EXISTIR UNA POSIBLE FALSEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA SECCIÓN 1.11.”**

Por lo anterior y con el fin de garantizar el principio de transparencia y selección objetiva en el proceso en relación se le solicita de la manera más respetuosa posible a la entidad en su uso de la potestad verificadora realizar el respectivo análisis de cada una de las observaciones aquí planteadas, para que la evaluación final cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones y la normatividad vigente, además la entidad a la fecha aún estaría en los tiempos establecidos por la ley para sanear cualquier hecho o acto equivoco que se haya presentado en el presente proceso garantizando una evaluación transparente como lo ha realizado hasta la fecha en el proceso de referencia.