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ESTUDIO DEL SECTOR

ESTUDIO DEL SECTOR PARA LA “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”

De acuerdo con lo contemplado por el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 que establece las
modalidades de seleccion determinando que La escogencia del contratista se efectuara por regla general
a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente
articulo. Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podra
ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las condiciones que
fije el reglamento.

El decreto 1082 de 2015, en la subseccion 6 establece el Andlisis del sector econdmico y de los oferentes
por parte de las entidades estatales. Por su parte La Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia
Compra Eficiente - ha expedido una guia para la elaboracion de Estudios del Sector en el titulo || estructura
del andlisis econdmico de sector.

Las Entidades Estatales deben entender claramente cual es su necesidad y cémo pueden satisfacerla, por
lo cual, deben conocer y entender cdmo y con quién pueden establecer la relacion que permite satisfacer
la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en
el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS
PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE
IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”.

1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE SELECCION: Licitacion publica.

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES, o hasta la suscripcion del acta final; Lo que ocurra primero. El
plazo de ejecucion se contara a partir del acta de iniciacion del contrato y previa acreditacion del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

VALOR: MIL DOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
($1.263.984.350,75)
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ANTICIPO: En el presente proceso de contratacion la entidad no se entregara al contratista anticipo y/o
pago anticipado.

FORMA DE PAGO: El pago del presente proceso sera bajo la modalidad Ilave en mano.

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra,
de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria y supervisor. Estas actas reflejan
el porcentaje de avance del proyecto, y evidencia el recibo a satisfaccion del supervisor y la interventoria
del contrato. Por ello para su suscripcion previamente se debera presentar informe de las actividades
mensuales que acredite el cumplimiento de las obligaciones del contratista, constancia de paz y salvo con
el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales
del contratista y del personal a su cargo, y demas requisitos que se requieran en el sistema de gestion
integral de la empresa y normativa interna. Para el tramite de cuenta estos documentos deberan
presentarse aprobados con la presentacion de la factura de cobro.

Se pagara al contratista el valor equivalente al (90%) del total del contrato mediante pagos parciales
conforme al porcentaje de avance del proyecto, y un valor equivalente al (10%) del valor total del contrato
a traves de la suscripcion del acta de liquidacion.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar y
expedicion de la obligacién y orden de pago.

NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompaiian los documentos
requeridos para el pago, el término para su tramite interno sélo empezara a contarse desde la fecha en
que se presenten en debida forma o se haya aportado el dltimo de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendré por ello derecho al pago
de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre contable fijado
por el IBAL S.A. ESP OFICIAL.

NOTA 3: El contratista manifiesta que conoce los tramites interos para pago establecidos por tipo de
contrato en la Resolucion 076 de 11 de febrero de 2020, la cual se encuentra publicada en la pagina
institucional de la empresa en el link normatividad resoluciones 2020, especificamente en
https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/Resolucion%20076%20de

%202020.pdf

NOTA 4: Durante la ejecucion del contrato el supervisor, debera diligenciar el formato de evaluacion y
reevaluacion del contratista de acuerdo al Sistema integrado de Gestion y a la Resolucion que regula su
procedimiento, calificando los items alli descritos y obteniendo un puntaje final. La reevaluacion sera el
resultado de la ponderacion de los puntajes obtenidos en las evaluaciones realizadas.
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NOTA 5: El contratista debe tener en cuenta que en los tramites de cuentas se descuenta los impuestos,
tasas, contribuciones que exige la ley conforme a las obligaciones tributarias del contratista. Es decir, en
cada cuenta se puede generar el descuento de retencion en la fuente, sobre tasa bomberil, reteica y reteiva
si aplica, en los porcentajes que contablemente correspondan.

2. CONTEXTO ECONOMICO

El presente proceso de contratacion se encuentra incluido en el siguiente sector:

Segmentos Familia Clase Nombre
Servicios de
10 15 acueducto y
83 alcantarillado
80 10 15 Servicios Fie
Consultoria
81 10 15 Ingenieria Civil
CONTEXTO NACIONAL
SISTEMAS DE ACUEDUCTO

Los sistemas de acueducto mantienen caracteristicas regulares y en general condiciones homogéneas
respecto a los elementos que conforman la cadena de valor desde su captacion hasta la distribucién y
consumo.

Si bien no se puede desconocer la importancia y tamafio de la infraestructura para el drenaje de aguas
lluvias o de escorrentia, especialmente en grandes ciudades que mitiguen el impacto de las
inundaciones, este numeral hace referencia al sistema de acueducto como servicio publico
correspondiente al suministro de agua potable para los suscriptores ubicados de las zonas urbanas
municipales.

Otra particularidad que aleja el servicio y sistema de alcantarillado respecto de los sistemas de
acueducto esta relacionada con la provisién de este servicio a los asentamientos humanos rurales no
nucleados. En el pais y muchos otros estados en el mundo, no es practico o econémico la instalacién
de redes de alcantarillado en predios dispersos y zonas rurales bajo los criterios de la hidraulica
universal, por lo que se recurre a las denominadas soluciones altemativas de saneamiento tales como
pozos sépticos, letrinas, campos de infiltracion o soluciones sanitarias individuales, donde el concepto
de servicio de alcantarillado no se ajustaria estrictamente a la regulacion economica vigente.
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PANORAMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO FRENTE A ODS Y
OCDE

Sea lo primero indicar, que Colombia avanza en el cumplimiento de las metas trazadas por el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, asi como las estrategias y mecanismos que buscan a largo plazo
alcanzar las metas establecidas ODS al 2030.

* Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento basico e higiene adecuados —
Meta 100% al acceso de agua y saneamiento.

A partir de la informacion reportada para el afio 2019 se observa que el 20% de municipios presenta una
cobertura de servicio piblico de acueducto superior al 90% (219 municipios del pais) y el 6% de los
municipios del pais presentaron coberturas inferiores al 15% (67 municipios). El resto de los municipios
presentan valores de coberturas dispersas que varian entre el 16% y 89%.

* Alcanzar el 100% de acceso al agua potable a los usuarios del pais al 2030.

Colombia mantiene cerca del 90% de acceso al agua potable o clasificada como “sin riego” a los usuarios
de las zonas urbanas del pais. No obstante, se requieren mayores esfuerzos y gestiones para incorporar
soluciones alternativas de potabilizacion o tratamiento en sitio para la zona rural conglomerada y
dispersa.

* Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminacion, eliminando el vertimiento y reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales.

Al 2019 Colombia alcanzé a depurar una cantidad de aguas residuales domésticas correspondiente al
48,56% del total de aguas vertidas por los sistemas de alcantarillado a cuerpos o cuencas hidricas,
contribuyendo a la descontaminacion ambiental y descontaminacion del recurso hidrico.

Al 2019 se observan gestiones alentadoras para alcanzar dichas metas en zona urbana, no obstante,
las politicas vigentes han iniciado programas y estrategias que cierren las brechas de dichos indicadores
entre lo rural y lo urbano.

- CONTEXTO LOCAL

Que desde la promulgacion de la ley 142 de 1994 régimen de servicios publicos se establecié en forma general
el deber del Estado para asegurar la asistencia eficiente de los servicios plblicos domiciliarios, regulandolos y
no necesariamente prestarlos directamente. Esta ley también establece |a necesidad de fijar mecanismos agiles
de financiamiento para proyectos de agua potable, saneamiento basico y ambiental.

De igual manera es competencia de los municipios en cuanto a la prestacion de servicios publicos, el ejercicio
de acciones de apoyo financiero o con inversiones y demas herramientas descritas en la ley a las empresas de
servicios publicos para realizar las actividades de su competencia.
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Que en virtud de los principios de coordinacion y colaboracion contenidos en la Ley 489 de 1998, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los
fines y cometidos estatales.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL tiene el deber de asegurar la
eficiencia en la prestacion del Servicio Publico de Acueducto y Alcantarillado a su cargo, asi como la garantia
de una dptima calidad y continuidad de dichos servicios. Por tal motivo la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL,
esta adelantando la construccion del proyecto, acueducto complementario, con el fin de suplir las necesidades
del sistema de abastecimiento de agua potable y poder mejorar la continuidad en el servicio para la ciudad de
Ibagué.

Actualmente la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chembe, ubicada en el sector del salado, la cual es
operada por la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.; es la encargada de la captacion
y potabilizacion de la concesion de agua otorgada por parte de Corporacion Auténoma Regional del Tolima
(CORTOLIMA) de 69.8 LPS con fines de potabilizacion para consumo humano.

Histéricamente la operacion de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Chembe ha tenido una
intermitencia producto de turbiedades superiores a 80 NTU en la fuente de agua cruda (Quebrada Chembe).
Entre el afio 2017 y 2020 se tuvo un porcentaje promedio de tiempo fuera de operacion del 5%, sin embargo,
para el afio 2021 este valor subio a 10%. Es en el 2022 donde se inicia con porcentajes de tiempo fuera de
servicio del 5% y 8% para los meses de Enero y Febrero respectivamente, pero llegado el mes de marzo por
deslizamientos en varios puntos en el recorrido de la quebrada Chembe, este valor tuvo un aumento de més
de 8 veces los valores historicos alcanzando un valor de 42% del tiempo fuera de operacion por alta turbiedad.

Este comportamiento continué los meses de Abril y Mayo obteniendo valores de 38% y 41% respectivamente,
encontrando punto critico el mes de Junio estando el 100% del tiempo fuera de servicio y turbiedades de fuente
promedio superior a 200 NTU en todo momento. Lo anterior conlleva a que las condiciones de turbiedad en la
fuente de la quebrada Cay por deterioro en sus margenes, a que la tecnologia de Filtracion Multietapa (FINE)
de la PTAP Chembe sea OBSOLETA para las condiciones de operacion actual.

El panorama operativo anteriormente descrito, ha generado un impacto significativo en la continuidad del
servicio de acueducto en el Distrito Hidraulico (DH) N°7 (este distrito se abastece del Tanque de Distribucién
de Alsacia el cual recibe caudal de agua potable del Tanque Ambala y la PTAP Chembe). El DH 7 esta
compuesto por 66 barrios con un total de 21.459 suscriptores (a Diciembre de 2021), por tanto, el impacto de
la discontinuidad en la operacion de la PTAP Chembe por salida de operacién dada alta turbiedad en la fuente
de agua cruda, ha tenido un impacto directo en una poblacion superior a 92,000 habitantes.

Debido a lo anterior, la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ha proyectado optimizar la planta de tratamiento
de agua potable denominada CHEMBE ubicada en el sector de salado del municipio de Ibagué, con el fin de
realizar una restructuracion de la planta de tratamiento Chembe, en sus caracteristicas fisicas y quimicas de la
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fuente abastecedora del sistema. Con esto se busca beneficiar a la comuna Siete que integra 63 barrios, donde
los més afectados con la suspensién de la quebrada Chembe por alta turbiedad son cerca de seis, entre ellos,
Montecarlo, Santa Ana, Protecho- Salado, Villa Sulay, San Lucas 1, y Pedro Ignacio Villa Marin.

La optimizacion de la planta de filtracion lenta en mltiples etapas de la vereda Chembe del municipio de Ibagué
se requiere en virtud del cambio de las caracteristicas fisicas y quimicas de la fuente abastecedora del sistema.
Lo anterior posiblemente por la tala de bosques y arboles o cambios de uso del suelo, lo que modifica las
condiciones de la cuenca y por ende las caracteristicas del agua.

Las plantas con tecnologia FIME pueden potabilizar aguas crudas con turbiedades maxima del orden de 80
NTU segun la literatura y la reglamentacion de la resolucion 0330 de 2017, lo que nos pone en contexto y nos
lleva a reevaluar alternativas de mejora de la infraestructura existente que permita acondicionar los procesos
de potabilizacion a las nuevas caracteristicas del agua cruda proveniente de la quebrada Chembe.

Es por esto por lo que se requiere un cambio de tecnologia de FIME (filtracion multietapa) a tratamiento quimico
convencional. Para lo anterior se utilizara la infraestructura base para incluir los procesos intermedios de
floculacion y sedimentacion, lo cual permitira una turbiedad méxima de operacion y color aparente muy superior
a lo actualmente implementado (se pretende poder operar con turbiedades superiores a 3000 NTU y color
aparente superior a 300 UPC) y de esta manera lograr una operacion continua tal como lo define la Resolucién
2115 de 2007.

Valor: MIL DOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.263.984.350,75)

El presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal “[BAGUE VIBRA 2020-2023:
Sector 2. Agua potable y saneamiento basico.

Programa 1: “Acceso de la Poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico”, orienta a promover
esquemas que proporcionen soluciones definitivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad
de los servicios de agua potable y saneamiento basico en las zonas urbanas y rurales del municipio.

Sub programa 1 “Ibagué Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable”, El Gobierno Municipal
mejorara, optimizara y fortalecera los acueductos comunitarios en la zona urbana mediante programas de
fortalecimiento institucional, que estaran acorde a las necesidades especificas de cada acueducto comunitario,
propiciando las condiciones y oportunidades para el desarrollo humano integral y la accesibilidad los servicios
publicos equitativos y de calidad.

Meta:
1. Optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable Chembe ubicada en el barrio El Salado.
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3. CONTEXTO TECNICO

El alcance del objeto y/o puntos a intervenir incluye la interconexion de agua cruda del tanque desarenador
troncocdnico a los actuales filtros dinamicos ascendentes, la construccion de las unidades de floculacion
hidraulica, sedimentadores acelerados y tanques de almacenamiento sobre la infraestructura actual de filtros
dinamicos ascendentes y reacondicionamiento de filtros rapidos para operacion con lecho mixto y demés
infraestructura complementaria al funcionamiento de estos.

La PTAP Chembe tiene como tecnologia principal para potabilizacion la operacion tipo FIME (Filtracion
multietapa), sin embargo, debido al caudal elevado de operacion para este tipo de tecnologia, el tren final de
filtracion esta compuesto por el proceso de Filtracion Rapida Ascendente en lugar de Filtracion Lenta (lo anterior
se debe principalmente al area superficial elevada que ocuparia una tecnologia de filtros lentos la cual seria
alrededor de 650 m2) (RAS 0330 del 2017 - Articulo 114 Tabla 11. Rangos de tasa de filtracién lenta en
multiples etapas FIME).

La tecnologia FIME (definida en el RAS 2000 como FLDE - Filtracion lenta en diversas etapas) tiene como uno
de sus limitantes una capacidad maxima de operacion de turbiedad en agua cruda de 80 NTU (unidades
nefelometricas de turbiedad) y Color de 30 UPC (unidades platino cobalto) (RAS 2000 Titulo C - C.7.3.1.2
Numeral 2 Filtracion lenta den diversas etapas) . Esta es la principal limitante que afecta la operacion en
temporada invernal de la PTAP Chembe, en donde, debido al deterioro de las inmediaciones de la quebrada
Chembe, las turbiedades de agua cruda superan en gran medida la capacidad maxima, asi mismo, la estructura
de captacion actual no esta diseiada para evacuar continuamente gran material discreto (gravas y piedras
grandes) en operacion continua de captacion.

La PTAP tiene como caudal maximo de operacion 70 litros por segundo de entrada, y cuenta con 1 desarenador
tronco conico, 8 filtros dinamicos gruesos, 10 filtros dinamicos ascendentes vy 6 filtros rapidos ascendentes de
lecho simple. En operacion normal una vez sedimentado el material grueso en el desarenador, el filtro dindmico
actua como primera barrera para el tratamiento, el cual consiste filtrar el agua en forma vertical descendente
para eliminar picos de turbiedad de corta duracion, haciendo que éste se célmate répidamente protegiendo la
segunda barrera, en donde se encuentra los filtros gruesos, realizado el proceso de filtracion el caudal pasa
por la tercera y Ultima barrera en donde se encuentran la filtracion rapida, una vez realizado el proceso de
filtracion rapida el caudal tratado cae directamente a la camara de salida, en donde se realiza la cloracion para
su desinfeccion, en el cual hace contacto con el cloro en la tuberia de conduccion y el tanque de
almacenamiento.

Elfiltro diné@mico contiene 8 unidades, con 3 capas de filtro y de gradaciones mencionadas anteriormente, cada
unidad es capaz de filtrar 10 LPS; posee uno adicional ya que puede estar fuera de servicio para casos de
mantenimiento. Estos filtros son alimentados a través de una estructura de entrada 6 cdmara de carga y quiebre
de presién. Una vez filtrado el caudal, éste cae aun mdltiple recolector conectado a una camara de salida que
se encuentra conectada por medio de tubo de 8” de diametro con el filtro grueso, en una longitud de 24 mts.
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Colmatados los filtros, el lavado se realiza en forma superficial, cerrando la salida a los filtros gruesos, como
también restringiendo su entrada ¢ alimentacion. Asi mismo posee una estructura de excesos y desagiies, con
el fin de evacuar el caudal de excesos tanto del funcionamiento normal como del proceso de lavado.

Elfiltro grueso consiste en filtrar el caudal en forma ascendente, se alimenta por medio de un mdltiple difusor
encargado de repartir en forma homogénea el caudal; contiene 10 unidades con paredes comunes, con 5 capas
de filtro y de gradaciones mencionadas anteriormente, cada unidad capaz de filtrar 7 LPS. La estructura de
entrada consta de una camara de aquietamiento de excesos, (vertedero que cae directamente sobre la caja de
desaglie), posee canaletas para la distribucion de flujo y camara de entrada a los filtros gruesos. Una vez
filtrado el caudal cae en las camaras de salida que se encuentra conectada por medio de tubo de 8” de diametro
con la camara de carga, en una longitud de 44 mts. y su vez transportado el caudal a el filtro rapido por medio
de un tubo de 10" de didmetro y de longitud 24 mts. Para el lavado de los filtros gruesos consiste en la operacion
de las vélvulas que son de apertura rapida, las cuales estan en capacidad de producir un golpe de ariete, con
el fin de crear una onda de arrastre de sedimentos.

El sistema de filtracion rapida consiste en filtrar el caudal por medio de un lecho filtrante (arena) en forma
ascendente, dentro de una estructura de concreto cilindrica, separado interiormente en seis compartimentos o
unidades de filtracion. La parte interior de cilindro se encuentra dividida en dos secciones, el inferior es el
compartimento donde ingresa el caudal pretratado con coagulante que pasa al medio filtrante en forma
ascendente y se recolecta en el compartimento superior a través de unos orificios rectangulares, la parte
externa es la correspondiente a los filtros.

Para el lavado de los filtros se realiza de en uno en uno, es decir una vez abierta la valvula de lavado de un
filtro los otros 5 compartimentos se encargan de retrolavar el filtro de turno, una vez la cdmara de carga tenga
el nivel requerido para esta operacion. Para el caso en que los filtros estén altamente colmatados se cuenta
con una conexion que va desde el desarenador hasta el filtro rapido a través de tubo de 10" de diametro y de
longitud 84 mts, esta operacion se realiza con agua cruda pero con agua clara, el cual garantiza una buena
cabeza hidraulica y una remocion aceptable.

ESTUDIOS Y DISENOS

El CONTRATISTA realizarg un diagnéstico de las condiciones y estado fisico actual de la Infraestructura
existente que componen los sistemas de acueducto donde analizara y evaluara la condicion y operacion de
cada sistema.

Para la definicion del diagnéstico el CONTRATISTA debera realizar visitas técnicas a las zonas donde se tiene
previsto el desarrollo del proyecto, con el fin de determinar e identificar la situacion actual de funcionamiento
de los sistemas, que permitan establecer las potenciales soluciones. Asimismo, se hace necesario que el
CONTRATISTA efectué la identificacion, evaluacion y analisis de aspectos tales como fuentes de
abastecimiento, médulos de tratamiento, capacidad instalada de los procesos unitarios existentes en los
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sistemas de tratamiento de agua potable y su dimensionamiento, sistemas de bombeo (si existen), redes
hidraulicas de acueducto estructuras de almacenamiento de agua, vias de acceso, fuentes de provision o
canteras de materiales disponibles para la construccion de las obras, usos del suelo aledafios a las plantas,
poblacion,

nimero de viviendas, costos de insumos en la zona, escombreras disponibles, cumplimiento de aspectos
ambientales, disponibilidad de otros servicios publicos como alcantarillado, energia, gas y teléfono y que
puedan

generar interferencias con las obras que se proyecten construir como resultado del presente proyecto de
preinversion, logrando de esta manera contar con informacion relevante para el desarrollo de este, y evitando,
ademas, inconvenientes en la etapa de construccidn.

Se realizara un diagnostico de todos y cada uno de los elementos que componen el sistema de a tratamiento
de agua potable. Para tal efecto se deberad realizar una identificacion y descripcion técnica de estos
componentes, sus dimensiones, su funcionamiento, su estado, y su problematica. Todo el diagnéstico debe
realizarse teniendo en cuenta los enfoques técnico, econdmico, financiero, institucional, social y ambiental.

Cuando existan los siguientes elementos en los sistemas de acueducto en las diferentes veredas, en el
diagnostico de estos se debera incluir por lo menos la siguiente informacion:

FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO: Nombre(s), localizacion, tipo (superficial o subterranea), volimenes
maximos y minimos, caracterizacion hidraulica, estado de la cuenca hidrogréfica y/o acuifero a la cual pertenece
dicha fuente, calidad fisicoquimica y microbioldgica del agua cruda en periodo invernal y en época de estiaje.

SISTEMA DE CAPTACION Y DESARENACION: Tipo, localizacion, caracteristicas, capacidad, estado fisico,
condiciones de funcionamiento.

LINEAS DE ADUCCION Y CONDUCCION: Localizacion, si es por gravedad o por bombeo, longitud, tipo y
diametro de las tuberias, capacidad de transporte para el caso de canales abiertos, estado y antigiiedad
(funcionamiento, si requiere ventosas, purgas, o cdmaras de quiebre de presion y si existen el estado de estas).
Si se trata de una impulsion, indicar las caracteristicas de las estaciones de bombeo tales como: localizacion,
nimero de bombas, caudal, estado fisico, ubicacion, potencia, tipo, configuracion, niveles de operacion,
caracteristicas de las succion-impulsion y caracteristicas de accesorios principales, estado de la conexidn
eléctrica para las mismas u otra.

ALMACENAMIENTO: Localizacion, tipo (superficial, elevado, semienterrado), capacidad, antigiiedad, estado
fisico, tipo de material y estado de los accesorios (valvulas de control de nivel), rutinas de operacion, evaluacion
de su operacion.
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REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA: Tipo de tuberias, longitud, didmetro, localizacion y estado de redes
principales y secundarias, accesorios principales (valvulas principales, medicién, profundidades de instalacion,
etc.).

Esta informacion debera registrarse en planos a escala adecuada indicando la informacion principal de cada
elemento.

El Consultor elaborara un diagnéstico detallado y una evaluacion integral de las condiciones fisicas en que se
encuentran cada uno de los componentes hidraulicos del sistema que se propone rehabilitar, mejorar, cambiar,
sustituir o construir, indicando cantidades, dimensiones, longitudes, capacidades y caracteristicas hidraulicas
principales que determinan su funcionamiento. Debera incluirse una descripcion segun la informacion existente,
sobre los sistemas con que cuenta actuaimente el Municipio.

1.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.

La Consultoria deber elaborar el plano de localizacion general de cada una de las zonas rurales objeto de la
Consultoria, donde se ubique toda el &rea de influencia del proyecto, la fuentes de abastecimiento, los
accidentes geograficos mas destacados, tales como cambios significativos en el nivel de la superficie terrestre,
los rios, cienagas, vias de acceso, areas de reserva, areas de manejo y preservacion ambiental, cuencas
aferentes desde las cuales se recargan los cuerpos hidricos superficiales o subterraneos con aguas lluvias,
otros centros poblados y areas urbanas, y la demas informacién que a criterio de la consultoria y con visto
bueno o solicitud de la interventoria se considere necesaria y conveniente para el desarrollo del proyecto.

1.2 RECOLECCION Y ORGANIZACION DE LA INFORMACION.

La Consultoria debera consultar la informacion existente sobre el servicio de acueducto y demés informacion
relevante sobre las formas de potabilizacién y distribucion de agua empleados, que posea la vereda o sector
CHEMBE del Municipio de Ibagué, e igualmente debera investigar por su propia cuenta la existencia de
informacion de referencia adicional disponible en otras entidades.

En la obtencion de informacion hidrogeoldgica, el Consultor debera recopilar toda la informacion meteorologica
existente y actualizada de la zona de estudio, informacion que se puede obtener en el CAS, el IDEAM, y/o en
las entidades oficiales y/o privadas del municipio, y que sera plasmada en un plano con la ubicacion de las
diferentes estaciones utilizadas.

Debera revisar la existencia de estudios adelantados con anterioridad para determinar la geologia existente en
la zona de estudio, que servira de base para la caracterizacion geotécnica en el planteamiento de alternativas
y en la deteccion de posibles fallas y amenazas naturales a nivel de disefio, se debe investigar la zona de
estudio, mediante fotointerpretacion y visitas de campo para identificar y clasificar sus unidades
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geomorfologicas y sistema de fallas incluyendo su influencia en la actividad sismica, de tal forma que se pueda
obtener la informacion basica necesaria para la seleccion de los trazados y ubicacion de las obras que se
programen.

El Consultor debera tener en cuenta todos los estudios y disefios de proyectos municipales y regionales, que
estén relacionados directa e indirectamente con los Planes de Desarrollo, POT, disefios de acueductos
existentes, estudios de prevencion de desastres y zonas de riesgos, estudios catastrales, etc.

El Consultor recopilard y analizara los estudios sobre las redes de acueducto existentes y proyectadas,
realizados por el municipio o por cualquier otra entidad gubernamental encargada o no gubemamental.

El Consultor investigara y analizara las memorias de calculo base para el dimensionamiento de las redes
existentes. Cuando no se encuentren las memorias de célculo, éstas tendrén que ejecutarse a partir de la
informacién cartografica del terreno, asi como de registros de caudales de consumo, informacién que servira
de base para el analisis hidraulico de las redes existentes.

Ademas, debera obtenerse informacion sobre redes de otros servicios publicos que se brinden en la zona, como
Alcantarillado, energia, gas y teléfono.

Se debera conocer también las normas vigentes de Planeacidn municipal, plan de desarrollo, Plan de
Ordenamiento Territorial, etc.

1.3 ANALISIS DE INFORMACION.

Una vez que el Consultor haya obtenido la informacién en su totalidad, la debera clasificar, organizar y elaborara
un documento resumen de tal manera que permita su consulta de forma sencilla y agil.

La disponibilidad oportuna de la informacion se garantizara a través de un adecuado inventario, de listados, de
registros, de archivos y formatos definidos con base en la aplicacion de las mejores practicas sobre gestion
documental. Las decisiones adoptadas con respecto al manejo de la informacién seran normalizadas y
manejadas por diversos medios, segln sea su naturaleza.

1.4 INVESTIGACIONES DE CAMPO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA O DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE

Se realizaran recorridos en las veredas o sectores de Taguales Alto, Limoncito, La Bomba, Albania, El Kilometro
Treinta y Dos (Km 32) y El Marfil del Municipio de San Vicente de Chucuri con cartografia del area de estudio,
con el fin de identificar alternativas tecnolégicas potenciales, asi como de los componentes nuevos o
potenciales a implementar (Ej.: aireacion, desarenacion, sistema de tratamiento, almacenamiento, redes de
distribucion, etc.). También, se identificaran aspectos tales como usos del suelo, numero de viviendas, vias de
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acceso, fuentes de materiales para construccion y costos de insumos en la zona, escombreras, disponibilidad
de otros servicios publicos.

En general los estudios y disefios deben estar acordes con los lineamientos desarrollados en las
comunicaciones nacionales sobre cambio climatico elaboradas por el IDEAM.

1.5 ESTUDIO DE POBLACION Y DEMANDA.

Determinacion de la poblacion afectada por la falta de sistema de potabilizacion de agua en cada una de las
veredas objeto de estudio y poblacién beneficiaria del proyecto actual y futura al periodo de disefio, y
cuantificacion de la demanda y necesidades actuales y futuras. Deben recolectarse los datos demograficos de
la poblacion, en especial los censos de poblacion del DANE y los censos disponibles de suscriptores de
acueducto y otros servicios pblicos de la localidad o localidades similares. Con base en los datos anteriores
deben obtenerse los parametros que determinen el crecimiento de la poblacién.

1.6 ESTADO FiSICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

El Consultor realizara un analisis y evaluacion sobre la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto que se efectia actualmente o que se haya realizado en las veredas objeto de estudio.

El Consultor elaborara un diagnéstico detallado y una evaluacion integral de las condiciones en que se
encuentran cada uno de los componentes fisicos del sistema que se proyecta rehabilitar, mejorar, cambiar,
sustituir o construir, indicando cantidades, dimensiones, longitudes, capacidades y caracteristicas hidraulicas
principales que determinan su funcionamiento. Debera incluirse una descripcion elaborada por el consultor y
que se complementara con la informacién existente, sobre los sistemas con que cuenta actualmente cada una
de las veredas.

Asi entonces, debera:
. Evaluar el sistema de captacion y aduccion del sistema de abastecimiento.

. Evaluar la(s) Planta(s) de Potabilizacion de Agua (PPA) y establecer el dimensionamiento de las
estructuras necesarias para atender a los requerimientos futuros.

. Evaluar los tanques de almacenamiento existentes y establecer las necesidades técnicas para que
éstos logren un optimo funcionamiento. Como resultado del diagnéstico de estas estructuras se verificaran las
necesidades de almacenamiento y se definiran las estructuras adicionales que requieran de disefio.

. Evaluar la red de distribucion del acueducto existente y proyectar la optimizacion y expansion del
sistema de suministro de agua potable para atender a la poblacién objeto de esta consultoria.
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. En todos los estudios debera considerarse para las obras propuestas la evaluacion de la vulnerabilidad
del sistema y los riesgos en la construccion y en la operacion para las mismas.

1.7 Capacidad Hidraulica (si aplica).

Los estudios y analisis para el sistema de suministro de agua potable que debera realizar el consultor para cada
una de las veredas deberan incluir:

. Descripcion general del sistema actual y condiciones de operacién, estado estructural del mismo y
costos de operacién y mantenimiento del sistema, confiabilidad y vulnerabilidad. Todo lo anterior teniendo en
cuenta ademas los proyectos que se encuentren en ejecucion en el momento del desarrollo de esta consultoria.

. Fuentes de abastecimiento.

. Debera determinar si existe plan de ordenamiento y manejo de las cuencas abastecedoras, se debera
determinar la calidad del agua de la fuente o fuentes de abastecimiento, descripcion de los sistemas de
captacion utilizados y caudales captados en cada estructura (estos caudales deben ser el resultado del analisis
de mediciones en campo).

. Debe determinarse la capacidad del recurso hidrico, verificar si existe concesion de agua y la magnitud
del caudal concesionado, valor de la tasa por uso del agua por semestre, deudas existentes de tasas por uso
de agua, costo de la concesién de aguas, capacidad, estado de funcionamiento y operacion de cada uno de
los componentes del sistema (si existen), caudales de disefio y afios de proyeccién, patrones de consumo,
capacidad instalada de la planta de potabilizacion de agua (si existen); volimenes anuales de agua producidos;
volimenes anuales facturados, capacidad existente de almacenamiento de agua tratada; caracteristicas
hidraulicas delas redes de distribucion identificando las redes matrices; indice de cobertura de Micro medicion;
cobertura de suministro de agua potable (nominal y real); continuidad del servicio; indice de aguano
contabilizada.

Dentro del analisis técnico del sistema de acueducto se debera tener en cuenta lo siguiente:

Proceso de produccion. Se debe evaluar el sistema de captacion de agua cruda, estimar su capacidad y afios
de vida util restantes. Evaluar el funcionamiento hidraulico y los niveles de pérdida de agua cruda entre la
captacion y el sistema de tratamiento, mediante el analisis de cada componente (captacion, aduccion,
conduccién, unidades de bombeo incluido los equipos electromecanicos, ventosas y valvulas de purga).

Proceso de Tratamiento. Se debe hacer énfasis en el diagnéstico del funcionamiento hidraulico y del estado
estructural de cada uno de los procesos que componen el tratamiento, su capacidad operativa normal y méxima.
Andlisis del estado de las valvulas, las compuertas, las unidades de medida y los equipos de dosificacion, tipo
y caracteristicas fisicas e hidraulicas de los procesos de mezcla rapida, floculacion, sedimentacion y filtracion,
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estado de los filtros, lechos filtrantes, sistema de lavado, la operacion y el mantenimiento de estos sistemas, el
estado de los equipos electromecanicos, efc.

Proceso de Aimacenamiento. Dentro del anlisis al proceso de distribucion se debe incluir la evaluacion de las
variaciones de nivel de agua en las estructuras de almacenamiento y/o compensacion, especialmente en horas
de bajo consumo y estimar las pérdidas resultantes (pruebas de estanqueidad); asi mismo, se deben estimar
las perdidas en las distintas estructuras y sus causas (reboses, estanqueidad, efc.), con base en las mediciones
que alli se realicen.

2. ESTUDIOS BASICOS.
2.1 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

Se realizara un levantamiento planimétrico y altimétrico, estableciendo amarres con BMs existentes y validados
con el sistema de referencia MAGNA SIRGAS adoptado por Colombia, En el sitio donde se proyecten
estructuras se dejaran como minimo dos (2) mojones con coordenadas y cota real que permitan la posterior
ubicacion de estos elementos. En general se debera dejar un niimero suficiente de mojones para el replanteo
de todos los elementos del sistema proyectado. Las carteras topogréficas y demés elementos del proceso
estaran a disposicion de la supervision del contrato para su verificacion.

La administracion del sistema de acueducto se constituye en una préctica que requiere de eficiencia para la
toma de decisiones y la solucion de situaciones puntuales. Por tal razén, se debe contar con una herramienta
tecnoldgica sistematizada que contenga la informacion de los componentes de los sistemas. Teniendo en
cuenta que es necesario hacer entrega al contratante de la informacion topogréfica basica bajo el programa de
disefio asistido por computadora Autocad version 2013, la consultoria debera procesar dicha informacion hasta
generar los modelos hidraulicos de acueducto en un software adecuado para estas modelaciones, y que
adicionalmente, se requiere tener compatibilidad en los resultados con el sistema de informacion geografica
existente o con el sistema de manejo del Municipio.

La Consultoria debera migrar la informacion topogréfica basica y sus atributos mas representativos hacia un
sistema de informacién geogréfica desde el cual se puedan generar facilmente los modelos hidraulicos para
andlisis de alternativas.

Se generaran los archivos de migracion de datos de acuerdo con las caracteristicas del sistema de informacion
geografica seleccionado.

El Consultor garantizara la precision de los equipos empleados en la medicion, mediante certificados de
calibracion vigentes expedidos por organismos de certificacion debidamente autorizados, y no podra iniciar
actividades de medicion sin aprobacién previa a los equipos por parte de la interventoria o supervisor.
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El Consultor indicara los aspectos mas sobresalientes, tales como clase de instrumentos, grado de precision,
sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelacion. Igualmente, las diferencias
planimétricas y altimétricas y los amarres con B.M. o puntos conocidos, de acuerdo con el RAS vigente. En los
sitios de tratamiento, se dejaran como minimo dos (2) mojones de concreto debidamente diferenciados y
referenciados que permita la localizacion posterior de las estructuras.

Durante los levantamientos topograficos de campo para redes y obras puntuales, adicionalmente se debera
localizar las redes de otros servicios publicos disponibles a lo largo de los trazados (gas natural, energia
eléctrica, telefonia, etc.).

El levantamiento debe estar amarrado al sistema de georreferenciacion del Instituto Geografico Agustin Codazzi
IGAC en altimetria y planimetria.

Se consideran inaceptables errores angulares de precision superiores a tres segundos.

Igualmente, el estudio topografico informara las diferencias planimétricas y altimétricas halladas frente a los
amarres con B.M. o puntos conocidos, de acuerdo con el RAS vigente.

El informe de topografia debera contener los siguientes contenidos minimos:

. Puntos de referencia.

. Equipos de topografia empleados.

. Copia de los certificados de calibracién de equipos.

. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del topégrafo.
. Puntos de amarre IGAC empleados durante levantamiento, metodologia para hacer el levantamiento.
. Memoria de calculo y ajuste de las poligonales.

. Reportes de las poligonales

. Alcance de las nivelaciones.

. Chequeos exigidos a la nivelacion y contra nivelacion.

. Formatos de verificacion de estacion vs nivel.

. Memoria de calculo de las coordenadas.

. Datos crudos de la estacion total.
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. Calculo de las coordenadas del levantamiento.

. Carteras de campo.

. Registro fotografico.

. Planos cartograficos y topogréficos, con topografia a escala 1:250.

. Planos topograficos detallados de redes y lotes donde se ubican las estructuras hidraulicas

Los planos deberan presentarse en Autocad version 2013, las carteras en Excel, Access o similar. Asi mismo,
los planos y las carteras topogréficas deberan presentarse en medio impreso debidamente firmados.

La topografia debera ser detallada teniendo en cuenta para ello el POT en donde se establece la planificacion
municipal a corto, mediano y largo plazo, poblacién a nivel de usos del suelo y 4reas de posible crecimiento o
expansion rural, asi como los sitios de captacion y estructuras de almacenamiento (tanques) y sistemas
complementarios de acueducto que sirven de guia para la revision y disefios.

Adicionalmente, se deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones especiales para la elaboracion de
la topografia para los disefios del acueducto:

. Realizar una topografia detallada teniendo en cuenta para ello los sitios de captacion y estructuras de
almacenamiento (tanques) y sistemas complementarios del acueducto proyectados.

. En los sitios de ubicacion de estructuras hidraulicas proyectadas, se instalaran placas de
georreferenciacion en bronce (diametro 7,5 cm) empotradas en mojones de concreto de 40cmx 40cm x 50cm
por ml.

. En el sitio donde se proyecten estructuras se dejaran como minimo 2 mojones con coordenadas y cota
real que permitan la posterior ubicacion de estos elementos.

. En general se debera dejar un nimero suficiente de mojones para el replanteo de todos los elementos
del sistema proyectado en las vereda o sector de CHEMBE.

. Verificacion y aprobacion de la Interventoria y el Supervisor de la Entidad Contratante.

Elinforme fotografico del proyecto debe ser detallado, sobre localizacion de mojones y referencias, alternativas
para el trazado, el alineamiento proyectado para la solucion, asi como, la localizacion de las posibles estructuras
y obras complementarias requeridas para el estudio.

Para proposito del planteamiento de alternativas y disefios, el consultor deberé tener en cuenta el levantamiento
topografico de diagnostico con su respectiva localizacion.
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2.2 ESTUDIOS HIDRAULICOS.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera verificar, evaluar y analizar previo a su utilizacion, la informacion
que pudiese estar disponible respecto a las memorias de calculo de los estudios y disefios iniciales de la
infraestructura del sistema de acueducto existente para tener en cuenta dentro de las consideraciones de
disefio necesarios para el predimensionamiento de las obras a ejecutar, en caso de no contar con esta
informacion, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA deber4 realizar los ensayos, pruebas, inspecciones y
estudios que se requieran, con el fin de obtener los caudales de disefio para la modelacion hidraulica de dichos
elementos.

Dentro del andlisis técnico del sistema de tratamiento se debera tener en cuenta lo siguiente:

a) Proceso de Produccion y de Tratamiento. Se debera evaluar la incidencia del sistema de captacion y
aduccion de agua cruda, asi como el proceso de tratamiento partiendo de la informacion secundaria y de los
analisis que realice el contratista respecto al funcionamiento hidraulico y la incidencia de esta en el sistema de
distribucion.

b) Proceso de Almacenamiento. Dentro del andlisis al proceso de distribucion se debera incluir la
evaluacion de las variaciones de nivel de agua en las estructuras de almacenamiento y/o compensacion de las
plantas, especialmente en horas de bajo consumo y estimar las pérdidas resultantes (pruebas de
estanqueidad); asi mismo se deberan estimar las pérdidas en las distintas estructuras y sus posibles causas,
con base en las mediciones que alli se realicen.

2.3 ESTUDIO DE SUELOS Y/O GEOTECNICOS.

Se adelantara un programa de investigacion del subsuelo, para lo cual se deben realizar los sondeos o apiques
que se consideren convenientes para obtener la informacién requerida para determinar la capacidad portante,
agresividad y otras caracteristicas del terreno en los sitios donde se proyecten estructuras; ademas se verificara
la estabilidad de las zonas en donde se instalaran tuberias y otros elementos de los sistemas, y de requerirse,
se disefiaran las obras de proteccion necesarias.

El Consultor mediante la informacion obtenida de apiques o sondeos, adelantara la investigacion de las
condiciones geologicas y geotécnicas. Esta investigacion se hara con el objeto de conocer las propiedades y
caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de las formaciones en los sitios de las obras del proyecto; también se
determinaran los parametros que haran parte de los criterios de disefio tal como la posicion del nivel freatico y
otros basicos que permitan establecer las condiciones de excavacion de zanjas, determinacion de cargas
admisibles, cargas actuantes, tipo de entibado y recomendaciones para las cimentaciones que garantice la
estabilidad de las obras en general; ademas de otros aspectos que sean basicos para la seleccién de
alternativas y ubicacion de las obras.
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La programacion, planteamiento y tipos de investigaciones requeridos, asi como la programacion de los
ensayos que sean necesarios, seran establecidos por el Consultor, para la aprobacion por parte de la
interventoria, previa revision de la informacion existente con respecto a las exploraciones anteriores del
subsuelo en el area del estudio. Los sondeos, apiques, perforaciones y trincheras deberan ser localizados en
los planos donde se presenten las alternativas analizadas.

El estudio geotécnico incluye toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio de suelos y concepto de
especialista en geotecnia para cimentacion de estructuras. Segun normatividad vigente y criterio exploratorio
del geotecnista, se tomaran muestras en campo para anélisis en laboratorio e interpretacion y recomendacion
del tipo de cimentacion mas conveniente; en caso de proponer taludes excavados, es necesario analizar la
estabilidad de estos sometidos a las diferentes hipotesis de carga aplicables segtin normatividad.

Los resultados obtenidos en el laboratorio deben ser analizados, para lo cual el especialista brindara
conclusiones y recomendaciones en el informe de esta labor.

La seleccion de materiales y la definicion de especificaciones técnicas de construccion estan estrechamente
ligadas a las condiciones geotécnicas y topogréficas del area de estudio. Por tal razén es de vital importancia
la realizacion de un estudio detallado de suelos y geotecnia de los sitios que albergaran la infraestructura del
sistema de acueducto en las diferentes veredas objeto de estudio.

Las caracteristicas geotécnicas definiran las condiciones de las obras y estabilidad de los taludes, y el proceso
constructivo de todas las obras geotécnicas en relleno o excavacion. Asi mismo, el especialista en geotécnica
debera identificar las posibles canteras para suministro de materiales y los sitios de disposicion para el depésito
de material sobrante.

El disefio de toda excavacion debe realizarse evaluando las condiciones predominantes mas criticas que
puedan presentarse durante la construccion y vida util de la estructura para los dos estados limites que se
especifican:

Parametros Geotécnicos de Disefio. Los parametros geotécnicos de suelos y rocas que se empleen en el disefio
para excavaciones y/o para sus estructuras de contencién (peso unitario, resistencia, deformabilidad,
permeabilidad, etc.) deben justificarse plenamente y provenir de ensayos in-situ y/o de laboratorio. Para
excavaciones con grado de dificultad alto es indispensable emplear, en forma adicional a otro tipo de
parametros o en forma dnica, parametros efectivos de resistencia y de deformabilidad. En las excavaciones
con grado de dificultad bajo, medio y medio alto, el ingeniero debe juzgar la necesidad de utilizar parametros
en esfuerzos efectivos dependiendo de la duracién de la obra.

Empujes de Tierra. En el caso de obras de contencion, tales como muros de gravedad, muros en voladizo,
pantallas ancladas, entibados, etc., los empujes de tierra que actian sobre la estructura podrén calcularse,
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segun lo estipulado en el Capitulo H — ESTUDIOS GEOTECNICOS de las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistente, NSR - 2010, Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998 o los decretos que lo
reemplacen o complementen.

Capacidad Ante Falla. La seguridad ante los estados limites de falla de una excavacion se evaliia calculando
la condicion de falla tanto para el terreno en si como para el sistema de excavacion - contencion, si lo hay.

A partir de los estudios geotécnicos de campo, se deben determinar las especificaciones de cimentacion,
excavacion, relleno y manejo de nivel freatico para las obras propuestas dentro del disefio.

3. DISENOS DE DETALLE.

En el desarrollo de este producto, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera llevar a cabo la realizacion de
los Estudios y Disefios tecnicos definitivos y de detalle correspondiente a la altemativa de solucion desarrollada,
los cuales deberan ser aprobados y avalados por la Interventoria. Los disefios deberan ser presentados
conforme a los lineamientos establecidos en la Resolucién No 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y atendiendo la resolucion 0844 de 2018, por la cual se establecen los requisitos
tecnicos para los proyectos de agua y saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los
esquemas diferenciales.

Se debera realizar por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA una memoria descriptiva la cual contendra
una sintesis de los principales aspectos considerados durante el desarrollo de los estudios y disefios, asi como
de los principales resultados obtenidos para cada uno de los componentes objeto de disefio. El CONTRATISTA
DE CONSULTORIA debera tener en cuenta la participacion conjunta con la Interventoria, con el fin de acordar
y unificar aspectos relacionados con la forma de presentacion de los calculos del Proyecto, tomando como base
la Resolucion No 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y la resolucion 0844 de
2018, por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento basico de
zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales.

Se deberan presentar por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA la totalidad de los documentos sin
protecciones o claves de seguridad, memorias descriptivas, memorias de célculos, planos de forma impresa de
la infraestructura existente y proyectadas (conforme a la alternativa seleccionada) en medios magnéticos
nativos y/o audiovisuales, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos reales, el analisis econdmico, los
objetivos de desarrollo y operativos, la definicion clara de sus componentes fisicos e institucionales, sus costos,
la forma como se enfrentara su ejecucion y los posibles problemas de tipo constructivo, legal, administrativo e
institucional. Siguiendo las recomendaciones del RAS, la consultoria debera, sin limitarse a ellas, ejecutar las
siguientes actividades, en tanto sean necesarias segun la alternativa seleccionada:

3.1 PARAMETROS DE DISENO.
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Se determinaran los parametros de disefio de los sistemas de abastecimiento de agua potable (convencional o
no convencional). Incluye andlisis de poblacion y demanda, seleccion de nivel de complejidad, periodo y caudal
de disefio para cada componente, y los demas lineamientos y parametros de disefio establecidos en el RAS y
en el RAS rural; asi como los criterios relacionados con la calidad de las fuentes abastecedoras del sistema de
abastecimiento.

3.2 TOPOGRAFIA

Se realizaran los levantamientos complementarios que sean necesarios a la topografia realizada en la etapa
de diagndstico y de disefios conceptual. La consultoria juntamente con la interventoria definira la realizacion de
levantamientos convencionales a superficie que se requieran para la ejecucion de los disefios a detalle.

Sobre la topografia realizada y de acuerdo con los requerimientos del proyecto se procedera a realizar el disefio
geométrico de los alineamientos, localizandolos en planta y perfil e incorporando todas y cada una de las
interferencias que se puedan encontrar al momento de ejecutar las obras. Hace parte intrinseca del mismo el
determinar el manejo que se deba dar a las interferencias visibles y no visibles con otras redes de servicios,
donde debera quedar resuelto, detallado, autorizado y presupuestado el manejo que se debe hacer para la
construccion. Todo el detalle de este disefo debera estar consignado en los planos y deméas documentos del
disefio realizado.

3.3 DISENOS GEOTECNICOS

Los estudios se realizaran de acuerdo con la Resolucion 0330 de 2017, en el RAS Rural, en especial lo
recomendado en el numeral 3 del articulo 10, articulo 22 paso 4 (NSR10) y los articulos 227 a 232. Teniendo
en cuenta las condiciones de la zona del proyecto y los estudios de riesgos realizados, el consultor presentarg
para su aprobacién por parte de la interventoria, todo estudio adicional que considere necesario para
complementar las recomendaciones del RAS.

Por lo tanto, el consultor adelantard un programa de investigacion del subsuelo, para lo cual realizara los
sondeos y apiques que considere convenientes para obtener la informacién requerida para determinar
clasificacion de los suelos, caracteristicas geologicas y geotécnicas de la zona del proyecto, permeabilidad,
nivel freatico, la capacidad portante, la estabilidad adecuada de la zona y en general las caracteristicas fisico-
mecanicas y quimicas, en los sitios donde se ubicaran las estructuras nuevas tales como tanques, sitios donde
se instalaran las tuberias, y de ser preciso se disefiara las obras de proteccion requeridas. De especial interés
es determinar las condiciones excavacion de las zanjas para instalar tuberia, determinar las cargas admisibles,
cargas actuantes, fipos de entibado, y ofros.

El estudio de suelos debe incluir el disefio de las cimentaciones de instalacion de tuberias y otros conductos.
El estudio debera presentarse con los respetivos informes de laboratorio, registro fotografico, suscrito por los
responsables y con las respectivas recomendaciones del profesional idoneo en el tema, y con un plano de
localizacion de los sondeos realizados.
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Los especialistas en el area de suelos y estructuras definiran los estudios correspondientes tanto para el disefio
como para su etapa constructiva y operativa, para su aprobacion por parte de la interventoria.

3.4 DISENOS HIDRAULICOS.

Las modelaciones hidraulicas de las redes de aduccion, conduccion y redes de distribucion si fuera el caso, se
realizaran con un programa de modelacion dinamica que sea reconocido comercial o institucionalmente y que
cuente con la capacidad suficiente para incluir todas las variables y elementos que conformen el sistema
existente y el proyectado. Toda modelacion hidraulica se debe entregar con la informacién que se proceso en
el software nativo, para su verificacion de forma magnética y fisica, con datos de entrada, supuestos,
demandas, presiones, curvas de modelacion, resultados debidamente tabulados y concordantes con los datos
plasmados en los planos de disefio. Para los disefios hidraulicos se tendran en cuenta los lineamientos de la
norma RAS y RAS rural vigente y sus modificaciones.

Se aceptaran las modelaciones hidraulicas en programas de computacién (software) especializados y/o en
hojas electronicas. En cualquiera de los casos, se debera entregar una memoria descriptiva de los calculos
realizados por la aplicacion utilizada. Cuando no se utilicen programas de uso publico (Epanet, Epaswimm,
FLowPipe, efc.) debera presentarse copia de la licencia del software.

5.5 DISENOS ESTRUCTURALES.

A partir de los disefios hidraulicos y las recomendaciones geotécnicas, se deben elaborar los disefios
estructurales que correspondan, ya sea en estructuras metdlicas, de concreto, madera, u otro tipo que resulte
conveniente para el adecuado funcionamiento del proyecto.

Los disefios estructurales tendran en cuenta lo previsto en la Resolucion 0330 de 2017, en el RAS Rural, yen
las normas sismorresistentes.

Se debera considerar de los documentos anteriores la discriminacion del tipo de estructura y las
recomendaciones de disefio correspondientes (edificaciones en concreto, obras hidraulicas y estructuras
metalicas). Para el caso de proyectos o disefios de estructuras hidraulicas en concreto, se debe cumplir en los
disefios, ademas de lo requerido por la Resolucion 0330 de 2017, en el RAS Rural, con lo previsto en el
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR10 y especificamente con lo relacionado en el
Titulo C - Capitulo C.23 Tanques y Estructuras de Ingenieria Ambiental de Concreto, Ley 400 de 1997, Decretos
33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340 de 2012, 0 aquellas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan. El disefio de las tuberias deberd indicar el calculo estructural, las condiciones de instalacion,
cargas aplicadas y metodo de instalacion de estas. Al profesional estructural, le corresponde definir los estudios
requeridos tanto para la etapa de disefio, como las consideraciones especiales para la etapa constructiva y
operativa.
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Cada uno de los especialistas evaluara las cargas actuantes sobre el tipo de estructura propuesta para que los
fabricantes tengan conocimientos de las condiciones en las cuales va a funcionar el elemento propuesto y la
cotizacion del fabricante considere estas hipétesis de cargas dentro del costo de la propuesta economica que
pueda hacer parte del presupuesto.

Si dentro del analisis de alternativas se opta por construir estructuras en concreto reforzado propias de la
ingenieria, deben considerarse los siguientes aspectos prioritarios del disefio: concreto muy denso e
impermeable para evitar la contaminacion de agua o del ambiente; concreto de alta resistencia a quimicos
naturales o utilizados en los procesos; concreto con superficies lisas y bien formadas para minimizar resistencia
al flujo; minimizacion de las deflexiones y del agrietamiento; baja permeabilidad y buena durabilidad.

Cuando las condiciones son suficientemente severas para deteriorar la calidad de un buen concreto deben
utilizarse unas barreras o revestimientos protectores a la superficie del concreto los cuales deben demostrar
una excelente adhesion al concreto y deben ser completamente impermeables.

La consultoria debera entregar el disefio hidraulico y estructural de cada uno de los componentes que hacen
parte de la solucién concertada, incluyendo memorias y planos respectivos.

5.6 DISENOS ELECTROMECANICOS.

Si es el caso, el consultor debe llevar a cabo el disefio de sistemas de energia eléctrica, determinando las
condiciones basicas de operacion, fijar la capacidad y establecer el régimen de operacion que asegure una
operacion economica.

La consultoria debera entregar la respectiva memoria de calculo, planos, especificaciones técnicas, manuales
de operacién y mantenimiento, manuales de operacion con costos recurrentes, con el fin de garantizar
seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia.

Deberan realizarse los disefios eléctricos y mecanicos detallados de ingenieria con memoria de célculo y planos
(incluye suministro energia eléctrica para sistema de bombeo, y energia disponible hasta ingreso a PTAP y de
la caseta de operaciones, u otros componentes que puedan requerir el uso de energia eléctrica, estimacion
cantidades de obra, analisis de precios unitarios y presupuesto general). El ingeniero eléctrico debe disefiar el
detalle de los tendidos de redes de baja tensién requerido para tomar la potencia desde |a red existente o el
generador de energia seleccionado en el anélisis de alternativas y llevarla hasta el sitio de captacion, si es el
caso, asi como la distribucién interna que se requiera para hacer operable las instalaciones. Adicionalmente
debera dimensionar los diferentes componentes del sistema que requieren del suministro de energia eléctrica,
teniendo en cuenta la capacidad y la disponibilidad del servicio en la vereda.

5.7 EDIFICACIONES.
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Se debe garantizar que las estructuras que contemplen edificaciones cuenten con acabados acordes al tipo de
region, clima particular de la zona donde serd construida y tradiciones o costumbres de la comunidad
beneficiaria. Se debe disefiar una edificacion que sirva como sede administrativa y que este acorde a la
magnitud del proyecto.

9.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Cuando se presente la necesidad de adelantar algunas obras complementarias, como vias de acceso, lineas
de conduccion eléctrica, efc., se deberan tener en cuenta las mismas, realizar también su disefio detallado e
incluirlas igualmente en el presupuesto del proyecto y en el cronograma de ejecucion de actividades de este.

5.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

De acuerdo con las caracteristicas individuales de cada actividad de la obra, se presentara su respectiva
especificacion tecnica de construccién, indicando sus generalidades, la normatividad aplicable, la unidad de
medida y su forma de pago.

Cuando se requiera la adquisicion y utilizacion de equipos para la operacion de algin componente, se
presentara la respectiva especificacion técnica.

La consultoria debera entregar las especificaciones de construccion, materiales y equipos requeridos de cada
una de las actividades que estan contempladas en el presupuesto de las obras. Se incluiran, entre otros los
siguientes aspectos:

i) Condiciones de las unidades de obra.

i) Materiales.

iii) Pruebas minimas para recepcion de obras y equipos.
iv) Medicién y pago de obras.

V) Seguridad industrial.

vi) Especificaciones eléctricas y mecanicas particulares.

La preparacion de estas especificaciones debera efectuarse de conformidad con las normas de contratacion
administrativa vigentes, la experiencia de la consultoria o se podra revisar y adoptar las especificaciones
técnicas establecidas por el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado del Municipio o del
Departamento.
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La consultoria podra basar la preparacion de este documento en los requisitos establecidos en las Resoluciones
1063 del 2016 y la 844 del 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o aquellas que las modifiquen o
adicionen.

5.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Se formularé el plan estimado de ejecucion del proyecto, que involucre las etapas de contratacion y de ejecucion
de las obras de los diferentes componentes del proyecto, identificando actividades asociadas a entregables
como concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, organizacion por capitulos y definicion
de la ruta critica del proyecto y definiendo la secuencia constructiva mas adecuada para el esquema propuesto.

Para esto se tendran en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos de licitaciones y contratos,
en la legislacion de contratacion administrativa. Adicionalmente, se debe realizar la elaboracion de flujo de
fondos de inversion del proyecto, correspondiente a la programacion fisico-financiera del proyecto de obras. Es
necesario elaborar la programacion de obras mediante un software adecuado para este fin y definir la ruta
critica y las holguras en cada actividad; asi como definir los flujos de fondos programados para la ejecucion de
las obras.

5.11 PLANOS DE CONSTRUCCION Y DOCUMENTOS.

Todos los planos de disefio deben tener claramente identificados y dibujados todos los elementos requeridos,
detallando convenciones claras para identificar si los elementos existen o son elementos propuestos, lo cual
debe reflejarse en cuadros de numeracion y resumen de cantidades.

Los planos deben mostrar en forma detallada, a escalas convenientes, las conexiones, estructuras especiales,
equipos, etc., necesarios para construir las obras propuestas; las cantidades informadas en los planos deben
ser consistentes con las cantidades informadas dentro de los presupuestos, las memorias de calculo de
cantidades de obra, las especificaciones técnicas de construccion y los planos deben servir de base para
elaborar los manuales de operacion y mantenimiento de las obras propuestas.

Todos los planos deberan estar debidamente firmados por el profesional responsable, acreditado en la materia
respectiva, informando nimero de la matricula profesional vigente, asi como por el ingeniero responsable por
la interventoria/supervision de los trabajos.

En los planos debe aparecer la ubicacion de los puntos BM validados por el IGAC usados en los levantamientos
topograficos.

En general, para la aplicacion de normas y especificaciones técnicas relacionadas con los disefios, planos y
memorias, se tendra en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico del sector RAS vigente y la Resolucion
1063 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Se incluiran entre otros, los siguientes planos para el proyecto:

. Planos topograficos generales de disefio, de detalles y un reducido en planta y otro en perfil, todos en
tamafio de papel pliego y escala conveniente que permita una adecuada lectura de toda la informacion
consignada y representen la totalidad del proyecto.

. Planos topograficos con curvas de nivel, georreferenciacion y referencias (cuerpos de agua, caminos
y vias, lineas eléctricas, construcciones, etc.).

. Planos de localizacion en planta de los sistemas proyectados.

. Planos detallados de estructuras hidraulicas, estaciones de bombeo y demas elementos que se
proyecte construir, incluyendo para cada uno su localizacion en planta y detalles constructivos.

. Planos civiles, hidraulicos, estructurales, eléctricos, mecanicos y de instrumentacion de las estaciones
de bombeo.

. Planos detallados para montajes e instalaciones eléctricas

. Demas planos constructivos que se requieran para el proyecto.

Los planos de construccion deberan presentarse en original elaborados en Autocad compatibles con la version
que se disponga en la entidad contratante, Sistema de Informacion Geografica en version SIGArGIS 9.0. De
todas formas, para verificar la compatibilidad del software, se debera consultar y coordinar previamente con el
interventor.

Todas las memorias y planos sin excepcion deberan ser entregados por la consultoria en medio fisico y
magnético.

Los planos deberan ser dibujados cumpliendo las normas de digitacion a ser suministradas por la Interventoria.

Se deben presentar en formato y dimensionamiento, incluida toda la informacién definida para disefo de redes,
considerando el siguiente orden:

a. Planta(s) general(es) del levantamiento topografico, cuadro de coordenadas referencias ydeltas, curvas de
nivel, preferiblemente en escala 1:500 o 1:750.

b. Planta(s) general(es) de dimensionamiento (longitud, diametros, pendientes, cuadro de coordenadas,
localizacién del proyecto, etc.), en escala 1:500 o 1:750.

¢. Planta(s) general(es) de cotas, en escala 1:500 o 1:750.

d. Perfiles para la linea principal proyectada, en escala 1:500.
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5.12 MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

Debe incluirse una memoria detallada del calculo de las cantidades de obra, interpretando el contenido de los
planos, y estimando longitudes, areas o volimenes necesarios para la construccion de las obras.

Las memorias de célculo de cantidades de obra deben acompafarse de diagramas con despieces de
volimenes, longitudes o elementos, segtin sea el caso, indicando claramente con nomenclatura adoptada, la
localizacién de cada elemento analizado. Las cantidades de obra son producto de los planos constructivos, por
lo que deben calcularse con la mayor precision posible, evitando generar en el momento de la ejecucion del
proyecto mayores o menores cantidades de obra, ni items o cantidades de obras no previstas.

5.13 PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Se preparara un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, diferenciando por
capitulos cada uno de los elementos principales del sistema proyectado. Se deben incluir cantidades de obra
por cada item y presentar la memoria de célculo de dichas cantidades, de manera coherente con los items de
pago establecidos en las especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones particulares
del proyecto.

Para la ejecucion de cada actividad de las obras definidas en el estudio, se estableceran los insumos y servicios
necesarios (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, transportes, rendimientos) con el fin de conformar
los Andlisis de Precios Unitarios (APU).

La consultoria debera entregar Analisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los items incluidos en el
presupuesto, los cuales deben estructurarse con base en costos y condiciones de mercado locales.

Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procedera a calcular el presupuesto de la obra.

Con base en las cargas impositivas locales, se establecera el porcentaje de administracion, imprevistos y
utilidades (A.l.U) que afectaran los costos directos del presupuesto de obra.

Se debera presentar el desglose del factor de costos indirectos A.l.U (Administracion, Imprevistos y Utilidad),
valor que debera ser acorde a las caracteristicas de la zona.

Adicionalmente para la elaboracion de los APUs se debera tener en cuenta los costos por acarreo interno para
la construccion de las estructuras que no cuenten con fcil acceso, a la disponibilidad de sitio(s) cercanos de
escombreras autorizadas y de igual manera tener en cuenta los posibles costos de explotacion y transporte de
material pétreo en el evento que no exista la disponibilidad de los materiales necesarios en la zona.

De igual forma, se debera presentar una lista de materiales, insumos y equipos disponibles en el mercado, con
cotizaciones recientes que permitan estimar el valor promedio de las compras requeridas, evaluando los costos
con el suministro al sitio de las obras.
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Igualmente, debera estimar el costo ambiental del proyecto (medidas de manejo o gestion ambiental)
correspondientes a la mitigacion, compensacion, control, seguimiento y contingencia de este; asi como los
costos de la interventoria de obra fisica y la gerencia de ésta, o cual hara parte del plan financiero del proyecto.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplira con las obligaciones que se
desprendan del Anexo N° 1 (Anexo Técnico) del pliego de condiciones y de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en el presupuesto oficial, las cuales entre otras son:

10.
1.

Obligaciones especificas:

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus items para la “CONTRATAR LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO" de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto y en el documento anexo técnico que hace
parte del presente estudio de necesidad.

Cumplir con todas las caracteristicas técnicas y econémicas definidas en el contrato, especificamente
lo indicado en el alcance de los estudios y disefios.

Previo al acta de inicio, el Contratista esta obligado a presentar un Cronograma de Trabajo con los
respectivos entregables mensuales y su valoracién porcentual, el cual debera ser aprobado por el IBAL
atraves del supervisor del contrato. Si existiesen causas para la modificacion del Programa de Trabajo,
el Consultor se obliga a realizar dicha modificacion en un plazo maximo de Tres (3) dias habiles desde
que el IBAL se lo comunique.

Presentar certificado de calidad de calibracion de equipos de topografia.

Realizar reuniones periddicas con el supervisor, para evaluar el avance del contrato y las dificultades
que se llegaren a presentar.

Organizar y poner a disposicion del proyecto los recursos humanos y técnicos apropiados para
garantizar el desarrollo de la consultoria dentro de los mas altos parametros de calidad y cumplimiento
en tiempo y costos.

Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones técnicas
estipuladas en el contrato.

En la proyeccion de disefios aplicar como minimo para la elaboracién del disefio los requerimientos
del RAS o cualquier normativa nacional vigente expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio con sus respectivas actualizaciones y la norma Sismo resistentes NSR-10.

Cumplir con cada uno de los ftems exigidos en el alcance del proyecto en el cual se describen cada
una de las actividades a realizar para entregar por parte del contratista.

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los
requerimientos técnicos necesarios si no con todas las disposiciones legales al respecto.

El contratista se obliga a utilizar personal con suficiente capacidad, autoridad y experiencia para todo
lo relacionado con el objeto y cumplimiento del contrato, la ausencia del personal sera consideradas
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causales de incumplimiento parcial del contrato y podra dar lugar a las multas correspondientes. Por
lo que debera Mantener el personal ofertado, no se podra hacer cambios de personal sin autorizacion
del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, y en todo caso debera tener iguales o superiores condiciones
académicas y de experiencia.

El contratista debe garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL el transporte necesario para lograr el fin de
la consultoria, asi como destinar del personal idoneo y experto, los equipos especializados, y demas
gastos administrativos necesarios para la ejecucion del contrato.

Cumplir las actividades plasmadas en el presupuesto oficial anexo y todas las condiciones de la oferta
que permitan cumplir con el objeto contractual, establecidas en el alcance del objeto del contrato,
propuesta y todos los documentos del proceso, para ello debera cumplir con la normatividad en materia
de Seguridad, Salud Ocupacional y manejo del Medio Ambiente vigente aplicable en Colombia.
Cumplir en su calidad de contratista con los aportes al sistema general de seguridad social integral
(salud, Pension, Riesgos Laborales) y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de 2002 y deméas normas concordantes, requisito que deberé tener en cuenta durante
la ejecucion y liquidacion del contrato. Igualmente cumplir con estos aportes de sus trabajadores,
quienes deberan estar a su cargo. No se admite la subcontratacion.

Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del contrato, todos los elementos de proteccion y
seguridad personal requerida para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el contrato de manera directa sin
subcontratacion. Mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su cargo. Dado que no se
admite subcontratacion, el personal debera estar afiliado en seguridad social directamente por el
contratista.

En caso de ser necesaria la utilizacion de personal certificado en trabajo en alturas, durante la
ejecucion del contrato, el contratista debera acreditar que el personal cuenta con el certificado
respectivo expedido por entidad competente. Situacion que se colocara en conocimiento del
contratista una vez se advierta la necesidad por parte del supervisor del contrato y debera contar con
personal calificado con disponibilidad inmediata.

DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer al empleado una indumentaria adecuada a sus
funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a sus caracteristicas y naturaleza propias de cada
funcion por la obra a desarrollar:

Pantalén drill vulcano algodén azul rey.

Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste.

T-shirt blanco manga corta 100% algodon

Botas punta de acero caucho

Guantes de cuero y caucho

Casco con barbuquejo

Elementos de proteccion y Bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud para obras, en virtud de la
emergencia de salud publica.

A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacién de seguridad industrial y porte el camé en
el brazo a nombre del contratista, con los datos basicos como: a.- Nombre b.- Edad c.- RH, d.- EPS,
e.- ARL f.- Teléfono de contacto del contratista, g.- Teléfono de contacto de un familiar

Garantizar la calidad del suministro en los periodos de respuesta exigidos por el supervisor y en las
especificaciones técnicas exigidas.
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El contratista debera garantizar el personal idéneo y con conocimientos en la labor a ejecutar, cualquier
dafio que cause el personal a su cargo, en desarrollo de la actividad contratada y en los lugares que
se les solicita intervenir, debera ser asumido de manera exclusiva por el contratista: y reparado de
manera inmediata en un tiempo méaximo de un (1) dia.

El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles,
no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las disposiciones legales al
respecto, emanadas de la autoridad legal competente o con el Ministerio de Ambiente, asi como dar
cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de
acuerdo con la normatividad legal vigente y las requeridas por el sistema de gestion ambiental bajo los
criterios establecidos en la norma 1SO 14001:2015. La organizacion de trabajos tendra en cuenta
normas de seguridad que garanticen la prevencion de cualquier imprevisto que pueda afectar la
integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la construccion, adoptarg
precauciones suficientes para asegurar la proteccion del publico y de los trabajadores de la obra y
reducira el riesgo y peligros a que estos queden expuestos. El contratista es responsable si por la falta
de sefales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafios a terceros,
por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de transporte.
El contratista debera conocer toda la zona en que seran ejecutadas las obras, las condiciones fisicas
de mano de obra de transporte y demas condiciones locales que puedan afectar el costo y la ejecucion
de las obras y disponer del equipo necesario para iniciar labores, el cual debera tener en cuenta para
su ejecucion

Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas cuyo contenido sera como minimo, el
siguiente:

Descripcion detallada de los trabajos ejecutados y lugares intervenidos.

Descripcion del personal utilizado en la ejecucion de los lugares intervenidos y los automotores o
maquinaria utilizada en el periodo (periodo de trabajo, frentes de trabajo).

Balance econémico del contrato (costos, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan).
Presentacion de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas (si aplica).
Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas méas comunes que
se presentaron durante el mes de actividades desarrolladas como aporte para futuros proyectos.
Registro fotografico de méximo cinco (5) imagenes por cada lugar intervenido en el mes de actividades,
en lo posible una fotografia panoramica del lugar.

Acreditacién de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud, pension, riesgos
profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del personal a
su cargo durante la ejecucion del contrato. Los pagos de este personal deberan estar a nombre del
contratista, ya que no se admite subcontratacion.

El oferente debera dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato a la garantia de calidad de todos
los materiales y equipos que va a proveer; por un lapso de dos (2) afios contados a partir de la fecha
de la suscripcion del acta de liquidacion, por tanto esta certificacion de garantia debe ser otorgada
como minimo con el acta final, calculando la fecha del acta de liquidacion y dos afios més, y en caso
de dafio o de mala calidad el elemento, este sera cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas
caracteristicas del que presentd falencias, y su cambio se compromete a hacerlo dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud formalmente elevada por el supervisor del contrato.
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Su incumplimiento se entiende como incumplimiento a las obligaciones del contrato y generara la
imposicion de sanciones segun lo estime el supervisor designado.

Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a través del director de obra y el Ingeniero Residente
de obra propuesto y aprobado por la entidad.

El CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar a los trabajadores empleados
por &, de acuerdo con las normas legales vigentes al respecto con todas y cada una de las entidades
de seguridad social en especial con lo referente al sistema de seguridad social de que trata la Ley 100
de 1993, caja de compensacion familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causa y ocasion de
tales seguros o afiliaciones y entregar los documentos del caso y la dotacion respectiva al personal.
Estos seguros y/o afiliaciones deben ser otorgados antes de la iniciacion de los trabajos y estar
vigentes hasta la entrega final y recibo de las obras. EI hecho de la constitucion de estos seguros no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados,
advirtiendo que los pagos de los aportes deben ser cumplidos dentro del periodo establecido sin
presentar moras.

Presentar para la aprobacion del supervisor del contrato, los APU, cronograma de trabajo y hojas de
vida del personal que va a contratar en la obra.

Contar con un profesional en salud ocupacional quien velara en todo momento por el cumplimiento de
las normas de seguridad y salud en el trabajo de la obra a contratar.

Deber4 adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas, segin Resolucién No. 00034 de
enero 30 de 2003, como el conjunto de especificaciones técnicas de la entidad, de consulta,
acatamiento obligatorio para todos los proveedores, contratistas de obras civiles, consultores y
servidores publicos de la entidad, y en tal virtud deberan ser consultadas y observadas cada vez que
sean desarrolladas las siguientes actividades: Construcciones en el sistema de acueducto, disefios
del sistema de acueducto, mantenimientos del sistema de acueducto, operacion y control de
acueducto, construcciones en el sistema de alcantarillado, mantenimiento de alcantarillado, labores
eléctricas o electronicas, trabajos de geotecnia, hidrologia o gestién ambiental. Metrologia, seguridad
industrial. Gestién acueducto y otros; y en General para desarrollo de labores o actividades técnicas,
directas o indirectas relacionadas con el desarrollo de los sistemas de acueducto y alcantarillado a
cargo del IBAL, o que sean intervenidos por la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

Debera colocar una valla segtn disefio, al momento de iniciar las labores en los sitios donde se
desarrollen las obras, la cual debe entregar al IBAL al terminar la obra. (en caso q se requiera)

EI CONTRATISTA debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: a.- Bitacora: Se
contara con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR,

deberan dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones).

En esta bitacora se dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el
CONTRATISTA y laINTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitacora es el conducto formal y regular
para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran
derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL IBAL
S.AE.S.P. OFICIAL, b.- Presencia en obra: E| CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los
frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente y de todo el personal requerido en la obra.
Si por alglin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no
laborables, debera contarse con la presencia del ingeniero residente. c.- Reuniones y actas de obra:
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Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer EL IBALS.AE.S.P.,
se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones
deberan asistir representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De
cada reunion, se levantara un acta y sera firmada por los que intervinieron en ella. Se verificara
estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones del
contrato. El CONTRATISTA debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento debera poder
demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelar4 obra ejecutada por el CONTRATISTA que
se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacién expresa por parte de la INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISOR. Esta autorizacion debera estar consignada en la bitacora correspondiente, d.- Obras
No Previstas: Cuando por algin motivo se vaya a sjecutar una actividad no prevista en el contrato,
previamente y de comun acuerdo entre EL IBAL S.A E.S.P. la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR
y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones
correspondientes a través de una modificacion del contrato. Por ningtn motivo se podran ejecutar los
trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En
todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo
propio y por esta razon no podra hacer alguna reclamacion posterior, e.- Seguridad industrial: El
CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido
el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. correspondientes. Debera
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad
directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia al EL IBAL S.A E.S.P. Oficial para efecto
de las sanciones previstas por incumplimiento. EI CONTRATISTA debe cumplir con todas las
disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente
con las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. Oficial correspondientes, f.- El CONTRATISTA deber4
presentar a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra ejecutada
para su aprobacion y tramite de pago. g.- El CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA
ylo SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacion, h.- El CONTRATISTA debera
pagar los impuestos a que haya lugar, i.- En caso de suministro de materiales por parte del EL IBAL
SAA. ESP, el CONTRATISTA debera solicitarlos oportunamente, y sera responsable de su
almacenamiento en los sitios de los trabajos, la seguridad y su correcto uso para las necesidades de
la obra. j.- El contratista debera dar cumplimiento estricto a las especificaciones técnicas establecidas
en la Resolucion 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS

Presentara paz y salvo de Almacén para el tramite del acta final. (si aplica)

Estara dotado de todos los elementos y equipos de comunicacion y de oficina indispensables con el
fin de lograr una atencion inmediata a las emergencias y una eficacia en sus labores, y en general de
los vehiculos requeridos para sus funciones.

El contratista se compromete a liquidar y hacer firmar por los usuarios las acometidas domiciliarias de
Acueducto y Alcantarillado y presentarlas como uno de los requisitos para el pago de cada una de las
actas; lo anterior cuando el plazo contractual sea igual o mayor a tres meses, de lo contrario sera
requisito para el pago del acta final.

El contratista se compromete a allegar las certificaciones que avalen y soporten la calidad de los
materiales contratados como requisito para la aprobacion del acta final.
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Para toda obra que involucre actividades de renovacion o instalacion de redes de acueducto y/o
alcantarillado, conexion de acometidas y en general cualquier actividad que genere algun tipo de
intervencion sobre las redes o elementos en las redes, como pozos, hidrantes, vélvulas etc. EL
CONTRATISTA debera reportar dicha intervencién en formato CAD o shapefile seglin corresponda,
de acuerdo con las disposiciones dadas en el documento METODOLOGIA PARA ENTREGA DE
INFORMACION GEOGRAFICA AL CECOI PARA ACTUALIZACION DE CATASTRO DE REDES DEL
IBAL, esto con el fin de garantizar la adecuada actualizacion del catastro de redes de acueducto y
alcantarillado. El profesional universitario adscrito al centro de comando y control del IBAL CECOI,
entregara constancia del recibo de la informacion y ello debera ser aportado para el pago del acta final
del contrato.

Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal N° 018 del 17 de septiembre
de 2019, respecto de la prohibicion del uso de materiales elaborados con fibra de asbesto o amianto.
El contratista se compromete a allegar las actas de vecindad antes de que se de inicio a la obra.

OBLIGACIONES GENERALES

Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor ejecucion del objeto
contractual.

El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de la empresa e
identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales,

planes, guias, instructivos, registros y demas documentos a que haya lugar, para el cabal cumpllmlento
de las normas NTC I1SO 9001 actualizacion 2015, NTC 1SO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 version
2017.

El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompafria la
propuesta, durante el plazo de ejecucion y la vigencia del contrato a suscribir.

Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demas que haya lugar en desarrollo del contrato a
suscribir.

Informar oportunamente al IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del objeto del contrato a suscribir.

Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, la
poliza (inica de garantia, y ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se amplié
el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal segin el régimen al
que pertenezca de acuerdo a la normatividad vigente. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los
aportes de seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los meses de ejecucion contractual,

hasta su liquidacion.

Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.

Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas.

Asistir a las capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, propia del sistema
integrado de gestion, en cumplimiento a cada una de las politicas que tiene la compafiia, conforme le
aplique segun el objeto del contrato.

Para aquel contrato que en su ejecucion implica tener personal a cargo, el contratista debera cumplir
con los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo:
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Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo,
como lo establece la resolucion 312 de 2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de
accidentes de trabajo, proporcion de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la
enfermedad, incidencia de la enfermedad.

El contratista debera entregar mensualmente un informe detallado con las actividades desarrolladas
en cumplimiento al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, el cual debera ser un requisito
para el pago de las actas parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: El contratista debera tener
en cuenta los requisitos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a
contratar, y que se encuentra anexo a la invitacion y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante su
ejecucion. Para la suscripcion del acta de inicio, el contratista debera aportar los documentos alli
exigidos, que seran aprobados por el profesional en salud ocupacional de la empresa IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la ejecucion del contrato seran validados por el
supervisor del contrato y el profesional de salud ocupacional.

Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el contrato respectivo de manera directa
sin subcontrataciones de la misma, mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su cargo
y reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier circunstancia no se
presente a laborar.

Cumplir con las normas del Sistema Integrado de Gestion, para efectos de presentacion de informes,
el contratista debera diligenciar los formatos establecidos por la empresa referente a las actividades
diarias que realice.

Mantener los sitios aledarios a la obra libres de residuos, herramientas y elementos sobrantes dejando
el mismo completamente aseado (en un periodo no mayor a tres (3) dias después de realizada la
actividad parcial o totalmente).

Mantener dentro de las obras todas las normas de seguridad que garanticen la prevencion de cualquier
imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la
construccion, de conformidad con las normas vigente. El contratista organizara sus trabajos y adoptara
precauciones suficientes para asegurar la proteccion del publico y de los trabajadores de la obra y
reducira el riesgo y peligros a que estos queden expuestos. El contratista es responsable si por la falta
de sefiales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafios a terceros,
por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de transporte.
Cumplir las medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que esta realizando, asi como las
normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo.

Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental y el Manual de Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que
se suscribe, encontrandose a disposicion del contratista en la pagina web del IBAL S. A E.S.P
OFICIAL. Asi mismo debera cumplir con los demas lineamientos que la ley exija en esta materia.
Suministrar oportunamente la informacién en medio magnético e impreso, de toda la informacion
relacionada con el avance fisico de las obras, registro fotografico, planos de avance de obra construida,
el avance financiero, cuantas, de cobro, ajuste y demés que se requieran y en general de todo lo
requerido para que el IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, pueda verificar la ejecucion del contrato segun los
términos sefalados.
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21. El contratista debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio,
presentar para revision y aprobacion de la Oficina de Gestion Ambiental la Guia de Manejo Socio
Ambiental Para Obras “PEGMA”, de |a respectiva obra a realizar, una vez el PEGMA sea revisado y
aprobado por esta oficina, se expedira cerificacion que acredite el cumplimiento de esta
obligacion.(ESTA CERTIFICACION DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE
ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL
Y /O FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, SI EXCEPCION
ALGUNA).Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia de Manejo Socio
Ambiental para obras PEGMA seran estipuladas por la Oficina de Gestion Ambiental y dadas a conocer
al supervisor y contratistas a través de oficio.

22. Suscribir actas de inicio, parciales, final y de liquidacién y demés que haya lugar en desarrollo del
contrato y presentar bitacoras de la obra, reuniones y actas de obra etc. Se advierte que, para el acta
final, se debe adjuntar paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos como son de
Alcanos, Celsia y Empresas de Telefonica en el que indique que con base a la ejecucion de la obra no
se afectaron redes de estas empresas. (si aplica), y demas requisitos exigidos por la empresa para
este tipo de contratos.

23. En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para
la ejecucion y desarrollo del contrato a suscribir.

4, FUNDAMENTOS LEGALES.

Clausula 4 obligacion No. 1 del convenio interadministrativo No. 2512 del 24 de agosto de 2022, que
establece: Contratar las obras para OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA "CHEMBE" UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO EN LA CIUDAD DE Ibagué, con el
presupuesto objeto del presente convenio, bajo los lineamientos dados en el articulo 56 de la Ley 2195 de
2022.

El 18 de enero de 2022 se expidio la Ley 2195 por medio de la cual se adoptan medidas en materia de
transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones, la cual en su articulo
56 establecio: “Aplicacion de los documentos tipo a entidades de régimen especial. Para la adquisicion de
bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica que celebren contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra indole,
con otra entidad estatal o con patrimonios auténomos o con personas naturales o juridicas de derecho
privado, cuyo régimen de contratacion sea especial o de derecho privado, deberan aplicar los
documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Piblica - Colombia Compra
Eficiente o quien haga sus veces, conforme al paragrafo 7 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 o las
normas que lo modifiquen o sustituyan. Los procedimientos de seleccion y los contratos que realicen en
desarrollo de los anteriores negocios juridicos, donde apliquen los documentos tipo se regiran por el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica”.
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Que mediante Resolucion 248 del 01 de diciembre de 2020, se adoptaron los documentos tipo para los
procesos de licitacion pliblica para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

A traves de Resolucion 173 del 30 de junio de 2021, se modificaron los documentos tipo para los procesos
de licitacion publica para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

Para lo anterior, se realizara el presente proceso a través de licitacion publica para obras de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico, conforme a lo establecido en las resoluciones Nos. 248 del 01 de
diciembre de 2020 y 173 del 30 de junio de 2021, y la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demas
decretos reglamentarios.

La Constitucion Politica
El Codigo Civil y el Cédigo de Comercio
La Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion y sus Decretos Reglamentarios.

'La Ley 1150 de 2007, de conformidad con lo sefialado en el numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de

2007, el presente proceso de seleccion se adelantara mediante Licitacion Publica.

La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

Decreto 1082 de 2015. Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 1 Licitacion.

Resolucién 248 del 01 de diciembre de 2020, por la cual se adoptan los documentos tipo para los
procesos de licitacién publica para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico”
Resolucion 173 del 30 de junio de 2021, por la cual se modifican los documentos tipo para los
procesos de licitacién publica para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.
Que una vez evaluado el marco juridico para la seleccion de los oferentes para realizar el presente
proyecto, EL IBAL S.A. E.S.P. encuentra procedente adelantar el proceso de seleccion contratista de
obra bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA.

Para el presente analisis de demanda, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, delimitd su estudio para el periodo
2013-2021 teniendo en cuenta los contratos celebrados por la entidad, en lo que corresponde a procesos
en los cuales se haya contratado la operacion y/o mantenimiento y/ mejoramiento de las plantas de
tratamiento de agua potable a cargo del IBAL o aquellas en las que la empresa recibié recursos a través
de convenios para acueductos del sector rural o en los que no se tiene la operacion directa y que hubiesen
sido seleccionados mediante las modalidades indicadas en el manual de contratacion de la entidad.
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El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, durante el periodo 2013-2021, contrato siete (7) procesos bajo las
modalidades de invitacion directa y publica para la operacion y/o mantenimiento y/ mejoramiento de las
plantas de tratamiento de agua potable a cargo del IBAL, por valor de $5.515.168.447,05.

OPERACION Y/O MANTENIMIENTO Y/| MODALIDAD DE CONTRATACION
AfiO MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE | EMPLEADA DENTRO DEL PROCESO
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A
CARGO DEL IBAL
2013 1 INVITACION PRIVADA
2016 1 INVITACION PUBLICA
2017 1 INVITACION PUBLICA
2019 1 INVITACION DIRECTA 3 OFERENTES
g INVITACION DIRECTAA 3
2021 OFERENTES
1 INVITACION PUBLICA
Total T
OBJETO VALOR DEL CONTRATO | N° CONTRATO ANO
CONSTRUCCION Y ~ MEJORAMIENTO  DE
BOCATOMA, LINEA DE CONDUCCION Y PL{E\NTA DE $ 395.817.103,13
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE 075 2013
DISTRIBUCION PARA EL ACUEDUCTO V;EREDAL
SAN BERNARDO DE LA CIUDAD DE IBAGUE.
ADECUACIONES Y REMODELACION PLANTA DE
TRATAMIENTO N° 01 LA POLA DE PROPIEDAD DEL $ 255.702.308 144 2016
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
OPTIMIZACION DE LA BOCATOMA SQBRE EL RIO
COMBEIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE. $3.121.648.424 105 2017
OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN
DIFERENTES ARFAS COMUNES DE LAS PTAP Y § 77.522644 154 2019
PTAR DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
CONTRATAR EL MEJQRAMIENTO, ADECUACION
Y/O REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO $164.614.170,92 042 2021
EL TRIUNFO.
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MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O

REHABILITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO
COMUNITARIO DE COLINAS DEL SUR 1Y 2, EN EL
MARCO DEL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE
2019 SUSCRITO ENTRE EL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Y EL MUNICIPIQ DE IBAGUE.

$ 127.938.952 090 2021

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 01 DEL
BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

$ 1.371.924.845 194 2021

RESUMEN DEL ANALISIS HISTORICO

¢LA ENTIDAD ESTATAL HA

CONTRATADO RECIENTEMENTE  LOS Sl X NO__

¢ SERVICIOS REQUERIDOS?

¢CUAL FUE EL VALOR DEL 2021 Contrato 154 de 2021 - Ultimo

CONTRATO? $1.371.924.845 confrato  celebrado para el
mejoramiento de la planta de
tratamiento de agua potable N° 01
del Barrio La Pola de la ciudad de
Ibagué.

¢ESTRUCTURA  DEL CONTRATQ? | HUBO CAMBIOS | HUBO CAMBIOS

TENIENDO COMO BASE LOS SIGUIENTES | (especificar el aspecto que| (especificar el aspecto que

ASPECTOS: cambio) cambio)

OBJETO, OBLIGACIONES, VALOR, PLAZO,| ___ valor _ valor

TIPO DE PERSONA __X_plazo __X_ plazo

CALIDAD DE LA PERSONA CON LA QUE

SE CONTRATO EL PERSONA JURIDICA | PERSONA JURIDICA

SERVICIO, OBRA O BIEN _X_ _ X

TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN, OBRA O| DENTRO DEL TERMINO | NO FUE DENTRO DEL

SERVICIO ESTABLECIDO EN EL TERMINO ESTABLECIDO EN

CONTRATO X EL CONTRATO CAUSA

DE LA DEMORA:

¢(LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD

ESTATAL FUE SATISFECHA CON LOS | SI__X_ (ACTUALMENTEESTE | NO__

PROCESOS DE CONTRATO SE ENCUENTRA

¢ CONTRATACION ANTERIORES? EN EJECUCION)
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LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD Sl _X
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

NO

NOTA: La informacion requerida se debe de llenar con x los espacios requeridos.

6. ANALISIS DE LA OFERTA

Para el presente analisis de oferta, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, delimit6 su estudio para el periodo 2013-
2021 teniendo en cuenta los oferentes que celebraron contratos con nuestra entidad, en lo que
corresponde a los procesos de contratacion realizados para la operacién y/o mantenimiento y/
mejoramiento de las plantas de tratamiento de agua potable a cargo del IBAL o aquellas en las que la
empresa recibid recursos a través de convenios para acueductos del sector rural o en los que no se tiene
la operacion directa y que hubiesen sido seleccionados mediante las modalidades indicadas en el manual

de contratacion de la entidad.

Para los contratos celebrados por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, se evidencia, que dos de los 7 procesos
de contratacion celebrados cuatro fueron celebrados con personas naturales, 1 con un consorcio, 1 con
una Union Temporal y 1 con una empresa (Persona Juridica).

TIPO DE CONTRATISTA

NO

CELEBRADOS CON OBJETO
SIMILAR AL DEL PRESENTE

DE CONTRATOS

ESTUDIO DEL SECTOR
Persona natural 4
Consorcio y/o Union Temporal 2
Persona juridica/empresa 1
TOTAL 7

Asi mismo y de acuerdo con el andlisis realizado por la secretaria general del IBAL SA. ESP. OFICIAL, se
evidencia que dentro de los procesos de contratacion celebrados y que dieron origen a los contratos
celebrados se presentaron varios consorcio y empresas, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

N° DE INVITACION OBJETO

N° CONTRATO CONSORCIOS, UNIONES
TEMPORALES Y EMPRESAS
QUE PARTICIPARON
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INVITACION PRIVADA | CONSTRUCCION Y 075 DE 2013 1.- SANDRA VICTORIA
DE 2013 MEJORAMIENTO DE PALACIO ESTRADA

BOCATOMA, LINEA  DE
CONDUCCION Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y LINEA DE
DISTRIBUCION PARA EL
ACUEDUCTO VEREDAL SAN

2.- ALFREDO GARCIA VARON

INVITACION PUBLICA

BERNARDO DE LA CIUDAD DE

IBAGUE.
1.- ZILL BUSINESS SOLUTIONS
2.- JOSE RICARDO RIANO
3.- ASEVINAL LTDA
4- HERNANDO SANDOVAL
GUZMAN

ADECUACIONES Y

REMODELACION PLANTA DE
TRATAMIENTO N° 01 LA POLA

5.- MARIO GABRIEL JIMENEZ
MARTINEZ

168DE2016 | o pROPIEDAD DEL IBAL SA.|  144DE2016 R —
E.S.P OFICIAL. '
7.- WILLIAM CARDONA OLMOS
8.- CONSORCIO
REMODELACION PLANTA 1
IBAL 2016
9- ANDRES  MAURICIO
CASTRO
INVITACION PUBLICA | OPTIMIZACION  DE LA 105 DE 2017
110 DE 2017 BOCATOMA SOBRE EL RIO
COMBEIMA EN LA CIUDAD DE 1.- CONSORCIO COMBEIMA
IBAGUE, 2017
INVITACION DIRECTA | OBRAS DE ADECUACION Y 154 DE 2019
3 OFERENTES N°174 | MANTENIMIENTO ~EN
DE 2019 DIFERENTES AREAS 1- ACG  ARQUITECTOS
COMUNES DE LAS PTAP Y CONSTRUCTORES SAS
PTAR DE PROPIEDAD DEL
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
INVITACION DIRECTA | CONTRATAR EL 042 DE 2021 1- NORTON FERNANDO
3 OFERENTES N°048 | MEJORAMIENTO, ARENAS PRADA
DE 2021 ADECUACION Y/O

REHABILITACION Y PUESTA
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EN FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DEL ACUEDUCTO
COMUNITARIO EL TRIUNFO.

INVITACION DIRECTA
3 OFERENTES N°047
DE 2021

MEJORAMIENTO,
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO Y
DEMAS COMPONENTES DEL
SISTEMA DEL ACUEDUCTO
COMUNITARIO DE COLINAS
DEL SUR 1Y 2, EN EL MARCO
DEL CONVENIO 2373 DEL 26
DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO
ENTRE EL IBAL SA ESP
OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE
IBAGUE.

090 DE 2021

1.-  NORTON
ARENAS PRADA

FERNANDO

INVITACION PUBLICA
145 DE 2021

Contratar el mejoramiento de la
planta de tratamiento de agua
potable N° 01 del Barrio La Pola
de la ciudad de Ibagué.

154 DE 2021

UNION TEMPORAL PLANTAS
DE TRATAMIENTO

De acuerdo con el presente andlisis realizado por la secretaria general del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, se
evidencia que en el mercado existe pluralidad de oferentes con diferentes tamafios empresariales, o que
se pueden establecer en uniones temporales o consorcios, segun sea el caso; que se encuentran en
capacidad de participar en el proceso y satisfacer la necesidad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL para este

proyecto.

7. MONTO CALCULADO PARA EL PRESENTE CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO

‘CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR
DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

MIL DOS DOSCIENTOS SESENTAY TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTAY
CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.263.984.350,75)

8. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
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[COI’“@C |C€H’|‘EC |CDI'||BC ﬁ,l Net

A RSP OFRIAL
EMPRESA IDACUERERA DE
ACUTOUCTO Y ALCANTARILLADD




IBAGUE VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola

2 cor orci - — Pbx: (8)2756000 — Fax: (8) 2618982
_= AGURBUCTO ¥ ALCANTARNLLAGE P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCION (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de seleccion.

. Requisitos Habilitantes juridicos:

Los requisitos Habilitantes juridicos obedecen a los establecidos por Colombia Compra Eficiente en el
Documento Base o Pliego Tipo, toda vez que el IBAL S.A. ESP OFICIAL debera regirse por estos
criterios’, sin establecer ninguna modificacion, en atencion a las facultades otorgadas a Colombia
Compra Eficiente para establecer dichos parametros.

. Requisitos Habilitantes - Capacidad Financiera.

Los requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera obedecen a los establecidos por Colombia Compra
Eficiente en el Documento Base o Pliego Tipo y sus anexos y matrices, toda vez que el IBAL S.A. ESP
OFICIAL debera regirse por estos criterios2, sin establecer ninguna modificacion, en atencion a las
facultades otorgadas a Colombia Compra Eficiente para establecer dichos parametros.

Ver Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-45 (Obra piiblica) APSAB.

. Requisitos Habilitantes Técnicos- Experiencia General.

Los requisitos Habilitantes Técnicos - Experiencia obedecen a los establecidos por Colombia Compra
Eficiente en el Documento Base o Pliego Tipo y sus anexos y matrices, toda vez que el IBAL S.A. ESP
OFICIAL debera regirse por estos criterios?, sin establecer ninguna modificacion, en atencion a las
facultades otorgadas a Colombia Compra Eficiente para establecer dichos parametros.

Ver Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-44 (Obra publica).

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados
en alguno de los siguientes cddigos:

' Clausula 4 obligacion No. 3 del convenio interadministrativo No. 1961 del 02 de agosto de 2021.
2 Clausula 4 obligacion No. 3 del convenio interadministrativo No. 1961 del 02 de agosto de 2021.
® Clausula 4 obligacion No. 3 del convenio interadministrativo No. 1961 del 02 de agosto de 2021.
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Segmentos Familia Clase Nombre
Servicios de
10 15 acueducto y
83 alcantarillado
80 10 15 Servicios f:ie
Consultoria
81 10 15 Ingenieria Civil

9, ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la tipologia
contractual, asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, EL IBAL S.A. ESP OFICIAL, estima,
tipifica y asigna los riesgos previsibles que se sefialan a continuacion, los cuales, son aceptados por el
contratista con la suscripcion del contrato.

Riesgo: El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se
pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato y que pueden
alterar el equilibrio financiero del mismo

Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que, de
presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales. o
Riesgos imprevisibles: Segtn el Consejo de Estado la teoria de la imprevision es aquella que “regula
los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce
después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una
situacién preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y
un suceso previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados,
que se vuelve irresistible™

Tipificacion: es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las diferentes
etapas de ejecucion del contrato, agrupandolos en diferentes clases que presenten caracteristicas
similares.

Estimacion del riesgo: es la valoracién, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del
contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacion que ha establecido y con base en
la informacion fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica que

4 Consejo de estado, Sala de Consulta y servicio civil, Expediente No 1952, M.P Enrique Arboleda Perdomo
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permite dar una aproximacién de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e
impacto.

Asignacion del riesgo: es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberd
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su
atencion. Una asignacién adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacion.
Los riesgos derivados del presente contrato seran asignados de acuerdo con el principio segun el cual,
cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar.

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y con
base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la
ejecucion del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccion del objeto requerido, en el presente
caso obedecen a riesgos empresariales, es decir areas normales, inherentes a la ejecucion del objeto
contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del
9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera). Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza
el ejercicio de tipificacion, estimacion y asignacion de Riesgos, es obligacion de los oferentes analizar y
realizar su propia estimacion de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta econdmica que
presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacion sobre la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos asociados a la ejecucion del
contrato objeto del presente proceso de contratacion se anexa en el presente documento.

Ver Matriz 3 — Riesgos CCE-EICP-FM-46 (Obra publica) APSAB (Riesgos diligenciada conforme los
estandares de Colombia Compra Eficiente).

10. GARANTIAS Y NIVEL DE EXTENSION DE LOS AMPAROS.

GARANTIAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
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Caracteristi
ca

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase . o ..
contrato de seguro contenido en una poéliza, (i)
patrimonio auténomo y (jii) garantia bancaria.

— EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y

g__ . ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL,
beneficiario

identificada con NIT 800.089.809-6

Los perjuicios derivados del incumplimiento del
Amparos ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del

Vigencia i

proceso de contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del
asegurado proceso de seleccion

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del proponente
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.
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GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristi

Condicion

ca

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Assgurado/ EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
beneficiario ALCANTARILLADO IBAL S.A. ES.P. OFICIAL,
identificada con NIT 800.089.809-6

Vigencia
Cumplimiento Hasta la DIEZ
. general del liquidacion (10%)

contrato y el pago del contrato del

de las multas y la valor

clausula  penal del

pecuniaria que se contrat

le impongan 0

Pago de salarios, Plazo  del CINCO
Amparos, prestaciones contrato y (5%)
vigencia vy sociales legales e tres (3) afos del
valores indemnizaciones mas. valor
asegurados laborales del del

personal que el contrat

contratista haya de 0

utilizar en el

territorio nacional

para la ejecucion

del contrato

Estabilidad y Cinco  (5) VEINT

calidad de las anos E

obras ejecutadas contados a (20%)

entregadas a partir de la del

satisfaccion fecha de valor
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Caracteristi

ondicio
i Condicion

suscripcion final de

del Acta de las

Recibo obras

definiivo a

satisfaccion

de las obras

por parte de

la Entidad.

Calidad del Por el Treinta
servicio. termino de por

cinco (5) ciento

afnos, a (30%)

partir  del del

recibo final valor

del del

producto. compo
nente
de
estudi
os Yy
disefio
S.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razon social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Caracteristi Condicién
ca
e Numero y afio del contrato
Informacion | e Objeto del contrato
necesaria e  Firma del representante legal del contratista

dentro de la | e En caso de no usar centavos, los valores deben
poliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de |a garantia por parte del contratista 0 su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podré hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la enfidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:
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Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

EMPRESA [IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
Asegurados ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL,
identificada con NIT 800.089.809-6

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razon social y tipo societario que figura en
el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Tomador

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea
Valor inferior 0 igual a mil quinientos (1.500) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y EMPRESA IBAGUERENA DE
Beneficiarios ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

Nuamero y afio del contrato

Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del contratista

dentro de la En caso de no usar centavos, los valores deben
pdliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
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En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada perdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia (inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

10.1. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se
reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia. Esto de
conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.3 y el 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe
exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Siel garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisién por escrito a la Entidad Estatal
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia
de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacion
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del
Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. Esto de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del
Decreto 1082 de 2015.

11. INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que
cubren el presente Proceso de Contratacién, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendrén derecho al puntaje para estimular la industria nacional.
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PRESUPUESTO DEL
: PROCESO DE
Ll
ACUERDO COMERCIAL ENTIDAD Sl ot O i AL | CUBIERTO POR EL
ESTATAL t 0 ACUERDO
EL ACUERDO | CONTRATACION S AL
COMERCIAL
CHILE sl NO NO NO
ALIANZA
PRCIFICG PERU sl NO NO NO
MEXICO sl NO NO NO
CANADA sl NO NO NO
CHILE sl NO NO NO
COREA S NO NO NO
COSTARICA sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS 8| NO NO NO
ESTADOS AELC sl NO NO NO
MEXICO sl NO NO NO
ELSALVADOR | S sl sl NO
TRIANGULO
NORTE
GUATEMALA | SI sl NO S
UNION EUROPEA
REINO UNIDO E IRLANDA DEL | & e W) HE
NORTE
ISRAEL NO NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N/A NA N/A sl
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En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El servicio objeto de este proceso contractual es “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO
LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”,

Proyectoé Aspectos Econémicos: Marco Tulio Ortiz Ramos — Director Administrativo y Fmanmero
Proyecté Aspectos técnicos: Gilberto Lozano Pérez — Profesional Universitario @g

Proyect6 Aspectos técnicos: Andrés Orlando Waltero Angarita - Profesional Especializado Potabilizacién de Agud}.&gmr—)
Proyect6 Aspectos Juridicos: Milena Cruz Alzate — Profesional Universﬁariow

Proyecto Analisis de Oferta y Demanda: Jacklyn u&é{#c/ubillos Suarez — Profesional Universitario

P —
mmsaamnantmu bE Acatdhia Mumy
ACUEDUCTO ¥ ALEANTARILLADG | Ibagué







