



Certificado No.  
CP 074 - 1



Certificado No.  
SC5908-1



Certificado No.  
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado  
**IBAL S.A E.S.P - OFICIAL**  
Nit: 800.089.809-6



### ADENDA N° 02

El Secretario General de la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para **INVITACIÓN N° 094 - MODALIDAD CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 1000 SMMLV Y SEA MENOR DE 2.500 SMMLV.**

**OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y MITIGACIÓN INMEDIATA DE LOS DAÑOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.**

Se permite informar que conforme al oficio N° 530-1911 del 09 de Agosto de 2016, el presidente del comité evaluador designado para este proceso de contratación, solicito ampliar el plazo para presentar la evaluación de las propuestas recibidas dentro de este proceso, la cual por cronograma debía realizarse el día de hoy, por tanto se hace necesario modificar el cronograma del proceso, el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Informe de Evaluación de propuestas	Agosto 12 de 2016	En la página web <a href="http://www.ibal.gov.co">www.ibal.gov.co</a> y en el portal <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> .
Observaciones al informe de evaluación de propuestas	Del 16 al 17 de Agosto de 2016	Hasta las 04:00 p.m en la Carrera 3ª N° 1-04 del B/ La Pola – Secretaria General o en el correo <a href="mailto:sgeneral@ibal.gov.co">sgeneral@ibal.gov.co</a> .
Respuesta observaciones al informe de evaluación de propuestas	Agosto 22 de 2016	En la página web <a href="http://www.ibal.gov.co">www.ibal.gov.co</a> y en el portal <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> .
Adjudicación y/o declaratoria desierta del proceso	Agosto 23 de 2016	En la página web <a href="http://www.ibal.gov.co">www.ibal.gov.co</a> y en el portal <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a> .

Dado en Ibagué a los nueve (9) días del mes de Agosto de 2016.

**RAFAEL EDUARDO HERNÁNDEZ BARRERO**  
Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



Certificado No.  
GP 074 - 1



Certificado No.  
SCS908-1



Certificado No.  
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado  
**IBAL S.A.E.S.P - OFICIAL**  
Nit: 000.009.009-6



530  
Ibagué 09 AGO 2016

Doctor  
**RAFAEL EDUARDO HERNADEZ B.**  
Secretario General.  
Ibagué.

Ref. Solicitud de ampliación Plazo de entrega Invitación No 094.

Apreciado Doctor HERNÁNDEZ:

Por medio de la Presente me permito solicitar se amplíe el plazo de entrega de la evaluación de la Propuesta : "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN REPOSICIÓN , REPARACIÓN Y MITIGACIÓN INMEDIATA DE LOS DAÑOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL" para el día viernes 12 de Agosto de 2016, debido a que los miembros del comité no ha terminado de evaluar las propuestas.

Atentamente,

  
**ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED**  
Jefe Grupo Técnico Alcantarillado

Proyectó: *Ing. Luisa Fernanda Henao*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
SECRETARIA GENERAL  
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN No. 1872  
FECHA: Ago 09-16 4:40pm  
RADICADO POR: Jockly-c