


Secretaria General

De: luz helena guavita castro <luzhguavio@gmail.com>
Enviado el: viernes, 02 de diciembre de 2016 1:30 p. m.
Para: sgeneral@ibal.gov.co
Asunto: Observación al informe de evaluación de propuestas - invitación No 166 /2015
Datos adjuntos: oficio.pdf

Ing. FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO
R/L UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EL SILLON



UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA EL SILLÓN

02 de Diciembre de 2016

Señores

Secretaria General

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P Oficial

sgeneral@ibal.gov.co

ENTIDAD CONTRATANTE

REF: invitación No 166 /2015 – Observación al informe de evaluación de propuestas

Por medio del presente documento yo **FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO** en mi calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Interventoría el Sillón, manifiesto que de acuerdo al Decreto 1082 del 2015 y a la cartilla Colombia Compra Eficiente, no es causal de rechazo el error de transcripción que se presentó, al certificar el asesor SISOMA el Ing. **LUIS ALEJANDRO TORO JIMÉNEZ** y el Tecnólogo en Topógrafo el señor **NESTOR JOSE RODRÍGUEZ BAHAMON** por lo cual solicitamos que nos permita presentar la certificaciones corregidas para que se verifique la información contenida en dichas; anexo al presente oficio las certificaciones

Agradezco su colaboración prestada



UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA EL SILLÓN

R/L FABIO ANDRÉS MURCIA QUINTERO

C.C No 80.093.728 de Bogotá.

CALLE 45 A No. 15-56 EDIFICIO PAULA DANIELA OFICINA 302 BARRIO EL BUQUE

VILLAVICENCIO – META

322 852 24 08 – 668 69 78

constructoraportico@gmail.com



FABIO ANDRES MURCIA INGENIERO CIVIL

CERTIFICA QUE:

El señor LUIS ALEJANDRO TORO JIMÉNEZ, Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.971.677 de Bogotá, ejerció el cargo de Asesor Sisoma, para el contrato de Consultoría N°. 200.11.06.02.06 de 2014, Durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2014 al 20 de Julio de 2015, relacionado a continuación:

CONTRATANTE:	FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO
Nº CONTRATO:	200.11.06.02.06 de 2014
CONTRATISTA:	LUIS ALEJANDRO TORO JIMÉNEZ
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica al contrato de obra de la licitación 004/2014 cuyo objeto es: construcción del sistema de acueducto rural implementado pozo profundo para la puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua potable en la escuela vereda san Rafael, construcción acueducto y alcantarillado sanitario del barrio morichal en la cra 5º entre calles 8 y 8º, cra 6 entre calles 8º y 9 y la calle 8ª entre cra 5 y 6, cra 14 entre calles 14 y 15, cra 9ª entre calles 10 y 10ª, carrera 9 entre la calle 10 y el cementerio del municipio de puerto rico meta.
VALOR TOTAL	Treinta y nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos m/cte. (\$ 39.755.133)
FECHA DE INICIO:	21 de Agosto de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de Julio de 2015


Lo anterior se expide a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016).

FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO
CC. 80.093.728 de Bogotá.

Paula Daniela Of 302

FabioMurcia22@gmail.com

Tel: 6686978



FABIO ANDRES MURCIA


INGENIERO CIVIL

CERTIFICA QUE:

El señor NESTOR JOSE RODRÍGUEZ BAHAMON, Identificado con cedula de ciudadanía No. 93.083.425 del Guamo – Tolima, ejerció el cargo de Topógrafo, para el contrato de Consultoría N°. 200.11.06.02.06 de 2014, Durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2014 al 20 de Julio de 2015, relacionado a continuación:

CONTRATANTE:	FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO
Nº CONTRATO:	200.11.06.02.06 de 2014
CONTRATISTA:	NESTOR JOSE RODRÍGUEZ BAHAMON
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica al contrato de obra de la licitación 004/2014 cuyo objeto es: construcción del sistema de acueducto rural implementado pozo profundo para la puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua potable en la escuela vereda san Rafael, construcción acueducto y alcantarillado sanitario del barrio morichal en la cra 5º entre calles 8 y 8º, cra 6 entre calles 8º y 9 y la calle 8ª entre cra 5 y 6, cra 14 entre calles 14 y 15, cra 9ª entre calles 10 y 10ª, carrera 9 entre la calle 10ª y el cementerio del municipio de puerto rico meta.
VALOR TOTAL	Treinta y nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos m/cte. (\$ 39.755.133)
FECHA DE INICIO:	21 de Agosto de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de Julio de 2015


Lo anterior se expide a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil quince (2015).


FABIO ANDRES MURCIA QUINTERO
CC. 80.093.728 de Bogotá.

cio Paula Daniela Of 302

Fabiomurcia22@gmail.com

Tel: 6686978



CONSORCIO INTERVENTORÍA EL SILLÓN 01

Ibagué, 02 de Diciembre del 2016

Señores:

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL S.A. E.S.P Oficial
ENTIDAD CONTRATANTE

REFERENCIA: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION INVITACIÓN No. 166 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CANTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL SILLÓN, CALLE 28 HASTA LA CALLE 32 CON CARRERA 2 Y 3 DE IBAGUÉ – TOLIMA.

Respetados señores:

Estando dentro del término previsto para realizar observaciones al proceso en referencia, nos permitimos hacer las siguientes observaciones adicionales al Informe de Evaluación de la Invitación No. 166

PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO CF

El Consorcio CF presenta dentro de los soportes de experiencia del Ingeniero Residente una Certificación de la Firma INGESCA S.A Certificando al Ingeniero Ricardo Alberto Becerra como Residente de Interventoría Contrato No. 029-2013 con fecha de Iniciación Noviembre 20 de 2013 y Terminación Abril 30 de 2016 sin incluir que el Contrato tuvo cuatro suspensiones y su plazo total fue de 9 meses, es decir que el plazo total no fue de más de dos (2) años.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las causales de rechazo como son inconsistencias en cuanto a la documentación presentada, solicito se sirvan no habilitar esta propuesta.

POR ASESOR JURIDICO

En los folios 297-298 se relacionan los contratos que participo como asesor jurídico pero no se indican los plazos.

Por lo anterior solicito no validar este profesional ya que no se evidencia el cumplimiento de experiencia de mínimo dos (2) años como asesor Jurídico en Empresas de Servicios Públicos

ASESOR SISOMA

En folios del 304-306 solo se relaciona experiencia en proyectos viales y no de obras de alcantarillado ni Saneamiento básico, Igual en los Folios 306 al 309 se certifica al profesional como asesor Ambiental y no como Asesor SISO por consiguiente este profesional propuesto tampoco cumple con

Dirección de correo Calle 48 No. 5 Bis-21 oficina 102 Ibagué – TOLIMA.

Dirección electrónica jcbingenieria@hotmail.com

Teléfono: 3153191833

CONSORCIO INTERVENTORÍA EL SILLÓN 01

la experiencia exigida por lo que sería otra causal de rechazo de oferta por no cumplir con la experiencia solicitada en el equipo de trabajo.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA APORTADA

No se aporta el acta de Liquidación del Contrato No. 0800-2010

PROPUESTA PRESENTADA POR LA UNION TEMPORAL EL SILLON

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA


En el folio 295 de la propuesta relaciona una Certificación como asesor de Interventoría de la Firma Ingeollanos pero no se indica a que proyectos de Interventoría se ejecutaron y no se evidencia que estos proyectos correspondan a Obras de Alcantarillado, Saneamiento Básico y/o ESTRUCTURAS Hidráulicas.

Por lo anterior solicitamos no validar este Profesional pues no se evidencia la experiencia exigida.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la Entidad se ratifiquen en la evaluación de propuestas sin admitir las ofertas presentadas por el Consorcio CF y la Unión Temporal El Sillón debido a que no reunieron los requisitos exigidos en la Invitación.

Se adjunta Documentación soporte Contrato No.029 de 2013 aportado por la firma Consorcio CF para validar a uno de sus profesionales propuestos.

Cordialmente,



Nombre: **JUAN CARLOS BONILLA M.**
REP. LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA EL SILLON 01
Documento de Identidad: 93.357.114 Ibagué
T.P. 63202-27554 QND

Dirección de correo Calle 48 No. 5 Bis-21 oficina 102 Ibagué – TOLIMA.
Dirección electrónica jcbingenieria@hotmail.com
Teléfono: 3153191833



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Gobernación de Cauca

Código: F CBS-083

Versión: 2009

ACTA No.	DE	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			
FECHA	02/09/2016	CONTRATO No.	029	AÑO	2013

Licitación Pública Selección Abreviada Menor Cuantía
 Subasta Inversa Concurso de Méritos Abiertos

No. de Proceso de Selección: SI-CM-PDA-001-2013 Año: 2013

Tipo de contrato	OBRA	MANTENIMIENTO	INTERVENTORIA	X
Contratista	CONSORCIO CAGUÁN Rep. Carlos Darío Cano Sánchez			
Clase de persona	PN	PJ	UT	C X
Objeto del contrato	INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LOS BARRIOS VILLA NORTE Y LA PRADERA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ.			
Clase de persona	PN	X	PJ	UT C
Funcionario supervisor	DIEGO RAMÍREZ OSORIO		Cargo	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR DEL PDA – CAQUETA

F/ suscripción	14 DE NOVIEMBRE DE 2013						
Publicación	Si	X	No	Fecha	03/10/2013	Valor	\$106.984.660
Plazo inicial del contrato	Seis (06) meses	F/Inicio	20/11/2013	F/Terminación normal	19/05/2014		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Cauca						

RESERVAS PRESUPUESTALES		
RESERVAS PRESUPUESTALES No.	FECHA	VALOR
Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 48	08/08/2013	\$ 107.155.433.00

FORMA DE PAGO: ANTICIPO PAGO ANTICIPADO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20 / 11 / 2013

Revisó parte jurídica: Diego Fernando Jaramillo Alvira *[Signature]* Revisó parte financiera: Yalile Machado C. Elaboró parte Técnica: Ferley Silva Dorado *[Signature]*

Original Expediente 1ra copia Interventor 2da copia Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Gobernación de Cauca

Código: F-CBS-083

Versión: 2009

ACTA No.	DE: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		
FECHA	02/09/2016	CONTRATO No.	029
		AÑO	2013

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR
01 prorroga al contrato No. 029 de 2013	20/11/2015	\$ 00

SUSPENSIONES

SI HUBO SUSPENSIONES, NO HUBO PRORROGAS.

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	FECHA
1	07/03/2014
2	17/06/2014
2 Ampliación N° 1	25/02/2015
3	15/01/2016
4	28/02/2016

ACTA DE PRORROGA No.	FECHA
01	20/11/2015

ACTA DE REINICIACIÓN No.	FECHA
1	04/04/2014
2	18/11/2015
3	29/03/2016

PLAZO FINAL DEL CONTRATO : Hasta el 04 de Mayo de 2016
Meses Días Hábiles Días Calendario
9 meses

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30/04/2016

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$106.984.660

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR
------------------------	-------	-------

Página 2 de 5

Revisó parte jurídica	Diego Fernando Jaramillo Avila	Revisó parte financiera	Yalile Machado C	Laboró parte Técnica	Lerley Silva Dorado
-----------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------	----------------------	---------------------

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista
----------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Gobernación de Cauca

Código: F-CBS-083

Versión: 2009

ACTA No.	DE:	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			
FECHA	02/09/2016	CONTRATO No.	029	AÑO	2013
N.A.		N.A.		\$ 00	

NO HUBO ADICIONES

VALOR REAJUSTES CAUSADOS	\$ 00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$106.984.660

En la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación DEL DEPARTAMENTO de Cauca, se reunieron: el Ingeniero Diego Ramírez Osorio en su condición de Secretario de Infraestructura de la Gobernación, y el Ingeniero Carlos Dario Cano Sánchez, identificado con C.C. No. 6.802.749 de Florencia, actuando en calidad de representante legal del CONSORCIO CAGUÁN y en calidad de contratista - Interventor con el fin de hacer entrega por parte del Contratista y Recibo a la Entidad del objeto contratado.

AUTORIZACIONES DE PAGO

No	Mes Ejecución	ACTA			CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO		Neto Facturado
		Fecha Rad. Correspondencia Financiera					Amortizado	Otros Descuentos	
		26	08	2016	SOLICITUD PAGO	22.190.130	2.219.014		19.971.116

Nota: El Acta correspondiente a Recibo Final y pago se tramita una vez perfeccionada la presente acta atendiendo las exigencias de la Secretaría de Hacienda para poder tramitar el pago final.

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RELACIÓN DE ACTAS:

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIP.
1	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	20/11/2013
2	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	07/03/2014
3	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	17/06/2014
4	2 Ampliación N° 1	25/02/2015
5	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3	15/01/2016
6	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 4	28/02/2016
7	ACTA DE REINICIO N° 01	04/04/2014
8	ACTA DE REINICIO N° 02	18/11/2015
9	ACTA DE REINICIO N° 03	29/03/2016

Revisó parte jurídica	Diego Fernando Jaramila Alvira	Revisó parte financiera	Yalile Machado C	Elaboró parte Técnica	Ferley Silva Dorado
Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Gobernación de Caquetá

Código: F-CBS-083

Versión: 2009

ACTA No.	DE:	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			
FECHA	02/09/2016	CONTRATO No.	029	AÑO	2013

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIP.
10	ACTA DE RECIBO DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD	30 de agosto 2016

SANCIONES:

Durante la ejecución y desarrollo del contrato, no se sancionó ni multó al contratista de obra.

GARANTÍAS:

COMPañIA DE SEGURO	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Equidad Seguros	Cumplimiento	AA019842	29/03/2016	05/11/2016	\$21.396.932
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Ind.		30/04/2016	30/04/2019	\$10.698.466
	Calidad del Servicio		30/04/2016	30/04/2021	\$32.095.398
Equidad Seguros	R.C.E	AA019843	22/08/2016	05/02/207	\$ 137.890.800

RECLAMACIONES JUDICIALES (Si las hay).

Durante la ejecución y desarrollo del contrato, no hubo reclamaciones al contratista de obra.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS (Cuando Aplique). No Aplica

EMPRESA	FECHA	OBSERVACIONES

ACUERDOS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O RESTABLECIMIENTO ECUACIÓN CONTRACTUAL:

Las mayores cantidades de obra que excedían el valor contratado y el valor correspondiente a imprevistos de común acuerdo fueron asumidas por el contratista.

RECIBO DEPENDENCIAS INTERNAS: No se recibe por dependencias internas

Revisó parte jurídica	Diego Herrera Jaramilla A. v. r.	Revisó parte financiera	Yanir Machado C.	Elaboró parte técnica	Felipe Silva Coronado
Original	Expediente	Tra copia	Intervente	Sea copia	Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Gobernación de Caquetá

Código: F-CRS-083

Versión: 2009

ACTA No.		DE:	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			
FECHA	02/09/2016	CONTRATO No.	029	AÑO	2013	

Dependencia	Documentos	Fecha de Paz y Salvos	Observaciones
-------------	------------	-----------------------	---------------

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	106.984.660	0	0
ADICIONES	0	0	0
AJUSTES	0	0	0
ANTICIPO		0	10.698.466
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA - AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		0	96.286.194
OBRA EJECUTADA		106.984.660	0
MENOS VALOR NO EJECUTADO	0	0	0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0	106.984.660
VALOR CONTRATO	106.984.660	106.984.660	106.984.660

Nota: El Consorcio Caguan consignó la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (\$6.460.00) correspondiente a los rendimientos financieros al Consorcio FIA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia (Caquetá), el 02 de septiembre de 2016.

Por EL DEPARTAMENTO	POR EL CONTRATISTA			
DIEGO RAMÍREZ OSORIO	CONSORCIO CAGUÁN			
Secretario de Infraestructura	Rep. Carlos	Dario Cano Sánchez C.C.		6.802.749
	CC	NIT	X	No. 900.672.282-8

Revisó parte jurídica	Diego Fernando Jaramelo Alvira	Revisó parte financiera	Yakie Machado C	Elaboró parte Técnica	Ferley Silva Dorado
Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista





ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Gobernación de Cauca

Código: F-CBS-069

Versión: 2009

ACTA No.		DE	REINICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA		
FECHA	14/11/2013	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	029	AÑO	2013

Tipo de contrato	INTERVENTORIA		No.	029	Año	2013
Objeto del Contrato de Interventoria	INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LOS BARRIOS VILLA NORTE Y LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETÁ.					
Nombre o razón social del contratista	CONSORCIO CAGUAN					
Clase de persona	PN	PJ	X	C	X	UT
Valor inicial	\$107.155.433.00					
Plazo del contrato de interventoría	Días			Meses	Seis (06) meses	
F/de inicio del plazo	20/11/2013		F/terminación normal	20/05/2014		
Primera Suspensión del Contrato de interventoría	Si	X	No	F/suscripción del acta	7 de marzo de 2014	Tiempo que duro la suspensión TREINTA (30) días
Segunda suspensión del Contrato de interventoría	Si	X	No	F/suscripción del acta	17 de Junio de 2014	DOSCIENTOS SENTA (260) días
Primera Ampliación de la suspensión 2 del Contrato de interventoría	Si	X	No	F/suscripción del acta	25 de febrero del año 2015	DOSCIENTOS SETENTA (270) días
Tercera Suspensión	Si	X	No	F/suscripción del acta	15 de enero del año 2016	Un (01) mes y quince (15) días
Cuarta Suspensión	Si	X	No	F/suscripción del acta	28 de febrero de 2016	TREINTA (30) días

En la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación DEL DEPARTAMENTO de Cauca, se reunieron: el Gobernador del Departamento del Cauca ALVARO PACHECO ALVAREZ, y como supervisor del contrato de interventoría de la referencia el Ingeniero DIEGO RAMIREZ OSORIO en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca, y el Ingeniero CARLOS DARIO CANO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.802.749 en calidad de representante legal del **CONSORCIO CAGUAN** con NIT 900672282, actuando en calidad de CONTRATISTA INTERVENTOR, con el fin de reiniciar la ejecución del plazo del contrato de interventoría de la referencia, con base en los siguientes considerandos:


Elaboró Parte Técnica	Ferley Silva Dorado	Cargo	Contratista del PDA	Firma	
Reviso parte jurídica	Cristian Felipe Penagos Pacheco	Cargo	Contratista del PDA	Firma	
Revisión Jurídica	Bernarda Alvarez Chavez	Cargo	Contratista del PDA	Firma	

Carera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4342424 4361616 Fax: 4353367

www.cauca.gov.co - infraestructura@pdacaqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florenca - Cauca - Colombia





ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Gobernación de Cauca

Código: F-CBS-069

Versión: 2009

ACTA No.	DE:	REINICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA			
FECHA: 14/11/2013	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	029	AÑO	2013	

Según consta en acta del 28/02/2016 las partes acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato de Interventoría por el término de treinta (30) días, término que se contó a partir de su suscripción.

2. Que las causas que motivaron la suspensión temporal del plazo de ejecución del contrato de interventoría desaparecieron, según acta de reinicio del contrato de obra nro. 223 del 2013 suscrita por REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR, DIRECTOR DE OBRA, SUPERVISORA DE OBRA, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, por lo que es necesario reiniciar igualmente el contrato de interventoría.

3. Una vez se reinicie el plazo de ejecución del contrato de interventoría, el contratista deberá ampliar los plazos de amparo de la garantía única de que trata la cláusula DECIMO SEGUNDA del contrato de interventoría y entregar al supervisor del contrato copia original del certificado de modificación expedido por la Aseguradora.

En constancia se suscribe la presente acta y se da por reiniciado el plazo de ejecución del contrato de interventoría No 029 del año 2013, a los veintinueve (29) días del mes Marzo del año 2016.

POR EL DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	Por el Departamento
ALVARO PACHECO ALVAREZ	CONSORCIO CAGUAN CARLOS DARIÓ CANO	DIEGO RAMIREZ OSORIO
Gobernador del Departamento del Cauca	N.I.T. No 900.672.282-8	Secretario de Infraestructura

Elaboró Parte Técnica	Ferrey Siva Dorado	Cargo	Contratista del PDA	Firma	
Revisó parte jurídica	Cristian Felipe Penagos Pacheco	Cargo	Contratista del PDA	Firma	
Revisión Jurídica	Bernarda Alvarez Chavez	Cargo	Contratista del PDA	Firma	

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4342424 4361616 Fax: 4353367

www.cauqueta.gov.co - infraestructura@cauqueta.gov.co

www.priacauqueta.gov.co apoyogestor@pdacauqueta.gov.co

Florencia - Cauca - Colombia

